PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Pederneiras, 31 de agosto de 2026

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Objeto do Pedido:

Contratacao de servigos para instalagdo da grama sintética da Areninha esportiva “Jodo Batista
Dario”, localizada na Rua Francisco S. Alcazar N° O-911, Parque da Colina — Pederneiras/SP,
para atender as demandas de esporte e lazer da regido, incluindo fornecimento de matérias,
mao de obra e equipamentos.

Os servigcos de contratagcdo sao objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengao, de adequacao e de adaptagdao, com preservacao das caracteristicas
originais dos bens, sendo assim o servi¢go ndo se trata de alta heterogeneidade ou complexidade,
portanto conforme o artigo 6° XXI, “a”, da Lei n° 14.133/21.

Item Especificagdo Quant. Estimado - BDI

1 Instalacdo de grama sintética da Areninha Esportiva 1 R$ 98.402,49
“Jodo Batista Dario”

1.2 Prazo de vigéncia:

O prazo de execugao da obra sera de 03 (trés) més, contado da data de emissdo da Ordem de
Servigos.
O prazo de vigéncia do contrato sera de 04 (quatro) meses contados da data de sua assinatura.

1.3 Possibilidade de Prorrogagéo de Prazo:

O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado caso comprovada a ocorréncia de caso
de forca maior, caso fortuito, fato do principe, fato da administracdo ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
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estabelecida no contrato.

A eventual prorrogagdo dependera de demonstragéo técnica da necessidade, manutengdo do
interesse publico e observancia dos requisitos legais aplicaveis, ndo se prorrogara em razao de
eventos inseridos nos riscos habituais da atividade empresarial (alea empresarial ou ordinaria),

atribuidos ao contratado na matriz de risco ou em caso de culpa do contratado.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 Necessidade de contratago:

A execucdo da instalagdo de grama sintética e reparo da estrutura metélica da Areninha
Esportiva “Jodo Batista Dario”, visa revitalizar o complexo esportivo que foi destinado ao
municipio de Pederneiras por meio de convénio com o Governo do Estado de S&o Paulo. Esta
intervencdo € fundamental para garantir a seguranca, a funcionalidade e a integridade do
patrimdnio publico, assegurando que os municipes tenham acesso a um local adequado para a
pratica de atividades fisicas.

Considerando que a Areninha € um equipamento de alta rotatividade, o intenso uso por parte
dos moradores, somado a agao do tempo, resultou na deterioragdo acentuada do piso de gra-
mado sintético. A reforma especializada é urgente para realizar a manutengédo ou substituicao
do gramado, que atualmente apresenta desgaste que pode comprometer a integridade fisica
dos usuarios, além de prejudicar o nivelamento e a estética do campo.

O espacgo desempenha um papel social estratégico no Parque da Colina, servindo como polo de
convivéncia e democratizagdo do esporte. A falta de estrutura em perfeitas condi¢gdes do gra-
mado sintético pode desestimular a pratica esportiva e resultar na ociosidade de um importante
bem publico.

Portanto, a contratacdo de empresa especializada para a reforma é de relevante interesse pu-
blico. Ela contribui diretamente para a promogao da saude e inclusdo social, garantindo que o
investimento realizado pelo Estado e pelo Municipio continue a gerar beneficios reais para a co-

munidade local em um ambiente seguro e moderno.

2.2 Adequacéo:
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A instalacdo da grama é fundamental para atender as necessidades estruturais da Areninha Es-
portiva e, consequentemente, promover o fomento ao esporte, a integragéo social e a valoriza-
cao do lazer comunitario.

O espaco readequado sera essencial para que as atividades esportivas e recreativas ocorram
de forma eficiente e segura, proporcionando aos atletas e municipes as condigdes ideais para a
pratica de modalidades fisicas. Com a recuperagao do piso de gramado sintético, adequado
para atender partidas de futebol society e atividades de lazer. O equipamento tera condi¢cbes de
atender melhor a populacédo e ampliar sua capacidade de incluséo.

Dessa forma, a execugao do servico da unidade esportiva € ndo apenas util, mas também efi-
caz, pois atende as necessidades da Secretaria de Esportes e reforgca os pilares do fomento a
saude, da integragéo social e da valorizagao do lazer local, beneficiando toda a comunidade de
Pederneiras.

Ademais, a contratagdo de empresa especializada permite ao municipio através contratagao/
execucao indireta, aproveitar os beneficios decorrentes da experiéncia, do conhecimento técni-
co e dos equipamentos especializados da empresa na manutengdo de gramados sintéticos e

estruturas esportivas.

2.3 Proporcionalidade:

O espaco atende a populacao dos bairros Parque da Colina, Residencial Freitas, Cidade Nova

e adjacéncias.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A execugdo do servigo sera conforme o previsto no projeto basico, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgcamentarias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdao detalhadas na planilha orcamentaria e a previsao para a
conclusao e entrega da mesma é de trés meses corridos, contados a partir da emisséo da
ordem de servigos. A execucdo do servigco sera dentro do perimetro urbano, facilitando os
deslocamentos, ligagdes provisorias e outros empecilhos que poderia haver, devido a
localizagao geogréafica.

Perante a fiscalizagdo, a empresa contratada sera representada por seu responsavel legal, que
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dirigirdo todos os operarios e a execugao dos servigos. Este Mestre devera prontamente
atender as comunicacdes que lhe forem feitas pela Fiscalizagdo pertinente a essas
Especificagbes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicagdo das Normas de
Segurancga do Trabalho nas atividades de Construgéo Civil, em conformidade com a Portaria n.°
15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do Trabalho, com a
NR-18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execugao dos servicos, bem como sera a unica responsavel por danos causados a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao, ainda que ocorridos em via publica, até o
Recebimento Definitivo do servigo por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento
definitivo, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica

devidamente comprovada na execugao do servi¢o, sendo responsavel pela seguranga e solidez

dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para fins de comprovagao da qualificagdo técnica, a licitante devera apresentar atestado(s)
de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execugao satisfatéria de servicos compativeis com o objeto da presente
contratacao.

Sera exigida a comprovacédo de execugao de servi¢co de instalagdo de grama sintética, em
quantitativo minimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) da parcela de maior
relevancia do objeto, perfazendo o minimo de 233,60 m2.

Os demais documentos necessarios serao inseridos no edital da licitagao.

4.1. Garantia:

O prazo de garantia sera de 5 anos, contados a partir da emissao do termo de recebimento

definitivo.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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O prazo de execucéao deve ser de 03 (trés) més.

A execucdo da obra somente podera ser iniciada apds: assinatura do contrato; emissdo da
Ordem de Servico e apresentagdo da ART/RRT de execucao.

Esta descrito no projeto basico, memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma fisico-
financeiro os demais requisitos que deverao constar no edital de licitagao.

Ao recebimento do objeto, aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal n® 5.762/2025.

5.1. Local de Execucgéo:

Rua Francisco S. Alcazar N° O-911, Pq. da Colina, Pederneiras — SP

6. DA MATRIZ DE RISCO

1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da
execucao contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma qualidade da
mao-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manutengdo da segurancga do servigo até o seu recebimento provisorio, no que se
refere a roubos, furtos e depredacéo/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais
prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipotese nenhuma, por eventual
inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de inadimpléncia ocorra, a
contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a clausula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipdtese nenhuma, por despesas
decorrentes de eventuais acdes trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusao
dos servigos, podendo a contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infragcdo a
clausula contratual caso o Municipio seja acionado judicialmente para a cobranga dessas
verbas.

1.5 — Os eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha orcamentaria
constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer da execug¢ao dos servigos,
mediante a apresentacao pela contratada de projeto executivo e memaria de célculo, aplicar-se-
ao as seguintes regras:

1.5.1 — Caso a diferenga seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus a
contratada a qualquer recomposigao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.5.2 — Caso a diferenca seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e
cinco por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econédmico-financeiro do contrato na exata
medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.

1.5.3 — Caso a diferenga seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato
sera rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitagdo prevendo os
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quantitativos corretos na planilha.

1.5.4 — Na hipotese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar por concluir
a execucdo do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicéo, reajuste ou reequilibrio
contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo m&o do excedente.

1.5.5 — Aplicam-se as regras e 0s percentuais previstos nas clausulas 1.6.1 e 1.6.2 caso a
quantidade de material necessaria a realizagdo dos servigos seja inferior a inicialmente prevista,
devendo a contratada, caso identifique tal situagdo, comunicar imediatamente o Municipio para
que seja apurada a diferenga percentual de material utilizado a menor, sob pena de aplicagéo de
penalidade de multa por infracdo a clausula contratual.

1.6 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais acréscimos
ou supressodes que se fizerem na execugao do servigco obedecendo as disposi¢des contidas no
artigo 125 da lei n°® 14.133/21.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizagao do servigo:

e Fiscal do Contrato — Deivis Augusto Nachif Fernandes — Arquiteto e Urbanista — CAU/SP

N° A1005928

e Substituto do Fiscal do Contrato — Leandro Rosa — Eng. Civil — CREA/SP N° 5069465469
A fiscalizagao nédo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade
dos servigos prestados ou sobre terceiros, em virtude de méo-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados ao servigo contratado.
Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n° 14.133/2021 e o Decreto Municipal n°
5.762/2025.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

As medicdes deverao ser realizadas mensalmente apds a apresentag¢ao da planilha de medigcao
pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serdo medidos itens cujos servigos néao
forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-loco néao
constitui parte da medicao executada.

Os pagamentos serao efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em até 30 (trinta)
dias corridos apds a apresentagao a Secretaria de Financas, da Nota Fiscal ou Fatura,
acompanhada do relatério de medigcdo devidamente atestado pelo Secretario e/ou fiscal do
contrato da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal, bem como de toda a

documentacdo constante no edital, mediante crédito em conta-corrente da empresa contratada.
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A fiscalizacdo tera um prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de protocolizagédo do

pedido, para liberar a medigcdo dos servigos realizados para emissao da Nota Fiscal.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Pregéo Eletronico — Regime de Empreitada Por Prego Global, do Tipo Menor Prego Global.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratacdo é de R$ 98.402,49 (Noventa e oito mil e quatrocentos e dois
reais e quarenta e nove centavos), alcancado através de pesquisa com base na tabela de
precos da CDHU versao 200 e SINAPI referencia 12/2025.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagcdo, objeto desta modalidade correrdo a conta dos
recursos das Emendas Impositivas indicadas pelos Nanci Aparecida de Oliveira e Willian
Fernandes Braga, destinados no Orcamento desta Prefeitura para este exercicio financeiro sob

a Dotagéo 1089, Vinculo 08.110.0000, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00/16 — MANUTENCAO
E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.

12. DA SUBCONTRATAGAO

Os servicos que poderao ser subcontratados:

— Reparos de Estrutura Galvanizada, item 4.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

“b ALEXAFONSO
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Verifigue em https://validar.iti.gov.br

ALEX AFONSO
Diretor de Esportes
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Pederneiras
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