SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIC@ES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Objeto do Pedido:

Aquisicdo de mudas, insumos e bancos ecolégicos em madeira plastica, nos termos da tabela abaixo,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item Especificacdo Un | Qtd. |S$ unit. Estim.
1 |BANCO EM PLASTICO, COM ENCOSTO E ASSENTO TIPO MADEIRA PLASTICA, PARA|UN | 44 711,99
3 LUGARES, COM 3 PES, MEDINDO APROXIMADAMENTE: FRENTE 150 CM, ALTURA
TOTAL 75 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 54 CM
2 | SUBSTRATO PARA MUDAS - SACO 20 LTS SC| 40 18,75
3 |ADUBO QUIMICO COMPOSICAO N-P-K 10-10-10 - SACO 50 KG SC 3 247,50
4 |MUDADE TOUCEIRA MOREIA COM FLOR UN | 260 15,20
5 |PALMEIRA RABO DE RAPOSA MED. ENTRE 2,5M A 4,0 M - NOME CIENTIFICO | UN 78 217,25
"WODYETIA BIFURCATA"
6 |GRAMA ESMERALDA ISENTA DE PRAGAS M2 |1.370| 13,57
7 | MUDA DE ABACAXI ROXO, CAIXA COM 15 UNIDADES CX 9 56,42
8 |MUDA TUMBERGIA (THUMBERGIA) AZUL * TREPADEIRA COM NO MINIMO 80 CM. * UN| 120 23,00
9 |SEPARADOR DE GRAMA COM 20 CM DE ALTURA MT| 50 2,92
Valor total : R$ 75.722,24

1.1.1.  Prazo de vigéncia:

O prazo de vigéncia do contrato para os bancos sera de 61 meses; para os demais itens serdo 60 dias,
contado da assinatura do contrato ou da expedi¢cdo da autorizagao de fornecimento.

1.4. Possibilidade de Prorrogagdo de Prazo:

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado apenas no caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de risco estabelecida no contrato. Ndo se prorrogara o prazo de vigéncia em razdo de
eventos inseridos nos riscos habituais da atividade empresarial (alea empresarial ou ordinaria) ou em
caso de culpa do contratado.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
1.1. Necessidade de contratagdo:

A presente demanda fundamenta-se na necessidade de dar cumprimento a Emenda Impositiva n°
004/2025, de autoria do Vereador Edilson da Farmacia, que determina o direcionamento de recursos
orcamentarios a Secretaria de Meio Ambiente para a execucdo das obras de revitalizacdo e




paisagismo da Avenida Josefina Lorenzetti.

Sob a perspectiva do interesse publico, a necessidade da presente contratacdo decorre da caréncia de
infraestrutura urbana, de elementos vegetativos adequados e de bancos para descanso no referido
logradouro, cenario que impacta diretamente a qualidade de vida dos municipes. Tecnicamente, a
Secretaria identifica a urgéncia de mitigar o efeito de “ilhas de calor”, promover a permeabilidade do
solo e instituir espagcos de convivéncia urbana que atendam aos rigorosos principios da
sustentabilidade.

No ambito dos efeitos ambientais, as "ilhas de calor" urbanas consistem em anomalias térmicas
severas que ocorrem onde areas densamente impermeabilizadas (como asfalto e concreto) e com
escassez de cobertura vegetal absorvem e retém significativamente mais radiagdo solar do que seus
arredores. Do ponto de vista ambiental, esse fendmeno altera negativamente o microclima local, eleva
as temperaturas de superficie e do ar, intensifica a evaporagao rapida da umidade do solo e agrava a
poluicdo atmosférica. Tais condigbes geram um estresse térmico continuo que prejudica o balango
energético do ambiente urbano e afeta a saude publica.

Nesse contexto, a insercdo de arborizagdo planejada e elementos vegetativos adequados
desempenha um papel fundamental e ativo na mitigacdo dessas ilhas de calor. A vegetacdo atua n&o
apenas pelo sombreamento direto das superficies — reduzindo drasticamente a incidéncia solar e a
absorgao de calor pela pavimentagdo —, mas também por meio do processo de evapotranspiragao.
Por esse mecanismo, as plantas liberam vapor d'agua na atmosfera, resfriando ativamente o ar ao seu
redor e equilibrando a umidade. Adicionalmente, a presenca de areas verdes favorece a
permeabilidade do solo, reduzindo o escoamento superficial de aguas pluviais (enxurradas) e
contribuindo para a estabilidade do ecossistema local.

A auséncia desse planejamento, somada a falta de mobilidrio adequado, resulta na degradacao
estética e funcional da via publica, desestimulando a ocupacao social e o lazer. Para reverter esse
quadro, a instalagao de bancos para descanso transcende a mera alocagado de mobiliario urbano; trata-
se de uma intervencéao estratégica para o resgate da fung¢ao social do espacgo publico.

A presenca de assentos adequados resolve a falta de convivéncia social ao atuar como um convite a
permanéncia, transformando as vias de meros locais de passagem em verdadeiros polos de interagao
comunitaria. Os bancos criam “nds” de encontro e descanso, permitindo que cidadaos de diferentes
faixas etarias — com destaque para idosos, gestantes e familias com criangas — utilizem o logradouro
com conforto e dignidade. Essa apropriacdo qualificada do espaco publico fortalece os vinculos
sociais, estimula o lazer e aumenta a circulagao de pedestres, o que, consequentemente, promove a
vigilancia natural (seguranga passiva) e o sentimento de pertencimento da populagdo em relagdo aos
equipamentos publicos do municipio.

1.2. Adequacdo:

A analise técnica demonstrou que a situagcdo fatica — caracterizada pela degradacdo do espaco
publico e pela auséncia de infraestrutura verde adequada na Avenida Josefina Lorenzetti — demanda
uma intervencgao estrutural que utilize materiais de alta durabilidade e espécies vegetais estritamente
adaptadas ao clima local. A solugdo proposta, que une o paisagismo resiliente (composto por espécies
como Moreia, Palmeira Rabo de Raposa, Abacaxi Roxo, Tumbérgia e Grama) ao mobiliario de madeira
plastica, mostrou-se a mais adequada para garantir a utilidade, a eficacia e a perenidade do
investimento publico no municipio de Pederneiras.

A andlise de alternativas para o projeto considerou, inicialmente, a comparacdo direta entre o
mobiliario em madeira natural e o fabricado em madeira plastica (ecoldgica). Embora a madeira natural
apresente um custo de aquisicdo inicial teoricamente reduzido, sua aplicagcao foi tecnicamente
descartada devido a necessidade de manutencéo preventiva e corretiva anual constante, além de sua
rapida degradacdo quando exposta continuamente as intempéries. Em contrapartida, optou-se pela




madeira plastica por ser imune a pragas urbanas (como cupins), altamente resistente ao
apodrecimento e fabricada a partir de polimeros reciclados. Essa escolha ndo apenas atende a
finalidade publica de uso prolongado, mas também converge diretamente com as diretrizes de
sustentabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Quanto a composigcado paisagistica, a escolha das espécies vegetais supracitadas pautou-se pela
rusticidade e pela baixa exigéncia hidrica apos o periodo inicial de pegamento e estabelecimento. Essa
selecdo técnica e estratégica visa garantir a perenidade do paisagismo ao longo dos anos e,
simultaneamente, otimizar o uso de recursos publicos, reduzindo substancialmente os custos
operacionais da Prefeitura com a irrigagao e a manutencgao continuada das areas verdes.

Assim sendo, a presente contratagdo consubstancia-se como a solugdo mais adequada, util e
tecnicamente viavel para o logradouro, atendendo plenamente aos preceitos da demanda (incluindo o
alinhamento com a respectiva Emenda Impositiva que originou o pleito). As especificagbes rigorosas
dos itens — com destaque para o mobiliario ecolégico e as mudas com padrao fitossanitario exigido —
eliminam os vicios comuns inerentes a contratagbes genéricas, mitigando riscos como a rapida
degradacdo estrutural de madeiras naturais ou a senescéncia precoce da vegetacdo por falta de
adaptabilidade. Dessa forma, assegura-se a total eficacia do projeto e a maxima satisfacdo do
interesse publico.

1.3. Proporcionalidade:

A escolha pela madeira plastica gera uma economia estimada de 40% a 60% no longo prazo em
comparagao a madeira convencional, devido a eliminagado de custos com vernizes, mao de obra de
manutengao e substituicdo precoce.

Além disso, a aquisicdo de insumos (adubo e substrato) de alta qualidade no ato da compra reduz a
taxa de mortalidade das mudas (mortalidade prevista < 5%), evitando o gasto publico com a reposigéao
de plantas mortas por estresse nutricional.

Razoabilidade Econémica e Eficiéncia Sob o prisma econémico, a viabilidade é corroborada pela
analise do Custo do Ciclo de Vida do Objeto. Embora a madeira plastica e as mudas de porte médio
apresentem um custo de aquisi¢cao ligeiramente superior a materiais convencionais, a economicidade
real se manifesta na drastica reducdo de despesas futuras com manutencgao, substituicio e replantio.
O uso de adubacéo e substratos técnicos no ato da implantagcao reduz o risco de perda do patriménio
biolégico, configurando uma aplicagao eficiente e responsavel do recurso publico.

Conformidade Legal e Sustentabilidade A solu¢do guarda estreita harmonia com os objetivos da Lei
n° 14.133/2021, especialmente no que se refere ao desenvolvimento nacional sustentavel e a logistica
reversa. Os impactos ambientais foram mapeados e possuem medidas mitigadoras claras,
transformando a intervengdo urbana em um ativo ecolégico para o municipio de Pederneiras.

Bem como a solugéo escolhida € a de menor impacto econémico nas verbas publicas.




2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo compreende nao apenas a entrega dos bens, mas a garantia de que o projeto paisagistico
da Avenida Josefina Lorenzetti seja perene.

Plano de Uso: Os bancos serdo fixados (conforme execugcdo da Secretaria). As mudas serao

plantadas seguindo o cronograma com posteriores manejos necessarios.

an

Ciclo de Vida: Estima-se que a estrutura dos bancos ultrapasse 06 anos, podendo chegar aos 12
os de vida util (se livre de vandalismo). As plantas, sendo perenes, formardo um ecossistema estavel.
Manutenc¢ao: A Secretaria de Meio Ambiente sera responsavel pela rega inicial e podas de condugao.
garantia dos bancos cobrira defeitos de fabricagao.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para o atingimento dos objetivos, os itens devem observar critérios rigorosos de qualidade e
resisténcia:

a. Especificagoes:

Bancos Ecolégicos em Madeira Plastica: Devem ser fabricados a partir de polimeros reciclados,
ym p protecao UV, alta resisténcia a intempéries (sol e chuva), sem necessidade de pintura ou verniz.
Plantas (Mudas):

. Moreia (Dietes bicolor): Mudas vigorosas, com sistema radicular formado.

. Palmeira Rabo de Raposa (Wodyetia bifurcata): Espécimes com altura de estipe minima
de 2,50 mts, livres de pragas.

. Abacaxi Roxo (Tradescantia spathacea): Para forracdo, apresentando coloragao
caracteristica e densidade foliar.

. Tumbérgia Azul (Thunbergia grandiflora): Mudas trepadeiras aptas para condugdo em
suportes ou cercas vivas com no minimo 80 cm de altura.

. Grama (Esmeralda ou similar): Em tapetes/placas, com solo livre de ervas daninhas.

Padrao Fitossanitario (Mudas):

. As mudas de Palmeira Rabo de Raposa (Wodyetia bifurcata) devem apresentar estipe
(tronco) retilineo, sem sinais de brocas ou fungos, e torrdo integro proporcional ao tamanho da
planta.

. A Moreia e 0 Abacaxi Roxo devem ser entregues em bandejas ou sacos plasticos de
polietileno, com sistema radicular bem desenvolvido (mas sem raiz “enovelada”)

. Insumos: Adubo quimico (formulagao NPK adequada as espécies) e substrato organico rico
em nutriientes. O substrato deve ser isento de patégenos e sementes de plantas invasoras, com pH
corrigido entre 5.5 e 6.5.

b. exigéncias e garantias:

b.1. Os produtos deverdo atender plenamente as especificagdes contidas no Edital conforme as
especificidades de cada um ja descritas neste Estudo, no Termo de Referéncia e objeto da licitagao.

b.2. As mudas devem ser entregues com atestado de sanidade vegetal. Os bancos ecolégicos devem




possuir garantia minima de 5 anos contra apodrecimento ou rachaduras.

b.3. Para fornecedores de cidades que distarem a mais de 280 km, de distancia rodoviaria, serdo
necessarios:

. Mudas sao “carga viva”; portanto, nesse caso citado, requeremos que a entrega seja feita em
veiculos adequados (preferencialmente bau ventilado ou carroceria com protecéo lateral),
garantindo que o vento excessivo durante o trajeto ndo cause a desidratacao foliar, queima das
folhas, ou a quebra de galhos.

. Fotos no Recebimento: se necessario, serdo tiradas fotos datadas de cada lote entregue.
Isso servira de prova documental em caso de rescisdo ou aplicagao de multas por ma qualidade.

. Exigéncia de Guia de Transito Vegetal (GTV): Se as plantas vierem de outro estado, a
entrega devera ser acompanhada das guias fitossanitarias exigidas pelo Ministério da Agricultura.

Os produtos deverao atender plenamente as especificagdes contidas no Edital conforme as especificidades
de cada item ja descritas neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referéncia e objeto da licitagao.

4.1. Garantia:

Requer-se garantia de 60 meses para os bancos e para os demais itens serdo 30 dias,
contado da entrega efetiva dos itens.

O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, caso o
mesmo afaste-se das especificacbes deste Termo de Referéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A entrega devera ser total em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Autorizagao de
Fornecimento.

a. O recebimento provisério sera realizado por servidor efetivo, devendo ser promovido comunicado ao
Fiscal da contratagao no prazo maximo de 3 dias uteis.

b. Na hipo6tese de rejeicdo do produto, devera ser encaminhado o Termo de Rejeicdo de Produtos ao
fornecedor para que proceda a regularizagao do fornecimento no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis.

c. Ap6és a verificagdo da qualidade, da quantidade e da validade e de adequacdo com as
especificagbes exigidas, o recebimento definitivo do produto se dara através da expedigdo de Termo
de Recebimento Definitivo no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis do recebimento provisério.

d. Exigéncias no transporte e entrega:
d.1. Os produtos deverdo atender plenamente as especificagdes contidas no Edital conforme as
especificidades de cada um ja descritas neste Estudo, no Termo de Referéncia e objeto da licitagao.

d.2. As mudas devem ser entregues com atestado de sanidade vegetal. Os bancos ecologicos devem
possuir garantia minima de 5 anos contra apodrecimento ou rachaduras.

d.3. Para fornecedores de cidades que distarem a mais de 280 km, de distancia rodoviaria, serao
necessarios:

* Mudas sdo “carga viva”; portanto, nesse caso citado, requeremos que a entrega seja feita em
veiculos adequados (preferencialmente bau ventilado ou carroceria com protegdo lateral),
garantindo que o vento excessivo durante o trajeto ndo cause a desidratagao foliar, queima das




folhas, ou a quebra de galhos.

* Fotos no Recebimento: se necessario, serdo tiradas fotos datadas de cada lote entregue. Isso
servira de prova documental em caso de rescisao ou aplicagdo de multas por ma qualidade.

* Exigéncia de Guia de Transito Vegetal (GTV): Se as plantas vierem de outro estado, a entrega
devera ser acompanhada das guias fitossanitarias exigidas pelo Ministério da Agricultura. Isso evita
que o municipio seja responsabilizado por introduzir pragas no ecossistema local.

O objeto desta contratagédo sera executado sob o regime de entrega imediata e integral (ou parcelada,
conforme conveniéncia da Secretaria), observando-se as fases e regramentos técnicos descritos a
seqguir:

1. Do Cronograma de Entrega e Planejamento

* Agendamento Prévio: A Contratada devera comunicar a Secretaria, com antecedéncia minima de
48 (quarenta e oito) horas, o dia e horario exatos da entrega, a fim de garantir que a equipe de
fiscalizacao e os técnicos em botanica estejam presentes para a conferéncia.

* Local de Entrega: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, - Avenida. Bernardino Flora Furlan,
Norte, n°-1925, Distrito Industrial VII, CEP. 17.284-610 — Pederneiras/SP., com descarregamento
por conta exclusiva da Contratada.

2. Das Condicoes de Transporte e Logistica

Para garantir a integridade dos itens, o transporte devera seguir rigorosos padrdes técnicos:

* Mobiliario (Bancos): Devem ser transportados de forma a evitar riscos, quebras ou deformacgodes. O
empilhamento deve respeitar o limite técnico do fabricante da madeira plastica.

* Mudas e Insumos: As plantas devem ser transportadas em veiculos adequados (preferencialmente
bau ventilado ou carroceria com protecao lateral), garantindo que o vento excessivo durante o trajeto
nao cause a desidratacao foliar ou a quebra de galhos.

* Acondicionamento: As mudas devem estar devidamente acondicionadas em seus respectivos
sacos ou vasos, com o torrdo integro e umedecido. O adubo e o substrato devem estar em
embalagens originais, lacradas e secas.

3. Das Etapas de Recebimento e Conferéncia

A execucao sera dividida em duas etapas de aceite, conforme determina a Lei n® 14.133/2021:

* |. Recebimento Provisdrio: Realizado no ato da entrega para conferéncia quantitativa. O fiscal
verificara se as quantidades conferem com a nota fiscal e o estado geral aparente dos produtos.

* |Il. Recebimento Definitivo: Ocorrera em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento provisoério,
apos analise técnica minuciosa da qualidade.

* Critérios para Plantas: Verificacdo de sanidade fitossanitaria (auséncia de pragas e doencgas),
altura do estipe, vigor radicular e conformidade com as espécies solicitadas.

* Critérios para Bancos: Verificagcdo de acabamento, auséncia de bolhas ou rachaduras na madeira
plastica e conformidade das medidas e ferragens de fixagao.

4. Das Diligéncias e Obrigacoes da Contratada

Substituicao de Itens: Caso qualquer item seja rejeitado no recebimento definitivo (planta murcha,
doente ou mobilidrio avariado), a Contratada devera providenciar a substituicdo em no maximo 72




(setenta e duas) horas, sem qualquer 6nus adicional ao Municipio.

* Descarte de Residuos: A Contratada é responsavel por recolher quaisquer residuos gerados pelo
descarregamento (paletes quebrados, plasticos de protecao, etc.) no ato da entrega.

* Suporte Técnico: Durante o periodo de garantia dos bancos, a Contratada devera prestar
assisténcia técnica em caso de defeitos de fabricacdo constatados pela fiscalizagao.

5.1. Local de Entrega:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, - Av. Bernardino Flora Furlan, n® N-1925, Distrito Industrial VII,
CEP. 17.284-610 — Pederneiras/SP.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A fiscalizagdo da execugao do contrato sera exercida pelo Ariadne Zampiere Neves, a qual competira
velar pela execucdo do objeto, em conformidade com o disposto neste Termo de Referéncia.

O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, caso o
mesmo afaste-se das especificacdes deste Termo de Referéncia.

Nos termos do Decreto n® 5.609/2025, que institui o sistema Sei/Cidades no Municipio de Pederneiras,
os requerimentos e outras comunicagdes formuladas por fornecedores devem ser apresentadas
através de processo geral, através do peticionamento eletrénico do sistema mencionado. O cadastro
no sistema pode ser realizado através do Link:
https://cidades.sei.sp.gov.br/validar_cadastro/acesso?cidade=pederneiras .

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n°® 14.133/2021 e o Decreto Municipal n° 5.762/2025.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado em até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da data da entrega
efetiva da totalidade do produto constante da respectiva Autorizacdo de Fornecimento, por meio de
depdsito em conta-corrente da Contratada, apds a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente
atestada pelos servidores do setor solicitante.

Nao serado pagas notas ou faturas que contenham rasuras ou apresentem descricao de materiais em
desacordo com a autorizagcdo emitida pelo departamento solicitante, com o edital, com o contrato e
com a proposta do licitante. As notas fiscais que apresentarem incorrecoes serdo devolvidas a
Contratada e seu vencimento ocorrera em até 20 (vinte) dias apds a data de sua reapresentagéo
valida.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

A forma de selegédo do fornecedor que sera utilizado é licitagdo por pregédo e o critério de selegao é pelo
menor valor da proposta ofertada por item, desde que atenta as exigéncias contidas neste Termo de
Referéncia e demais requisitos presentes no Edital e na lei de licitagbes.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado para contratagcao foi baseado na pesquisa direta de pregos com ao menos trés
fornecedores, conforme Art. 23, §1°, IV, da Lei n° 14.133/2021. Os mesmos foram escolhidos dentre



https://cidades.sei.sp.gov.br/validar_cadastro/acesso?cidade=pederneiras

os fornecedores de nossa base de dados e da regido que conhecemos, que atuam nesse ramo de
atividade, e que provavelmente seréo participantes na licitagao.

Bem como, foram pesquisados conforme Art. 23, §1°, Il, da Lei n° 14.133/2021; itens que tiveram
pregao ou grande compra recentemente, para serem utilizados como referéncia.

Os orcamentos obtidos acompanhados da planilha de precos, foram anexados a este ETP.

Como resultado dessa prospeccéo foi obtido R$ 75.722,24; como o valor total GLOBAL médio para
todo quantitativo de todos os itens descritos e relacionados neste Estudo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta do recurso disponivel na ficha n® 849 —
Material de Consumo, da unidade orgamentaria 002.019.002 — Diretoria de Areas de Preservacao
Ambiental.

Pederneiras, 07 de abril de 2026
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