
OBRA: CONSTRUÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ILIO VERONEZ, Nº L-238, PEDERNEIRAS BDI: 21,00%

ANEXO IV SINAPI REFERENCIA 06/26 e CDHU 202

Reforma Terminal Rodoviário 448.833,19R$       543.088,16R$             
1 Serviços Preliminares 24.370,21R$                    29.487,95R$                           

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 508,76R$                                                   3.052,56R$                       3.693,60R$                               

1.2

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 8,00 681,64R$                                                   5.453,12R$                       6.598,28R$                               

1.3

105009

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 57,10 101,35R$                                                   5.787,09R$                       7.002,37R$                               

1.4 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme 

exigências da CETESB
UNMES 8,00 1.259,68R$                                               10.077,44R$                     12.193,70R$                            

2 Baias Canil 424.462,99R$                 513.600,21R$                         

2.1 Limpeza Terreno e Terraplenagem 5.711,79R$                      6.911,27R$                              

2.1.1 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 710,81 0,77R$                                                       547,32R$                           662,26R$                                  

2.1.2 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). AF_07/2020

M3 34,15 16,28R$                                                     555,97R$                           672,72R$                                  

2.1.3 104738
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
M3 45,53 89,28R$                                                     4.065,28R$                       4.918,98R$                               

2.1.4 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 

20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2024

M3 45,53 11,93R$                                                     543,22R$                           657,30R$                                  

2.2 Infraestrutura 43.438,29R$                    52.560,34R$                           

2.2.1 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE 

CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_05/2026

M 144,00 59,30R$                                                     8.539,20R$                       10.332,43R$                            

2.2.2 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 19,70 150,51R$                                                   2.964,29R$                       3.586,80R$                               

2.2.3 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 11,82 31,32R$                                                     370,11R$                           447,83R$                                  

R$ BDIR$ Totalitem Código Serviço Un. Quant. Custo Unitário
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2.2.4 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 96,66 109,52R$                                                   10.586,20R$                     12.809,31R$                            

2.2.5 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 460,16 12,16R$                                                     5.595,53R$                       6.770,59R$                               

2.2.6 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 172,28 18,02R$                                                     3.104,48R$                       3.756,42R$                               

2.2.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 10,17 695,99R$                                                   7.078,22R$                       8.564,64R$                               

2.2.8 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 135,60 38,35R$                                                     5.200,26R$                       6.292,31R$                               

2.3 Superestrutura 45.767,41R$                    55.378,56R$                           

2.3.1 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 110,70 126,93R$                                                   14.051,15R$                     17.001,89R$                            

2.3.2 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 263,88 9,80R$                                                       2.586,01R$                       3.129,07R$                               

2.3.3 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 87,60 11,31R$                                                     990,70R$                           1.198,75R$                               

2.3.4 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 146,69 14,30R$                                                     2.097,62R$                       2.538,12R$                               

2.3.5 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 5,70 1.037,10R$                                               5.913,96R$                       7.155,89R$                               

2.3.6 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 41,76 213,26R$                                                   8.905,74R$                       10.775,94R$                            

2.3.7 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 188,95 9,80R$                                                       1.851,71R$                       2.240,57R$                               

2.3.8 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,17 14,30R$                                                     989,12R$                           1.196,84R$                               

2.3.9 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,18 639,93R$                                                   2.672,35R$                       3.233,54R$                               
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2.3.10 105034

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 71,70 53,86R$                                                     3.861,76R$                       4.672,73R$                               

2.3.11 106048

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS 

A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 11,37 162,47R$                                                   1.847,28R$                       2.235,21R$                               

2.4 Alvenaria 31.750,47R$                    38.418,07R$                           

2.4.1 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2 158,13 104,42R$                                                   16.511,93R$                     19.979,44R$                            

2.4.2 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm M2 117,34 78,38R$                                                     9.197,11R$                       11.128,50R$                            

2.4.3 14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 7,35 145,05R$                                                   1.066,12R$                       1.290,00R$                               

2.4.4 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 33,30 74,75R$                                                     2.489,18R$                       3.011,90R$                               

2.4.5 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 28,40 87,54R$                                                     2.486,14R$                       3.008,22R$                               

2.5 Cobertura 68.738,71R$                    83.173,84R$                           

2.5.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 131,71 52,80R$                                                     6.954,29R$                       8.414,69R$                               

2.5.2 92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 

AF_10/2025

UN 5,00 1.229,41R$                                               6.147,05R$                       7.437,93R$                               

2.5.3 92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 

AF_10/2025

UN 2,00 920,43R$                                                   1.840,86R$                       2.227,44R$                               

2.5.4 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 17,20 171,54R$                                                   2.950,49R$                       3.570,09R$                               

2.5.5 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 2,20 94,57R$                                                     208,05R$                           251,75R$                                  

2.5.6 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M 24,80 60,91R$                                                     1.510,57R$                       1.827,79R$                               

2.5.7 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 43,36 249,34R$                                                   10.810,14R$                     13.080,26R$                            

2.5.8 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M2 124,70 214,83R$                                                   26.789,30R$                     32.415,05R$                            

2.5.9 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M2 56,35 73,76R$                                                     4.156,38R$                       5.029,21R$                               3/8
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2.5.10 14.31.030 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm M2 29,30 251,59R$                                                   7.371,59R$                       8.919,62R$                               

2.6 Piso 34.741,47R$                    42.037,17R$                           

2.6.1 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 27,99 7,87R$                                                       220,28R$                           266,54R$                                  

2.6.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 9,10 228,38R$                                                   2.077,69R$                       2.514,00R$                               

2.6.3 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 11,20 1.116,33R$                                               12.498,43R$                     15.123,10R$                            

2.6.4 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento M2 7,00 33,61R$                                                     235,19R$                           284,58R$                                  

2.6.5 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 49,19 45,09R$                                                     2.217,98R$                       2.683,75R$                               

2.6.6 87255

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 52,40 93,73R$                                                     4.911,45R$                       5.942,86R$                               

2.6.7 87256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 8,10 78,97R$                                                     639,66R$                           773,98R$                                  

2.6.8 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 24,00 66,50R$                                                     1.596,00R$                       1.931,16R$                               

2.6.9 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 54,00 106,41R$                                                   5.746,14R$                       6.952,83R$                               

2.6.10 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
M2 10,81 24,33R$                                                     263,01R$                           318,24R$                                  

2.6.11 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_02/2026
M 10,40 143,68R$                                                   1.494,27R$                       1.808,07R$                               

2.6.12 19.01.064
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm 

até 30 cm, acabamento polido
M 12,50 227,31R$                                                   2.841,38R$                       3.438,06R$                               

2.7 Revestimentos 37.956,36R$                    45.927,20R$                           

2.7.1 17.02.020 Chapisco M2 541,08 8,10R$                                                       4.382,71R$                       5.303,08R$                               

2.7.2 17.02.120 Emboço comum M2 211,08 25,62R$                                                     5.407,87R$                       6.543,52R$                               

2.7.3 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 330,00 31,43R$                                                     10.371,74R$                     12.549,81R$                            

2.7.4 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 211,08 84,30R$                                                     17.794,04R$                     21.530,79R$                            

2.8 Hidraulica e Acabamentos 4.088,25R$                      4.946,79R$                              

2.8.1 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 1.306,81R$                                               1.306,81R$                       1.581,24R$                               

2.8.2 46.01.030
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 

conexões
M 43,10 42,94R$                                                     1.850,71R$                       2.239,36R$                               4/8
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2.8.3 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões
M 13,05 35,81R$                                                     467,32R$                           565,46R$                                  

2.8.4 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 54,15R$                                                     54,15R$                             65,52R$                                    

2.8.5 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 116,36R$                                                   232,72R$                           281,59R$                                  

2.8.6 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 16,08R$                                                     16,08R$                             19,46R$                                    

2.8.7 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 14,94R$                                                     14,94R$                             18,08R$                                    

2.8.8 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 75,36R$                                                     75,36R$                             91,19R$                                    

2.8.9 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1,00 70,16R$                                                     70,16R$                             84,89R$                                    

2.9 Louças e Bancadas 1.793,37R$                      2.169,98R$                              

2.9.1 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 840,19R$                                                   840,19R$                           1.016,63R$                               

2.9.2 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 953,18R$                                                   953,18R$                           1.153,35R$                               

2.10 Metais 424,30R$                          513,40R$                                 

2.10.1 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1,00 127,93R$                                                   127,93R$                           154,80R$                                  

2.10.2 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 230,24R$                                                   230,24R$                           278,59R$                                  

2.10.3 44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 

DN= 3/4´
UN 1,00 66,13R$                                                     66,13R$                             80,02R$                                    

2.11 Agua Pluvial e Esgoto 32.877,74R$                    39.782,07R$                           

2.11.1 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 132,05 89,94R$                                                     11.876,58R$                     14.370,66R$                            

2.11.2 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões
M 9,85 52,25R$                                                     514,66R$                           622,74R$                                  

2.11.3 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões
M 31,95 174,79R$                                                   5.584,54R$                       6.757,29R$                               

2.11.4 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 89,36R$                                                     89,36R$                             108,13R$                                  
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2.11.5 99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 5,00 916,56R$                                                   4.582,80R$                       5.545,19R$                               

2.11.6 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 

PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 5,00 462,88R$                                                   2.314,40R$                       2.800,42R$                               

2.11.7 COMPOSIÇÃO CANALETA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL M 26,60 84,96R$                                                     2.259,94R$                       2.734,52R$                               

2.11.8 49.06.170 Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial M2 3,99 1.417,41R$                                               5.655,47R$                       6.843,11R$                               

2.12 Esquadrias 73.575,26R$                    89.026,06R$                           

2.12.1 24.02.100
Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 

completo
M2 21,84 1.082,91R$                                               23.650,75R$                     28.617,41R$                            

2.12.2 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 9,77 1.081,09R$                                               10.556,84R$                     12.773,78R$                            

2.12.3 24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 23,73 432,24R$                                                   10.257,06R$                     12.411,04R$                            

2.12.4 25.01.480
Caixilho basculante em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - 

branco
M2 14,28 1.055,04R$                                               15.065,97R$                     18.229,83R$                            

2.12.5 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 14,28 173,22R$                                                   2.473,58R$                       2.993,03R$                               

2.12.6 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_12/2025

M2 59,70 193,82R$                                                   11.571,05R$                     14.000,98R$                            

2.13 Elétrica 18.725,14R$                    22.657,42R$                           

2.13.1 97605

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 13,00 75,25R$                                                     978,25R$                           1.183,68R$                               

2.13.2 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 71,47R$                                                     1.072,05R$                       1.297,18R$                               

2.13.3 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 52,46R$                                                     104,92R$                           126,95R$                                  

2.13.4 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 79,51R$                                                     159,02R$                           192,41R$                                  

2.13.5 97238

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 50,00 101,09R$                                                   5.054,50R$                       6.115,95R$                               

2.13.6 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 19,90R$                                                     199,00R$                           240,79R$                                  

2.13.7 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 18,78R$                                                     1.878,00R$                       2.272,38R$                               
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2.13.8 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 17,38R$                                                     521,40R$                           630,89R$                                  

2.13.9 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 583,92R$                                                   583,92R$                           706,54R$                                  

2.13.10 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 12,03R$                                                     24,06R$                             29,11R$                                    

2.13.11 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 12,03R$                                                     12,03R$                             14,56R$                                    

2.13.12 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 16,83R$                                                     16,83R$                             20,36R$                                    

2.13.13 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 69,69R$                                                     69,69R$                             84,32R$                                    

2.13.14 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 150,00 20,43R$                                                     3.064,50R$                       3.708,05R$                               

2.13.15 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 360,00 4,69R$                                                       1.688,40R$                       2.042,96R$                               

2.13.16 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 120,00 6,29R$                                                       754,80R$                           913,31R$                                  

2.13.17 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 33,00 15,90R$                                                     524,70R$                           634,89R$                                  

2.13.18 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 135,60R$                                                   135,60R$                           164,08R$                                  

2.13.19 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 63,32R$                                                     63,32R$                             76,62R$                                    

2.13.20 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 

fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W
UN 5,00 364,03R$                                                   1.820,15R$                       2.202,38R$                               

2.14 Pintura 22.094,90R$                    26.734,82R$                           

2.14.1 88413

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

M2 411,99 7,40R$                                                       3.048,71R$                       3.688,94R$                               

2.14.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 411,99 15,12R$                                                     6.229,25R$                       7.537,39R$                               

2.14.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 157,67 54,75R$                                                     8.632,43R$                       10.445,24R$                            

2.14.4 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 103,50 40,43R$                                                     4.184,51R$                       5.063,25R$                               

2.15 Limpeza de Obra 2.779,52R$                      3.363,22R$                              

2.15.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 166,14 16,73R$                                                     2.779,52R$                       3.363,22R$                               
7/8



OBRA: CONSTRUÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ILIO VERONEZ, Nº L-238, PEDERNEIRAS BDI: 21,00%

ANEXO IV SINAPI REFERENCIA 06/26 e CDHU 202

R$ BDIR$ Totalitem Código Serviço Un. Quant. Custo Unitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

Pederneiras, 29 de setembro de 2026

                    ________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

______________________________
Responsável Técnico: Deivis Augusto Nachif Fernandes

Arquiteto e Urbanista CAU A1005928

______________________________
Responsável Técnico: Alex Tincani Pacheco
Engenheiro Eletrecista CREA/SP 5069710529
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