MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE
PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Implantagdo de Complexo Esportivo

LOCAL: Rua Angelina C. Risso, s/n° (Sistema de Lazer do Loteamento Nova Mineiros)

BASE: CDHU N°199 - sem desoneragao BDI 23.61%

DATA: 19/11/2025 !
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI)

SERVICOS PRELIMINARES / APOIO A OBRA 35.470,77 43.844,06
1.1 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 6,00 | R$ 904,29 | R$ 5.425,74 | R$ 6.706,55
1.2 02.02.150 Locagédo de container tipo deposito - &rea minima de 13,80 m2 UNMES 5,00 R$ 975,03 | R$ 4.875,15 | R$ 6.025,98
1.4 02.10.020 Locagéo de obra de edificagdo M2 1.396,00 [ R$ 18,03 | R$ 25.169,88 | R$ 31.111,53

0 PARQ O : RS 42.162.87 R$ 8

2.1 Infraestrutura R$ 5.022,29 | R$ 6.207,85
2.1.1 06.02.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 6,19 | R$ 68,13 | R$ 421,72 | R$ 521,27
2.1.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,50 [ R$ 512,70 | R$ 1.794,45 | R$ 2.218,05
2.1.3 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 210,00 | R$ 10,16 | R$ 2.133,60 [ R$ 2.637,26
2.1.4 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 34,00 [ R$ 19,78 | R$ 672,52 | R$ 831,27
2.2 Fechamento R$ 1.092,75 | R$ 1.350,70
221 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedagédo de 14 cm M2 12,50 | R$ 87,42 | R$ 1.092,75 | R$ 1.350,70
2.3 Drenagem R$ 15.990,08 | R$ 19.764,71
23.1 08.05.100 Dreno com pedra britada M3 12,20 | R$ 181,41 | R$ 2.213,20 [ R$ 2.735,65
2.3.2 46.01.060 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes M 45,00 | R$ 80,74 | R$ 3.633,30 [ R$ 4.490,98
233 46.01.090 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4°), inclusive conexdes M 15,00 | R$ 204,07 | R$ 3.061,05 | R$ 3.783,64
2.3.4 08.05.220 Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 111,80 R$ 34,24 | R$ 3.828,03 [ R$ 4.731,68
2.3.5 11.18.180 Colch&o de areia M3 15,10 | R$ 215,53 | R$ 3.254,50 | R$ 4.022,76
2.4 Pisos R$ 6.555,36 | R$ 8.102,82
2.4.1 54.04.340 Pavimentag&o em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 fac{M2 56,58 | R$ 113,44 | R$ 6.418,43 [ R$ 7.933,57
2.4.2 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 36,42 | R$ 3,76 | R$ 136,93 | R$ 169,25

QUADRA VO DE AREIA R$ 468,98 R$ 4 6,68
3.1 Infraestrutura R$ 13.956,56 | R$ 17.251,14
3.1.1 06.02.020 Escavag&do manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 11,10 | R$ 68,13 | R$ 756,24 | R$ 934,75
3.1.2 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 592,00 | R$ 10,16 | R$ 6.014,72 [ R$ 7.434,56
3.1.3 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 11,70 | R$ 489,05 | R$ 5.721,88 | R$ 7.072,59
3.1.4 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 74,00 | R$ 19,78 | R$ 1.463,72 | R$ 1.809,24
3.2 Fechamento R$ 1.940,72 | R$ 2.398,85
3.2.1 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo de 14 cm M2 22,20 | R$ 87,42 | R$ 1.940,72 | R$ 2.398,85
3.3 Revestimento R$ 987,89 [ R$ 1.221,08
33.1 17.02.020 Chapisco M2 44,40 | R$ 767 | R$ 340,54 | R$ 420,92
33.2 17.02.220 Reboco M2 44,40 | R$ 14,58 | R$ 647,35 | R$ 800,16
3.4 Pintura R$ 1.461,64 | R$ 1.806,67
3.4.1 ) i i

33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 44,40 | R$ 32,92 | R$ 1.461,64 | R$ 1.806,67

8i5 Drenagem R$ 35.075,92 | R$ 43.356,00
3.5.1 08.05.100 Dreno com pedra britada M3 48,93 | R$ 181,41 | R$ 8.876,39 | R$ 10.971,77
3.5.2 46.01.060 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexdes M 118,80 | R$ 80,74 | R$ 9.591,91 | R$ 11.856,19
3.5.3 46.01.090 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4°), inclusive conexdes M 26,60 [ R$ 204,07 | R$ 5.428,26 | R$ 6.709,66
3.5.4 08.05.220 Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 326,50 | R$ 34,24 | R$ 11.179,36 [ R$ 13.818,38
3.6 Pisos R$ 40.783,48 | R$ 50.410,90
3.6.1 11.18.180 Colchéo de areia M3 48,93 | R$ 215,53 | R$ 10.545,88 | R$ 13.035,36
3.6.2 54.04.340 Pavimentagéo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 fac{M2 258,00 | R$ 113,44 | R$ 29.267,52 | R$ 36.176,47




3.6.3 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 258,00 | R$ 3,76 | R$ 970,08 | R$ 1.199,07
3.7 Equipamentos R$ 7.760,38 | R$ 9.592,29
3.7.1 35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2 222,00 | R$ 13,25 | R$ 2.941,50 | R$ 3.635,87
3.7.2 15.03.140 Fornecimento e montagem de estrutura tubular em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 86,00 | R$ 34,00 | R$ 2.924,00 [ R$ 3.614,24
3.7.3 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1,00 R$ 1.894,88 | R$ 1.894,88 | R$ 2.342,18
3.8 InstalagGes Elétricas R$ 13.502,39 | R$ 16.689,75
3.8.1 41.10.500 Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN 4,00 | R$ 1.179,24 | R$ 4.716,96 | R$ 5.830,45
3.8.2 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im, eficiéncia minima de 125 I/W - 150 W/200 W UN 4,00 [ R$ 987,45 | R$ 3.949,80 | R$ 4.882,19
3.8.3 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mmz2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 250,00 | R$ 9,93 | R$ 2.482,50 | R$ 3.068,52
3.8.4 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, diametro externo de 32 mm M 83,33 R$ 22,33 | R$ 1.860,83 | R$ 2.300,10
3.8.5 42.05.330 Caixa de inspecao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm UN 4,00 | R$ 66,80 | R$ 267,20 | R$ 330,27
3.8.6 37.13.610 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A UN 2,00 | R$ 58,84 | R$ 117,68 [ R$ 145,45
3.8.7 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00 | R$ 107,42 | R$ 107,42 | R$ 132,77
4.0 QUADRA O 4,8 06
4.1 Infraestrutura RS 13.382,88 | RS 16.542,04
4.1.1 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 16,65 | R$ 56,78 | R$ 945,38 | R$ 1.168,54
4.1.2 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 293,00 | R$ 10,16 | R$ 2.976,88 | R$ 3.679,60
413 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 16,65 | R$ 489,05 | R$ 8.142,68 | R$ 10.064,85
4.1.4 32.16.010 Impermeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 66,63 | R$ 19,78 | R$ 1.317,94 | R$ 1.629,05
4.2 Fechamento RS 4.851,81 | RS 5.997,13
4.2.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerdmico de vedacéo de 14 cm M2 55,50 [ R$ 87,42 | R$ 4.851,81 | R$ 5.997,13
4.3 Revestimento RS 2.469,75 | RS 3.052,75
43.1 17.02.020 Chapisco M2 111,00 [ R$ 7,67 | R$ 851,37 | R$ 1.052,34
43.2 17.02.220 Reboco M2 111,00 | R$ 14,58 | R$ 1.618,38 | R$ 2.000,41
4.4 Pintura RS 1.474,81 | RS 1.822,95
4.4.1 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 44,80 [ R$ 32,92 | R$ 147481 | R$ 1.822,95
4.5 Drenagem RS 30.134,37 | RS 37.247,93
45.1 08.05.180 Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 717,50 | R$ 22,13 | R$ 15.878,27 | R$ 19.626,52
4.5.2 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4, inclusive conexdes M 70,50 | R$ 13,24 | R$ 933,42 | R$ 1.153,76
4.53 46.13.006 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2°, inclusive conexdes M 32,30 R$ 9,49 | R$ 306,52 | R$ 378,87
454 08.05.100 Dreno com pedra britada M3 71,75 | R$ 181,41 | R$ 13.016,16 | R$ 16.088,78
4.6 Pisos RS 147.492,37 | RS 182.309,72
46.1 11.18.020 Lastro de areia M3 22,10 | R$ 275,55 | R$ 6.089,65 | R$ 7.527,18
4.6.2 54.01.210 Base de brita graduada M3 107,63 | R$ 282,19 | R$ 30.372,10 | R$ 37.541,80
4.6.3 21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 717,50 | R$ 98,27 | R$ 70.508,72 | R$ 87.153,16
4.6.4 54.04.340 Pavimentag&o em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 fac{M2 345,75 | R$ 113,44 | R$ 39.221,88 | R$ 48.480,68
4.6.5 54.01.010 Regularizagdo e compacta¢@o mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 345,75 | R$ 3,76 | R$ 1.300,02 | R$ 1.606,90
4.7 Equipamentos RS 43.935,76 | RS 54.307,32
4.7.1 15.03.140 Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aco ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 933,33 | R$ 34,00 | R$ 31.733,22 | R$ 39.224,23
4.7.2 35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2 560,80 | R$ 13,25 | R$ 7.430,60 | R$ 9.184,68
4.7.3 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de saldo CJ 2,00 | rR$ 2.385,97 | R$ 4.771,94 | R$ 5.898,41
4.8 Instalagdes Elétricas RS 45.493,06 | RS 56.232,22
4.8.1 41.10.500 Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN 6,00 | R$ 1.179,24 | R$ 7.075,44 | R$ 8.745,68
4.8.2 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im, eficiéncia minima de 125 I/W - 150 W/200 W UN 12,00 | R$ 987,45 | R$ 11.849,40 [ R$ 14.646,59
4.83 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 1.500,00 [ R$ 9,93 | R$ 14.895,00 [ R$ 18.411,14
4.8.4 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, diametro externo de 32 mm M 500,00 | R$ 22,33 | R$ 11.165,00 | R$ 13.800,63
4.8.5 42.05.330 Caixa de inspecdo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm UN 6,00 | R$ 66,80 | R$ 400,80 | R$ 495,41
4.8.6 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00 [ R$ 107,42 | R$ 107,42 | R$ 132,77

0 Q ADRA BASQ 098 .99 839 99
5.1 Infraestrutura RS 22.192,64 | RS 27.431,46
5.1.1 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 27,00 | R$ 221,55 | R$ 5.981,85 | R$ 7.393,93
5.1.2 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG 391,50 | R$ 10,22 | R$ 4.001,13 | R$ 4.945,64
5.1.3 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 13,50 | R$ 489,05 | R$ 6.602,17 | R$ 8.160,69
5.1.4 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 13,50 | R$ 95,77 | R$ 1.292,89 | R$ 1.598,09
5.1.5 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 270,00 | R$ 15,98 | R$ 4.314,60 | R$ 5.333,11




5.2 Pintura RS 7.719,30 | RS 9.541,53

5.2.1 33.06.020 Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 270,00 | R$ 28,59 | R$ 7.719,30 | R$ 9.541,53
5.3 Pisos RS 27.307,60 | RS 33.753,88
5.3.1 54.04.340 Pavimentag&o em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 fac{M2 233,00 | R$ 113,44 | R$ 26.431,52 [ R$ 32.671,00
5.3.2 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 233,00 | R$ 3,76 | R$ 876,08 | R$ 1.082,88
5.4 Equipamentos RS 9.014,54 | RS 11.142,51
5.4.1 35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2 144,00 | R$ 13,25 | R$ 1.908,00 | R$ 2.358,40
5.4.2 15.03.140 Fornecimento e montagem de estrutura tubular em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 83,00 | R$ 34,00 | R$ 2.822,00 [ R$ 3.488,16
5.4.3 06.03.073 |QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) UN 1,00 | R$ 428454 | R$ 4.284,54 | R$ 5.295,95
5.5 InstalagGes Elétricas RS 25.864,91 | RS 31.970,61
5.5.1 41.10.500 Poste teleconico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN 4,00 | R$ 1.179,24 | R$ 4.716,96 | R$ 5.830,45
5.5.2 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im, eficiéncia minima de 125 /W - 150 W/200 W UN 8,00 [ R$ 987,45 | R$ 7.899,60 | R$ 9.764,39
5.5.3 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mmz2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 630,00 | R$ 9,93 | R$ 6.255,90 | R$ 7.732,68
5.5.4 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 32 mm M 315,00 | R$ 21,35 | R$ 6.725,25 | R$ 8.312,82
5.5.5 42.05.330 Caixa de inspecao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm R$ 66,80 | R$ 267,20 | R$ 330,27

6.0 ELEMENTOS DO COMPLEXO 12.267,84 15.163,81

6.1 35.04.140 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm R$ 647,94 9.719,10 12.013,41
6.2 35.20.050 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros R$ 1.274,37 2.548,74 3.150,40
7.0 ENTRADA DE ENERGIA 6.430,86 7.948,94
7.1 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A R$ 171,91 2.578,65 3.187,37
7.2 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 10,00 | R$ 173,78 | R$ 1.737,80 | R$ 2.148,02
7.3 36.03.150 Caixa de entrada tipo "E” (560 x 350 x 210) mm - padrdo Concessionarias UN 1,00 | R$ 421,80 [ R$ 421,80 [ R$ 521,37
7.4 37.24.045 Dispositivo de prote¢do contra surto, 2 polos, monobloco, suportabilidade <=1,4kV, F+N / F+F, Un até 240V/264V, curva|UN 1,00 | R$ 838,67 | R$ 838,67 | R$ 1.036,64
7.5 37.03.220 Quadro de distribui¢&o universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN 1,00 | R$ 853,94 | R$ 853,94 | R$ 1.055,52
SERVICOS COMPLEMENTARES 16.699,77 RS 20.641,95

8.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 1.050,30 | R$ 15,90 | R$ 16.699,77 | R$ 20.641,95
PRECO TOTAL DO EMPREENDIMENTO I R$ 753.793,32

Assinado de forma digital por Mineiros do Tieté/SP, 19 de novembro de 2025.
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MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE

OBRA: Implantagdo de Complexo Esportivo

LOCAL: Rua Angelina C. Risso, s/n° (Sistema de Lazer do Loteamento Nova Mineiros)

BASE: CDHU N°199 - sem desoneragao

DATA: 19/11/2025

Tipo de Obra: Construcao de Edificios
Faixa de BDI* (Acordédo 2622/2013 — TCU - Plenario): 20,34% a 25,00%

~ VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO - %

DESCRICAO 1° Quartil Médio 3° Quartil (Inserir percentuais)
Administracéo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 3,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,27
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 1,23
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 6,16
Impostos** (soma dos itens abaixo) 8,65
COFINS 3,00
PIS Conforme Legislagéo especifica. 0,65
ISS*** 5,00
INSS (Aliquota desoneragao)**** 4,50% | 4,50% | 4,50% 0,00
TOTAL* 23,61

(*) Item 9.2.1 Acérdéo 2622/2013 - TCU - Plenério: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser
acompanhado de relatério técnico circunstanciado, justificando a adog&o do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responséavel técnico
do orcamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagdo vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Ac6rddo 2622/2013 - TCU - Plenério: Para o ISS, deveréo ser definidos pelo Tomador, através de declaragdo informativa, conforme legislagao tributaria
municipal, a base de calculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e 5%.

(****) A andlise da planilha orgamentaria COM Desoneracgao possibilita a consideracéo de aliquota de 4,5% na composi¢do do BDI, no item tributos.

Fonte da composigao, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 — TCU — Plenario

(1+AC+S+ R+ GH1+DFX1+ L) 1

BDI a-n
Onde:
AC - Administragéo Central
S - Seguro
R - Risco
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras
L - Lucro
| - Impostos
OTAV'O Assinado de forma
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