
OBRA: Implantação de Complexo Esportivo

LOCAL: Rua Angelina C. Risso, s/n° (Sistema de Lazer do Loteamento Nova Mineiros) 

BASE: CDHU N°199  - sem desoneraçao

DATA: 19/11/2025

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.   VALOR UNITÁRIO   VALOR TOTAL (sem BDI)  VALOR TOTAL (com BDI) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA  R$               35.470,77  R$              43.844,06 

1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra M2               6,00 904,29R$              R$                 5.425,74  R$                 6.706,55 

1.2 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES               5,00 975,03R$              R$                 4.875,15  R$                 6.025,98 

1.4 02.10.020 Locação de obra de edificação M2        1.396,00 18,03R$                R$               25.169,88  R$              31.111,53 

2.0 PARQUINHO INFANTIL  R$               42.162,87  R$              52.115,83 

2.1 Infraestrutura  R$                 5.022,29  R$                 6.207,85 

2.1.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3               6,19 68,13R$                R$                    421,72  R$                    521,27 

2.1.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3               3,50 512,70R$              R$                 1.794,45  R$                 2.218,05 

2.1.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG           210,00 10,16R$                R$                 2.133,60  R$                 2.637,26 

2.1.4 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2             34,00 19,78R$                R$                    672,52  R$                    831,27 

2.2 Fechamento  R$                 1.092,75  R$                 1.350,70 

2.2.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2             12,50 87,42R$                R$                 1.092,75  R$                 1.350,70 

2.3 Drenagem  R$               15.990,08  R$              19.764,71 

2.3.1 08.05.100 Dreno com pedra britada M3             12,20 181,41R$              R$                 2.213,20  R$                 2.735,65 

2.3.2 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M             45,00 80,74R$                R$                 3.633,30  R$                 4.490,98 

2.3.3 46.01.090 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões M             15,00 204,07R$              R$                 3.061,05  R$                 3.783,64 

2.3.4 08.05.220 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2           111,80 34,24R$                R$                 3.828,03  R$                 4.731,68 

2.3.5 11.18.180 Colchão de areia M3             15,10 215,53R$              R$                 3.254,50  R$                 4.022,76 

2.4 Pisos  R$                 6.555,36  R$                 8.102,82 

2.4.1 54.04.340 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areiaM2             56,58 113,44R$              R$                 6.418,43  R$                 7.933,57 

2.4.2 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2             36,42 3,76R$                  R$                    136,93  R$                    169,25 

3.0 QUADRA VOLEI DE AREIA  R$             115.468,98  R$            142.726,68 

3.1 Infraestrutura  R$               13.956,56  R$              17.251,14 

3.1.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3             11,10 68,13R$                R$                    756,24  R$                    934,75 

3.1.2 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG           592,00 10,16R$                R$                 6.014,72  R$                 7.434,56 

3.1.3 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3             11,70 489,05R$              R$                 5.721,88  R$                 7.072,59 

3.1.4 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2             74,00 19,78R$                R$                 1.463,72  R$                 1.809,24 

3.2 Fechamento  R$                 1.940,72  R$                 2.398,85 

3.2.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2             22,20 87,42R$                R$                 1.940,72  R$                 2.398,85 

3.3 Revestimento  R$                    987,89  R$                 1.221,08 

3.3.1 17.02.020 Chapisco M2             44,40 7,67R$                  R$                    340,54  R$                    420,92 

3.3.2 17.02.220 Reboco M2             44,40 14,58R$                R$                    647,35  R$                    800,16 

3.4 Pintura  R$                 1.461,64  R$                 1.806,67 

3.4.1
33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2             44,40 32,92R$                R$                 1.461,64  R$                 1.806,67 

3.5 Drenagem  R$               35.075,92  R$              43.356,00 

3.5.1 08.05.100 Dreno com pedra britada M3             48,93 181,41R$              R$                 8.876,39  R$              10.971,77 

3.5.2 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M           118,80 80,74R$                R$                 9.591,91  R$              11.856,19 

3.5.3 46.01.090 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões M             26,60 204,07R$              R$                 5.428,26  R$                 6.709,66 

3.5.4 08.05.220 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2           326,50 34,24R$                R$               11.179,36  R$              13.818,38 

3.6 Pisos  R$               40.783,48  R$              50.410,90 

3.6.1 11.18.180 Colchão de areia M3             48,93 215,53R$              R$               10.545,88  R$              13.035,36 

3.6.2 54.04.340 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areiaM2           258,00 113,44R$              R$               29.267,52  R$              36.176,47 
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3.6.3 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2           258,00 3,76R$                  R$                    970,08  R$                 1.199,07 

3.7 Equipamentos  R$                 7.760,38  R$                 9.592,29 

3.7.1 35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2           222,00 13,25R$                R$                 2.941,50  R$                 3.635,87 

3.7.2 15.03.140 Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG             86,00 34,00R$                R$                 2.924,00  R$                 3.614,24 

3.7.3 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ               1,00 1.894,88R$           R$                 1.894,88  R$                 2.342,18 

3.8 Instalações Elétricas  R$               13.502,39  R$              16.689,75 

3.8.1 41.10.500 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN               4,00 1.179,24R$           R$                 4.716,96  R$                 5.830,45 

3.8.2 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W UN               4,00 987,45R$              R$                 3.949,80  R$                 4.882,19 

3.8.3 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M           250,00 9,93R$                  R$                 2.482,50  R$                 3.068,52 

3.8.4 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M             83,33 22,33R$                R$                 1.860,83  R$                 2.300,10 

3.8.5 42.05.330 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm UN               4,00 66,80R$                R$                    267,20  R$                    330,27 

3.8.6 37.13.610 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A UN               2,00 58,84R$                R$                    117,68  R$                    145,45 

3.8.7 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN               1,00 107,42R$              R$                    107,42  R$                    132,77 

4.0 QUADRA SOCIETY  R$                    289.234,81  R$                   357.512,06 

4.1 Infraestrutura  R$                      13.382,88  R$                     16.542,04 

4.1.1 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3             16,65 56,78R$                R$                    945,38  R$                 1.168,54 

4.1.2 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG           293,00 10,16R$                R$                 2.976,88  R$                 3.679,60 

4.1.3 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3             16,65 489,05R$              R$                 8.142,68  R$              10.064,85 

4.1.4 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2             66,63 19,78R$                R$                 1.317,94  R$                 1.629,05 

4.2 Fechamento  R$                         4.851,81  R$                        5.997,13 

4.2.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2             55,50 87,42R$                R$                 4.851,81  R$                 5.997,13 

4.3 Revestimento  R$                         2.469,75  R$                        3.052,75 

4.3.1 17.02.020 Chapisco M2           111,00 7,67R$                  R$                    851,37  R$                 1.052,34 

4.3.2 17.02.220 Reboco M2           111,00 14,58R$                R$                 1.618,38  R$                 2.000,41 

4.4 Pintura  R$                         1.474,81  R$                        1.822,95 

4.4.1 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2             44,80 32,92R$                R$                 1.474,81  R$                 1.822,95 

4.5 Drenagem  R$                      30.134,37  R$                     37.247,93 

4.5.1 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2           717,50 22,13R$                R$               15.878,27  R$              19.626,52 

4.5.2 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M             70,50 13,24R$                R$                    933,42  R$                 1.153,76 

4.5.3 46.13.006 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M             32,30 9,49R$                  R$                    306,52  R$                    378,87 

4.5.4 08.05.100 Dreno com pedra britada M3             71,75 181,41R$              R$               13.016,16  R$              16.088,78 

4.6 Pisos  R$                    147.492,37  R$                   182.309,72 

4.6.1 11.18.020 Lastro de areia M3             22,10 275,55R$              R$                 6.089,65  R$                 7.527,18 

4.6.2 54.01.210 Base de brita graduada M3           107,63 282,19R$              R$               30.372,10  R$              37.541,80 

4.6.3 21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2           717,50 98,27R$                R$               70.508,72  R$              87.153,16 

4.6.4 54.04.340 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areiaM2           345,75 113,44R$              R$               39.221,88  R$              48.480,68 

4.6.5 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2           345,75 3,76R$                  R$                 1.300,02  R$                 1.606,90 

4.7 Equipamentos  R$                      43.935,76  R$                     54.307,32 

4.7.1 15.03.140 Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG           933,33 34,00R$                R$               31.733,22  R$              39.224,23 

4.7.2 35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2           560,80 13,25R$                R$                 7.430,60  R$                 9.184,68 

. 4.7.3 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ               2,00 2.385,97R$           R$                 4.771,94  R$                 5.898,41 

4.8 Instalações Elétricas  R$                      45.493,06  R$                     56.232,22 

4.8.1 41.10.500 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN               6,00 1.179,24R$           R$                 7.075,44  R$                 8.745,68 

4.8.2 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W UN             12,00 987,45R$              R$               11.849,40  R$              14.646,59 

4.8.3 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M        1.500,00 9,93R$                  R$               14.895,00  R$              18.411,14 

4.8.4 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M           500,00 22,33R$                R$               11.165,00  R$              13.800,63 

4.8.5 42.05.330 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm UN               6,00 66,80R$                R$                    400,80  R$                    495,41 

4.8.6 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN               1,00 107,42R$              R$                    107,42  R$                    132,77 

5.0 QUADRA BASQUETE 3  R$                      92.098,99  R$                   113.839,99 

5.1 Infraestrutura  R$                      22.192,64  R$                     27.431,46 

5.1.1 11.18.040 Lastro de pedra britada M3             27,00 221,55R$              R$                 5.981,85  R$                 7.393,93 

5.1.2 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG           391,50 10,22R$                R$                 4.001,13  R$                 4.945,64 

5.1.3 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3             13,50 489,05R$              R$                 6.602,17  R$                 8.160,69 

5.1.4 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3             13,50 95,77R$                R$                 1.292,89  R$                 1.598,09 

5.1.5 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2           270,00 15,98R$                R$                 4.314,60  R$                 5.333,11 



5.2 Pintura  R$                         7.719,30  R$                        9.541,53 

5.2.1 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2           270,00 28,59R$                R$                 7.719,30  R$                 9.541,53 

5.3 Pisos  R$                      27.307,60  R$                     33.753,88 

5.3.1 54.04.340 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areiaM2           233,00 113,44R$              R$               26.431,52  R$              32.671,00 

5.3.2 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2           233,00 3,76R$                  R$                    876,08  R$                 1.082,88 

5.4 Equipamentos  R$                         9.014,54  R$                     11.142,51 

5.4.1 35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2           144,00 13,25R$                R$                 1.908,00  R$                 2.358,40 

5.4.2 15.03.140 Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG             83,00 34,00R$                R$                 2.822,00  R$                 3.488,16 

5.4.3 06.03.073 QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) UN 1,00                  4.284,54R$           R$                 4.284,54  R$                 5.295,95 

5.5 Instalações Elétricas  R$                      25.864,91  R$                     31.970,61 

5.5.1 41.10.500 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN               4,00 1.179,24R$           R$                 4.716,96  R$                 5.830,45 

5.5.2 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W UN               8,00 987,45R$              R$                 7.899,60  R$                 9.764,39 

5.5.3 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M           630,00 9,93R$                  R$                 6.255,90  R$                 7.732,68 

5.5.4 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M           315,00 21,35R$                R$                 6.725,25  R$                 8.312,82 

5.5.5 42.05.330 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm UN               4,00 66,80R$                R$                    267,20  R$                    330,27 

6.0 ELEMENTOS DO COMPLEXO  R$                      12.267,84  R$                     15.163,81 

6.1 35.04.140 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN             15,00 647,94R$              R$                 9.719,10  R$              12.013,41 

6.2 35.20.050 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros UN               2,00 1.274,37R$           R$                 2.548,74  R$                 3.150,40 

7.0 ENTRADA DE ENERGIA 6.430,86R$                     R$                 7.948,94 

7.1 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN             15,00 171,91R$              R$                 2.578,65  R$                 3.187,37 

7.2 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN             10,00 173,78R$              R$                 1.737,80  R$                 2.148,02 

7.3 36.03.150 Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias UN               1,00 421,80R$              R$                    421,80  R$                    521,37 

7.4 37.24.045 Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, monobloco, suportabilidade <=1,4kV, F+N / F+F, Un até 240V/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3UN               1,00 838,67R$              R$                    838,67  R$                 1.036,64 

7.5 37.03.220 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN               1,00 853,94R$              R$                    853,94  R$                 1.055,52 

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.699,77R$                 20.641,95R$                

8.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2        1.050,30 15,90R$                R$               16.699,77  R$              20.641,95 

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO (SEM BDI) 609.834,89R$              753.793,32R$             

PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 753.793,32R$             

CREA: 5070717072

Mineiros do Tietê/SP, 19 de novembro de 2025.

_____________________________________________________________

Otávio Firmino dos Santos

Engenheiro Civil



OBRA: Implantação de Complexo Esportivo

LOCAL: Rua Angelina C. Risso, s/n° (Sistema de Lazer do Loteamento Nova Mineiros) 

BASE: CDHU N°199  - sem desoneraçao

DATA: 19/11/2025

Tipo de Obra:

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 3,00

Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80

Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,27

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 1,23
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 6,16

Impostos** (soma dos itens abaixo) 8,65

COFINS 3,00

PIS 0,65

ISS*** 5,00
INSS (Alíquota desoneração)**** 4,50% 4,50% 4,50% 0,00

23,61

  Onde:

  AC - Administração Central

  S - Seguro

  R - Risco 

  G - Garantia

  DF - Despesas Financeiras

  L - Lucro

  I - Impostos

MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

20,34% a 25,00%

Construção de Edifícios

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % BDI ADOTADO - % 

(Inserir percentuais)

Conforme Legislação específica.

TOTAL*  

CREA: 5070717072

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

Mineiros do Tietê/SP, 19 de novembro de 2025.

______________________________

Engenheiro Civil

Otávio Firmino dos Santos

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser 

acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico 

do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária 

municipal, a base de cálculo  e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.
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