

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Taguaí
Prefeitura Municipal de Taguaí
Concorrência por Menor Preço - 08/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
26/02/2026 - 08:33:10	Esclarecimentos	02/03/2026 - 15:37:45
Dúvida: solicitamos os seguintes esclarecimentos:		
1 - A Rua Fernando Gobbo, está com a base bem deteriorada, sendo preciso reciclar um volume maior que o previsto em planilha – como será feito esse serviço extra?		
2 - Foi passado uma linha de tubo na rua Fernando Gobbo, e foi lançado concreto em cima, será necessário fazer remoção do concreto. Não só na linha de tubo que foi lançado concreto, mais em locais pontuais, onde possivelmente foi feito correções na base – como serão pagos esses itens?		
3 - Em alguns pontos será necessário fazer a remoção e reconstruções de sarjeta, devido a alta plasticidade da base, veio a danificá-las, em alguns pontos, totalmente quebrada e em outros pontos levantados – como serão pagos esses itens?		
4 - Há pontos que será necessário fazer a reconstrução de guias, pois, foram danificadas devido ao acúmulo de material da base, por conta da plasticidade -isso está previsto na planilha?		
5 - Qual a distância da jazida da obra?		
6 - Onde será o bota fora e qual a distância?		
obrigado		
Resposta: Segue em anexo, resposta ao esclarecimento		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA FERNANDO GOBBO E AVENIDA APÓSTOLO BÉRGAMO, NO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ	R\$ 2.384.962,34	1	SVÇ	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	2.384.962,34				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/02/2026 - 10:08	edital.pdf
03/03/2026 - 13:32	RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA.pdf
03/03/2026 - 13:39	habilitação.rar
03/03/2026 - 13:39	DECLARAÇÕES modelo edital.pdf
03/03/2026 - 13:40	INST. APARELH. E PESSOAL TÉCN..pdf
03/03/2026 - 13:40	50.2 - ANEXO XVI - MAIOR RELEVÂNCIA.pdf
03/03/2026 - 14:05	18 - PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA SOBRE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA_CE Nº008-2025.pdf
03/03/2026 - 14:06	DESPACHO FASE DE HABILITAÇÃO.pdf
05/03/2026 - 13:09	DESPACHO - JULGAMENTO DA PROPOSTA.pdf
09/03/2026 - 09:14	Ata.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/03/2026 - 10:45:52	Documentos solicitados para o processo 08/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 08/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 10:56:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 08/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/03/2026 - 13:25:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 08/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 13:26:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 08/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 09:31:08	Negociação aberta para o processo 08/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 08/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 10:14:15	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 12:22:46	Envio de Propostas Readequadas 08/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 12:47:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 08/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

NOROMIX CONCRETO S/A - Tipo: S/A - LC123: Não - Documento 10.558.895/0001-38 - Endereço: Rua Joaquim Floriano - CEP: 04534003 - UF: SP - Município: - Telefone: (17) 3426-7500

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA FERNANDO GOBBO E AVENIDA APÓSTOLO BÉRGAMO, NO MUNICÍPIO DE TAGUAI					
	0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA FERNANDO GOBBO E AVENIDA APÓSTOLO BÉRGAMO, NO MUNICÍPIO DE TAGUAI	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 2.384.962,34	R\$ 2.384.962,34
TOTAL DO LOTE							R\$ 2.384.962,34
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.384.962,34	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA FERNANDO GOBBO E AVENIDA APÓSTOLO BÉRGAMO, NO MUNICÍPIO DE TAGUAI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0001-38	27/02/2026 - 16:19:23	N/C	N/C	1	R\$2.384.962,34	R\$ 2.384.962,34	Não

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0001-38	60 dias

Lances Enviados

0001 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA FERNANDO GOBBO E AVENIDA APÓSTOLO BÉRGAMO, NO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/02/2026 - 16:19:23	2.384.962,34 (proposta)	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	03/03/2026 - 10:56:33	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Diligência validar.iti.gov.zip
Model	03/03/2026 - 13:25:58	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	INST. APARELH. E PESSOAL TÉC..pdf
Model	03/03/2026 - 13:26:08	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Relatorio - INST. APARELH. E PESSOAL TÁ_C..pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:08	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO IV - CARTA PROPOSTA DE PREÇO
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:08	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL ACOMPANHADO DA COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO QUANDO FOR O CASO (EX: CONTRATO, CLT, QUADRO DE SÓCIOS ETC)
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:09	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO V - DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:13	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	7.ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO



NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:14	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	8. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS (CNPJ)
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:14	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	9. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:14	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	10. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRF - FGTS)
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:14	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	15. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:14	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	13. PROVA DE REGULARIDADE E COM A FAZENDA ESTADUAL (DÉBITOS INSCRITOS E NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA)
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:14	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	14. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:14	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	11. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:14	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	12. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:15	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO IX - DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:15	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:15	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO X - DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA E DAS VIAS DE CO MUNICAÇÃO



NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:15	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO XV BDI
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:15	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CONSELHO
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:15	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE ITENS EXECUTADOS - ANEXO XVI
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:15	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO VII - APRESENTAÇÃO DO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:15	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EM NOME DA EMPRESA
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:16	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS)
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:16	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES CORRESPONDENTE
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:16	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - REGISTRO DO(S) PROFISSIONAL (S) NO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES CORRESPONDENTE
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:16	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - REGISTRO DO(S) PROFISSIONAL (S) NO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES CORRESPONDENTE



NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:16	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO XV - CÁLCULO DO BDI
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:16	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DA PROPOSTA DE ACORDO COM O EDITAL
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:17	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO VI - DOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:17	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - BALANÇO PATRIMONIAL (2 ANOS) CONFORME EDITAL
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:17	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - BALANÇO PATRIMONIAL (2 ANOS) CONFORME EDITAL
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:17	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:17	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ORÇAMENTO DETALHADO
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:17	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:18	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:18	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO III.1 - SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA ME OU EPP
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:18	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO III.2 - SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA COOPERATIVA



NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:18	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PELA JUNTA COMERCIAL OU RECEITA FEDERAL
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:18	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO III.3 - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À RECEITA BRUTA
NOROMIX CONCRETO S/A	27/02/2026 - 16:18	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO - OPTANDO OU NÃO PELA VISTORIA

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/03/2026 - 23:59	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA FERNANDO GOBBO E AVENIDA APÓSTOLO BÉRGAMO, NO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0001-38	Arrematante	2.384.962,34

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/03/2026 - 09:01:46	Agente de Contratação	Bom dia! Me chamo Tania, declaro aberta a sessão pública.
03/03/2026 - 09:01:55	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
03/03/2026 - 10:45:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 10:45:52	Sistema	Motivo: Solicito em diligência, o envio do documento que consta a relação de instalações, equipamentos e equipe técnica, bem como o anexo XVI: Relação dos itens executados, assinados eletronicamente passíveis de validação no site: https://validar.iti.gov.br/ . O envio deverá ocorrer via plataforma.
03/03/2026 - 10:52:12	F. NOROMIX CONCRETO S/A	Documentação Lote 0001: Bom dia
03/03/2026 - 10:52:20	F. NOROMIX CONCRETO S/A	Documentação Lote 0001: relação de instalações, equipamentos e equipe técnica, arquivo INST. APARELH. E PESSOAL TÉC.
03/03/2026 - 10:52:50	F. NOROMIX CONCRETO S/A	Documentação Lote 0001: anexo XVI página 202 do arquivo habilitação
03/03/2026 - 10:56:33	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2026 - 10:57:05	F. NOROMIX CONCRETO S/A	Documentação Lote 0001: Inserido novamente ok
03/03/2026 - 13:25:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2026 - 13:26:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2026 - 13:32:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA.pdf) em 03/03/2026 às 13:32.



03/03/2026 - 13:39:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (habilitação.rar) em 03/03/2026 às 13:39.
03/03/2026 - 13:39:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECLARAÇÕES modelo edital.pdf) em 03/03/2026 às 13:39.
03/03/2026 - 13:40:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INST. APARELH. E PESSOAL TÉCN..pdf) em 03/03/2026 às 13:40.
03/03/2026 - 13:40:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (50.2 - ANEXO XVI - MAIOR RELEVÂNCIA.pdf) em 03/03/2026 às 13:40.
03/03/2026 - 13:56:53	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
03/03/2026 - 14:05:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (18 - PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA SOBRE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA_CE N°008-2025.pdf) em 03/03/2026 às 14:05.
03/03/2026 - 14:06:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO FASE DE HABILITAÇÃO.pdf) em 03/03/2026 às 14:06.
03/03/2026 - 14:08:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/03/2026 às 23:59.
05/03/2026 - 09:00:10	Agente de Contratação	Bom dia, nesse momento daremos continuidade a sessão.
05/03/2026 - 09:05:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/03/2026 - 09:05:43	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/03/2026 - 09:05:43	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/03/2026 - 09:07:21	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/03/2026 - 09:17:22	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
05/03/2026 - 09:31:08	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante NOROMIX CONCRETO S/A - S/A com lance de R\$ 2.384.962,34.
05/03/2026 - 09:31:08	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
05/03/2026 - 09:32:13	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 05/03/2026 às 10:02.
05/03/2026 - 09:32:56	Agente de Contratação	Sr licitante, essa é a melhor oferta para o lote?
05/03/2026 - 10:09:09	Agente de Contratação	CONSIDERANDO AS CLÁUSULAS DESCRITAS A SEGUIR: 8.15. DO ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA 8.15.1. Findada a fase de disputas e após a negociação, o Agente de Contratação solicitará, por meio da plataforma indicada no preâmbulo, ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, estipulado pelo agente de contratação, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos apresentados juntamente com a proposta inicial por força da cláusula 7.5.3.2, os quais também deverão ter seus valores adequados, conforme preceitua o parágrafo 5º do artigo 56 da Lei 14.133/2021, o qual dispõe: "PAR" 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas... (CONTINUA)
05/03/2026 - 10:09:09	Agente de Contratação	(CONT. 1) (BDI)... (CONTINUA)
05/03/2026 - 10:10:03	Agente de Contratação	e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 8.15.1.1. O não encaminhamento dos documentos de que trata a cláusula 8.15.1 ensejará na inabilitação da licitante. 8.15.1.2. Fica desobrigada do envio dos documentos de que trata a cláusula 8.15.1 a licitante que, no decorrer do certame licitatório, não tenha apresentado lances.
05/03/2026 - 10:10:58	Agente de Contratação	CONSIDERANDO QUE O EDITAL PREVÊ O PRAZO DE 24 HORAS PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA E SEUS ANEXOS E PREVÊ TAMBÉM QUE FICA DESOBRIGADA DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE QUE TRATA A CLÁUSULA 8.15.1 A LICITANTE QUE, NO DECORRER DO CERTAME LICITATÓRIO, NÃO TENHA APRESENTADO LANCES.
05/03/2026 - 10:11:27	Agente de Contratação	Decido aceitar a oferta apresentada, considerando que o valor ofertado é idêntico ao valor máximo admitido no edital e corresponde à proposta inicial da licitante, não havendo registro de lances ou negociação por parte da arrematante. Todavia, determino a concessão do prazo mínimo necessário apenas para que a licitante registre a proposta na plataforma eletrônica, em razão de questões operacionais do sistema, garantindo-se a adequada formalização do procedimento.
05/03/2026 - 10:14:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:14 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 12:22:24	Agente de Contratação	boa tarde, o sistema, mesmo que o valor não tenha alterado, impede darmos andamento no processo, e razão disso vou reabrir o prazo para apresentação da proposta readequada em razão do fato ocorrido e solicito ao representante da empresa que envia a proposta novamente para que possamos dar andamento na sessão.
05/03/2026 - 12:22:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 12:47:22	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
05/03/2026 - 13:05:41	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/03/2026 - 13:06:37	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor NOROMIX CONCRETO S/A.
05/03/2026 - 13:09:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO - JULGAMENTO DA PROPOSTA.pdf) em 05/03/2026 às 13:09.
05/03/2026 - 13:26:27	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
05/03/2026 - 13:27:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/03/2026 às 23:59.
09/03/2026 - 09:05:58	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/03/2026 - 09:06:32	Agente de Contratação	BOM DIA ! INFORMO QUE A SESSÃO ESTÁ ENCERRADA E O PROCESSO SERÁ ENVIADO À ASSESSORIA JURÍDICA PARA EMISSÃO DE PARECER FINAL E, POSTERIORMENTE, SERÁ ENVIADO AO PREFEITO PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
09/03/2026 - 09:10:32	Agente de Contratação	Para fins de assinatura do contrato, solicita-se que a empresa vencedora apresente cópia autenticada ou os documentos originais referentes ao Anexo VI (Índices Contábeis), bem como os contratos da equipe técnica.



TÂNIA GABRIELA BÉRGAMO

Agente de Contratação

CAIQUE EDUARDO ROMANO CERRI

Apoio

ELIDIANE MARIA RIBEIRO DA SILVA

Apoio

