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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
OBJETO:   GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS 

LOCAL:   PROLONGAMENTO RUA PRUDENTE DE MORAES ATÉ A RODOVIA DOM TOMÁZ 
VAQUERO E RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO 

 “REPRESA PARQUE DAS ÁGUAS DO RIO VERDE” 

 

CIDADE:   VARGEM GRANDE DO SUL – SP    CNPJ: 46.248.837/0001-55 

CEP:   13.880-000     TEL.: (19) 3641-9025 

 

APRESENTAÇÃO 

Esse memorial tem como finalidade descrever a execução de GUIAS E SARJETAS 

EXTRUSADAS, em conformidade com o Projeto e Planilha Orçamentária em Anexo. 

 

1. GUIAS E SARJETAS EXETRUXADAS 

 Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, assim 

como a mão de obra e equipamentos necessários à execução e ao controle de qualidade da 

execução de guias e sarjetas, de conformidade com as diretrizes apresentadas a seguir e detalhes 

executivos contidos no projeto. 

Guias e sarjetas extrusadas são aquelas provenientes da extrusão do concreto por 

máquina de perfil contínuo, executadas sobre uma camada de material pétreo denominada 

lastro, devidamente conformada à seção do pavimento. 

 

1.1 MATERIAIS  

As guias e sarjetas serão executadas com concreto USINADO com resistência de 25 Mpa 

composto por cimento Portland, areia e pedra britada, sendo que estes materiais deverão 

obedecer às seguintes especificações: 

 • EM-1 da PCR – Cimento Portland;  

 • ES-E06 da PCR – Concretos.  
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1.2 EXECUÇÃO  

O concreto empregado na moldagem das guias e sarjetas, deverá possuir resistência 

mínima de 25,0 MPa, no ensaio de compressão simples, a 28 dias de idade.  

As guias e sarjetas deverão obedecer a seção tipo, apresentada na Figura 3.1 e possuir as 

dimensões constantes em projeto. As condições especiais referem-se às necessidades hidráulicas 

de escoamento. As medidas estão definidas no projeto. 

 

 

1.3 EXECUÇÃO 

Este procedimento refere-se ao emprego de formas metálicas deslizantes, acopladas a 

máquinas automotrizes adequadas à moldagem do concreto na execução de meios-fios, sarjetas, 

ou de ambos de forma simultânea e monolítica, por extrusão, compreendendo as etapas de 

construção relacionadas a seguir: 

 Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de madeira 

ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles; 

 Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicados no projeto; 

 Regularização ao longo da escavação; 

 Lançamento do concreto por extrusão, através de equipamento adequado. O concreto 

utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à 

compressão de 25 MPa.; 
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 Interrupção da concretagem e execução de juntas de dilatação a intervalos não 

superiores a de 10,00 m.” Molhação” regular durante o período de cura do concreto; 

 

1.4 CONTROLE GEOMÉTRICO 

O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões transversais das vias, a 

cada 20,0 m, entre meios-fios aplicados.  

O serviço será considerado como aceito desde que atenda às seguintes condições: 

 Acabamento seja julgado satisfatório; 

 Os resultados dos ensaios de compressão do concreto utilizado (meios-fios de concreto) 

sejam satisfatórios; 

 A largura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1 %, não sendo 

aceitas larguras inferiores às determinadas. Nas pavimentações urbanas restritas por 

meios-fios ou guias outros elementos, a largura da via deverá ser exatamente a definida 

em projeto. 

 

1.5 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Os meios-fios e guias extrusados serão medidos, pela determinação da extensão 

executada, expressa em metros lineares e convertidas em metro cúbico (m³) de acordo com o 

projeto básico. 

Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto. 

Nos preços estão incluídos a mão de obra, a aquisição de materiais, equipamentos, 

transporte até o local de aplicação, impostos e encargos. 

O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, devendo remunerar toda a mão de obra, ferramentas, equipamentos e encargos. 

 
   Vargem Grande do Sul, 27 de Agosto de 2026. 

 

 

  
FELIPE GUIMARÃES ARTEN 

ENGENHEIRO – DEPARTAMENTO DE OBRAS 

 


