

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº017/2024

Secretaria Municipal de Obras

Processo: 19.458/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

1 INTRODUÇÃO

O documento de oficialização da demanda tem previsão no art. 18, caput da Lei 14.133/2021 e será iniciado pela Secretaria demandante da contratação do bem ou serviço, vejamos:

"Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação"

Pormenores, segue este DOD em conformidade e atendimento ao Decreto Municipal nº 8.316, de 29 de dezembro de 2023 concomitante a Lei 3.745 de 13 de dezembro de 2023 para o exercício de 2024.

2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA

Esta Secretaria Municipal de Obras, responsável pela elaboração de diversos projetos de engenharia e arquitetura do município, necessita dos softwares que permitam a elaboração de projetos 2D e 3D, com a finalidade de conferir confiabilidade, agilidade, eficiência e principalmente transparência em todas as etapas que fazem parte das competências desta secretaria, desde a concepção de projetos para estudos preliminares quanto para os projetos que farão parte do processo licitatório, e posteriormente das respectivas execuções das obras.

3 OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Item	Especificação
01	SOFTWARE SKETCHUP PRO LICENÇA PARA 12 MESES

4 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O objeto de aquisição se trata de contratação de licença para a utilização de software por período de 12 meses, o qual o recurso orçamentário e financeiro:

() Constam no Plano Anual de Contratações (PAC).

() Consta na Lei Orçamentária Anual – LOA para 2024 Natureza da Despesa:

(x) NÃO constam no Plano Anual de Contratações (PAC).

5 DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO

A fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades por parte da Secretaria Municipal de Obras, pretendemos que a conclusão da aquisição se dê até dezembro/2024.

6 GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

() Baixo

() Médio

(X) Alto

7 INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS

Com vistas a determinar a sequência para realização da aquisição indicamos que:

() há vinculação ou dependência com o objeto de outro DOD para a sua execução;

O mesmo encontra-se protocolado através do processo administrativo;

(X) não há vinculação ou dependência como o objeto de outro DOD.

Handwritten initials and a mark resembling a cross or 'x'.

**8 INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA
AQUISIÇÃO / REGISTRO DE PREÇOS / CONTRATAÇÃO**

8.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Unidade Secretaria Municipal de Obras

Departamento de Obras

Itaquaquetuba, 12 de dezembro de 2024

Servidor responsável pelo acompanhamento da demanda

RODRIGO SANTOS DO
NASCIMENTO:34524578854
4578854

Assinado de forma digital
por RODRIGO SANTOS DO
NASCIMENTO:34524578854
Dados: 2024.12.12 09:37:08
-03'00'

Engº Rodrigo Santos do Nascimento

Secretário Adjunto de Obras

CREA-SP 5063522941

Ciente e de acordo

MARCELO
BARBOSA DA
SILVA:36382657816

Assinado de forma digital
por MARCELO BARBOSA DA
SILVA:36382657816
Dados: 2024.12.12 09:36:41
-03'00'

Marcelo Barbosa da Silva

CPF: 363.826.578-16

Secretário Municipal de Obras