SECRETARIA DE OBRAS {84 maquAQUECETUBA

Av. Vereador Jodo Fernandes da Silva, 283, Vila Virginia, ltaquaquecetuba - SP PR BIRI EANERIA COADE ORI DR JR e

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

Proc. administrativo n°® 20772/2024

1 INTRODUGCAO

O presente Termo de Referéncia visa orientar o processo de CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS REFORMAS E AMPLIAGAO DO VIVEIRO DO
PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL “MARIO DO CANTO”., em conformidade com
a disposicao deste Termo de Referéncia e seus anexos relacionados abaixo, bem
como todas as partes que complementam este termo. Embasado no Estudo Técnico
Preliminar que antecede este Termo de Referéncia, este processo € regido pela Lei
Federal 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e contratagcdo, no

ambito da administragao publica.

2 DAS CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

As condigbes que norteiam a contratagcdo do objeto em questdo, e que visa
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS REFORMAS E AMPLIACAO
DO VIVEIRO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL “MARIO DO CANTO’., em
conformidade as exigéncias estabelecidas neste instrumento estdo contidas em
ANEXO Il (Planilha Orgamentaria, indices Oficiais), haja vista a complexidade e a
disposicao dos itens e servicos a que serao utilizados na contratagao.

Dada a complexidade da execug¢ao dos servicos e em atendimento ao
disposto na Lei 14.133/2021, e se tratando de uma contratagao para obras e servicos

de engenharia seguem as documentagdées complementares em anexo, relacionados

abaixo.

ANEXO DESCRICAO

Anexo I Descricao dos Fiscais (interno)
Anexo II Planilha Orgcamentaria

Anexo III Projeto Basico

Anexo IV Cronograma Fisico-financeiro
Anexo V Composicao de BDI
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Anexo VI Croqui de localizagao

Anexo VII Memoria de Calculo

Anexo VIII Memorial Descritivo

Anexo IX Curva ABC

Anexo X Tabela de Indice de Maior Relevancia Técnica
Anexo XI Dotacao Orcamentaria

Anexo XII e-mail de envio de documentagcao (COMPRAS)

O prazo de vigéncia da contratagao € de 12 (doze) més contados a partir da
assinatura do contrato e/ou instrumento equivalente, conforme o caso, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A construgdo de um viveiro no Parque Ecolégico Municipal de
ltaquaquecetuba, com estruturas complementares de depdsito e espago para aulas,
€ medida essencial para o fortalecimento das agbes de preservagdo ambiental,
producdo de mudas nativas, recuperagao de areas degradadas e arborizagao urbana.
O espaco também atendera as atividades de educacdo ambiental, possibilitando a
realizacao de aulas, oficinas e visitas orientadas, contribuindo para a formagao de uma
consciéncia ecologica na populagao.

A iniciativa esta em conformidade com a Politica Nacional de Educacéao
Ambiental (Lei n° 9.795/1999), com a Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n°
6.938/1981) e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel da Agenda 2030.
Trata-se de agao de relevante interesse publico, que visa promover sustentabilidade,

inclusao social e melhoria da qualidade ambiental no municipio.

4 PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL
O objeto da contratag&o esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025
» ID DO ITEM NO PCA =454

> DATA DA PUBLICAGAO NO PNCP = 08/04/2025

» CLASSE DO GRUPO =4 — Obras
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5 DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO SERVIGCO
A descricdo da solugado como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminar no item 9

6 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Os requisitos da contratagdo, encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminar no item 5.

6.1 Da sustentabilidade
Da sustentabilidade, encontra-se pormenorizada em topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminar no item 5.1.

6.2 Da vistoria técnica

A visita técnica € FACULTATIVA, podendo as empresas interessadas em
participar desta licitacdo, comparecer a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, no
endereco sito a Avenida Jodo Fernandes da Silva, n.° 283, Secretaria de Obras, 2° andar,
Vila Virginia, Itaquaquecetuba, SP, CEP 08576-000 para conhecimento de todas as
informacgdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes.

Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta podera o licitante
realizar vistoria no local de execugao dos servigos, acompanhado por representante da
Prefeitura, mediante agenda junto a Secretaria Municipal de Obras, através dos
enderecos de e-mail: semoitaqua@gmail.com ou semo@itaquaquecetuba.sp.gov.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até 2 dias uteis, anterior a data prevista para abertura da sessao publica.
Para a realizagdo da visita técnica, o licitante, ou o seu representante, devera estar
devidamente identificado e credenciado.

Ao término da visita técnica sera emitido pela Prefeitura, o Atestado de Visita,
conforme modelo constante do Anexo do edital.

O documento devera ter a assinatura do responsavel pela empresa licitante e do
responsavel pela Secretaria Municipal de Obras o qual devera ser entregue juntamente

com a documentacgao de habilitagao.
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Considera-se de grande relevancia a realizagao da vistoria, visto que propicia ao
proponente o exame, a conferéncia e a constatagdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo
que possa de alguma forma, influir sobre o custo, preparacéo da proposta e execugao do
objeto.

A licitante que optar pela ndo realizacdo da Vistoria Técnica devera entregar
juntamente com a documentagdo da habilitagdo técnica no envelope, Declaragédo de
Dispensa de Vistoria.

Tendo em vista a visita técnica ser facultativa, a licitante em nenhuma hipétese
podera alegar desconhecimento das condi¢gdes existentes para elaboragdo do orgamento
e das planilhas, bem como para a execug¢ao do contrato e cumprimento das obrigacdes
assumidas.

As empresas interessadas deverdo ter pleno conhecimento dos termos
constantes deste Edital e das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitagéo, nao
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta
formulacao da proposta e do integral cumprimento do contrato.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da
vistoria.

6.3 Da possibilidade de subcontratagao

N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6.4 Participagcao de consoércios
Na presente licitagao, sera
( x ) PERMITIDA a participagao de consércios. (N&o é necessario justificar)

() VEDADA a participagao de consorcios, com base na seguinte justificativa:

6.5 Participagao de cooperativas

Na presente licitagdo, sera (x) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagao de
cooperativas, com base na seguinte justificativa:

Fica vedada a participagdo de cooperativas pois a participacdo de

cooperativas sé sera permitida quando a gestao operacional do servigo puder ser
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executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos proprios cooperados e 0s
servigos contratados deverdo ser executados obrigatoriamente pelos cooperados,
vedada qualquer intermediagdo ou subcontratacdo. Por esse motivo o item nao se

encaixa no objeto proposto.

6.6 Da garantia da contratacao
Da garantia da contratagao, encontra-se pormenorizada em tépico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminar no item 5.3.

7 MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL

A vigéncia do Termo de Contrato serdo de 06 (seis) meses a contar da data

da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos.

O prazo de execugao do objeto desta licitacdo, serdo de 06_(seis) meses

consecutivos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados da data indicada
pelo CONTRATANTE na Ordem de Inicio dos Servigos, podendo ser prorrogado,
desde que, devidamente justificado e autorizado expressamente, e atendidos os
requisitos previstos na legislacéo vigente.

Precedentemente a Ordem de Inicio dos Servigos, fica a contratada obrigada:

Atender a todas as solicitagdes previstas em casos da existéncia deagentes
técnicos vinculadas a possiveis convénios firmados entre o municipio e entes do
Governo Federal e/ou Governo Estadual, cabendo avencedora o comprimento total
das clausulas previstas no(s) Termo(s) de Convénio(s).

Canteiro de Obras: Deverao ser atendidos ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18, que trata das condigbes e meio ambiente de trabalho na
industria da construgcdo, no que diz respeito ao dimensionamento e disposi¢cao das
areas que compdem o canteiro de obras.

A contratar seguro para cobertura de responsabilidade civil, risco de
engenharia e de vida para todos os colaboradores que realizardo asdiversas
tarefas, bem como outros que porventura venham ser solicitados pelos 6rgaos

fiscalizadores.
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O prazo para inicio das obras e servigos sera de até 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento, pela Contratada, da Ordem de Inicio dos

Servigos.

8 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre a Administragdo e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

A administracdo podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administracéo
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando

houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.1 Fiscalizagao e Gestor do Contrato

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, gestores do contrato, ou pelos respectivos substitutos,
observando os termos da Lei n® 14.133, de 2021 e Decreto n°® 11.246, de 2022.
9 CRITERIOS DE MEDIGAO DE PAGAMENTO

9.1 Do recebimento

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos

servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
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A documentacdo apresentada para medicdo e recebimento devera ser
protocolada fisicamente no setor de Protocolo desta Prefeitura, seguindo os modelos
utilizados pela secretaria de obras, dessa forma, fica estabelecido a empresa que
contate o administrativo desta secretaria para que seja fornecido o modelo adequado
para a correta execucado dos documentos de medicéo e recebimento.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucgéao contratual, quando for o caso.

Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da
Lei n®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicagao
de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

A fiscalizacado nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicio de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacao a fiscalizagcao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dia até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade
do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mencgao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,

conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
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Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes.

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,

qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de

2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugédo do objeto ou no instrumento
de cobranca.
O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execugéo do contrato.

9.2 Liquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidagcdo, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021
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Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

v' 0 prazo de validade;

v adata da emissao;

v os dados do contrato e do 6rgao contratante;
v 0 periodo respectivo de execucgéo do contrato;
v o valor a pagar;

E eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacgao da
regularizacao da situagao, sem énus a contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencado das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
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existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o

regularize sua situagao junto ao SICAF.

9.3 Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis,
contados da finalizagao da liquidacdo da despesa.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INPC (variagdo anual) dos
ultimos 12 (doze) meses ou outro indice que venha a substitui-lo de corregao

monetaria.

9.4 Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos

e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
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condicionado a apresentagcao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.5 Repactuagao

Os precos contratados serdo repactuados para manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro, apds o interregno de um ano, mediante solicitagdo do
Contratado.

O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado:

Para os custos relativos a m&o de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir da data de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convencao ou
dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada
categoria profissional abrangida pelo contrato;

Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentacao da proposta.

Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um)
ano sera contado a partir da data da ultima repactuagao correspondente a mesma
parcela objeto da nova solicitagéo.

Entende-se como ultima repactuacdo a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela apostilada.

A repactuagao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessarias, observado o principio da anualidade do reajuste de pregcos da
contratagao, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variagao de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os
decorrentes de mao de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execugao
dos servigos.

Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, a
repactuacdo dos custos contratuais decorrentes da mao de obra podera ser dividida
em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho
das respectivas categorias.

E vedada a inclus3o, por ocasido da repactuacéo, de beneficios ndo previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forga de lei, acordo,
convencéao ou dissidio coletivo de trabalho.

Na repactuacdo, o Contratante nao se vinculara as disposi¢cdes contidas em

acordos, convengodes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e
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direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragao Publica, de
matéria ndo trabalhista, de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos lucros
ou resultados do Contratado, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

Quando a repactuacao solicitada se referir aos custos da mao de obra, o
Contratado efetuara a comprovagao da variagao dos custos por meio de Planilha de
Custos e Formacido de Pregos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo,
convengao ou sentenca normativa da categoria profissional abrangida pelo contrato.

A repactuacao para reajustamento do contrato em razdo de novo Acordo,
Convencao ou Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento
de custos da méo de obra decorrente desses instrumentos.

A repactuagao dos valores do salario, do auxilio-alimentagéo e dos beneficios
de natureza trabalhista ou social indicados neste Termo de Referéncia tera como base
o acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver
vinculada (ou seja, aquele instrumento apresentado pela empresa no momento da
licitagcdo) e ndo o instrumento paradigma.

Os indices aplicados para aumento do salario, do auxilio-alimentacédo e dos
beneficios de natureza trabalhista ou social indicados neste Termo de Referéncia
serdo aqueles constantes no instrumento coletivo ao qual esta vinculado o Contratado,
e esses indices serao aplicados sobre os valores do salario, do auxilio-alimentacéo e
dos beneficios de natureza trabalhista ou social constantes na proposta apresentada
pela empresa no momento da licitagao.

A repactuacado dos demais custos relativos a mao de obra tera como base o
acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver
vinculada (ou seja, aquele instrumento apresentado pela empresa no momento da
licitagao).

Quando a repactuacao solicitada pelo Contratado se referir aos custos
decorrentes do mercado, o respectivo aumento sera apurado mediante a aplicagao do
indice de reajustamento [IPCA], com base na seguinte férmula:

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajustamento procurado;
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V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do
mercado a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente
a data de apresentacao da proposta;

| = indice relativo ao més do reajustamento

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo; fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericbes finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos custos
decorrentes do mercado sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagado entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente dos custos
decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

Independentemente do requerimento de repactuagao dos custos decorrentes
do mercado, o Contratante verificara, a cada anualidade, se houve deflagado do indice
adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso
positivo, a reducao dos valores correspondentes da planilha contratual.

Os efeitos financeiros da repactuagcado decorrente da variagdo dos custos
contratuais de mao de obra vinculados aos acordos, as convengdes ou aos dissidios
coletivos de trabalho retroagirédo, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos
financeiros do novo acordo, convengao ou sentengca normativa que fundamenta a
repactuacao.

Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes poderao se iniciar
em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuizo da contagem
da anualidade para concessao das repactuacoes futuras.

Os efeitos financeiros da repactuagao ficardo restritos exclusivamente aos

itens que a motivaram, e apenas em relagao a diferenga porventura existente.
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O pedido de repactuagao devera ser formulado durante a vigéncia do contrato
e antes de eventual prorrogagao ou encerramento contratual, sob pena de preclusao.

Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda n&o tenha sido celebrado o
novo acordo, convengao ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda n&o tenha sido
possivel ao Contratante ou ao Contratado proceder aos calculos devidos, devera ser
inserida clausula no termo aditivo de prorrogag¢ao para resguardar o direito futuro a
repactuacao, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena
de precluséo.

A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento da
repactuacdo solicitada tempestivamente, hipotese em que sera concedida por meio
de termo indenizatorio.

O Contratante decidira sobre o pedido de repactuacéo de precos em até 60
(sessenta) dias, contado da data do fornecimento, pelo Contratado, da documentagao
comprobatodria da variacdo dos custos a serem repactuados.

O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto o Contratado
nao cumprir os atos ou apresentar a documentacéao solicitada pelo Contratante para
a comprovagao da variacao dos custos.

A repactuacao de precos sera formalizada por apostilamento.

As repactuacdes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencao do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto
no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n°® 14.133, de 2021.

O Contratado devera complementar a garantia contratual anteriormente
prestada, de modo que se mantenha a proporgdo inicial em relacdo ao valor
contratado.

Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS, a comprovacgao das aliquotas médias efetivas de recolhimento devera
ser feita no momento da prorrogacao contratual ou da repactuacao de precos, a fim
de que sejam promovidos os ajustes necessarios decorrentes das oscilagbes dos
custos efetivos dessas contribuicdes.

A majoracgao da tarifa de transporte publico gera a possibilidade de revisao do

item relativo aos valores pagos a titulo de vale-transporte, constante da Planilha de
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Custos e Formacao de Precos do presente Contrato, desde que comprovada pelo
Contratado a sua efetiva repercussao sobre os precos contratados.
A revisdo dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por

apostilamento.

9.6 Reajuste

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI, SICRO, CDHU, SIURB EDIF/INFRA, do fevereiro
de 2025.

Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado,
0s precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo Contratante, do indice
IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

O Contratante decidira sobre o pedido de equilibrio econémico-financeiro em
até 60 (sessenta) dias, contado da data do fornecimento, pelo Contratado, da
documentacdo comprobatdria da variacdo dos custos a serem reajustados, se for o
caso.

No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ado)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcéo

entdo em vigor.
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Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

10 FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade, forma e adog&o do critério de julgamento definidos pela

Autoridade Competente.

10.1 Exigéncias de habilitagao
10.1.1 Habilitagao Juridica:

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional,;

Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor.

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores.

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucado Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de marco de 2020.

Pagina 17 de 25



S ¢ PREFEITURA DE

f.@. 1
"\“"'-'— RECONSTRUCAQD DA NOSSA CIDADE, AMOR POR NOSSA GENTE

SECRETARIA DE OBRAS

Av. Vereador Joao Fernandes da Silva, 283, Vila Virginia, ltaquaquecetuba - SP

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagao respectiva.

10.1.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual.
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Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes

estadual e municipal.

10.1.3 Qualificagao Econémico — Financeira

Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira
da empresa, vedada a substituicido por balancete ou balancos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da
data da apresentacao da proposta.

A licitante devera comprovar a boa situacdo financeira, através de
demonstrativo de calculo, devidamente assinado por contador ou técnico registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, tomando por base o balango patrimonial do

ultimo exercicio, utilizando as férmulas apresentadas a seguir:

iINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 21,0
ILC=AC + PC

[NDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 1,0
ILG= (AC+RLP) + (PC+ELP)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO < 0,5
GEG= (PC+ELP) = AT

ONDE:
AC= Ativo Circulante

Pagina 19 de 25



U ; PREFEITURA DE
¥ ITAQUAQUECETUBA

RECONSTRUCAQ DA NOSSA CIDADE, AMOR FOR MOSSA GENTE

SECRETARIA DE OBRAS

Av. Vereador Joao Fernandes da Silva, 283, Vila Virginia, ltaquaquecetuba - SP

PC= Passivo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT= Ativo Total

Prova de Capital Social correspondente ao equivalente a 10% do valor
estimado do objeto desta licitagdo, devidamente registrado, podendo ser atualizado
por indices oficiais até a data de encerramento, observado o item 9.3.1 do edital no
caso de consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte.

Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica com data inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
marcada para abertura da sessdo. Caso a certiddo apresente validade, sera aceita a
que estiver valida.

Certidao Negativa de recuperacao judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

Nas hipoteses em que a certiddo seja positiva, deve a licitante apresentar
comprovante da homologacgao/deferimento pelo juizo competente do plano de
recuperacao judicial//extrajudicial em vigor.

Declaragéo elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante legal
da licitante atestando somente no caso de:

Para o caso de empresas em recuperacgao judicial: estar ciente de que no
momento da assinatura da Ata de Registro de Precos ou Contrato devera apresentar
copia do ato de nomeacgao do administrador judicial ou se o administrador for pessoa
juridica, o nome do profissional responsavel pela condugédo do processo, bem como,
declaragéo, relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador de que
o plano de recuperacao judicial esta sendo cumprido;

Para o caso de empresas em recuperagao extrajudicial: estar ciente de
que no momento da assinatura da Ata de Registro de Pregos ou Contrato devera
apresentar comprovagao documental de que as obrigagdes do plano de recuperagao

extrajudicial estdo sendo cumpridas.
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Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverédo estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, foram emitidos
somente em nome da matriz.

Atestado de capacidade técnica podem ser apresentados em nome e com o
numero do CNPJ da matriz ou da filial da empresa licitante.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragcao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

10.1.4 Qualificagao técnica
10.1.4.1 Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao:

(x) CREA

(x) CAU

10.1.4.2 Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagao:

(x) serao exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, contidas em
anexo X;

Seguindo o quantitativo determinado pela SUMULA 24 do Tribunal de Contas

do Estado de Sao Paulo.
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10.1.4.3 Possibilidade de somatoério de atestados
Na presente licitagdo, sera (x) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos
minimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:
Ressaltando que a somatéria dos atestados € pertinente a manter a
competitividade das empresas, nao limitando apenas as empresas detentoras de

unico atestado para a capacidade operacional e profissional.

10.1.4.4 Capacidade técnico-profissional

Na presente licitacao:

( ) NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(x) SERAQ exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem
executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro civil: servigos de execugao de obra;

Para o cargo de arquiteto: servigos de execugéo de obra;

(x) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos
minimos nos documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos para a capacidade profissional, s6 sera aceito se a ART/RRT
estiver em nome do profissional constante no registro de contrato da empresa
participante da licitacdo, comprovada por carteira de trabalho, contrato de prestacao
de servigo em data valida, que validem o vinculo empregaticio entre profissional e
empresa.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de
ART/RRT, por cada profissional, serdo os mesmos constantes em indice de maior
relevancia utilizados também para a capacidade operacional.

10.1.4.5 Exigéncias de instalagées, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, (x) SERA exigida a indicagdo de instalagdes,
aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificagcéo, a fim de assegurar
que inicialmente a empresa disponibilizara corpo técnico (engenheiro civil, mestre de

obra, técnico em edificagcbes) para responder imediatamente aos possiveis
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questionamentos da administracdo publica, quanto a parte administrativa da obra

quanto a parte operacional da obra.

10.1.4.6 Definicao do percentual de capital ou patriménio liquido
minimo

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovacéo de (X) CAPITAL MINIMO
ou () PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10%) dez por cento sobre
o valor total estimado da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Sendo esse o0 valor minimo exigido em lei, ainda resguardando a
Administracéo Publica;

Se o consércio ndao for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de
habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 10 % (dez por cento), para
0 consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais;

Sendo esse o valor minimo exigido em lei, ainda resguardando a

Administrac&do Publica.

11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

Baseando-se em quantitativo de mercado referente ao anexo | do ETP deste
processo, a estimativa do valor da contratacdo ja com o calculo de BDI é de
aproximadamente R$ 4.185.129,19.

12 ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de

recursos especificos consignados no Orgcamento (ANEXO XI):

13 RESPONSAVEIS
Fiscal Técnico:
Nome: Mariany Araujo da Silva
Cargo: Arquiteta e Urbanista
Fiscal Administrativo:

Nome: Marcos Rodrigo da Silva Siqueira
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13 RESPONSAVEIS
Fiscal Técnico:

SISLE PREFEITURA DE
le: mAQUAQUECETUBA

2 RECONSTRUCAD DA NOSSA CIDADE AMOR POR NOSSA GENTE

Nome: Mariany Araujo da Silva

Cargo: Arquiteta e Urbanista

Fiscal Administrativo:

Nome: Marcos Rodrigo da Silva Siqueira

Cargo: Engenheiro Civil
Gestor do Contrato:

Nome: Yasmim Zampieri Sampaio

Cargo: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DE ACORDO

- Itaquaquecetuba, 17 de junho de 2025.

Araujo da Silva

Arquiteta e Urbanista

CAU G

Autorizo, desde que observadas as formalidades legais
Eng.2 Ambiental YASMIM ZAMPIERI SAMPAIC
RGH
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamentc
Prefeitura Ml}nicipal de Itaghaquécetuba

DA, TPl
anasmi ampieri

ampaio

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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