

Curva ABC

Descrição	Unidade	QUANTIDADE	TOTAL	RELAÇÃO DE CUSTO	Acumulado	Classificação
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI	KG	160.000,00	4.632.000,00	9,2983%	9,2983%	A
TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E=0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FASE - MIOLO EM POLIURETANO E=3/4	M2	10.000,00	3.973.900,00	7,9772%	17,2755%	A
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA	M	285.350,00	3.170.483,50	6,3844%	23,6599%	A
Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	13.000,00	2.460.760,00	4,9197%	28,5696%	A
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	1.300,00	1.416.116,00	2,8427%	31,4023%	A
Culha, rufo, alfini em chapá galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	7.000,00	1.395.940,00	2,8022%	34,2045%	A
Grade de proteção para caixilhos	M2	600,00	1.155.246,00	2,3190%	36,5236%	A
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBAS METÁLICAS, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5.300,00	1.096.305,00	2,2007%	38,7243%	A
Brise metálico fixo em chapô lisa alu zinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	M2	800,00	820.536,00	1,6471%	40,3715%	A
Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	20.000,00	789.400,00	1,5846%	41,9561%	A
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	10.000,00	777.200,00	1,5602%	43,5162%	A
Gradil de ferro perfilado, tipo parque	M2	1.000,00	733.030,00	1,4715%	44,9877%	A
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRAFIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	500,00	698.835,00	1,4028%	46,3906%	A
Instalação de sistema de energia Fotovoltaico - Potência 95,9 MWp	CJ	40,00	688.745,20	1,3846%	47,7752%	A
Caixilho de correr em alumínio anodizado, sob medida	M2	600,00	668.160,00	1,3413%	49,1164%	A
REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	15.000,00	648.150,00	1,3011%	50,4175%	A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRI	M2	4.000,00	635.160,00	1,2750%	51,6926%	A
Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M2	1.200,00	607.500,00	1,2195%	52,9121%	A
Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	10.000,00	565.000,00	1,1342%	54,0462%	A
PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	1.000,00	548.340,00	1,1007%	55,1470%	A
Alumbrado em tela de aço galvanizado de 1, montantes metálicos e arame lãpado	M2	2.000,00	545.060,00	1,0942%	56,2411%	A
Porta veneziana de abrir em alumínio anodizado - branco	M2	615,30	543.900,59	1,0918%	57,3330%	A
Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida	M2	300,00	469.533,00	1,0028%	58,3357%	A
EMBOCO	M2	10.002,00	481.896,36	0,9674%	59,3031%	A
ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACCESSIB)	UN	2,00	477.117,14	0,9578%	60,2609%	A
RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	10.000,00	439.400,00	0,8821%	61,1429%	A
Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3", com tela em aço galvanizado de 3", altura acima de 3,00 m, completo	M2	380,70	438.464,94	0,8762%	62,0191%	A
VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM	UN	400,00	434.652,00	0,8725%	62,8916%	A
Placa de identificação para obra	M2	396,00	434.645,64	0,8725%	63,7641%	A
Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	3.176,00	428.950,56	0,8611%	64,6252%	A
IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	2.000,00	383.440,00	0,7697%	65,3949%	A
REBOCO	M2	10.002,00	357.471,48	0,7176%	66,1125%	A
Caixilho fixo em alumínio anodizado, sob medida	M2	300,00	354.909,00	0,7124%	66,8249%	A
Luminária retangular de sobrepor tipo culha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	1.800,00	339.858,00	0,6822%	67,5072%	A
REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	5.000,00	316.150,00	0,6346%	68,1418%	A
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTAL	M	10.400,00	281.008,00	0,5641%	68,7059%	A
Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	7.000,00	276.290,00	0,5546%	69,2605%	A
FORRO EM REGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	2.000,10	271.333,57	0,5447%	69,8052%	A
Diversita em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/10mm - 1ST / 1ST LM	M2	1.000,00	270.440,00	0,5429%	70,3481%	A
BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E ÁREA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRACO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	3.000,00	263.790,00	0,5295%	70,8776%	A
LD.07 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 A 38KVA	UN	26,00	255.736,60	0,5134%	71,3910%	A
Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico	UN	500,00	242.690,00	0,4872%	71,8782%	A
ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACCESSIB)	UN	1,00	240.561,78	0,4829%	72,3611%	A
REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	25.000,00	240.500,00	0,4828%	72,8438%	A
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA - TRACO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	3.747,00	235.873,65	0,4735%	73,3173%	A
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INC	M2	4.000,00	229.000,00	0,4597%	73,7770%	A
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	10.000,00	222.000,00	0,4456%	74,2227%	A
CABO DE REDE, PARA TRANÇADO IPT, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	20.000,00	219.800,00	0,4412%	74,6639%	A
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	460,00	219.576,00	0,4408%	75,1047%	A
Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	3.000,00	216.420,00	0,4344%	75,5391%	A
Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	3.000,00	216.420,00	0,4344%	75,9736%	A
REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E ÁREA 1:4:12	M2	2.500,00	216.200,00	0,4340%	76,4076%	A

539
233
c

Curva ABC

Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m	M	4.800,00	206.736,00	0,4150%	76,8226%	A
Montagem e desmontagem de andaime tubular facheado com altura superior a 10 m	M2	4.800,00	206.736,00	0,4150%	77,2376%	A
Plataforma para elevação até 4,00m, nas dimensões de 1100x1400mm, capacidade de 325kg	CJ	2,00	202.595,04	0,4065%	77,6441%	A
RASGO LINEAR MANUAL EM ALUMINIO, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12.250,00	195.387,50	0,3922%	78,0363%	A
REPAROS EM TRINÇAS E RACHADURAS	M	3.000,00	189.690,00	0,3808%	78,4171%	A
RETRABALHO E RECOLOCAÇÃO DE RIPO DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INC M2	M2	5.500,00	185.130,00	0,3716%	78,7887%	A
Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	600,00	181.722,00	0,3648%	79,1535%	A
NC.28 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESURA 9CM	M2	1.200,00	172.836,00	0,3470%	79,5005%	A
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PE-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1a, resistência química A, assent M2	M2	1.050,00	172.798,00	0,3469%	79,8473%	A
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A	M2	820,00	171.371,80	0,3440%	80,1913%	B
Cumeiteira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapézoidal, com espessura de 0,50mm	M	1.900,00	169.968,00	0,3412%	80,5325%	B
Cumeiteira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapézoidal, com espessura de 0,50mm	M	1.600,00	166.568,00	0,3404%	80,8729%	B
CHAPISCO	M2	10.002,00	169.333,86	0,3389%	81,2128%	B
Tomada de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN+ 1/2"	UN	150,00	159.408,00	0,3200%	81,5328%	B
DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4.000,00	156.080,00	0,3193%	81,8522%	B
Demolição manual de concreto simples	M3	500,22	154.177,81	0,3095%	82,1617%	B
BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	40,00	152.515,60	0,3062%	82,4678%	B
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	149.200,00	0,2985%	82,7673%	B
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTAL M	M	5.700,00	146.433,00	0,2940%	83,0613%	B
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTAL M	M	4.743,75	145.775,44	0,2926%	83,3539%	B
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)	KG	4.500,00	143.010,00	0,2871%	83,6410%	B
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	820,00	139.629,60	0,2803%	83,9213%	B
Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, 2 M	M	5,00	136.913,25	0,2748%	84,1961%	B
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	3.462,00	136.294,32	0,2735%	84,4697%	B
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	250,00	133.705,00	0,2684%	84,7381%	B
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALEATE	M2	250,00	133.705,00	0,2684%	85,0065%	B
LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	10.000,00	127.500,00	0,2559%	85,2624%	B
TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	4.250,00	124.057,50	0,2490%	85,5114%	B
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTAL M	M	4.500,00	121.590,00	0,2441%	85,7555%	B
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	M2	820,00	121.515,80	0,2438%	85,9984%	B
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	1.500,00	117.930,00	0,2367%	86,2362%	B
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	50,00	117.526,50	0,2359%	86,4721%	B
EP 11 - TELA MOSQUITERO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	500,00	116.435,00	0,2337%	86,7059%	B
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO M2	M2	1.500,00	113.925,00	0,2267%	86,9345%	B
BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L	UN	60,00	113.870,40	0,2286%	87,1631%	B
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	3.750,00	109.500,00	0,2198%	87,3829%	B
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL M2	M2	1.000,00	108.450,00	0,2177%	87,6006%	B
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	1.000,00	103.050,00	0,2069%	87,8075%	B
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	820,00	101.680,00	0,2041%	88,0116%	B
LIMPEZA DE CAMILHOS METÁLICOS	M2	2.500,00	100.275,00	0,2013%	88,2129%	B
PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS	M2	75,60	100.239,55	0,2012%	88,4141%	B
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	5.000,00	96.800,00	0,1923%	88,6064%	B
Luminária retangular de sobrepelo tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UN	1.000,00	90.330,00	0,1813%	88,7877%	B
Luminária LED retangular de sobrepelo com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	200,00	87.842,00	0,1763%	88,9641%	B
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL M	M	5.692,50	85.045,95	0,1707%	89,1349%	B
DOBRADEIRA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UN	900,00	83.637,00	0,1679%	89,3027%	B
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANINHAMENTO. AF_06/2022	M	1.000,00	79.470,00	0,1559%	89,4622%	B
TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA	M2	750,00	78.277,50	0,1571%	89,6194%	B
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.250,00	69.712,50	0,1399%	89,7593%	B
AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	M3	7,00	68.046,96	0,1368%	89,8959%	B
DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	500,00	67.895,00	0,1365%	90,0324%	B
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 M	M	750,00	66.832,50	0,1342%	90,1666%	B
RETRABALHO DE CALHAS, RUÍFOS OU RINÇÕES EM CHAPA METÁLICA	M	6.500,00	65.260,00	0,1310%	90,2976%	B
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1yk - 500 MPa	KG	5.200,00	65.104,00	0,1307%	90,4282%	B

38 640

Curva ABC

Patch cor-de-rosa de 2,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	224,00	63.322,56	0,1271%	90,5554%	B
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	10.000,00	63.200,00	0,1269%	90,6822%	B
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÍDIO - 1 1/4"	M	756,00	63.104,64	0,1257%	90,8089%	B
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	50,00	63.000,50	0,1265%	90,9354%	B
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	1.000,00	62.250,00	0,1259%	91,0603%	B
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTA M	M	3.795,00	61.403,10	0,1233%	91,1839%	B
PINTURA COM TINTA LÍQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO M2	M	800,00	61.384,00	0,1232%	91,3065%	B
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MACANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMAD UN	M	200,00	60.448,00	0,1213%	91,4282%	B
ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOs E CONDUTORES	M	2.500,00	59.675,00	0,1198%	91,5480%	B
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA M2	M	3.500,00	59.430,00	0,1193%	91,6673%	B
ALARME DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL COM BOTÃO ACIONAMENTO MANUAL SANITARIO / VESTIARIO ACESSIVEL	UN	125,00	58.482,50	0,1174%	91,7847%	B
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA M	M2	2.846,25	56.355,75	0,1131%	91,8978%	B
PP-48 - PORTA EM FERRO PERIFERADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M	40,00	56.062,40	0,1125%	92,0103%	B
TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	1.000,00	54.780,00	0,1100%	92,1203%	B
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	8.609,50	53.120,62	0,1066%	92,2289%	B
Estrutura em treças para telhas perfil trapézoidal	M2	2.000,00	53.020,00	0,1064%	92,3334%	B
CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_07/2019	M	550,00	51.716,50	0,1038%	92,4372%	B
Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm	M2	150,00	50.892,00	0,1022%	92,5393%	B
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	70,00	50.481,90	0,1013%	92,6407%	B
Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	UN	1.800,00	50.130,00	0,1006%	92,7413%	B
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	1.800,00	49.178,00	0,0987%	92,8400%	B
SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE	UN	200,00	48.410,00	0,0972%	92,9372%	B
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	60,00	48.346,20	0,0971%	93,0342%	B
DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOs OU RINÇÕES EM CHAPA METÁLICA	M	6.500,00	47.775,00	0,0959%	93,1301%	B
VALVULA DE DESCARGA C/REG INCO RP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	100,00	47.396,00	0,0951%	93,2253%	B
Castilho tipo guichê em chapa de aço	M2	35,00	47.245,80	0,0948%	93,3201%	B
Recolocação de torçoes apertados ou encastados	M2	5.000,00	46.650,00	0,0936%	93,4138%	B
AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	7,00	46.294,43	0,0929%	93,5067%	B
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	180,00	46.195,20	0,0927%	93,5994%	B
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24,00	46.184,96	0,0927%	93,6921%	B
GRANHA ESMERALDA	M2	1.500,00	45.645,00	0,0915%	93,7837%	B
Cabo coaxial tipo RG 11	M	1.300,00	45.292,00	0,0909%	93,8747%	B
Portal/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	33,00	43.264,32	0,0881%	93,9615%	B
QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	20,00	42.893,80	0,0861%	94,0476%	B
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V	UN	500,00	42.315,00	0,0849%	94,1326%	B
GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO / GUICHÊ (12X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	42,00	41.101,62	0,0829%	94,2151%	B
TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	1.000,00	40.850,00	0,0820%	94,2971%	B
RASCO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75	M	1.000,00	40.010,00	0,0803%	94,3774%	B
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M	39.600,00	38.825,00	0,0795%	94,4569%	B
Limpeza e desobstrução de canalizações ou tubulações de águas pluviais	M	2.500,00	38.284,40	0,0779%	94,5348%	B
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	M	440,00	38.097,50	0,0769%	94,6117%	B
BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026_PS	UN	50,00	37.520,00	0,0755%	94,6892%	B
IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV. ELEV COM ARGAMASSA POLIUMERICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXÍVEL + 4 DEMÃOS FLEXÍVEL INCLUS.TELA M2	M2	500,00	36.761,20	0,0753%	94,7635%	B
Rock fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 x 770 mm	UN	8,00	36.657,00	0,0738%	94,8373%	B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN	UN	20,00	35.753,52	0,0736%	94,9108%	B
VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24,00	35.175,00	0,0718%	94,9826%	B
LUBRIFICACAO DE CAMILHO E TROCA DE REBITES	M2	2.500,00	35.022,00	0,0706%	95,0532%	C
Piso em ladrilho hidráulico polidolít (várias cores (25x25cm), acastelado com argamassa mista	M2	200,00	34.890,80	0,0703%	95,1235%	C
CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	10,00	34.770,96	0,0700%	95,1936%	C
PATCH / PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	UN	24,00	34.742,40	0,0698%	95,2634%	C
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÍDIO - 2"	M	352,00	34.360,00	0,0697%	95,3331%	C
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN	UN	20,00	33.727,50	0,0690%	95,4021%	C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08 M	UN	750,00	32.876,00	0,0677%	95,4689%	C
Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M2	100,00		0,0650%	95,5358%	C

plw 04 2

Curva ABC

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: UN	20,00	32.832,20	0,0659%	95,6017%	C
CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN	20,00	32.596,40	0,0654%	95,6671%	C
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: UN	20,00	32.501,00	0,0652%	95,7323%	C
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12" X 40 CM - UN	45,00	32.463,90	0,0652%	95,7979%	C
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	24,00	32.183,76	0,0646%	95,8621%	C
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	60,00	31.608,00	0,0634%	95,9255%	C
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEVIÇÃO. AF_04/2023 UN	4.000,00	31.440,00	0,0631%	95,9887%	C
Telha de barro tipo francesa M2	250,00	30.712,50	0,0617%	96,0503%	C
REMOÇÃO DE VIDRO (USO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025 M2	1.000,00	30.240,00	0,0607%	96,1110%	C
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 M M	1.000,00	30.130,00	0,0605%	96,1715%	C
CONCRETO PCF = 25 MPa - USINADO E BOMBÁVEL M3	45,00	30.044,70	0,0603%	96,2318%	C
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	24,00	29.992,08	0,0602%	96,2920%	C
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2	1.000,00	29.490,00	0,0591%	96,3511%	C
BN-02 BANHO INFANTIL CI	20,00	29.147,60	0,0585%	96,4097%	C
TABULA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN	20,00	28.951,20	0,0581%	96,4678%	C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M	800,00	28.320,00	0,0569%	96,5246%	C
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METÁLICA E 1 UN	25,00	27.731,75	0,0557%	96,5803%	C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ M	750,00	27.495,00	0,0552%	96,6355%	C
ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN	70,00	27.454,70	0,0551%	96,6906%	C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A M	750,00	26.880,00	0,0540%	96,7448%	C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M	1.000,00	26.510,00	0,0532%	96,7978%	C
Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af UN	16,00	25.964,48	0,0521%	96,8499%	C
Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN	16,00	25.808,32	0,0516%	96,9017%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	60,00	24.425,40	0,0490%	96,9507%	C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN	120,00	24.183,60	0,0485%	96,9993%	C
LIMPEZA DE CANALHAS DE ÁGUAS PLUVIAS M	5.000,00	23.950,00	0,0481%	97,0474%	C
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN	80,00	23.004,00	0,0462%	97,0935%	C
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGU M	1.000,00	22.740,00	0,0456%	97,1392%	C
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN	80,00	21.976,80	0,0441%	97,1833%	C
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	24,00	21.808,08	0,0438%	97,2271%	C
VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	24,00	20.469,52	0,0411%	97,2862%	C
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2	2.500,00	20.400,00	0,0410%	97,3062%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	60,00	20.090,40	0,0403%	97,3485%	C
Remoção de lâmpada UN	3.500,00	19.600,00	0,0393%	97,3868%	C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M	800,00	19.128,00	0,0384%	97,4272%	C
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	24,00	18.890,08	0,0379%	97,4651%	C
Rejuntaemento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm M2	1.050,00	18.690,00	0,0375%	97,5027%	C
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN	80,00	18.641,60	0,0374%	97,5401%	C
Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1a, resistência quarr M	724,00	18.577,84	0,0373%	97,5774%	C
Armadura em tela soldada de aço KG	1.500,00	18.195,00	0,0365%	97,6139%	C
ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. M2	45,00	17.874,90	0,0359%	97,6498%	C
REPARO DE VALVULA DE DESCARGA UN	100,00	17.701,00	0,0355%	97,6853%	C
Cubo em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN	20,00	17.540,00	0,0352%	97,7205%	C
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL - PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023 M2	5.000,00	17.200,00	0,0345%	97,7550%	C
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM 1" - PPDF UN	30,00	16.215,60	0,0326%	97,7876%	C
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E M M	1.000,00	15.920,00	0,0320%	97,8195%	C
Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN	120,00	15.900,00	0,0319%	97,8515%	C
LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA - 44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN	100,00	15.735,00	0,0316%	97,8831%	C
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN	40,00	15.674,00	0,0315%	97,9145%	C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A M	35,00	15.638,00	0,0314%	97,9459%	C
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	750,00	15.450,00	0,0310%	97,9769%	C
CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPÁ UN	24,00	15.299,04	0,0307%	98,0076%	C
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (8 UN	10,00	15.266,90	0,0306%	98,0383%	C
	20,00	15.149,00	0,0304%	98,0687%	C

95642

Curva ABC

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24,00	14.989,68	0,0501%	96,0986%	C
LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1.500,00	14.385,00	0,0289%	96,1277%	C
BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	10,00	14.325,30	0,0288%	96,1564%	C
RASCO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 4" M	UN	1.000,00	14.310,00	0,0287%	96,1851%	C
PUXADOR PARA PCO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	UN	36,00	14.191,56	0,0285%	96,2136%	C
BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SADA VERTICAL, (SEM ASSENTO)	UN	50,00	13.936,50	0,0280%	96,2418%	C
PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED-38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	200,00	13.586,00	0,0273%	96,2689%	C
Grelha hermética em ferro fundido de 2"	M	1.000,00	13.570,00	0,0272%	96,2961%	C
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	1.000,00	13.210,00	0,0265%	96,3227%	C
Luminária blindada oval de sobrepôr ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	UN	60,00	13.152,00	0,0264%	96,3491%	C
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CH	UN	40,00	13.144,80	0,0264%	96,3755%	C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	120,00	13.038,20	0,0262%	96,4016%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	25,00	12.963,25	0,0258%	96,4274%	C
Aplicamento manual de piso, parede ou teto	M2	3.000,00	12.630,00	0,0254%	96,4528%	C
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	30,00	12.561,00	0,0252%	96,4780%	C
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1.000,00	12.520,00	0,0251%	96,5031%	C
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	48,00	12.487,76	0,0251%	96,5282%	C
Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	552,00	11.967,36	0,0240%	96,5523%	C
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)	UN	35,00	11.814,60	0,0237%	96,5760%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0 UN	UN	60,00	11.767,60	0,0237%	96,5966%	C
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN	UN	20,00	11.707,80	0,0235%	96,6231%	C
SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	100,00	11.461,00	0,0230%	96,6461%	C
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNEC UN	UN	24,00	11.274,24	0,0226%	96,6686%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0 UN	UN	60,00	11.025,60	0,0221%	96,6906%	C
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24,00	10.965,60	0,0220%	96,7129%	C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA M	UN	352,00	10.816,96	0,0217%	96,7346%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	336,00	10.886,16	0,0215%	96,7561%	C
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	2.500,00	10.525,00	0,0211%	96,7772%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	60,00	10.351,20	0,0208%	96,7980%	C
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_08/2023	M2	3.000,00	10.320,00	0,0207%	96,8187%	C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 30 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	120,00	10.066,80	0,0202%	96,8369%	C
Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	228,25	9.826,59	0,0199%	96,8586%	C
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	30,00	9.782,40	0,0198%	96,8785%	C
Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm	UN	1.250,00	9.762,50	0,0196%	96,8981%	C
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24,00	9.739,44	0,0196%	96,9176%	C
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimens UN	UN	10,00	9.618,80	0,0193%	96,9369%	C
Dispensador papel higiênico em ABS para rebaio 300 / 600 m, com visor	UN	100,00	9.557,00	0,0192%	96,9561%	C
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	UN	120,00	9.484,40	0,0191%	96,9752%	C
SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	16,00	9.399,52	0,0189%	96,9941%	C
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	UN	140,00	9.303,00	0,0187%	99,0127%	C
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	120,00	9.235,20	0,0185%	99,0313%	C
Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	18,00	9.205,38	0,0185%	99,0489%	C
RETRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	100,00	8.934,00	0,0179%	99,0677%	C
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24,00	8.803,92	0,0177%	99,0854%	C
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	UN	140,00	8.617,00	0,0173%	99,1027%	C
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_08/2 UN	UN	120,00	8.524,80	0,0171%	99,1198%	C
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24,00	8.482,08	0,0170%	99,1368%	C
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	48,00	8.293,44	0,0168%	99,1534%	C
Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvôplano, com impermeabilizante acrílico	M	140,00	8.279,60	0,0166%	99,1701%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2 UN	UN	60,00	8.116,20	0,0163%	99,1864%	C
ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITÁRIA	UN	155,00	8.015,05	0,0161%	99,2024%	C
DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	20,00	7.971,60	0,0160%	99,2184%	C
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	30,00	7.961,40	0,0160%	99,2344%	C
LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, * 40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	UN	40,00	7.844,40	0,0157%	99,2502%	C

plw cda
2

Curva ABC

UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,00	7.538,40	0,0151%	99,2653%	C
UN	Valvula de metal cromado de 1"	128,00	7.483,12	0,0150%	99,2804%	C
UN	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	120,00	7.444,60	0,0149%	99,2553%	C
M	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 100M - EPOXI	495,00	7.236,90	0,0145%	99,3096%	C
M	Bastante de madeira para porta	100,00	6.944,00	0,0139%	99,3238%	C
CJ	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	180,00	6.913,80	0,0139%	99,3375%	C
UN	TABRETA TIPO LIVRE OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	70,00	6.881,00	0,0138%	99,3515%	C
UN	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	48,00	6.812,16	0,0137%	99,3651%	C
UN	Rolo seco em PVC regido de 100 x 40 mm, com grelha	60,00	6.721,20	0,0135%	99,3786%	C
M	FAIXA (FITA ADESIVA) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA	200,00	6.688,00	0,0134%	99,3920%	C
UN	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	200,00	6.588,00	0,0132%	99,4053%	C
UN	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	6.535,68	0,0131%	99,4184%	C
UN	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)	20,00	6.372,60	0,0128%	99,4312%	C
UN	CA-10 CAIXA DE ÁREA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	12,00	6.272,64	0,0126%	99,4438%	C
UN	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	60,00	6.186,00	0,0124%	99,4562%	C
UN	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	6.108,48	0,0123%	99,4685%	C
UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	120,00	6.099,60	0,0122%	99,4807%	C
UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,00	5.897,60	0,0119%	99,4920%	C
UN	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	50,00	5.804,50	0,0117%	99,5043%	C
UN	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	5.642,40	0,0113%	99,5160%	C
M2	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	10.000,00	5.600,00	0,0112%	99,5285%	C
UN	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 x 30 cm	24,00	5.549,52	0,0111%	99,5380%	C
UN	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	5.245,44	0,0105%	99,5485%	C
UN	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	30,00	4.814,40	0,0097%	99,5582%	C
UN	TANQUE DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	4.811,28	0,0097%	99,5678%	C
UN	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE MÊ	4,00	4.796,40	0,0095%	99,5773%	C
M	Veda porta/veda fresta em alumínio branco, com borracha vedante	80,00	4.723,20	0,0095%	99,5868%	C
M	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M	100,00	4.666,00	0,0094%	99,5962%	C
UN	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	48,00	4.627,68	0,0093%	99,6055%	C
UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,00	4.357,80	0,0087%	99,6142%	C
UN	CHUBBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023	40,00	4.356,40	0,0087%	99,6230%	C
UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	120,00	4.299,60	0,0086%	99,6316%	C
UN	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	48,00	4.253,76	0,0085%	99,6401%	C
M	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADERA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADO P	100,00	4.222,00	0,0085%	99,6485%	C
M	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	100,00	4.212,00	0,0085%	99,6571%	C
M	CONJUNTO DE PVC, TIPO B, PARA ELÉTRUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2022 UN	150,00	4.203,00	0,0084%	99,6655%	C
UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	240,00	4.132,80	0,0083%	99,6740%	C
UN	Bandeira deslizante para rack, 19" x 800 mm	16,00	4.103,68	0,0082%	99,6823%	C
UN	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	48,00	3.961,92	0,0080%	99,6905%	C
UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	120,00	3.817,20	0,0077%	99,7061%	C
UN	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, "54 X 44" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	8,00	3.812,96	0,0077%	99,7138%	C
UN	Caixa de gordura prensada com tampa - capacidade 18 litros	20,00	3.597,20	0,0072%	99,7210%	C
UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	200,00	3.542,00	0,0071%	99,7281%	C
UN	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	3.526,80	0,0071%	99,7352%	C
UN	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	50,00	3.453,50	0,0070%	99,7422%	C
UN	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	48,00	3.429,60	0,0069%	99,7490%	C
UN	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	3.323,52	0,0067%	99,7557%	C
UN	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	120,00	3.198,00	0,0064%	99,7621%	C
UN	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	3.171,60	0,0064%	99,7685%	C
M	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO - 3/4"	80,00	3.136,80	0,0063%	99,7748%	C
UN	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN	12,00	3.034,56	0,0061%	99,7809%	C
UN	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	24,00	2.979,12	0,0060%	99,7869%	C
CJ	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	80,00	2.916,80	0,0059%	99,7927%	C

fls 644
2

Curva ABC

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01_01 UN	20,00	2.874,00	0,0058%	96,7985%	C
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	48,00	2.868,00	0,0058%	96,8042%	C
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M	100,00	2.818,00	0,0057%	96,8068%	C
Tomada para TV, tipo pinó jack, com placa M2	112,00	2.672,32	0,0054%	96,8153%	C
Chaveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	160,00	2.651,20	0,0053%	96,8206%	C
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09 UN	15,00	2.604,75	0,0052%	96,8258%	C
QUIERA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAVA DE TOMADA (A24 OU 402). AF_09/2023 UN	24,00	2.490,24	0,0050%	96,8308%	C
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M	230,00	2.428,60	0,0049%	96,8357%	C
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	100,00	2.357,00	0,0047%	96,8404%	C
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	30,00	2.348,10	0,0047%	96,8451%	C
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM, M	1.200,00	2.340,00	0,0047%	96,8498%	C
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN	60,00	2.329,20	0,0047%	96,8545%	C
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN	12,00	2.326,56	0,0046%	96,8592%	C
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN	120,00	2.300,40	0,0045%	96,8638%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN	20,00	2.280,20	0,0043%	96,8720%	C
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN	60,00	2.130,60	0,0041%	96,8767%	C
Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN	30,00	2.032,80	0,0039%	96,8806%	C
HIDRÔMETRO DN 1/2" - 1,5 H3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN	128,00	1.945,60	0,0037%	96,8843%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN	30,00	1.854,00	0,0037%	96,8880%	C
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN	8,00	1.824,72	0,0037%	96,8914%	C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M	30,00	1.717,20	0,0034%	96,8949%	C
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁ UN	40,00	1.714,40	0,0034%	96,8983%	C
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN	67,20	1.706,88	0,0034%	96,8983%	C
Grêlha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm UN	60,00	1.695,00	0,0034%	96,9017%	C
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS M	20,00	1.686,20	0,0034%	96,9051%	C
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MEN UN	50,00	1.596,00	0,0032%	96,9083%	C
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 M	60,00	1.552,20	0,0031%	96,9114%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN	24,00	1.538,40	0,0031%	96,9145%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 UN	106,00	1.521,00	0,0031%	96,9175%	C
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1,1 M	100,00	1.482,00	0,0030%	96,9205%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN	100,00	1.482,00	0,0030%	96,9235%	C
HIDRÔMETRO DN 1/2" - 3,0 H3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN	8,00	1.478,72	0,0029%	96,9264%	C
HIDRÔMETRO DN 1/2" - 1,5 H3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN	60,00	1.421,40	0,0028%	96,9293%	C
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN	8,00	1.398,56	0,0028%	96,9321%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN	40,00	1.395,60	0,0028%	96,9349%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 UN	60,00	1.353,00	0,0027%	96,9376%	C
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN	12,00	1.336,08	0,0027%	96,9403%	C
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 UN	20,00	1.298,20	0,0026%	96,9429%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 UN	40,00	1.298,40	0,0026%	96,9455%	C
Refinada de piso em material sintético assentado a cola M2	12,00	1.273,92	0,0025%	96,9481%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 UN	200,00	1.242,00	0,0025%	96,9506%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN	12,00	1.198,20	0,0024%	96,9530%	C
Guarnição de madeira M	12,00	1.168,76	0,0023%	96,9553%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	60,00	1.161,00	0,0023%	96,9576%	C
VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN	100,00	1.144,00	0,0023%	96,9599%	C
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 M M	24,00	1.140,24	0,0023%	96,9622%	C
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MEN UN	80,00	1.134,40	0,0023%	96,9645%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN	60,00	1.081,80	0,0022%	96,9667%	C
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN	24,00	1.053,36	0,0021%	96,9688%	C
LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOF UN	24,00	1.005,68	0,0020%	96,9708%	C
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SA UN	40,00	972,80	0,0020%	96,9728%	C
	24,00	962,88	0,0019%	96,9747%	C
	1.000,00	950,00	0,0019%	96,9765%	C
	30,00	948,60	0,0019%	96,9785%	C

22/04/20

Curva ABC

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM	UN	100,00	940,00	0,0015%	99,9904%	C
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM, AF_09/2023	UN	40,00	856,80	0,0018%	99,9822%	C
Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 100mm	UN	50,00	856,50	0,0017%	99,9839%	C
CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, AF_09/2023	UN	40,00	852,40	0,0017%	99,9856%	C
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/20 UN	UN	40,00	809,20	0,0016%	99,9872%	C
ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"	UN	20,00	762,40	0,0015%	99,9888%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24,00	762,00	0,0015%	99,9903%	C
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UN	60,00	715,20	0,0014%	99,9917%	C
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	UN	16,00	704,32	0,0014%	99,9932%	C
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF_09/2023	UN	40,00	678,40	0,0014%	99,9945%	C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	30,00	567,00	0,0011%	99,9957%	C
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UN	100,00	553,00	0,0011%	99,9966%	C
GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	16,00	473,12	0,0009%	99,9977%	C
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM), AF_09/2023	UN	18,00	434,16	0,0009%	99,9986%	C
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 UN	UN	24,00	385,04	0,0008%	99,9994%	C
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	250,00	307,50	0,0006%	100,0000%	C

R\$ 49.815.612,74


Carline Costa Farias
Engenheira Civil
CREA-SP nº [REDACTED]

820 0-40
2