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CONCORRENCIA

N° 95006/2026-SFIL

CONTRATANTE (UASG 986477)

Municipio de Guarulhos

OBJETO

Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de terraplenagem,
drenagem urbana, pavimentacdo asfaltica e implantacdo de passeio com
acessibilidade em via publica, incluindo todos os elementos de infraestrutura
necessarios para a adequacgao funcional e operacional do trecho entre a
Avenida Natalia Zarif e a Rua Joao Jamil Zarif, Municipio de Guarulhos/SP.

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 13/05/2026 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

menor prego

MODO DE DISPUTA:

aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

N&o se aplicam as disposigdes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/06

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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Torna-se publico que o Municipio de Guarulhos, por meio da Subsecretaria
de Licitacbes e Contratos, sediada a Rua do Rosario, n°® 300 — Vila dos Camargos —
Guarulhos/SP — CEP 07111-080, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais

legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.D00 OBJETO
1.1. O objeto da presente licitacdo devera ser fornecido na forma e condigdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. E parte integrante dos servigos:
1.2.1. O fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios ao servigo descrito, nas planilhas do ANEXO Il — Eventograma;
1.2.2. O transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra até o local
dos servicos;
1.2.3. O transporte de todos os residuos resultantes da execugao dos servigos até os
locais indicados pela fiscalizacdo; os residuos soélidos provenientes de demolicao
deverdo ser prioritariamente destinados ao sistema de reciclagem do Municipio;
1.2.4. Caso seja necessario, a CONTRATADA devera colocar placas de identificagao
dos servicos, no prazo maximo de até 15 (quinze) dias corridos apos a expedicao da
ordem de servigos, nos locais a serem indicados na referida ordem, conforme
solicitacdo e modelo a ser fornecido pela fiscalizagao;
1.2.5. Instalacdo de canteiro de obras.
1.3. As empresas deverdo disponibilizar equipes e equipamentos necessarios ao
cumprimento do cronograma estabelecido.
1.4. A execugado dos servicos devera obedecer aos projetos, as normas técnicas da
ABNT, as disposi¢cdes constantes das especificagcbes do Memorial Descritivo - ANEXO
Il, além das diretrizes da fiscalizacao e todas as demais condicdes e anexos deste edital.
1.5. Na hipotese de ser necessaria a qualquer titulo a utilizagdo de servigos nao

constantes do ANEXO Ill — Eventograma, serdo observados se os mesmos sao
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descritos nas Tabelas de Precos Oficiais e acrescidos de BDI infraestrutura referencial
de 24,23% e BDI projeto referencial de 24,00%, e mantidas as mesmas condigdes da
presente licitagcdo. Em caso negativo, serdo entdo compostos, de comum acordo, entre
as partes, retroagindo-os a data base da planilha de quantitativos e precos maximos
da PMG.
1.6. A vigéncia contratual iniciar-se-a na data da assinatura do contrato encerrando-se
com o recebimento definitivo do objeto.
1.7. O prazo de execugao da contratagcao sera de 14 (catorze) meses, contados a partir
do recebimento, pela Contratada, da Ordem de Inicio dos Servigos, bem como a vigéncia
se dara da assinatura até o Termo de Recebimento Definitivo do objeto.
1.7.1 Inicio da execucado do objeto: 07 dias corridos do recebimento da ordem de
servico;
1.7.2 A contratada devera apresentar em prazo indicado no Cronograma/eventograma,
todos os projetos e levantamentos previstos, para aprovacdo da Administragao;
1.7.3 O inicio da etapa de obras s6 podera ser iniciado apdés a aprovacido pela
Administragdo, dos projetos basicos e planilhas de servigcos apresentados a
Fiscalizacao;
1.8. O VALOR TOTAL ESTIMADO pela Administracao para o objeto a ser contratado,
incluso o BDI infraestrutura referencial de 24,23% e o BDI projeto referencial de
24,00% é de R$ 14.603.115,56 (catorze milhdes, seiscentos e trés mil e cento e
quinze reais e cinquenta e seis centavos).
1.8.1. A prestacao de garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme previsto no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/21 no ato da assinatura do
contrato.
Quando a opc¢éo da garantia for na modalidade prevista seguro-garantia, o contratado
tera o prazo de até 01 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacédo da garantia.
1.9. DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS E REGIME DE EXECUGAO:
1.9.1. DOTACOES ORCAMENTARIAS:
 3031-0910.1545100771.057.07.1000358.449051.0839
e 2751-0910.1545100771.057.01.1100000.449051.0000
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1.9.2. REGIME DE EXECUGCAO: Os servigos serdo realizados sob o regime de
execucao indireta de contratagao integrada, na forma do artigo 46, V, da Lei n°.
14.133/21.
1.10. EMBASAMENTO LEGAL: O procedimento licitatério e os atos dele decorrentes
observarao as disposi¢gdes, bem como demais normas complementares aplicaveis:
- Lei Federal n° 14.133/21
(https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)
- Lei Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014

(https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/Icp/lcp123.htm)

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
2.1. Poderdo participar desta licitagcdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.
2.4 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.
2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.5.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou

juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele

relacionados;
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2.5.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.
2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
2.5.4.1. O impedimento de que trata o item acima sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung¢ao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo
ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;
2.5.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.5.8.1. A vedacdo de que trata o item acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.
2.5.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa

condicao;
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2.5.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢do do
contrato agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a

empresa a que se referem os itens 2.6.2. e 2.6.3 poderdao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagcdo, de execugado da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.
2.7. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucgao.

2.8. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por

essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
3.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;
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3.2.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,

nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando

o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

3.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.3 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.4.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.4.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito

de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa.
3.5 A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.2. e 3.4. sujeitara o licitante as

sancodes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

3.7 Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagcdo pelo licitante, o que ocorrera somente apdés os procedimentos

de abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.
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3.8 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de
lances.
3.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o0 seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
3.9.1 a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e
3.9.2 os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.10 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.10.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e
3.10.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6érgao ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgaos de controle externo e interno.
3.12 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrébnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracao ou de sua desconexao.
3.13 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de

acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1 valor global ;
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4.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.21 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo
previsto para contratacio.
4.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execug¢ao do objeto.
4.3.1 Todos os valores deverdo ser apresentados em Reais (R$), incluido no prego
global da proposta todos os custos, impostos, fretes e toda e qualquer despesa que vier
a incidir sobre o objeto licitado, inclusive o BDI.
4.3.2. O prego proposto constituira, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugao dos servicos mencionados no objeto desta licitagao,
incluindo BDI.
4.4. Os precos/desconto ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
4.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucédo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigao.
4.7.1 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
4.7.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
4.7.3 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicagao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos ANEXO

Il - Eventograma.
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4.8 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a

adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,

inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia

de superfaturamento por sobrepreco na execucgdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACGAO DAS PROPOSTAS E

FORMULAGAO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
5.5 O lance devera ser ofertado pelo valor global ou desconto.
5.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
5.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 1.000,00.
5.9 O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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5.11 Para o envio de lances na licitacdo sera adotado o modo de disputa “aberto e
fechado”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
5.11.1 A etapa de lances da sesséo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o
que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
5.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.11.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até
0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12 Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
5.14 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
5.15 No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.
5.16 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessio publica sera suspensa € reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.
5.17 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18 Em relacdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas € empresas

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
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automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.18.1 Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.
5.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19 Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate

sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;
5.19.1.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3 desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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5.19.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.
5.19.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:
5.19.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em
que este se localize;
5.19.2.2 empresas brasileiras;
5.19.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
5.1.9.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do

primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢gdes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
5.20.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragcao.
5.20.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
5.20.3 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.
5.20.4 O Agente de Contratacdo/Comissado solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.
5.20.5 E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido,

a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
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ou por oficio quando constatado que o prazo estabelecido néo é suficiente para o envio
dos documentos exigidos no edital.
5.21 Apds a negociagédo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de

aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1 Encerrada a etapa de negociagado, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢gdes de

participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagcao

correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que impeca
a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1 SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?

cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc) .

6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio maijoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3 Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta

de condicao de participacao.


https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
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6.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.4 deste edital.

6.5 Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do pregco em relacdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.5.1 Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco

maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagcdo, o agente de
contratacao/comissao, podera negociar condicbes mais vantajosas, apés definido o
resultado do julgamento. A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser
acompanhada pelos demais licitantes.
6.6 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1 contiver vicios insanaveis;
6.6.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
6.6.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagao;
6.6.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
6.7 No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.
6.7.1 A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacao/Comissao, que comprove:
6.7.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
6.8.1 Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela

superacao do valor global estimado;
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6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado e pela superagdo dos custos unitarios
estimados pela Administragao, conforme planilha anexa ao edital;

6.8.2.1 Cabe desclassificacdo em razédo de custos unitarios superiores aos orgados

pela Administragcédo, conforme art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021, que expressamente
se refere ao critério de aceitabilidade de pregos unitario e global a ser fixado no
edital, bem como pela definicdo de sobrepreco do art. 6°, LVI, que expressamente
estabelece que esse pode ocorrer em relagdo ao prec¢o unitario nesse regime.
6.8.3 No caso de servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.
6.8.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.
6.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de n&o aceitacdo da proposta.
6.10.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracio, por meio eletronico:
6.10.1.1 as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar

excepcional aditamento posterior do contrato.
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a) Devera constar das planilhas, mengédo explicita ao titulo profissional e ao
numero da carteira profissional de quem a subscrever.

b) Na apresentacdo da proposta de precgos, devera ser adotado como critério de
arredondamento a utilizagdo de 02 (duas) casas decimais para os itens de
quantitativo, preco unitario com BDI e custos totais e parciais.

6.11 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao;
6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéancia das propostas;
6.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.
6.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da
proposta.
6.14 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
6.15. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra
fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
6.17 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no

Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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7. DA FASE DE HABILITAGAO
7.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, devendo a licitante apresentar:

| — Juridica;

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
b) Ato constitutivo e alteragbes subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial, €, no caso de sociedade por acoes,
acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores; ou
¢) Inscricao no Registro Civil de Pessoas Juridicas do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada dos nomes e enderecos dos diretores em exercicio.
d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagcido para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.
Il - Técnica: a documentacgao relativa a qualificagao técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:
a) certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugao
de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior, bem como documentos comprobatoérios emitidos na forma do § 3° do art. 88
da Lei Federal 14.133/21, conforme transcrito abaixo:
al) A atuagdo do contratado no cumprimento de obrigagbes assumidas sera
avaliada pelo contratante, que emitira documento comprobatério da avaliagao
realizada, com mencido ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
a2) Em se tratando de servigos continuos, sera exigida certiddo ou atestado que
demonstre que o licitante tenha executado servigos similares ao objeto da licitagao,
em periodos sucessivos ou hao, por um prazo minimo, que nao podera ser superior
a 3 (trés) anos.
a3) Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato

de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
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consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de

sua qualificagao técnica:

i. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as

experiéncias atestadas deverdo ser

reconhecidas para cada empresa

consorciada na proporgcdo quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo

nas licitagbes para contratacdo de servigos técnicos especializados de natureza

predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverao

ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

ii. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as

experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de

acordo com os respectivos campos de atuacédo, inclusive nas licitagdes para

contratacédo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente

intelectual.

a4) Na hipotese prevista no a3), para fins de comprovagdo do percentual de

participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou

da certidao, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de

constituicdo do consorcio.

ab5) A relacdo dos servicos a serem comprovados respeita as respectivas

quantidades da execugao pretendida, nos termos da Sumula 24 do TCESP:

ORIGEM

CODIGO

DISCRIMINAGAO

UN.

QUANT | 50% DA
. QUANT.

SINAPI

99839

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 PS

763,00 | 381,00

INFRA

05-028-000

INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO
ASFALTICO E OU BASE DE BINDER DENSO

M3

829,07 | 414,00

INFRA

07-102-008

LANCAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS
PRE-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO,
SEGAO 3,00 X 3,00 X 0,20 - H ATERRO = 1,00 A 2,50
M - LINHA SIMPLES (BSCC), DIMENSIONADA PARA
SOBRECARGA DE TRABALHO TB 45

189,00 | 94,00

EDIF

20-003-061

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

UN

63,00 31,00

b) prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

¢) registro ou inscricao na entidade profissional competente:

¢1) Original ou cépia autenticada da Certidao de Registro de pessoa juridica e de

seus responsaveis técnicos, junto a entidade competente (CREA/CONFEA ou

CAU) da regiao a que estiverem vinculados.
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c2) Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista por meio
da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil, apresentando como
documento de habilitagcdo uma declaracdo do compromisso assumido.
d) apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
mediante a apresentagcédo da CAT (Certidao de Acervo Técnico), conforme Sumula 23
do TCE/SP, devidamente registrado e expedido pela entidade competente — Sistema
CONFEA/CREA e/ou CAU, por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacao.
d1) Na documentacdo apresentada nao serdo admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicacdo das sangdes relativas as circunstancias agravantes ou
atenuantes e os danos que dela provierem para a Administracdo Publica conforme
disposto nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21 em decorréncia de
orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.
d2) Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo
objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
d3) A comprovagao do vinculo dos profissionais indicados devera se dar antes da
ordem de inicio dos servigos conforme a Sumula 25 do TCESP
d4) A relagao dos servigos a serem comprovados devera contemplar os seguintes

itens:

Item Servico

A |Execucgao de servigos de pavimentacao urbana

B |Execugéao de servigos de drenagem

C |Execugéao de servigos de terraplenagem

D |Implantac&do de passeio acessivel
E |Execucéo de ciclovia

e) indicagdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificagdo de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
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e1) A comprovagao do vinculo dos profissionais indicados devera se dar antes da
ordem de inicio dos servigcos conforme a Sumula 25 do TCESP
f) Serédo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
Il - Fiscal, social e trabalhista;
a) a inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
b) a inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;
c¢) a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei;
e) a regularidade perante a Justica do Trabalho;
f) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.
IV — Econdémico-financeiro.
a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.
b) balang¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstrag¢ées contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, apresentados na
forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancos provisérios.
b1) Considera-se ultimo exercicio social, o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis apresentados (mecanicamente) até o dia 30 (trinta) de abril do ano
subsequente e, no caso de serem transmitidos através do Sistema Publico de
Escrituragdo (Sped), até o ultimo dia do més de junho do ano subsequente,
conforme Instrugdo Normativa RFB 2003/21, salvo disposicdo em contrario.
b2) Serdo considerados como legais o balanco e as demonstragdes contabeis

(mecanicamente) assim apresentados:
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i) pelas sociedades anOnimas: publicados em Diario Oficial ou em jornal de
grande circulagdo; ou por fotocopia registrada; ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.
ii) pelas sociedades por cotas de responsabilidade limitada: fotocépia do Livro
Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgaéo equivalente; ou fotocépia do Balango e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente.
iii) pelas sociedades criadas no exercicio em curso: fotocopia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
do domicilio da licitante ou em outro érgéo equivalente.
iv) No caso do balango patrimonial e demonstragdes contabeis serem
transmitidos através do Sistema Publico de Escrituracdo (Sped), deverao estar
acompanhados do respectivo recibo de entrega.
b3) A boa situagao financeira sera comprovada com as demonstragdes a seguir,
calculadas pelas seguintes formulas, cujo memorial devera ser juntado ao Balango
Patrimonial e estar acompanhado de declaragdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no edital:
- indice de Liquidez Geral (LG) superior ou igual a 1,00
- indice de Liquidez Corrente (LC) superior ou igual a 1,00
- indice de Solvéncia Geral (SG) superior ou igual a 1,00

LG=AC+RLP SG=_AT LC=AC
PC+PNC PC+PNC PC

onde: AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
PNC = PASSIVO NAO CIRCULANTE
RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO
b4) os documentos exigidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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b5) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverado atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
c¢) Capital social minimo ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo.
V- Documentagao complementar

a) Declaragao formal conforme ANEXO | — A

b) Declaragao de cumprimento da lei estadual n°® 12684/2007: Declaragao formal
elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que néo
serao utilizados produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto

na sua composicao, em conformidade com a Lei Estadual n°® 12.684/07 (ANEXO I-C).

c) Declaragdo de cumprimento da lei municipal 6.126/06: de que tem pleno
conhecimento da Lei Municipal 6.126/06, que instituiu o plano de gerenciamento de
residuos da construcio civil, assumindo a obrigacdo de atender aos dispositivos da
referida lei, em especial as do artigo 19 e seus paragrafos, bem como observar e
aplicar as boas praticas técnica e ambientalmente recomendadas, quando da
realizagdo dos servigos sob a sua inteira responsabilidade, assumindo ainda,
responsabilidade em seu proprio nome perante os 6rgaos fiscalizadores, conforme
modelo (ANEXO I-D).

7.2. A documentacao exigida para fins de habilitagado juridica, fiscal, social e trabalhista e

econdmico-financeiro, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no

Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,

inicialmente apresentados em traducéo livre.

7.4. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,

para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos

exigidos para a habilitagcao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados

nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que

venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
7.5. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitacdo técnica,

quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
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para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser apresentados na forma
da lei.

7.7. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.9. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a

declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.
7.10. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcao, declaracdo de que suas
propostas econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
7.11. Considerando que a avaliagao prévia do local de execucao & imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante
devera, sob pena de inabilitacido, atestar que conhece o local e as condi¢cbes de realizagao
da obra ou servico, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.
7.11.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia, acompanhado de Profissional
da Secretaria de Infraestrutura Urbana tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)
horas da data da visita, através do telefone (11) 2475-9913, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
7.11.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, o licitante podera substituir o
exigido no item 7.11, por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.

7.12. A habilitagao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
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7.12.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver didvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN_n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.13. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no

Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique

incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.13.1. A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao

no momento da habilitacdo. (IN_n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.14. A verificacdo pelo agente/comissdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgaos e

entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
7.14.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo
02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
agente/comissao.

7.15. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente

sera feita em relagao ao licitante vencedor.
7.15.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente seréo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.16. ApoOs a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a substituigao

ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para Lei 14.133/21,

art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°:

7.16.1. Complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados

pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e
7.16.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

7.17. Na analise dos documentos de habilitacdo, podera ser sanado erros ou falhas, que

nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacéo e classificagao.
7.18. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o
agente/comissdao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.14.1.
7.19. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
7.20. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO:
a) Serao aceitas certiddes positivas de débito, com efeitos de negativa, nos termos do
artigo 206 do Caodigo Tributario Nacional.
b) A documentacdo, conforme o caso, devera ser compativel com as respectivas
inscricbes nas esferas Federal, Estadual e Municipal, sendo vedada, na apresentacao,
a mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (numeros de inscricao no
C.N.P.J, LLE.e C.C.M.).
¢) A aceitagdo dos documentos obtidos via “internet” ficara condicionada a confirmagao
de sua validade, também por esse meio, pela Subsecretaria de Licitagdes e Contratos.
d) Para efeito da validade das certiddes de regularidade de situacdo perante a
Administragdo Publica, se outro prazo nao constar da lei ou do proprio documento, sera
considerado o lapso de 06 (seis) meses entre a data de sua expedicao e a da abertura
do certame.
e) Os documentos exigidos para habilitagdo, ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos que configurem o seu requerimento.
7.21. No caso de participagcao de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparadas serao acrescidos os seguintes procedimentos:
a) As licitantes deverdo comprovar, a sua condicdo de ME, EPP ou EQUIPARADAS por
todos os meios admitidos pelo ordenamento juridico vigente (CNPJ, documento da
Junta Comercial, por exemplo).
b) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas deverao
apresentar, todos os documentos de habilitacdo exigidos, mesmo que apresentem

alguma restricdo, devendo estas serem sanadas no prazo definido neste edital.
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b1) Havendo alguma restrigdo na comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista,
sera assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da administragcdo publica, para regularizagcdo da
documentagado, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme
art. 43, §1° da Lei Complementar 123/2006.
b2) A n&o regularizacdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito a
contratagado, sem prejuizo das sangbes previstas, sendo facultado a Administracao
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitacdo, conforme art. 43, §2° da Lei Complementar
123/2006.

¢) A ndo comprovagdo da sua condicdo de ME, EPP e EQUIPARADAS e/ou n&o

regularizagdo dos documentos de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, a

licitante estara sujeita as sangdes legais, ficando sujeita inclusive ao impedimento de

licitar e contratar com a Administracédo Publica.

7.21.1. Os incisos acima ndo serdo aplicados quando o valor estimado for superior a

receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno

porte conforme ao art. 4°, §1° da Lei 14.133/21.

7.22. No caso de participacao de empresas em consércio, nos termos do artigo 15.
da Lei 14133/21, serdo observadas as seguintes normas:

| - comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,

subscrito pelos consorciados;

Il - indicacdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua

representacao perante a Administragéo;

lll - admissao, para efeito de habilitagao técnica, do somatério dos quantitativos de cada

consorciado e, para efeito de habilitagdo econbémico-financeira, do somatério dos

valores de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de

um consorcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto

na fase de licitagdo quanto na de execucao do contrato.
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7.22.1. Para o consorcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de
licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira.
7.22.1.1 O acréscimo nao se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade,
de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.
7.22.2 O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracédo do contrato, a
constituicao e o registro do consorcio, nos termos do compromisso.
7.22.3 A substituicao de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no

processo licitatorio que originou o contrato.

8. DOS RECURSOS
8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagédo ou revogacgao da licitagao, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacg&o ou de lavratura

da ata.
8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:
8.3.1 a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
8.3.2 o0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.
8.3.3 o0 prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de
intimacgao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema e em caso de

impossibilidade através do e-mail licitacaodcc@gmail.com, podendo ser feita a sua

confirmacgao através do telefone (11) 2423-8623 — Se¢ao Técnica de Apoio as Licitagdes.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao

recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
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mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréao conhecidos.

8.7 O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagao da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos
interessados junto a Subsecretaria de Licitacbes e Contratos, Rua do Rosario, n° 300 — Vila

dos Camargos — Guarulhos/SP.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1 deixar de entregar a documentagcido exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao
durante o certame;
9.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) deixar de apresentar amostra; ou

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
9.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de

preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administragao;
9.1.4 apresentar declaragao ou documentacgéao falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao falsa durante a licitacao
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9.1.5 fraudar a licitagcao
9.1.6 comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
a) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
b) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

9.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
9.2.1 adverténcia;
9.2.2 multa;
9.2.3 impedimento de licitar e contratar; e
9.2.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigédo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3 Na aplicagao das sang¢bes serao considerados:
9.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
9.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
9.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.
9.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1,9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.
9.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4.,9.1.5.,9.1.6.,9.1.7. e 9.1.8., a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
9.5 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a

penalidade de multa.
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9.6 Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

9.7 A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1.,9.1.2., e 9.1.3,,
quando nao se justificar a imposigcao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens
9.1.4.,9.1.5.,9.1.6.,9.1.7. e 9.1.8. bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 9.1.1.,9.1.2. e 9.1.3. que justifiquem a imposicado de penalidade mais grave que a
sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de

preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 9.1.3., caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME
n.° 73, de 2022.

9.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e

contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracéo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias

uteis, contado do recebimento dos autos.
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9.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancéo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

9.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14 A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias uteis

antes da data da abertura do certame.

10.2 A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

10.3 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma

eletrénica, através do e-mail licitacaodcc@gmail.com, podendo sua confirmacao ser feita

através do telefone (11) 2423-8623 — Segao Técnica de Apoio as Licitagdes ou protocolada
até as 16h30min do ultimo dia do prazo, na Secretaria de Finangas na Secao
Administrativa de Expediente da Subsecretaria de Licitacbes e Contratos, sito a Rua do
Rosario, n® 300 — Vila dos Camargos — Guarulhos/SP — CEP 07111-080.

10.4 As impugnagodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

10.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo/ comissao, nos autos do processo de licitagao.

10.6 Acolhida a impugnacgédo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do

certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.
11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a

realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
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primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

11.4 A homologacéao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragio.

11.8 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico

https://licitacoes.quarulhos.sp.gov.br/todaslicitacoes/ ou

https://www.quarulhos.sp.gov.br/transparencia/consulta-de-licitacoes.

11.11. Na execucao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo, conforme previsto no art. 122 da Lei
14.133/21, mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.
11.11.1. O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.
11.11.2. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
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agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagao.
11.11.3. A subcontratagdo s6 sera permitida até o limite financeiro de 30% do valor
total do contrato.
11.11.3.1 Os servicos que podem ser subcontratados sdo os referentes as
atividades acessorias, cujo servigo especializado ndo caracteriza a esséncia do
objeto do contrato.
11.12 A CONTRATADA devera observar, ainda, o disposto no Decreto Municipal n® 39371,
de 18 de agosto de 2022 que trata da Politica de Seguranca da Informacado, devendo
cumprir todas as diretrizes e responsabilidades nele estabelecidas.
11.13. Para solucionar quaisquer questdes oriundas desta licitagdo, € competente, por
disposicao legal, o Foro da Comarca de Guarulhos.
11.14. E facultada ao agente/comissdo ou a autoridade superior em qualquer fase da
licitagdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do
processo.
11.15. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui
previstas serao utilizados unica e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se
destinam e em respeito a toda a legislacdo aplicavel sobre seguranca da informacéo,
privacidade e protecao de dados, inclusive, mas nao se limitando a Lei Geral de Protegao
de Dados (Lei Federal n°® 13.709/2018) e ao Decreto Municipal n° 38.145/2021 e

alteracoes.

12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Declaragdes
ANEXO Il — Termo de Referéncia
Anexo Il — A — Estudo Técnico Preliminar
Anexo Il — B Anteprojetos
ANEXO Ill — Eventograma
Anexo Il - A — BDI
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Anexo Ill — B — Acdordao
ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Guarulhos, 04 de fevereiro de 2026

GLAUCO LUIZ SILVA
SUBSECRETARIO
SUSECRETARIA DE LICITACOES E CONTRATOS
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ANEXO 1 -A

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Subsecretaria de Licitagdes e Contratos
Concorréncian® ..........

Processo Administrativo n° .....

Objeto:

A empresa (home da empresa),com sede na (enderego completo), inscrita no C.N.P.J. N°
, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do
R.G. n° e do CPF n°, DECLARA:
a) ndo esta impedida de participar de licitagbes ou contratar com a Administragédo
Publica, Direta ou Indireta e que ndo é declarada inidénea pelo Poder Publico, de
quaisquer esferas da Federacdo. Nao se encontra, nos termos da legislagdo em vigor,
sujeito a qualquer outro fato ou circunstancia que possa impedir a sua regular
participacdo na presente licitacdo ou a eventual contratacdo que deste procedimento
possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei n® 14.133/21, 1° de abril
de 2021.
b) ndo possui socios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro
grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impegam a contratagao desta
empresa, nos termos das legislages vigentes aplicaveis;
c) esta ciente de que a falsidade na declaragéo de que trata os itens anteriores sujeitara
o licitante as sancgdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;
d) é responsavel pela fidelidade e legitimidades das informagbes e documentos
apresentados digitalmente no sistema eletrénico, estando ciente de que a falsidade de
qualquer documento ou a inverdade nele contida ficara sujeita as sancoes

administrativas e judiciais cabiveis.

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante

RG do representante
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ANEXO1-B

MODELO DE DECLARAGAO APARELHAMENTO TECNICO

A Prefeitura de Guarulhos
Subsecretaria de Licitagoes e Contratos
Concorréncian® ..........

Processo Administrativo n° .....

Objeto:

A empresa (nome da empresa), com sede na (enderego completo), inscrita no C.N.P.J. N°

, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do
R.G. n° e do CPF n°, DECLARA que disponibilizara as instalagcbes e aparelhamento
adequados disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como indica o pessoal
técnico com a respectiva qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se

responsabilizara pelos trabalhos, conforme abaixo:

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante

RG do representante
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ANEXO I-C

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL N° 12684/2007

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Subsecretaria de Licitagdes e Contratos
Concorréncian® ..........

Processo Administrativo n° ..........
Objeto:

A empresa (nome da empresa), com sede na (enderegco completo), inscrita no C.N.P.J. N°

, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do
R.G. n° e do CPF n° DECLARA nao utilizar produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipo de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente
tenham fibras de amianto na sua composi¢cdo, em conformidade com a Lei Estadual n°
12684/2007.

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante

RG do representante
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ANEXO I-D

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N° 6126/06

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Subsecretaria de Licitagdes e Contratos
Concorréncian® ..........

Processo Administrativo n° ..........
Objeto:

A empresa (nome da empresa), com sede na (enderego completo), inscrita no C.N.P.J. N°

, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do
R.G. n° e do CPF n° DECLARA que tem pleno conhecimento da Lei Municipal 6126/06,
que instituiu o plano de gerenciamento de residuos da construgédo civil, assumindo a
obrigacado de atender aos dispositivos da referida lei, em especial as do artigo 19 e seus
paragrafos, bem como observar e aplicar as boas praticas técnica e ambientalmente
recomendadas, quando da realizacdo dos servigos sob a sua inteira responsabilidade,

assumindo, ainda, responsabilidade em seu proprio nome perante os orgaos fiscalizadores.

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante

RG do representante
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

GUARULHOS Divisdo Técnica de Projetos de Pavimentagao e Microdrenagem

TERMO DE REFERENCIA_CONTRATAGAO

1. Fundamento

A elaboragao do presente instrumento tem como base os levantamentos e estudos realizados através do
Estudo Técnico Preliminar n°3378419, atendendo aos critérios técnicos e normas vigentes.

2. Objeto:

Execugéao dos servigos de terraplenagem, drenagem urbana, pavimentagao asfaltica e implantagdo de passeio
com acessibilidade em via publica, incluindo todos os elementos de infraestrutura necessarios para a adequagéao
funcional e operacional do trecho entre a Avenida Natalia Zarif e a Rua Joao Jamil Zarif, Municipio de
Guarulhos/SP.

3. Justificativa da necessidade da contratacao

A contratagdo € necessaria para promover a melhoria estrutural do trecho, cuja infraestrutura apresenta
condi¢cdes que demandam intervengdes para adequagéo do sistema viario. O levantamento técnico identificou a
necessidade de ajustes relacionados a pavimentagcdo, drenagem pluvial, acessibilidade das calgadas e
dispositivos de sinalizagdo, de modo a assegurar desempenho adequado e conformidade com as exigéncias
urbanisticas.

Os servigos a serem executados: terraplenagem, drenagem, pavimentacado e implantacdo de passeio
acessivel, permitirdo restabelecer a funcionalidade da via, aprimorando a trafegabilidade, a seguranca
operacional e a durabilidade da estrutura viaria. A intervencao contribui para prevenir deterioragées futuras,
garantir a eficiéncia das solugbes adotadas e promover a adequada organizagdo do espago urbano, em
alinhamento com as necessidades identificadas nos estudos técnicos que fundamentam este processo.

4. Quantidade:

As quantidades apresentadas neste Termo de Referéncia possuem carater preliminar e foram
estabelecidas com base em levantamentos indicativos realizados pela Secretaria de Infraestrutura Urbana.

Item | Unid. Quant. Descricdo

01 m? 9.671,00 Execucgdo de pavimentagao asfaltica em via urbana
02 |m? 1.954,00 Construcdo de passeio com acessibilidade

03 |m 2.489,00 Implantagéo de ciclovia

04 |m 2.489,00 Drenagem superficial (sarjetas, caixas e condutos)
05 |un 01 Travessia — Galeria Tripa 3,00 m x 3,00 m

5. Especificacdao do objeto

1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente Termo de Referéncia estabelece as diretrizes técnicas e administrativas para a contratagao integrada,
que abrange a elaborag¢ao de projetos executivos e execugdo das obras, seguindo as normas aplicaveis, padroes
técnicos da Prefeitura e legislagao vigente. A contratada sera responsavel por toda compatibilizagdo entre os
projetos e pela execugado completa dos servigos.

2. ESCOPO DO SERVIGO — PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro...

117



04/02/2026, 14:24 SEI/PMG - 3391089 - Termo de Referéncia_Contratagdo (TR)

2.1 VISTORIA

A contratada devera realizar vistoria técnica completa, com relatério fotografico, identificagao de interferéncias,
condi¢cdes da via, edificacdes, pavimentos, drenagem existente, mobilidrio urbano e demais elementos
necessarios a elaboracéo dos projetos.

2.2 LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIAS

A contratada devera levantar interferéncias em concessionarias (agua, esgoto, energia, telecomunicagdes, gas,
drenagem) e compatibilizar com o projeto executivo.

2.3 ESTUDOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS

Incluindo areas de contribuicdo, calculo de vazdes, intensidades pluviométricas, tempos de concentracédo e
verificagéo hidraulica das tubulagdes.

2.4 PROJETO DE PAVIMENTAGAO

Inclui plantas, perfis, secbes transversais, detalhes construtivos, estrutura do pavimento, memorial descritivo,
calculos de dimensionamento, quantitativos e compatibilizagdo com drenagem e terraplenagem.

2.5 PROJETO DE DRENAGEM

Inclui planta geral, perfis longitudinais, calculos hidrolégicos/hidraulicos, detalhes de BL, PV, caixas, dissipadores,
galerias, travessias, quantitativos e compatibilizagdo com pavimentagéao.

2.6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Inclui perfis longitudinais e transversais, taludes, cortes e aterros, volumes, estudo geotécnico, compatibilizagdes e
planta de terraplenagem.

2.7 PROJETO DE ACESSIBILIDADE E PASSEIOS

Inclui rampas, piso tatil, largura de faixa livre, inclinagdes, detalhes de travessias, compatibilidade com sinalizagéo
e drenagem superficial.

2.8 PROJETO DA CICLOVIA

Inclui planta, se¢des, perfis, segregacao, drenagem associada e sinalizagao cicloviaria.

2.9 PROJETO DE SINALIZACAO

Inclui projeto de sinalizagao horizontal e vertical conforme CONTRAN e normas municipais.
2.10 APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Entrega de todos os arquivos em A1, DWG, PDF vetorizado, memoriais, calculos, relatorios, listas de materiais e
quantitativos.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DE EXECUGAO DA OBRA
3.1 TERRAPLENAGEM

- Limpeza e preparagao do terreno.

- Escavacgao conforme perfis.

- Aterro em camadas de 20 cm.

- Compactagéo 100% Proctor.

- Regularizagao de subleito conforme DNIT.

- Controle tecnolégico (densidade, umidade, CBR).

3.2 PAVIMENTAGCAO

Sub-base:

https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro...
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- Material granular conforme ES-P 06/92.

- Compactagéao 100% Proctor.

Base (Brita Graduada):

- Faixa A ou B conforme PMG.

- Compactagao com rolo vibratério.

Imprimacao:

- RR-1C, RR-2C, CM-30, CM-70 conforme ES-P 09/92.
Binder:

- Conforme ES-P 11/92.

CBUQ:

- Conforme DNIT 031/2006, espessura compactada de 3 a 5 cm.
3.3 DRENAGEM

- Escavacao de valas.

- Lastro minimo 20 cm brita n°® 02.

- Tubos C-2 e CA-2 conforme NBR 9793/87 e 9794/87.
- Reaterro em camadas de 10 cm.

- BL, PV, caixas e dissipadores conforme padrdo municipal.
3.4 GUIAS E SARJETAS

- Guias tipo PMG.

- Sarjetas moldadas ou pré-moldadas.

- Juntas com argamassa 1:3.

3.5 CALCADAS E ACESSIBILIDADE

- Concreto fck =2 15 MPa.

- Piso tatil conforme NBR 9050.

- Rampas conforme detalhes municipais.

3.6 CICLOVIA

- Revestimento conforme projeto.

- Segregadores quando aplicavel.

- Pintura e sinalizagao conforme CONTRAN.

3.7 SINALIZACAO

- Vertical conforme resolugdo CONTRAN.

- Horizontal com pintura de alta durabilidade.

3.8 CONTROLE TECNOLOGICO

- Ensaios obrigatdrios de solo, base, asfalto, concreto e drenagem.

3.9 MATERIAIS

- Todos novos e certificados.

https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro... 3/7
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- Aprovados pela fiscalizagao.

3.10 CRITERIOS DE ACEITACAO

- Aceitos apenas servigos dentro das tolerancias e aprovados pela fiscalizagao.
4. OBRIGACOES DA CONTRATADA

- Executar todos os servigos conforme TR e Projeto Executivo.

- Garantir seguranga e sinalizagéo da obra.

- Apresentar ART/RRT.

- Reparar danos.

- Fornecer materiais, equipamentos e mao de obra.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

- Fornecer documentos.

- Acompanhar e fiscalizar.

- Aprovar materiais e projetos.

- Atestar medigdes.

6. PRAZOS

- Prazo global definido em edital.

- Prazos intermediarios para projetos executivos e execugao.

- Prorrogacgéao conforme lei.

7. MEDICAO E PAGAMENTO

- Medigao por macroetapas concluidas.

- Pagamento condicionado a aceitagao e ensaios.

8. CRITERIOS DE ACEITACAO

- Servigos devem atender normas, projetos, ensaios e especificagdes.
9. GARANTIAS

- Conforme art. 96 da Lei 14.133/21.

- Garantia minima de 5 anos para a obra (art. 115).

10. NORMAS TECNICAS

Incluem ABNT, DNIT, CONTRAN, normas municipais e Especificagao Técnica Geral.
11- DESCRIGAO PARA EXECUGAO DO OBJETO

As especificagbes do objeto a serem executados deverdo compreender as descrigdes minimas contidas no
anexo, sendo:

Planilha Orgamentaria na Composi¢éo do BDI e Memorial Descritivo e Cronograma Fisico Financeiro com todas
as Especificagbes e Normas Técnicas da referida execugao de obra.

11.1 Prazo de Execugdo: O prazo maximo para a realizagdo dos trabalhos sera de 420 (quatrocentos e vinte
dias) 14 (quatorze) meses, contatos da assinatura da Ordem de Servigos.

11.2 CONDIGOES DA EXECUGAO E DO RECEBIMENTO

https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro...
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O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, conforme suas clausulas e a Lei n° 14.133/2021,
respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

A execugao e conclusdo da obra obedecerao ao disposto no art. 140 da Lei n° 14.133/2021 e suas alteragoes.

A limpeza dos Residuos da Construgdo Civii — RCC, dentro de todo o perimetro de intervengdo, é de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser realizada periodicamente.

O recebimento provisério somente sera emitido apés a verificacdo de que a limpeza esta adequada. A obra sera
recebida pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana, que podera solicitar ajustes necessarios para garantir
a conformidade com o projeto e o0 memorial descritivo.

O recebimento do objeto observara:

a) A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer vicios,
defeitos ou incorrecdes, conforme art. 119 da Lei n® 14.133/2021. A fiscalizagdo podera suspender a ultima ou
unica medigdo enquanto houver pendéncias.

b) O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 90 dias apds o recebimento provisorio, mediante verificagdo
da qualidade e quantidade dos servigos por servidor ou comissao designada.

Nao sera aceita a entrega parcial do servigo, nem servigos executados em desacordo com o memorial, projetos ou
planilha orgamentaria.

A fiscalizagdo acompanhara a execugao, registrara as ocorréncias e emitira relatério de concluséo para fins de
liberacao da nota fiscal conforme o cronograma aprovado.

11.3 Obrigagoes e Responsabilidades da Contratada:

Executar os servigos com diligéncia, perfeicdo e em conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha
orgamentaria e legislagéo pertinente.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos identificados
durante a execugdo ou no periodo de garantia.

Responder por danos causados direta ou indiretamente & Administracdo ou a terceiros, decorrentes de agdo ou
omissao.

Cumprir os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugéo do contrato.

Cumprir as orientagdes da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Planejamento. Comprovar o recolhimento de
FGTS e INSS dos empregados vinculados ao contrato.

Entregar o objeto dentro dos prazos estabelecidos na Ordem de Servigo.

11.4 Obrigac¢des e Responsabilidades da Contratante.
Acompanhar e fiscalizar a execugao da contratagao.

Emitir a Ordem de Servicgo.

Atestar notas fiscais apds a entrega dos servigos.

Realizar medicoes e efetuar pagamentos.

Prestar informacgdes e esclarecimentos necessarios.
Registrar e documentar ocorréncias da execucgao.
Determinar corregdes de falhas e defeitos observados.
Rejeitar servigos executados em desacordo com o contrato.
Publicar o extrato do instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA em caso de irregularidades.
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6. Projeto Basico das Obras e Servigos de Engenharia:

(x) Sim, conforme antiprojeto

() Nao se aplica

7. Regimes de Prestacao de Servicos de Obras e Engenharia

() Empreitada por preco global

() Empreitada por preco unitario

() Tarefa

() Empreitada integral

(x) Contratacdo integrada

() Contratacdo semi-integrada

() Fornecimento e prestacao de servigo associado

() Nao se aplica

8. Classificacao do objeto:

() bens e servicos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado

() bens e servigos especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo podem ser
descritos na forma de bens e servigos comuns, exigida justificativa prévia do contratante;

(x ) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto a¢bes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacao e de adaptagdo de bens
méveis e imdveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens;

() servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se
enquadrar na defini¢do de servico comum.

() servicos e fornecimentos continuos: servicos contratados e compras realizadas pela Administracdo Publica
para a manutengao da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas

() servigos continuos com regime de dedicacao exclusiva de mao de obra

() servigos ndo continuos ou contratados por escopo: aqueles que impdem ao contratado o dever de realizar a
prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto;

() servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual

() notdria especializacao: qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiéncia, publicacdes, organizagéo, aparelhamento, equipe técnica
ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e
reconhecidamente adequado a plena satisfacdo do objeto do contrato;

https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro...
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() outros (especificar)

9. Participacao de Consércios e/ou Cooperativas:

(x) Permitida

() Vedada. Justificar:

10. Identificacdo do responsavel pela elaboracao do TR (nome, CF, cargo)

Eng. Raphael Guardabassi Guerrero

Cargo/Funcgéo: Secretario Adjunto - CF: 83234

E por fim, atesto que para o referido documento, foram observadas as orientacdes da Portaria 11/25-SF, de
08/04/2025, bem como legislacdo e normas de regéncia.

—

&
J@l! l:ll Documento assinado eletronicamente por Roberto Kimura, Secretario, em 10/12/2025, as 11:10, conforme art. 1°, II1, "b",
£ | da Lei 11.419/2006.

assinatura

eletrdnica

—

*
J@l! l:l| Documento assinado eletronicamente por Raphael Guardabassi Guerrero, Secretario (a) Adjunto (a), em 10/12/2025, as
i 15:05, conforme art. 1°, II1, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura

eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 3391089 ¢ o c6digo CRC
E241CFBY.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Glj II\DRACIEL;{EOS Divisao Técnica de Projetos de Pavimentacao e Microdrenagem

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descrigao da necessidade:

A Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Guarulhos identificou a necessidade de solucionar problemas estruturais existentes na ligagao
viaria entre a Avenida Natalia Zarif e a Rua Jo&do Jamil Zarif. O trecho apresenta infraestrutura insuficiente, demandando intervengdes para atender aos padrdes
adequados de circulagédo, acessibilidade e drenagem. Além disso, observa-se a inexisténcia de calgadas acessiveis, a falta de ciclovia, deficiéncias no sistema
de drenagem superficial e auséncia de sinalizagdo, fatores que comprometem a seguranga dos usuarios, o escoamento das aguas pluviais e a fluidez do

trafego, impactando diretamente a qualidade de vida dos municipes que utilizam essa rota como acesso local e conex&o entre bairros.

O quadro torna-se ainda mais relevante diante do aumento do trafego na regido, da funcdo estratégica do corredor viario e da necessidade de
compatibilizar a infraestrutura existente com as diretrizes de planejamento urbano do municipio. Nesse contexto, evidencia-se a importancia de uma intervengéo
completa que contemple pavimentagdo asfaltica, acessibilidade, ciclovia, drenagem e sinalizagédo, em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras e com
as orientagdes estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia.

Assim, a necessidade central consiste na implantagdo de infraestrutura que ofereca condigdes adequadas de mobilidade, reduza a ocorréncia de

alagamentos, atenda as exigéncias técnicas e legais e proporcione melhor circulagdo para todos os usuarios. O objetivo é assegurar uma execucdo integrada e
eficiente, promovendo a requalificagéo do trecho e contribuindo para o aprimoramento das condigées de deslocamento na regido.

2. Histérico:

O trecho viario em estudo nédo possui registro de contratagdes anteriores especificas para sua adequagao de infraestrutura. A presente demanda decorre

das necessidades identificadas pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, visando atender as condigdes atuais de mobilidade e drenagem do local.

2.1. Tem contrato ou ata vigente:

() Sim, contraton® ___, vencimento: __/_/__
()Simatan®____

(x) N&o ha contrato/ ata vigente.

2.2. Ha interesse em prorrogar contrato ou ata vigente?
() Sim, por igual periodo

() Sim, por ____ meses, com clausula resolutiva, mediante conclus&o de contratagdo através do Processo .
(x) Nao

2.3. Informagoes sobre estoque existente:

(x) Nao se aplica, pois trata-se de prestagdo de servigos

() Nao se aplica, pois ndo é um produto estocavel

() Sim, conforme especificado abaixo:

3. Solugoes existentes no mercado:

N&o é o caso da contratacdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realizagéo
de servicos por contratagéo integrada, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administragéo publica, propiciando transparéncia e legalidade para
requerida contratagdo. Assim, sera elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento eventograma de todos os servigos que serdo aplicados na
contratagéo desta obra.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha baseada nas tabelas oficiais supre a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n° 7.983, de

08 de abril de 2013 e publicagao “Orienta¢des para elaboragao de planilhas orgamentarias publicas — TCU.

4. Relagao de dependéncia com o contrato:
(x) Nao se aplica
() Sim, conforme justificativa abaixo:

5. Critério de Sustentabilidade:

https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro... 1/5
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Em observancia ao art. 170 da Constituigdo Federal e as diretrizes da Lei n° 14.133/2021, a contratagédo devera incorporar praticas de sustentabilidade
aplicaveis a execugédo da obra, garantindo o uso responsavel de recursos naturais, a redugdo de impactos ambientais e 0 manejo adequado dos residuos

gerados.

Os projetos e servicos deverdo ser desenvolvidos com as seguintes diretrizes:

¢ Indicar os locais de descarte e destinacao final dos materiais provenientes da obra, observando a politica de responsabilidade socioambiental do érgédo e
a legislacéo pertinente sobre Residuos da Construgéo Civil (RCC).

¢ Racionalizar o uso de substancias potencialmente poluentes, adotando procedimentos adequados de tratamento, recolhimento e transporte dos
residuos, sempre que aplicavel.

e Priorizar materiais menos téxicos ou alternativas com menor impacto ambiental, substituindo produtos nocivos por equivalentes atéxicos ou de baixa
toxicidade.

o Selecionar materiais e métodos construtivos que representem a melhor relagédo custo-beneficio, considerando impactos ambientais positivos e negativos
ao longo do ciclo de vida.

o Estimular solugées sustentaveis e inovagao, favorecendo praticas que reduzam desperdicios, aumentem a eficiéncia energética e promovam maior
durabilidade das intervencdes.

Essas medidas deverdo ser observadas pela contratada durante toda a execugdo da obra, garantindo conformidade ambiental, eficiéncia operacional e
atendimento as boas praticas de engenharia sustentavel.

6. Estimativa do valor da contratagao:

Estimativa da despesa total: R$ R$ 14.389.389,33 (quatorze milhGes, trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e trés

centavos).

7. Levantamento e analise de riscos:

A execucao da obra envolve fatores inerentes aos servigos de engenharia que precisam ser identificados e avaliados previamente, de modo a garantir
um planejamento adequado e uma gestao eficiente do contrato. Entre os aspectos que podem afetar o desenvolvimento das atividades, destacam-se condigdes
climaticas desfavoraveis, eventuais interferéncias em redes e estruturas subterraneas, restricdes operacionais decorrentes da circulagédo de veiculos e
pedestres, além de questdes ambientais relacionadas ao manejo e a destinagdo dos materiais.

A analise prévia desses elementos permite antecipar situagdes que possam comprometer o andamento dos trabalhos, viabilizando a ado¢éo de medidas
preventivas e corretivas que assegurem a continuidade e a seguranga da execucgéo. Esse procedimento contribui para reduzir incertezas, evitar atrasos e
garantir o atendimento as normas técnicas aplicaveis.

O mapa de riscos constituira um instrumento de apoio ao planejamento e ao acompanhamento da obra, orientando agdes de controle alinhadas aos
padrées técnicos e ao interesse publico.

8. Definigdo do objeto:

O objeto consiste na contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de pavimentagao, acessibilidade em calgadas, implantagéo de
ciclovia, drenagem superficial e sinalizagdo viaria no trecho da via projetada que interliga a Avenida Natalia Zarif a Rua Jodo Jamil Zarif, no Municipio de

Guarulhos, conforme condigdes e especificagdes técnicas estabelecidas pela Secretaria de Infraestrutura Urbana.

9. Justificativa de escolha da solugao:

A proposta mostra-se adequada para atender a necessidade da Secretaria de Infraestrutura Urbana, considerando a demanda por intervencdes

completas de pavimentagdo, acessibilidade, ciclovia, drenagem e sinalizacéo na via de ligagdo entre a Av. Natalia Zarif e a Rua Jodo Jamil Zarif.

Os estudos preliminares indicam que a contratagdo de empresa especializada, sob regime de empreitada global, permite a execugdo integrada das
etapas previstas, garantindo padronizagéo, conformidade técnica e maior controle do cronograma. Tal modelo reduz riscos de incompatibilidades entre servigos,
melhora a eficiéncia operacional e assegura que as atividades sejam realizadas de acordo com normas técnicas e requisitos legais.

A solugdo apresenta vantajosidade técnica, operacional e financeira, pois concentra responsabilidades, otimiza recursos e proporciona maior seguranga
na execugdo. Assim, a alternativa escolhida atende as necessidades identificadas, com adequacéo as diretrizes da Lei n° 14.133/2021 e as condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

10. Previsdo no plano de contratagdo anual (PCA)
Sim,

(x) conforme PCA
() de acordo com o planejamento da unidade e lei orcamentéria anual
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Néo, justificar:

11. Estimativas de quantidades:

Adequacgdo da via projetada entre a Av. Natalia Zarif e a Rua Jodo Jamil Zarif, incluindo aproximadamente 9.671 m? de pavimentagao, 1.954 m? de
passeio, 2.489 m de ciclovia, 2.489 m de drenagem superficial e travessia em galeria com se¢éo de 3,00 m x 3,00 m, conforme levantamentos técnicos,

descritivo e planilha orgamentaria que compdem o processo.

12. Justificativa para o parcelamento, agrupamento e subcontratagao:

() Parcelamento (item), conforme justificativa abaixo:

(x) Agrupamento (ndo parcelamento - formacéo de grupos/lotes), conforme justificativa e agrupamento definido abaixo.
Subcontratagao:
() Sim, conforme item(ns)/servigo(s) e porcentagem a ser subcontratada descrita abaixo:

(x) N&o podera ser subcontratada.

13. Legislagado sobre o assunto:

Independente de néo ser especificamente citado, na execugéo dos servicos e no emprego dos materiais, devera ser obedecido tudo aquilo que estiver
regulamentado pelas normas, especificagdes, métodos e terminologias da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, normas internacionais e de
érgaos técnicos competentes. A observancia rigorosa dos procedimentos definidos nas especificagdes e nos projetos sera de responsabilidade da Contratada.

As principais normas aplicaveis incluem, mas nao se limitam a:

a) NBR-11682 - Estabilidade de Encostas;

b) NBR-6122 - Projeto e Execucéo de Fundagdes;

c) NBR-6497 - Levantamento Geotécnico;

d) NBR-8044 - Projeto Geotécnico;

e) NBR-9288 - Emprego de terrenos reforgados;

f) NBR-6501 - Rochas e Solos;

g) NBR-9604 - Abertura de poco e trincheira de Inspec¢éo em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas;
h) NBR-9820 - Coleta de amostras indeformadas em solo em furos de sondagem;

i) NBR-6484 - Execucdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos;

j) NBR-5629 - Execugao de tirantes ancorados no terreno;

k) NBR-13896 - Aterros de residuos néo perigosos - critérios para projeto, implantagéo e operagao
I) NBR-5681 - Controle tecnolégico da execugdo de aterrros em obras de edificagdes;

m) NBR-13602 - Avaliagéo de dispersibilidade de solos arg. ens. sedimentométrico comparativo

-

14. Premissas técnicas:

O objeto a ser licitado, considerando suas particularidades técnicas e as justificativas apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, sera contratado por
meio de Concorréncia Publica, sob o regime de contratagéo integrada em empreitada por preco global, visando a execugao de obras e servicos de infraestrutura

urbana destinados a melhoria da mobilidade e das condi¢des de trafegabilidade no Municipio de Guarulhos.

A intervengdo abrangera a pavimentagao asfaltica, acessibilidade em calgadas, implantacdao de ciclovia, execugdao do sistema de drenagem
urbana e sinalizagao viaria, incluindo a obtencéo das licengas, autorizagdes e aprovagdes necessarias para a Via Projetada que interliga a Avenida Natalia

Zarif a Rua Joao Jamil Zarif, conforme diretrizes estabelecidas no projeto e demais documentos técnicos.

A prestacao dos servigos sera realizada por empresa especializada, devidamente habilitada perante os érgdos competentes, observando integralmente a
legislagdo vigente, os padrées técnicos definidos no Termo de Referéncia, no Projeto Basico e nas normas da ABNT, DNIT, DER e demais disposi¢cdes
regulamentares aplicaveis.

A execugao das obras ndo gera vinculo empregaticio entre os funcionarios da contratada e a Administragéo Publica, sendo vedada qualquer relagéo que
implique subordinagdo direta, pessoalidade ou integragéo hierarquica entre esses profissionais e o ente publico.

15. Padronizagao:

CATSERV
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O objeto refere-se a execugdo integrada de obra de infraestrutura urbana, abrangendo pavimentagdo asfaltica, drenagem superficial, implantagdo de
ciclovia, construgdo de calgadas com acessibilidade e sinalizagdo viaria, a serem entregues de forma completa e acabada, sob o regime de contratagdo integradal
le empreitada por preco global. Trata-se de solugéo Unica e completa, cuja execugdo exige responsabilidade total da contratada, com fornecimento de todos os
lelementos necessarios ao atendimento pleno do objeto.

Nao se aplica.

16. Indicagao de Marca ou Modelo:

Nao se aplica.

17. Atividade Acessoria:

18. Bens de luxo:

Nao se aplica.

da Lei 14133/2021).

19. Principio da segregacao de fungdes

(x) Sim, atende os principios da segregagéo de funcéo.

() Nao, conforme justificativa abaixo:

As fungdes sado divididas em planejamento, conducéo da licitagdo e gestdo do contrato, garantindo mais controle e transparéncia (artigos 5° e 7°

- @ Guarulhos £

Secretaria de Infraestrutura
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20. Mapa de risco (matriz de risco):

PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UREANA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SIURBO4

MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAGAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARCUITETURA E ENGENHARIA PARA ELASORACAD DE FROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS EEXECUGAD DE DERAS DA LIGACAD ENTRE A AV. NATALIA ZARF A RUA JOAD JAMIL ZARIF BAQUIRMULGLAGL RO MUNICIFID DE GUARULHOSISF

HIVEL DO GRAUDE | ALOCAGAODOS
e Biou
RISCO SERVIGOS bed = [ RISCOS
Mecaasidads da advo de
doa itans da o aditiva de adequagio
. adequagao de planiha com p A ! uma Contratants!
e PROJETOH posiblidsda do sumants e | Se608 Previstos & planiina planilha da custos pars aficlalizagho da um Semo aditiva 5o contrata. Rata Muita Balns Coatratada
da obea aumento do custo pravisto.
custa previsto.
el e ter )
) . Mecaasidads da advo de na dacorrer da adiive do sdoguagsn ::vlmm apravada. Solugho ticnica par conia-da coniratads, deade
2 (@ a3 s opgso inchusi o planilha d Rara EBainn Contratante
PROVETD pozsibilidada da aumants de " w
(== matodologia execiva. aumento do custo pravisto. e T e
Passibilidade de aditive de praze. Gestas junta a¢ 4rgio firanciador
P .
30 o cronagrama awaza . Comratane
3 18 A financai i do drgdo Fouco Provivel | Muito Allo
S e e .
cronngrama. crmnograma. e
local
OETENGAD DE Obtengan do licengas ambantais @ outorgas jumo & QoS Grgdes - | Provival prazs o ga0 0 g s Gomtratanta |
s v Flarngho oe Fodurais, Extackusis o Municipats. wrecugde trgos compeianies. Mo Prenvel At Comtratada
A adminiatragso o conirataga daverds ablar as Beargas ambientais
ot gia das licengas, , Jazicas o atorra | drasa no inicio das obeas. tr Contratante
5 e [ HEENERS Rusiduos da [REC). e e Pouco Frovivel ™
scos Bumento ta CUsIs por s o complomantagio G sstudes amblantals. Aumanta g CUSto por alrass 0o Comtratada evera manter disporvea] ApETAS 3 SSMLALTE MHEaSRATa 3 R
rmenne e cuslo sedlie 4 Anmanto de custo duvido &
tatraa de dacuela que o adequagsa de planiiha de pavimantas
& 8 Prowusl [ Contratante
T ey |2ONSIA 10 Slomantes bbrices da icitagdo. [ i i -
et aUmE0 o quANILaives.
[ e Ut o i Asmanta ds custo davido &
titativa de o adequacs de planiiha e pavimantas
T 13 Cantratants
RECAPEMENTD "m":‘"‘n‘“"“"“"’:‘w daguelo qua consta nee alemantes Merices da Reltiche [ astr " . A ntraan
e aumaento do quaniltasivas.
RETRABALHO
] 5 onos | protiames shmitieas. | a Risco da contratada, da obra alo Pouca Pravivel Bai Cantrata
EXECUCAS oo ase Mo CrONOgrama o rocalqus 60 80i0, per 6rra da axecugls, por calipas dos matariats | AFISD N0 CrONogrAmA isco da contral estdo & seguranga da obra alou seguro. ueo vl %o niratada
SERVIG o por arras da dimanslonamsnts (projeto sscutve).
N . i — e Flano du atagus 8 obra, SimulagEs 3% Condigaes operaonal  batathas| o e P —
Atraso v cronograma Araso no crancgrama Passibilidae de aditive de praze Cantratants
Contratada deve adequar esirutura de sdministrag o lacal 803 valorss
Aumento do custo evdo s Asmanta du custo devido a atrasa na | 257+ - P
ou outias natrimasia lncal
0 s Hem !t Pouco Pravi! Mo
Aumenio da custo devido & Aumenta de custo davido &
mecessidade do redzar servigos do realizar Cortratants
pevisios na planina estenatlva de | a0iv o adeguagAn e plnla olow AEréscin g valor. S
astmativa de cusstcs. custes.
ROUBOS, FRTOS OU
Prajui adas no cantsira ou frantes o 18 @ sniraga o
1" 5 S oL Prejuizos geraddas na cantalra ou frankes da aervige atd @ et & | oo o eronograma Risco da contratada, gestla & saguranga da obra alou sequra. Fauca Froviml Baixa Contratada

https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro...
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OBRA:
BAIRRO: TAE0AD

04/02/2026, 14:33

- @ Guarulhos #3%
Secretaria de Infragstruturs R S

samas

SEI/PMG - 3378419 - Estudo Técnico Preliminar (ETP)

PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

DEFARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SIURBO4

MATRIZ DE RISCOS

SEI: 1123.2025/0001350-1

CONTRATACAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARCUTETURA E ENGENHARLA FARA ELABORACAT DE FROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS £ EXECUCAD DE OERAS DA LISACAD ENTRE A AV, NATALIA ZARIF A RUA J0AD JAML ZARIF EAQUIRIVO-SUAGLING MUNICIFID DE GUARLILHOSISF

GRAL DE
NiVEL DO GRAU DE ALOCACAD DOS
F CONSEQUENCIAS PREVENTIVAS E/GU MIT-GADORAS. PROBABILIDADE
[ ey SERVICOS DESCRIGAD DO FATOR DE RISCO DOS RISCOS AGOES Eou = MPASTO ) ek
ANARIAS | FALHAS EM i falh d . Cuanta asta
= 5 ey parcial OvaED, deve Ser ApIicka 540430 AOMINSIANA AreVSEa e Fouce Pravivel Baixo Cantrataca
EQUIFAMENTDS crenograma. cantrato.
TRAVESSIAS o
INTERFERENCIAS COM nio jiata quanto a travessias
- . B P - " . ol N Elsborsgt do Projeta s Aprovagia o aordrgos musilpas e - o
CONCESS! eenpresndiments . =
[uwariss ou danos ainfrasstntura de gas, drenagem, sistama de
A muta e [eag . da fibea Stica, beiafonia, enargia urasc na crenagrama, multa @ Alinnar com R
" 5 na eséirica entra autras dstontss, weiratathas dancaq Lo eom 2e SR mpps Pouce Pravivel Baio Contratada
EXISTENTE aanas ¢ avarias [arcial do abjeto, alrasos de cranograma ou ranstomas com ararias o TR T
‘ATERRO LICENGIADD
i PARAREBIDUOS OA |Atraso n cransgrama, muta & o A T o (o
= : ab I paraisagio da obea du Rsid IREE) Bai Contrataca
ARCC)
izaso do inicio dawtra « irasedo Caniratada area
3 5 CANTEIRD DE 0BRAS [ 02 e Sar bo [MiSo haver dreas cspanitilizadas pala Contratants e e o g iyl Baio Contratada

Impacto

Muito Baixo

Raro

1 17

8 12

16

4 7

11

Pouco
Provavel

Provavel

Muito
Provavel

Certo

Praticamente

Probabilidade

Eng. Raphael Guardabassi Guerrero

Cargo/Funcgéao: Secretario Adjunto - CF: 83234

21. Identificagao do responsavel pela elaboragdo do ETP (nome, CF, cargo):

de regéncia.

E por fim, atesto que para o referido documento, foram observadas as orientagées da Portaria 11/25-SF, de 08/04/2025, bem como legislagdo e normas

il
sel’ o
assinatura
eletrénica

il
sel’ o
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Roberto Kimura, Secretario, em 10/12/2025, as 11:09, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Raphael Guardabassi Guerrero, Secretario (a) Adjunto (a), em 10/12/2025, as 15:08, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0
informando o codigo verificador 3378419 ¢ o codigo CRC 33A0564C.

https://sei.guarulhos.sp.gov.br/sei/web/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro...
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OBRA: Execucéo de pavimentacéo incluindo ascessibilidade das calcada, ciclovia, drenagem e sinalizacéo urbana inclusive licencas e outorgas da via Rua Projetada de ligacao entre a Avenida Natalia Zarif e Rua Jodo Jamil Zarif - Guarulhos/SP
LOCAL: Rua Projetada de ligagao entre a Avenida Natalia Zarif e Rua Joao Jamil Zarit
BAIRRO: Tabodo

< @ Guarulhos #2%

Secretaria de Infraestrutura
urbana

HOg

Degartament de Pransjaments ¢ Profe(os de ifrasstrturs Urbana - SABSE
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SEI:
OBJETO:

LOCAL:
BAIRRO:

Execug&o de pavimentag&o incluindo ascessibilidade das calgada, ciclovia, drenagem e sinalizagao urbana inclusive licengas e
outorgas da via Rua Projetada de ligagdo entre a Avenida Natalia Zarif € Rua Jodo Jamil Zarif — Guarulhos/SP

Rua Projetada de ligagao entre a Avenida Natalia Zarif e Rua Jodo Jamil Zarif

Tabodo

1123.2025/0001350-1

= @ Guarulhos #3%

Secretaria de Infraestrutura CIDADE DE

Urbana GUARULHOS

de

i Urbana - SIURBO4

COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERACAO

SIGLA ITENS PORCENTAGEM
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80%
[ GARANTIAS + SEGURO 0,60%
R RISCO 0,94%
L LUCRO 6,64%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%
| TRIBUTOS 8,65%

BDI=((1+AC+G+R)x(1+L)x(1+DF))/(1-1)—-1
BDI TOTAL] 24,23% |

Obs. 1: Férmula de célculo do BDI de acordo com o Acérdéo 2.622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU).
Obs. 2: Tributos compostos por PIS (0,65%), Cofins (3,00%) e ISS da Prefeitura Municipal de Guarulhos (5,00%), em conformidade com a Lei n.° 8.045,
de 15 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente

“b RAPHAEL GUARDABASSI GUERRERO
g Data: 09/12/2025 09:56:20-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Raphael Guardabassi Guerrero
Secretario Adjunto

Secretaria de Infraestrutura UrbanaAv. Emilio Ribas, n.° 1.247, Vila Tijuco, Gopouva — Guarulhos, SP — (11) 2475-9922
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1123.2025/0001350-1

OBJETO: Execugéo de pavimenta.géo incluin‘do ascessibilidade c!as cal(;af:la, ciglovia, drenagem e singlizagéo urbana inclusive licengas e GUarUI hos ‘ﬂ 3
outorgas da via Rua Projetada de ligagdo entre a Avenida Natalia Zarif € Rua Jodo Jamil Zarif — Guarulhos/SP - e

LOCAL: Rua Projetada de ligagéo entre a Avenida Natalia Zarif e Rua Joao Jamil Zarif Secrelarialtjjreblar:;aestrutura GUARULHOS

BAIRRO: Tabodo Depar de Urbana - SIURBDA

COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERACAO

SIGLA ITENS PORCENTAGEM
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,03%
G GARANTIAS + SEGURO 0,00%
R RISCO 0,00%
L LUCRO 6,83%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,00%
| TRIBUTOS 8,65%

BDI=((1+AC+G+R)x(1+L)x(1+DF))/(1-1)—1

BDI TOTAL] 24,00% |

Obs. 1: Férmula de célculo do BDI de acordo com o Acérdéo 2.622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU).
Obs. 2: Tributos compostos por PIS (0,65%), Cofins (3,00%) e ISS da Prefeitura Municipal de Guarulhos (5,00%), em conformidade com a Lei n.° 8.045,
de 15 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente

“b RAPHAEL GUARDABASSI GUERRERO
g Data: 09/12/2025 09:56:20-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Raphael Guardabassi Guerrero
Secretario Adjunto

Secretaria de Infraestrutura UrbanaAv. Emilio Ribas, n.° 1.247, Vila Tijuco, Gopotva — Guarulhos, SP — (11) 2475-9922 Péagina 1/1
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Téb TRIBUNAL @@W?%@ DA UNIAO TC 036.076/2011-2
ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério

. Processo n. TC 036.076/2011-2.

. Grupo I; Classe de Assunto: VII — Administrativo.

. Interessado: Tribunal de Contas da Uni&o.

. Orgao: Tribunalde Contas da UniZo.

. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

. Representante do Ministério Publico: ndo atuou.

. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalizacdo de Obras Aeroportuérias e de Edificacdo — SecobEdif.
. Advogado constituido nos autos: ndoha.

CONO O~ WN B

9. Acordao:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de trabalho
constituido por membros de varias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com coordenacdo da
Secretaria de Fiscalizacdo de Obras Aeroportuarias e de Edificacdo — SecobEdif, em atendimento ao
Acérddo n. 2.369/2011 — Plenério, com o objetivo de definir faixas aceitaveis para valores de taxas de
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) especificas para cada tipo de obra publica e para aquisicao de
materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos
percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas (Acordaos
ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenario, com utilizagdo de critérios contabeis e estatisticos e
controle da representatividade das amostras selecionadas.

9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas analises do orcamento de obras
publicas, utilizem os parametros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituicdo aos referenciais
contidos nos Acordaos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1°Quartil Medio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20,76% 24,18% 26,44%
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUGCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24,00% 25,84% 27,86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO | 1° QUARTIL| MEDIO [3°QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS EEQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas analises do orcamento de obras publicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos
patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acordéo, procedam ao exame pormenorizado dos itens que
compdem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame 0s seguintes percentuais obtidos no estudo
de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideracdo as peculiaridades de cada caso concreto:
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ADMINISTRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO
CENTRAL
TIPOS DE OBRA 1°Quartil | Médio [B° Quartil | 1° Quartil | Médio | 3°Quartil| 1° Quartil | Médio |3° Quartil
CONSTRUCAO DE| 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% | 1,27%
EDIFICIOS
CONSTRUCAO DE| 3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% | 0,97%
RODOVIAS E FER-
ROVIAS
CONSTRUCAO DE| 3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% | 1,74%
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS
CONSTRUQAO DE 5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% | 1,97%
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUA- | 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% | 3,16%
RIAS, MARITIMAS
E FLUVIAIS
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1°Quiartil Meédio 3° Quartil 1° Quartil Médio 3° Quiartil
CONSTRUCAOQO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAQO DE RODOVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
E FERROVIAS
CONSTRUCAO DE REDES DE 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE MANUTEN- | 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
CAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENER-
GIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARI- 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
TIMAS E FLUVIAIS

EQUIPAMENTOS

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DEMATERIAIS E

PARCELA DO BDI 1°Quiartil Meédio 3° Quartil
ADMINISTRACAO 1,50% 3,45% 4,49%
CENTRAL
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

9.2.2. naverificacdo da adequabilidade das planilhas orcamentérias das obras publicas, utilizar
como referéncia do impacto esperado para os itens associados a administracdo local no valor total do
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orcamento, 0s seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos :

Percentual de Administracdo Local inserido no Custo Direto | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8,87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%
COSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4,13% 7,64% 10,89%
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS

CONSTRUCAO ENMANUTEN(;AO DE,ESTA(;@ ESEREDES| 1,85% 5,05% 7,45%
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

9.3. determinar ao Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo que:
9.3.1. constitua grupo de trabalho, sob sua coordenacéo, para elaboracdo de estudos técnicos para
a construcdo de composicdes referenciais para itens orcamentarios associados a administracao local, com
vistas a estabelecer parametros de mercado para subsidiar a e laboracdo e a analise dos orcamentos de
obras publicas, em consonancia com os dispositivos legais previstos no Decreto n. 7.983/2013, em
especial no art. 17, contando com a participacdo dos orgaos e entidades responsaveis pela manutencao
de sistemas de referéncia de precos de obras publicas da Administracdo Publica Federal, a exemplo do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit, da Caixa Econdmica Federal, da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Codevasf, da Secretaria
Especial de Portos da Presidéncia da Republica — SEP/PR, da Eletrobras, dentre outros, e encaminhe a
este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultados dos aludidos estudos;
9.3.2. oriente 0s Orgaos e entidades da Administracdo Publica Federal a:

9.3.2.1. discriminar os custos de administracdo local, canteiro de obras e mobilizacdo e
desmobilizacdo na planilha orcamentaria de custos diretos, por serem passiveis de identificacdo,
mensuracdo e discriminacdo, bem como sujeitos a controle, medicdo e pagamento individualizado por
parte da Administracdo Publica, em atendimento ao principio constitucional da transparéncia dos gastos
publicos, a jurisprudéncia do TCU e com fundamento no art. 30, § 6°, e no art. 40, inciso XIllII, da Lei n.
8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013,;

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitacdo, critério objetivo de medicao para a administracao
local, estipulando pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar
critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos
indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacOes injustificadas do prazo de
execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso
11, e 92, da Lei n.8.666/1993;

9.3.2.3. adotar, na composicdo do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacao
tributéria do(s) municipio(s) onde serdo prestados os servigos previstos da obra, observando a forma de
definicdo da base de célculo do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota
do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso
I1,da LC n.116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢des Constitucionais
Transitorias;

9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitacdo, que as empresas sujeitas ao regime de tributacéo
de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuracao de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos
no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s pregos contratados pela
Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributéria;
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9.3.2.5. prever, nos editais de licitacdo, a exigéncia para que as empresas licitantes optantes
pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados ha composi¢ao
do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢éo de encargos sociais nao inclua
0s gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, 8 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.2.6. exigir, nos editais de licitacdo, a incidéncia da taxa de BDI especificada no orcamento-
base da licitacdo para os servigcos novos incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de
BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio
econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013;

9.4. encaminhar copia do Acorddo que vier a ser proferido, acompanhado do Relatério e da
Proposta de Deliberacéo que o fundamentam, a Camara Brasileira da Industria da Construcdo — CBIC;
ao Sindicato Nacional da Industria de Construcdo Pesada — Sinicon e a Fundacgédo Getulio Vargas — FGV,
bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit e & Caixa Econdmica
Federal que sdo os responsaveis pelos principais sistemas de referéncia de precos utilizados nas
auditorias de obras publicas, respectivamente, o Sicro e o Sinapi;

9.5 determinar a Secretaria de Fiscalizacdo de Obras Aeroportuérias e de Edificacdo — SecobEdif
que constitua processo apartado para acompanhamento do cumprimento das determinacgdes contidas no
subitem 9.3 destes autos;

9.6. arquivar os presentes autos.

10. Atan® 37/2013 —Plenério.

11. Data da Sessdo: 25/9/2013 — Ordinéria.

12. Codigo eletrdnico para localizacdo na pagina do TCU na Internet: AC-2622-37/13-P.

13. Especificagdo do quorum:

13.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (na Presidéncia), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin
Zymler, Raimundo Carreiro e José Jorge.

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa
(Relator).

13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luis de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente) (Assinado Eletronicamente)
VALMIR CAMPELO MARCOS BEMQUERER COSTA
na Presidéncia Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercicio
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SECRETARIA DE FINANCAS

SUBSECRETARIA DE LICITACOES E CONTRATOS

== DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PRECOS
CIDADE DE Divisdo Técnica de Contratagdes

GUARULHOS Secdo Técnica de Gestdo Administrativa de Contratos

Contrato de Prestacio de Servicos

* MINUTA DE DOCUMENTO

N°. 12026

CONTRATADA:

CODIGO:

PROCESSO: 1123.2025/0001350-1

OBJETO: Execugao de servigos de terraplenagem, drenagem urbana, pavimentagéo asfaltica e implantacéo de
passeio com acessibilidade em via publica, incluindo todos os elementos de infraestrutura necessarios para a
adequagao funcional e operacional do trecho entre a Avenida Natalia Zarif e a Rua Joao Jamil Zarif, Municipio
de Guarulhos/SP

1. PREAMBULO

1.1 PARTES: MUNICIPIO DE GUARULHOS, com sede a Av. Bom Clima, 91 - Jd. Bom Clima — Guarulhos/SP,
inscrito no CNPJ sob n°. 46.319.000/0001-50, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, representado
pelo Secretario de Infraestrutura Urbana, Sr. __, e aempresa ____, inscrita no CNPJ n° , estabelecida a
___-CEP__ _,Fone: (_)__ ,e-mail: ___, neste ato representada pelo signatario ao final identificado, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, ficando as partes subordinadas as disposi¢cdes da Lei Federal
14.133/2021 e alteragoes, e condigdes constantes deste contrato.

1.2 FUNDAMENTO: Este contrato decorre de homologacdo, pela autoridade competente, de licitagdo na
modalidade Concorréncia n° -SFIL, que se acha juntada ao processo supracitado.

2. DESCRIGCAO E CONDIGOES

2.1 NATUREZA DO CONTRATO: A CONTRATADA obriga-se a execugao de servigos de terraplenagem, drenagem
urbana, pavimentagao asfaltica e implantagdo de passeio com acessibilidade em via publica, incluindo todos os
elementos de infraestrutura necessarios para a adequagao funcional e operacional do trecho entre a Avenida Natalia
Zarif e a Rua Joado Jamil Zarif, Municipio de Guarulhos/SP, conforme indicado no Eventograma e Termo de
Referéncia.

2.2 REGIME DE EXECUGAO: Os servicos serdo realizados sob o regime de execucdo indireta de contratagio
integrada, na forma do artigo 46, inciso V, da Lei n°. 14.133/21.

2.3 CRITERIOS PARA PRESTAGAO DOS SERVIGOS: Os servigos deverao ser prestados na forma definida no ato
convocatorio, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas, indiretas, bem como todos os
impostos e tributos que houver.

2.4 E parte integrante dos servigos:

a) O fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e ferramentas, necessarios aos servigos descritos
no Eventograma e demais anexos;

b) O transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra até o local dos servigos;

¢) O transporte de todos os residuos resultantes da execugao dos servigos até os locais indicados pela
fiscalizacdo; os residuos sélidos provenientes de demolicdo deverdo ser prioritariamente destinados ao
sistema de reciclagem do Municipio;

d) Caso seja necessario, a CONTRATADA devera colocar placas de identificacdao dos servigos, no prazo
maximo de até 15 (quinze) dias corridos apds a expedi¢cao da ordem de servigos, nos locais a serem indicados
na referida ordem, conforme solicitagdo e modelo a ser fornecido pela fiscalizagéo;

e) Instalacao do canteiro de obras;
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f) ACONTRATADA devera disponibilizar equipes e equipamentos necessarios ao cumprimento do cronograma
estabelecido.

dg) A execugdo dos servigos devera obedecer aos projetos, as normas técnicas da ABNT, as disposi¢des
constantes das especificagbes do Termo de Referéncia/Memorial Descritivo, além das diretrizes da
fiscalizacado e todas as demais condi¢cdes e anexos deste Contrato e do edital do qual decorre o presente.

2.5 Na hipotese de ser necessaria a qualquer titulo a utilizagdo de servigos ndo constantes do Eventograma, serao
observados se os mesmos sao descritos na Tabela de Precos publicados na SIURB — JAN/25 SD, SINAPI —
MAR/25 SD, CDHU — 194 SD, excluido BDI de 35%, SICRO DNIT JAN/25 E SCO-RIO MAR/2025 excluido BDI
de 23% e acrescidos de BDI referencial de 25%, e mantidas as mesmas condigdes da licitagéo.

2.5.1 Em caso negativo, serdo entdo compostos, de comum acordo entre as partes, retroagindo-se a data
base da planilha de quantitativos e precos maximos da CONTRATANTE.

2.6 MODELO DE GESTAO E DE EXECUGAO DO CONTRATO: os modelos de gestdo e de execugdo sdo aqueles
consignados no Termo de Referéncia, de responsabilidade da Unidade Requisitante.

2.7 GESTAO E FISCALIZAGAO: Nos termos do Artigo 117 da Lei Federal 14.133/21, e em observancia ao
regulamentado pelo Decreto Municipal n°® 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os
procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos érgaos da
Administragéo Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6°, o Titular do
Orgdo demandante (Ordenador da Despesa) designou como Gestor e Fiscal deste contrato os servidores da
Secretaria de Infraestrutura Urbana. A nomeagao se deu por meio de despacho exarado nos autos do Processo
Administrativo em referéncia.

3. PRAZOS

3.1 VIGENCIA CONTRATUAL: iniciar-se-a na data da assinatura do Contrato encerrando-se com o recebimento
definitivo do objeto.

3.2 EXECU(;AO: o prazo total sera de 14 (quatorze) meses, contados da data do recebimento, pela Contratada,
da Ordem de Inicio dos Servigos, emitida pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, podendo ser prorrogado, desde
que devidamente justificado e autorizado expressamente e atendidos os requisitos previstos nos termos da Lei
Federal 14.133/21.

3.2.1 Na prorrogagdo de execugdo, a unidade requisitante deverd encaminhar o processo ao Orgdo
Responsavel pelas Licitagdes e Contratos, no prazo de até 30 (trinta) dias da ocorréncia, para apostilar o ato.

3.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila,
onde a unidade requisitante devera encaminhar o processo ao Orgdo Responsavel pelas Licitacoes e Contratos,
com as devidas justificativas, para a formalizagdo do ato, no prazo de até 30 (trinta) dias da ordem de reinicio.
3.3.1 Verificada a ocorréncia do disposto no item acima, durante a execugéo das obras, por mais de 1 (um)
més, a Unidade Gestora devera divulgar, no site oficial da CONTRATANTE e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagéo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel

pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugédo, em
atendimento ao § 6° do art. 115, da Lei Federal 14.133/21.

4. VALOR, RECURSOS, CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

4.1 VALOR: O valor estimado deste Contratoéde R$ ___ (___ ).

4.2 RECURSOS: A despesa onerara, inicialmente, a(s) seguinte(s) dotagao(des):
0910.1545100771.057.07.1000358.449051.0839
0910.1545100771.057.01.1100000.449051.0000

4.3 FORMA DE PAGAMENTO: deverao ser observadas as seguintes condigoes:
a) Os servigos serdo medidos considerando o Eventograma integrante do contrato e o cronograma. As

medigbes deverao ser obrigatoriamente acompanhadas dos relatérios previstos para os respectivos periodos
de execucéao dos servicos.
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b) A ndo apresentagcdo do relatdrio resultara no cancelamento da medigdo respectiva, que a considerara
“medicao zero” sendo os servicos medidos transferidos para a medigao seguinte;

c) Aferida e aprovada a medigao, nos termos da clausula 5.2, a CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal,
com prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, a qual devera ser devidamente atestada pelo fiscal/gestor do
contrato, se cumpridas todas as exigéncias contratuais, acompanhado das provas de regularidades de
habilitagdo e comprovacdo de pagamento dos encargos previdenciarios e trabalhista dos funcionarios
vinculados a execugao do Contrato.

d) A Nota Fiscal devera ser compativel com o contrato social sob pena de ndo efetuar o pagamento.

e) Para fins de liquidagdo e pagamento de despesas deverdo ser atendidas as exigéncias constantes na
Portaria 03/2017-SF publicada no Diario Oficial do Municipio de Guarulhos em 20/01/2017 paginas 22 e 23,
que podera ser consultada em www.guarulhos.sp.gov.br

f) Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a liquidagédo da despesa,
0 pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagido da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

g) Quando houver controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, a
CONTRATANTE podera comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/21;

h) Concluidos tais procedimentos, o processo sera encaminhado a Secretaria da Fazenda da
CONTRATANTE, que processara o pagamento.

i) O pagamento sera efetuado por crédito em conta-corrente, preferencialmente no Banco Bradesco S/A, a ser
indicada pela CONTRATADA,;

j) O ultimo pagamento somente serda liberado para a liquidagdo quando da constatagdo pela fiscalizagéo, da
ligacao definitiva de agua, esgoto e energia, a ser aprovado pela concessionaria local, se aplicavel.

k) Quaisquer pagamentos nao isentardo das responsabilidades contratuais a CONTRATADA, nem implicarao
a aceitagao/recebimento dos servigos.

I) Quando do pagamento, se aplicavel, sera efetuada a retencédo tributaria referente ao Imposto de Renda
previsto na legislacao aplicavel, em especial a Instrucdo Normativa RFB n° 1234/12, e alteragdo posterior
através da Instrugdo Normativa RFB n° 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal
40432/23 e demais regulamentagdes sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da
Instrugdo Normativa RFB n°® 765, de 02 de agosto de 2007.

m) No caso de atraso, ndo decorrente de falhas no cumprimento das obrigagdes por parte da CONTRATADA,
os valores devidos pela CONTRATANTE serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagao do indice de corregao monetaria, de
acordo com a meta de inflagéo fixada pela Resolugado do Banco Central do Brasil vigente no ano de assinatura
deste contrato, mediante aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
| = Indice de compensacao financeira:
| = (meta da inflagdo/100)/365

4.4 REAJUSTAMENTO: O contrato podera ser reajustado pelo indice divulgado pela Fundagédo Instituto de
Pesquisas Economicas — FIPE, Indice de Pregos de Obras Publicas — IPOP, que mede o custo do objeto.

4.4.1 O reajuste somente podera ser concedido pela fiscalizagdo a partir de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, adotando-se como data base a data da apresentacdo das propostas, nos termos do
art. 25°, § 8° da Lei Federal 14.133/21.

4.4.2 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou por qualquer motivo nao puder
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

4.4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4.4.4 O reajuste sera realizado por apostilamento.
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4.5 Demais condi¢des para afericdo/medigdo dos servigos sdo aquelas constantes no Memorial Descritivo e/ou
Termo de Referéncia.

5. DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVIGOS e RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 PARA RECEBIMENTO DA ORDEM DE INIiCIO, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar a Administrag&o,
antes do inicio dos servigos e, no prazo de até 10 (dez) dias apos a assinatura deste Contrato, os seguintes
documentos:

a) Copia da Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART, e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT, com base no valor total do contrato e ARTs e/ou RRTs dos corresponsaveis pelas areas de atuacao,
quitada(s) nos termos da Resolugdo n°® 1.025/09 — CONFEA e da Resolugdo Normativa CFA n° 337/2006
devidamente recolhida, para figurar no processo licitatério e ordem de inicio dos servigos.

b) Comprovagéo de vinculo profissional dos responsaveis técnicos indicados na clausula 7 do edital, que pode
se dar nos termos da Sumula n°® 25 do TCE/SP.

5.1.1 A fiscalizagéo tera até 03 (trés) dias para analisar os documentos entregues e emitir a competente
ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS.

5.1.2 A ORDEM DE INICIO DE SERVICO devera ser retirada pela CONTRATADA em até 03 (trés) dias uteis,
contados a partir da convocacgao pela Administragdo que podera ser feita por oficio e/ou e-mail.

5.1.3 O prazo para inicio da execugéo sera de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Inicio dos Servicos.

5.1.4 A CONTRATADA devera apresentar em prazo indicado no Cronograma/eventograma, todos os projetos e
levantamentos previstos, para aprovacido da CONTRATANTE.

5.1.5 O inicio da etapa de obras s6 podera ser iniciado apos a aprovacao pela CONTRATANTE, dos projetos
basicos e planilhas de servigos apresentados a Fiscalizagao.

5.1.6 A CONTRATADA devera inscrever a obra (objeto da licitagdo) no CADASTRO NACIONAL DE OBRAS
(CNO) da Receita Federal do Brasil (RFB), no prazo de até 30 (trinta) dias apds a assinatura do Contrato, se
aplicavel, conforme instrucédo especifica para o caso.

5.2 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.2.1 Executado o objeto contratual, sera ele recebido em conformidade com as disposigdes contidas no Art.
140 da Lei Federal 14.133/21:

a) provisoriamente, em até 10 (dez) dias, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo, referente a parcela medida;

b) definitivamente, em até 10 (dez) dias do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, referente a parcela medida, com a devida emissao da Nota Fiscal.

c) Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pela CONTRATADA, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

5.2.2 Constatadas irregularidades no objeto, a Fiscalizagdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, podera
rejeita-lo no todo ou em parte se ndo corresponder as especificagcbes do Memorial Descritivo, determinando
sua substituicdo ou corregdo, ou ainda, sua complementagao se houver diferenga de quantidades ou de
partes.

5.2.3 As irregularidades deverdo ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis, contados do recebimento da notificagdo por escrito, mantido o prego inicialmente ofertado.

5.2.4 A totalidade dos servigos objeto do contrato sera recebida definitivamente, mediante emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, de até 90
(noventa) dias da expedi¢cdo do Recebimento Provisorio, pela Secretaria de Infraestrutura Urbana.

5.2.5 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO sera lavrado desde que o agente recebedor tenha aprovado
a completa adequagdo do objeto aos termos contratuais e ndo haja quaisquer pendéncias de ajustes
contratuais.
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5.2.6 Com a emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dar-se-a por extinto o presente contrato.

6. RESPONSABILIDADES TECNICAS
6.1 Sao obrigagbes da CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Memorial Descritivo;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao objeto, no prazo, forma e condigbes
estabelecidos no presente Contrato, de acordo com a respectiva medicao;

f) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro e/ou de repactuagéo
de pregos, feitos pela CONTRATADA, no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data do protocolo
devidamente instruido.

g) Cientificar o Orgdo Competente pelas Licitagdes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA, para aplicagdo de sang¢des motivadas pela inexecugéo

parcial ou total do Contrato, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicagao
de penalidades, se 0 caso;

h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagbes relacionadas a execugédo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste.

i) A CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
j) Nao praticar atos de ingeréncia na administragéo do contrato, tais como:
a) indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
b) fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pela CONTRATADA;
c¢) estabelecer vinculo de subordinagao com funcionario da CONTRATADA,;

d) definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

e) demandar a funcionario da CONTRATADA a execucgdo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratagao; e

f) prever exigéncias que constituam intervengédo indevida da Administracdo na gestdo interna da
CONTRATADA.

6.2 Sao obrigagdes da CONTRATADA:

a) A assuncao integral de responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e
outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato, ndo se obrigando a CONTRATANTE a
fazer-lhe restituicdes ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

b) O cumprimento de todas as obrigagdes constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando,
ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

¢) Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigco para representa-lo na execugéo
do contrato.

a) A indicagdo ou a manutencgao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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d) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

e) Alocar os empregados necessarios, com habilitagao e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de
regéncia;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
estipulado na clausula 5.2.3, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucgao ou dos materiais empregados;

g) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragao ou terceiros, devidamente comprovados, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou ao acompanhamento da execucgdo contratual pela CONTRATANTE, que ficara autorizada a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos, garantido o contraditrio e ampla defesa;

h) Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, § unico, da Lei Federal 14.133/21;

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

j) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

k) Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, respeitadas as vedagdes existentes por
forca de lei ou regulamentacdes, de acordo com o objeto deste contrato, bem como aos documentos relativos
a execugao do servico;

1) Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

m) Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

n) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des
de seguranga, higiene e disciplina.

0) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia ou instrumento congénere.

p) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

q) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitagao na licitagéo, ou para qualificagédo, na contratagéo direta;

r) Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagéo (art. 116 da Lei Federal 14.133/21);

s) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
sendo este, no minimo, de 10 (dez) dias uteis, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, § Unico, da Lei Federal 14.133/21);

t) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

u) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei
Federal 14.133/21.
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v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da CONTRATANTE;

w) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da CONTRATANTE;

x) Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de
trabalho;

y) Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagbes em condigbes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

z) Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protegéo coletiva (EPC), quando for
0 caso;

aa) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracéo;

bb) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao executar
atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

6.3 O responsavel técnico pelos servigos, podera, sem prejuizo de suas responsabilidades pessoais, fazer-se
representar junto a Fiscalizacao por técnico habilitado junto ao CREA ou 6rgéo de classe competente, desde que
aprovado pela Administragdo, o qual permanecera no local dos servigos para dar execugdo a CONTRATADA, nas
condicdes por esta fixada.

6.4 A auséncia do responsavel técnico ou de preposto no local da obra implicara sua anotacédo no livro diario e
sujeitara a contratada as penalidades previstas neste instrumento.

6.5 A CONTRATADA devera observar, ainda, o disposto na Lei Municipal n°. 6.126/2.006 e Decreto Municipal n°.
25.754/2.008 que trata do plano integrado de gerenciamento de residuos da construgao civil.

6.6 Na primeira reunido de trabalho com a fiscalizacdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar plano de
trabalho relativo ao uso racional dos materiais utilizados e a destinacdo dos residuos da construgéo, visando seu
reaproveitamento na propria obra ou seu envio as usinas de reciclagem autorizadas pela administragao.

6.7 O plano de utilizacdo racional dos materiais empregados na obra e de destinacdo sustentavel dos residuos
produzidos devera ser elaborado de forma que seja absorvido pelos valores pactuados entre as partes quando da
celebragao do contrato.

6.8 Os servicos deverao ser prestados de acordo com as especificagdes constantes neste contrato, no ato
convocatério e na forma prevista na proposta, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a
CONTRATADA, nas sangdes previstas.

6.9 As responsabilidades das partes na execugao deste Contrato sdo as comuns nele implicitas ou expressas, com
base na Lei de Licitagdes, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

6.10 Na execugdo dos servigos obrigar-se-a a CONTRATADA a manter com o fiscal designado, um Diario de
Ocorréncias para anotagdes de ordens, recomendacoes, faltas, defeitos observados, atrasos, etc.

6.11 A CONTRATADA obrigar-se-a, ainda, a tomar conhecimento diario através de seu representante, das
observacoes feitas no Diario e regularizar as faltas ou defeitos observados.

6.12 Obrigar-se-a a CONTRATADA as suas expensas, promover a sinalizagao viaria necessaria, visando a protegao
dos funcionarios e evitar acidentes a terceiros.

6.13 Obrigar-se-a a CONTRATADA a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem 6nus para a
CONTRATANTE, qualquer funcionario seu que, por solicitagédo justificada da Administragdo, ndo deva continuar a
participar da execugao dos servigos.

6.14 Caso a contratada deixe de honrar as obrigagbes trabalhistas com seus empregados incorrera em falta grave,
estando sujeita, além das penalidades acima previstas, a extingao contratual, sem prejuizo de agao regressiva por
parte da Administragdo em caso de condenagao a responsabilidade subsidiaria imposta pela Justica do Trabalho, a
teor do Enunciado n°. 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho.

6.15 Incorrera na mesma falta se deixar de atender as normas atinentes a seguranga e medicina do trabalho,
especialmente as relativas ao Programa de Protecdo Respiratéria (PPR), Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), Servico Especializado de
Engenharia e Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT); bem como n&o se verificar o fornecimento e o uso
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de Equipamentos de Protegao Individual (EPI) e uniformes adequados como forma de impedir riscos a saude de
seus empregados.

6.16 Para verificagao da regularidade da CONTRATADA junto a seus empregados, podera a CONTRATANTE exigir
a qualquer tempo documentos comprobatérios de tal situacdo, além da fiscalizagdo regular por parte da
Administracao.

6.17 Em havendo necessidade de obtengdo de licengas junto aos orgdos externos de protecdo ambiental,
concessionarias de servigo publico, agéncias reguladoras e outros, estas serdao de responsabilidade da
CONTRATADA, sem o6nus para a CONTRATANTE, cabendo a Administracdo apenas fornecer os elementos
necessarios para a obtengao do documento.

6.18 A realizagao de ensaios e testes, quando necessarios, correra por conta da CONTRATADA.

6.19 Cumprir as determinagdes da NR 18, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que forem aplicaveis
nesta contratagao.

6.20 A CONTRATADA nao podera se prevalecer de qualquer erro, manifestamente involuntario ou de qualquer
omissao, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades, estando ainda, obrigada a satisfazer a
todos os requisitos constantes dos desenhos e especificagdes.

6.21 A CONTRATADA devera, se necessario, manter contato com as reparticdes publicas competentes para o fim
de obter eventuais aprovagdes necessarias ao cumprimento dos servicos a serem executados, bem como solicitar
as ligacoes diversas e inspec¢bes necessarias.

6.22 As partes responderado por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigagdes contratuais, além de
outras cominagodes definidas na legislagdo em vigor.

6.23 Sera efetuada pela CONTRATANTE fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, por um ou mais
engenheiros por ele credenciados, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agao de orientagcéo
geral, controle, coordenacéo e fiscalizagao.

6.24 Deve a CONTRATADA permitir o livre acesso, a qualquer tempo, do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento a ser pactuado, bem como
aos locais de execucao dos servicos, quando em missao de fiscalizacdo ou auditoria, devendo-se inclusive permitir
o livre acesso dos 6rgéos ou entidades publicas concedentes ou contratantes, bem como dos érgaos de controle
externo e interno a seus documentos e registros contabeis.

6.25 A fiscalizacao exercida pela CONTRATANTE n&o excluira ou reduzira a responsabilidade da CONTRATADA
pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo
do contrato.

6.26 Somente serdo executados os servicos imprevistos que tenham sido prévia e expressamente justificados e
aprovados pela CONTRATANTE, e, apés o competente TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato, observado o
disposto nos arts. 124 e seguintes da Lei Federal 14.133/21 e alteragdes, desde que verificada a disponibilidade
orcamentaria.

6.27 A Garantia do servigo executado pela CONTRATADA, devera ser estabelecida de acordo com a natureza do
objeto contratual e ao Cadigo Civil - Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

6.28 Demais responsabilidades sdo aquelas constantes no Termo de Referéncia/Memorial Descritivo.

7. DAS PENALIDADES E EXTINGAO CONTRATUAL
7.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal 14.133/21, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para a execugéo do contrato;
e) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaragéo ou documentagao falsa durante a execugao do contrato;
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g) fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, durante a execugao do contrato;
i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/13 (Lei Anticorrupgéo), durante a execugao do
contrato.

7.2 Por descumprimento de quaisquer das clausulas deste instrumento e pela inexecugéo parcial ou total do seu
objeto, serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:

7.2.1 ADVERTENCIA, quando a CONTRATADA der causa & inexecugédo parcial do contrato, sempre que n&o
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alinea “a”, “b” e “¢”
do item 7.2.4;

7.2.2 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com o Municipio de Guarulhos, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d” e “e”, do item 7.1 acima, sempre que nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alinea “a”, “b” ou “d” do item 7.2.4;

7.2.3 DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR, com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “f”, “g”,
“h”, “i” e " do item 7.1 acima, bem como nas alineas “b”, “c”, “d” e “e” também do item 7.1, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alinea “d” do item 7.2.4;

7.2.4 MULTA, aplicada da seguinte forma:

a) Nos casos de atraso na execugao do objeto ou na inexecugao parcial, que se prolongue até o 10°
(décimo) dia, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, sera aplicada multa
moratdria de 0,5% ao dia, calculado sobre o valor da parcela inadimplida;

b) Nos casos de atraso na execugao do objeto ou inexecugdo parcial, que se prolongue do 11° (décimo
primeiro) ao 30° (trigésimo) dia, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, sera
aplicada multa moratdria de 0,7% ao dia, calculado sobre o valor da parcela inadimplida;

c) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir/substituir produto ou servigo eventualmente rejeitado pela
CONTRATANTE ou pela correcao/substituicao fora do prazo estipulado, aplicar-se-a multa de 10% a
20% sobre o valor da parcela inadimplida, a ser definida conforme item 7.8;

d) Nos casos de inexecucao total da obrigagao, que se configura com a mora na entrega do objeto por
prazo superior a 30 (trinta) dias, contados do dia imediatamente posterior ao previsto no instrumento
contratual ou, ainda, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “f", “g”, “h”, “i” e “j” do item 7.1
acima, bem como nas alineas “b”, “c”, “d” e “e” também do item 7.1, que justifiquem a imposigcdo de
penalidade mais grave, incidira multa de 20% a 30% sobre o valor do Contrato, a ser definida conforme
item 7.8.
7.2.5 Para aplicagdo das multas elencadas nas alineas “a” e “b” acima, tdo logo constatado o atraso
injustificado, o Gestor deste Contrato acionara o Orgao Responsavel pelas Licitagbes e Contratos, para que
proceda os tramites necessarios a aplicagao da penalidade, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta
os procedimentos de aplicacdo de penalidades, onde o valor apurado sera descontado dos pagamentos
devidos pela CONTRATANTE, ainda que inexista relacdo de causa e efeito entre o valor faturado e o fato
gerador da multa, ou descontado de eventual garantia prestada. Nao havendo pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou garantia prestada pela CONTRATADA, o prazo para pagamento sera de 15 (quinze) dias
uteis a contar da intimagado da empresa apenada. Nao havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida
ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

7.2.6 A Contratada ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio de Guarulhos, pelo prazo de até 03
(trés) anos, sem prejuizo da aplicagdo das demais sang¢des cabiveis a espécie, caso venha a descumprir a
avenga, total ou parcialmente, conforme item 7.2.2 acima e podera, a critério da Administragao, ser aplicada
em conformidade com os prazos a seguir:

a) 06 (seis) a 12 (doze) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do
contrato e/ou deixar de entregar, em prazo estabelecido, todos os documentos e anexos exigidos, quer
por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva,
conforme a forma estipulada para a apresentagdo do documento, ou ainda, em outras situagbes que,
justificadamente, se enquadrem como inexecugéao parcial, a ser definido conforme item 7.8;

b) 13 (treze) a 18 (dezoito) meses nos casos em que a CONTRATADA, der causa a inexecugao parcial
do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo, quando ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto do contrato sem
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motivo justificado, ou ainda, em outras situagdes que, justificadamente, se enquadrem como inexecugéo
parcial que cause grave dano, a ser definido conforme item 7.8;

c) 19 (dezenove) a 36 (trinta e seis) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa a
inexecucao total do contrato ou deixar de recolher aos cofres publicos os valores atinentes a penalidade
pecuniaria aplicada, ou ainda, em outras situagbes que, justificadamente, se enquadrem como
inexecugao total, a ser definido conforme item 7.8;

7.2.7 A aplicacao da penalidade prevista nos itens 7.2.2 e 7.2.3 implicara o imediato descredenciamento da
empresa do cadastro de fornecedores do Municipio de Guarulhos, pelo prazo em que durar o apenamento.

7.2.8 Para o pagamento das multas elencadas nas alineas “c” e “d”, do item 7.2.4 acima, bem como as
indenizagdes cabiveis impostas a CONTRATADA, o valor apurado sera descontado dos pagamentos devidos
pela CONTRATANTE. Caso o valor seja superior aos pagamentos que a mesma tenha a receber da
CONTRATANTE, o saldo remanescente sera descontado de eventual garantia prestada e, se ainda assim, nao
forem suficientes, restando saldo, o prazo para pagamento sera de 15 (quinze) dias uUteis a contar da
intimag&do da empresa apenada. Nao havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando a
devedora a processo executivo.

7.3 A Contratada somente deixara de sofrer as penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes
hipéteses:

a) comprovagao da ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, que tenham tornado impossivel o cumprimento
da obrigacgao, e/ou;

b) manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis
exclusivamente a CONTRATANTE.

7.4 A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagcado de reparacéo
integral do dano causado a CONTRATANTE;

7.5 Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa, ndo se
restringindo as cumulagdes descritas no item 7.2, podendo ser combinadas de forma distinta, de acordo com os
critérios elencados no item 7.8.

7.6 Das decisdes de aplicagédo de penalidade, cabera recurso nos termos do artigo 166 da Lei Federal 14.133/21, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

7.6.1 Recursos contra decisdes de aplicagdo de penalidade devem ser dirigidos ao Orgdo Responséavel pelas
Licitacdes e Contratos por meio eletrénico, até o ultimo dia util do prazo, ou protocolados diretamente na
Rua do Rosario, 300 - Macedo - Guarulhos/SP, das 8h30 as 16h45, respeitado o ultimo dia util do prazo.
7.6.2 Nao serao conhecidos recursos enviados por meio eletrénico que forem recebidos apés as 23h59 do
ultimo dia util do prazo estipulado, sendo considerado o horario de recebimento exibido pelo servidor de e-
mail ou sistema eletrénico, ou protocolados fisicamente apos o horario determinado do ultimo dia util do
prazo estipulado, conforme estabelecido no item anterior.
7.6.3 Apds o vencimento do prazo recursal, os valores serdo cobrados nos moldes do subitem 7.2.8.
7.7 Para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/21, deve ser observado o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da mesma lei.
7.8 Na aplicacao das sancdes serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

7.9 A extingdo contratual podera ser, ainda, antes de cumpridas as obrigag¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21, por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta, bem como
consensualmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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a) Conforme o motivo, podem-se aplicar também as disposi¢cdes dos artigos 138 e 139, sem prejuizo das
sangdes enumeradas no artigo 155 do mesmo diploma legal.

7.10 O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou na contratagao direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

7.11 O atraso superior a 20 (vinte) dias uUteis para suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia contratual autoriza a
CONTRATADA a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/21.

7.12 A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

7.12.1 Se a operacgéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

7.13 A extincado, sempre que possivel, sera precedida:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagdes e multas.

8. DISPOSICOES GERAIS

8.1 DA GARANTIA CONTRATUAL: A CONTRATADA apresenta neste ato, como condi¢gdo para assinatura,
garantia contratual no valor de R$ ___ (___), conforme previsto no artigo 96 e seguintes, da Lei Federal
14.133/21, equivalente a 5% do valor anual do Contrato, que sera levantada apos o término e entrega dos servigos,
mediante emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, diante da extingdo do contrato.

8.1.1 A garantia contratual devera ter validade igual ao prazo de execug¢do do contrato, acrescidos de 90
(noventa) dias, sendo que em caso de prorrogacgao, esse prazo devera também ser somado a data final do
novo periodo.

8.1.2 A garantia contratual devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato, sendo que
em caso de iminente vencimento durante a vigéncia do contrato, por qualquer motivo, a CONTRATADA deve
providenciar sua renovagéo, sendo que o(s) responsavel(is) pela gestdo contratual deve(m) acompanhar os
prazos contratuais e solicitar a renovagao, junto a CONTRATADA.

8.1.3 Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensao contratual.

8.1.4 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo mediante
solicitagao justificada, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

8.1.5 Na hipdtese de suspensio ou paralizagao do contrato pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia até o reinicio da execucéo, devendo o(s) responsavel(is) pela gestéo
contratual verificar tal condicao e solicitar a renovacao junto a ordem de reinicio.

8.1.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, mediante solicitacao justificada, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for
notificada pelo(s) responsavel(is) pela gestdo contratual.

8.2 CONDIGCOES INTEGRANTES: S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contrataco, independentemente
de transcrigdo:

a) O Termo de Referéncia que embasou a contratacao;

b) O Edital de Licitagdo, conforme o fundamento acima;
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c) A Proposta da CONTRATADA; e

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.
8.3 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal 14.133/21.

8.4 ACRESCIMOS OU SUPRESSOES: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do
contrato.

8.4.1 As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite de
25% do valor inicial atualizado do termo de contrato.

8.5 As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, devidamente
justificado pela unidade requisitante, com anuéncia da CONTRATADA, submetido a prévia aprovacdo da
Procuradoria do Municipio, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em
que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, devendo esse prazo ser observado
pelos responsaveis pela gestdo do contrato, respeitados, ainda, os prazos estipulados na Sumula 15 da PGM.

8.6 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragé@o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/21, devendo a unidade requisitante encaminhar
ao Orgéo responsavel pelas Licitagdes e Contratos as devidas justificativas e solicitagdo para o apostilamento.

8.7 A CONTRATADA podera subcontratar os servigos, mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE,
sendo vedada a transferéncia dos servigos que se prestaram para comprovar a sua Capacidade Técnica
Operacional no processo licitatério.

8.7.1 A subcontratagao dos servigos devera ser permitida na forma parcial conforme disposto no art. 122 da
Lei Federal 14.133/21, desde que a CONTRATADA mantenha toda a coordenagéo dos servigos através do seu
Responsavel Técnico preposto.

8.7.2 A subcontratagdo so sera permitida até o limite financeiro de 30% do valor total do contrato.

8.7.3 Os servicos que podem ser subcontratados s&o os referentes as atividades acessorias, cujo servico
especializado ndo caracteriza a esséncia do objeto do contrato e somente poderdo ser efetuados com
profissionais ou empresas com qualificagdo técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

8.8 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8.8.1 A CONTRATADA apresentara a Administragcdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

8.9 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civii com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

8.10 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigbes contidas na Lei Federal
14.133/21 e alteragbes, demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei Federal 8.078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos, devendo sua
aplicacao ser precedida da devida analise juridica.

8.11 Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serdo utilizados Unica e
exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislacdo aplicavel sobre
segurancga da informagao, privacidade e protecdo de dados, inclusive, mas ndo se limitando a Lei Geral de Protecao
de Dados (Lei Federal n° 13.709/2018) e ao Decreto Municipal n°® 38.145/2021 e alteragoes.

8.12 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

8.13 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipteses permitidas em Lei.

8.14 A CONTRATANTE devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
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8.15 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA elimina-los, com
excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacéo para fins de comprovacéo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigacdes.

8.16 E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

8.17 A CONTRATADA devera exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

8.18 A CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados, no prazo de até 10 (dez) dias
uteis.

8.19 A CONTRATADA devera prestar, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

8.20 A CONTRATADA, ao assinar o presente contrato, DECLARA que estéa ciente acerca da Politica de Seguranca
da Informacao, instituida pelo Decreto Municipal n° 39371, de 18 de agosto de 2022, e concorda em cumprir todas
as diretrizes e responsabilidades estabelecidas, se aplicavel, e se compromete a:

a) Proteger as informagbes confidenciais da CONTRATANTE e dos cidadaos do Municipio, acessadas ou
gerenciadas no decorrer da prestacao dos servigos;

b) Utilizar os recursos de tecnologia da informagao fornecidos pela CONTRATANTE apenas para os fins
autorizados e em conformidade com as politicas estabelecidas;

¢) Relatar imediatamente a CONTRATANTE qualquer incidente de seguranga da informagéo ou suspeita de
violacao das politicas;

d) Participar de treinamentos e capacitagbes relacionados a seguranga da informagao quando solicitado pela
CONTRATANTE;

e) Colaborar com a equipe de seguranga da informagéo do municipio para implementar e manter as medidas
de seguranca adequadas;

f) Dar ciéncia aos seus colaboradores do fiel cumprimento da PSI.
8.21 No ato de assinatura deste instrumento, a CONTRATADA declara que ofertou sua proposta ciente e em
concordancia com as disposi¢oes e obrigagdes previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a
que se refere a Concorréncia originaria, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e
legitimidade das informagdes e documentos apresentados durante o processo de contratagao.

8.22 FORO: As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Guarulhos, como seu domicilio legal,
para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste contrato.

Estando as partes concordes com as clausulas transcritas no presente Contrato, assinam os representantes,
digitalmente, mediante acesso com senha pessoal, conforme normas estabelecidas pela Legislagdo vigente.

Guarulhos, data da ultima assinatura digital (sera considerado o proximo dia util, caso a ultima assinatura ocorra em
dia que nao haja expediente no 6rgao ou entidade competente).

Secretario de Infraestrutura Urbana

RAZAO SOCIAL
Nome:

Cargo:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARULHOS (Secretaria de Infraestrutura Urbana)
CONTRATADO:
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS N° 12026

OBJETO: Execucao de servigos de terraplenagem, drenagem urbana, pavimentagao asfaltica e implantagao
de passeio com acessibilidade em via publica, incluindo todos os elementos de infraestrutura necessarios
para a adequacao funcional e operacional do trecho entre a Avenida Natalia Zarif e a Rua Joao Jamil Zarif,
Municipio de Guarulhos/SP

Pelo presente TERMO, no6s, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de
Contas do Estado de S&o Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n° 01/2024, conforme “Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Guarulhos, data da ultima assinatura digital.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo: Prefeito Municipal

CPF:

RESPONSA\!EIS PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
DE LICITACAO:

Nome:
Cargo: Secretario de Infraestrutura Urbana

CPF:
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Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:
Cargo: Secretario de Infraestrutura Urbana

CPF:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo: Secretario de Infraestrutura Urbana

CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEL POR PROCESSOS LICITATORIOS:
Nome:
Cargo: Subsecretario de Licitagdes e Contratos

CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Nome:
Cargo:
CPF:

(*) O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigao de
ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuicdes previstas em atos legais ou administrativos e de
interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestagbes de contas, caso o signatario do parecer
conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificacéo, sera ele objeto de notificagédo especifica.

Documento assinado eletronicamente por Liliane Estevam de Barros Ferrazzini, Chefe de Divisdo Técnica, em
20/01/2026, as 11:31, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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