

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 41/2024

Processo Administrativo Nº 106.736/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PRISCILA CAMARGO RODRIGUES GRECCHI

Data de Publicação: 02/10/2024 09:22:37

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/10/2024 09:22:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (LARISSA PALOMO MONFERDINI) foi substituído pela autoridade do promotor. PRISCILA CAMARGO RODRIGUES GRECCHI assume suas atribuições.		
04/10/2024 14:31:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Comunicado Conc 41-24 (falta de publicação - nova data).doc foi adicionado ao processo.		
09/10/2024 09:26:18	CADASTRO DE PROPOSTA	IDEALIZ ENGENHARIA E PROJETOS
16/10/2024 11:26:00	CADASTRO DE PROPOSTA	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
18/10/2024 11:13:43	CADASTRO DE PROPOSTA	PG MULTISERVICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
21/10/2024 19:14:33	CADASTRO DE PROPOSTA	ORSOLA CONSTRUTORA LTDA
22/10/2024 08:30:17	CADASTRO DE PROPOSTA	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA
25/10/2024 17:47:02	CADASTRO DE PROPOSTA	BLK CONSTRUTORA LTDA
28/10/2024 10:06:20	CADASTRO DE PROPOSTA	REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
04/11/2024 08:31:59	CADASTRO DE PROPOSTA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
05/11/2024 11:52:13	CADASTRO DE PROPOSTA	DUETTO CONSTRUTORA LTDA
05/11/2024 12:02:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DUETTO CONSTRUTORA LTDA
05/11/2024 15:14:14	CADASTRO DE PROPOSTA	PABLO SONSINO SILVA
06/11/2024 07:35:16	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA
06/11/2024 09:54:58	CADASTRO DE PROPOSTA	VCS ROCHA CONSTRUTORA LTDA
06/11/2024 13:49:48	CADASTRO DE PROPOSTA	PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA
06/11/2024 14:43:20	CADASTRO DE PROPOSTA	J REZENDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
07/11/2024 07:36:15	CADASTRO DE PROPOSTA	PRIORATO ENGENHARIA LTDA
07/11/2024 13:53:33	CADASTRO DE PROPOSTA	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
07/11/2024 14:10:39	CADASTRO DE PROPOSTA	M.G. EMPREITEIRA E COSNTRUTORA LTDA
07/11/2024 15:06:44	CADASTRO DE PROPOSTA	MILENIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
07/11/2024 16:50:51	CADASTRO DE PROPOSTA	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
07/11/2024 17:17:29	CADASTRO DE PROPOSTA	ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
08/11/2024 09:01:35	CADASTRO DE PROPOSTA	JUSTA CONSTRUTORA LTDA
08/11/2024 09:26:46	CADASTRO DE PROPOSTA	CENTURY CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08/11/2024 10:30:50	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ETELVINO EIRELI
08/11/2024 11:28:47	CADASTRO DE PROPOSTA	E A S S CONSTRUTORA LTDA
08/11/2024 14:07:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JUSTA CONSTRUTORA LTDA
08/11/2024 14:32:35	CADASTRO DE PROPOSTA	POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
08/11/2024 16:46:38	CADASTRO DE PROPOSTA	LIDERCON ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
09/11/2024 08:15:23	CADASTRO DE PROPOSTA	SF CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
09/11/2024 17:02:54	CADASTRO DE PROPOSTA	KMA ENGENHARIA LTDA.
10/11/2024 20:03:24	CADASTRO DE PROPOSTA	LHS ENGENHARIA LTDA
10/11/2024 21:16:05	CADASTRO DE PROPOSTA	B4 CONSTRUTORA LTDA
11/11/2024 06:21:45	CADASTRO DE PROPOSTA	AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO
11/11/2024 07:53:21	CADASTRO DE PROPOSTA	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA
11/11/2024 08:56:55	CADASTRO DE PROPOSTA	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA
11/11/2024 09:48:28	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA M ROCHA LTDA
11/11/2024 11:19:25	CADASTRO DE PROPOSTA	CJM CONSTRUTORA LTDA

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

11/11/2024 11:39:13	CADASTRO DE PROPOSTA	HYPE CONSTRUTORA LTDA
11/11/2024 11:49:54	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSPEK CONTRUTORA LTDA
11/11/2024 12:09:55	CADASTRO DE PROPOSTA	FERNANDES SOLAR CONSTRUÇÕES
11/11/2024 12:23:39	CADASTRO DE PROPOSTA	SANROSS CONSTRUTORA LTDA
11/11/2024 12:24:57	CADASTRO DE PROPOSTA	FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
11/11/2024 13:27:08	CADASTRO DE PROPOSTA	JOAO CARLOS AVELLAR LTDA
11/11/2024 14:01:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde! Iniciaremos a fase de lances, informo que para cancelamento de lances o próprio fornecedor tem 15 segundos após o envio.		
11/11/2024 14:25:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme Regulamento Geral do Edital: A licitante declarada vencedora da fase de lances deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado "Documentos Complementares", os documentos de habilitação, Planilha Readequada, ao valor final de disputa, sob pena de desclassificação/inabilitação pelo não cumprimento.		
11/11/2024 14:26:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 12/11/2024 23:59		
11/11/2024 14:26:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
11/11/2024 14:27:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/11/2024 02:00:01		
11/11/2024 14:27:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/11/2024 23:58:38		
11/11/2024 14:28:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/11/2024 00:00:05		
13/11/2024 08:32:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia! FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado pois não enviou os documentos de habilitação e proposta readequada conforme solicitado.		
13/11/2024 08:39:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Tendo em vista a inabilitação da arrematante e conforme Regulamento Geral, fica convocada a empresa B4 CONSTRUTORA LTDA, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado "Documentos Complementares", os documentos de Habilitação e Planilha Orçamentária readequada ao valor final da disputa sob pena de desclassificação/inabilitação pelo não cumprimento.		
13/11/2024 08:40:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante B4 CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 14/11/2024 23:59		
13/11/2024 08:40:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/11/2024 23:59:53		
14/11/2024 14:42:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 1b6f70116fa4464fac1cc8ed62658250.pdf aos documentos complementares.		
14/11/2024 14:42:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 750a52c437ec4d8596e683d2d2e23116.pdf aos documentos complementares.		
14/11/2024 14:42:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo b265a2a9101f4ccea6555bb293ba8260.pdf aos documentos complementares.		
14/11/2024 14:44:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo f02648bb44f748d28d79a729e887eff1.pdf aos documentos complementares.		
14/11/2024 14:44:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo bc8c53098b444837ba34bd96798d61ab.pdf aos documentos complementares.		
14/11/2024 14:45:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 928623322fca4025a63182e85abe8ab0.pdf aos documentos complementares.		
14/11/2024 14:45:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ff2d6a0c253c475f88a90eb508a795ef.pdf aos documentos complementares.		

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

14/11/2024 14:52:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo dc8208c188f84f1f96d297ae63f75a4b.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 14:53:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo f5e1d197811645f193eb2f699fdb6f89.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 14:53:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 8df4adad520741219ea588a75ddcd49d.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 14:53:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo bc2350a4fbba4a289dfc18879dfcd89d.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 14:53:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 8eaf7f10dd2b4fed94d513b836d8f233.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 14:53:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo fa884eb3841e4f9cadb759b245ddc58c.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 14:54:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 3c5eae38d7404f59b832ec7f93fbb8ac.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 15:01:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo f0dcb4a740374bdb9973111528899917.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 15:01:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo df6ab42d6d8f4c508eb3b6d912e81025.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 15:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo fb69ac1165e14ee6ab9aea24d17fc3bb.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 15:01:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4e6f84648f5f4d68ab5fdbea9f881d04.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 15:13:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo e66a1259f8bc43beb11f511b80b02184.pdf aos documentos complementares.

14/11/2024 15:13:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B4 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 80b3f502fee741b7905f0d8f38db7635.pdf aos documentos complementares.

18/11/2024 16:24:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! B4 CONSTRUTORA inabilitada e desclassificada pois não apresentou Proposta/Planilha Orçamentária readequada e Certidão Negativa de Falência e Concordata.

18/11/2024 16:27:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a inabilitação da arrematante e conforme Regulamento Geral, fica convocada a empresa ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado "Documentos Complementares", os documentos de Habilitação e Planilha Orçamentária readequada ao valor final da disputa sob pena de desclassificação/inabilitação pelo não cumprimento.

18/11/2024 16:27:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 19/11/2024 23:59

18/11/2024 16:29:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/11/2024 23:59:35

19/11/2024 23:20:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 6123adfecb440eb9680e478f6030f7e.pdf aos documentos complementares.

19/11/2024 23:20:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA adicionou o arquivo bc840e9f1ec741029caeabc9004c21b50.zip aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

19/11/2024 23:30:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 606c3e5a402d4a61a68019f5679d6a42.pdf aos documentos complementares.

19/11/2024 23:58:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a2b7b772d9da402097c6597dc6d49f71.pdf aos documentos complementares.

03/12/2024 11:01:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/12/2024 23:00:16

03/12/2024 11:01:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/12/2024 23:00:22

03/12/2024 11:01:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/12/2024 00:00:44

03/12/2024 11:07:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Proposta da empresa ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA aprovada pela Unidade Requisitante, porém foi constatada restrição na comprovação de regularidade fiscal da licitante ME/EPP referente ao item 10.B.4 do Termo de referência do edital (apresentou certidão ISS vencida), em decorrência da Lei 123/2006 fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para regularização. O documento deverá ser anexado no campo Documentos Complementares na Plataforma BNC.

03/12/2024 11:08:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA adicionou o arquivo e54091bd5d0e47ea903ea4c745257dfb.pdf aos documentos complementares.

03/12/2024 11:27:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que a Licitante já regularizou a Certidão de ISS, fica agendada a sessão de intenção de Recursos para o dia 05/12/2024 9h30.

05/12/2024 09:30:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Iniciaremos a sessão de intenção de Recursos.

03/03/2026 09:40:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Comunicado Conc 41-24 (revogação - abertura prazo de recurso).docx foi adicionado ao processo.

03/03/2026 09:46:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Comunicamos que, por solicitação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras e Parecer da Procuradoria Geral nº 900/2025, o procedimento licitatório acima descrito será REVOGADO. Diante do exposto, publique-se e aguarde-se o prazo recursal de 03 (três) dias úteis conforme determina a Lei Federal nº 14.133/2021. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail: licitacoes@piracicaba.sp.gov.br

11/03/2026 11:25:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Comunicado Conc 41-24 (revogação após prazo).docx foi adicionado ao processo.

11/03/2026 11:25:37 PROCESSO REVOGADO SISTEMA

Motivo: Decorrido o prazo, não houve manifestação das empresas quanto a intenção de recorrer, ficando o processo REVOGADO

LOTE 1 - REVOGADO

Execução de reforma dos sanitários e vestiários do ginásio municipal de esportes ?Felício Maluf? no bairro Vila Rezende.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: Obra de reforma dos sanitários e vestiários do Ginásio da Vila Rezende.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES	577	46.182.672/0001-66	811.974,17	580.000,00		Sim
2 MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA	227	12.226.306/0001-40	755.000,00	581.330,00	0,23	Sim
3 ARCOMEG CONSTRUÇÕES E	976	27.669.403/0001-84	730.776,75	581.340,00	0,00	Sim
4 CONSTRUTORA ALMEIDA E	366	44.505.632/0001-82	800.000,00	582.835,00	0,26	Sim
5 LHS ENGENHARIA LTDA	832	16.682.332/0001-33	811.974,17	599.000,00	2,77	Sim
6 HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	420	20.629.288/0001-75	811.974,17	607.900,00	1,49	Sim

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

7 LIDERCON ENGENHARIA E	845	04.412.356/0001-93	811.974,00	608.000,00	0,02	Sim
8 J REZENDE SERVIÇOS E	779	30.396.328/0001-30	811.974,17	608.980,60	0,16	Sim
9 CJM CONSTRUTORA LTDA	674	14.069.832/0001-79	811.974,17	608.980,61	0,00	Sim
10 POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO	856	07.734.121/0001-06	811.974,17	608.980,62	0,00	Não
11 NG7 CONSTRUÇÕES LTDA	110	30.612.822/0001-94	811.974,17	608.980,62	0,00	Não
12 LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA	263	37.066.378/0001-06	811.954,10	621.000,00	1,97	Sim
13 JOAO CARLOS AVELLAR LTDA	749	36.482.501/0001-07	811.000,00	622.000,00	0,16	Sim
14 CONSTRUTORA ETELVINO EIRELI	235	31.848.316/0001-61	811.970,00	646.000,00	3,86	Sim
15 FERNANDES SOLAR CONSTRUÇÕES	982	44.875.640/0001-10	646.936,11	646.936,11	0,14	Sim
16 DUETTO CONSTRUTORA LTDA	241	44.205.877/0001-94	811.974,17	649.579,33	0,41	Não
17 MILENIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E	153	00.005.599/0001-56	811.974,17	649.579,34	0,00	Não
18 SF CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA	712	17.847.313/0001-82	811.970,00	650.000,00	0,06	Sim
19 AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO	487	08.012.524/0001-04	811.974,17	650.579,33	0,09	Sim
20 CONSPEK CONTRUTORA LTDA	206	06.090.102/0001-21	811.974,00	690.178,04	6,09	Não
21 PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO	816	00.167.424/0001-45	811.974,17	710.000,00	2,87	Não
22 PRIORATO ENGENHARIA LTDA	682	28.813.283/0001-00	811.974,10	729.000,00	2,68	Não
23 M.G. EMPREITEIRA E COSNTRUTORA	096	03.914.296/0001-44	811.974,17	730.001,00	0,14	Não
24 VCS ROCHA CONSTRUTORA LTDA	631	35.966.144/0001-81	811.974,17	730.776,76	0,11	Sim
25 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	622	02.013.873/0001-64	730.805,96	730.805,96	0,00	Não
26 JUSTA CONSTRUTORA LTDA	781	14.954.601/0001-48	811.974,00	747.200,00	2,24	Não
27 CONSTRUTORA M ROCHA LTDA	019	45.881.931/0001-84	747.302,34	747.302,34	0,01	Sim
28 CENTURY CONSTRUÇÕES COMERCIO E	600	03.299.563/0001-10	807.082,51	750.791,19	0,47	Não
29 IDEALIZ ENGENHARIA E PROJETOS	830	34.970.748/0001-39	800.000,00	770.000,00	2,56	Sim
30 HYPE CONSTRUTORA LTDA	627	31.048.813/0001-85	771.375,46	771.375,46	0,18	Sim
31 ESTRELA ENGENHARIA E	352	09.413.300/0001-77	811.974,17	787.614,94	2,11	Não
32 KMA ENGENHARIA LTDA.	405	13.735.497/0001-38	790.685,78	790.685,78	0,39	Não
33 BLK CONSTRUTORA LTDA	752	40.442.819/0001-23	811.974,17	799.999,99	1,18	Não
34 ORSOLA CONSTRUTORA LTDA	923	08.202.085/0001-00	800.000,00	800.000,00	0,00	Sim
35 PABLO SONSINO SILVA	647	26.157.393/0001-35	800.000,00	800.000,00	0,00	Sim
36 E A S S CONSTRUTORA LTDA	169	11.002.419/0001-07	800.974,17	800.974,17	0,12	Não
37 PG MULTISERVICE CONSTRUÇÃO CIVIL	036	36.145.437/0001-60	811.900,00	811.900,00	1,36	Não
38 SANROSS CONSTRUTORA LTDA	587	35.386.851/0001-07	811.970,00	811.970,00	0,01	Não
39 REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS	345	30.447.810/0001-51	811.974,17	811.974,17	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE	679	42.470.466/0001-09	811.000,00	500.000,00		Sim
B4 CONSTRUTORA LTDA	540	54.422.954/0001-11	811.974,17	579.999,00	15,9998	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

02/10/2024 09:22:37	PUBLICADO	
02/10/2024 18:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
11/11/2024 13:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
11/11/2024 14:03:13	DISPUTA	
11/11/2024 14:03:13	LANCE	CJM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 674) 811.974,17

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

11/11/2024 14:03:13	LANCE	M.G. EMPREITEIRA E COSNTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 096)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	HYPE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 627)	771.375,46
11/11/2024 14:03:13	LANCE	JOAO CARLOS AVELLAR LTDA (PARTICIPANTE 749)	811.000,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	SANROSS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 587)	811.970,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	FERNANDES SOLAR CONSTRUÇÕES (PARTICIPANTE 982)	646.936,11
11/11/2024 14:03:13	LANCE	CONSTRUTORA M ROCHA LTDA (PARTICIPANTE 019)	747.302,34
11/11/2024 14:03:13	LANCE	CONSPEK CONTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 206)	811.974,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	730.776,75
11/11/2024 14:03:13	LANCE	ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	PRIORATO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 682)	811.974,10
11/11/2024 14:03:13	LANCE	J REZENDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 779)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA (PARTICIPANTE 263)	811.954,10
11/11/2024 14:03:13	LANCE	B4 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 540)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	811.000,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	IDEALIZ ENGENHARIA E PROJETOS (PARTICIPANTE 830)	800.000,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	PG MULTISERVICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 036)	811.900,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	ORSOLA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 923)	800.000,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 110)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 352)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	BLK CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 752)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 345)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA (PARTICIPANTE 622)	730.805,96
11/11/2024 14:03:13	LANCE	DUETTO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 241)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	VCS ROCHA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 631)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	MILENIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 153)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	LIDERCON ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 845)	811.974,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	KMA ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 405)	790.685,78
11/11/2024 14:03:13	LANCE	AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO (PARTICIPANTE 487)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	PABLO SONSINO SILVA (PARTICIPANTE 647)	800.000,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 856)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	SF CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 712)	811.970,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	E A S S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 169)	800.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	CENTURY CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	807.082,51
11/11/2024 14:03:13	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP (PARTICIPANTE 420)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 781)	811.974,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	800.000,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO EIRELI (PARTICIPANTE 235)	811.970,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	755.000,00
11/11/2024 14:03:13	LANCE	LHS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 832)	811.974,17
11/11/2024 14:03:13	LANCE	PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA	811.974,17
11/11/2024 14:03:48	LANCE	MILENIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 153)	649.579,34
11/11/2024 14:03:53	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	608.980,63
11/11/2024 14:04:09	LANCE	CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	608.980,57
11/11/2024 14:04:14	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 781)	800.000,00

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

11/11/2024 14:04:14	LANCE	PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA	720.000,00
11/11/2024 14:04:19	LANCE	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 110)	608.980,62
11/11/2024 14:04:20	LANCE	LHS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 832)	608.900,00
11/11/2024 14:04:29	LANCE	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 352)	787.614,94
11/11/2024 14:04:31	LANCE	DUETTO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 241)	649.579,33
11/11/2024 14:04:33	LANCE	ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)	608.870,00
11/11/2024 14:04:42	LANCE	J REZENDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 779)	625.000,00
11/11/2024 14:04:43	LANCE	POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 856)	608.980,62
11/11/2024 14:05:00	LANCE	AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO (PARTICIPANTE 487)	650.579,33
11/11/2024 14:05:05	LANCE	LHS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 832)	608.000,00
11/11/2024 14:05:11	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP (PARTICIPANTE 420)	799.000,00
11/11/2024 14:05:13	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	607.500,00
11/11/2024 14:05:19	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO EIRELI (PARTICIPANTE 235)	719.000,00
11/11/2024 14:05:23	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	607.499,00
11/11/2024 14:05:24	LANCE	ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)	607.000,00
11/11/2024 14:05:27	LANCE	IDEALIZ ENGENHARIA E PROJETOS (PARTICIPANTE 830)	770.000,00
11/11/2024 14:05:36	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	606.500,00
11/11/2024 14:05:36	LANCE	CONSTRUTORA ALMEIDA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	582.835,00
11/11/2024 14:05:43	LANCE	LHS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 832)	606.500,00
11/11/2024 14:05:52	LANCE	ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)	600.000,00
11/11/2024 14:06:07	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	582.830,00
11/11/2024 14:06:15	LANCE	PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA	715.000,00
11/11/2024 14:06:18	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	582.000,00
11/11/2024 14:06:25	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP (PARTICIPANTE 420)	714.000,00
11/11/2024 14:06:31	LANCE	LHS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 832)	599.000,00
11/11/2024 14:06:47	LANCE	CONSPEK CONTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 206)	690.178,04
11/11/2024 14:06:55	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	581.500,00
11/11/2024 14:06:56	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO EIRELI (PARTICIPANTE 235)	646.000,00
11/11/2024 14:07:08	LANCE	VCS ROCHA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 631)	730.776,76
11/11/2024 14:07:15	LANCE	PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA	710.000,00
11/11/2024 14:07:15	LANCE	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA (PARTICIPANTE 263)	713.000,00
11/11/2024 14:07:34	LANCE	CJM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 674)	608.980,61
11/11/2024 14:07:35	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP (PARTICIPANTE 420)	690.000,00
11/11/2024 14:07:38	LANCE	SF CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 712)	690.000,00
11/11/2024 14:07:45	LANCE	B4 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 540)	581.450,00
11/11/2024 14:07:48	LANCE	PRIORATO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 682)	729.000,00
11/11/2024 14:07:50	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP (PARTICIPANTE 420)	689.000,00
11/11/2024 14:08:02	LANCE	BLK CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 752)	799.999,99
11/11/2024 14:08:02	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	581.400,00
11/11/2024 14:08:20	LANCE	FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	581.399,00
11/11/2024 14:08:40	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	581.398,00
11/11/2024 14:09:21	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	581.390,00
11/11/2024 14:09:28	LANCE	LIDERCON ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 845)	608.000,00
11/11/2024 14:09:45	LANCE	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA (PARTICIPANTE 263)	623.000,00

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

11/11/2024 14:10:02	LANCE	CENTURY CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	790.000,00
11/11/2024 14:10:17	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	581.380,00
11/11/2024 14:10:38	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	581.370,00
11/11/2024 14:10:39	LANCE	J REZENDE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA. (PARTICIPANTE 779)	608.980,60
11/11/2024 14:10:51	LANCE	CENTURY CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	780.000,00
11/11/2024 14:11:25	LANCE	CENTURY CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	750.791,19
11/11/2024 14:11:25	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
11/11/2024 14:11:29	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	581.360,00
11/11/2024 14:11:41	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	581.350,00
11/11/2024 14:12:44	LANCE	ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)	581.355,00
11/11/2024 14:12:47	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	581.349,00
11/11/2024 14:12:59	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	581.345,00
11/11/2024 14:13:09	LANCE	B4 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 540)	581.344,00
11/11/2024 14:13:19	LANCE	ARCOMEG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 976)	581.340,00
11/11/2024 14:13:19	LANCE	SF CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 712)	650.000,00
11/11/2024 14:13:29	LANCE	M.G. EMPREITEIRA E COSNTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 096)	730.001,00
11/11/2024 14:13:33	LANCE	MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 227)	581.330,00
11/11/2024 14:13:38	LANCE	FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	500.000,00
11/11/2024 14:15:21	LANCE	B4 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 540)	581.300,00
11/11/2024 14:15:28	LANCE	ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)	580.000,00
11/11/2024 14:15:47	LANCE	B4 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 540)	579.999,00
11/11/2024 14:16:00	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 781)	785.000,00
11/11/2024 14:16:15	LANCE	JOAO CARLOS AVELLAR LTDA (PARTICIPANTE 749)	622.000,00
11/11/2024 14:16:23	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP (PARTICIPANTE 420)	607.900,00
11/11/2024 14:16:44	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 781)	747.200,00
11/11/2024 14:18:23	LANCE	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA (PARTICIPANTE 263)	621.000,00
11/11/2024 14:20:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 923, PARTICIPANTE 647 que apresentaram o valor de 800,000.00.			
11/11/2024 14:20:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 856, PARTICIPANTE 110 que apresentaram o valor de 608,980.62.			
11/11/2024 14:20:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
11/11/2024 14:20:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
11/11/2024 14:20:23	HABILITAÇÃO		
13/11/2024 08:32:36	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: FASTCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado pois não enviou os documentos de habilitação e proposta readequada conforme solicitado			
13/11/2024 08:32:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é B4 CONSTRUTORA LTDA			
13/11/2024 08:32:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
13/11/2024 09:18:00	MENSAGEM	B4 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 540)	
Bom dia. ok. enviaremos			
14/11/2024 15:14:38	MENSAGEM	B4 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 540)	
Boa Tarde Sr Pregoeiro, documentos anexados			

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

18/11/2024 16:24:32 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

B4 CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: B4 CONSTRUTORA inabilitada e desclassificada pois não apresentou Proposta/Planilha Orçamentária readequada e Certidão Negativa de Falência e Concordata.

18/11/2024 16:24:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/11/2024 16:24:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA

18/11/2024 16:31:56 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Boa tarde Sr. Pregoeiro.

18/11/2024 16:32:27 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Encaminharemos os documentos e proposta readequada dentro do prazo pré-estabelecido

19/11/2024 23:59:57 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Sr Pregoeiro, bom dia.

20/11/2024 00:00:43 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Em anexo Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, com documentos auxiliares (Composição de Custo Unitário, BDI e Encargos Sociais). Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

25/11/2024 15:33:48 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Sr. Pregoeiro, boa tarde

25/11/2024 15:36:55 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Em virtude de ainda não obtivemos retorno da sessão em questão, para registro, solicito a prorrogação do prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme LC 123/2006, parágrafo 1º; e, item 9.3.1 e 9.3.2. do Instrumento convocatório, para que seja liberada nossa certidão Municipal, conforme anexamos o comprovante do pagamento do tributo que estava pendente. A Prefeitura de São Paulo ainda não deu baixa no sistema, e, já estamos solicitando brevidade para baixa no sistema.

25/11/2024 15:37:58 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Mesmo ainda não obtendo o resultado oficial da sessão em questão, deixamos nosso registro da solicitação da prorrogação do prazo para cumprirmos com o item 4.

Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal de débito, relativa à sede ou do domicílio do licitante, com relação aos tributos mobiliários (ISS), do instrumento convocatório.

25/11/2024 15:39:59 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Em tese, contamos os 5 (cinco) dias úteis iniciais a partir do momento em que apresentamos nossos documentos de habilitação, ou seja, 19/11/2024 - onde o prazo em dias úteis findaria em 26/11/2024. Como ainda não obtivemos a baixa do tributo no sistema, fazemos então a solicitação.

26/11/2024 08:39:02 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Sr. Pregoeiro, bom dia. Informamos que nossa Certidão para atendimento ao item 4, já encontra-se emitida.

03/12/2024 11:08:04 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Sr. Pregoeiro, bom dia. Já podemos encaminhar a documentação.

03/12/2024 11:09:40 MENSAGEM ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 577)

Para agilizarmos o processo, já anexamos a devida certidão dentro da validade.

05/12/2024 09:30:33 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

05/12/2024 09:32:21 RECURSO MANIFESTADO MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA

ilustríssimo Senhor Pregoeiro da Concorrência Eletrônica 41/2024 a Mazetto Construções Ltda, vem por meio desse, interpor recurso contra a habilitação da empresa ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA. Informa que após o seu recebimento, as razões serão apresentadas no prazo legal.

05/12/2024 09:40:33 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

10/12/2024 14:51:41 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do arquivo: Recurso Administrativo CE 41-2024.pdf

(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/6196bed9beb54c9e850b25c62aea10f4.pdf>)

10/12/2024 14:52:05 RECURSO REGISTRADO MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA

r. Pregoeiro(a), cumprimentando-o(a) cordialmente, vimos através desta apresentar a intenção de interposição de recurso administrativo, em razão de discordarmos da classificação da empresa ADVANCE SOLUÇÕES E ENGENHARIA, haja vista, que o valor apresentado pela referida empresa constante dos autos do processo licitatório, uma vez que a referida proposta está em desacordo com a legislação vigente, restando demonstrado a afronta as cláusulas editalícias, bem como, afronta a lei 14.133/2021

11/12/2024 00:00:11 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

**MUNICIPIO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

13/12/2024 17:31:01 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES

Nome do arquivo: CONTRARRAZÕES _ CE 41.2024 - PIRACICABA - Clicksign_merged.pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/096cb14e079b451287bff6410dfcdb64.pdf>)

13/12/2024 17:31:06 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA

Com base nos termos e Artigos da Lei nº 14.133/2021, bem como, o instrumento convocatório da Concorrência Eletrônica nº 41/2024 da Prefeitura de Piracicaba, apresentamos nossas Contrarrazões à respeito do Recurso Administrativo impetrado pela Recorrente Mazetto Construções, com as razões pelas quais a peça recursal da recorrente não merece prosperar, mantendo, assim, a decisão assertiva do Senhor(a) Pregoeiro(a), de manter a recorrida ADVANCE ENGENHARIA E SOLUÇÕES vencedora do processo em tela.

16/12/2024 00:00:02 JULGAMENTO DE RECURSOS

03/03/2026 09:45:28 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Comunicado Conc 41-24 (revogação - abertura prazo de recurso).docx
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/a07ca9ac8d8244adbe1268d71bdb6794.docx>)

03/03/2026 09:45:42 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Comunicamos que, por solicitação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras e Parecer da Procuradoria Geral nº 900/2025, o procedimento licitatório acima descrito será REVOGADO. Diante do exposto, publique-se e aguarde-se o prazo recursal de 03 (três) dias úteis conforme determina a Lei Federal nº 14.133/2021. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail: licitacoes@piracicaba.sp.gov.br

03/03/2026 09:45:50 EM ADJUDICAÇÃO

11/03/2026 11:25:36 REVOGADO

AUTORIDADE: LARISSA PALOMO MONFERDINI

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PRISCILA CAMARGO RODRIGUES GRECCHI

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LEONARDO VICENTIM BRANCALION