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Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Objeto IRRIGAÇÃO CAMPO 15 DE PIRACICABA

Local RUA SILVA JARDIM, Nº 849 - BAIRRO ALTO PIRACICABA - SP

Base SINAPI - MAR.2025 | CDHU - FEV.2025 (197) | SIURB EDIF - JUL.2024 | SIURB INFRA - JUL.2024 | FDE - JAN.2025 |  -  |

Leis Sociais: SINAPI - 85,8% | CDHU - 97,78% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |

BDI 28,35% DESONERADO

RESUMO
 CONTRATADO - ORIGINAL 

 R$                                    495.578,26 

Item Descrição dos Serviços Preço Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                      24.472,35 

02 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ESTÁDIO  R$                                    279.289,60 

03 DEMOLIÇÃO / ESCAVAÇÃO /RECOMPOSIÇÃO  R$                                      76.105,94 

04 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR HIDRÁULICA  R$                                      34.639,39 

05 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR ELÉTRICA  R$                                      77.732,98 

06 LIMPEZA FINAL  R$                                        3.338,00 

Data: julho, 2025  R$                                    495.578,26 

ARQº MARLON LIMA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU / SP A96639-8
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Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Objeto IRRIGAÇÃO CAMPO 15 DE PIRACICABA

Local RUA SILVA JARDIM, Nº 849 - BAIRRO ALTO PIRACICABA - SP

Base SINAPI - MAR.2025 | CDHU - FEV.2025 (197) | SIURB EDIF - JUL.2024 | SIURB INFRA - JUL.2024 | FDE - JAN.2025 |  -  |

Leis Sociais: SINAPI - 85,8% | CDHU - 97,78% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |

BDI 28,35% DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CONTRATADO - ORIGINAL 

T
 VALOR GLOBAL  R$          495.578,26 

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL  R$            24.472,35 

01.001 SINAPI 00-104-658 M2               105,00  R$           181,59  R$           233,07  R$            24.472,35 

2 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ESTÁDIO SUBTOTAL  R$          279.289,60 
02.001 COTAÇÃO COT-01  SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  GL                   1,00  R$    217.600,00  R$    279.289,60  R$          279.289,60 

3 DEMOLIÇÃO / ESCAVAÇÃO /RECOMPOSIÇÃO SUBTOTAL  R$            76.105,94 
03.001 CDHU 04.30.060  Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos M               150,00  R$               7,43  R$               9,54  R$              1.431,00 
03.002 CDHU 03.02.040  Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3                   8,00  R$             74,28  R$             95,34  R$                 762,72 
03.003 CDHU 03.01.040  Demolição manual de concreto armado M3                   7,50  R$           371,40  R$           476,69  R$              3.575,18 
03.004 CDHU 05.08.140  Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM               455,70  R$               2,76  R$               3,54  R$              1.613,18 
03.005 CDHU 05.09.006  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T                 38,75  R$             47,39  R$             60,83  R$              2.357,16 
03.006 CDHU 07.01.020  Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3               487,50  R$             16,38  R$             21,02  R$            10.247,25 
03.007 CDHU 07.11.020  Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3               390,00  R$               6,65  R$               8,54  R$              3.330,60 
03.008 CDHU 05.10.026  Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM            2.661,75  R$               1,82  R$               2,34  R$              6.228,50 
03.009 CDHU 05.09.007  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3                 97,50  R$             30,62  R$             39,30  R$              3.831,75 
03.010 CDHU 14.10.111  Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C M2                 40,00  R$             90,31  R$           115,91  R$              4.636,40 
03.011 CDHU 17.02.020  Chapisco M2                 80,00  R$               6,64  R$               8,52  R$                 681,60 
03.012 CDHU 17.02.220  Reboco M2                 80,00  R$             12,25  R$             15,72  R$              1.257,60 
03.013 ORSE S13328  Fornecimento e plantio de grama Celebration Maxiroloem para estádios de futebol M2               975,00  R$             28,89  R$             37,08  R$            36.153,00 

4 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR HIDRÁULICA SUBTOTAL  R$            34.639,39 
04.001 CDHU 46.01.020  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M                 30,00  R$             29,08  R$             37,32  R$              1.119,60 
04.002 CDHU 46.01.030  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M                 50,00  R$             37,09  R$             47,61  R$              2.380,50 
04.003 CDHU 46.01.040  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M                 20,00  R$             45,79  R$             58,77  R$              1.175,40 
04.004 CDHU 46.01.060  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M                 50,00  R$             74,34  R$             95,42  R$              4.771,00 
04.005 CDHU 47.01.060  Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ UN                   6,00  R$           211,44  R$           271,38  R$              1.628,28 
04.006 CDHU 47.01.210  Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ UN                   6,00  R$           274,73  R$           352,62  R$              2.115,72 
04.007 CDHU 48.02.009  Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros UN                   1,00  R$      11.297,99  R$      14.500,97  R$            14.500,97 
04.008 CDHU 48.02.207  Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros UN                   1,00  R$        5.413,26  R$        6.947,92  R$              6.947,92 

5 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR ELÉTRICA SUBTOTAL  R$            77.732,98 

05.001 CDHU 39.26.090 M               250,00  R$             56,48  R$             72,49  R$            18.122,50 

05.002 CDHU 37.03.200  Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN                   1,00  R$           561,76  R$           721,02  R$                 721,02 

05.003 CDHU 37.13.660  Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN                   4,00  R$           268,84  R$           345,06  R$              1.380,24 

05.004 CDHU 39.26.060 M               160,00  R$             20,03  R$             25,71  R$              4.113,60 

05.005 CDHU 43.11.100  Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP UN                   2,00  R$      19.445,19  R$      24.957,90  R$            49.915,80 

05.006 CDHU 38.13.040  Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios M                 60,00  R$             22,64  R$             29,06  R$              1.743,60 

05.007 SINAPI 97882 UN                   6,00  R$           225,45  R$           289,37  R$              1.736,22 

6 LIMPEZA FINAL SUBTOTAL  R$              3.338,00 
06.001 CDHU 55.01.020  Limpeza final da obra M2               200,00  R$             13,00  R$             16,69  R$              3.338,00 

Data: julho, 2025
TOTAL FINAL  R$          495.578,26 

ARQº MARLON LIMA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU / SP A96639-8

 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 

 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e 
gases 

 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e 
gases 

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA  FL: 

OBRA: IRRIGAÇÃO CAMPO 15 DE PIRACICABA  REV: 

LOCAL: RUA SILVA JARDIM, Nº 849 - BAIRRO ALTO PIRACICABA - SP  DATA: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE CÁLCULO
QUANTIDADE

 UNID. TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

10 46 58 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024  M2 105,00

PERÍMETRO ALTURA TOTAL

50,00 X 2,10 105,00
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Dados da Obra
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Objeto IRRIGAÇÃO CAMPO 15 DE PIRACICABA
Local RUA SILVA JARDIM, Nº 849 - BAIRRO ALTO PIRACICABA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição dos Serviços TOTAL (%) TOTAL
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   24.472,35 4,94%
100,00%

A A
 R$                       24.472,35  R$                                     -    R$                                    -    R$                                    -   

02 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ESTÁDIO  R$                 279.289,60 56,36%
30,00% 25,00% 25,00% 20,00%

A A A A A A A A A A A A
 R$                       83.786,88  R$                        69.822,40  R$                       69.822,40  R$                       55.857,92 

03 DEMOLIÇÃO / ESCAVAÇÃO /RECOMPOSIÇÃO  R$                   76.105,94 15,36%
60,00% 40,00%

A A A A A A
 R$                       45.663,56  R$                                     -    R$                                    -    R$                       30.442,38 

04  R$                   34.639,39 6,99%
42,00% 40,00% 18,00%

A A A A A A A A
 R$                       14.548,54  R$                        13.855,76  R$                         6.235,09  R$                                    -   

05 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR ELÉTRICA  R$                   77.732,98 15,69%
100,00%

A A A A
 R$                                    -    R$                                     -    R$                       77.732,98  R$                                    -   

06 LIMPEZA FINAL  R$                     3.338,00 0,67%
100,00%

A A A A
 R$                                    -    R$                                     -    R$                                    -    R$                         3.338,00 

TOTAL MENSAL  R$                     168.471,34  R$                        83.678,16  R$                     153.790,47  R$                       89.638,30 
% TOTAL MENSAL 34,23% 17,00% 31,24% 18,21%

TOTAL ACUMULADO  R$                     168.471,34  R$                      252.149,49  R$                     405.939,96  R$                     495.578,26 
% TOTAL ACUMULADO 33,99% 50,88% 81,91% 100,00%

Data: julho, 2025

ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA

CAU / SP A96639-8

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR 
HIDRÁULICA



Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Objeto IRRIGAÇÃO CAMPO 15 DE PIRACICABA

Local RUA SILVA JARDIM, Nº 849 - BAIRRO ALTO PIRACICABA - SP

MAPA DE COTAÇÕES DE PREÇOS

Nº FORNECEDORES CNPJ/CPF CONTATO TELEFONE E-MAIL / SITE DATA DA COTAÇÃO

1 ACQUATERRA PRODUTOS E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA 00.875.652/0001-70 COTAÇÃO COMERCIAL 1/2/2025
2 TERRA MOLHADA IRRIGACAO LTDA 04.986.969/0001-34 COTAÇÃO COMERCIAL 1/2/2025
3 SILVESTRE DE OLIVEIRA MOTA SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA 28.129.178/0001-56 COTAÇÃO COMERCIAL 1/2/2025

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS QUANT. UND
ACQUATERRA PRODUTOS E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA TERRA MOLHADA IRRIGACAO LTDA VALOR MEDIANA

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

COT-01                           1,00  GL  R$                             217.600,00  R$                             217.600,00  R$                             200.000,00  R$                             200.000,00  R$                             221.756,02  R$       221.756,02  R$                                          217.600,00 

julho, 2025

ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA

CAU / SP A96639-8

atendimento@acquaterra.com.br
terramolhada@terramolhada.com

contato@smirrigagacao.com.br

SILVESTRE DE OLIVEIRA MOTA SERVICOS DE 
IRRIGACAO LTDA

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

mailto:atendimento@acquaterra.com.br
mailto:terramolhada@terramolhada.com
mailto:contato@smirrigagacao.com.br
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Dados da Obra
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Objeto IRRIGAÇÃO CAMPO 15 DE PIRACICABA

Local RUA SILVA JARDIM, Nº 849 - BAIRRO ALTO PIRACICABA - SP

DETALHAMENTO DO BDI

CLASSIFICAÇÃO DA OBRA (CNAE 2.0)

Construção de Edifícios Construção de Rodovias e Ferrovias

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

COMPOSIÇÃO (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

Item Descrição
Faixa referencial

Adotado Critério
1º quartil Médio 3º quartil

AC Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,00% Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
S + G Seguro + Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

R Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução
DF Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23% Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
L Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,40% Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

I

PIS

Tributos

0,65% 0,65% 0,65% 0,65% Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) definida pelo Decreto-Lei nº 2.445/88 e 2.449/88
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) definida pela Lei  9.718/98
ISS 4,00% 4,00% 4,00% 2,00% Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Lei Municipal (redução 50%)

CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

BDI COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO 28,35%

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI
Apresentada no Acórdão 2.369/2011–PL

ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA

CAU / SP A96639-8

Descrição:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso 
agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e 
presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade 
turística.

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para a opção de desoneração da folha de pagamento, definida pela 
Lei nº 12.546/11



#N/DISP  R$       495.578,26 
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  R$ UNIT. C/ BDI  R$ TOTAL % INDIVIDUAL % ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO

02.001 COTAÇÃO COT-01 GL 1,00  R$              279.289,60  R$              279.289,60 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

01.002 CDHU 02.03.110 #N/DISP #N/DISP 0,00 #N/DISP #N/DISP #N/DISP #N/DISP #N/DISP

04.001 CDHU 07.01.020 M 487,50  R$                        21,02  R$                 10.247,25 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

01.004 CDHU 02.01.180 #N/DISP #N/DISP 0,00 #N/DISP #N/DISP #N/DISP #N/DISP #N/DISP
01.001 CDHU 02.08.020 M2 0,00 #N/DISP #N/DISP #N/DISP #N/DISP #N/DISP

04.003 CDHU 05.10.026 M 2661,75  R$                          2,34  R$                   6.228,50 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

03.005 CDHU 46.01.060 T 50,00  R$                        95,42  R$                   4.771,00 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

04.004 CDHU 05.09.007 M 97,50  R$                        39,30  R$                   3.831,75 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

05.001 CDHU 55.01.020 M 200,00  R$                        16,69  R$                   3.338,00 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

04.002 CDHU 07.11.020 M 390,00  R$                          8,54  R$                   3.330,60 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

03.003 CDHU 46.01.030 Demolição manual de concreto armado M3 50,00  R$                        47,61  R$                   2.380,50 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

03.001 CDHU 04.30.060 M 150,00  R$                          9,54  R$                   1.431,00 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

03.004 CDHU 46.01.040 M3XKM 20,00  R$                        58,77  R$                   1.175,40 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

03.002 CDHU 46.01.020 M3 30,00  R$                        37,32  R$                   1.119,60 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

01.003 CDHU 05.09.006 #N/DISP #N/DISP 38,75  R$                        60,83  R$                   2.357,16 #N/DISP #N/DISP #N/DISP

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ESTÁDIO DE 
FUTEBOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 
mm, (3/4´), inclusive conexões

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 
mm, (1 1/4´), inclusive conexões

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, 
tipo inerte

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 
mm, (2´), inclusive conexões

Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 
0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 
de fumaça e gases

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 
mm, (1´), inclusive conexões

Remoção de tubulação hidráulica em geral, 
incluindo conexões, caixas e ralos

Transporte de entulho, para distâncias 
superiores ao 20° km

Demolição manual de alvenaria de elevação ou 
elemento vazado, incluindo revestimento
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Dados da Obra
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Objeto IRRIGAÇÃO CAMPO 15 DE PIRACICABA

Local RUA SILVA JARDIM, Nº 849 - BAIRRO ALTO PIRACICABA - SP

Data: julho, 2025

ATESTADOS

 CONTRATADO - ORIGINAL 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unid.
 VALOR GLOBAL  R$           495.578,26 

 Quant. Preço Unitário Preço Total QTDE

02.001  SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  GL               1,00  R$      279.289,60  R$           279.289,60                            0,50 

ARQº MARLON LIMA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU / SP A96639-8

EXIGÊNCIA
ATESTADOS
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