
Titulo: Data: OUT/2025

Tipo: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Local:
Av. Alidor Pecorari, Av. Dr. Paulo de Moraes, Rua Antônio Corrêa Barbosa - 

Centro - Piracicaba/SP

Item Descrição dos Serviços Quant. Unid. Unit S/BDI Unit C/BDI Total

PARQUE DA RUA DO PORTO

1 INSTALAÇÃO DE GRADIL 

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra 8,40            M2 892,59        1.094,76      9.195,98              

1.2 CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB 3,00            UNMES 1.221,16     1.497,75      4.493,25              

1.3 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 3,00            UNMES 952,59        1.168,35      3.505,05              

1.4 CDHU 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento 705,00        UN 27,86          34,17           24.089,85            

1.5 CDHU 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral 2.000,00     M2 4,51            5,53            11.060,00            

1.6 CDHU 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados 1.000,00     M 1,46            1,79            1.790,00              

1.7 FDE 16.01.029 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) 989,80        M 1.169,21     1.434,04      1.419.412,79       

1.8 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
940,31        M2 14,71          18,04           16.963,19            

1.9 CDHU 34.05.350 Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm 23,97          M2 1.465,91     1.797,94      43.096,62            

1.10 SINAPI 104626

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_03/2023

5,00            M3 666,67        817,67         4.088,35              

1.11 CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado 

por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
100,00        M3 127,22        156,04         15.604,00            

1.553.299,08R$   

Obs.

1. Considerar para todos os itens fornecimento e instalação no município de Piracicaba

2. Todos os itens englobam material, mão de obra, equipamentos, transporte, ensaios, 

EPI, Leis sociais e BDI.

FDE: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – Data Base: 01/2025 - Não Desonerado - BDI: 22,65%

SIURB-EDIF - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - Data base: 01/2025 - Não desonerado - BDI: 22,65% 

TOTAL

FONTE

Nota: Os códigos de referência existentes na coluna Itens são respectivos às composições utilizadas para cada serviço de acordo com a tabela abaixo:

NSTALAÇÃO DE CERCAMENTO NO “PARQUE DA RUA DO PORTO”

Orçamento

Fonte

CDHU: Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano – Data Base: 02/2025 - Boletim 197 - Não Desonerado - BDI =22,65%

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Data Base: 03/2025 - Não Desonerado - BDI: 22,65 %
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