

D.L.C.A
Proc Nº 9061, 25
Folha Nº 199

PLANILHA ORÇAMENTAR

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA: 21/01/2025		BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1		VERSÃO		MORA	
LOCAL DA OBRA:		RUA ARCEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP		202411		11,04%	
PREFEITURA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		202410		20,41%	
SECRETARIA:		SECRETARIA DE OBRAS		202410		20,41%	
ENDEREÇO:		AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2010 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		202410		20,41%	
TELEFONE/EMAIL:		(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR		202410		20,41%	
UNIDADES:		414,32M2		202410		20,41%	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 8.441,19		202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410		20,41%	
				202410			



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE:	VERSÃO:	MORA:	REB:
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGÊMIO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM:	202411	115,34%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DER-SP:	202410		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	DEMO-MANO:	202410		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SIURB:	202410	184,79%	86,17%
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Educad:	202410	122,08%	
UNIDADES:	414,33M2	SP Obras:	184,79% DESMORTECIDAÇÃO	122,08%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	PROPRIA:	PROPRIA	9,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.3.5	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	SP OBRAS	TX	1,00	R\$ 1.281,25	R\$ 1.601,56	R\$ 1.601,56
1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS							R\$ 115.167,88
1.4.1	01.17.041	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	11,00	R\$ 4.822,97	R\$ 5.778,71	R\$ 63.565,81
1.4.2	01.17.121	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 1.657,76	R\$ 2.072,20	R\$ 4.144,40
1.4.3	01.17.081	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	3,00	R\$ 1.433,17	R\$ 1.791,46	R\$ 5.374,38
1.4.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	3,00	R\$ 3.431,33	R\$ 4.289,16	R\$ 12.867,48
1.4.5	01.17.161	PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 3.136,88	R\$ 3.921,10	R\$ 7.842,20
1.4.6	20.005.033 (E)	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	SIURB	GL	1,00	R\$ 6.962,73	R\$ 8.703,41	R\$ 8.703,41
1.4.7	09.090.002 (E)	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	SIURB	GL	1,00	R\$ 2.025,40	R\$ 2.531,75	R\$ 2.531,75
1.4.8	20.003.061 (E)	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB	UN	1,00	R\$ 3.609,10	R\$ 4.511,38	R\$ 4.511,38
1.4.9	01.010.000 (I)	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	SIURB	M2	1.290,37	R\$ 0,80	R\$ 1,00	R\$ 1.290,37
1.4.10	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	SP OBRAS	M	40,00	R\$ 86,73	R\$ 108,41	R\$ 4.336,40
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 171.564,81
2.1	101222	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, OMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF. 05/2020	SIURB	M3	995,86	R\$ 21,43	R\$ 26,79	R\$ 26.679,09

MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA: 25/01/2025		BDI: 25,00%					
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1				FONTE		VERSÃO		MÓDULO		MES	
LOCAL DA OBRA: RUA ARGEMIRO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA 1, BRAGANÇA PAULISTA/SP				SINAPI		3324111		135 M²			
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA				SINAPI		3324118					
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS				SINAPI		3324118					
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP				SINAPI		3324118					
TELEFONE/EMAIL: (11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR				SINAPI		3324118					
UNIDADES: 414.32M2				SINAPI		3324118					
VALOR POR UNIDADE: R\$ 8.441,19				SINAPI		3324118					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.2	46345	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	138,04	R\$ 12,94	R\$ 3,24	R\$ 16,18	R\$ 2.233,49
2.3	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.115,17	R\$ 9,22	R\$ 2,31	R\$ 11,53	R\$ 12.857,91
2.4	57914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	22.303,32	R\$ 3,13	R\$ 0,78	R\$ 3,91	R\$ 87.205,98
2.5	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLIDOTERRA	SP OBRAS	M3	1.115,17	R\$ 30,55	R\$ 7,64	R\$ 38,19	R\$ 42.588,34
3	EDIFICAÇÃO								R\$ 2.812.082,35
3.1	ESTRUTURA								R\$ 834.781,76
3.1.1	INFRAESTRUTURA								R\$ 346.181,09
3.1.1.1	ESTACAS								R\$ 111.170,34
3.1.1.1.1	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 PA	SINAPI	M	590,00	R\$ 133,40	R\$ 33,35	R\$ 166,75	R\$ 98.382,50
3.1.1.1.2	03.003.030 (E)	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	M3	41,70	R\$ 60,60	R\$ 15,15	R\$ 75,75	R\$ 3.158,78
3.1.1.1.3	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	59,00	R\$ 21,75	R\$ 5,44	R\$ 27,19	R\$ 1.604,21
3.1.1.1.4	100975	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	54,19	R\$ 8,88	R\$ 2,22	R\$ 11,10	R\$ 601,51
3.1.1.1.5	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.083,77	R\$ 3,95	R\$ 0,99	R\$ 4,94	R\$ 5.353,82

lin



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BID:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1				
LOCAL DA OBRA:	RUA ARCEMIR PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA				
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS				
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP				
TELEFONE/EMAIL:	{11} 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR				
UNIDADES:	414,32M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	BID	COM BID	
3.1.1.1.6	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	54,19	R\$ 30,55	R\$ 7,64	R\$ 38,19	R\$ 2.069,52
3.1.1.2		BLOCOS OU SAPATAS							R\$ 73.339,69
3.1.1.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	SINAPI	M3	36,23	R\$ 124,18	R\$ 31,05	R\$ 155,23	R\$ 5.623,98
3.1.1.2.2	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE UNIDADE, M3, AF_07/2020	SINAPI	M3	47,10	R\$ 8,88	R\$ 2,22	R\$ 11,10	R\$ 522,81
3.1.1.2.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	942,00	R\$ 3,95	R\$ 0,99	R\$ 4,94	R\$ 4.653,48
3.1.1.2.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	39,27	R\$ 30,55	R\$ 7,64	R\$ 38,19	R\$ 1.499,72
3.1.1.2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	SINAPI	M2	37,76	R\$ 86,78	R\$ 21,70	R\$ 108,48	R\$ 4.096,20
3.1.1.2.6	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	1,89	R\$ 212,89	R\$ 53,22	R\$ 266,11	R\$ 502,95
3.1.1.2.7	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	SP OBRAS	KG	2.416,80	R\$ 10,87	R\$ 2,72	R\$ 13,59	R\$ 32.844,31
3.1.1.2.8	96537	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	SINAPI	M3	30,21	R\$ 619,17	R\$ 154,79	R\$ 773,96	R\$ 23.381,33
3.1.1.2.9	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF_08/2023	SINAPI	M3	6,02	R\$ 28,56	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 214,91
3.1.1.3		VIGA BALDRAME							R\$ 161.671,06
3.1.1.3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	SINAPI	M3	46,80	R\$ 136,86	R\$ 34,22	R\$ 171,08	R\$ 7.972,33
3.1.1.3.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	SINAPI	M2	79,88	R\$ 105,68	R\$ 26,42	R\$ 132,10	R\$ 10.552,15

Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Proc N° 9061 / 25
Folha N° 203

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA: 21/01/2025	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1		FONTE: CPTM		VERSÃO: 2024/11	NOME: UBS
LOCAL DA OBRA: RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA 1, BRAGANÇA PAULISTA/SP		FONTE: DER-SP		VERSÃO: 2024/10	NOME: 115,54%
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		FONTE: SCSO-NOVO		VERSÃO: 2024/10	NOME: 115,54%
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS		FONTE: DER-SP		VERSÃO: 2024/10	NOME: 115,54%
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		FONTE: SCSO-NOVO		VERSÃO: 2024/10	NOME: 115,54%
TELEFONE/EMAIL: (11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR		FONTE: DER-SP		VERSÃO: 2024/10	NOME: 115,54%
UNIDADES: 414,32M2		FONTE: SCSO-NOVO		VERSÃO: 2024/10	NOME: 115,54%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 8.441,19		FONTE: DER-SP		VERSÃO: 2024/10	NOME: 115,54%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.1.1.3.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	5,33	R\$ 212,09	R\$ 53,22	R\$ 265,11	R\$ 1.418,37
3.1.1.3.4	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPa	SP OBRAS	KG	958,59	R\$ 11,23	R\$ 2,81	R\$ 14,04	R\$ 13.458,60
3.1.1.3.5	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	SP OBRAS	KG	2.236,71	R\$ 10,87	R\$ 2,72	R\$ 13,59	R\$ 30.396,89
3.1.1.3.6	86557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COBRIAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	31,95	R\$ 619,17	R\$ 154,79	R\$ 773,96	R\$ 24.728,02
3.1.1.3.7	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	14,65	R\$ 28,56	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 523,01
3.1.1.3.8	100975	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	22,49	R\$ 8,88	R\$ 2,22	R\$ 11,10	R\$ 249,64
3.1.1.3.9	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	449,80	R\$ 3,95	R\$ 0,99	R\$ 4,94	R\$ 2.222,01
3.1.1.3.10	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	22,49	R\$ 30,55	R\$ 7,64	R\$ 38,19	R\$ 858,89
3.1.1.3.11	88546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	426,04	R\$ 130,11	R\$ 32,53	R\$ 162,64	R\$ 69.291,15
3.1.2	SUPERESTRUTURA								R\$ 489.600,67
3.1.2.1	PILARES								R\$ 63.034,55
3.1.2.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	47,08	R\$ 93,43	R\$ 23,36	R\$ 116,79	R\$ 5.498,47
3.1.2.1.2	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.182,15	R\$ 11,01	R\$ 2,75	R\$ 13,76	R\$ 16.266,38
3.1.2.1.3	92763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.182,15	R\$ 9,17	R\$ 2,29	R\$ 11,46	R\$ 13.547,44

hine

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA :	21/01/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	PORTE:	VERBA	HORA	UBS
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM	2024/11	115,44%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DOI-SP	2024/10		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	BOPO NOVO	2024/10		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SUBD	2024/10	150,15%	15,12%
TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Educada	2024/10	122,00%	
UNIDADES:	414 32M2	SP Constr	2024/10	138,25%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	PROPRIA	2024/10	5,00%	6,05%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.2.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.182,15	R\$ 8,79	R\$ 2,20	R\$ 10,99	R\$ 12.991,83
3.1.2.1.5	92769	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	295,54	R\$ 14,92	R\$ 3,73	R\$ 18,65	R\$ 5.511,82
3.1.2.1.6	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	14,79	R\$ 444,05	R\$ 111,01	R\$ 555,06	R\$ 8.209,34
3.1.2.1.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	14,79	R\$ 54,59	R\$ 13,65	R\$ 68,24	R\$ 1.009,27
3.1.2.2	VIGAS SUPERIORES								R\$ 229.868,84
3.1.2.2.1	93453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	86,93	R\$ 232,19	R\$ 58,05	R\$ 290,24	R\$ 25.230,56
3.1.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.384,24	R\$ 13,64	R\$ 3,41	R\$ 17,05	R\$ 40.651,29
3.1.2.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.384,24	R\$ 12,52	R\$ 3,13	R\$ 15,65	R\$ 37.313,36
3.1.2.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.384,24	R\$ 11,01	R\$ 2,75	R\$ 13,76	R\$ 32.807,14
3.1.2.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.384,24	R\$ 9,17	R\$ 2,29	R\$ 11,46	R\$ 27.323,39
3.1.2.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.384,24	R\$ 8,79	R\$ 2,20	R\$ 10,99	R\$ 26.202,80
3.1.2.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.021,82	R\$ 14,92	R\$ 3,73	R\$ 18,65	R\$ 19.056,94
3.1.2.2.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	34,05	R\$ 444,05	R\$ 111,01	R\$ 555,06	R\$ 18.899,79
3.1.2.2.9	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	34,05	R\$ 54,59	R\$ 13,65	R\$ 68,24	R\$ 2.323,57

hino

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE:	VERBA	MOB	MEB
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM	332411	115,14%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DEB-SP	332418	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SORTO NOVO	332418	-	-
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	ELABO	282487 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	186,70%	86,72%
TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4634-7040 / SMO@BRAGANÇA.SP.GOV.BR	SP Educ	332410	122,80%	-
UNIDADES:	414,32M2	SP Obra	186 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	128,27%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,18	PROFESS	6,00%	0,00%	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
3.1.2.3	LAJES									R\$ 179.830,51
3.1.2.3.1	03.004.021 (E)	LAJE MISTA TRELIÇADA H=12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	SIURB	M2	414,70	R\$ 181,03		R\$ 45,26	R\$ 226,29	R\$ 93.842,46
3.1.2.3.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	414,70	R\$ 130,11		R\$ 32,53	R\$ 162,64	R\$ 67.446,81
3.1.2.3.3	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	414,70	R\$ 35,77		R\$ 8,94	R\$ 44,71	R\$ 18.541,24
3.1.2.4	BASE RESERVATÓRIO									R\$ 15.926,77
3.1.2.4.1	100551	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 PA	SINAPI	M	54,00	R\$ 133,40		R\$ 33,35	R\$ 166,75	R\$ 9.004,50
3.1.2.4.2	03.003.030 (E)	BOMBAMENTO DE CONCRETO	SIURB	M3	3,82	R\$ 60,60		R\$ 15,15	R\$ 75,75	R\$ 289,37
3.1.2.4.3	95501	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	9,00	R\$ 21,75		R\$ 5,44	R\$ 27,19	R\$ 244,71
3.1.2.4.4	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SÓLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	4,96	R\$ 8,88		R\$ 2,22	R\$ 11,10	R\$ 55,06
3.1.2.4.5	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	99,19	R\$ 3,95		R\$ 0,99	R\$ 4,94	R\$ 490,00
3.1.2.4.6	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	4,96	R\$ 30,55		R\$ 7,64	R\$ 38,19	R\$ 189,42
3.1.2.4.7	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	SP OBRAS	KG	416,02	R\$ 10,87		R\$ 2,72	R\$ 13,59	R\$ 5.653,71
3.2	VEDAÇÃO VERTICAL									R\$ 153.731,45
3.2.1	ALVENARIA									R\$ 133.484,62
3.2.1.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	SINAPI	M2	726,86	R\$ 83,86		R\$ 20,97	R\$ 104,83	R\$ 76.206,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proc N° 2061/2023
 Folha N° 200

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1		DATA: 21/01/2025 BDI: 25,00%	
LOCAL DA OBRA: RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP		FONTE: CITEC	
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		VERBA: 2024/11	
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS		HORA: 115,94%	
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		MES:	
TELEFONE/FAX: (11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR		2024/12	
UNIDADES: 414,52M2		2025/01	
VALOR POR UNIDADE: R\$ 8.441,19		2025/02	
158,70% DE DESCONTABILIZAÇÃO		158,70% DE DESCONTABILIZAÇÃO	
129,80% DE DESCONTABILIZAÇÃO		129,80% DE DESCONTABILIZAÇÃO	
128,23% DE DESCONTABILIZAÇÃO		128,23% DE DESCONTABILIZAÇÃO	
0,00% DE DESCONTABILIZAÇÃO		0,00% DE DESCONTABILIZAÇÃO	
8,88% DE DESCONTABILIZAÇÃO		8,88% DE DESCONTABILIZAÇÃO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	103324	PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						
3.2.1.2	501162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	120,96	R\$ 170,51	R\$ 213,14	R\$ 25.781,41
3.2.1.3	103363	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X28 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	24,88	R\$ 109,69	R\$ 137,11	R\$ 3.411,30
3.2.1.4	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	217,00	R\$ 13,33	R\$ 16,66	R\$ 3.615,22
3.2.1.5	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	162,20	R\$ 70,73	R\$ 88,41	R\$ 14.340,10
3.2.1.6	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	69,40	R\$ 48,73	R\$ 60,91	R\$ 4.227,15
3.2.1.7	96562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	86,80	R\$ 54,41	R\$ 68,01	R\$ 5.903,27
3.2.2	DRYWALL							R\$ 20.246,83
3.2.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023. PS	SINAPI	M2	36,94	R\$ 98,09	R\$ 122,61	R\$ 4.529,21
3.2.2.2	00059417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE. E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	330,58	R\$ 25,88	R\$ 32,36	R\$ 10.694,26
3.2.2.3	86255	LÃ DE ROCHA, ESPESURA DE 51 MM	SIURB	M2	150,49	R\$ 26,70	R\$ 33,38	R\$ 5.023,36
3.3	SISTEMA DE COBERTURA							R\$ 152.357,36
3.3.1	ESTRUTURA							R\$ 128.343,34
3.3.1.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU	SINAPI	M2	414,70	R\$ 48,61	R\$ 60,76	R\$ 25.197,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA: 21/01/2025	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1		FONTE: CPTM		VERSÃO: 202411	HORA: 115,54%
LOCAL DA OBRA: RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA-SP		DER-OP: 202411			
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		SICO NOVO: 202411			
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS		SIURB: 202411		156,79% 16,72%	
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		SP Educação: 202411		152,68%	
TELEFONE/EMAIL: (11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR		SP Obras: 202411		128,23%	
UNIDADES: 414 32M2		PROPOSTA: 202411		9,00% 8,00%	
VALOR POR UNIDADE: R\$ 8.441,19					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	82580	TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019						
3.3.1.2	16.13.130	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO	SP OBRAS	M2	414,70	R\$ 153,79	R\$ 38,45	R\$ 192,24
3.3.1.3	06.002.050 (E)	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	SIURB	M2	31,82	R\$ 558,15	R\$ 139,54	R\$ 897,69
3.3.1.4	100760	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF_07/2020	SINAPI	M2	31,82	R\$ 59,79	R\$ 14,95	R\$ 74,74
3.3.2	COMPLEMENTOS							R\$ 23.014,02
3.3.2.1	54229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M	76,00	R\$ 176,13	R\$ 44,03	R\$ 220,16
3.3.2.2	54231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M	49,85	R\$ 53,68	R\$ 13,42	R\$ 67,10
3.3.2.3	06.002.096 (E)	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,50M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	SIURB	M	24,55	R\$ 95,70	R\$ 23,93	R\$ 119,63
3.4	REVESTIMENTO EM MASSAS							R\$ 216.336,55
3.4.1	PAREDE							R\$ 184.790,32
3.4.1.1	INTERNA							R\$ 109.963,64
3.4.1.1.1	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_10/2022	SINAPI	M2	1.077,23	R\$ 6,73	R\$ 1,68	R\$ 8,41
3.4.1.1.2	11.001.009 (E)	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:12	SIURB	M2	1.077,23	R\$ 51,22	R\$ 12,81	R\$ 64,03
3.4.1.1.3	17.02.120	EMBOÇO COMUM	SP OBRAS	M2	1.077,23	R\$ 23,71	R\$ 5,93	R\$ 29,64
3.4.1.2	EXTERNA							R\$ 74.826,68

lin

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA: 21/10/2025	BDI: 25.00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1				FONTE: SINAPI	MENS:
LOCAL DA OBRA: RUA ARGENIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP				VERSÃO: 202411	115.04%
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA				202410	115.04%
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS				202407 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	156.70%
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP				202410	122.00%
TELEFONE/E-MAIL: (11) 4034-7040 / SMC@BRAGANCA.SP.GOV.BR				100 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	126.21%
UNIDADES: 414.32M2				PROPOSTA	9.80%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 8.441,19					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
3.4.1.2.1	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF. 10/2022	SINAPI	M2	733.02	R\$ 6.73	R\$ 1.88	R\$ 8.41	R\$ 6.164.70
3.4.1.2.2	11.001.009 (E)	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E ÁREA 1:3/12	SIURB	M2	733.02	R\$ 51.22	R\$ 12.81	R\$ 64.03	R\$ 46.935.27
3.4.1.2.3	17.02.120	EMBOÇO COMUM	SP OBRAS	M2	733.02	R\$ 23.71	R\$ 5.93	R\$ 29.64	R\$ 21.726.71
3.4.2	TETO								R\$ 31.546.23
3.4.2.1	87895	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF. 10/2022	SINAPI	M2	414.70	R\$ 9.63	R\$ 2.41	R\$ 12.04	R\$ 4.992.99
3.4.2.2	11.001.009 (E)	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E ÁREA 1:3/12	SIURB	M2	414.70	R\$ 51.22	R\$ 12.81	R\$ 64.03	R\$ 26.553.24
3.5	SISTEMA DE PISOS								R\$ 80.352.82
3.5.1	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	SP OBRAS	M2	414.70	R\$ 1.49	R\$ 0.37	R\$ 1.86	R\$ 771.34
3.5.2	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	12.44	R\$ 212.89	R\$ 53.22	R\$ 266.11	R\$ 3.310.41
3.5.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	SP OBRAS	KG	1.269.72	R\$ 10.27	R\$ 2.57	R\$ 12.84	R\$ 16.560.00
3.5.4	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa - PARA BOMBEAMENTO	SP OBRAS	M3	33.18	R\$ 559.78	R\$ 139.95	R\$ 699.73	R\$ 23.217.04
3.5.5	11.18.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	SP OBRAS	M3	33.18	R\$ 129.83	R\$ 32.46	R\$ 162.29	R\$ 5.384.78
3.5.6	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	SP OBRAS	M3	12.44	R\$ 808.23	R\$ 202.06	R\$ 1.010.29	R\$ 12.569.01
3.5.7	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF. 09/2023	SINAPI	M2	414.70	R\$ 35.77	R\$ 8.94	R\$ 44.71	R\$ 18.541.24
3.5	ESQUADRIAS								R\$ 221.985.07

h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA :	21/01/2025	BID :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FORTE	VERSÃO	NOMA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	071M	2024/11	115,54%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	001M SP	2024/10		
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	001M SP	2024/10		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	001M SP	2024/10			
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	001M SP	2024/10			
UNIDADES:	414,32M2	001M SP	2024/10			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	001M SP	2024/10			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	COM BID	
3.6.1	PORTAS							R\$ 164.515,93
3.6.1.1	MADEIRA							R\$ 44.061,76
3.6.1.1.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	9,00	R\$ 930,72	R\$ 1.163,40	R\$ 10.470,60
3.6.1.1.2	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	19,00	R\$ 1.023,35	R\$ 1.279,19	R\$ 24.304,61
3.6.1.1.3	07.003.001 (E)	PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 2 FOLHAS 124X210CM	SIURB	UN	2,00	R\$ 1.432,92	R\$ 1.791,15	R\$ 3.582,30
3.6.1.1.4	07.003.003 (E)	PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 2 FOLHAS 164X210CM	SIURB	UN	2,00	R\$ 1.634,54	R\$ 2.043,18	R\$ 4.086,36
3.6.1.1.5	07.003.022 (E)	PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO	SIURB	UN	1,00	R\$ 1.294,31	R\$ 1.617,89	R\$ 1.617,89
3.6.1.2	METÁLICA							R\$ 61.349,65
3.6.1.2.1	24.02.052	PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 100 X 210 CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 1.458,07	R\$ 1.822,59	R\$ 1.822,59
3.6.1.2.2	24.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO LAMERI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	SP OBRAS	M2	36,86	R\$ 1.281,96	R\$ 1.514,95	R\$ 58.527,06
3.6.1.3	VIDRO							R\$ 36.036,32
3.6.1.3.1	102105	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	SINAPI	UN	6,30	R\$ 4.576,04	R\$ 5.720,05	R\$ 36.036,32
3.6.1.4	ACESSÓRIOS							R\$ 23.068,20
3.6.1.4.1	24.01.160	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG	SP OBRAS	UN	18,00	R\$ 308,17	R\$ 385,21	R\$ 6.933,78

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1
LOCAL DA OBRA:	RUA ARCEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR
UNIDADES:	414,32M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19



BRAGANÇA PAULISTA
ADALTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	BDI	
3.6.1.4.2	30.64.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	SP OBRAS	M	1,80	R\$ 464,32	R\$ 580,40	R\$ 116,08	R\$ 1.044,72
3.6.1.4.3	07.080.015 (E)	FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	SIURB	UN	32,00	R\$ 351,89	R\$ 439,86	R\$ 87,97	R\$ 14.075,52
3.6.1.4.4	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	SP OBRAS	UN	6,00	R\$ 135,22	R\$ 169,03	R\$ 33,81	R\$ 1.014,18
3.6.2	JANELAS								R\$ 87.469,14
3.6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	4,32	R\$ 364,48	R\$ 455,60	R\$ 91,12	R\$ 1.368,19
3.6.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	31,35	R\$ 405,90	R\$ 507,38	R\$ 101,48	R\$ 15.906,38
3.6.2.3	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	20,26	R\$ 793,37	R\$ 991,71	R\$ 198,34	R\$ 20.082,04
3.6.2.4	25.01.110	CAXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA	SP OBRAS	M2	2,16	R\$ 1.152,89	R\$ 1.440,86	R\$ 288,17	R\$ 3.112,26
3.6.2.5	25.20.020	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO	SP OBRAS	M2	55,93	R\$ 234,44	R\$ 293,05	R\$ 58,61	R\$ 16.380,29
3.7	PINTURAS E ACABAMENTOS								R\$ 364.336,65
3.7.1	PAREDE								R\$ 195.023,31
3.7.1.1	INTERNA								R\$ 145.877,82
3.7.1.1.1	88465	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	1.077,23	R\$ 4,94	R\$ 6,18	R\$ 1,24	R\$ 6.657,28

[Handwritten signature]

Proc N° 90671 1 23
 Folha N° 218

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE:	CPTR	VERBA:	3324111
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA 1, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CDR-SP:	3324112	MOB:	175,4%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	ENCARGO:	3324112	MOD:	194,70%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SP Educação:	3324116	MOD:	122,90%
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SP Obras:	3324116	MOD:	138,25%
TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4934-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	PROPRIA:	3324116	MOD:	8,00%
UNIDADES:	414 32M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.7.1.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	1.077,23	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 18.636,08
3.7.1.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	1.077,23	R\$ 10,84	R\$ 13,55	R\$ 14.596,47
3.7.1.1.4	98594	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_09/2023	SINAPI	M2	385,87	R\$ 50,51	R\$ 63,26	R\$ 24.410,14
3.7.1.1.5	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	505,58	R\$ 92,51	R\$ 115,64	R\$ 70.029,27
3.7.1.1.6	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	SP OBRAS	M	60,35	R\$ 153,09	R\$ 191,36	R\$ 11.548,58
3.7.1.2	EXTERNA							R\$ 49.145,49
3.7.1.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	733,02	R\$ 4,94	R\$ 6,18	R\$ 4.530,06
3.7.1.2.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	733,02	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 12.681,25
3.7.1.2.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	733,02	R\$ 10,84	R\$ 13,55	R\$ 9.932,42
3.7.1.2.4	98594	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_09/2023	SINAPI	M2	186,36	R\$ 50,51	R\$ 63,26	R\$ 11.789,13
3.7.1.2.5	15.02.010	TINTA LÁTEX ECONÔMICA EM ELEMENTO VAZADO	SP EDUCAÇÃO	M2	243,68	R\$ 33,53	R\$ 41,91	R\$ 10.212,63
3.7.2	TETO							R\$ 68.889,97
3.7.2.1	95114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023, PS	SINAPI	M2	414,70	R\$ 74,35	R\$ 92,94	R\$ 38.542,22
3.7.2.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	414,70	R\$ 38,67	R\$ 48,34	R\$ 20.046,60
3.7.2.3	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	414,70	R\$ 6,12	R\$ 7,65	R\$ 3.172,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA: 21/01/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1		FONTE: CPTM		VERSÃO: 2024/11	HORA: 115,54%
LOCAL DA OBRA: RUA ARGEMIRO PEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP		FONTE: SEM SP		VERSÃO: 2024/11	HORA: 115,54%
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		FONTE: SIURB		VERSÃO: 2024/11	HORA: 115,54%
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS		FONTE: SP Educação		VERSÃO: 2024/11	HORA: 115,54%
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		FONTE: SP Saúde		VERSÃO: 2024/11	HORA: 115,54%
TELEFONE/E-MAIL: (11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR		FONTE: POLÍCIA		VERSÃO: 2024/11	HORA: 115,54%
UNIDADES: 414,32M2					
VALOR POR UNIDADE: R\$ 8.441,16					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.7.2.4	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	414,70	R\$ 13,75	R\$ 3,44	R\$ 7.128,69
3.7.3	PISO							R\$ 72.333,30
3.7.3.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_08/2022	SINAPI	M2	414,70	R\$ 99,90	R\$ 24,98	R\$ 51.787,74
3.7.3.2	13.003.005 (E)	RODAPE DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM	SIURB	M	217,00	R\$ 75,74	R\$ 18,94	R\$ 20.545,56
3.7.4	MARMORARIA							R\$ 28.090,07
3.7.4.1	10.014.078 (E)	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESURA 2CM	SIURB	M2	8,04	R\$ 658,25	R\$ 184,56	R\$ 6.615,39
3.7.4.2	10.014.074 (E)	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	SIURB	M	38,70	R\$ 86,68	R\$ 21,67	R\$ 4.193,15
3.7.4.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	53,80	R\$ 142,85	R\$ 35,66	R\$ 9.593,08
3.7.4.4	98895	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_08/2020	SINAPI	M	57,60	R\$ 106,78	R\$ 26,70	R\$ 7.688,45
3.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 236.736,49
3.8.1	ESGOTO							R\$ 48.480,07
3.8.1.1	89767	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 55,93	R\$ 13,98	R\$ 69,91
3.8.1.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 608,62	R\$ 152,16	R\$ 3.043,12
3.8.1.3	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL	SINAPI	UN	17,00	R\$ 78,56	R\$ 19,64	R\$ 1.869,40

h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA : 21/01/2025	BID : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE	VERSÃO
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM	2024/11
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DESP	2024/10
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SECON	2024/10
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTONIO PIRES RIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		3024/07 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	195,70% 98,72%
TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR		3024/10	122,90%
UNIDADES:	414 32M2		SEM DESCONTABILIZAÇÃO	138,27%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19		PRÓPRIA	8,00% 0,89%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	BID	COM BID	
	104328	DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022							
3.8.1.4	85709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	LN	3,00	R\$ 24,24	R\$ 6,06	R\$ 30,30	R\$ 90,90
3.8.1.5	85705	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 112,22	R\$ 28,06	R\$ 140,28	R\$ 140,28
3.8.1.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	LN	29,00	R\$ 15,40	R\$ 3,85	R\$ 19,25	R\$ 558,25
3.8.1.7	86878	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	R\$ 12,54	R\$ 3,14	R\$ 15,68	R\$ 470,40
3.8.1.8	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 73,90	R\$ 18,48	R\$ 92,38	R\$ 923,80
3.8.1.9	85811	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 48,81	R\$ 12,20	R\$ 61,01	R\$ 488,08
3.8.1.10	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	49,00	R\$ 15,76	R\$ 3,94	R\$ 19,70	R\$ 965,30
3.8.1.11	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 12,82	R\$ 3,21	R\$ 16,03	R\$ 400,75
3.8.1.12	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 17,95	R\$ 4,49	R\$ 22,45	R\$ 561,25
3.8.1.13	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 26,46	R\$ 6,62	R\$ 33,08	R\$ 99,24
3.8.1.14	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	44,00	R\$ 17,16	R\$ 4,29	R\$ 21,45	R\$ 943,80
3.8.1.15	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	SINAPI	UN	29,00	R\$ 12,56	R\$ 3,14	R\$ 15,70	R\$ 455,30

hio

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA :	21/01/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	REDE
LOCAL DA OBRA:	RUA ARCEMIRO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	OPTM	325A115	115,54%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	SEM SP	325A118		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SECO NOVO	325A118		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	224A107 SEM DESCONECÇÃO		198,75%	88,32%
TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Educação	325A118	122,88%	
UNIDADES:	414 32M2	SP Obras		128,23%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	PRÓPRIA		9,00%	8,88%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	89724	ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
3.8.1.16	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 47,38	R\$ 11,85	R\$ 59,23	R\$ 651,53
3.8.1.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 18,05	R\$ 4,51	R\$ 22,56	R\$ 135,36
3.8.1.18	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,27	R\$ 8,07	R\$ 40,34	R\$ 40,34
3.8.1.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 45,24	R\$ 11,31	R\$ 56,55	R\$ 56,55
3.8.1.20	49549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,85	R\$ 4,96	R\$ 24,81	R\$ 24,81
3.8.1.21	48.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	107,90	R\$ 111,93	R\$ 27,98	R\$ 139,91	R\$ 15.096,29
3.8.1.22	48.03.038	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	40,60	R\$ 53,17	R\$ 13,29	R\$ 66,46	R\$ 2.698,28
3.8.1.23	48.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	25,60	R\$ 86,58	R\$ 21,84	R\$ 108,20	R\$ 2.769,92
3.8.1.24	48.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	60,20	R\$ 49,33	R\$ 12,33	R\$ 61,66	R\$ 3.711,93
3.8.1.25	48.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	17,40	R\$ 38,27	R\$ 9,57	R\$ 47,84	R\$ 832,42
3.8.1.26	48.03.080	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	97,30	R\$ 45,04	R\$ 11,26	R\$ 56,30	R\$ 5.477,99
3.8.1.27	89782	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,94	R\$ 4,49	R\$ 22,43	R\$ 22,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BDI:	25.00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FORTE:	VERBA	HORA	MES
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANÇA PAULISTA/SP	OPTM	2024/11	115.34%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DOT-SP	2024/10	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SECOB NOVO	2024/10	-	-
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SAUB	2024/07 SEM DESCONTINUAÇÃO	156.70%	36.72%
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122.30%	-
UNIDADES:	414.32M2	SP Obras	198 SEM DESCONTINUAÇÃO	128.23%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	PROTELA	PROTELA	8.88%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
3.8.1.28	01006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	8,00	R\$ 11,57	R\$ 2,89	R\$ 14,46	R\$ 115,68
3.8.1.29	89373	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 8,68	R\$ 2,17	R\$ 10,85	R\$ 184,45
3.8.1.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 12,33	R\$ 3,08	R\$ 15,41	R\$ 261,97
3.8.1.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 14,37	R\$ 3,59	R\$ 17,96	R\$ 305,32
3.8.1.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	34,00	R\$ 11,01	R\$ 2,75	R\$ 13,76	R\$ 467,84
3.8.1.33	89366	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	102,00	R\$ 30,52	R\$ 7,63	R\$ 38,15	R\$ 3.891,30
3.8.1.34	89682	SIFÃO DO TIPO GARRAFÃO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 28,31	R\$ 7,08	R\$ 35,39	R\$ 35,39
3.8.1.35	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,86	R\$ 4,22	R\$ 21,08	R\$ 21,08
3.8.1.36	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,20	R\$ 348,71	R\$ 87,18	R\$ 435,89	R\$ 87,18
3.8.1.37	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 11,91	R\$ 2,98	R\$ 14,89	R\$ 262,91
3.8.1.38	89625	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 17,89	R\$ 4,47	R\$ 22,36	R\$ 380,12
3.8.1.39	89629	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 39,36	R\$ 9,84	R\$ 49,20	R\$ 49,20
3.8.2	ÁGUA FRIA								R\$ 24.932,10
3.8.2.1	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 52,75	R\$ 13,19	R\$ 65,94	R\$ 65,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA :	21/01/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	OPTM:	2024/11	113,34%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CDM SP:	2024/11	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO:	2024/11	-	-
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SP Descontos:	2024/11	108,78%	08/2025
	TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Descontos:	2024/11	102,00%	-
	UNIDADES:	414,32M2	PROPOSTA:	100 SEM DESCONTO	106,23%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19			0,00%	8,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.8.2.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 81,41	R\$ 20,35	R\$ 101,76	R\$ 101,76
3.8.2.3	94482	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 71,66	R\$ 17,92	R\$ 89,58	R\$ 89,58
3.8.2.4	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 48,87	R\$ 12,22	R\$ 61,09	R\$ 61,09
3.8.2.5	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,96	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 44,85
3.8.2.6	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 30,77	R\$ 7,69	R\$ 38,46	R\$ 653,82
3.8.2.7	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	54,40	R\$ 34,03	R\$ 8,51	R\$ 42,54	R\$ 2.314,18
3.8.2.8	45.03.110	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 1.088,89	R\$ 267,22	R\$ 1.356,11	R\$ 1.356,11
3.8.2.9	89363	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,24	R\$ 8,06	R\$ 40,30	R\$ 40,30
3.8.2.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 132,65	R\$ 33,16	R\$ 165,81	R\$ 165,81
3.8.2.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	24,00	R\$ 75,26	R\$ 18,82	R\$ 94,08	R\$ 2.257,92
3.8.2.12	89585	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 71,85	R\$ 17,96	R\$ 89,81	R\$ 179,62
3.8.2.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2,00	R\$ 67,50	R\$ 16,86	R\$ 84,36	R\$ 168,76
3.8.2.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,00	R\$ 117,98	R\$ 29,50	R\$ 147,48	R\$ 147,48
3.8.2.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,68	R\$ 2,17	R\$ 10,85	R\$ 21,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proc N° 9061 125
Folha N° 212

M

h2

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA : 21/01/2025	BIDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	VERSÃO	HORA
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	2024/11	115,54%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	2024/12	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	2024/12	-
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	2024/12	-
	TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	2024/12	-
	UNIDADES:	414 32M2	2024/12	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	2024/12	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BIDI	COM BIDI	
3.8.2.16	80503	LUBA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 24,41	R\$ 6,10	R\$ 61,02
3.8.2.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	52,00	R\$ 3,36	R\$ 4,95	R\$ 257,40
3.8.2.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,14", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,04	R\$ 4,74	R\$ 23,68
3.8.2.19	103648	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 9,70	R\$ 12,13	R\$ 36,39
3.8.2.20	103666	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,25	R\$ 12,81	R\$ 12,81
3.8.2.21	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,34	R\$ 20,43	R\$ 20,43
3.8.2.22	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,12	R\$ 10,15	R\$ 10,15
3.8.2.23	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	81,00	R\$ 8,64	R\$ 10,80	R\$ 874,80
3.8.2.24	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,37	R\$ 17,96	R\$ 17,96
3.8.2.25	89530	LUBA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 16,02	R\$ 20,03	R\$ 500,75
3.8.2.26	89577	LUBA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 35,64	R\$ 44,55	R\$ 44,55
3.8.2.27	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	298,60	R\$ 30,52	R\$ 38,15	R\$ 11.391,59
3.8.2.28	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	31,40	R\$ 40,44	R\$ 50,55	R\$ 1.587,27
3.8.2.29	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,10	R\$ 16,12	R\$ 20,15	R\$ 2,02

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA : 21/01/2025	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FORTE	RES
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM	333411	115,54%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DO-SP	333410	
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SECO NOVO	333410	
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SEURO	203487 SEM DESCONECÇÃO	136,76% 98,72%
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Educação	333410	132,08%
UNIDADES:	414 32M2	SP Obras	106 0204 DESCONECÇÃO	136,23%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	PRÓPRIA		9,00% 9,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.8.2.30	89659	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	37,00	R\$ 12,65	R\$ 3,16	R\$ 15,81	R\$ 584,97
3.8.2.31	84650	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,37	R\$ 3,09	R\$ 15,46	R\$ 15,46
3.8.2.32	104508	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 35,00	R\$ 8,75	R\$ 43,75	R\$ 87,50
3.8.2.33	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 23,43	R\$ 5,86	R\$ 29,29	R\$ 439,35
3.8.2.34	89527	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,32	R\$ 5,33	R\$ 26,65	R\$ 26,65
3.8.2.35	89368	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 18,32	R\$ 4,58	R\$ 22,90	R\$ 183,20
3.8.2.36	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	49,00	R\$ 15,00	R\$ 3,75	R\$ 18,75	R\$ 918,75
3.8.2.37	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 18,65	R\$ 4,66	R\$ 23,31	R\$ 186,48
3.8.3	EQUIPAMENTOS								R\$ 78.245,40
3.8.3.1	LOUÇAS								R\$ 15.362,84
3.8.3.1.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 525,76	R\$ 131,45	R\$ 657,23	R\$ 3.943,38
3.8.3.1.2	44.01.040	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 1.031,10	R\$ 257,78	R\$ 1.288,88	R\$ 1.288,88
3.8.3.1.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 429,48	R\$ 107,37	R\$ 536,85	R\$ 6.979,05

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BID:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE:	VERSIÃO:	NCRA:	MEB:
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CITE:	202411	115,54%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DETA-OP:	202418	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SPRONOVO:	202418	-	-
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	DIURB:	202417	108,70%	84,72%
	TELEFONE/MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Escopo:	202410	102,80%	-
	UNIDADES:	414.32M2	SP Ocas:	198	106,23%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.441,19	PROGPA:		8,00%	8,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	COM BID	
3.8.3.1.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 880,86	R\$ 1.101,08	R\$ 1.101,08
3.8.3.1.5	44.01.810	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 225,98	R\$ 282,49	R\$ 564,98
3.8.3.1.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 147,75	R\$ 184,69	R\$ 554,07
3.8.3.1.7	44.01.850	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	SP OBRAS	UN	5,00	R\$ 124,18	R\$ 155,20	R\$ 931,20
3.8.3.2	METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 46.226,87
3.8.3.2.1	44.02.200	TAMPOBANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	SP OBRAS	M2	8,30	R\$ 1.394,27	R\$ 1.742,84	R\$ 14.465,57
3.8.3.2.2	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 194,22	R\$ 242,78	R\$ 1.456,68
3.8.3.2.3	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 52,30	R\$ 65,38	R\$ 326,90
3.8.3.2.4	44.03.316	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 358,91	R\$ 448,64	R\$ 897,28
3.8.3.2.5	10.080.086 (E)	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2"	SIURB	UN	6,00	R\$ 66,49	R\$ 83,11	R\$ 498,66
3.8.3.2.6	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 131,30	R\$ 164,13	R\$ 3.610,86
3.8.3.2.7	00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	6,00	R\$ 125,76	R\$ 158,45	R\$ 950,70
3.8.3.2.8	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 24,24	R\$ 30,30	R\$ 575,70
3.8.3.2.9	17.010.075 (E)	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA	SIURB	UN	4,00	R\$ 301,26	R\$ 376,58	R\$ 1.506,32
3.8.3.2.1	100950	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 108,89	R\$ 136,11	R\$ 272,22

hio

MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA: 21/01/2025	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1		FONTE: CPTM		VERSÃO: 02/2011	MORA: 115,94%
LOCAL DA OBRA: RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANILHADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP		FONTE: DER-SP		VERSÃO: 30/2010	MORA: -
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		FONTE: EXPRO NOVO		VERSÃO: 05/2010	MORA: -
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS		FONTE: SIURB		VERSÃO: 2004/07 SEM DESONERAÇÃO	MORA: 100,00%
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		FONTE: SP Educação		VERSÃO: 30/2010	MORA: 122,00%
TELEFONE/E-MAIL: (11) 4034-7040 / SMD@BRAGANCA.SP.GOV.BR		FONTE: SP Obras		VERSÃO: 198 SEM DESONERAÇÃO	MORA: 128,23%
UNIDADES: 414.32M2		FONTE: PROPREA		VERSÃO: -	MORA: 0,00%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 8.441,19					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.8.3.2.1	10.014.052 (E)	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/900ML	SIURB	UN	21,00	R\$ 70,21	R\$ 17,55	R\$ 1.842,96
3.8.3.2.1	10.014.066 (E)	DISPENSER PAPEL, TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	SIURB	UN	21,00	R\$ 243,32	R\$ 60,83	R\$ 6.307,15
3.8.3.2.1	10.014.043 (E)	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL, COM REGISTRO DE PAREDE	SIURB	UN	6,00	R\$ 225,68	R\$ 56,42	R\$ 1.592,60
3.8.3.2.1	14.001.072 (E)	ESPELHO E-3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	SIURB	M2	8,82	R\$ 775,71	R\$ 193,93	R\$ 8.552,22
3.8.3.2.1	10.013.062 (E)	TANQUE PARA LAVA PÉS	SIURB	UN	1,00	R\$ 2.552,84	R\$ 638,21	R\$ 3.191,05
3.8.3.3	ACESSIBILIDADE							R\$ 16.855,89
3.8.3.3.1	30.06.054	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	SP OBRAS	CJ	6,00	R\$ 680,28	R\$ 170,07	R\$ 5.102,10
3.8.3.3.2	30.01.120	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	SP OBRAS	UN	12,00	R\$ 149,54	R\$ 37,39	R\$ 2.243,16
3.8.3.3.3	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 359,41	R\$ 89,85	R\$ 2.895,56
3.8.3.3.4	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 373,08	R\$ 93,27	R\$ 5.596,20
3.8.3.3.5	30.06.132	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM POLIESTIRENO COM ALTO RELEVO EM BRAILLE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS	SP OBRAS	UN	25,00	R\$ 27,59	R\$ 6,90	R\$ 862,25
3.8.3.3.6	97.02.036	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL	SP OBRAS	M2	0,40	R\$ 313,23	R\$ 78,31	R\$ 156,62
3.8.4	PLUVIAL							R\$ 28.074,81
3.8.4.1	97633	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.152,69	R\$ 288,17	R\$ 8.645,16
3.8.4.2	69482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMPAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 43,46	R\$ 10,87	R\$ 108,66

As

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proc N° 9061 / 25
 Folha N° 221

Handwritten signature

OBRA:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA :	21/01/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1						
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANALDA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA						
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS						
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP						
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR						
UNIDADES:	414,32M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.441,19						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.8.4.3	75617	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 100MM	SIURB	UN	2,00	R\$ 13,91	R\$ 3,48	R\$ 34,78
3.8.4.4	104063	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 73,90	R\$ 18,48	R\$ 277,14
3.8.4.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 48,81	R\$ 12,20	R\$ 915,15
3.8.4.6	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 44,07	R\$ 11,02	R\$ 55,09
3.8.4.7	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 56,47	R\$ 14,12	R\$ 70,59
3.8.4.8	89671	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 48,65	R\$ 12,16	R\$ 60,81
3.8.4.9	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 27,00	R\$ 6,75	R\$ 33,75
3.8.4.10	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 33,36	R\$ 8,34	R\$ 41,70
3.8.4.11	46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	84,20	R\$ 46,72	R\$ 11,68	R\$ 4.917,28
3.8.4.12	46.05.040	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	41,70	R\$ 67,31	R\$ 16,83	R\$ 3.508,64
3.8.4.13	46.01.070	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	6,00	R\$ 99,52	R\$ 24,91	R\$ 747,18
3.8.4.14	90606	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MADIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M	10,30	R\$ 180,03	R\$ 40,01	R\$ 2.060,41
3.8.4.15	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 11,01	R\$ 2,75	R\$ 247,68

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FORTE	VERBAO	HORA	MEB
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPTM	200411	115,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	OPR SP	200410		
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SCRO NOVO	200410		
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTE, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	TAUBER	200410	196,78%	196,78%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP OBRAS	200410	122,68%	122,68%
	UNIDADES:	414 32M2	196 SEM DESCONTABILIZAÇÃO		128,23%	128,23%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	PROPOSTA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.8.4.16	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	M	109,90	R\$ 30,52	R\$ 7,63	R\$ 4.192,69
3.8.4.17	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 12,85	R\$ 3,16	R\$ 158,10
3.8.5	RESERVATÓRIO							R\$ 59.004,11
3.8.5.1	7107376	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	SCRO NOVO	UN	1,00	R\$ 46.343,43	R\$ 11.585,86	R\$ 57.929,29
3.8.5.2	00011766	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALÃO PLÁSTICO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 111,50	R\$ 27,88	R\$ 139,38
3.8.5.3	94767	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 56,07	R\$ 14,02	R\$ 70,09
3.8.5.4	94765	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 37,18	R\$ 9,30	R\$ 46,48
3.8.5.5	0409620	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - ÁREA COMERCIAL	SCRO NOVO	M²	1,28	R\$ 123,89	R\$ 31,00	R\$ 154,89
3.8.5.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	SINAPI	M2	1,28	R\$ 5,43	R\$ 1,36	R\$ 6,79
3.8.5.7	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	1,28	R\$ 38,13	R\$ 9,53	R\$ 47,66
3.8.5.8	102488	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03	R\$ 570,01	R\$ 142,50	R\$ 712,51
3.8.5.9	97062	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_08/2021	SINAPI	KG	1,00	R\$ 13,37	R\$ 3,34	R\$ 16,71
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 441.530,44
3.9.1	ENTRADA DE ENERGIA							R\$ 173.849,68

hso

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA :	21/01/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE:	CPTM	VERSÃO:	2024/11
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	DESCRIÇÃO:	UBS-SP	VERSÃO:	2024/10
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DESCRIÇÃO:	UBS-SP	VERSÃO:	2024/10
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	DESCRIÇÃO:	UBS-SP	VERSÃO:	2024/10
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	DESCRIÇÃO:	UBS-SP	VERSÃO:	2024/10
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANÇA.SP.GOV.BR	DESCRIÇÃO:	UBS-SP	VERSÃO:	2024/10
UNIDADES:	414,32M2	DESCRIÇÃO:	UBS-SP	VERSÃO:	2024/10
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	DESCRIÇÃO:	UBS-SP	VERSÃO:	2024/10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
3.9.1.1	09.01.003	TE-03 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - EDP - 225 KVA - 15KV- 220/127 V	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 85.724,39	R\$ 21.431,10	R\$ 107.155,49	R\$ 107.155,49
3.9.1.2	09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROPANDERANTE/ELEKTROCPFL	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 6.388,25	R\$ 1.597,06	R\$ 7.985,31	R\$ 7.985,31
3.9.1.3	68.01.810	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M	SP OBRAS	UN	3,00	R\$ 3.516,42	R\$ 879,11	R\$ 4.395,53	R\$ 13.186,59
3.9.1.4	09.08.025	CABO DE POT UNIPOLAR CLASSE 15KV 35MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP EDUCAÇÃO	M	237,80	R\$ 91,82	R\$ 22,96	R\$ 114,78	R\$ 27.271,73
3.9.1.5	36.20.140	CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM	SP OBRAS	UN	8,00	R\$ 423,40	R\$ 105,85	R\$ 529,25	R\$ 4.234,00
3.9.1.6	36.20.340	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	SP OBRAS	UN	8,00	R\$ 83,17	R\$ 20,79	R\$ 103,96	R\$ 831,68
3.9.1.7	37.15.160	CHAVE FUSÍVEL BASE 'C' PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL	SP OBRAS	UN	3,00	R\$ 642,99	R\$ 160,75	R\$ 803,74	R\$ 2.411,22
3.9.1.8	99986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 162,77	R\$ 40,69	R\$ 203,46	R\$ 1.017,30
3.9.1.9	09.066.094 (E)	CABO DE COBRE NÚ. PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	SIURB	M	42,00	R\$ 42,54	R\$ 10,64	R\$ 53,18	R\$ 2.233,56
3.9.1.10	09.066.095 (E)	CABO DE COBRE NÚ. PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	SIURB	M	14,00	R\$ 61,58	R\$ 15,40	R\$ 76,98	R\$ 1.077,72
3.9.1.11	09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	2,00	R\$ 152,56	R\$ 38,14	R\$ 190,70	R\$ 381,40
3.9.1.12	09.083.091 (E)	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	SIURB	UN	5,00	R\$ 58,35	R\$ 14,59	R\$ 72,94	R\$ 364,70
3.9.1.13	09.058.016 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	SIURB	UN	1,00	R\$ 119,11	R\$ 29,78	R\$ 148,89	R\$ 148,89
3.9.1.14	09.063.010 (E)	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	4,50	R\$ 28,32	R\$ 7,08	R\$ 35,40	R\$ 159,30
3.9.1.15	09.080.021 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	SIURB	UN	6,00	R\$ 24,95	R\$ 6,24	R\$ 31,19	R\$ 187,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA : 21/01/2025	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE	VERBA
	LOCAL DA OBRA	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CFTB	2024/11
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	UBS-SP	2024/10
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	UBS-SP	2024/10
	ENDEREÇO	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	UBS-SP	2024/10
	TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	UBS-SP	2024/10
	UNIDADES:	414,52M2	UBS-SP	2024/10
	VALOR POR UNIDADE	R\$ 8.441,19	UBS-SP	2024/10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.9.1.16	86082	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	SIURB	UN	1,00	R\$ 2.155,87	R\$ 538,07	R\$ 2.694,84	R\$ 2.694,84
3.9.1.17	36.05.100	ISOLADOR PEDESTAL PARA 15 KV	SP OBRAS	UN	12,00	R\$ 153,35	R\$ 38,34	R\$ 191,69	R\$ 2.300,28
3.9.1.18	09.014.050 (E)	PLAQUETA INDICATIVA PVC 8 X 12CM	SIURB	UN	5,00	R\$ 14,16	R\$ 3,54	R\$ 17,70	R\$ 88,50
3.9.1.19	4.05.09	GRAMPO DE ANCORAGEM UNIVERSAL 15KV LIGA DE ALUMINIO CUNHA POLIMERO CABO DE 25 ATÉ 240 MM2	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 32,01	R\$ 8,00	R\$ 40,01	R\$ 120,03
3.9.2	INFRAESTRUTURA								R\$ 166.670,78
3.9.2.1	00039211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,82	R\$ 0,46	R\$ 2,28	R\$ 2,28
3.9.2.2	00039177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2,08	R\$ 0,52	R\$ 2,60	R\$ 2,60
3.9.2.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	282,00	R\$ 24,45	R\$ 6,11	R\$ 30,56	R\$ 8.923,52
3.9.2.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	85,00	R\$ 20,20	R\$ 5,05	R\$ 25,25	R\$ 2.171,50
3.9.2.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 23,90	R\$ 5,98	R\$ 29,88	R\$ 149,40
3.9.2.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,37	R\$ 7,84	R\$ 39,21	R\$ 39,21
3.9.2.7	00011064	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	22,00	R\$ 2,59	R\$ 0,65	R\$ 3,24	R\$ 71,28
3.9.2.8	00043851	PARAFUSO COM LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16 X 1" COM PORCA	SINAPI	UN	104,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.2.9	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	258,00	R\$ 27,33	R\$ 6,83	R\$ 34,16	R\$ 8.813,28
3.9.2.10	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	SINAPI	M	152,70	R\$ 28,27	R\$ 7,07	R\$ 35,34	R\$ 5.396,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA : 21/01/2023	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE: CPTM	HORA: 115,54%
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGÊMIO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	VERSÃO: 2024/11	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	2024/11	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	2024/11	
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	2024/11	
	TELEFONE:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	2024/11	
	MAIL:	414.32M2	2024/11	
	UNIDADES:	R\$ 8.441,19	2024/11	
	VALOR POR UNIDADE:		2024/11	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.9.2.11	92966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	205,40	R\$ 38,71	R\$ 48,39	R\$ 9.987,70
3.9.2.12	92968	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	10,40	R\$ 55,70	R\$ 69,63	R\$ 724,15
3.9.2.13	91031	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	83,60	R\$ 11,05	R\$ 13,81	R\$ 1.154,52
3.9.2.14	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.935,30	R\$ 3,50	R\$ 4,38	R\$ 8.476,61
3.9.2.15	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.658,80	R\$ 4,94	R\$ 6,18	R\$ 22.611,38
3.9.2.16	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	677,00	R\$ 7,47	R\$ 9,34	R\$ 6.323,18
3.9.2.17	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	69,90	R\$ 10,33	R\$ 12,91	R\$ 902,41
3.9.2.18	97866	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 181,11	R\$ 226,39	R\$ 452,78
3.9.2.19	40.02.080	CAXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	SP OBRAS	UN	3,00	R\$ 41,00	R\$ 51,25	R\$ 153,75
3.9.2.20	40.02.080	CAXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 73,66	R\$ 92,08	R\$ 92,08
3.9.2.21	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 47,89	R\$ 59,61	R\$ 478,88
3.9.2.22	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 76,38	R\$ 95,48	R\$ 95,48
3.9.2.23	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 67,68	R\$ 84,60	R\$ 169,20
3.9.2.24	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	23,00	R\$ 39,06	R\$ 48,83	R\$ 1.123,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE:	VERBA	RECURSO	RECURSO
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM	2024/11	115,54%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CDT-SP	2024/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	CDT-MO	2024/10	-	-
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	CDT-SP	2024/10	-	-
	TELEFONE:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	CDT-SP	2024/10	-	-
	MAIL:	414.32M2	CDT-SP	2024/10	-	-
	UNIDADES:	R\$ 8.441,19	CDT-SP	2024/10	-	-
	VALOR POR UNIDADE:		CDT-SP	2024/10	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.9.2.25	00030091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	18,00	R\$ 2,56	R\$ 0,64	R\$ 3,20	R\$ 57,80
3.9.2.26	91946	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	212,00	R\$ 14,31	R\$ 3,58	R\$ 17,89	R\$ 3.792,68
3.9.2.27	91956	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	34,00	R\$ 46,48	R\$ 11,62	R\$ 58,11	R\$ 1.975,74
3.9.2.28	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 80,87	R\$ 15,22	R\$ 96,09	R\$ 76,09
3.9.2.29	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 52,17	R\$ 13,04	R\$ 65,21	R\$ 652,10
3.9.2.30	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	72,00	R\$ 59,67	R\$ 14,92	R\$ 74,59	R\$ 5.370,48
3.9.2.31	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	22,00	R\$ 64,29	R\$ 16,07	R\$ 80,36	R\$ 1.767,92
3.9.2.32	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 87,10	R\$ 21,78	R\$ 108,88	R\$ 1.633,20
3.9.2.33	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	72,00	R\$ 32,18	R\$ 8,06	R\$ 40,23	R\$ 2.896,56
3.9.2.34	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 34,49	R\$ 8,62	R\$ 43,11	R\$ 474,21
3.9.2.35	05.008.090 (E)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	SURB	UN	2,00	R\$ 1.322,76	R\$ 330,69	R\$ 1.653,45	R\$ 3.308,90
3.9.2.36	93553	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,82	R\$ 2,96	R\$ 14,78	R\$ 14,78
3.9.2.37	93554	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	37,00	R\$ 12,75	R\$ 3,19	R\$ 15,94	R\$ 589,78
3.9.2.38	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 56,04	R\$ 14,01	R\$ 70,05	R\$ 350,25
3.9.2.39	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	32,00	R\$ 59,49	R\$ 14,87	R\$ 74,36	R\$ 2.379,52

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE:	CPUB	VERBA	MES
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPUB	350411	115,44%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DER-SP	350412		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SACRO-NOVO	350416		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SIURB	202407 SEM DEDUÇÃO	156,70%	86,72%
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Educação	350418	122,87%	
UNIDADES:	414,32M2	SP Obras	189 02M DEDUÇÃO	138,32%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	PROPRIA		0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.9.2.40	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 63,74	R\$ 15,94	R\$ 79,68	R\$ 159,36
3.9.2.41	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 69,94	R\$ 17,49	R\$ 87,43	R\$ 174,86
3.9.2.42	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	SINAPI	M	113,60	R\$ 28,22	R\$ 7,06	R\$ 35,28	R\$ 4.007,81
3.9.2.43	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	SINAPI	M	1.099,60	R\$ 23,44	R\$ 5,86	R\$ 29,30	R\$ 32.218,29
3.9.2.44	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350S - CLASSE 1	SP OBRAS	UN	4,00	R\$ 840,82	R\$ 160,21	R\$ 801,03	R\$ 3.204,12
3.9.2.45	09.004.059 (E)	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSÍBIL, 300MA - 380V	SIURB	UN	1,00	R\$ 481,58	R\$ 115,40	R\$ 576,98	R\$ 576,98
3.9.2.46	0039459	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	SINAPI	UN	2,00	R\$ 250,75	R\$ 62,69	R\$ 313,44	R\$ 626,88
3.9.2.47	09.013.031 (E)	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.	SIURB	M	29,40	R\$ 190,46	R\$ 47,62	R\$ 238,08	R\$ 6.999,55
3.9.2.48	09.008.016 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	SIURB	UN	2,00	R\$ 119,11	R\$ 29,78	R\$ 148,89	R\$ 297,78
3.9.2.49	09.008.046 (E)	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL	SIURB	UN	2,00	R\$ 1.307,51	R\$ 326,88	R\$ 1.634,39	R\$ 3.268,78
3.9.2.50	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	42,90	R\$ 19,92	R\$ 4,98	R\$ 24,90	R\$ 1.068,21
3.9.2.51	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	133,20	R\$ 21,86	R\$ 5,47	R\$ 27,33	R\$ 3.640,36
3.9.2.52	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	41,40	R\$ 28,45	R\$ 7,11	R\$ 35,56	R\$ 1.472,18
3.9.2.53	38.04.080	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	SP OBRAS	M	1,00	R\$ 71,47	R\$ 17,67	R\$ 89,34	R\$ 89,34

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA : 21/01/2025	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGENIRO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM	32411
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DEB-SP	32410
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SEDO NOVO	32410
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SIURB	252487 SEM DEDICATÓRIA
	TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	32410
	UNIDADES:	414,32M2	SIURB	196,70% 86,72%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 9.441,19	SIURB	122,87%
			SIURB	126,21%
			PROPRIA	8,90% 8,68%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.9.2.54	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 47,50	R\$ 11,88	R\$ 59,38	R\$ 118,76
3.9.2.55	06.017.006 (E)	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	SIURB	M	1,00	R\$ 207,83	R\$ 51,96	R\$ 259,79	R\$ 259,79
3.9.2.56	61008	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	SIURB	M	2,00	R\$ 271,88	R\$ 67,97	R\$ 339,85	R\$ 679,70
3.9.2.57	06.066.077 (E)	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	SIURB	M	1,00	R\$ 156,07	R\$ 41,52	R\$ 207,59	R\$ 207,59
3.9.2.58	31241	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 225A - 70 DISJUNTORES	SIURB	UN	1,00	R\$ 3.022,85	R\$ 755,71	R\$ 3.778,56	R\$ 3.778,56
3.9.2.59	09.014.050 (E)	PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM	SIURB	UN	2,00	R\$ 14,16	R\$ 3,54	R\$ 17,70	R\$ 35,40
3.9.2.60	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"x2"	SIURB	UN	28,00	R\$ 4,18	R\$ 1,05	R\$ 5,23	R\$ 135,98
3.9.3	ILUMINAÇÃO								R\$ 32.385,29
3.9.3.1	97807	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	18,00	R\$ 115,36	R\$ 28,84	R\$ 144,20	R\$ 2.595,60
3.9.3.2	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	SP OBRAS	UN	25,00	R\$ 330,32	R\$ 82,58	R\$ 412,90	R\$ 10.322,50
3.9.3.3	09.009.053 (E)	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 1820W - COMPLETA	SIURB	UN	10,00	R\$ 269,94	R\$ 67,49	R\$ 337,43	R\$ 3.374,30
3.9.3.4	09.009.111 (E)	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W	SIURB	UN	50,00	R\$ 49,68	R\$ 12,42	R\$ 62,10	R\$ 3.105,00
3.9.3.5	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	SP OBRAS	UN	6,00	R\$ 114,40	R\$ 28,60	R\$ 143,00	R\$ 858,00
3.9.3.6	50.05.312	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	SP OBRAS	UN	28,00	R\$ 242,44	R\$ 60,61	R\$ 303,05	R\$ 8.788,45
3.9.3.7	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	7,00	R\$ 79,09	R\$ 19,77	R\$ 98,86	R\$ 692,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA :	21/01/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FONTE	VERBA	NOVA	UBS
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM	352011	105,54%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DOA-SP	352018		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	RECOR NOVO	352018		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2016 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SLURB	202457 SEM DESCOMERCAÇÃO	100,00%	96,72%
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Extempore	252018	122,80%	
UNIDADES:	414.32M2	SP Ocioa	106 SEM DESCOMERCAÇÃO	135,21%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.441,19	PROPRIA		5,69%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.9.3.8	09.093.051 (E)	FOTOCELULA SOLAR-RELE FOTOELETRICO CAPACIDADE - 1000W	SIURB	UN	18,00	R\$ 117,75	R\$ 29,44	R\$ 147,19	R\$ 2.649,42
3.9.4	SPDA								R\$ 57.875,28
3.9.4.1	42.05.380	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 341,55	R\$ 85,39	R\$ 426,94	R\$ 426,94
3.9.4.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF. 12/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 985,34	R\$ 248,84	R\$ 1.234,18	R\$ 11.197,62
3.9.4.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 55,08	R\$ 13,77	R\$ 68,85	R\$ 619,65
3.9.4.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 162,77	R\$ 40,69	R\$ 203,46	R\$ 1.831,14
3.9.4.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 147,05	R\$ 36,78	R\$ 183,81	R\$ 183,81
3.9.4.6	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 175,80	R\$ 43,95	R\$ 219,75	R\$ 439,50
3.9.4.7	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN	24,00	R\$ 31,08	R\$ 7,92	R\$ 39,00	R\$ 950,40
3.9.4.8	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 151,55	R\$ 37,89	R\$ 189,44	R\$ 189,44
3.9.4.9	101593	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 36,14	R\$ 9,04	R\$ 45,18	R\$ 45,18
3.9.4.10	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 99,92	R\$ 24,98	R\$ 124,90	R\$ 14.988,00
3.9.4.11	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M	265,00	R\$ 76,58	R\$ 19,65	R\$ 96,23	R\$ 26.030,95
3.9.4.12	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 73,41	R\$ 18,35	R\$ 91,76	R\$ 917,60
3.9.4.13	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 8,81	R\$ 2,20	R\$ 11,01	R\$ 55,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FORTE:	VERBA	HORA	RES
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP		CDTM	20011	115,47%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		DEP SP	20010	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS		SECO NOVO	20010	-	-
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PRES PIMENTE, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		SLURB	20010	158,70%	98,72%
TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR		SP Salvação	20010	122,89%	-
UNIDADES:	414,32M2		SP Obras	100 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	128,23%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19		PROFESSA	PROFESSA	0,00%	8,89%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.9.5	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA							R\$ 1.734,80
3.9.5.1	96297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	100,00	R\$ 9,21	R\$ 2,30	R\$ 1.151,00
3.9.5.2	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	SP OBRAS	M	70,00	R\$ 6,67	R\$ 1,67	R\$ 583,80
3.9.6	DADOS E VOZ							R\$ 9.014,61
3.9.6.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 24,45	R\$ 6,11	R\$ 855,88
3.9.6.2	40.02.080	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	SP OBRAS	UN	4,00	R\$ 73,66	R\$ 18,42	R\$ 368,32
3.9.6.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	18,00	R\$ 53,28	R\$ 13,32	R\$ 1.198,80
3.9.6.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. PA	SINAPI	M	82,00	R\$ 28,22	R\$ 7,06	R\$ 2.892,96
3.9.6.5	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. PA	SINAPI	M	55,70	R\$ 23,44	R\$ 5,86	R\$ 1.632,01
3.9.6.6	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	44,80	R\$ 21,86	R\$ 5,47	R\$ 1.224,38
3.9.6.7	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	16,00	R\$ 28,45	R\$ 7,11	R\$ 588,96
3.9.6.8	89.20.340	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	SP OBRAS	UN	10,00	R\$ 21,88	R\$ 5,47	R\$ 273,50
3.10	CLIMATIZAÇÃO							R\$ 73.588,87
3.10.1	INFRAESTRUTURA							R\$ 13.322,40

Ass

U.L.C.A.
Proc N° 9061 / 25
Folha N° 231

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		DATA : 21/01/2025	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1		FONTE:		VERBA:	MORA:
LOCAL DA OBRA: RUA ARCEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA L BRAGANÇA PAULISTA-SP		CPM		2024/11	103,34%
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		DI&A SP		2024/10	-
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS		DI&A NOVO		2024/10	-
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP		DI&A		2024/10	103,34%
TELEFONE/EMAIL: (11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR		SP Educado		2024/10	122,30%
UNIDADES: 414 32M2		SP Ombu		2024/10	103,34%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 8.441,19		PROPOSTA		2024/10	103,34%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.10.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	98,00	R\$ 27,70	R\$ 6,93	R\$ 3.393,74
3.10.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUIDO FIXADOR. AF. 11/2021 - PA	SINAPI	M	22,00	R\$ 49,36	R\$ 12,34	R\$ 1.357,40
3.10.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUIDO FIXADOR. AF. 11/2021 - PA	SINAPI	M	84,00	R\$ 61,64	R\$ 15,41	R\$ 6.472,20
3.10.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	8,00	R\$ 68,43	R\$ 17,11	R\$ 684,32
3.10.1.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	128,00	R\$ 4,94	R\$ 1,24	R\$ 791,04
3.10.1.6	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF. 08/2023	SINAPI	M	18,00	R\$ 27,72	R\$ 6,93	R\$ 623,70
3.10.2	EQUIPAMENTOS							R\$ 60.266,47
3.10.2.1	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	SP OBRAS	UN	6,00	R\$ 472,17	R\$ 118,04	R\$ 3.541,26
3.10.2.2	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 - PE	SINAPI	UN	18,00	R\$ 2.025,19	R\$ 506,30	R\$ 45.566,82
3.10.2.3	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 - PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.324,71	R\$ 581,18	R\$ 2.905,89
3.10.2.4	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 - PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.114,40	R\$ 1.028,60	R\$ 5.143,00
3.10.2.5	17.010.114 (E) 1,50 M	FORNECIMENTO DE CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,50 M	SIURB	UN	2,00	R\$ 1.243,80	R\$ 310,95	R\$ 3.109,50
3.11	GASES MEDICINAIS							R\$ 21.223,99
3.11.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	100,00	R\$ 68,92	R\$ 17,23	R\$ 8.615,00

hso

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	POSTO:	VERBA:	NOVA:	REB:
LOCAL DA OBRA:	RUA ARCEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPM:	2024/11	115,54%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	UBS-SP:	2024/11		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SECO-NOVO:	2024/11		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SIURB:	2024/11	116,35%	98,72%
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Educação:	2024/11	122,65%	
UNIDADES:	414,32M2	SP Obras:	2024/11	129,23%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19	PROPOSTA:	PROPOSTA	0,00%	3,99%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		AF_04/2022						
3.11.2	103835	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 29,57	R\$ 7,39	R\$ 36,96
3.11.3	103836	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	50,00	R\$ 21,93	R\$ 5,48	R\$ 1.370,50
3.11.4	103847	LULA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 14,40	R\$ 3,60	R\$ 180,00
3.11.5	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 6/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,00	R\$ 66,43	R\$ 17,11	R\$ 513,24
3.11.6	103852	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 43,59	R\$ 10,90	R\$ 435,92
3.11.7	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AQUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADIEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	40,00	R\$ 19,89	R\$ 4,97	R\$ 894,40
3.11.8	17.010.074 (E)	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	SIURB	UN	8,00	R\$ 95,11	R\$ 23,78	R\$ 951,12
3.11.9	24.20.200	CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	SP OBRAS	M2	0,32	R\$ 308,74	R\$ 77,19	R\$ 385,93
3.11.10	47.07.010	VALVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2"	SP OBRAS	UN	4,00	R\$ 111,11	R\$ 27,78	R\$ 555,56
3.11.11	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 180,59	R\$ 45,15	R\$ 225,74
3.11.12	47.08.290	VALVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE ASCENDENTE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2"	SP OBRAS	UN	4,00	R\$ 159,51	R\$ 39,88	R\$ 797,56
3.11.13	17.010.075 (E)	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO	SIURB	UN	2,00	R\$ 539,85	R\$ 134,96	R\$ 1.349,62

U.L.A.M.
Proc N° 9061123
Folha N° 732

hio

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA:	21/01/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	POSTO	2024/11	HORA	113,54 h
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	DETA SP	2024/10		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	SICRO NOVO	2024/10		
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	ELIM	2024/10	196,70%	84,72%
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SP Educação	2024/10	122,80%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Obras	2024/10	128,27%	
	UNIDADES:	414,32M2	PROPOSTA		0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.441,19				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.11.14	52592	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAIAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 16,34	R\$ 22,93	R\$ 91,72
3.11.15	17.010.074 (E)	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	SIURB	UN	11,00	R\$ 95,11	R\$ 118,89	R\$ 1.307,79
3.11.16	100646	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 36,04	R\$ 45,05	R\$ 180,20
3.11.17	09.005.051 (E)	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA	SIURB	UN	1,00	R\$ 380,09	R\$ 475,11	R\$ 475,11
3.11.18	47.07.010	VALVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 800 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2"	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 111,11	R\$ 138,89	R\$ 277,78
3.11.19	08.080.051 (E)	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	SIURB	KG	7,00	R\$ 94,46	R\$ 118,08	R\$ 826,56
3.11.20	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 75,18	R\$ 93,98	R\$ 375,92
3.11.21	88276	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	SIURB	M	24,00	R\$ 2,36	R\$ 2,95	R\$ 70,80
3.11.22	09.005.042 (E)	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM	SIURB	UN	1,00	R\$ 176,93	R\$ 221,16	R\$ 221,16
3.11.23	95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,94	R\$ 49,93	R\$ 99,86
3.11.24	47.20.080	EXTINTOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 2 KG/CM², VAZÃO DE 80 KG GLPHORA	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 652,26	R\$ 815,33	R\$ 815,33
3.12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)							R\$ 15.120,90
3.12.1	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16620)	SINAPI	UN	5,00	R\$ 36,56	R\$ 45,70	R\$ 228,50
3.12.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020, PE	SINAPI	UN	8,00	R\$ 233,18	R\$ 291,48	R\$ 2.331,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA :	21/01/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1				
LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA 1, BRAGANÇA PAULISTA/SP				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA				
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS				
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP				
TELEFONE/E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR				
UNIDADES:	414 32M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,15				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
3.12.3	101010	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2120_PE	SINAPI	UN	8,00	R\$ 305,84	R\$ 76,46	R\$ 382,30	R\$ 3.058,40
3.12.4	50.10.220	SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDÁVEL	SP OBRAS	UN	16,00	R\$ 278,45	R\$ 60,61	R\$ 348,06	R\$ 5.568,96
3.12.5	97.02.210	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 213,19	R\$ 53,30	R\$ 266,49	R\$ 266,49
3.12.6	97.02.198	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 14,50	R\$ 3,63	R\$ 18,13	R\$ 36,26
3.12.7	97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SP OBRAS	UN	3,00	R\$ 23,35	R\$ 5,84	R\$ 29,19	R\$ 87,57
3.12.8	97.02.193	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	SP OBRAS	UN	8,00	R\$ 20,32	R\$ 5,06	R\$ 25,40	R\$ 203,20
3.12.9	06037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16320) CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPORTE/TERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	SINAPI	UN	37,00	R\$ 36,56	R\$ 9,14	R\$ 45,70	R\$ 1.690,90
3.12.10	06020962	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SINAPI	UN	4,00	R\$ 313,00	R\$ 78,25	R\$ 391,25	R\$ 1.565,00
3.12.11	97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 23,35	R\$ 5,84	R\$ 29,19	R\$ 58,38
3.12.12	97.02.193	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 20,32	R\$ 5,06	R\$ 25,40	R\$ 25,40
4	IMPLANTATION								R\$ 149.379,01
4.1	SISTEMA DE PISOS								R\$ 71.589,21
4.1.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	32,75	R\$ 196,08	R\$ 49,02	R\$ 245,08	R\$ 8.026,37

lin

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA : 21/01/2025	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	VERSÃO	MOD. MOD.
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	2024/11	115,54%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	2024/10	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	2024/10	-
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	2024/10	158,70% 99,72%
	TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	2024/10	139,80%
	UNIDADES:	414 32M2	2024/10	138,23%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,10	PROPOSTA	0,00% 8,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.1.2	00042408	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	655,00	R\$ 1,15	R\$ 0,29	R\$ 943,20
4.1.3	94982	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022	SINAPI	M2	655,00	R\$ 75,96	R\$ 94,95	R\$ 62.192,25
4.1.4	0003673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	163,75	R\$ 2,09	R\$ 0,52	R\$ 427,39
4.2	RAMPA E ESCADA							R\$ 67.808,06
4.2.1	95622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	SINAPI	M3	9,73	R\$ 198,06	R\$ 245,08	R\$ 2.384,53
4.2.2	00042408	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	194,44	R\$ 1,15	R\$ 0,29	R\$ 279,99
4.2.3	94982	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022	SINAPI	M2	194,44	R\$ 75,96	R\$ 94,95	R\$ 18.462,08
4.2.4	0003673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	48,62	R\$ 2,09	R\$ 0,52	R\$ 128,90
4.2.5	102073	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_11/2020_PA	SINAPI	M3	2,46	R\$ 3.761,14	R\$ 4.701,43	R\$ 11.565,52
4.2.6	06.03.103	CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	SP EDUCAÇÃO	M	67,20	R\$ 379,84	R\$ 474,80	R\$ 31.906,56
4.2.7	104858	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	SINAPI	M2	13,32	R\$ 185,13	R\$ 231,41	R\$ 3.082,38
4.3	PAISAGISMO							R\$ 9.981,74
4.3.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	SINAPI	M2	260,00	R\$ 21,80	R\$ 5,45	R\$ 7.085,00
4.3.2	05.016.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (RE-3)	SURB	M	66,00	R\$ 35,11	R\$ 8,78	R\$ 2.896,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1			
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARGEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA			
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS			
	ENDEREÇO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP			
	TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR			
UNIDADES:	414,32M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.441,19				

DATA :	21/01/2025	BDI :	25,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	IMP
CPTM	2024/11	11:56%	-
DEB-SP	2024/10	-	-
SCRO-NOVO	2024/10	-	-
STARS	2024/10 SEM DESCONTAÇÃO	156,79%	98,22%
SP Educação	2024/10	122,08%	-
SP Obras	1M SEM DESCONTAÇÃO	122,22%	-
PROPOSTA	PROPOSTA	0,00%	8,99%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 6.738,88
5.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	414,70	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 6.738,88
VALOR BDI TOTAL: R\$ 699.408,23 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.797.845,28 VALOR TOTAL: R\$ 3.497.253,51								

D.L.C.A
Proc N° 0064,25
Folha N° 236

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	DATA :	21/01/2025	BOI :	25.00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL DA OBRA:	RUA ARCEMIRO PIEROTTI - CIDADE PLANEJADA I, BRAGANÇA PAULISTA/SP	CPTM:	2024/11	115.34%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	DER-SP:	2024/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	EXCETO MONO:	2024/10	-	-
	ENGENHEIRO:	AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP	SALUB:	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156.31%	90.72%
	TELEFONE/EMAIL:	(11) 4034-7040 / SMO@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SP Educação:	2024/10	122.89%	-
	UNIDADES:	414.32M2	SP Obras:	SEM SEM DESONERAÇÃO	138.22%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.441,19	PROPRIA:	PROPRIA	0.05%	8.68%

IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA

IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA

ARQUITETA E URBANISTA

CAU: A274541-0

RRT: S11522091600CT001

MARCUS IVONICA

MARCUS IVONICA

SECRETARIO DE OBRAS

CPF: 181.376.328-32

D.L.C.A

Proc N°

9061 / 25

Folha N°

237

9