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1. IDENTIFICAÇÃO 

Responsável pela elaboração: Saulo Lino de Queiroz – Engenheiro Civil  

CREA/SP 5070111377 

Data de criação: 31/08/2026 

Objeto: AVCB – Complexo Educacional Helaine Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de Serviço de Engenharia para execução da AVCB- Complexo Educacional 
Helaine Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

2.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço de engenharia. 

2.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto 

Básico. 

2.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 
Global. 

2.5. O contrato terá vigência pelo período de 6 (seis) meses, não sendo prorrogável conforme 

Lei de Licitações.  

2.6. O prazo de execução é de 4 (quatro) meses. 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

4.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

5.1. Trata-se de serviço de engenharia, a ser contratada mediante licitação, na modalidade 

concorrência eletrônica. 
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5.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas 

no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

5.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Os requisitos da contratação são aqueles definidos neste Projeto Básico e nos seus 

anexos 

6.2. O adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das 

condições necessárias para a prestação do serviço. 

7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

7.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e 

obrigações da contratada como requisito previsto em lei especial. 

8. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:30 h às 11:30 h e das 13:30 

horas às 15:30 h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: 

obraseplanejamento@leme.gov.sp.br   

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

8.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

8.2.2. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá, preferencialmente, 

possuir a formação na área de arquitetura ou engenharia 

8.3. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 
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locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos 

serviços decorrentes. 

8.4. As licitantes que optarem por não realizarem a visita técnica/vistoria, deverão apresentar 

declaração nesse sentido, conforme minuta de edital. 

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

9.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

9.1.1. A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do Contrato e emissão da 

Ordem de Serviço (OS), cujas etapas observarão o cronograma elaborado pela empresa 

contratada, com base no cronograma anexo a este Projeto Básico, e aprovado pela 

Contratante. 

9.1.2.  O prazo de execução dos serviços, que corresponde ao tempo determinado para que 

a Contratada conclua seu objeto, é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da 

data de emissão da OS. 

9.1.3. Após a conclusão do objeto, comunicada por escrito pela Empresa Contratada, o 

mesmo será recebido provisoriamente pelos responsáveis pela fiscalização do contrato, 

mediante elaboração de termo circunstanciado, assinado pelas partes. 

9.1.4. Após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, o mesmo será recebido definitivamente pelo gestor do 

contrato, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

10.1. A utilização dos materiais se fará somente após a respectiva aprovação por parte da 

FISCALIZAÇÃO, que a seu critério e em razão de conhecimento, experiência e bom senso, 

poderá impugná-los sempre que forem julgados em desacordo com as características do 

projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras. 

10.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização dos ensaios e testes 

necessários à verificação da perfeita observância das especificações, no que se referirem 

aos materiais a serem empregados no local dos serviços, de conformidade com as 

exigências e recomendações das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitação da 

FISCALIZAÇÃO. 
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10.3. Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à 

FISCALIZAÇÃO, por outro equivalente técnico, desde que possuam as seguintes 

condições de equivalência técnica em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou 

testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma 

ordem de grandeza de preço. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

11.5. No que couber, efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de 

serviços da Contratada; 

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

11.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso: 

11.9.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
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11.9.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

11.9.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

11.9.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

11.9.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis; 

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 26º da Lei nº 14.133, de 2021. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto 

Básico e em sua proposta; 

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida 

no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação por todo e 

qualquer dano causado à Prefeitura Municipal de Leme, devendo, em qualquer caso, a 

contratada ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade; 

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



 
 

 
 Página 7 de 34 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

PROJETO BÁSICO 

OBRA: AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

12.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante; 

12.5.1. A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios 

ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores 

nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que 

estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 

ao exercício da atividade. 

12.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

12.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança 

e bem-estar no trabalho; 

12.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

12.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros. 

12.10.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

12.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Projeto Básico, no prazo determinado. 

12.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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12.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

12.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como 

as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

12.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

12.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 133 da Lei nº 14.133, de 2021; 

12.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

12.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 

12.21. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e 

“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

12.21.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após 
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o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

12.21.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 

da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 

ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, 

sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

12.22. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

12.23. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

12.24. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional;  

12.25. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais 

e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

12.26. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Projeto Básico; 

12.27. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

12.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função; 

12.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

12.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 
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12.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

12.32.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

12.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

12.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número 

de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

12.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como 

substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

12.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 

Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo 

Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente 

autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) 

florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 

específicas do órgão ambiental competente. 

12.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 

2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

12.38. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 
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Resíduos da Construção Civil de Leme, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

12.39. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

12.39.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

12.39.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

12.39.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas; 

12.39.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

12.40. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

12.41. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 

de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

12.42. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
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12.42.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

12.42.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de 

Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 

sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior 

em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os 

custos correspondentes; 

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos 

anexos; 

12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 

órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, 

Licença Ambiental de Operação, etc.); 

12.46. No caso de execução de obras: 
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12.46.1. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 

12.46.2. Em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

para com o FGTS, haverá retenção do pagamento da fatura mensal, em valor 

proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo 

quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que 

contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

12.46.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal 

do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com 

a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do valor total do contrato. 

13.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para 

a execução do objeto. 

13.2.1.  No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que 

expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos 

trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

13.3.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação.   

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
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habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha 

a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

15.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos § 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 137 e 155 da Lei nº14.133, de 2021. 

15.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 

de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe 

de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 

assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 

comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

15.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

15.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  
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15.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizada.  

15.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

15.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

15.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

15.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços.  

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os 

documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:  

15.13.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 

remunerado e décimo terceiro salário; 

15.13.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

15.13.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando 

for devido; 

15.13.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

15.13.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 
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15.13.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se 

as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 

nomes, por meio da apresentação de extratos; 

15.13.3. Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 

irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com 

o FGTS; 

15.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

 

16. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

16.1. Serão medidos os serviços EXECUTADOS, na íntegra, de acordo com o respectivo 

item no orçamento e o previsto neste Projeto Básico. Materiais estocados e quaisquer 

outras garantias e/ou comprovações de que o serviço será executado NÃO servirão de 

subsídios para medição de etapas de obra. 

16.2. Para a solicitação de cada medição, a Contratada deverá apresentar: 

16.2.1. Regularidade do SICAF e de todos os impostos e taxas, em todas as esferas, 

Municipal, Estadual e Federal. 

16.2.2. GFIP/SEFIP 

16.2.3.  Relação de funcionários, atualizada, envolvidos na obra. 

16.2.4.  Carteira de Trabalho e Guia de Previdência Social (GPS) de todos os envolvidos na 

obra, bem como suas respectivas folhas de pagamento (cópia). 

16.2.5.  FGTS e comprovante de pagamento. 

16.2.6.  Declaração da CEI. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



 
 

 
 Página 17 de 34 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

PROJETO BÁSICO 

OBRA: AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

16.2.7.  Diário de Obras em dia, preenchido corretamente, conforme modelo estabelecido 

desde a data do Contrato ou Ordem de Serviço, pela FISCALIZAÇÃO. 

16.3. Na primeira medição, além da documentação supracitada, a CONTRATADA ainda 

deverá apresentar: 

16.3.1. ART ou RRT da obra, devidamente paga e reconhecida no CREA ou CAU. 

16.3.2. Todos os projetos executivos aprovados pela FISCALIZAÇÃO, se for o caso. 

16.4. Na última medição, além dos itens anteriores, a Contratada ainda deverá apresentar: 

16.4.1. Quando couber, Manual do usuário incluindo os projetos "as built", aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

16.4.2. Toda a área da obra e entorno devidamente limpos e com boa apresentação e 

conservação. 

16.4.3. Todas as pendências verificadas pela FISCALIZAÇÃO devidamente sanadas. 

 

 

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO   

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura em relação a cada etapa de execução prevista no 

cronograma físico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo da 

respectiva etapa, nos termos abaixo:   

17.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados 

no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

17.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

17.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios 

da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 
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17.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo ou pela 

equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

17.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do 

objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório.  

17.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

17.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados. 

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Decreto Municipal Nº 8.048, 

§3º inciso II, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório que 

será encaminhado ao gestor do contrato; 

17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  
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17.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

17.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 

último.  

17.2.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

17.2.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor 

do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

17.2.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 

da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

17.2.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

17.2.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

17.3. Nos contratos de escopo O recebimento da última etapa de execução equivale ao 

recebimento do objeto como um todo, e será realizado da seguinte forma: 

17.3.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado;  

17.3.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021; 
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17.3.3. O prazo para recebimento definitivo será de 90 dias. 

17.3.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento. 

17.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

17.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Projeto Básico.  

18.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa 

para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.  

18.3. O pagamento será efetuado pela Contratante até o 15 º (décimo quinto) dia útil do mês 

subsequente do recebimento da Nota Fiscal/Fatura pelo setor financeiro.  

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.  

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como:  

18.5.1. o prazo de validade;  

18.5.2. a data da emissão;  

18.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
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18.5.4. o período de prestação dos serviços;  

18.5.5. o valor a pagar; e  

18.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

18.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.8.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.8.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

18.8.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

18.8.4. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  
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18.8.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 

situação junto ao SICAF.   

18.8.6. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 

da contratante.  

18.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável,  quando couber. 

18.10. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

18.11. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações , a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação 

seja regularizada. 

18.11.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das 

obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar 

o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham 

participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

18.11.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e 

demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 

previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato. 

18.11.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 
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(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 

seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) 

365 

 
19. REAJUSTE 

19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 

a que a proposta se referir. 

19.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 
SINAPI 05/2026, SBC 06/2026, SICRO3 01/2026, SIURB 01/2026, CPOS/CDHU 
04/2026 e FDE 04//2026. 

19.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e a partir do pedido da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da referência acima 

mencionada, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do 

Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data 

fixada para entrega da proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 
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19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

19.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 

CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

19.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

19.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo.  

19.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO  

20.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante 

de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização custeado por 

pagamento único com resgate pelo valor total em valor correspondente a 5 % (cinco por 

cento) do valor total do contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 

(noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 

prorrogação.  

20.2. Para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista 

no inciso II do § 1º do art.96 da lei 14.133, seguro-garantia, o prazo para sua apresentação 

é o estabelecido no § 3º do mesmo artigo. 
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20.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de 

atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

20.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem o art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.  

20.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

20.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;  

20.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

20.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

20.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 

20.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

20.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica da Prefeitura Municipal de Leme fornecida pelo setor financeiro. 

20.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

20.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

20.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação.  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



 
 

 
 Página 26 de 34 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

PROJETO BÁSICO 

OBRA: AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

20.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

20.10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

20.11. Será considerada extinta a garantia:  

20.11.1.  com a devolução da apólice, carta fiança, título de capitalização ou autorização 

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

20.11.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 

nos termos da comunicação.  

20.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

20.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no neste Edital e no Contrato. 

20.14.  Poderá ser exigido garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% do valor orçado pela Administração, com a finalidade de proteger o interesse público 

e proporcionar maior segurança ao Poder Público quanto ao adimplemento do objeto. 

 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a 

CONTRATADA que: 

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

21.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

21.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
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21.1.5. cometer fraude fiscal. 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 

i. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas 

que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

ii. Multa de:  

(1) 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, 

em caso de inexecução parcial do contrato 

(2) 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:  

a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou declaração falsa durante a licitação ou a execução do 

contrato;  

b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do 

contrato; c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 

d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013; 

f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne 

impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, 

fora das especificações contratadas;  

g) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; e 

h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato. 

(3) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do 

contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; 

e 
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(4) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

iii. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados;  

21.3.  As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv” poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

21.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 
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INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 

por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por empregado 

e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 

e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário 

e por dia; 

01 
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7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

21.5. Também fica sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, a 

Contratada que: 

21.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

21.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

21.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.  

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e regulamentada pelo 

Decreto Municipal 8058/23. 
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21.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Leme, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa  e cobrados 

judicialmente. 

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

21.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a Prefeitura Municipal de Leme poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR. 

21.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

21.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, bem como no CEIS ( 

Cadastro de Empresas Impedidas ou Suspensas), e no cadastro de apenados do TCESP. 
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22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

22.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

22.3. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena 

validade, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

22.4. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de 

engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação:  

22.4.1. Execução de obra que contenha: 

22.4.1.1. 40 metros de Instalação de Tubulação de aço galvanizado para sistema 
de combate à incêndio; 

22.4.1.2.  Instalação de Sistema de Hidrantes; 

22.4.1.3. Instalação de Sistema de Alarme de Incêndio; 

22.4.1.4. Instalação de Sistema de Iluminação de Emergência. 

22.4.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;  

22.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 

e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o 

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a 

saber: 
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22.5.1. Para o Engenheiro serviços de:  

22.5.1.1. Instalação de Tubulação de aço galvanizado para sistema de combate à 
incêndio; 

22.5.1.2. Instalação de Sistema de Hidrantes; 

22.5.1.3. Instalação de Sistema de Alarme de Incêndio; 

22.5.1.4. Instalação de Sistema de Iluminação de Emergência. 

22.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 

licitação. 

22.7. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

22.8. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereço atual da contratante 

e local em que foram executadas as obras, serviços de engenharia ou de técnica industrial. 

22.9. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria 

assinado pelo servidor responsável. 

22.10. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em 

que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do 

objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará 
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deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou 

financeiras com a contratante. 

22.11. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

Valor Global: R$ 256.661,59 (Duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta 
e um reais, e cinquenta e nove centavos). 

22.11.1. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

22.11.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

22.11.3. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

23.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

23.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos e das composições dos custos  

23.3. Foram utilizadas, sempre que possível, composições de custo unitários do SINAPI e 

SICRO. 

23.4. Os sistemas de referência de custos do informativo SBC, SIURB, FDE E CDHU foram 

utilizados somente em casos de incompatibilidade técnica. 

 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 Anexo I – Caderno de encargos e Especificações Técnicas; 

 Anexo II – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

 Anexo III – Planilha Estimativa de Composição de BDI; 

 Anexo IV – Composições Unitárias; 

 Anexo V– Curva ABC 

 Anexo VI – Cronograma físico-financeiro 

 Anexo VII – Projetos/Plantas; e 

 Anexo VIII – Estudos Preliminares; 
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1. INTRODUÇÃO: 

  Este Estudo Técnico Preliminar tem como propósito analisar a viabilidade e os 

requisitos essenciais para a implantação de sistema de combate a incêndio e obtenção de 
AVCB no Complexo Educacional Helaine Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi. A 

intenção é que este documento ofereça informações cruciais para fundamentar a elaboração 

de outros documentos relacionados ao processo de planejamento e contratação. 

2. NECESSIDADE: 
A implantação do sistema de combate a incêndio no Complexo Educacional Helaine Koch 

Gomes e Alzira Maria de Marchi, se faz necessária para atender às exigências técnicas e legais de 

segurança contra incêndio e possibilitar a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – 

AVCB. As intervenções previstas têm como objetivo garantir condições adequadas de prevenção e 

combate a incêndios, proteção dos usuários e do patrimônio público, bem como a regularização da 

edificação perante o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

 
3. ÁREA REQUISITANTE: 

Secretaria Municipal de Educação 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

4.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE 

O Memorial Descritivo será o instrumento hábil para a indicação dos critérios de 

qualidade para os serviços relativos ao objeto do contrato. 

O Sistema de Qualidade adotado pela Contratada deverá ser estruturado 

contemplando, no mínimo, os seguintes elementos:  

 responsabilidade e autoridade pela qualidade, definindo explicitamente as 

responsabilidades gerais e específicas pela qualidade;  

 estrutura organizacional, apresentando a estrutura da Gestão de Qualidade 

da Contratada, bem como as linhas de autoridade e comunicação; 

 recursos e pessoal, indicando os recursos humanos e materiais a serem 

utilizados pela Contratada;  
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 procedimentos operacionais, indicando as atividades da Contratada para o 

cumprimento dos objetivos da qualidade. 

 Os procedimentos operacionais deverão abordar, no mínimo, as seguintes 

atividades a serem realizadas durante a execução dos serviços: 

 Análise do contrato, abrangendo o Memorial Descritivo e todos os demais 

documentos anexos;  

 Controle de documentos, incluindo correspondência, atas de reuniões, e 

demais documentos pertinentes à execução do contrato;  

 registro e utilização dos elementos de projeto, inclusive de eventuais 

modificações posteriores; 

 controle de execução dos serviços, abrangendo aquisição, registro, 

manuseio e armazenamento de materiais e equipamentos, utilização de 

equipamentos e técnicas de construção, tratamento de interfaces e 

pendências de execução, saúde e segurança no trabalho, inspeção e 

ensaios de controle de materiais, equipamentos e serviços, bem como 

instrumentos de planejamento, como fluxogramas e cronogramas; 

 registro, qualificação e treinamento de profissionais 

 

4.2. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Dentre as exigências de qualificação técnica indispensáveis ao cumprimento das 

obrigações está a capacitação operacional: comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação. Portanto, esse requisito diz respeito ao porte empresarial da licitante no que tange ao 

acervo material disponível para a execução do objeto licitado, sem considerar os profissionais 

que estarão envolvidos no empreendimento, cuja qualificação é chamada de capacitação 

técnico-profissional. Avalia-se, portanto, a infraestrutura empresarial e a capacidade de gestão 

da licitante não apenas de executar a obra/serviço, mas também de incorporar mais um 

contrato ao leque de encargos já assumidos.  

Nesse contexto, é possível exigir a comprovação de anterior execução de 

quantitativos mínimos no procedimento de habilitação da licitante, proporcionalmente ao objeto 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



 
 

 
 Página 4 de 10 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

PROJETO BÁSICO 

OBRA:  AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

licitado e compatível com suas características, desde que limitadas às parcelas de maior 

relevância e valor significativo, objetivamente definidas no edital e devidamente 

fundamentadas. 

A comprovação da capacidade técnico-operacional se faz por meio de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes.  

O somatório de atestados será permitido, com o intuito de tornar mais aberta a 

licitação uma vez que o valor do objeto é pequeno. 

 Atestados para comprovação de qualificação técnica emitidos com base em 

contrato em andamento, implica que a licitante já tenha executado percentual razoável em 

relação à vigência total do contrato, para fins de comprovar a aptidão para o desempenho da 

atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação 

  

4.3. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 A capacitação técnica de uma empresa não pode ser medida apenas pelo aspecto 

operacional, razão pela qual se faz imprescindível também a capacitação técnico-profissional. 

E por meio da apresentação das Certidões de Acervo Técnico na documentação de habilitação, 

realiza-se a avaliação do corpo profissional vinculado à licitante, de modo a aferir a capacidade 

(expertise) daqueles que serão responsáveis pela condução do serviço/obra que é licitada. 

Essa comprovação limita-se às parcelas de maior relevância do contrato, sendo vedada a 

exigência de quantitativos mínimos por profissional.  

Portanto, o Memorial Descritivo deverá definir quais os profissionais necessários à 

execução do futuro contrato, indicando a denominação de cada uma das categorias 

necessárias, as qualificações exigidas e as atribuições a serem desempenhadas, bem como 

definir as parcelas de maior relevância para as quais a capacitação será exigida.  

Deve-se exigir a demonstração de vínculo com a entidade profissional competente, 

que poderá ter sido emitida por conselho de qualquer unidade da federação. Para fins de 

habilitação no certame, o vínculo profissional poderá ser demonstrado mediante o 

compromisso pessoal desses profissionais com a realização do empreendimento na empresa 

licitante, seja na qualidade de sócio, administrador, diretor, empregado ou, ainda, mero 

prestador de serviços. 
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 Importa que o vínculo seja demonstrado por meio de documento hábil que crie 

relações jurídicas obrigacionais ou trabalhistas entre os profissionais e a empresa, ex.: 

contrato/ estatuto social, registro em CTPS ou contrato escrito. Nesse último caso, admite-se, 

ainda, o compromisso de vinculação futura condicionada ao êxito na licitação. 

 

4.4. REGISTRO NO CREA/CAU 

A necessidade de registro da empresa responsável pela execução da obra no 

conselho profissional competente é requisito indispensável à licitação. O edital deverá indicar 

quais os registros necessários, com fundamento no termo de referência. Porém, para fins de 

habilitação, não se pode exigir a comprovação do registro ou visto junto ao conselho regional 

do local da realização da licitação ou da obra relativamente a empresa registrada em outra 

unidade da federação, salvo por ocasião da celebração do contrato. Portanto, a exigência, para 

licitante de outro Estado, de visto do registro profissional pelo CREA local aplica-se apenas ao 

vencedor da licitação. 

 
5. NATUREZA DO SERVIÇO 

 
O objeto, de acordo com a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, enquadra-se como 

Serviço de natureza não continuada.  

 
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

A execução direta seria uma alternativa caso o Município dispusesse de equipe 

técnica especializada, maquinário e equipamentos adequados para a realização de obras civis 

de médio porte. Essa modalidade permitiria maior controle sobre as etapas construtivas e 

possivelmente a redução de custos. Entretanto, a Prefeitura não possui estrutura operacional 

e corpo técnico suficiente para executar diretamente o sistema de combate à incêndio com as 

exigências técnicas, normativas e de segurança necessárias. Assim, essa alternativa mostra-

se inviável neste caso. 

A contratação emergencial por dispensa de licitação, conforme prevê a Lei nº 

14.133/2021, só se aplica em situações de urgência devidamente comprovadas, o que não se 

configura neste caso, pois trata-se de implantação e adequação de infraestrutura, e não de 

uma demanda emergencial.  
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Dessa forma, a licitação regular é a alternativa mais adequada, pois garante 

transparência, ampla concorrência, isonomia entre os licitantes e obtenção da proposta mais 

vantajosa para o Município. A contratação de empresa especializada possibilitará a execução 

de uma obra de qualidade, segura e durável, atendendo às normas técnicas exigidas para 

unidades de educação infantil. 

 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 
A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em obras 

de engenharia civil, por meio de processo licitatório, para a adequação e implantação de 

sistema de combate à incêndio e obtenção de AVCB do Complexo Educacional Helaine Koch 

Gomes e Alzira Maria de Marchi, conforme projeto executivo, planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro e memoriais descritivos elaborados pela equipe técnica do 

Município. 

 
8. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM 

Os quantitativos dos serviços foram retirados do projeto elaborado pela Secretaria 

de Obras e Planejamento Urbano.  

 
9. ESTIMATIVA DE VALOR  

 
Valor estimado para a contratação dos serviços: R$ 256.661,59 (duzentos e cinquenta 

e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais, e cinquenta e nove centavos). 
 

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do 

objeto, conforme disposto na alínea b do inciso V do art. 40 e art. 47, §1º, ambos da Lei nº 

14.133/2021, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente 

viável e não represente perda de economia de escala. 

 

Haverá parcelamento da solução e, portanto, licitação por item, sempre que o 

objeto for divisível e tal decisão assegure: 
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 ser técnica e economicamente viável para atingimento dos resultados 

pretendidos;  

 não haver perda de economia de escala;  

 haver melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. 

Em uma avaliação mais acurada constata-se de forma indubitável, que há 

fundamentos de ordem técnica e econômica para a unicidade ou não parcelamento do objeto 

da presente licitação. 

 Se for adotado o parcelamento da licitação para o objeto em tela, haverá 

comprometimento da logística com possibilidades de prejuízos econômicos e atraso na 

conclusão da obra. Isso porque os serviços a serem executados estão diretamente 

relacionados uns aos outros, de tal maneira que se faz necessária uma sincronia para a 

obtenção de um resultado final satisfatório. 

 Outra desvantagem que torna inviável o parcelamento do objeto da referida 

licitação está relacionado à dificuldade para apuração de responsabilidades, ou seja, 

experiências anteriores demonstraram que caso ocorra algum problema no serviço realizado, 

não raramente, as empresas licitantes imputam a culpa à outra.  

Pelos motivos expostos o parcelamento do objeto da presente licitação não é viável 

técnica e economicamente e assim sendo a unicidade da licitação deverá ser preservada. 

11.  CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADES E SUSTENTABILIDADE.                             

 A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos:  

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 

Civil.  

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
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construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos:  

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe 

A de reservação de material para usos futuros;  

b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas;  

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas.  

Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, 

lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os 

resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 

conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas. 

- Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de 

acordo com as normas do MTE. 

- Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, 

informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos; 

- Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade; 

- Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 

origem local na execução local na execução dos serviços; 
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- Os materiais empregados pela Contratada deverão atender a melhor relação entre 

custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 

associação ao produto; 

- A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação da relação de marcas e fabricantes dos produtos, podendo pedir a substituição 

de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto 

de vista ambiental. 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERPENDENTES 

Não se faz necessária a realização de contrações correlatas e/ou interdependentes 

para que o objetivo desta contratação seja atingido 

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

A presente contratação para os serviços de engenharia para obtenção de AVCB 

nas unidades escolares não consta no Plano de Contratações Anual (PCA), em razão da 

necessidade identificada por diagnósticos técnicos que apontaram a urgência de adequações 

nos sistemas de prevenção e combate a incêndio. A execução da contratação foi viabilizada 

pela disponibilidade de recursos oriundos do Convênio Federal – Emenda Parlamentar nº 

202444230005 – Mário Frias. Assim, a Secretaria Municipal de Obras solicitará ao Núcleo de 

Planejamento Orçamentário a inclusão das despesas correspondentes, promovendo a 

regularização do registro no planejamento. A Comissão do PCA será oportunamente 

comunicada, garantindo a transparência, a rastreabilidade e o adequado acompanhamento do 

processo. 

14. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO 

Com a implantação do sistema de combate à incêndio e obtenção do AVCB,  

espera-se proporcionar maior segurança aos alunos, servidores e demais usuários, além de 

promover a adequação às normas de segurança contra incêndio e a regularização das 

edificações do município. 

15. VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSÓRCIO 

A participação de consórcios não será permitida pela natureza comum, simples e 

de pequena monta do objeto.  
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É evidente que o objeto licitado, para empresas atuantes do ramo, é simples, 

comum e de pequena monta, não se justificando assim, a possibilidade de junção de empresas 

para sua execução, sob pena de restringir-se, indevidamente, o universo de possíveis 

interessados.  

Sobre o assunto:  

“É usual que a Administração Pública apenas autorize a participação de empresas 

em consórcio quando as dimensões e a complexidade do objeto ou as circunstâncias concretas 

exijam a associação entre os particulares. São hipóteses em que somente poucas empresas 

estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para a licitação.” (In, Justen Filho, 

Marçal; “Comentários a Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/21; Ed. 

Thomson Reuters Brasil, 2021; p. 293;)  

E mais.  

“...a opção da Administração por vedar ou permitir a participação de empresas 

reunidas em consórcio na licitação deve ter como parâmetro a conjugação de elementos como 

vulto, dimensão e complexidade, devendo ser assegurada no caso concreto a ampla 

competitividade no certame;” (TCEMG; trecho da decisão proferida nos autos do Recurso 

Ordinário 952058 - Denúncia 912.250; 03/08/2016);  

Em certames realizados anteriormente para o mesmo objeto, verificou-se a efetiva 

participação de interessados cujas contratações, em geral, foram efetivamente cumpridas, não 

se justificando, também por tal motivo, a permissão da participação de empresas em consórcio. 

16. MATRIZ DE RISCOS 

Conforme Anexo I. 

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

A equipe de obras declara viável esta contratação. 

17.1- JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE  

Declaramos, com base no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável e 

necessária para suprir as demandas do Município de Leme. 
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 Página 2 de 6 

 

MATRIZ DE RISCOS 

OBRA:  AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS 
E PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

Responsável pela elaboração: Saulo Lino de Queiroz – Engenheiro Civil  

CREA/SP 5070111377 

Data de criação: 31/08/2026 

Objeto: AVCB – Complexo Educacional Helaine Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi   

 

2. OBJETIVO 

A presente Matriz de Riscos tem por objetivo identificar, analisar, alocar e tratar os riscos 

associados às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato, 

definindo responsabilidades claras entre Administração e Contratada, bem como medidas preventivas e 

corretivas, de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos adversos e mitigar seus 

impactos, assegurando a eficiência, economicidade, legalidade e a adequada entrega do objeto 

contratado. 

3. METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS 

A gestão de riscos adotada observa as seguintes etapas: 

 Identificação dos riscos relevantes ao objeto da contratação; 

 Análise das causas e impactos potenciais; 

 Classificação do nível de risco (baixo, médio, alto ou extremo); 

 Alocação do risco à parte mais capaz de gerenciá-lo (Administração ou Contratada); 

 Definição de ações preventivas, voltadas à redução da probabilidade; 

 Definição de ações corretivas ou de contingência, destinadas à mitigação dos 

impactos, caso o risco se concretize; 

 Monitoramento contínuo, durante toda a execução contratual. 

4. MATRIZ DE RISCOS ANALÍTICA 

A seguir apresenta-se a Matriz de Riscos em formato analítico, com individualização de 

cada risco, suas causas, impactos, nível, alocação e respectivas ações preventivas e corretivas, sem 

consolidações ou agrupamentos, atendendo às exigências de controle e rastreabilidade do processo 

licitatório.
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 ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

MATRIZ DE RISCOS 

OBRA: AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

Nº Categoria Evento de Risco Causa Provável Consequência Prob. Impacto Nível Medidas Preventivas Medidas Corretivas Alocação 

1 Administrativo Atraso no cronograma Má gestão da obra Prorrogação 
indevida M A Alto Cronograma físico-

financeiro 
Multa; 

reprogramação Contratada 

2 Administrativo Atraso no pagamento Falha no fluxo 
administrativo 

Impacto no 
cronograma B M Médio Planejamento 

financeiro; controle 
Regularização 

imediata Contratante 

3 Administrativo Ingerência indevida 
Interferência na 

gestão da 
contratada 

Risco trabalhista B A Médio Atuação restrita ao 
fiscal/preposto Ajuste de conduta Contratante 

4 Ambiental Destinação irregular de 
RCC Falha no PGRCC Multa e embargo M A Alto CTR; transportadores 

licenciados 
Remoção correta; 

penalidades Contratada 

5 Controle Recebimento sem 
documentação 

Falha na 
conferência final 

Irregularidade 
legal B A Médio 

Checklist 
documental 
obrigatório 

Suspensão do 
recebimento Contratante 

6 Execução Descumprimento das 
obrigações contratuais Fiscalização frágil Baixa qualidade e 

atraso M A Alto 
Fiscalização formal; 

protocolos de 
comunicação 

Glosas; sanções Contratada 

7 Execução Não conformidades 
técnicas na obra 

Execução 
inadequada Retrabalho M A Alto Inspeções in loco; 

diário de obra Refazimento; multa Contratada 

8 Fiscalização Fiscalização insuficiente Falha no 
acompanhamento 

Serviços 
irregulares B A Médio Designação formal 

de fiscal; registros 
Reforço da 

fiscalização Contratante 
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 ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

MATRIZ DE RISCOS 

OBRA: AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

9 Governança 
Falhas na formalização e 

arquivamento 
documental 

Ausência de 
registros formais 

Fragilidade de 
controle B M Médio 

Designações 
formais; registros 

obrigatórios no 
processo; uso de 

checklists; 
atualização periódica 

dos registros. 

Regularização dos 
autos; 

complementação 
documental; 

notificação dos 
responsáveis; 

suspensão de atos 
até saneamento. 

Contratante 

10 Jurídico Cláusulas genéricas ou 
conflitantes 

Modelagem 
contratual 

inadequada 
Judicialização M A Alto 

Revisão jurídica 
prévia; vedação à 

ingerência 

Correção do 
edital/contrato Contratante 

11 Legal Arquivamento 
inadequado 

Gestão 
documental 

deficiente 

Fragilidade em 
auditorias B M Médio Organização e 

guarda documental 
Regularização do 

acervo Contratante 

12 Legal 
Ausência de 

documentos como 
CNO/ART 

Falha 
administrativa 

Irregularidade da 
obra B A Médio Conferência prévia 

CREA/CAU 
Suspensão até 

regularizar Contratada 

13 Mercado Análise de mercado 
inadequada 

Pesquisa 
insuficiente 

Sobrepreço ou 
inexequibilidade M A Alto 

Pesquisa ampla; 
séries históricas; 
critérios técnicos 

Revisão de preços e 
quantitativos Contratante 

14 Orçamentário Insuficiência 
orçamentária 

Planejamento 
financeiro 
deficiente 

Paralisação 
contratual B M Médio Controle contínuo de 

dotação 

Reprogramação 
financeira ou 

suspensão 
Contratante 
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 ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

MATRIZ DE RISCOS 

OBRA: AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

15 Planejamento 
Planejamento 

inadequado da 
contratação 

ETP incompleto 
ou equipe 

insuficiente 

Risco de nulidade 
e ineficiência M A Alto 

Equipe 
multidisciplinar; ETP 
completos; revisão 
sênior; alinhamento 

institucional 

Revisão dos 
artefatos; suspensão 

do processo 
Contratante 

16 Qualidade Avaliação inadequada do 
serviço 

Ausência de 
critérios 

Recebimento 
defeituoso B M Médio Avaliações 

periódicas Reavaliação técnica Contratante 

17 Seleção Qualificação técnica 
inadequada 

Validação 
insuficiente de 

atestados 

Contratação 
incapaz M A Alto 

Critérios objetivos; 
validação 

documental 

Inabilitação ou 
anulação Contratante 

18 Trabalhista Acidente de trabalho Falta de EPI/PGR Paralisação e 
passivo legal M A Alto Treinamentos; EPI; 

PGR/PCMSO 
Interrupção; 
adequações Contratada 

19 Técnico Execução fora das 
especificações 

Falha técnica ou 
controle 

inadequado 

Retrabalho, 
atraso M A Alto 

Fiscalização 
contínua; aprovação 
prévia de métodos; 

Diário de Obra 

Paralisação; 
refazimento; 

sanções 
Contratada 

20 Técnico Uso de material 
inadequado 

Fornecedor não 
homologado 

Perda de 
qualidade M A Alto 

Controle de 
recebimento; 

ensaios 
Substituição; glosa Contratada 

21 Técnico Informações 
insuficientes 

Falta de dados 
técnicos 

Erros de 
execução B M Médio Fornecimento formal 

de informações 
Emissão de 

esclarecimentos Contratante 

22 Trabalhista Inadimplência de 
encargos 

Gestão financeira 
deficiente 

Retenção e 
passivo M A Alto Exigência mensal de 

FGTS/INSS 
Retenção; 

pagamento direto Contratada 
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 ENDEREÇO: Rua Dr. Armando de Sales de Oliveira, 1085, 4º Andar- Leme/SP 

EMAIL: obraseplanejamento@leme.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

MATRIZ DE RISCOS 

OBRA: AVCB – Complexo Educacional Helaine 
Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi 

 

 

23 Trabalhista/Fiscal Irregularidade fiscal 
superveniente 

Má gestão 
tributária 

Rescisão 
contratual M A Alto 

Consulta periódica 
ao SICAF; garantia 

contratual 

Execução da 
garantia; rescisão Contratada 

24 Execução 
Danos a bens públicos 

ou de terceiros durante a 
execução do objeto 

Operação 
inadequada dos 

serviços, falha de 
controle ou 
ausência de 
proteção do 

entorno 

Prejuízo ao erário, 
responsabilização 

da contratada e 
atraso na 
execução 

B A Alto 

Orientações 
técnicas; fiscalização 

contínua; exigência 
de seguro; controle 

operacional da obra. 

Reparação integral 
do dano; 

acionamento do 
seguro; aplicação de 
sanções contratuais. 

Contratada 

25 Execução 

Furto ou dano a 
materiais e 

equipamentos 
vinculados à execução 

do objeto 

Falha de 
vigilância, 

controle de 
acesso ou 

armazenamento 
inadequado 

Atraso no 
cronograma e 

prejuízo 
financeiro 

 

 

 
 

B M Médio 

Controle de acesso; 
guarda adequada; 

inventário periódico; 
fiscalização. 

Reposição dos 
materiais; ajuste do 

cronograma; 
aplicação de 

sanções, se cabível. 

Contratada 
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BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

Obra: AVCB - Complexo Educacional 
Helaine Koch Gomes e Alzira Maria 
de Marchi 
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BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

OBRA:  AVCB – Unidades Escolares 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS 
E PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Responsável pela elaboração: Saulo Lino de Queiroz – Engenheiro Civil  

CREA/SP 5070111377 

Data de criação: 31/08/2026 

Objeto: AVCB - Complexo Educacional Helaine Koch Gomes e Alzira Maria de Marchi   

2. BDI 1 – Normal  
TIPO DE OBRA 
 Construção e Reforma de Edifícios  
          

Itens Siglas % Adotado 
 

Administração Central AC 3,00%  

Seguro e Garantia SG 0,80%  

Risco R 0,97%  

Despesas Financeiras DF 0,59%  

Lucro L 6,16%  

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%  

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 5,00%  

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) CPRB 3,60%  

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,47%  

BDI COM desoneração BDI DES 27,50%  

          
 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:     

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 

  
 

   
(1-CP-ISS-CRPB) 

  
 

          
 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 
corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%. 

 

           

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 
Pública. 
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BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

OBRA:  AVCB – Unidades Escolares 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS 
E PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

 

 

 

3. BDI 1 – Diferenciado 
TIPO DE OBRA 
 Fornecimento de Materiais e Equipamentos  (aquisição indireta – em conjunto com licitação de obras) / Serviços 
subcontratados. 
          

Itens Siglas % Adotado 
 

Administração Central AC 1,50%  

Seguro e Garantia SG 0,30%  

Risco R 0,56%  

Despesas Financeiras DF 0,85%  

Lucro L 3,50%  

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%  

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 5,00%  

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) CPRB 3,60%  

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 16,96%  

BDI COM desoneração BDI DES 21,76%  

          
 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:     

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + 
DF)*(1+L) - 1 

  
 

   
(1-CP-ISS-CRPB) 

  
 

          
 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 
corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%. 

 

           

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi  SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 
Pública. 
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BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

OBRA:  AVCB – Unidades Escolares 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS 
E PLANEJAMENTO URBANO 

PREFEITURA DE LEME 

 

 

1. DESCISÃO 

Com o objetivo de assegurar transparência, rastreabilidade e adequada fundamentação 

técnica à formação do orçamento, foram realizadas simulações de custo considerando 

diferentes percentuais de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), bem como a aplicação de BDI 

diferenciado, em função da natureza dos serviços e de suas distintas características de risco, 

complexidade e estrutura de custos. 

Ressalta-se que a decisão está devidamente respaldada pelas simulações 

apresentadas a seguir, que evidenciam os impactos financeiros. 

Cenário BDI (%) Custo Direto (R$) Valor do BDI (R$) Valor Total da Obra (R$) 

Simulação 1 22,47 % 209.878,03 46.783,56 256.661,59 

Simulação 2 27,50 % 206.424,74 56.382,38 262.807,12 

 

Após análise comparativa, optou-se pela adoção da não desoneração e do BDI normal 
de 22,47% e diferenciado de 16,96%, por se mostrarem os mais adequados. 
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 506,66 506,66

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 26,01 13,00

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 35,16 13,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 31,04 34,72

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 11,59 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 4,19 13,44

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 21,63 0,24

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

MO sem LS => 40,22 LS => 0,00 MO com LS => 40,22
Valor do BDI => 113,84 620,50

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.150 CPOS/CDH

U
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 1,0000000 999,49 999,49

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 1,3200000 22,71 29,97

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 1,3200000 22,71 29,97

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,9900000 33,12 32,78

Insumo  
A.12.000.0210

99 

CPOS/CDH
U

Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão 
livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente

UNMES 1,0000000 906,77 906,77

MO sem LS => 92,72 LS => 0,00 MO com LS => 92,72
Valor do BDI => 224,58 1.224,07

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 122,78 122,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 31,04 122,78

MO sem LS => 86,39 LS => 0,00 MO com LS => 86,39
Valor do BDI => 27,58 150,36

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 35,79 35,79

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
AVCB - COMPLEXO EDUCACIONAL HELAINE KOCH GOMES E ALZIRA MARIA DE 
MARCHI

SINAPI - 05/2026 - São Paulo
SBC - 06/2026 - São Paulo
SICRO3 - 01/2026 - São Paulo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo
Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
2,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>
Tipo
Aterro e Reaterro de Valas  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



  Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 47,81 9,38

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 85,35 0,05

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 362,15 1,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 31,04 24,41

MO sem LS => 23,42 LS => 0,00 MO com LS => 23,42
Valor do BDI => 8,04 43,83

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11.03.006 FDE IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA 

APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL 
INCLUS.TELA ESTRUTURANTE

m² 1,0000000 64,20 64,20

Insumo  2.40.54 FDE ARGAMASSA  POLIMERICA BICOMPONENTE  FLEXIVEL KG 3,7500000 9,35 35,06

Insumo  2.40.27 FDE TELA ESTRUTURANTE FIO DE POLIESTER MALHA 2X2MM m² 1,1000000 5,83 6,41

Insumo  1.01.88 FDE AJUDANTE DE APLICADOR H 0,3000000 23,07 6,91

Insumo  1.01.87 FDE APLICADOR H 0,3000000 27,02 8,10

Insumo  2.40.53 FDE ARGAMASSA  POLIMERICA BICOMPONENTE SEMIFLEXIVEL KG 2,6000000 2,97 7,72

MO sem LS => 15,01 LS => 0,00 MO com LS => 15,01
Valor do BDI => 14,42 78,62

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU053 Próprio Ensaio de estanqueidade de reservatório de concreto armado para sistema de 

combate a incêndio, incluindo enchimento, inspeção, monitoramento por 72 
horas, medições, esgotamento quando necessário e emissão de relatório técnico

UN 1,0000000 861,72 861,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,0000000 32,98 263,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,0000000 40,49 323,92

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 2,0000000 136,98 273,96

MO sem LS => 721,88 LS => 0,00 MO com LS => 721,88
Valor do BDI => 193,62 1.055,34

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 135,19 135,19

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 35,70 40,59

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,90 7,73

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>
Tipo
Impermeabilizacoes: reservatorios 
d'agua

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
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  Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 35,21 30,61

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 35,87 2,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 31,04 13,90

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,1370000 34,99 39,78

MO sem LS => 65,25 LS => 0,00 MO com LS => 65,25
Valor do BDI => 30,37 165,56

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  46.07.070 CPOS/CDH

U
Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 1,0000000 245,05 245,05

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 2,0000000 22,71 45,42

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Encanador H 2,0000000 33,12 66,24

Insumo  
O.06.000.0605

CPOS/CDH
U

Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média M 1,4000000 95,00 133,00

Insumo  
B.07.000.0695

CPOS/CDH
U

Fita teflon de 18 mm M 1,9939000 0,20 0,39

MO sem LS => 111,66 LS => 0,00 MO com LS => 111,66
Valor do BDI => 55,06 300,11

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 31,29 31,29

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 37,45 19,72

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,2070000 47,94 9,92

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0619000 26,72 1,65

MO sem LS => 13,90 LS => 0,00 MO com LS => 13,90
Valor do BDI => 7,03 38,32

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 61,11 61,11

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 37,45 39,43

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 26,72 3,31

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,4134000 44,45 18,37

MO sem LS => 27,81 LS => 0,00 MO com LS => 27,81
Valor do BDI => 13,73 74,84

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 827,78 827,78

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 35,87 50,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 31,04 94,41

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
46,07

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



  Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 35,16 57,19

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2315000 488,50 601,58

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 11,37 3,40

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,1250000 4,19 13,09

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,5000000 2,89 7,22

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 6,83 0,14

MO sem LS => 266,63 LS => 0,00 MO com LS => 266,63
Valor do BDI => 186,00 1.013,78

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU048 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (2 MANGUEIRAS DE 15M)

UN 1,0000000 2.633,16 2.633,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,6273580 40,49 106,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,6273580 32,98 86,65

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 4,0000000 0,59 2,36

Insumo  00037554 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 405,16 405,16

Insumo  00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 345,00 345,00

Insumo  00010900 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 118,28 118,28

Insumo  00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, 
COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 
VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 491,48 491,48

Insumo  00037527 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,0000000 522,50 1.045,00

Insumo  00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 32,85 32,85

MO sem LS => 147,09 LS => 0,00 MO com LS => 147,09
Valor do BDI => 591,67 3.224,83

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU049 Próprio CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, DE 1 

1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO 
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 532,24 532,24

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
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  Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1326610 32,98 4,37

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1326610 40,49 5,37

Insumo  00037527 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 522,50 522,50

MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO com LS => 7,42
Valor do BDI => 119,59 651,83

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.01.340 CPOS/CDH

U
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

UN 1,0000000 3.768,37 3.768,37

Insumo  
D.02.000.0210

CPOS/CDH
U

Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm M 0,7300000 7,82 5,70

Insumo  
C.07.000.0225

CPOS/CDH
U

Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 
Mpa)

UN 29,0000000 5,69 165,01

Insumo  
E.02.000.0267

CPOS/CDH
U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,1300000 9,90 1,28

Insumo  
B.02.000.0205

CPOS/CDH
U

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 42,1100000 0,67 28,21

Insumo  
J.02.000.03751

CPOS/CDH
U

Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente L 1,0000000 14,36 14,36

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 4,1000000 27,64 113,32

Insumo  
B.03.000.0205

CPOS/CDH
U

Cal hidratada (saco de 20 kg) KG 20,5100000 0,88 18,04

Insumo  
S.01.000.0801

25 

CPOS/CDH
U

Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do 
motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320

H 0,0800000 31,27 2,50

Insumo  
S.03.000.0611

CPOS/CDH
U

Curva 45° em aço galvanizado, rosca macho/fêmea, Ø 2 1/2´ UN 1,0000000 186,76 186,76

Insumo  
B.07.000.0695

CPOS/CDH
U

Fita teflon de 18 mm M 10,7000000 0,20 2,14

Insumo  
J.01.000.03801

CPOS/CDH
U

Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 3,5000000 3,31 11,58

Insumo  
D.02.000.0210

CPOS/CDH
U

Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção M 0,8200000 22,76 18,66

Insumo  
H.04.000.0313

CPOS/CDH
U

Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado UN 0,2600000 849,16 220,78

Insumo  
D.02.000.0210

CPOS/CDH
U

Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª m² 0,2600000 110,72 28,78

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de pintor H 5,9400000 22,71 134,89

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Carpinteiro H 0,8500000 27,64 23,49

Insumo  
O.09.000.0635

43 

CPOS/CDH
U

Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades 
rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e 
gás, DN= 2 1/2´

UN 1,0000000 528,78 528,78

Insumo  
B.06.000.0215

CPOS/CDH
U

Aço CA-50-A $MD bitolas KG 5,9600000 6,22 37,07

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ferreiro/armador H 0,2200000 27,64 6,08

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 5,5500000 22,71 126,04

Insumo  
P.04.000.0496

CPOS/CDH
U

Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´ UN 2,0000000 69,74 139,48

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
Tipo
50,01

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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  Insumo  
S.04.000.0380

CPOS/CDH
U

Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 1,5000000 0,77 1,15

Insumo  
J.02.000.03754

2 

CPOS/CDH
U

Tinta acrílica acabamento fosco; referência comercial Novacor standard Sherwin 
Willian, Rende e cobre standard Suvinil, Extra standard acrílico Eucatex, Tinta 
standard rende muito Coral ou equivalente

L 1,0500000 36,37 38,18

Insumo  
O.06.000.0608

CPOS/CDH
U

Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura M 2,0000000 173,43 346,86

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Encanador H 5,0000000 33,12 165,60

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pintor H 5,9400000 33,12 196,73

Insumo  
E.02.000.0270

CPOS/CDH
U

Arame recozido nº 18 BWG KG 0,1600000 12,66 2,02

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,0080000 22,71 0,18

Insumo  
B.04.000.0205

CPOS/CDH
U

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,2100000 170,72 35,85

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de carpinteiro H 0,8500000 22,71 19,30

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de ferreiro H 0,4300000 22,71 9,76

Insumo  
F.12.000.0280

CPOS/CDH
U

Desmoldante para formas L 0,0880000 13,82 1,21

Insumo  
J.02.000.03802

CPOS/CDH
U

Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente L 0,8100000 47,92 38,81

Insumo  
O.09.000.0640

CPOS/CDH
U

Válvula de retenção vertical em bronze 2 1/2´ UN 1,0000000 420,96 420,96

Insumo  
S.03.000.0611

CPOS/CDH
U

Curva 90° em aço galvanizado, rosca fêmea/fêmea, Ø 2 1/2´ UN 2,0000000 239,08 478,16

Insumo  
J.02.000.02805

8 

CPOS/CDH
U

Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura 
interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, 
Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente

L 1,7000000 40,88 69,49

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 5,0000000 22,71 113,55

Insumo  
D.03.000.0210

CPOS/CDH
U

Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m m² 0,1800000 28,48 5,12

Insumo  
B.05.000.0205

CPOS/CDH
U

Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) m³ 0,0800000 156,23 12,49

MO sem LS => 908,94 LS => 0,00 MO com LS => 908,94
Valor do BDI => 846,75 4.615,12

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  43.10.490 CPOS/CDH

U
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 
21,0 a 13,3 m³/h

UN 1,0000000 6.892,73 6.892,73

Insumo  
E.03.000.0265

CPOS/CDH
U

Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ UN 4,0000000 3,85 15,40

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Encanador H 2,0000000 33,12 66,24

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 4,0000000 22,71 90,84

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 4,0000000 22,71 90,84

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 2,0000000 33,12 66,24

Insumo  
P.11.000.0662

02 

CPOS/CDH
U

Conjunto motor-bomba (centrifuga), potência 5cv multiestágio, Hman= 25 a 50 
mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h; ref. 5MC2-T Jacuzzi ou equivalente

UN 1,0000000 6.563,17 6.563,17

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
43,1

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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  MO sem LS => 314,16 LS => 0,00 MO com LS => 314,16
Valor do BDI => 1.548,79 8.441,52

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU050 Próprio QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1,0000000 1.944,21 1.944,21

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 34,00 136,00

Composição 
Auxiliar

 106284 SINAPI RELÉ FALTA DE FASE PARA ATUAR NO COMANDO DO CONTATOR, PARA 
QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN 1,0000000 631,42 631,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 45,08 180,32

Insumo  2.67.26 FDE PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ 8,0000000 0,44 3,52

Insumo  4.17.55 FDE RELE BIMET.DE SOBREC FAIXA AJUST 16-25A UN 1,0000000 314,33 314,33

Insumo  4.85.68 FDE BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN 4,0000000 1,56 6,24

Insumo  4.26.01 FDE ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M 3,0000000 2,74 8,22

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 
A

UN 2,0000000 56,88 113,76

Insumo  4.51.17 FDE CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN 1,0000000 217,75 217,75

Insumo  00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 2,0000000 15,57 31,14

Insumo  4.17.72 FDE CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A UN 1,0000000 301,51 301,51

MO sem LS => 258,03 LS => 0,00 MO com LS => 258,03
Valor do BDI => 436,86 2.381,07

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0000000 105,04 105,04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5297450 45,08 23,88

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5297450 34,00 18,01

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 
A

UN 1,0000000 56,88 56,88

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,09 6,27

MO sem LS => 32,03 LS => 0,00 MO com LS => 32,03
Valor do BDI => 23,60 128,64

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  055357 SBC CHAVE DE FLUXO COM RETARDO ELETRONICO DN 2.1/2 P/ INCENDIO UN 1,0000000 671,47 671,47

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 1,9110000 21,39 40,88

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 1,9110000 26,04 49,75

Insumo  036221 SBC CHAVE DE FLUXO COM RETARDO ELETRONICO DN 2.1/2 P/ INCENDIO UN 1,0000000 580,84 580,84

MO sem LS => 90,63 LS => 0,00 MO com LS => 90,63
Valor do BDI => 150,87 822,34

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>
Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Quadros de automação de bombas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
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  Composição  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 10,65 10,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 34,00 2,28

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 45,08 3,02

Insumo  00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 4,87 5,35

MO sem LS => 4,05 LS => 0,00 MO com LS => 4,05
Valor do BDI => 2,39 13,04

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 31,41 31,41

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 34,00 3,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 45,08 5,13

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,78 0,06

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,2434000 17,98 22,35

MO sem LS => 6,88 LS => 0,00 MO com LS => 6,88
Valor do BDI => 7,05 38,46

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 306,37 306,37

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0064000 504,35 3,22

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0468000 718,38 33,62

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0490000 298,60 14,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6610000 31,04 51,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1140000 35,87 75,82

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0252000 3.543,66 89,30

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 63,7214000 0,60 38,23

MO sem LS => 154,78 LS => 0,00 MO com LS => 154,78
Valor do BDI => 68,84 375,21

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  38.06.040 CPOS/CDH

U
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 1,0000000 55,59 55,59

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
Tipo
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Caixas Enterradas

Argamassas

Argamassas

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Material

Valor com BDI =>
Tipo
38,06  
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  Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,6000000 22,71 13,62

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,6000000 33,12 19,87

Insumo  
P.04.000.0421

CPOS/CDH
U

Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´ - NBR5598 M 1,0500000 21,05 22,10

MO sem LS => 33,49 LS => 0,00 MO com LS => 33,49
Valor do BDI => 12,49 68,08

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,90 3,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 45,08 1,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 34,00 0,78

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,78 0,06

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,64 2,03

MO sem LS => 1,38 LS => 0,00 MO com LS => 1,38
Valor do BDI => 0,87 4,77

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  055570 SBC CENTRAL ALARME INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS P/12L UN 1,0000000 1.869,95 1.869,95

Insumo  014203 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO UN 4,0000000 0,91 3,64

Insumo  036203 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS UN 1,0000000 1.686,65 1.686,65

Insumo  099031 SBC ELETROTECNICO H 3,2990000 33,07 109,09

Insumo  099302 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO H 3,2990000 21,39 70,57

MO sem LS => 179,66 LS => 0,00 MO com LS => 179,66
Valor do BDI => 420,17 2.290,12

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.05.450 CPOS/CDH

U
Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 1,0000000 197,11 197,11

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,3000000 33,12 9,93

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,3000000 22,71 6,81

Insumo  
O.16.000.0305

CPOS/CDH
U

Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente UN 1,0000000 180,37 180,37

MO sem LS => 16,74 LS => 0,00 MO com LS => 16,74
Valor do BDI => 44,29 241,40

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU052 Próprio SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO 24V UN 1,0000000 103,68 103,68

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 34,00 10,20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 45,08 13,52

Insumo  
P.17.000.0915

CPOS/CDH
U

Sirene eletrônica em caixa metálica de 12 / 24 Volts UN 1,0000000 79,96 79,96

MO sem LS => 18,14 LS => 0,00 MO com LS => 18,14

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO
Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
50,05

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
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  Valor do BDI => 23,29 126,97
 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 13,75 13,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 45,08 5,36

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 34,00 4,04

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 1,0170000 4,28 4,35

MO sem LS => 7,18 LS => 0,00 MO com LS => 7,18
Valor do BDI => 3,08 16,83

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  38.05.040 CPOS/CDH

U
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M 1,0000000 50,46 50,46

Insumo  
P.04.000.0421

CPOS/CDH
U

Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´- NBR6323 M 1,0500000 16,17 16,97

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,6000000 22,71 13,62

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,6000000 33,12 19,87

MO sem LS => 33,49 LS => 0,00 MO com LS => 33,49
Valor do BDI => 11,33 61,79

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  39.12.510 CPOS/CDH

U
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 1,0000000 11,48 11,48

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,1000000 33,12 3,31

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,1000000 22,71 2,27

Insumo  
P.23.000.0431

31 

CPOS/CDH
U

Cabo de cobre flexível de 2x1,5mm², encordoamento com isolação termoplástico 
PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção 
incêndio

M 1,0000000 5,90 5,90

MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS => 5,58
Valor do BDI => 2,57 14,05

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  39.12.530 CPOS/CDH

U
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 1,0000000 14,12 14,12

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,1000000 33,12 3,31

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,1000000 22,71 2,27

Insumo  
P.23.000.0431

33 

CPOS/CDH
U

Cabo de cobre flexível de 2x2,5mm², encordoamento com isolação termoplástico 
PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção 
incêndio

M 1,0000000 8,54 8,54

MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS => 5,58
Valor do BDI => 3,17 17,29

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  04.07.020 CPOS/CDH

U
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas m² 1,0000000 14,08 14,08

Valor com BDI =>
Tipo
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
Tipo
38,05

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
39,12

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
39,12

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
4,07
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  Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de carpinteiro H 0,2800000 22,71 6,35

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Carpinteiro H 0,2800000 27,64 7,73

MO sem LS => 14,08 LS => 0,00 MO com LS => 14,08
Valor do BDI => 3,16 17,24

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  22.20.020 CPOS/CDH

U
Recolocação de forros fixados m² 1,0000000 15,89 15,89

Insumo  
E.02.000.0267

CPOS/CDH
U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,0800000 9,90 0,79

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de carpinteiro H 0,3000000 22,71 6,81

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Carpinteiro H 0,3000000 27,64 8,29

MO sem LS => 15,10 LS => 0,00 MO com LS => 15,10
Valor do BDI => 3,57 19,46

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  22.02.030 CPOS/CDH

U
Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m² 1,0000000 129,83 129,83

Insumo  
L.01.000.03402

1 

CPOS/CDH
U

Forro em painel de gesso acartonado, tipo standard, espessura 12,5mm, 
estrutura em aço galvanizado; ref. Gypsum FGE, Placostil F530 ou equivalente - 
instalado

m² 1,0000000 129,83 129,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 29,17 159,00

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 1,0000000 6,31 6,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 31,04 0,95

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 37,45 3,47

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 11,36 1,89

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11
Valor do BDI => 1,41 7,72

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 17,93 17,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 31,04 2,34

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 37,45 8,50

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 31,03 7,09

MO sem LS => 7,64 LS => 0,00 MO com LS => 7,64
Valor do BDI => 4,02 21,95

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1,0000000 19,84 19,84

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0551562 34,00 1,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765000 45,08 7,95

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
22,2

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
22,02

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
Tipo
Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
Tipo
Iluminação Predial e Monitoramento

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros  
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  Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 10,02 10,02

MO sem LS => 7,67 LS => 0,00 MO com LS => 7,67
Valor do BDI => 4,45 24,29

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.05.260 CPOS/CDH

U
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 
equipado com 2 lâmpadas de 11 W

UN 1,0000000 296,81 296,81

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,4000000 33,12 13,24

Insumo  
P.16.000.0670

14 

CPOS/CDH
U

Bloco autônomo de iluminação emergência, autonomia mínima 1 hora, completo, 
2 lâmpadas 11W, ref. Fluxoon 2x11 Aureon, F-2x11W Gevi Gamma ou 
equivalente

UN 1,0000000 279,03 279,03

MO sem LS => 17,78 LS => 0,00 MO com LS => 17,78
Valor do BDI => 66,69 363,50

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.06.040 CPOS/CDH

U
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, 
capacidade de carga de 227 kg, diesel

UNMES 1,0000000 21.713,40 21.713,40

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Operador H 90,0000000 42,91 3.861,90

Insumo  
A.05.000.0803

74 

CPOS/CDH
U

Plataforma articulada à diesel, autopropelida, com altura aproximada de 20m e 
capacidade para 227kg, ref. 600 AJ da JLG, Z60/34 RT da Genie ou equivalente

UNMES 1,0000000 17.851,50 17.851,50

MO sem LS => 3.861,90 LS => 0,00 MO com LS => 3.861,90
Valor do BDI => 4.879,00 26.592,40

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0000000 54,11 54,11

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 34,00 2,40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 45,08 3,19

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,05 2,10

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 46,42 46,42

MO sem LS => 4,28 LS => 0,00 MO com LS => 4,28
Valor do BDI => 12,15 66,26

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97.02.195 CPOS/CDH

U
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência

UN 1,0000000 26,10 26,10

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

Insumo  
N.04.000.0203

02 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG 
Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente

UN 1,0000000 18,80 18,80

Material

Valor com BDI =>
Tipo
50,05

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
2,06

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
97,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



  MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 5,86 31,96

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97.02.193 CPOS/CDH

U
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 1,0000000 22,35 22,35

Insumo  
N.04.000.0203

00 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com 
indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. 
E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou 
equivalente

UN 1,0000000 15,05 15,05

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 5,02 27,37

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97.02.197 CPOS/CDH

U
Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,0000000 30,18 30,18

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

Insumo  
N.04.000.0203

04 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, (150x200x2mm); ref. 
A00511C da ADVcomm, 590 da TAG Sinalização, A1 da Perfect Vision ou 
equivalente

UN 1,0000000 22,88 22,88

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 6,78 36,96

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  70.02.010 CPOS/CDH

U
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 1,0000000 35,47 35,47

Insumo  
S.01.000.0917

CPOS/CDH
U

Sinalização horizontal com resina vinílica ou acrílica m² 1,0000000 35,47 35,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,97 43,44

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 1,0000000 229,23 229,23

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4310560 32,98 14,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4310560 40,49 17,45

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 196,39 196,39

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,59 1,18

MO sem LS => 24,12 LS => 0,00 MO com LS => 24,12
Valor do BDI => 51,50 280,73

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>
Tipo
97,02

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
97,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
70,02

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Instalações de Gás e Incêndio em 
Aço e Ferro Galvanizado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
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  Composição  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1,0000000 235,92 235,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4310560 32,98 14,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4310560 40,49 17,45

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 203,08 203,08

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,59 1,18

MO sem LS => 24,12 LS => 0,00 MO com LS => 24,12
Valor do BDI => 53,01 288,93

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.20.130 CPOS/CDH

U
Recarga de extintor de pó químico seco KG 1,0000000 8,39 8,39

Insumo  
O.16.000.0670

CPOS/CDH
U

Recarga de extintor de pó químico seco KG 1,0000000 8,39 8,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,88 10,27

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.20.110 CPOS/CDH

U
Recarga de extintor de água pressurizada L 1,0000000 2,55 2,55

Insumo  
O.16.000.0670

CPOS/CDH
U

Recarga de extintor de água pressurizada L 1,0000000 2,55 2,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,57 3,12

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47.20.120 CPOS/CDH

U
Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg 
GLP/hora

UN 1,0000000 125,51 125,51

Insumo  
B.07.000.0695

CPOS/CDH
U

Fita teflon de 18 mm M 0,9600000 0,20 0,19

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Encanador H 0,5000000 33,12 16,56

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 0,5000000 22,71 11,35

Insumo  
O.11.000.0685

13 

CPOS/CDH
U

Regulador para gás, industrial vazão 12 kg/h, 2º estágio; ref. 76511/1 fabricação 
Aliança ou equivalente

UN 1,0000000 97,41 97,41

MO sem LS => 27,91 LS => 0,00 MO com LS => 27,91
Valor do BDI => 28,20 153,71

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97.02.198 CPOS/CDH

U
Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,0000000 15,58 15,58

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
N.04.000.0203

05 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, 
(150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da 
Net Placa ou equivalente

UN 1,0000000 8,28 8,28

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 3,50 19,08

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Instalações de Gás e Incêndio em 
Aço e Ferro Galvanizado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
50,2

Material

Valor com BDI =>
Tipo
50,2

Material

Valor com BDI =>
Tipo
47,2

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
Tipo
97,02

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo  
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  Composição  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M 1,0000000 95,16 95,16

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5406000 36,31 19,62

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3841000 33,38 12,82

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,6000000 0,30 1,08

Insumo  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 1,0909000 6,80 7,41

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0545000 51,28 54,07

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0037000 44,98 0,16

MO sem LS => 23,85 LS => 0,00 MO com LS => 23,85
Valor do BDI => 21,38 116,54

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  106210 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", 

MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 1,0000000 212,43 212,43

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4275000 36,31 51,83

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0143000 33,38 33,85

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 4,0000000 2,20 8,80

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0077000 44,98 0,34

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 2,1133000 51,28 108,37

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 1,0755000 8,12 8,73

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,0596000 8,65 0,51

MO sem LS => 63,00 LS => 0,00 MO com LS => 63,00
Valor do BDI => 47,73 260,16

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  106212 SINAPI CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 

1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 1,0000000 503,03 503,03

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3234000 33,38 77,55

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2700000 36,31 118,73

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,4771000 8,65 4,12

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 5,5132000 51,28 282,71

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 4,0000000 2,20 8,80

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 
para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 
para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 
para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material
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  Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0532000 44,98 2,39

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 1,0755000 8,12 8,73

MO sem LS => 144,32 LS => 0,00 MO com LS => 144,32
Valor do BDI => 113,03 616,06

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  28.20.850 CPOS/CDH

U
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, 
com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 1,0000000 1.722,06 1.722,06

Insumo  
H.01.000.0211

99 

CPOS/CDH
U

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, 
com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 1,0000000 1.486,98 1.486,98

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Serralheiro H 4,0000000 36,06 144,24

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante serralheiro H 4,0000000 22,71 90,84

MO sem LS => 235,08 LS => 0,00 MO com LS => 235,08
Valor do BDI => 386,94 2.109,00

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  05.07.040 CPOS/CDH

U
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 1,0000000 112,65 112,65

Insumo  
A.05.000.0203

58 

CPOS/CDH
U

Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 
papel, plástico, metal, capacidade de 4m³

m³ 1,0000000 99,03 99,03

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,6000000 22,71 13,62

MO sem LS => 13,62 LS => 0,00 MO com LS => 13,62
Valor do BDI => 25,31 137,96

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  55.01.020 CPOS/CDH

U
Limpeza final da obra m² 1,0000000 15,89 15,89

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,7000000 22,71 15,89

MO sem LS => 15,89 LS => 0,00 MO com LS => 15,89
Valor do BDI => 3,57 19,46

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)
UN 1,0000000 144,33 144,33

Insumo  6.96.10 FDE TREINAMENTO BÁSICO BRIGADA INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTO POR 
PARTICIPANTE

UN 1,0000000 144,33 144,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 32,43 176,76

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  20005038 SIURB SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO 

AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2
GL 1,0000000 8.917,88 8.917,88

Insumo  1110 SIURB ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
(SGSP)

mes 13,5000000 530,28 7.158,83

Insumo  1128 SIURB ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) mes 13,5000000 130,30 1.759,05

MO sem LS => 8.917,88 LS => 0,00 MO com LS => 8.917,88
Valor do BDI => 2.003,84 10.921,72

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
28,2

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
5,07

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
55,01

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Combate a incendio : demais 
serviços
Material

Valor com BDI =>
Tipo
Edificação

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,38 33,38

Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 23,82 23,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,73 0,73

MO sem LS => 24,09 LS => 0,00 MO com LS => 24,09
Valor do BDI => 7,50 40,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,00 33,00

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 23,82 23,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

MO sem LS => 24,17 LS => 0,00 MO com LS => 24,17
Valor do BDI => 7,41 40,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 718,38 718,38

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,7500000 34,17 128,13

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8700000 1,86 1,61

Composições Auxiliares
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
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  Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8800000 0,40 1,15

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 92,00 99,36

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,0000000 0,72 349,92

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 19,4400000 7,11 138,21

MO sem LS => 98,02 LS => 0,00 MO com LS => 98,02
Valor do BDI => 161,41 879,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 504,35 504,35

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,6400000 34,17 158,54

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0800000 1,86 2,00

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5600000 0,40 1,42

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,72 247,33

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0200000 93,20 95,06

MO sem LS => 121,28 LS => 0,00 MO com LS => 121,28
Valor do BDI => 113,32 617,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,62 35,62

Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,73 0,73

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 26,03 26,03

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

MO sem LS => 26,33 LS => 0,00 MO com LS => 26,33
Valor do BDI => 8,00 43,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
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  Composição  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,78 15,78

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 35,62 3,75

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0172000 33,38 0,57

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,31 10,31

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,22 0,61

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,90 0,54

MO sem LS => 5,99 LS => 0,00 MO com LS => 5,99
Valor do BDI => 3,54 19,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,00 34,00

Composição 
Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,38 1,38

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 23,82 23,82

MO sem LS => 24,70 LS => 0,00 MO com LS => 24,70
Valor do BDI => 7,63 41,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 32,98 32,98

Composição 
Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 23,82 23,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Armação para Estruturas de 
Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Armação para Estruturas de 
Concreto Armado
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares
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  MO sem LS => 24,24 LS => 0,00 MO com LS => 24,24
Valor do BDI => 7,41 40,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,38 33,38

Composição 
Auxiliar

 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,73 0,73

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 23,82 23,82

MO sem LS => 24,09 LS => 0,00 MO com LS => 24,09
Valor do BDI => 7,50 40,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,40 0,40

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 0,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,86 1,86

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,10 1,10

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
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  Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,41 2,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.214,65 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000148 5.214,65 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.214,65 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,10 1,10

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 0,88 1,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 1,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,66 1,66

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,35 1,35

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
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  MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,37 2,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,34 5,34

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,35 1,35

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,20 2,20

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,19 6,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,35 1,35

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 21.212,13 1,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 1,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000148 21.212,13 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 21.212,13 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 1,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo  
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  Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,20 2,20

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5000000 0,88 2,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,49 2,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 85,35 85,35

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,83 11,83

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,77 4,77

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,13 38,13

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,62 30,62

MO sem LS => 30,10 LS => 0,00 MO com LS => 30,10
Valor do BDI => 19,17 104,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 362,15 362,15

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,83 11,83

Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 222,54 222,54

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,62 30,62

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
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  Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 54,26 54,26

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,77 4,77

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,13 38,13

MO sem LS => 30,10 LS => 0,00 MO com LS => 30,10
Valor do BDI => 81,37 443,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,62 30,62

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 91.750,00 5,05

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 745.573,13 25,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,88 37,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,77 4,77

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 745.573,13 4,24

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 91.750,00 0,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,07 5,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,83 11,83

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 91.750,00 1,32

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente
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  Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 745.573,13 10,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,65 14,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 54,26 54,26

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 745.573,13 47,94

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 91.750,00 6,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,19 66,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 222,54 222,54

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 32,1600000 6,92 222,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 50,00 272,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,24 35,24

Composição 
Auxiliar

 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,0000000 26,03 26,03

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

MO sem LS => 26,41 LS => 0,00 MO com LS => 26,41
Valor do BDI => 7,91 43,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,16 35,16

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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  Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 26,03 26,03

MO sem LS => 26,33 LS => 0,00 MO com LS => 26,33
Valor do BDI => 7,90 43,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 47,81 47,81

Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 6,66 6,66

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,83 0,83

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,04 1,04

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,06 39,06

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,22 0,22

MO sem LS => 31,03 LS => 0,00 MO com LS => 31,03
Valor do BDI => 10,74 58,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 15.701,54 0,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 1,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 15.701,54 0,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo  
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  Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,04 1,04

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 15.701,54 1,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 1,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 6,66 6,66

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,47 6,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,49 8,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 1,0000000 8,90 8,90

Composição 
Auxiliar

 90960 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 7,02 7,02

Composição 
Auxiliar

 90961 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 1,88 1,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,99 10,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,0000000 34,99 34,99

Composição 
Auxiliar

 90960 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 7,02 7,02

Composição 
Auxiliar

 90962 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 8,79 8,79

Composição 
Auxiliar

 90961 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 1,88 1,88

Composição 
Auxiliar

 90963 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 17,30 17,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,86 42,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90960 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 7,02 7,02

Insumo  00013803 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 
TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

UN 0,0000533 131.850,00 7,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,57 8,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Material

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo  
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  Composição  90961 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 1,88 1,88

Insumo  00013803 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 
TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

UN 0,0000143 131.850,00 1,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,42 2,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90962 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 8,79 8,79

Insumo  00013803 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 
TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

UN 0,0000667 131.850,00 8,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,97 10,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90963 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 17,30 17,30

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 2,5000000 6,92 17,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,88 21,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,0000000 488,50 488,50

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 1,86 1,53

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046000 34,17 54,82

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,40 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 31,04 78,63

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,72 232,54

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 92,00 69,53

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5872000 87,10 51,14

MO sem LS => 97,26 LS => 0,00 MO com LS => 97,26
Valor do BDI => 109,76 598,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 1,0000000 490,26 490,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 31,04 61,43

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Material

Valor com BDI =>
Tipo
Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros  
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  Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,34 3,43

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2501000 34,17 42,71

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,66 1,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,72 262,75

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5972000 87,10 52,01

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7275000 92,00 66,93

MO sem LS => 75,89 LS => 0,00 MO com LS => 75,89
Valor do BDI => 110,16 600,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,31 10,31

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 35,62 3,32

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 33,38 0,50

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 6,07 6,49

MO sem LS => 2,81 LS => 0,00 MO com LS => 2,81
Valor do BDI => 2,31 12,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 23,82 0,27

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 23,82 0,35

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 26,03 0,30

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 23,82 0,88

MO sem LS => 0,88 LS => 0,00 MO com LS => 0,88

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Armação para Estruturas de 
Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra
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  Valor do BDI => 0,19 1,07
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0179800 23,82 0,42

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42
Valor do BDI => 0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0115400 23,82 0,27

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,0147600 26,03 0,38

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,08 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 26,03 0,30

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 34,50 1,28

MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 0,28 1,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0179800 31,19 0,56

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 0,12 0,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 29,95 0,15

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
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  Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0083100 25,93 0,21

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 

MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H 0,0083100 26,48 0,22

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

H 0,0115400 30,68 0,35

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 26,03 0,55

MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO com LS => 0,55
Valor do BDI => 0,12 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA
H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 26,03 0,38

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,08 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0115400 26,72 0,30

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 21,39 0,45

MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 0,10 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 45,08 45,08

Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,28 1,28

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros  
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  Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,38 1,38

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 34,50 34,50

MO sem LS => 35,78 LS => 0,00 MO com LS => 35,78
Valor do BDI => 10,12 55,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 40,49 40,49

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 31,19 31,19

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 31,75 LS => 0,00 MO com LS => 31,75
Valor do BDI => 9,09 49,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
CHI 1,0000000 35,21 35,21

Composição 
Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 34,73 34,73

Composição 
Auxiliar

 95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 0,39 0,39

Composição 
Auxiliar

 95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 1,0000000 0,09 0,09

MO sem LS => 26,70 LS => 0,00 MO com LS => 26,70
Valor do BDI => 7,91 43,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,0000000 35,70 35,70

Composição 
Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 34,73 34,73

Composição 
Auxiliar

 95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 1,0000000 0,09 0,09

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
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  Composição 
Auxiliar

 53863 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 0,49 0,49

Composição 
Auxiliar

 95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 0,39 0,39

MO sem LS => 26,70 LS => 0,00 MO com LS => 26,70
Valor do BDI => 8,02 43,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016
H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM 
SILENCIADOR

UN 0,0000640 6.164,14 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM 
SILENCIADOR

UN 0,0000148 6.164,14 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53863 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM 
SILENCIADOR

UN 0,0000800 6.164,14 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,13 38,13

Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 29,95 29,95

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 30,10 LS => 0,00 MO com LS => 30,10
Valor do BDI => 8,56 46,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 34,17 34,17

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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  Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1,0000000 25,93 25,93

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

MO sem LS => 26,14 LS => 0,00 MO com LS => 26,14
Valor do BDI => 7,67 41,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 34,73 34,73

Composição 
Auxiliar

 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H 1,0000000 26,48 26,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,92 0,92

MO sem LS => 26,70 LS => 0,00 MO com LS => 26,70
Valor do BDI => 7,80 42,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 39,06 39,06

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

H 1,0000000 30,68 30,68

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

MO sem LS => 31,03 LS => 0,00 MO com LS => 31,03

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares
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  Valor do BDI => 8,77 47,83
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,87 35,87

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 26,03 26,03

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,73 0,73

MO sem LS => 26,58 LS => 0,00 MO com LS => 26,58
Valor do BDI => 8,05 43,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
m³ 1,0000000 3.543,66 3.543,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 35,87 1.124,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 31,04 973,10

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7043000 39,16 27,58

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 33,00 39,33

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,4877000 40,41 19,70

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,8988000 15,78 440,24

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 6,6350000 1,43 9,48

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2000000 490,26 588,31

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9600000 35,24 210,03

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,0917000 0,60 10,85

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0833000 6,83 0,56

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365000 12,59 5,49

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Armação para Estruturas de 
Concreto Armado

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material
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  Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 5,6283000 2,89 16,26

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
17 MM

m² 1,9404000 40,31 78,21

MO sem LS => 1.999,32 LS => 0,00 MO com LS => 1.999,32
Valor do BDI => 796,26 4.339,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,45 37,45

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,87 1,87

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,08 2,08

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 26,03 26,03

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 26,41 LS => 0,00 MO com LS => 26,41
Valor do BDI => 8,41 45,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 26,01 26,01

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 37,45 16,96

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 27,79 9,05

MO sem LS => 11,96 LS => 0,00 MO com LS => 11,96
Valor do BDI => 5,84 31,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026
m³ 1,0000000 298,60 298,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0287700 35,87 72,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5042380 31,04 108,77

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1350500 47,81 6,45

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 100,56 110,61

MO sem LS => 134,64 LS => 0,00 MO com LS => 134,64
Valor do BDI => 67,09 365,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  106284 SINAPI RELÉ FALTA DE FASE PARA ATUAR NO COMANDO DO CONTATOR, PARA 

QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025
UN 1,0000000 631,42 631,42

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
Tipo
Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Quadros de automação de bombas
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  Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3841680 45,08 17,31

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960420 34,00 3,26

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 6,0000000 1,05 6,30

Insumo  61037 SIURB RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO - TRIFÁSICO Un 1,0000000 604,55 604,55

MO sem LS => 16,11 LS => 0,00 MO com LS => 16,11
Valor do BDI => 141,88 773,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 1,0000000 39,16 39,16

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,06 39,06

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

MO sem LS => 31,03 LS => 0,00 MO com LS => 31,03
Valor do BDI => 8,79 47,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 40,41 40,41

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,06 39,06

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,19 1,19

MO sem LS => 31,03 LS => 0,00 MO com LS => 31,03
Valor do BDI => 9,08 49,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.252,51 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo  
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  Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.252,51 0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 0,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.252,51 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 0,88 1,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 1,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,31 36,31

Composição 
Auxiliar

 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 26,72 26,72

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,73 0,73

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

MO sem LS => 27,02 LS => 0,00 MO com LS => 27,02
Valor do BDI => 8,15 44,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,04 31,04

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 4,48 4,48

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Franquia

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares
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  Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 21,39 21,39

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,54 1,54

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,07 1,07

MO sem LS => 21,84 LS => 0,00 MO com LS => 21,84
Valor do BDI => 6,97 38,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,0000000 0,60 0,60

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,0000000 1,43 1,43

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,45 0,45

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,32 1,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.828,60 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296 3.828,60 0,11

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente
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  MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.828,60 0,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000 0,88 0,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 0,55

Total Geral 256.661,59

_______________________________________________________________
Saulo Lino de Queiroz
Setor de Engenharia

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Franquia

Valor com BDI =>

Total sem BDI 209.878,03
Total do BDI 46.783,56
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  Obra Bancos
AVCB - COMPLEXO EDUCACIONAL HELAINE KOCH GOMES E ALZIRA 
MARIA DE MARCHI

SINAPI - 05/2026 - São 
Paulo
SBC - 06/2026 - São 
Paulo
SICRO3 - 01/2026 - São 
Paulo
SIURB - 01/2026 - São 
Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - 
São Paulo
FDE - 04/2026 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.619,28
55,00%

4.740,60
15,00%

1.292,89
15,00%

1.292,89
15,00%

1.292,89
 2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS 100,00%

24.065,53
50,00%

12.032,77
50,00%

12.032,77
 3 SISTEMA HIDRÁULICO 100,00%

49.373,98
25,00%

12.343,50
25,00%

12.343,50
25,00%

12.343,50
25,00%

12.343,50
 4 BOMBA DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO 100,00%

38.889,56
50,00%

19.444,78
50,00%

19.444,78
 5 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 100,00%

45.579,77
50,00%

22.789,89
50,00%

22.789,89
 6 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100,00%

17.853,44
50,00%

8.926,72
50,00%

8.926,72
 7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100,00%

7.094,86
50,00%

3.547,43
50,00%

3.547,43
 8 EXTINTORES 100,00%

3.438,10
50,00%

1.719,05
50,00%

1.719,05
 9 SISTEMA DE GÁS 100,00%

726,92
100,00%

726,92
 10 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO 100,00%

12.838,75
100,00%

12.838,75
 11 BARRA ANTI-PÂNICO 100,00%

23.199,00
100,00%

23.199,00
 12 LIMPEZA DE OBRA 100,00%

1.687,48
100,00%
1.687,48

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
23.294,92

100,00%
23.294,92

18,92% 29,93% 34,05% 17,1%
48.561,64 76.830,53 87.384,14 43.885,26

18,92% 48,86% 82,9% 100,0%
48.561,64 125.392,17 212.776,31 256.661,59

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Saulo Lino de Queiroz
Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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Obra Bancos
AVCB - COMPLEXO EDUCACIONAL HELAINE KOCH GOMES E ALZIRA 
MARIA DE MARCHI

SINAPI - 05/2026 - São Paulo
SBC - 06/2026 - São Paulo
SICRO3 - 01/2026 - São Paulo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 28.20.850 CPOS/CDH
U

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

28,2 CJ 11,0 1.722,06 18.942,66 9,03 9,03

 43.10.490 CPOS/CDH
U

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 
21,0 a 13,3 m³/h

43,1 UN 2,0 6.892,73 13.785,46 6,57 15,59

 11.03.006 FDE IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA 
APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL 
INCLUS.TELA ESTRUTURANTE

Impermeabilizacoes: reservatorios 
d'agua

m² 202,56 64,20 13.004,35 6,20 21,79

 46.07.070 CPOS/CDH
U

Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões 46,07 M 52,0 245,05 12.742,60 6,07 27,86

 38.05.040 CPOS/CDH
U

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios 38,05 M 218,65 50,46 11.033,07 5,26 33,12

 08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)

Combate a incendio : demais serviços UN 70,0 144,33 10.103,10 4,81 37,93

 39.12.530 CPOS/CDH
U

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

39,12 M 713,73 14,12 10.077,86 4,80 42,73

 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 314,6 31,41 9.881,58 4,71 47,44

 SOPU049 Próprio CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, DE 1 
1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO 
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UN 18,0 532,24 9.580,32 4,56 52,01

 20005038 SIURB SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO 
AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2

Edificação GL 1,0 8.917,88 8.917,88 4,25 56,26

 39.12.510 CPOS/CDH
U

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

39,12 M 713,73 11,48 8.193,62 3,90 60,16

 106212 SINAPI CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 
1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 
Esquadrias

M 12,0 503,03 6.036,36 2,88 63,04

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 44,77 122,78 5.496,86 2,62 65,66

 SOPU048 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (2 MANGUEIRAS DE 15M)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UN 2,0 2.633,16 5.266,32 2,51 68,16

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 341,18 13,75 4.691,22 2,24 70,40

 02.02.150 CPOS/CDH
U

Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 2,02 UNMES 4,0 999,49 3.997,96 1,90 72,30

 97.02.195 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência

97,02 UN 145,0 26,10 3.784,50 1,80 74,11

 50.01.340 CPOS/CDH
U

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

50,01 UN 1,0 3.768,37 3.768,37 1,80 75,90

 00037554 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO

Material UN 8,0 405,16 3.241,28 1,54 77,45

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 6,0 506,66 3.039,96 1,45 78,90

 22.02.030 CPOS/CDH
U

Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo 22,02 m² 21,6 129,83 2.804,32 1,34 80,23

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 699,78 3,90 2.729,14 1,30 81,53

 106210 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", 
MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 
Esquadrias

M 11,5 212,43 2.442,94 1,16 82,70

 50.05.260 CPOS/CDH
U

Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 
hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W

50,05 UN 8,0 296,81 2.374,48 1,13 83,83

 02.06.040 CPOS/CDH
U

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, 
capacidade de carga de 227 kg, diesel

2,06 UNMES 0,1 21.713,40 2.171,34 1,03 84,86

 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m³ 2,58 827,78 2.135,67 1,02 85,88

 50.05.450 CPOS/CDH
U

Acionador manual quebra-vidro endereçável 50,05 UN 10,0 197,11 1.971,10 0,94 86,82

 SOPU050 Próprio QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1,0 1.944,21 1.944,21 0,93 87,75

 055570 SBC CENTRAL ALARME INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS P/12L INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO

UN 1,0 1.869,95 1.869,95 0,89 88,64

 SOPU053 Próprio Ensaio de estanqueidade de reservatório de concreto armado para sistema de 
combate a incêndio, incluindo enchimento, inspeção, monitoramento por 72 
horas, medições, esgotamento quando necessário e emissão de relatório 
técnico

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 861,72 1.723,44 0,82 89,46

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 44,4 35,79 1.589,07 0,76 90,21

 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 
Esquadrias

M 16,0 95,16 1.522,56 0,73 90,94

 97.02.193 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

97,02 UN 66,0 22,35 1.475,10 0,70 91,64

 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

UN 6,0 229,23 1.375,38 0,66 92,30
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 00020964 SINAPI TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

Material UN 10,0 134,71 1.347,10 0,64 92,94

 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 4,0 306,37 1.225,48 0,58 93,52

 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Pintura em Superfícies Metálicas m² 17,13 61,11 1.046,81 0,50 94,02

 SOPU052 Próprio SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO 24V INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 10,0 103,68 1.036,80 0,49 94,52

 00010900 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

Material UN 8,0 118,28 946,24 0,45 94,97

 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

UN 4,0 235,92 943,68 0,45 95,42

 05.07.040 CPOS/CDH
U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

5,07 m³ 8,0 112,65 901,20 0,43 95,85

 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

M 78,65 10,65 837,62 0,40 96,25

 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 43,2 17,93 774,57 0,37 96,61

 055357 SBC CHAVE DE FLUXO COM RETARDO ELETRONICO DN 2.1/2 P/ INCENDIO INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO

UN 1,0 671,47 671,47 0,32 96,93

 04.07.020 CPOS/CDH
U

Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas 4,07 m² 43,2 14,08 608,25 0,29 97,22

 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 30,0 19,84 595,20 0,28 97,51

 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em Superfícies Metálicas m² 17,13 31,29 535,99 0,26 97,76

 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 3,8 135,19 513,72 0,24 98,01

 47.20.120 CPOS/CDH
U

Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg 
GLP/hora

47,2 UN 4,0 125,51 502,04 0,24 98,25

 55.01.020 CPOS/CDH
U

Limpeza final da obra 55,01 m² 30,0 15,89 476,70 0,23 98,47

 97.02.197 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta 97,02 UN 15,0 30,18 452,70 0,22 98,69

 22.20.020 CPOS/CDH
U

Recolocação de forros fixados 22,2 m² 21,6 15,89 343,22 0,16 98,85

 50.20.130 CPOS/CDH
U

Recarga de extintor de pó químico seco 50,2 KG 40,0 8,39 335,60 0,16 99,01

 38.06.040 CPOS/CDH
U

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios 38,06 M 6,0 55,59 333,54 0,16 99,17

 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

Pintura Interna m² 43,2 6,31 272,59 0,13 99,30
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 00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

Material UN 8,0 32,85 262,80 0,13 99,43

 018064 SBC BATERIA ESPECIAL 12V SELADA 7 AH VRLA 13293745 WEG Material UN 2,0 110,67 221,34 0,11 99,53

 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 4,0 54,11 216,44 0,10 99,64

 00010905 SINAPI TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

Material UN 1,0 180,71 180,71 0,09 99,72

 50.20.110 CPOS/CDH
U

Recarga de extintor de água pressurizada 50,2 L 60,0 2,55 153,00 0,07 99,80

 00010899 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 
FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

Material UN 1,0 151,14 151,14 0,07 99,87

 70.02.010 CPOS/CDH
U

Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica 70,02 m² 4,0 35,47 141,88 0,07 99,94

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 1,0 105,04 105,04 0,05 99,99

 97.02.198 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa 97,02 UN 2,0 15,58 31,16 0,01 100,00

Total Geral 256.661,59

_______________________________________________________________
Saulo Lino de Queiroz
Setor de Engenharia

Total sem BDI 209.878,03
Total do BDI 46.783,56
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: AVCB - COMPLEXO EDUCACIONAL HELAINE KOCH GOMES E 
ALZIRA MARIA DE MARCHI 

 
Local: Av. Joaquim Lopes Águila, 3780 - Jd. Juana - Leme/SP. 

 
I – INTRODUÇÃO 

 
Trata-se da realização dos serviços necessários para a implantação e 
adequação de sistema de combate à incêndio na Unidade Escolar. Os serviços 
deverão ser executados seguindo orientação da fiscalização. 

 
II - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 
As empresas licitantes, poderão efetuar visitas “in loco”, de modo a 

verificar as condições, medidas, quantidades e técnicas necessárias ao 
desenvolvimento dos serviços.Todos os custos necessários à execução integral, 
completa e adequada da obra deverão ser considerados e contemplados na 
Proposta da Contratada. Os valores apresentados deverão abranger, além dos 
serviços e quantitativos constantes da planilha orçamentária, todas as demais 
exigências, condições e especificações estabelecidas no Projeto, nas 
Especificações Técnicas e no presente Memorial Descritivo. Qualquer 
discrepância porventura observada, que possa trazer dúvidas futuras ao 
desenvolvimento dos serviços, deverá ser esclarecida através de 
questionamentos para a autoridade subscritora do edital, em tempo hábil antes 
da entrega da proposta. Os materiais a serem empregados, deverão ser de 
primeira qualidade, novos, devendo obedecer às normas e especificações deste 
material, da ABNT e recomendações e prescrições dos fabricantes. Qualquer 
substituição de material ou produto especificado, só poderá ser proposta por 
motivo relevante, de força maior, como inexistência no mercado, prazos de 
entrega incompatíveis com o prazo da obra, etc. Com a devida comprovação e 
preliminar aprovação da fiscalização da Prefeitura de Leme. Em caso de 
eventual necessidade, a proposta de substituição de material deverá ser feita 
por escrito, contendo os esclarecimentos necessários sobre esses motivos, 
bem como especificações do novo produto, devendo ser encaminhado ao autor 
do projeto, que após analise apresentar parecer conclusivo, incluindo 
alternativas à Prefeitura de Leme, a qual caberá à aprovação final do pleito. A 
Empresa declarada vencedora do processo licitatório, se compromete a 
respeitar integralmente as especificações das plantas, planilhas e do presente 
memorial. Se, porventura, alguns materiais ou equipamentos do projeto não 
estiverem claramente especificados, deve-se subentender que são de primeira 
qualidade, de fabricantes tradicionais e com garantia de sua utilização. Não 
serão aceitos serviços em desacordo com o projeto e com a melhor técnica de 
construção. Quaisquer problemas técnicos com relação a materiais ou 
fornecedores devem ser levados ao conhecimento da fiscalização da Prefeitura 
de Leme, que indicará como solucioná-lo. Eventuais reparos, manutenção inicial 
e serviços em desacordos, quer da própria Empresa contratada ou de 
fornecedores e terceiros, deverão ser corrigidos de imediato, as expensas da 
Empresa contratada.  

 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



 

Deverão ser observadas as boas práticas/técnicas da construção civil 
em relação a estética, higiene, segurança e acabamento, com integral 
responsabilidade nos termos do Código Civil Brasileiro. Todos os serviços 
serão, obrigatoriamente, executados por profissionais especializados e em total 
concordância com as prescrições das normas da ABNT e NR18, principalmente 
no que se refere a técnica e segurança do trabalho, bem como atender, no que 
for cabível, a Lei n 6514, de 22 de dezembro de 1977 e as Normas 
Regulamentadoras (NR´s) aprovadas pela Portaria n 3214, de 8 de junho de 
1978. Os funcionários deverão utilizar todos os “EPI´s- Equipamentos de 
Proteções Individuais” apropriados   para cada tipo de serviço. 

A Empresa contratada deverá providenciar a sinalização e o isolamento 
das áreas onde estarão sendo executados os serviços, de modo a reduzir os 
riscos de danos físicos a terceiros, decorrentes da falta de sinalização, 
isolamento de área, não utilização de equipamentos de segurança, e outros 
pertinentes a execução da obra. A Empresa contratada deverá manter, 
permanentemente, no local da obra, preposto credenciado que a represente 
em todos os atos referentes a execução das obras e do contrato. A Contratada 
não poderá suprimir, alterar ou acrescentar qualquer tipo de serviço ou material 
especifico sem a autorização emitida pela fiscalização da Prefeitura de Leme. 

Qualquer decisão que venha interferir/alterar o resultado final da obra, 
deverá ser comunicado previamente ao gestor responsável pela obra. Em 
caso de dúvida de interpretação ou de julgamento de um determinado aspecto 
construtivo, com vistas à aferição da qualidade do trabalho executado, 
prevalecerá o ponto de vista da Prefeitura de Leme na palavra da equipe 
técnica de fiscalização. 

III - ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS: 
 

Deverá ser apresentado especificamente, pela empresa, planilha 
orçamentária sintética e cronograma físico financeiro para a execução dos 
serviços propostos. 

 

IV - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA: 
 

A contratada será responsável por acidentes e ou danos causados a 
empregados ou terceiros, devido à falta de sinalização ou cuidados na 
execução da obra. 

A contratada deverá obedecer às normas de segurança regidas por leis 
e decretos. 

 
V - PROTEÇÃO DE OBRAS EXISTENTES: 

 
A construtora cuidará para que não haja danos em outras obras 

existentes, principalmente as de rede subterrânea de água, esgoto e telefones. 
Quaisquer danos a estas instalações serão de inteira responsabilidade 

da empreiteira. 
 

VI - LEIS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES: 
 

Faz parte da presente especificação, independente de transcrição: 
- As leis Federais, Estaduais e Municipais 
- As Normas da ABNT 
- As Instruções Técnicas atualizadas emitidas pelo Corpo de Bombeiro do 
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estado de São Paulo. 
 
VII - DO PREPOSTO: 

 
A Contratada deverá nomear um preposto, devidamente autorizado, para 

representá-la perante a Fiscalização do contrato, conferindo-lhe plenos poderes 
para tratar e deliberar sobre as questões relacionadas à execução da obra, bem 
como para discutir, encaminhar e solucionar eventuais problemas, ocorrências e 
demandas apontadas pela Fiscalização. 

O preposto deverá ser Engenheiro Civil, ou ter as atribuições legais para 
a obra ou serviço, devidamente registrado no CREA – SP. 

Toda a documentação apresentada à Prefeitura e à Fiscalização deverá 
ser assinada pelo respectivo preposto. 

 
VIII - DA FISCALIZAÇÃO: 

 
Durante as obras, a Prefeitura Municipal manterá um responsável do 

Departamento Técnico no acompanhamento da execução e manutenção da 
obra e que esclarecerá as dúvidas que por ventura forem surgindo, bem como 
dar ao executor as informações e detalhes adicionais na realização dos 
trabalhos. 

 
IX - CONTROLE DE QUALIDADE: 

 
Todo material a ser aplicado na obra será de primeira qualidade, e se 

necessário, submetido ao controle de qualidade e a aprovação pela 
Fiscalização, assim como os serviços executados. 

Os materiais e serviços deverão satisfazer as normas e especificações 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e especificações 
constantes neste memorial. 

Todos os ensaios necessários para o perfeito acompanhamento da 
fiscalização para verificação das condições de execução das obras e serviços 
serão de responsabilidade da contratada, que deverá providenciar os ensaios 
às suas expensas toda vez que solicitado pela fiscalização em laboratório 
indicado pela Prefeitura Municipal. 

Todo serviço reprovado pela Fiscalização deverá ser refeito pela 
empresa, sem qualquer ônus para a Prefeitura. 

A regularização final da obra, bem como sua limpeza, ficará a cargo da 
empreiteira, segundo critérios e orientação da fiscalização. 

A obra deve ser entregue totalmente limpa. 
 

X – DIÁRIO DE OBRA: 
 

A empresa manterá na obra uma caderneta de ocorrências que será o 
documento oficial de todos os entendimentos entre a empreiteira e a 
Fiscalização. 

Não serão levados em consideração, de forma alguma, entendimentos 
verbais. Todas as ordens que não constem do projeto e especificações 
deverão ser escritas na caderneta de ocorrência. 

As folhas da caderneta de ocorrência deverão ser numeradas 
sequencialmente, deverão conter pelo menos duas vias, sendo assinadas pelo 
Preposto da contratada e pela Fiscalização. 
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XI - REGISTRO NO CREA: 
 

A contratada providenciará em tempo hábil o registro do contrato para a 
execução das obras no CREA – SP, sob Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

A emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica dos itens 
destacados abaixo será de responsabilidade de Engenheiro Mecânico: 
 Atestado Técnico de Conformidade de instalação e/ou de manutenção dos 

sistemas de utilização de gases inflamáveis; 
 Atestado Técnico de Conformidade de instalação e/ou manutenção do 

sistema de pressurização da escada de segurança; 
 Atestado Técnico de Conformidade de instalação e/ou manutenção do grupo 

motogerador; 
 

Outrossim será de responsábilidade do Engenheiro Mecânico a emissão 
do laudo de estanqueidade para as escolas que já possuirem HIDRANTES E 
TUBULAÇÕES instaladas afim de avaliar se os equipamentos estão em boas 
condições de uso. 

A emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica dos itens 
destacados abaixo será de responsabilidade de Engenheiro Eletricista: 

 
 Atestado Técnico de Conformidade das Instalações Elétricas; 
 Relatório de Comissionamento e Inspeção Periódica do Sistema de 

Detecção e Alarme de Incendio. 
 

XII - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 
 

Todo o material e equipamento necessário para execução dos trabalhos 
serão de fornecimento da contratada. 

 
XIII - SUB-EMPREITADA: 

 
Será permitida a sub-empreitada parcial do objeto da licitação, até o 

limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, conforme definido no 
projeto básico. Contudo a sub-contratada deverá ter registro nos órgãos 
competentes de sua categoria (exemplo; CREA, CAU). Devendo haver 
comunicação prévia da Contratada e aceitação expressa da Fiscalização, 
respondendo sempre a Contratada pela execução dos serviços, sua qualidade e 
ônus decorrentes. 

 
XIV – NORMAS PADRÕES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA 
OBTENÇÃO DE AVCB: 

 
Instrução Técnica nº 08/2019* 
Instrução Técnica nº 10/2019* 
Instrução Técnica nº 11/2019* 
Instrução Técnica nº 17/2019* 
Instrução Técnica nº 18/2019* 
Instrução Técnica nº 19/2019* 
Instrução Técnica nº 20/2019* 
Instrução Técnica nº 21/2019* 
Instrução Técnica nº 22/2019* 
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Abaixo listamos as IT´s do Estado de São Paulo que estão em vigência: 
 

IT 01/2019 – Procedimentos Administrativos.                    

IT 02/2019 – Conceitosbásicosdesegurançacontraincêndio. 

IT 03/2019 – Terminologia de segurança contra incêndio. 

IT 04/2019 –Símbolosgráficosparaprojetodesegurançacontraincêndio. 

IT 05/2019 – Segurança contra incêndio – urbanística. 

IT 06/2019 – Acesso de viaturas na edificação e áreas de risco. 

 IT 07/2019 – Separaçãoentreedificações(isolamentoderisco).  

IT 08/2019 – Segurança estrutural contra incêndio. 

IT 09/2019 – Compartimentação horizontal e compartimentação vertical. 

IT 10/2019 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento. 

IT 11/2019 – Saídas deemergência. 

IT 12/2019 – Centros esportivos e deexibição – requisitodesegurança contra 

incêndio. 

IT 13/2019 – Pressurização   de   escada   de   segurança. 

IT 14/2019 – Carga de incêndio nasedificações e áreasde risco. 

IT 15/2019 – Controle de Fumaça. 

IT 16/2019 – Gerenciamentode risco deincêndio. 

IT 17/2019 – Brigada deincêndio. 

IT 18/2019 – Iluminaçãodeemergência. 

IT 19/2019 – Sistema de detecção e alarme de incêndio.  

IT 20/2019 – Sinalização deemergência. 

IT   21/2019 – Sistema    de    proteção    por    extintor    de    incêndio.  

IT 22/2019 – Sistemasde hidrantesede mangotinhospara combatea incêndio.  

IT 23/2019 – Sistemas de chuveirosautomáticos. 

IT 24/2019 – Sistema dechuveiros automáticosparaáreasdedepósito. 

IT 25/2019 – Líquidos combustíveis e inflamáveis. 

IT 26/2019 – Sistema fixo degases para combate a incêndio. 

IT 27/2019 – Armazenamento emsilos. 

IT 28/2019 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de 

gás liquefeito de petróleo – GLP. 

IT 29/2019 – Comercialização, distribuição e utilização de gás natural. 

IT 30/2019 – Fogos de artifício. 

IT 31/2019 – Segurança contra incêndio em heliponto e eliporto. 

IT 32/2019 – Produtos perigosos em edificações e áreas de risco. 
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IT 33/2019 – Cobertura de sapé, piaçava e similares. 

IT 34/2019 – Hidrante Urbano. 

IT 35/2019 – Túnelrodoviário.  

IT 36/2019 – Pátiodecontêineres. 

IT 37/2019 – Subestação elétrica. 

IT 38/2019 – Segurança contra incêndio em cozinha profissional. 

IT 39/2019 – Estabelecimentosdestinadosàrestriçãodeliberdade. 

IT 40/2019 – Edificaçõeshistóricas, museuseinstituiçõesculturaiscomacervos 

museológicos. 

IT 41/2019 – Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão. 

IT 42/2019 – Projeto Técnico Simplificado (PTS). 

IT 43/2019 – Adaptação àsnormasdesegurançacontra incêndio– edificações existentes. 

IT 44/2019 – Proteção ao meio ambiente. 

IT 45/2019 – Segurança contra incêndio para sistema de transporte sobre trilhos. 

 
QUANTIFICAÇÃO PRINCIPAL: 

 
A contratada deve realizar levantamento técnico preliminar para à 

execução dos serviços, por meio de visita técnica prévia ao local da obra para 
execução serviços e adequações necessárias, seguindo todas as 
especificações do projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, para a efetiva 
obtenção do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, como 
dimensionamento e a organização de mão de obra, ferramentas e materiais a 
serem utilizados para cumprimento do objeto, conforme Planilha Orçamentária e 
respectivo Cronograma. Os trabalhos estão sujeitos a fiscalização e a não 
conformidade em qualquer um serão impugnados e reexecutados. 

CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

Os serviços e instalações apresentados devem estar em conformidade 
com as normas da ABNT vigente e deverão ser executados com planejamento 
prévio e de preferência com a escola fora do período escolar e/ou em finais de 
semana, visado a    segurança do local, dependendo da tipologia dos serviços. 
 Todas as intervenções deverão estar de acordo com o projeto técnico e 
relatório de análise (anexo) e estão inclusos os procedimentos junto à 
corporação dos bombeiros e emissão da documentação (Art’s/ Cau’s) e demais 
exigência pertinentes a obtenção do referido Atestado, inclusive se houver 
necessidade da emissão de Formulário para Atendimento Técnico para realizar 
solicitações de alterações e sanar dúvidas referentes ao processo. 
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SEGUE ABAIXO MODELO ILUSTRATIVO DAS SINALIZAÇÕES: 
 
 
 

MODELO 
 

 

NOTA: ABNT 13.434 - As sinalizações de Segurança Contra incêndio e Pânico devem ser 
fotoluminescentes e precisam atender a norma ABNT NBR13434 e as Instruções Técnicas do Corpo de 
bombeiros estaduais. 
 
 
A norma exige que as placas sejam identificadas de forma legível, na face exposta, com o nome do 
fabricante, ou marca registrada ou número do CNPJ e ainda contenham as informações das 
características tais como: Intensidade luminosa, tempo de atenuação e cores. 

 
MODELO 

 

 
 

NOTA: ABNT 13.434 – As Sinalizações de Segurança Contra incêndio e Pânico devem ser 
fotoluminescentes e precisam atender a norma ABNT NBR13434 e as Instruções Técnicas do Corpo de 
bombeiros estaduais. 
 
A norma exige que as placas sejam identificadas de forma legível, na face exposta, com o nome do 
fabricante, ou marca registrada ou número do CNPJ e ainda contenham as informações das 
características tais como: Intensidade luminosa, tempo de atenuação e cores. 
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MODELO 
 

 

NOTA: ABNT 13.434 – As Sinalizações de Segurança Contra incêndio e Pânico devem ser 
fotoluminescentes e precisam atender a norma ABNT NBR13434 e as Instruções Técnicas do Corpo de 
bombeiros estaduais. 
 
A norma exige que as placas sejam identificadas de forma legível, na face exposta, com o nome do 
fabricante, ou marca registrada ou número do CNPJ e ainda contenham as informações das 
características tais como: Intensidade luminosa, tempo de atenuação e cores. 

 

MODELO 
 

 
NOTA: ABNT 13.434 – As Sinalizações de Segurança Contra incêndio e Pânico devem ser 
fotoluminescentes e precisam atender a norma ABNT NBR13434 e as Instruções Técnicas do Corpo de 
bombeiros estaduais. 
 
A norma exige que as placas sejam identificadas de forma legível, na face exposta, com o nome do 
fabricante, ou marca registrada ou número do CNPJ e ainda contenham as informações das 
características tais como: Intensidade luminosa, tempo de atenuação e cores. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

MODELO 

  

NOTA: ABNT 13.434 – As Sinalizações de Segurança Contra incêndio e Pânico devem ser 
fotoluminescentes e precisam atender a norma ABNT NBR13434 e as Instruções Técnicas do Corpo de 
bombeiros estaduais. 
 
A norma exige que as placas sejam identificadas de forma legível, na face exposta, com o nome do 
fabricante, ou marca registrada ou número do CNPJ e ainda contenham as informações das 
características tais como: Intensidade luminosa, tempo de atenuação e cores. 

MODELO 

 

 

NOTA: ABNT 13.434 – As Sinalizações de Segurança Contra incêndio e Pânico devem ser 
fotoluminescentes e precisam atender a norma ABNT NBR13434 e as Instruções Técnicas do Corpo de 
bombeiros estaduais. 
 
A norma exige que as placas sejam identificadas de forma legível, na face exposta, com o nome do 
fabricante, ou marca registrada ou número do CNPJ e ainda contenham as informações das 
características tais como: Intensidade luminosa, tempo de atenuação e cores. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
 

MODELO 
 
 

 

NOTA: ABNT 13.434 – As Sinalizações de Segurança Contra incêndio e Pânico devem ser 
fotoluminescentes e precisam atender a norma ABNT NBR13434 e as Instruções Técnicas do Corpo de 
bombeiros estaduais. 
 
A norma exige que as placas sejam identificadas de forma legível, na face exposta, com o nome do 
fabricante, ou marca registrada ou número do CNPJ e ainda contenham as informações das 
características tais como: Intensidade luminosa, tempo de atenuação e cores. 

 

EXTINTORES: 
O extintor portátil é um aparelho manual, constituído de recipiente e 

acessório, contendo o agente extintor, destinado a combater princípios de 
incêndio. Sabendo os tipos de naturezas do fogo que podem causar o incêndio, 
agora conseguimos classificar os extintores de acordo com sua indicação e 
agente extintor. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO  

AGENTE INDICAÇÃO PARA CLASSE DE 
INCÊNDIO 

ILUSTRAÇÃO 
DA ETIQUETA 

 
 
 

Água 

 

Para incêndios de classe A. Age por 
resfriamento e nunca deve ser usado 
em incêndios de classes B e C. 

 

 
 
Espuma 
mecânica 

 
Para incêndio de classe A e B. Age 
por resfriamento e abafamento e 
nunca deve ser usado em fogo de 
natureza classe C. 

 

 
 
 
Pó Químico 
B/C 

 
Para incêndios de classe B e C. 
Extingue o fogo por meio de reações 
químicas. 

 

 
 
 
Pó Químico 
A/B/C 

 
Para incêndios e classe A, B e C. 
Extingue o fogo por meio de reações 
químicas e abafamento. Pode ser 
usado para contenção de 
praticamente qualquer natureza. 

 

  

 
 

Devem ser instalados extintores para as três classes de incêndio: 
 

 
CLASSE DE FOGO 

 
DESCRIÇÃO 

A Materiais sólidos 

 
B Líquidos e gases inflamáveis 

C Equipamentos energizados 

 
 

Havendo riscos especiais na edificação, devem ser instalados extintores 
específicos  para cada risco; 

Para fins desta cartilha, consideram-se equipamentos energizados aqueles 
alimentados pela rede de energia elétrica (como microcomputadores, 
eletrodomésticos, etc.); 

A distância máxima a ser percorrida para se alcançar o extintor deve  
ser de 20 metros; 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO  

Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais de 5 
m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos; 

Nas áreas residenciais unifamiliares não será obrigatório a instalação de  
extintores; 

Havendo uso de equipamentos energizados deve ser empregado no 
mínimo um extintor com capacidade extintora 20 B:C(para pó químico seco ou 
ABC). 

Se for utilizado na edificação líquido ou gás inflamável, o interessado 
poderá solicitar na Unidade do CBMSP mais próxima, informações sobre a 
proteção a ser adotada caso haja dúvida através do Formulário de atendimento 
técnico; 

O extintor quando for fixado na parede deve estar a uma altura máxima 
de 1,60 m do piso (medida a partir da alça de manuseio) e, quando estiver sobre 
o piso acabado, deverá ser apoiado em suporte (tripé) afixado ao solo; 

Deve ser instalado em local de fácil acesso e visualização, permanecer 
desobstruído e protegido contra intempéries, devendo ainda possuir placa de 
sinalização para sua fácil localização; 

Os extintores não devem ser instalados nos lanços das escadas ou de 
forma a reduzir a largura da rota de fuga; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Altura

Altura máx. do 

1
2
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 

A sinalização de emergência tem como finalidade garantir que sejam 
adotadas as ações adequadas à situação de risco, facilitando a localização dos 
equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em 
caso de incêndio. 

A sinalização de extintores é obrigatória independente das 
características da                                    edificação; 

A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada 
imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, caso não 
possua verga, poderá ser diretamente na folha da porta, centralizada a uma 
altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização; 

A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de 
modo que à distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a 
sinalização seja de, no máximo, 15 m; 

A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 

1,80 m do  piso acabado; 

Alt 

 
 

do sentido de 
o houver 

 
 

er afixada acima 
indicar o acesso 

 
1,80 

sentido da saída 
ireita) 

 
 
 
ura placa 

 
 
 

aída de 
om ou sem 
ão 

INDICAÇÃO 
 

alada 10 cm acimaFdOaRMATO 
MEDIDA DE 
SEGURAPNlaÇcaAinst PLACA 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
ESCADAS E CORRIMÃOS 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CENTRAL DE GÁS: 

As orientações abaixo foram retiradas da INSTRUÇÃO TÉCNICA 
28/2019. Possuir afastamento mínimo de 1,50m de fossos, caixas ou ralos de 
escoamento de água, gordura, ventilação ou esgoto, de caixas de rede de luz e 
telefone, de fossa, de sumidouro e outros; Recipiente deve ser instalado no 
lado externo da edificação; Na Central de GLP deverá ser afixada a inscrição 
“CUIDADO CENTRAL DE GÁS”, de forma legível (letras na cor preta sobre 

fundo amarelo). 

                       
Art. 63. Para a execução das redes de instalação de gás (tubos e 

conexões), são admitidos os seguintes tipos de materiais: aço, com ou sem 
costura, preto ou galvanizado; aço preto ou galvanizado, com ou sem costura, 
classe média; cobre sem costura; IV - polietileno (PE80 ou PE100), somente 
para redes enterradas e externas às projeções horizontais das edificações; 
multicamadas, somente para redes enterradas e externas às projeções 
horizontais das edificações; VI - mangueiras flexíveis, para interligação entre 
ponto de utilização e aparelho a gás/medidores, compatíveis com o uso e a 
pressão de operação. 

Art. 29. A área de locação dos recipientes, ou seja, a Central de Gás 
com recipientes de superfície, aterrados ou enterrados deverá possuir a 
seguinte sinalização: Placa com inscrição "PERIGO", "INFLAMÁVEL" e 
"PROIBIDO FUMAR" nas dimensões mínimas de: 40cm x 30cm, com letras 
(mínimo) em dimensão de 4 x 7cm, traço de 1,5cm, em cor preta sobre fundo 
amarelo. 

 
XV - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações, 
equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às 
redes de serviços públicos (água, esgoto, energia elétrica, gás, etc.). Todo 
entulho deverá ser removido do terreno pela contratada. 

 
XVI - LIBERAÇÃO DO AVCB: 

Iniciar o processo de aprovação do alvará de vistoria do corpo de 
bombeiros junto ao site do via fácil, bem como fazer o acompanhamento dos 
processos administrativos fazendo os upload de todos os documentos 
necessários para envio. Fazer o acompanhamento das visitas/vistorias em 
conjunto com o bombeiro, finalizando assim com a emissão do Alvará de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Site:https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/VFB_WEB/Default.aspx 
 
 ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf IT-10, exceto Classe I
 ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
 ART/RRT - instalação/manutenção - sist. Utilização de gás inflamável
 ART/RRT - instalações elétricas
 Atestado de brigada contra incêndio
 Atestado de conformidade de instalação elétrica conf IT 41
 Relat. De Comis. E Rel. de Insp. Per do Sist. De Det. e Alar. De Incêndio
 Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos
฀ Treinamento brigada de incêndio 

 

XVII - CURSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA GESTORES DAS  
UNIDADES ESCOLARES: 

Deverá ser ministrado Curso de Segurança Contra Incêndio, onde os 
participantes possam ser dotados de conhecimentos referentes aos 
regulamentos de segurança contra incêndio no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal. 

Apresentar a aplicação prática das principais medidas de Segurança 
Contra Incêndio existentes no estado de São Paulo e os Sistemas de Proteção 
mais utilizados nas edificações, além dos conceitos de prevenção de incêndios 
e as medidas de proteção passiva e ativa contra incêndio. 

O curso deverá ser ministrado aos Gestores Escolares, na própria 
Unidade Escolar, com emissão de certificado. O curso deverá seguir a 
legislação vigente, IT 17/2019 - Brigada de Incêndio, NBR 14276 e NR 23,  
conforme sua respectiva carga horária e prazos estabelecidos. 

Todo equipamento e material necessários para que o curso possa ser 
ministrado, será fornecido pela empresa vencedora, tais como: Recursos 
Áudios Visuais, Equipamentos de Combate a Incêndio, Prancha, Manequim de 
Treinamento, Kits de Primeiros Socorros, entre outros. 

 
 
Leme, 01 de setembro de 2026 
 
 

 
 

Saulo Lino de Queiroz 
Engenheiro Civil 

CREASP: 5070111377 
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BOMBA
DE

INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE
BOTOEIRA

ALARME
DE

INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE
BOTOEIRA

SINALIZAÇÃO DE
ABRIGO DE MANGUEIRA

SINALIZAÇÃO DE
HIDRANTE

REVESTIMENTO (IT-10/2025)
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

CARGA DE INCÊNDIO - IT-14/2025

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 69.118/2024
GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO

PISO
acabamento
revestimento

PAREDE

TETO E FORRO

revestimento
acabamento

acabamento
revestimento

BAIXO

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS

INSTALAÇÕES CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 41/2025

ESTRUTURAL
SEGURANÇA

ACESSO DE VIATURA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2025

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2025

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

EXTINTORES

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2025ALARME DE
INCÊNDIO

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2025
EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025
VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS
HIDRANTES CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/2025

SAÍDAS DE

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2025
INCÊNDIO

BRIGADA DE

EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIAS
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2025
VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMAS
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/2025

ELÉTRICAS
SPDA

NA EDIFICAÇÃO

E E-1 ESCOLA EMEDUCACIONAL GERAL

300 MJ/m²E-1 / E-5EDUCACIONAL

ATÉ 300 MJ/m²

CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A

CLASSE I OU II-A

CLASSE I OU  II-A

FACHADA CLASSE I A II-B
acabamento
revestimento

COBERTURA CLASSE I A III-B

MATERIAIS DE
CONTROLE DE CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2025

VIDE MEMORIAL DESCRITVO DOS SISTEMASACABAMENTO

ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL

ESCOLA EM GERAL
JD. DE INFÂNCIA

CLASSE I, II-A OU III-A

E E-5 PRÉ-ESCOLAEDUCACIONAL JD. DE INFÂNCIA
CRECHE

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR -  PLACA M-1

FUNDO: VERDE - LETRAS: BRANCAS
SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR

FIXADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO
FUNÇÃO: INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO

FIXADA NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS
RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
FUNDO: VERDE - LETRAS: BRANCAS

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR -  PLACA M-2

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas
de Segurança contra Incêndio:

- Segurança estrutural contra incêndio
- Separação entre Edificações

- Controle de Materiais de Acabamento
- Saídas de Emergência

- Plano de Intervenção de Incêndio
- Brigada de Incêndio

- Iluminação de Emergência
- Alarme de Incêndio

- Sinalização de Emergência
- Extintores

- Hidrante e Mangotinhos
-

Edificações em Estrura de Alvenaria
-

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

Lotação Máxima:
120 pessoas sentadas

30 pessoas em pé

BOMBA
DE

INCÊNDIO

ALARME
DE

INCÊNDIO

BOMBA
DE

INCÊNDIO

ALARME
DE

INCÊNDIO

DETALHE DAS EXTREMIDADES
DO CORRIMÃO

DETALHE DA ESCADA

Balanço de quina

h

b

≤ 1,5 cm

Bocel (nariz)

h

b

≤ 1,5 cm

DETALHES CONSTRUTIVOS DE GUARDA-CORPOS
E AS CARGAS QUE DEVEM RESISTIR

E GUARDA-CORPO
DETALHE DO CORRIMÃO

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

EXTINTOR INSTALADO EM SUPORTE DE PAREDE EXTINTOR INSTALADO EM SUPORTE DE PISO

Responsável TécnicoProprietário e/ou Responsável pelo uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Eng° Frederico G. P. Foguel

CREA n.º 5069249855 

DETALHES

01/04

Ocupação: Educacional (E-1/E-5) Escola ensino fundamental e pré-escola
Local: Av. Joaquim Lopes Aguila, nº 3780
Bairro: Jardim Juana
Município: Leme - SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Leme
Resp. pelo uso: Prefeitura Municipal de Leme
Responsável Técnico: Eng° Frederico G. P. Foguel - CREA: 5069249855
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS  -   Escalas: Indicadas.

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - FAT
ART. N°.:

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



ISOMÉTRICO
SEM ESCALA

VÁLVULA ANGULAR 2
P2 = 30,36 mca

Q2 = 162,36 L/min
H-2

DETALHE

SISTEMA TIPO 2
(IT-22/19 - TABELA 3)

H-1

REGISTRO DE RECALQUE
DE COLUNA

H-6

H-3

H-8

H-10

H-9

H-7

9,00 m³

9,00 m³

ACIONAMENTO POR
CHAVE DE FLUXO

VEM DA BOMBA
VER DETALHE

VÁLVULA ANGULAR 2
P1 = 30,00 mca

Q1 = 161,37 L/min

PONTO A
32,44 mca

PONTO B

PONTO B

RESERVA
PRINCIPAL

H-4

H-5

RESERVATÓRIO
Volume: 20,00 m³

Volume para incêndio: 9,00 m³

RESERVATÓRIO
Volume: 20,00 m³

Volume para incêndio:
9,00 m³

<=VAI PARA REDE DE
HIDRANTES

VÁLVULA DE RETENÇÃO

VÁLVULA DE GAVETA
BY PASS

BY PASS

PRINCIPAL RESERVAACIONAMENTO POR
CHAVE DE FLUXO

DETALHE DO RESERVATÓRIO

³

³

CORTE  - CASA DE BOMBA E RESERVATÓRIO
SEM ESCALA

9.
70

 m

0.
47

 m
1.

28
 m

DETALHE "A"

A.G. Ø 80 mm

VAI PARA REDE DE
HIDRANTES

EXPED. A.G. Ø 65 mm

VÁLVULA DE RETENÇÃO

VÁLVULA DE GAVETA

VÁLVULA DE
GAVETA

0.
50

 m

NÍVEL "X" DA ÁGUA

NÍVEL CONSUMO

9,00 m³ (x 2) = 18,00 m³
RESERVA DE INCÊNDIO

3.00 m

NÍVEL NORMAL D'ÁGUA

1.
08

 m

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
MÉTODO DO DIMENSIONAMENTO:
Adotada a equação de Hazen-Willians no dimensionamento.
Fatores "C" adotados: C=140 para mangueiras, C=120 para

tubulação de Aço Galvanizado e C=150 para tubulação de P.V.C.
O dimensionamento considerou o uso simultâneo dos dois pontos

de hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente, os quais foram
denominados H-1 e H-2.

O tipo de sistema e o volume da reserva de incêndio foi
determinado em função da área de construção 5.172,83 m², da
ocupação E-1/E-5 e da carga de incêndio de 300 MJ/m2, conforme
Tabela 3 da IT-22/2025.

Sistema adotado: Tipo 2
Número de expedições: Simples
Vazão mínima na válvula angular: 150 L/min
Pressão mínima na válvula angular: 30 mca
Material da tubulação: Aço
Diâmetro da tubulação: 65 mm e 75 mm

RESUMO DO SISTEMA

Características dimensionadas
para as bombas de incêndio:

Tipo de acionamento:
Automatizado

Vazão e Pressão dimensionados nas válvulas mais desfavoráveis

Válvula Angular (VA-1)
Pressão: 36,88 mca
Vazão: 160,00 L/min

Válvula Angular (VA-2)
Pressão: 37,08 mca
Vazão: 162,00 L/min

Eguichos modelo:
Jato Regulável
Diâmetro: Ø 40 mm

Reservatório:
Volume mínimo: 18,00 m³
Volume adotado: 18,00 m³

Mangueiras:
Comprimento: 30,00 m
Diâmetro: Ø 40 mm

Principal
33,35

322,00
5,00

Jockey
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Dados
Pressão (mca):
Vazão (L/min):
Potência (Cv):

DA BOMBA DE INCÊNDIO
ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INDEPENDENTE

LEGENDA

NÍVEL "X" DA
ÁGUA

(B)

(A)(D)

DETALHE "A"

DETALHE

ACIONAMENTO POR
CHAVE DE FLUXO

PONTO B

RESERVA
PRINCIPAL

Responsável TécnicoProprietário e/ou Responsável pelo uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Eng° Frederico G. P. Foguel

CREA n.º 5069249855 

ISOMÉTRICO

02/07

Ocupação: Educacional (E-1/E-5) Escola ensino fundamental e pré-escola
Local: Av. Joaquim Lopes Aguila, nº 3780
Bairro: Jardim Juana
Município: Leme - SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Leme
Resp. pelo uso: Prefeitura Municipal de Leme
Responsável Técnico: Eng° Frederico G. P. Foguel - CREA: 5069249855
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS  -   Escalas: Indicadas.

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - FAT
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SITUAÇÃO SEM ESCALA
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LEGENDA

AV. JOÃO ARRAIS SERÓDIO FILHO

AV. JOAQUIM LOPES AGUILA

AV. JOAQUIM LOPES AGUILA

RUA CÁSSIA

RUA GUARANTÃ

RUA MAGNÓLIA
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SAMPAIO

PRAÇA
9 DE JULHO

AV. JOAQUIM LOPES AGUILA
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ARRAIS DE ALMEIDA

RUA ALMIRA RUA M
AURA SARDINHA BONFANTI

RUA MARTHA DENZIN

RUA MARIA ABADE

ULSON

RUA SANTA CECÍLIA

RUA JÚLIA BOY
MANCINI

RUA DR.

MEN
DES

LE
ÔNIDAS

CASTR
O

S

W E

N

IMPLANTAÇÃO

ÁREAS (m²)

TERRENO 21.913,20

LIVRE 17.543,67

OCUPAÇÃO 19,94 %

TOTAL 5.172,83

01 - PORTARIA 1 16,55

02 - PORTARIA 2 27,18

09 - SECRETARIA (CONTAINER) 43,20

03 - QUADRA COBERTA 1.171,56

05 - SALAS DE AULA ENSINO FUNDAMENTAL I (PAV. TÉRREO) 803,30

06 - SALAS DE AULA ENSINO FUNDAMENTAL I (PAV. SUPERIOR) 803,30

07 - SALAS DE AULA PRÉ-ESCOLA 1.124,72

08 - SALAS DE AULA CRECHE/BERÇÁRIO 923,11

10 - CASA DE MÁQUINAS 14,35

11 - QUIOSQUE NA AREIA 19,36

12 - QUADRA DESCOBERTA 0,00

13 - QUADRA DESCOBERTA 0,00

14 - CAMPO DESCOBERTO 0,00

04 - PASSARELA 226,20

Responsável TécnicoProprietário e/ou Responsável pelo uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Eng° Frederico G. P. Foguel

CREA n.º 5069249855 

IMPLANTAÇÃO

03/04

Ocupação: Educacional (E-1/E-5) Escola ensino fundamental e pré-escola
Local: Av. Joaquim Lopes Aguila, nº 3780
Bairro: Jardim Juana
Município: Leme - SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Leme
Resp. pelo uso: Prefeitura Municipal de Leme
Responsável Técnico: Eng° Frederico G. P. Foguel - CREA: 5069249855
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS  -   Escalas: Indicadas.

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - FAT
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ESPORTIVO

QUADRA COBERTA
Área útil: 669,00 m²

População (E-3): 446 pessoas

ARQUIBANCADA
Comprimento linear: 56,80 m²
População (E-3): 114 pessoas

ARQUIBANCADA
Comprimento linear: 56,80 m²
População (E-3): 114 pessoas
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PLANTA - QUADRA COBERTA / VARANDA COBERTA04

PLANTA CHAVE

PLANTA - ANFITEATRO DESCOBERTO03

03

03

04

SEGUE PARA A BOMBA=>

Responsável TécnicoProprietário e/ou Responsável pelo uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Eng° Frederico G. P. Foguel

CREA n.º 5069249855 

PLANTA

04/07

Ocupação: Educacional (E-1/E-5) Escola ensino fundamental e pré-escola
Local: Av. Joaquim Lopes Aguila, nº 3780
Bairro: Jardim Juana
Município: Leme - SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Leme
Resp. pelo uso: Prefeitura Municipal de Leme
Responsável Técnico: Eng° Frederico G. P. Foguel - CREA: 5069249855
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS  -   Escalas: Indicadas.

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - FAT
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Área útil: 10,12 m²

Pop. (D-1): 2 pessoas

MANUTENÇÃO
Área útil: 14,33 m²

População (D-1): 3 pessoas

ALMOXARIFADO
Área útil: 14,33 m²

População (D-1): 3 pessoas

SALA DOS PROF.
Área útil: 24,86 m²

População (D-1): 4 pessoas

SALA DE AULA 08
Área útil: 44,54 m²

População (E-1): 30 pessoas

DEPÓSITO
Área útil: 14,24 m²

População (D-1): 3 pessoas

SALA DE RECURSO
Área útil: 29,58 m²

População (E-1): 20 pessoas
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desligamento manual da bomba de

incêndio no painel de comando
(IT-22/2018 - item C.1.16)
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Volume total: 20 m³

Volume para incêndio: 9 m³
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Volume para incêndio: 9 m³
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PLANTA - QUIOSQUE11
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SEGUE PARA OS HIDRANTES H-03/H-02/H-01=>
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Responsável TécnicoProprietário e/ou Responsável pelo uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Eng° Frederico G. P. Foguel

CREA n.º 5069249855 

05/07

Ocupação: Educacional (E-1/E-5) Escola ensino fundamental e pré-escola
Local: Av. Joaquim Lopes Aguila, nº 3780
Bairro: Jardim Juana
Município: Leme - SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Leme
Resp. pelo uso: Prefeitura Municipal de Leme
Responsável Técnico: Eng° Frederico G. P. Foguel - CREA: 5069249855
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS  -   Escalas: Indicadas.

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - FAT
ART. N°.:

PLANTA
01- PORTARIA 01
02- PORTARIA 02

04 - VARANDA COBERTA
06 - SALAS DE AULA

(PAV. TÉRREO)
09 - SECRETARIA

10 - CASA DE MÁQUINAS
11 - QUIOSQUE

EXTINTOR VENCIDO - RECARREGAR

EQUIPAMENTOS À INSTALAR

LEGENDA
EQUIPAMENTOS INSTALADOS
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SALA DE AULA 03
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

SALA DE AULA 05
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

SALA DE MÚSICA
Área útil: 44,10 m²

População (E-5): 30 pessoas

ALMOXARIFADO
Área útil: 14,10 m²

Pop. (F-1): 4 pessoas

AUDITÓRIO
Área útil: 83,79 m²

População (F-5): 84 pessoas PALCO
Área útil: 34,30 m²

População (D-1): 5 pessoas

CAMARIM 1
Área útil: 8,28 m²

População (D-1): 2 pessoas

CAMARIM 2
Área útil: 8,28 m²

População (D-1): 2 pessoas

DIREÇÃO
Área útil: 14,30 m²

Pop. (D-1): 2 pessoas

ARQUIVO
Área útil: 10,45 m²

Pop. (F-1): 3 pessoas

SALA DE AULA 01
Área útil: 29,10 m²

Pop. (E-5): 20 pessoas

SALA DE AULA 04
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

SALA DE AULA 06
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

SALA DE LEITURA
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

SALA DE INFORMÁTICA
Área útil: 58,84 m²

População (E-5): 40 pessoas

RESERVATÓRIO
ELEVADO D'ÁGUA

0.72x2.10

0.72x2.10

ESCRIT. SECRETARIA
CONTAINER METÁLICO

Área útil: 41,89 m²
População (D-1): 6 pessoas

Desce da
caixa d'água

Desce da
caixa d'água

H-03

H-06

Botoeira de acionamento e
desligamento manual da bomba de

incêndio no painel de comando
(IT-22/2018 - item C.1.16)

Caixa d'água
Volume total: 20 m³

Volume para incêndio: 9 m³

Caixa d'água
Volume total: 20 m³

Volume para incêndio: 9 m³
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RECEPÇÃO
Área útil: 29,10 m²

Pop. (D-1): 4 pessoas

SECRETARIA
Área útil: 14,30 m²

Pop. (D-1): 2 pessoas

SECRETARIA
Área útil: 14,11 m²

Pop. (D-1): 2 pessoas

DIREÇÃO
Área útil: 14,11 m²

Pop. (D-1): 2 pessoas

WC
Área útil:
3,29 m²

SALA DOS
PROFESSORES

Área útil: 29,10 m²
Pop. (D-1): 4 pessoas

WC
Área útil:
2,20 m²

WC
Área útil:
2,20 m²

AC
Área útil:
4,32 m²

WC DEF.
Área útil:
4,23 m²

SALA DE AULA 02
Área útil: 29,10 m²

Pop. (E-5): 20 pessoas

WC
Área útil:
14,10 m²

WC
Área útil:
14,10 m²

CIRCULAÇÃO
Área útil: 43,71 m²

CIRCULAÇÃO
Área útil: 60,30 m²

2.25x2.00
0.50

SALA DE JUDÔ
Área útil: 43,97 m²

População (E-5): 30 pessoas
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CIRCULAÇÃO
Área útil: 149,58 m²
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SALA DE AULA 21
Área útil: 44,47 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 19
Área útil: 44,47 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 17
Área útil: 44,47 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 15
Área útil: 44,54 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 13
Área útil: 44,54 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 10
Área útil: 44,54 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 20
Área útil: 44,84 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 18
Área útil: 44,84 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 16
Área útil: 44,84 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 14
Área útil: 44,84 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 1 2
Área útil: 44,84 m²

População (E-1): 30 pessoas

SALA DE AULA 11
Área útil: 44,84 m²

População (E-1): 30 pessoas

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA
Área útil: 34,38 m²

População (D-1): 5 pessoas

ARQUIVO
Área útil: 11,64 m²

Pop. (F-1): 2 pessoas

H-07

CB

LEGENDA

PLANTA - VARANDA COBERTA / SALAS DE AULA - PAV. SUPERIOR06

PLANTA CHAVE

04

04

06

PLANTA - SALAS DE AULA07

07

VEM DO HIDRANTE H-07=>

VEM DA BOMBA DE INCÊNDIO=>

VEM DA BOMBA DE INCÊNDIO=>

SEGUE PARA OS HIDRANTES H-02/H-01=>

Responsável TécnicoProprietário e/ou Responsável pelo uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Eng° Frederico G. P. Foguel

CREA n.º 5069249855 

06/07

Ocupação: Educacional (E-1/E-5) Escola ensino fundamental e pré-escola
Local: Av. Joaquim Lopes Aguila, nº 3780
Bairro: Jardim Juana
Município: Leme - SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Leme
Resp. pelo uso: Prefeitura Municipal de Leme
Responsável Técnico: Eng° Frederico G. P. Foguel - CREA: 5069249855
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS  -   Escalas: Indicadas.

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - FAT
ART. N°.:

PLANTA
04 - VARANDA COBERTA

06 - SALAS DE AULA
(PAV. SUPERIOR)

07- SALAS DE AULA

EXTINTOR VENCIDO - RECARREGAR

EQUIPAMENTOS À INSTALAR

LEGENDA
EQUIPAMENTOS INSTALADOS
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SALA DE AULA-01
Área útil: 44,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

0.92x2.100.82x2.10

1.30x2.00
0.50

2.25x2.00
0.50

0.92x2.100.82x2.10

4.
85

6.00

1.30x2.00
0.50

2.25x2.00
0.50

0.92x2.106.00

9.
85

2.10x1.00
1.10

6.00

7.
35

0.
82

x2
.1

0
2.

35
2.

35

6.00

6.00

0.82x2.10

0.82x2.10

DESPENSA
Área útil: 13,80 m²

População (D-1): 2 pessoas
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ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
Área útil: 14,10 m²

População (D-1): 3 pessoas
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SALA DE AULA-02
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

REFEITÓRIO
Área útil: 59,10 m²

População (F-8): 60 pessoas

COZINHA
Área útil: 44,10 m²

População (D-1): 7 pessoas

DEPÓSITO
Área útil: 11,16 m²

População (D-1): 2 pessoas

DIRETORIA
Área útil: 9,52 m²

População (D-1): 2 pessoas

BERÇÁRIO DE NÃO
LACTANTES
Área útil: 24,22 m²

População (E-5): 17 pessoas

BERÇÁRIO 2
Área útil: 53,35 m²

População (E-5): 33 pessoas

SALA DE AULA-03
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

SALA DE AULA-04
Área útil: 44,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

SALA DE AULA-05
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

SALA DE AULA-06
Área útil: 29,10 m²

População (E-5): 20 pessoas

BERÇÁRIO 1
Área útil: 53,35 m²

População (E-5): 32 pessoas

LACTÁRIO
Área útil: 14,10 m²

População (D-1): 3 pessoas

LAVANDERIA
Área útil: 21,41 m²

População (D-1): 4 pessoas

ROUPARIA
Área útil: 6,88 m²

População (D-1): 1 pessoa
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CB

LEGENDA

PLANTA - SALAS DE AULA08

PLANTA CHAVE

CORTE CC - SALAS DE AULA0605

CORTE BB - SALAS DE AULA07

CORTE DD - QUADRA COBERTA03

CORTE AA - SALAS DE AULA08

08

03 04
05
06 07

VEM DA BOMBA DE INCÊNDIO=>

Responsável TécnicoProprietário e/ou Responsável pelo uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Eng° Frederico G. P. Foguel

CREA n.º 5069249855 

07/07

Ocupação: Educacional (E-1/E-5) Escola ensino fundamental e pré-escola
Local: Av. Joaquim Lopes Aguila, nº 3780
Bairro: Jardim Juana
Município: Leme - SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Leme
Resp. pelo uso: Prefeitura Municipal de Leme
Responsável Técnico: Eng° Frederico G. P. Foguel - CREA: 5069249855
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS  -   Escalas: Indicadas.

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - FAT
ART. N°.:

PLANTA
08 - SALAS DE AULA

CORTES

EXTINTOR VENCIDO - RECARREGAR

EQUIPAMENTOS À INSTALAR

LEGENDA
EQUIPAMENTOS INSTALADOS
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP
ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620252218160

1. Responsável Técnico

FREDERICO GUILHERME PEREIRA FOGUEL
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho RNP:

Registro: 5069249855-SP

2612911243

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME CPF/CNPJ:46.362.661/0001-68

Avenida JOAQUIM LOPES AGUILLA N°: 3780

COMPLEXO EDUCACIONALComplemento:

Cidade: Leme UF:

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ITAMARATY

SP CEP: 13617-493

Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto de prevenção e combate 

a incêndio e pânico
5172,83000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: FOGUEL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME Registro: 2109520-SP

Celebrado em: 10/11/2025

Valor: R$ 3900,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida JOAQUIM LOPES AGUILLA N°: 3780

Complemento: COMPLEXO EDUCACIONAL Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ITAMARATY

Cidade: Leme UF: SP CEP: 13617-493

Data de Início: 10/11/2025

Previsão de Término: 15/12/2025

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Escolar Código: 

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME CPF/CNPJ: 46.362.661/0001-68

3. Dados da Obra Serviço

Elaboração e Coordenação de Projeto Executivo de Proteção e Combate a Incêndio, para o COMPLEXO EDUCACIONAL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:103,03 16/12/2025 103,03 2620252218160 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - CPF/CNPJ: 46.362.661/0001-68

FREDERICO GUILHERME PEREIRA FOGUEL - CPF: 353.202.328-88

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 18/12/2025 07:55:03

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Autenticação de ART
2620252218160

FREDERICO 

GUILHERME PEREIRA 

FOGUEL:35320232888

Assinado de forma digital por 

FREDERICO GUILHERME 

PEREIRA FOGUEL:35320232888 

Dados: 2025.12.18 08:03:48 

-03'00'
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1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO
Logradouro: AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA

Complemento: X AV. JOÃO ARRAIS SERÓDIO FILHONº: 3780

Bairro: JARDIM JUANA Município: LEME UF: SP

Proprietário: Prefeitura do Municipio de Leme

CPF/CNPJ: 46362661000168 Fone: 19 30971000 Email: engenharia.educacao@leme.sp.gov.br

Responsável pelo uso: Prefeitura do Municipio de Leme

CPF/CNPJ: 46362661000168 Email: engenharia.educacao@leme.sp.gov.br

Responsável Técnico: FREDERICO G. P. FOGUEL

ART/RRT: 2620252218160CREA/CAU: 5069249855

Email: engenharia@foguel.eng.brFone: 19 992219362CPF/CNPJ: 35320232888

2. PROJETO TIPO PROJETO Nº 

3. SOLICITAÇÃO TIPO SOLICITAÇÃO  Nº 

Projeto Técnico 001013/3526704/2026

4883969Análise

Fone: 19 30971000

FORMULÁRIO DE ENVIO DE PLANTAS

PLANTA_1_4883969_2026.dwf Plantas das medidas de segurança contra incêndio, conforme IT 01 06/01/2026 12:43

Foram encaminhadas para análise do Corpo de Bombeiros, juntamente com a solicitação acima descrita, as seguintes plantas de minha 
responsabilidade técnica:

4. ARQUIVO DE PLANTAS ENVIADAS

Nome do Arquivo Descrição Data de Envio

Ass: Responsável Técnico Ass: Proprietário ou Responsável pelo uso

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

FREDERICO GUILHERME 

PEREIRA FOGUEL:35320232888

Assinado de forma digital por FREDERICO 

GUILHERME PEREIRA 

FOGUEL:35320232888 

Dados: 2026.01.06 12:45:23 -03'00'

CLAUDEMIR APARECIDO 

BORGES:34003539818

Assinado de forma digital por 

CLAUDEMIR APARECIDO 

BORGES:34003539818 

Dados: 2026.01.06 15:27:16 -03'00'
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Eng° Frederico Guilherme P. Foguel
Prefeitura do Município de Leme Endereço: Av. Joaquim Lopes Aguila, 3.780 - Jardim Juana - Leme/SP

Norma :  Decreto Estadual 69.118/2024 Escola Descrição : Escola - E - 1 Risco : Baixo Tipo do Sistema : 2
IT N° 22/2025 Referência : Qtde de Hidrantes:  10 Simples

DIFERENÇA
PRESSÃO PRESSÃO ALCANCE DE VELOC. PRESSÃO DIFERENÇA

NO NO DO COMPRI PERDA DE PERDA DE COMPRI COMPRI PERDA DE PERDA DE COTA DISPONÍVEL DE PRESSÃO
REGISTRO ESGUICHO JATO MENTO CARGA CARGA DIÂMETRO COMPRIMENTO MENTO MENTO CARGA CARGA DESCE (+) NO PONTO H1 E H2

UNIT. TOTAL REAL EQUIV. TOTAL UNITÁRIA TOTAL SOBE (-)
(M.C.A) (M.C.A.) (LTS/MIN) (MI) (MM) METROS (M / M) METROS (MM) METROS METROS METROS (M / M) METROS (MTS) ( M / S ) (M.C.A.) ( M.C.A. )

ESG-H1 30 160 15 38,00 30 0,16 4,80 2,35 34,80 DIF. PRESSÃO
H1-A 34,80 65 27,8 22,2 50,00 0,02 0,78 1,3 0,80 36,88 H1 E H2

ESG-H2 30,5 162 15 38,00 30 0,16 4,91 2,38 35,41 0,21
H2-A 35,41 65 3,2 20,2 23,40 0,02 0,37 1,3 0,81 37,08
A-EB - 37,08 322 - - - - 65 90,4 23,5 113,90 0,06 6,48 -0,6 1,62 42,97 < 0.5 mca 
IB-RI - 42,97 322 - - - - 75 1,2 12,2 13,40 0,03 0,38 -10 1,21 33,35 Atende a IT N°22

Pressão= 33,35 mca Pressão= A) Botoeira      [  ] A) Bomba auxiliar           [ ] A) Elevado [  ] A) Diâmetro 1 1/2"        [ x ] A) Diâmetro 1 1/2" - 13mm      [  ]

Vazão= 322 lpm Vazão= B) Chave de fluxo           [ X ]B) Subterrâneo [  ] B) Diâmetro 2 1/2"        [  ] B) Diâmetro 1 1/2" - 16mm      [  ]

Bomba= 5.0 CV C) Tanque de pressão  [ ] C) Nível do Solo [ x ] C) Diâmetro 1 1/2" - 19mm      [  ]

D) Outros                           [ ] D) Diâmetro 2 1/2" - 19mm      [  ]

E) Diâmetro 2 1/2" - 25mm      [  ]

____________________________ ____________________________
Proprietário Responsável Técnico
Prefeitura do Município de Leme Eng° Frederico Guilherme P. Foguel

CREA/SP: 5069249855

lpm

R.I. = 18,0 M³

BOMBA AUXILIAR ( JOCKEY ) MANUAL AUTOMÁTICO ESGUICHO REGULÁVEL ESGUICHO AGULHETA

mca

TRECHO VAZÃO

MANGUEIRAS TUBULAÇÃO

DIÂMETRO

BOMBAS DE INCÊNDIO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES
RESERVA INCÊNDIO

TIPO DE ESGUICHO
BOMBA PRINCIPAL

MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO
Responsável Técnico: DATAProprietário/Resp. p/ uso:

Ocupação: 29/10/2025Instrução Técnica.:

FREDERICO GUILHERME 

PEREIRA 

FOGUEL:35320232888

Assinado de forma digital por 

FREDERICO GUILHERME PEREIRA 

FOGUEL:35320232888 

Dados: 2025.12.18 08:02:58 -03'00'

CLAUDEMIR 

APARECIDO 

BORGES:34003539818

Assinado de forma digital por 

CLAUDEMIR APARECIDO 

BORGES:34003539818 

Dados: 2026.01.06 15:26:16 

-03'00'
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MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO 

Endereço: Avenida Joaquim Lopes Águila                                          Nº 3780 

Complemento:                                                                                         Bairro:  Jardim Juana                                                                            

Município: Leme                                                                                           UF:  SP      e-mail: educacao@leme.sp.gov.br 

Proprietário: Prefeitura do Município de Leme                                          Fone: (19) 2666-0902                                                                              

Ocupação: Educacional - E–1 - Escola em geral /E-5 – Pré-escola 

                                                                                                                                                                                

1.ESTRUTURAS: execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas de Concreto e Aço 

(aço, concreto, madeira etc.), executadas de acordo com as características da construção. Isento de TRRF (resistência ao fogo), 

conforme a IT 08. Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor. 

2.ALVENARIAS: construídas de tijolos de barro, tijolos cerâmicos, blocos de concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e 

revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor. 

3.COMPARTIMENTAÇÕES: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e IT 09, de acordo com as características 

da construção. Isento de TRRF (resistência ao fogo), conforme a IT 08. 

4.COMPARTIMENTOS: independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua 

atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, 

atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, 

atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

5.INSTALAÇÕES: as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas 

concessionárias. 

6.VIDROS: os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT. 

7.MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem 

aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT. 

 

 

      Leme, 29 de Outubro de 2025.    

 

 

 

 
__________________________________________  _______________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  PROPRIETÁRIO/Resp. pelo uso 
                            Eng° Frederico G. P. Foguel     Prefeitura do Município de Leme 
                            CREA: 5069249855 
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MEMORIAL DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO  

E COMBATE A INCÊNDIO 
 

 Dados da Edificação 
 

Terreno:           21.913,20 m² 
Área Construída:  5.172,83 m² 
 
Grupo: E 
Ocupação e Uso: Educacional   
Divisão: E-1 / E-5 
Descrição: Escola em Geral / Pré-Escola 
Classificação da Edificação quanto à carga de incêndio: 300 MJ/m² 
Classificação da Edificação quanto ao áreas de risco: Baixo 
Classificação da Edificação, quanto a altura: Térreo 
 
 
 

 Exigência segundo a Tabela 6E do DE 69.118/2025 
 

 Acesso de viaturas na edificação                          IT-06 
 Separação entre Edificações        IT-07 
 Segurança Estrutural Contra incêndio     IT-08 
 Compartimentação Horizontal e Vertical     IT-09 
 Controle de Materiais de Acabamento     IT-10 
 Saídas de Emergência        IT-11 
 Brigada de Incêndio        IT-17 
 Iluminação de Emergência       IT-18 
 Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio     IT-19 
 Sinalização de Emergência       IT-20 
 Extintores          IT-21 
 Hidrantes e Mangotinhos       IT-22 
 Plano de Intervenção de Incêndio       IT-16 

 
 

1. Acesso de viaturas na edificação na edificação 
 
Norma: Instrução Técnica nº 06/25. 
 
Acesso de Viatura não foi previsto de acordo com item 5.2.2.1 da IT N° 06/25. 
A fachada da edificação está junto a três vias públicas. 
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2. Separação entre edificações 
 
Norma: Instrução Técnica nº 07/25. 
 
As edificações 01 / 02 e 11, estão isoladas do Prédio principal, pois atendem a tabela da 
IT N° 07/25. 

 
 

3. Segurança Estrutural nas Edificações 
 
Norma: Instrução Técnica n°08/25 – Segurança Estrutural nas Edificações 
 
 
 Cobertura: Estrutura Metálica e Telhas Metálicas ou de Fibrocimento. 
 A cobertura não terá função de piso; 
 A cobertura não será usada como saída de emergência. 
 O colapso dos elementos estruturais da cobertura não comprometerá a estabilidade 

da estrutura principal da edificação e não provocará o colapso “ colapso progressivo ”. 
 
 
a) Estrutura da Edificação: 
 

Isento de TRRF. 
Estrutura Principal da Edificação: Concreto Armado, executado de acordo com NBR 6.118 
– Projeto e Execução de Obras de Concreto – Procedimento. 
Elementos de Compartimentação: Paredes de Blocos Vazados de Concreto, com 
dimensões nominais de 14 cm x 19 cm x 39 cm, com revestimento (Resistência ao fogo de 
120 minutos, de acordo com o Anexo B da IT 08/25). 
 
 
 
4. Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento 
 
Norma: Instrução Técnica nº 10/25 – Controle de Materiais de Acabamento e 
Revestimento. 
Classificação dos materiais de acabamento e revestimento: 
a. Piso: Classe I, II-A, III-A ou IV-A 
b. Paredes e Divisórias:  

 - Acabamento: Classe I, II-A ou III-A 
 - Revestimento: Classe I ou II-A 

c. Teto e Forro: Classe I ou II-A 
d. Fachada: Classe I a II-B 
e. Cobertura: Classe I a III-B 
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5. Compartimentação Horizontal e Vertical 
 
Norma: Instrução Técnica nº 09/25 
 
Compartimentação Horizontal: 
 
       Isento de Compartimentação Horizontal de acordo com o Anexo B da Instrução 
Técnica N° 09/25. 

 
 
6. Saídas de Emergência 
 
Norma: Instrução Técnica nº 11/25 – Saídas de Emergência em Edificações 
 

Área de construção total:  5.172,83 m² 
 
Área considerada: Bloco 08.  
6 Salas de aula com cap. 20 alunos + Refeitório com cap. 68 pessoas + Cozinha com 
cap. 7 pessoas + Despensa com cap. 2 pessoas + Orientação pedagógica com cap. 
3 pessoas + Depósito com cap. 2 pessoas + Diretoria com cap. 2 pessoas + Berçário 
e não lactantes com cap. 17 pessoas + Lavanderia com cap. 4 pessoas + Rouparia 
com cap. 1 pessoa + Lactário com cap. 3 pessoas + Berçário com cap. 33 pessoas + 
Berçário com cap. 32 pessoas .  
 Grupo E - 5: Uma pessoa por 1,50m² de área de sala de aula. 
 Grupo F - 8: Uma pessoa por 1,00m² de área de sala de aula. 
 Grupo D - 1: Uma pessoa por 7,00m² de área de sala de aula. 
 População: 294 pessoas 

 
Dimensionamento das Saídas de Emergência 
 N= P/C  -  P (População) = 294 pessoas 
 C (Capacidade da unidade de passagem) = 30 ( Anexo A ) 
 N = 294/30 = 10,0 unid. de passagem 
 
Saída pela área externa.  
Portão de correr 01 e 02 (2,30m de larg.) Portão de correr (2,10m de Larg.) Porta 01  
(0,82m de Larg.). 
TOTAL DE ABERTURA = 13 Unidades de Passagem 
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Área considerada: Bloco 07.  
6 Salas de Aula com cap. 20 Alunos + Sala de Música com cap. 30 alunos + Sala de 
Leitura com cap. 20 alunos + Sala de Informática com cap. 40 alunos + Sala de Judô 
com cap. 30 alunos + Recepção com cap. 4 pessoas + Secretaria com cap. 4 
pessoas + Direção com cap. 4 Pessoas + Arquivo com cap. 3 pessoas + 
Almoxarifado com cap. 4 pessoas + 2 Camarins com cap. 2 pessoas + Auditório com 
cap. 84 pessoas + Palco com cap. 5 pessoas. 
 Grupo E - 1: Uma pessoa por 1,50m² de área de sala de aula. 
 Grupo D - 1: Uma pessoa por 7,00m² de área. 
 Grupo F - 5: Uma pessoa por 1,00m² de área. 
 Grupo F - 1: Uma pessoa por 3,00m² de área. 
 População: 352 pessoas 
 
Dimensionamento das Saídas de Emergência 
 N= P/C  -  P (População) = 352 pessoas 
 C ( Capacidade da unidade de passagem ) = 75 ( Anexo A ) 
 N = 352/75 = 5 unid. de passagem 
 
Saída pela área externa 
Portas 01, 02 (2,20m de larg.) e Porta 03 (2,10m de larg.) Portas 04, 05 e 06 (1,90m de  
Larg.). 
TOTAL DE ABERTURA = 24 Unidades de Passagem 
 
Rampas de Emergência 
Rampa 01 _ Largura de 2,40m = 4 U.P. 
Rampa 02 _ Largura de 2,35m = 4 U.P. 
TOTAL DE ABERTURA = 8 Unidades de Passagem 
 

 
Área considerada: Bloco 05.  
2 Salas de Aula com cap. 20 Alunos + 2 Salas de Aula com cap. 30 Alunos +  
Depósito com cap. 3 Pessoas + Sala dos Professores com cap. 4 Pessoas + Sala 
Multiuso com cap. 3 Pessoas + Diretoria com cap. 3 Pessoas + Almoxarifado com 
cap. 3 Pessoas + Manutenção com cap. 3 Pessoas + Cozinha com cap. 7 Pessoas + 
Despensa com cap. 2 Pessoas + Refeitório com cap. 62 Pessoas. 
 Grupo E - 1: Uma pessoa por 1,50m² de área de sala de aula. 
 Grupo D - 1: Uma pessoa por 7,00m² de área.  
 Grupo F - 8: Uma pessoa por 1,00m² de área. 
 População: 190 pessoas 
 
Dimensionamento das Saídas de Emergência 
 N= P/C  -  P (População) = 190 pessoas 
 C ( Capacidade da unidade de passagem ) = 100 ( Anexo A ) 
 N = 190/100 = 3 unid. de passagem 
 
Saída pela área externa 
Portas 01, 02 e 03 (2,00m de larg.), Portas 04 e 05 (2,10m de larg.), Portas 06, 07, 08 e 
09 (0,80m de Larg.), Porta 10 (1,00m de Larg.) e Portão (1,10m de Larg.). 
TOTAL DE ABERTURA = 30 Unidades de Passagem 
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Área considerada: Bloco 06. Pavimento Superior.  
12 Salas de Aula com cap. 30 Alunos + Arquivo + Sala de Coordenação 
 Grupo E - 1: Uma pessoa por 1,50m² de área de sala de aula. 
 População: 367 pessoas 
 
Dimensionamento das Escadas de Emergência 
 N= P/C  -  P (População) = 367 pessoas 
 C ( Capacidade da unidade de passagem ) = 75 ( Anexo A ) 
 N = 367/75 = 5 unid. de passagem 
 
Escadas de Emergência 
Escada 01 _ Largura de 1,75m = 3 U.P. 
Escada 02 _ Largura de 1,95m = 3 U.P. 
Escada 03 _ Largura de 2,07m = 3 U.P. 
TOTAL DE ABERTURA = 9 Unidades de Passagem 
 
Área considerada: Bloco 03 
ARQUIBANCADA 
 Comprimento linear = 55,20 / 0,50 = 111 pessoas x 2 = 222  
 População: 222 pessoas 
 
QUADRA COBERTA  
 Grupo E - 1: Uma pessoa por 1,50m² de área de sala de aula. 
 População: 446 pessoas 
 
Dimensionamento das Saídas de Emergência 
 N= P/C  -  P (População) = 668 pessoas 
 C ( Capacidade da unidade de passagem ) = 100 ( Anexo A ) 
 N = 668/100 = 7 unid. de passagem 
 
Saída pela área externa 
ABERTURA = 04 Vão Aberto com 3,73m de largura. 
TOTALIZANDO = 28 Unidades de Passagem 
 
 
7. Brigada de Incêndio 
 
Norma: Instrução Técnica nº 17/25 – Brigada de Incêndio 
 
Educacional – E – 1 – Escola em Geral 
Grau de Risco: Baixo   -  Nível de Treinamento: Básico 
 

Nível de  
Treinamento 

 

MÓDULO Carga Horária Mínima 
 ( horas )  

 
     Básico 

Parte Teórica de combate a incêndio: 01 a 14.  
Parte Prática de combate a incêndio: 5,7 a 12 
Parte Teórica e Prática de Primeiros Socorros :  
15,16,17 e 18 ( somente grandes hemorragias)  

Teórica combate a incêndio: 1 
Prática combate a incêndio: 2 
Teórica e prática de primeiros 
socorros: 1 
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* Profissional que ministrará o curso: pessoa com formação em Higiene, Segurança e 
Medicina do trabalho, devidamente registrado nos Conselhos Regionais competentes ou 
no Ministério do Trabalho.  
 
* Ensino médio completo e especialização em Prevenção e Combate a Incêndio (carga 
horária mínima de 120 horas-aula para risco baixo ou médio e 160 horas-aula para risco 
alto) e técnicas de emergências médicas (carga horária mínima de 100 horas-aula para 
risco baixo, médio ou alto) para os componentes das Polícias Militares e dos Corpos de 
Bombeiros Militares. 
 

8. Iluminação de Emergência 
 
Norma: Instrução Técnica nº 18/25 – Iluminação de Emergência – Sistema de Iluminação 
de Emergência 
 
Tipo de Sistema adotado: Blocos Autônomos. 
Características: 
_ A autonomia mínima de cada bloco autônoma será de 1 hora. 
_ A iluminação de emergência de ambiente terá um nível mínimo de iluminamento no 
piso, de 5 lux em locais com desnível e 3 lux em locais planos. 

 
9. Sistema de Alarme de Incêndio 
 
Norma: Instrução Técnica nº 19/25 – Sistemas de Detecção de Incêndio e Alarme de 
Incêndio – Execução de Sistemas de detecção e alarme de incêndio. 
 
_ A fonte de alimentação auxiliar do Sistema de Alarme será constituída por bateria de 
acumuladores, com autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão, sendo que 
o regime de alarme será de no mínimo 15 minutos. 
_ A Central do Sistema possuirá dispositivo de teste. 
_ O alarme será audível em toda a edificação. 
_ A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da área 
protegida até o acionador manual mais próximo, não será superior a 30 metros. 
_ Os eletrodutos e a fiação atenderão aos itens 5.3.8.1 a 5.3.8.5 da NBR 9441. 
_ A Central conterá um painel ou esquema ilustrativo indicando a localização com 
identificação dos acionadores manuais. 

 
10. Sinalização de Emergência 
 
Norma: Instrução Técnica n° 20/25 – Sinalização de Emergência 
 
Ver folha 01/07 do Projeto Técnico. 
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11.  Extintores 
 
Norma: Instrução Técnica nº 21/25 – Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio 
 

Os extintores foram distribuídos considerando risco baixo, distribuídos de forma 
que o operador não percorra mais que 25 m. 

 
A altura máxima de fixação do suporte do extintor será 1,60 m do piso, sendo que 

a parte inferior do extintor permanecerá no mínimo 0,20 m do piso acabado. Caso os 
extintores sejam colocados em suportes, estes terão altura entre 0,10 e 0,20 m do piso. 
Vide distribuição dos extintores em planta. 
 

12. Hidrantes 
 
Norma: Instrução Técnica n° 22/25 – Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para 

Combate a Incêndio 
 
Projeto :  O projeto contém um memorial constando cálculos e dimensionamentos, e uma 

perspectiva isométrica da tubulação ( sem escala, com cotas e com hidrantes numerados). 
 
Tipo de Sistema adotado: 2 
 

Dimensionamento do Sistema: Os hidrantes foram distribuídos de tal forma que 
qualquer ponto da área protegida será alcançado por um esguicho, considerando-se o 
comprimento da mangueira de incêndio, através de seu trajeto real e desconsiderando-se o 
alcance do jato de água. Para cada ponto de hidrante serão previstos os materiais previstos 
na Tabela 4. Vide folha de detalhes. 

Os hidrantes serão instalados de 1,00 a 1,50 m de altura em relação ao piso. 
Para dimensionamento foi considerado, o uso simultâneo dos dois jatos de água mais 

desfavoráveis, com vazões previstas na Tabela 2. 
A velocidade máxima da água na tubulação não será superior a 5 m/s. A velocidade da 

água no tubo de sucção não será superior a 3 m/s. 
 

Esguichos: O alcance do jato compacto produzido, não será inferior a 10m, medido da 
saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo. 

Os esguichos atenderão ao item 5.11.2 da IT N° 22/2025. 
 

Mangueiras:  As mangueiras de incêndio atenderão as condições da NBR 11.861/98. 
Serão utilizados lances de 15 m. 

 

Uniões e Engates: As uniões de engate rápido entre mangueiras atenderão a NBR 
14.349/99. As dimensões de materiais para a confecção dos adaptadores tipo engate rápido 
atenderão a NBR 14.349/99. 

 
 

Válvulas de abertura de hidrantes: As válvulas dos hidrantes serão do tipo angulares, 
de diâmetro DN 65 (2 ½”) 

 
Registro de Recalque: O Registro de Recalque será instalado no muro de divisa com a 

rua, próximo a Entrada da edificação, sendo um hidrante de coluna. A localização do 
dispositivo de recalque sempre permitirá a aproximação da viatura apropriada para o 
recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros. 
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           O dispositivo de recalque não será instalado em local que tenha circulação ou passagem  
     de Veículos, e atende ao Item 5.3.4 da IT N° 22/2025. 

 

 

Tubulações: A tubulação será de aço e a atenderá a NBR 5.580/93, NBR 5.587/85 ou 
NBR 5.590/95 e não terá diâmetro nominal inferior a DN 65 (2 ½”). 

As tubulações aparentes do sistema serão pintadas na cor vermelha. 
 

Abrigo: As mangueiras de incêndio serão acondicionadas dentro dos abrigos em 
ziguezague ou aduchadas, conforme especificado na NBR 12.779/92. Vide folha de 
detalhes. As portas dos abrigos não serão trancadas. 

 
Reservatório de Incêndio: Reserva Efetiva de água para incêndio: 18,0m³. 
O Reservatório será construído em material que garanta a resistência ao fogo e 

resistência mecânica e será provido de sistemas de drenagem e ladrão convenientes 
dimensionados e independentes. A reposição da capacidade efetiva será efetuada à razão 
de l lpm por metro cúbico de reserva. 

 

Bomba de Incêndio 
A bomba de incêndio será do tipo centrífuga acionada por motor elétrico. 
O Acionamento da Bomba de Incêndio está de acordo com o item C.1.15 do Anexo C da 

IT N° 22/2025. 
A casa de bomba estará ao lado do Reservatório de Incêndio. O Teto da Casa de Bomba 

terá altura mínima de 1,50 m e possuirá dimensões que permita acesso em toda a volta da 
bomba de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, inclusive 
no painel de comando. A bomba será diretamente acoplada por meio de luva elástica, sem 
interposição de correias e correntes. 

O condutor elétrico da botoeira será protegida contra danos físicos e mecânicos através 
de eletrodutos rígidos embutidos nas paredes, ou quando aparentes em eletrodutos 
metálicos. 

A alimentação elétrica da bomba de incêndio será independente do consumo geral,de 
forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor 
da bomba. A entrada de força para a edificação será dimensionada para suportar o 
funcionamento da bomba de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da 
edificação, a plena carga. 

A bomba de incêndio e o motor elétrico possuirão uma placa de identificação cada com as 
seguintes características: 

 

Bomba Motor 
Nome do Fabricante Nome do Fabricante 
Número de série Tipo 
Modelo da bomba Modelo 
Vazão nominal Número de série 
Pressão nominal Potência em cv 
Rotações por minuto de regime Rotações por minuto sob a tensão nominal 
Diâmetro do rotor Tensão de entrada em volts 
 Corrente de funcionamento, em amperes 
 Freqüência em hertz 

 
 
 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



MUNICIPIO DE LEME                   

 9

 
 
A partida do motor elétrico estará de acordo com as recomendações da NBR 5.410/97 ou 

da concessionária local. O sistema de partida será do tipo magnético. O painel será 
localizado o mais próximo possível do motor da bomba de incêndio e convenientemente 
contra respingos de água e penetração de poeira. 

 
 
 
 

            Araras, 29 de Outubro de 2025 
 
 
 

 
_________________________________ 
Proprietário  
Prefeitura do Município de Leme 

 
 
_________________________________ 
Responsável Técnico 
Eng.° Frederico G. P. Foguel 
CREA: 5069249855 
 

FREDERICO GUILHERME 

PEREIRA 

FOGUEL:35320232888

Assinado de forma digital por 

FREDERICO GUILHERME PEREIRA 

FOGUEL:35320232888 

Dados: 2025.12.18 08:02:10 -03'00'

CLAUDEMIR 

APARECIDO 

BORGES:3400353981

8

Assinado de forma digital por 

CLAUDEMIR APARECIDO 

BORGES:34003539818 

Dados: 2026.01.06 15:25:02 

-03'00'
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1. TEN PM RAPHAEL LEONARDI RODRIGUES MARTINS
Analista  

CAP PM LAERTE DAL RE JUNIOR
Oficial Homologador  

RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Bairro: JARDIM JUANA

Município: LEME

Ocupações: Escola em geral

Protocolo Análise Nº.: 007999-1/2026

Projeto Técnico Nº.: 001013/3526704/2026 - Aprovada
Endereço: AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 3780 - X AV. JOÃO ARRAIS SERÓDIO FILHO

Considerações:

Considerações de análise - Decreto Estadual 69.1182024
Considerado que a área do projeto técnico analisada é 5172,83 m².

1 - Considerada a edificação como térrea com mezanino.

2 - Edificação analisada conforme Decreto Estadual nº 69.118/2024.
3 - Considerado que as saídas de emergência (percursos máximos, proteção das escadas e lotação) foram dimensionadas de
acordo com a Instrução Técnica nº 11/2025.
4 - Considerado que o sistema de iluminação de emergência será atendido por blocos autônomos.
5 - Considerado a edificação construída em concreto armado, conforme características da Tabela A, da Instrução Técnica nº
08/2025, do Decreto Estadual nº 69.118/2024.
Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal, divisão "E-1 / E-5" com carga-
incêndio de 300 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2025, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº
69.118/2024.

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do 'Upload de Docs.'

- ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
- ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
- ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável
- ART/RRT - instalações elétricas
- Atestado de Brigada de Incêndio
- Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41

Orientações Técnicas:

Itens a serem conferidos na vistoria final do CBPMESP
Bomba do sistema de hidrantes: Pressão de 33 mca, Vazão de 322 lpm.

Reserva de Incêndio para Sistema de Hidrantes: 18 m³.

Saídas de emergência - IT 11/2025
A lotação das salas e demais ambientes não poderá ser superior ao número de pessoas indicado em planta de aprovação.

Sistema de detecção e alarme de incêndio - IT 19/2025
1 - A central deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda edificação.

Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás - IT 28/2025
1 - Considerado que a central de GLP atende os afastamentos de segurança indicados no Anexo "B" da Instrução Técnica N°
28/2025. Será conferido em vistoria.

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja
concluído.

No caso de comunique-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do
sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

LEME, 27 de janeiro de 2026

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade
da Pessoa Humana".
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Obra B.D.I.
AVCB - COMPLEXO EDUCACIONAL HELAINE KOCH GOMES E ALZIRA 
MARIA DE MARCHI

22,47% 16,96%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.619,28 3,36 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 506,66 49,24 571,26 620,50 295,44 3.427,56 3.723,00 1,45 %

 1.2  02.02.150 CPOS/CDH
U

Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM
ES

4 999,49 113,54 1.110,53 1.224,07 454,16 4.442,12 4.896,28 1,91 %

 2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS 24.065,53 9,38 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 31,05 122,78 105,77 44,59 150,36 3.284,16 1.384,51 4.668,67 1,82 %

 2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 31,05 35,79 28,66 15,17 43,83 889,89 471,03 1.360,92 0,53 %

 2.3  11.03.006 FDE IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA 
APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA 
ESTRUTURANTE

m² 202,56 64,20 18,38 60,24 78,62 3.723,05 12.202,21 15.925,26 6,20 %

 2.4  SOPU053 Próprio Ensaio de estanqueidade de reservatório de concreto armado para sistema de 
combate a incêndio, incluindo enchimento, inspeção, monitoramento por 72 
horas, medições, esgotamento quando necessário e emissão de relatório técnico

UN 2 861,72 883,91 171,43 1.055,34 1.767,82 342,86 2.110,68 0,82 %

 3 SISTEMA HIDRÁULICO 49.373,98 19,24 %

 3.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,08 135,19 79,88 85,68 165,56 166,15 178,21 344,36 0,13 %

 3.2  46.07.070 CPOS/CDH
U

Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 52 245,05 136,74 163,37 300,11 7.110,48 8.495,24 15.605,72 6,08 %

 3.3  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 11,92 31,29 17,01 21,31 38,32 202,76 254,01 456,77 0,18 %

 3.4  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 11,92 61,11 34,04 40,80 74,84 405,76 486,33 892,09 0,35 %

 3.5  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 2,08 827,78 326,40 687,38 1.013,78 678,91 1.429,75 2.108,66 0,82 %

 3.6  SOPU048 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (2 MANGUEIRAS DE 15M)

UN 2 2.633,16 180,08 3.044,75 3.224,83 360,16 6.089,50 6.449,66 2,51 %

 3.7  SOPU049 Próprio CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, DE 1 
1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO 
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 18 532,24 9,08 642,75 651,83 163,44 11.569,50 11.732,94 4,57 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - São Paulo
SBC - 06/2026 - São Paulo
SICRO3 - 01/2026 - São Paulo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São 
Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

B.D.I. Diferenciado
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 3.8  00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 

1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO       
(BDI DIFERENCIADO 16,96%)

UN 8 32,85 0,00 38,42 38,42 0,00 307,36 307,36 0,12 %

 3.9  00037554 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO (BDI DIFERENCIADO 16,96%)

UN 8 405,16 0,00 473,88 473,87 0,00 3.790,96 3.790,96 1,48 %

 3.10  00010900 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                   
(BDI DIFERENCIADO 16,96%)

UN 8 118,28 0,00 138,34 138,34 0,00 1.106,72 1.106,72 0,43 %

 3.11  00020964 SINAPI TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                      (BDI 
DIFERENCIADO 16,96%)

UN 10 134,71 0,00 157,56 157,55 0,00 1.575,50 1.575,50 0,61 %

 3.12  50.01.340 CPOS/CDH
U

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

UN 1 3.768,37 1.113,14 3.501,98 4.615,12 1.113,14 3.501,98 4.615,12 1,80 %

 3.13  00010899 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                 
(BDI DIFERENCIADO 16,96%)

UN 1 151,14 0,00 176,77 176,77 0,00 176,77 176,77 0,07 %

 3.14  00010905 SINAPI TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                     (BDI 
DIFERENCIADO 16,96%)

UN 1 180,71 0,00 211,36 211,35 0,00 211,35 211,35 0,08 %

 4 BOMBA DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO 38.889,56 15,15 %

 4.1  43.10.490 CPOS/CDH
U

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 
21,0 a 13,3 m³/h

UN 2 6.892,73 384,74 8.056,78 8.441,52 769,48 16.113,56 16.883,04 6,58 %

 4.2  SOPU050 Próprio QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1 1.944,21 315,92 2.065,15 2.381,07 315,92 2.065,15 2.381,07 0,93 %

 4.3  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 105,04 39,21 89,43 128,64 39,21 89,43 128,64 0,05 %

 4.4  055357 SBC CHAVE DE FLUXO COM RETARDO ELETRONICO DN 2.1/2 P/ INCENDIO UN 1 671,47 110,99 711,35 822,34 110,99 711,35 822,34 0,32 %

 4.5  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,72 135,19 79,88 85,68 165,56 137,39 147,37 284,76 0,11 %

 4.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 13,72 122,78 105,77 44,59 150,36 1.451,16 611,77 2.062,93 0,80 %

 4.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 13,35 35,79 28,66 15,17 43,83 382,61 202,52 585,13 0,23 %

 4.8  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 78,65 10,65 4,95 8,09 13,04 389,32 636,27 1.025,59 0,40 %

 4.9  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 314,6 31,41 8,42 30,04 38,46 2.648,93 9.450,58 12.099,51 4,71 %

 4.10  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,5 827,78 326,40 687,38 1.013,78 163,20 343,69 506,89 0,20 %

 4.11  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4 306,37 189,45 185,76 375,21 757,80 743,04 1.500,84 0,58 %

 4.12  38.06.040 CPOS/CDH
U

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 6 55,59 41,01 27,07 68,08 246,06 162,42 408,48 0,16 %

 4.13  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 42 3,90 1,68 3,09 4,77 70,56 129,78 200,34 0,08 %

 5 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 45.579,77 17,76 %

 5.1  055570 SBC CENTRAL ALARME INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS P/12L UN 1 1.869,95 220,02 2.070,10 2.290,12 220,02 2.070,10 2.290,12 0,89 %

 5.2  018064 SBC BATERIA ESPECIAL 12V SELADA 7 AH VRLA 13293745 WEG (BDI 
DIFERENCIADO 16,96%)

UN 2 110,67 0,00 129,44 129,43 0,00 258,86 258,86 0,10 %

 5.3  50.05.450 CPOS/CDH
U

Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 10 197,11 20,50 220,90 241,40 205,00 2.209,00 2.414,00 0,94 %

 5.4  SOPU052 Próprio SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO 24V UN 10 103,68 22,20 104,77 126,97 222,00 1.047,70 1.269,70 0,49 %
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 5.5  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 286,56 13,75 8,78 8,05 16,83 2.516,00 2.306,80 4.822,80 1,88 %

 5.6  38.05.040 CPOS/CDH
U

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M 101,55 50,46 41,01 20,78 61,79 4.164,57 2.110,20 6.274,77 2,44 %

 5.7  39.12.510 CPOS/CDH
U

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 713,73 11,48 6,83 7,22 14,05 4.874,78 5.153,12 10.027,90 3,91 %

 5.8  39.12.530 CPOS/CDH
U

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 713,73 14,12 6,83 10,46 17,29 4.874,78 7.465,61 12.340,39 4,81 %

 5.9  04.07.020 CPOS/CDH
U

Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas m² 43,2 14,08 17,23 0,01 17,24 744,34 0,42 744,76 0,29 %

 5.10  22.20.020 CPOS/CDH
U

Recolocação de forros fixados m² 21,6 15,89 18,49 0,97 19,46 399,38 20,95 420,33 0,16 %

 5.11  22.02.030 CPOS/CDH
U

Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m² 21,6 129,83 0,00 159,00 159,00 0,00 3.434,40 3.434,40 1,34 %

 5.12  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 43,2 6,31 3,80 3,92 7,72 164,16 169,34 333,50 0,13 %

 5.13  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43,2 17,93 9,35 12,60 21,95 403,92 544,32 948,24 0,37 %

 6 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 17.853,44 6,96 %

 6.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 30 19,84 9,38 14,91 24,29 281,40 447,30 728,70 0,28 %

 6.2  50.05.260 CPOS/CDH
U

Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 
equipado com 2 lâmpadas de 11 W

UN 8 296,81 21,77 341,73 363,50 174,16 2.733,84 2.908,00 1,13 %

 6.3  02.06.040 CPOS/CDH
U

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, 
capacidade de carga de 227 kg, diesel

UNM
ES

0,1 21.713,40 4.729,66 21.862,74 26.592,40 472,97 2.186,27 2.659,24 1,04 %

 6.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 657,78 3,90 1,68 3,09 4,77 1.105,07 2.032,54 3.137,61 1,22 %

 6.5  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 54,62 13,75 8,78 8,05 16,83 479,56 439,69 919,25 0,36 %

 6.6  38.05.040 CPOS/CDH
U

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M 117,1 50,46 41,01 20,78 61,79 4.802,27 2.433,33 7.235,60 2,82 %

 6.7  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 54,11 5,23 61,03 66,26 20,92 244,12 265,04 0,10 %

 7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 7.094,86 2,76 %

 7.1  97.02.195 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência

UN 145 26,10 8,94 23,02 31,96 1.296,30 3.337,90 4.634,20 1,81 %

 7.2  97.02.193 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 66 22,35 8,94 18,43 27,37 590,04 1.216,38 1.806,42 0,70 %

 7.3  97.02.197 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 13 30,18 8,94 28,02 36,96 116,22 364,26 480,48 0,19 %

 7.4  70.02.010 CPOS/CDH
U

Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 4 35,47 0,00 43,44 43,44 0,00 173,76 173,76 0,07 %

 8 EXTINTORES 3.438,10 1,34 %

 8.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 6 229,23 29,52 251,21 280,73 177,12 1.507,26 1.684,38 0,66 %

 8.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 4 235,92 29,52 259,41 288,93 118,08 1.037,64 1.155,72 0,45 %

 8.3  50.20.130 CPOS/CDH
U

Recarga de extintor de pó químico seco KG 40 8,39 0,00 10,27 10,27 0,00 410,80 410,80 0,16 %
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 8.4  50.20.110 CPOS/CDH

U
Recarga de extintor de água pressurizada L 60 2,55 0,00 3,12 3,12 0,00 187,20 187,20 0,07 %

 9 SISTEMA DE GÁS 726,92 0,28 %

 9.1  47.20.120 CPOS/CDH
U

Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg 
GLP/hora

UN 4 125,51 34,18 119,53 153,71 136,72 478,12 614,84 0,24 %

 9.2  97.02.197 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 2 30,18 8,94 28,02 36,96 17,88 56,04 73,92 0,03 %

 9.3  97.02.198 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 2 15,58 8,94 10,14 19,08 17,88 20,28 38,16 0,01 %

 10 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO 12.838,75 5,00 %

 10.1  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M 16 95,16 29,19 87,35 116,54 467,04 1.397,60 1.864,64 0,73 %

 10.2  106210 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", 
MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 11,5 212,43 77,13 183,03 260,16 887,00 2.104,85 2.991,84 1,17 %

 10.3  106212 SINAPI CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 
1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 12 503,03 176,69 439,37 616,06 2.120,28 5.272,44 7.392,72 2,88 %

 10.4  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 5,21 31,29 17,01 21,31 38,32 88,62 111,02 199,64 0,08 %

 10.5  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 5,21 61,11 34,04 40,80 74,84 177,35 212,56 389,91 0,15 %

 11 BARRA ANTI-PÂNICO 23.199,00 9,04 %

 11.1  28.20.850 CPOS/CDH
U

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, 
com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 11 1.722,06 287,90 1.821,10 2.109,00 3.166,90 20.032,10 23.199,00 9,04 %

 12 LIMPEZA DE OBRA 1.687,48 0,66 %

 12.1  05.07.040 CPOS/CDH
U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 8 112,65 16,68 121,28 137,96 133,44 970,24 1.103,68 0,43 %

 12.2  55.01.020 CPOS/CDH
U

Limpeza final da obra m² 30 15,89 19,46 0,00 19,46 583,80 0,00 583,80 0,23 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.294,92 9,08 %

 13.1  08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)

UN 70 144,33 0,00 176,76 176,76 0,00 12.373,20 12.373,20 4,82 %

 13.2  20005038 SIURB SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO 
AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2

GL 1 8.917,88 10.921,72 0,00 10.921,72 10.921,72 0,00 10.921,72 4,26 %

Totais -> 75.239,63 181.421,96 256.661,59

Total Geral 256.661,59

_______________________________________________________________
Saulo Lino de Queiroz
Setor de Engenharia

Total sem BDI 209.878,03
Total do BDI 46.783,56
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  Obra
AVCB - COMPLEXO EDUCACIONAL HELAINE KOCH GOMES E ALZIRA 
MARIA DE MARCHI

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.619,28

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 506,66 506,66

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 26,01 13,00

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 35,16 13,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 31,04 34,72

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 11,59 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 4,19 13,44

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 21,63 0,24

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

MO sem LS => 40,22 LS => 0,00 MO com LS => 40,22
Valor do BDI => 113,84 620,50

Quant. => 6,00 Preço Total => 3.723,00

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.150 CPOS/CDH

U
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 1,0000000 999,49 999,49

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 1,3200000 22,71 29,97

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 1,3200000 22,71 29,97

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,9900000 33,12 32,78

Insumo  
A.12.000.0210

99 

CPOS/CDH
U

Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão 
livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente

UNMES 1,0000000 906,77 906,77

MO sem LS => 92,72 LS => 0,00 MO com LS => 92,72
Valor do BDI => 224,58 1.224,07

Tipo
2,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - São Paulo
SBC - 06/2026 - São Paulo
SICRO3 - 01/2026 - São Paulo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São 
Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
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  Quant. => 4,00 Preço Total => 4.896,28

 2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS 24.065,53

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 122,78 122,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 31,04 122,78

MO sem LS => 86,39 LS => 0,00 MO com LS => 86,39
Valor do BDI => 27,58 150,36

Quant. => 31,05 Preço Total => 4.668,67

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 35,79 35,79

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 47,81 9,38

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 85,35 0,05

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 362,15 1,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 31,04 24,41

MO sem LS => 23,42 LS => 0,00 MO com LS => 23,42
Valor do BDI => 8,04 43,83

Quant. => 31,05 Preço Total => 1.360,92

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11.03.006 FDE IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA 

APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL 
INCLUS.TELA ESTRUTURANTE

m² 1,0000000 64,20 64,20

Insumo  2.40.54 FDE ARGAMASSA  POLIMERICA BICOMPONENTE  FLEXIVEL KG 3,7500000 9,35 35,06

Insumo  2.40.27 FDE TELA ESTRUTURANTE FIO DE POLIESTER MALHA 2X2MM m² 1,1000000 5,83 6,41

Insumo  1.01.88 FDE AJUDANTE DE APLICADOR H 0,3000000 23,07 6,91

Insumo  1.01.87 FDE APLICADOR H 0,3000000 27,02 8,10

Insumo  2.40.53 FDE ARGAMASSA  POLIMERICA BICOMPONENTE SEMIFLEXIVEL KG 2,6000000 2,97 7,72

MO sem LS => 15,01 LS => 0,00 MO com LS => 15,01

Valor com BDI =>

Tipo
Impermeabilizacoes: reservatorios 
d'agua

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
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  Valor do BDI => 14,42 78,62
Quant. => 202,56 Preço Total => 15.925,26

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU053 Próprio Ensaio de estanqueidade de reservatório de concreto armado para sistema de 

combate a incêndio, incluindo enchimento, inspeção, monitoramento por 72 
horas, medições, esgotamento quando necessário e emissão de relatório técnico

UN 1,0000000 861,72 861,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,0000000 32,98 263,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,0000000 40,49 323,92

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 2,0000000 136,98 273,96

MO sem LS => 721,88 LS => 0,00 MO com LS => 721,88
Valor do BDI => 193,62 1.055,34

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.110,68

 3 SISTEMA HIDRÁULICO 49.373,98

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 135,19 135,19

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 35,70 40,59

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,90 7,73

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 35,21 30,61

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 35,87 2,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 31,04 13,90

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,1370000 34,99 39,78

MO sem LS => 65,25 LS => 0,00 MO com LS => 65,25
Valor do BDI => 30,37 165,56

Quant. => 2,08 Preço Total => 344,36

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  46.07.070 CPOS/CDH

U
Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 1,0000000 245,05 245,05

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 2,0000000 22,71 45,42

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Encanador H 2,0000000 33,12 66,24

Mão de Obra

Mão de Obra

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
46,07

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições e Remoções

Valor com BDI =>
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  Insumo  
O.06.000.0605

CPOS/CDH
U

Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média M 1,4000000 95,00 133,00

Insumo  
B.07.000.0695

CPOS/CDH
U

Fita teflon de 18 mm M 1,9939000 0,20 0,39

MO sem LS => 111,66 LS => 0,00 MO com LS => 111,66
Valor do BDI => 55,06 300,11

Quant. => 52,00 Preço Total => 15.605,72

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 31,29 31,29

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 37,45 19,72

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,2070000 47,94 9,92

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0619000 26,72 1,65

MO sem LS => 13,90 LS => 0,00 MO com LS => 13,90
Valor do BDI => 7,03 38,32

Quant. => 11,92 Preço Total => 456,77

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 61,11 61,11

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 37,45 39,43

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 26,72 3,31

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,4134000 44,45 18,37

MO sem LS => 27,81 LS => 0,00 MO com LS => 27,81
Valor do BDI => 13,73 74,84

Quant. => 11,92 Preço Total => 892,09

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 827,78 827,78

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 35,87 50,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 31,04 94,41

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 35,16 57,19

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
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  Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2315000 488,50 601,58

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 11,37 3,40

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,1250000 4,19 13,09

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,5000000 2,89 7,22

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 6,83 0,14

MO sem LS => 266,63 LS => 0,00 MO com LS => 266,63
Valor do BDI => 186,00 1.013,78

Quant. => 2,08 Preço Total => 2.108,66

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU048 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (2 MANGUEIRAS DE 15M)

UN 1,0000000 2.633,16 2.633,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,6273580 40,49 106,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,6273580 32,98 86,65

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 4,0000000 0,59 2,36

Insumo  00037554 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 405,16 405,16

Insumo  00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 345,00 345,00

Insumo  00010900 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 118,28 118,28

Insumo  00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA 
COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA 
ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 491,48 491,48

Insumo  00037527 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,0000000 522,50 1.045,00

Insumo  00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 32,85 32,85

MO sem LS => 147,09 LS => 0,00 MO com LS => 147,09
Valor do BDI => 591,67 3.224,83

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material
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  Quant. => 2,00 Preço Total => 6.449,66

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU049 Próprio CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, DE 1 

1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO 
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 532,24 532,24

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1326610 32,98 4,37

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1326610 40,49 5,37

Insumo  00037527 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 522,50 522,50

MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO com LS => 7,42
Valor do BDI => 119,59 651,83

Quant. => 18,00 Preço Total => 11.732,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 

1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 32,85 32,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 38,42

Quant. => 8,00 Preço Total => 307,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00037554 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 

PARA COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 405,16 405,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 473,87

Quant. => 8,00 Preço Total => 3.790,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00010900 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 

2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 118,28 118,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 138,34

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.106,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
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  Insumo  00020964 SINAPI TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 134,71 134,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 157,55

Quant. => 10,00 Preço Total => 1.575,50

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.01.340 CPOS/CDH

U
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas

UN 1,0000000 3.768,37 3.768,37

Insumo  
D.02.000.0210

CPOS/CDH
U

Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm M 0,7300000 7,82 5,70

Insumo  
C.07.000.0225

CPOS/CDH
U

Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 
Mpa)

UN 29,0000000 5,69 165,01

Insumo  
E.02.000.0267

CPOS/CDH
U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,1300000 9,90 1,28

Insumo  
B.02.000.0205

CPOS/CDH
U

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 42,1100000 0,67 28,21

Insumo  
J.02.000.03751

CPOS/CDH
U

Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente L 1,0000000 14,36 14,36

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 4,1000000 27,64 113,32

Insumo  
B.03.000.0205

CPOS/CDH
U

Cal hidratada (saco de 20 kg) KG 20,5100000 0,88 18,04

Insumo  
S.01.000.0801

25 

CPOS/CDH
U

Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do 
motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320

H 0,0800000 31,27 2,50

Insumo  
S.03.000.0611

CPOS/CDH
U

Curva 45° em aço galvanizado, rosca macho/fêmea, Ø 2 1/2´ UN 1,0000000 186,76 186,76

Insumo  
B.07.000.0695

CPOS/CDH
U

Fita teflon de 18 mm M 10,7000000 0,20 2,14

Insumo  
J.01.000.03801

CPOS/CDH
U

Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 3,5000000 3,31 11,58

Insumo  
D.02.000.0210

CPOS/CDH
U

Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção M 0,8200000 22,76 18,66

Insumo  
H.04.000.0313

CPOS/CDH
U

Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado UN 0,2600000 849,16 220,78

Insumo  
D.02.000.0210

CPOS/CDH
U

Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª m² 0,2600000 110,72 28,78

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de pintor H 5,9400000 22,71 134,89

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Carpinteiro H 0,8500000 27,64 23,49

Insumo  
O.09.000.0635

43 

CPOS/CDH
U

Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades 
rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e 
gás, DN= 2 1/2´

UN 1,0000000 528,78 528,78

Insumo  
B.06.000.0215

CPOS/CDH
U

Aço CA-50-A $MD bitolas KG 5,9600000 6,22 37,07

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ferreiro/armador H 0,2200000 27,64 6,08

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 5,5500000 22,71 126,04

Insumo  
P.04.000.0496

CPOS/CDH
U

Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´ UN 2,0000000 69,74 139,48

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
50,01

Material

Material

Material
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  Insumo  
S.04.000.0380

CPOS/CDH
U

Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 1,5000000 0,77 1,15

Insumo  
J.02.000.03754

2 

CPOS/CDH
U

Tinta acrílica acabamento fosco; referência comercial Novacor standard Sherwin 
Willian, Rende e cobre standard Suvinil, Extra standard acrílico Eucatex, Tinta 
standard rende muito Coral ou equivalente

L 1,0500000 36,37 38,18

Insumo  
O.06.000.0608

CPOS/CDH
U

Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura M 2,0000000 173,43 346,86

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Encanador H 5,0000000 33,12 165,60

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pintor H 5,9400000 33,12 196,73

Insumo  
E.02.000.0270

CPOS/CDH
U

Arame recozido nº 18 BWG KG 0,1600000 12,66 2,02

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,0080000 22,71 0,18

Insumo  
B.04.000.0205

CPOS/CDH
U

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,2100000 170,72 35,85

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de carpinteiro H 0,8500000 22,71 19,30

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de ferreiro H 0,4300000 22,71 9,76

Insumo  
F.12.000.0280

CPOS/CDH
U

Desmoldante para formas L 0,0880000 13,82 1,21

Insumo  
J.02.000.03802

CPOS/CDH
U

Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente L 0,8100000 47,92 38,81

Insumo  
O.09.000.0640

CPOS/CDH
U

Válvula de retenção vertical em bronze 2 1/2´ UN 1,0000000 420,96 420,96

Insumo  
S.03.000.0611

CPOS/CDH
U

Curva 90° em aço galvanizado, rosca fêmea/fêmea, Ø 2 1/2´ UN 2,0000000 239,08 478,16

Insumo  
J.02.000.02805

8 

CPOS/CDH
U

Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura 
interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, 
Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente

L 1,7000000 40,88 69,49

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 5,0000000 22,71 113,55

Insumo  
D.03.000.0210

CPOS/CDH
U

Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m m² 0,1800000 28,48 5,12

Insumo  
B.05.000.0205

CPOS/CDH
U

Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) m³ 0,0800000 156,23 12,49

MO sem LS => 908,94 LS => 0,00 MO com LS => 908,94
Valor do BDI => 846,75 4.615,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.615,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00010899 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 

2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 151,14 151,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 176,77

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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  Quant. => 1,00 Preço Total => 176,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00010905 SINAPI TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 180,71 180,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 211,35

Quant. => 1,00 Preço Total => 211,35

 4 BOMBA DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO 38.889,56

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  43.10.490 CPOS/CDH

U
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 
21,0 a 13,3 m³/h

UN 1,0000000 6.892,73 6.892,73

Insumo  
E.03.000.0265

CPOS/CDH
U

Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ UN 4,0000000 3,85 15,40

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Encanador H 2,0000000 33,12 66,24

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 4,0000000 22,71 90,84

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 4,0000000 22,71 90,84

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 2,0000000 33,12 66,24

Insumo  
P.11.000.0662

02 

CPOS/CDH
U

Conjunto motor-bomba (centrifuga), potência 5cv multiestágio, Hman= 25 a 50 
mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h; ref. 5MC2-T Jacuzzi ou equivalente

UN 1,0000000 6.563,17 6.563,17

MO sem LS => 314,16 LS => 0,00 MO com LS => 314,16
Valor do BDI => 1.548,79 8.441,52

Quant. => 2,00 Preço Total => 16.883,04

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU050 Próprio QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1,0000000 1.944,21 1.944,21

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 34,00 136,00

Composição 
Auxiliar

 106284 SINAPI RELÉ FALTA DE FASE PARA ATUAR NO COMANDO DO CONTATOR, PARA 
QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN 1,0000000 631,42 631,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 45,08 180,32

Insumo  2.67.26 FDE PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ 8,0000000 0,44 3,52

Insumo  4.17.55 FDE RELE BIMET.DE SOBREC FAIXA AJUST 16-25A UN 1,0000000 314,33 314,33

Insumo  4.85.68 FDE BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN 4,0000000 1,56 6,24

Insumo  4.26.01 FDE ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M 3,0000000 2,74 8,22

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Quadros de automação de bombas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

43,1

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



  Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A

UN 2,0000000 56,88 113,76

Insumo  4.51.17 FDE CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN 1,0000000 217,75 217,75

Insumo  00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 2,0000000 15,57 31,14

Insumo  4.17.72 FDE CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A UN 1,0000000 301,51 301,51

MO sem LS => 258,03 LS => 0,00 MO com LS => 258,03
Valor do BDI => 436,86 2.381,07

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.381,07

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0000000 105,04 105,04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5297450 45,08 23,88

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5297450 34,00 18,01

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A

UN 1,0000000 56,88 56,88

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,09 6,27

MO sem LS => 32,03 LS => 0,00 MO com LS => 32,03
Valor do BDI => 23,60 128,64

Quant. => 1,00 Preço Total => 128,64

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  055357 SBC CHAVE DE FLUXO COM RETARDO ELETRONICO DN 2.1/2 P/ INCENDIO UN 1,0000000 671,47 671,47

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 1,9110000 21,39 40,88

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 1,9110000 26,04 49,75

Insumo  036221 SBC CHAVE DE FLUXO COM RETARDO ELETRONICO DN 2.1/2 P/ INCENDIO UN 1,0000000 580,84 580,84

MO sem LS => 90,63 LS => 0,00 MO com LS => 90,63
Valor do BDI => 150,87 822,34

Quant. => 1,00 Preço Total => 822,34

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 135,19 135,19

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 35,70 40,59

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,90 7,73

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material
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  Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 35,21 30,61

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 35,87 2,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 31,04 13,90

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,1370000 34,99 39,78

MO sem LS => 65,25 LS => 0,00 MO com LS => 65,25
Valor do BDI => 30,37 165,56

Quant. => 1,72 Preço Total => 284,76

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 122,78 122,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 31,04 122,78

MO sem LS => 86,39 LS => 0,00 MO com LS => 86,39
Valor do BDI => 27,58 150,36

Quant. => 13,72 Preço Total => 2.062,93

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 35,79 35,79

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 47,81 9,38

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 85,35 0,05

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 362,15 1,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 31,04 24,41

MO sem LS => 23,42 LS => 0,00 MO com LS => 23,42
Valor do BDI => 8,04 43,83

Quant. => 13,35 Preço Total => 585,13

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 10,65 10,65

Valor com BDI =>

Tipo
Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
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  Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 34,00 2,28

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 45,08 3,02

Insumo  00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 4,87 5,35

MO sem LS => 4,05 LS => 0,00 MO com LS => 4,05
Valor do BDI => 2,39 13,04

Quant. => 78,65 Preço Total => 1.025,59

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 31,41 31,41

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 34,00 3,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 45,08 5,13

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,78 0,06

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,2434000 17,98 22,35

MO sem LS => 6,88 LS => 0,00 MO com LS => 6,88
Valor do BDI => 7,05 38,46

Quant. => 314,60 Preço Total => 12.099,51

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 827,78 827,78

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 35,87 50,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 31,04 94,41

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 35,16 57,19

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2315000 488,50 601,58

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 11,37 3,40

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,1250000 4,19 13,09

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,5000000 2,89 7,22

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 6,83 0,14

MO sem LS => 266,63 LS => 0,00 MO com LS => 266,63

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
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  Valor do BDI => 186,00 1.013,78
Quant. => 0,50 Preço Total => 506,89

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 306,37 306,37

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0064000 504,35 3,22

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0468000 718,38 33,62

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0490000 298,60 14,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6610000 31,04 51,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1140000 35,87 75,82

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0252000 3.543,66 89,30

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 63,7214000 0,60 38,23

MO sem LS => 154,78 LS => 0,00 MO com LS => 154,78
Valor do BDI => 68,84 375,21

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.500,84

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  38.06.040 CPOS/CDH

U
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 1,0000000 55,59 55,59

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,6000000 22,71 13,62

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,6000000 33,12 19,87

Insumo  
P.04.000.0421

CPOS/CDH
U

Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´ - NBR5598 M 1,0500000 21,05 22,10

MO sem LS => 33,49 LS => 0,00 MO com LS => 33,49
Valor do BDI => 12,49 68,08

Quant. => 6,00 Preço Total => 408,48

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,90 3,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 45,08 1,03

38,06

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Argamassas

Argamassas

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas Enterradas
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  Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 34,00 0,78

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,78 0,06

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,64 2,03

MO sem LS => 1,38 LS => 0,00 MO com LS => 1,38
Valor do BDI => 0,87 4,77

Quant. => 42,00 Preço Total => 200,34

 5 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 45.579,77

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  055570 SBC CENTRAL ALARME INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS P/12L UN 1,0000000 1.869,95 1.869,95

Insumo  014203 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO UN 4,0000000 0,91 3,64

Insumo  036203 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS UN 1,0000000 1.686,65 1.686,65

Insumo  099031 SBC ELETROTECNICO H 3,2990000 33,07 109,09

Insumo  099302 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO H 3,2990000 21,39 70,57

MO sem LS => 179,66 LS => 0,00 MO com LS => 179,66
Valor do BDI => 420,17 2.290,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.290,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  018064 SBC BATERIA ESPECIAL 12V SELADA 7 AH VRLA 13293745 WEG UN 1,0000000 110,67 110,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 129,43

Quant. => 2,00 Preço Total => 258,86

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.05.450 CPOS/CDH

U
Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 1,0000000 197,11 197,11

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,3000000 33,12 9,93

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,3000000 22,71 6,81

Insumo  
O.16.000.0305

CPOS/CDH
U

Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente UN 1,0000000 180,37 180,37

MO sem LS => 16,74 LS => 0,00 MO com LS => 16,74
Valor do BDI => 44,29 241,40

Quant. => 10,00 Preço Total => 2.414,00

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
50,05

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO
Material

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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   5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SOPU052 Próprio SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO 24V UN 1,0000000 103,68 103,68

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 34,00 10,20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 45,08 13,52

Insumo  
P.17.000.0915

CPOS/CDH
U

Sirene eletrônica em caixa metálica de 12 / 24 Volts UN 1,0000000 79,96 79,96

MO sem LS => 18,14 LS => 0,00 MO com LS => 18,14
Valor do BDI => 23,29 126,97

Quant. => 10,00 Preço Total => 1.269,70

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 13,75 13,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 45,08 5,36

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 34,00 4,04

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 1,0170000 4,28 4,35

MO sem LS => 7,18 LS => 0,00 MO com LS => 7,18
Valor do BDI => 3,08 16,83

Quant. => 286,56 Preço Total => 4.822,80

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  38.05.040 CPOS/CDH

U
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M 1,0000000 50,46 50,46

Insumo  
P.04.000.0421

CPOS/CDH
U

Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´- NBR6323 M 1,0500000 16,17 16,97

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,6000000 22,71 13,62

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,6000000 33,12 19,87

MO sem LS => 33,49 LS => 0,00 MO com LS => 33,49
Valor do BDI => 11,33 61,79

Quant. => 101,55 Preço Total => 6.274,77

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  39.12.510 CPOS/CDH

U
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 1,0000000 11,48 11,48

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,1000000 33,12 3,31

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,1000000 22,71 2,27

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
39,12

Mão de Obra

Mão de Obra

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
38,05

Material

Mão de Obra

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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  Insumo  
P.23.000.0431

31 

CPOS/CDH
U

Cabo de cobre flexível de 2x1,5mm², encordoamento com isolação termoplástico 
PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção 
incêndio

M 1,0000000 5,90 5,90

MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS => 5,58
Valor do BDI => 2,57 14,05

Quant. => 713,73 Preço Total => 10.027,90

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  39.12.530 CPOS/CDH

U
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 1,0000000 14,12 14,12

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,1000000 33,12 3,31

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,1000000 22,71 2,27

Insumo  
P.23.000.0431

33 

CPOS/CDH
U

Cabo de cobre flexível de 2x2,5mm², encordoamento com isolação termoplástico 
PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção 
incêndio

M 1,0000000 8,54 8,54

MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS => 5,58
Valor do BDI => 3,17 17,29

Quant. => 713,73 Preço Total => 12.340,39

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  04.07.020 CPOS/CDH

U
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas m² 1,0000000 14,08 14,08

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de carpinteiro H 0,2800000 22,71 6,35

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Carpinteiro H 0,2800000 27,64 7,73

MO sem LS => 14,08 LS => 0,00 MO com LS => 14,08
Valor do BDI => 3,16 17,24

Quant. => 43,20 Preço Total => 744,76

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  22.20.020 CPOS/CDH

U
Recolocação de forros fixados m² 1,0000000 15,89 15,89

Insumo  
E.02.000.0267

CPOS/CDH
U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,0800000 9,90 0,79

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de carpinteiro H 0,3000000 22,71 6,81

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Carpinteiro H 0,3000000 27,64 8,29

MO sem LS => 15,10 LS => 0,00 MO com LS => 15,10
Valor do BDI => 3,57 19,46

Quant. => 21,60 Preço Total => 420,33

Valor com BDI =>

Tipo
22,2

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

39,12

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
4,07

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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   5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  22.02.030 CPOS/CDH

U
Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m² 1,0000000 129,83 129,83

Insumo  
L.01.000.0340

21 

CPOS/CDH
U

Forro em painel de gesso acartonado, tipo standard, espessura 12,5mm, 
estrutura em aço galvanizado; ref. Gypsum FGE, Placostil F530 ou equivalente - 
instalado

m² 1,0000000 129,83 129,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 29,17 159,00

Quant. => 21,60 Preço Total => 3.434,40

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 1,0000000 6,31 6,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 31,04 0,95

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 37,45 3,47

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 11,36 1,89

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11
Valor do BDI => 1,41 7,72

Quant. => 43,20 Preço Total => 333,50

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 17,93 17,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 31,04 2,34

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 37,45 8,50

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 31,03 7,09

MO sem LS => 7,64 LS => 0,00 MO com LS => 7,64
Valor do BDI => 4,02 21,95

Quant. => 43,20 Preço Total => 948,24

 6 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 17.853,44

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1,0000000 19,84 19,84

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0551562 34,00 1,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765000 45,08 7,95

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 10,02 10,02

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Iluminação Predial e Monitoramento

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
22,02
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  MO sem LS => 7,67 LS => 0,00 MO com LS => 7,67
Valor do BDI => 4,45 24,29

Quant. => 30,00 Preço Total => 728,70

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.05.260 CPOS/CDH

U
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 
hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W

UN 1,0000000 296,81 296,81

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,4000000 33,12 13,24

Insumo  
P.16.000.0670

14 

CPOS/CDH
U

Bloco autônomo de iluminação emergência, autonomia mínima 1 hora, completo, 
2 lâmpadas 11W, ref. Fluxoon 2x11 Aureon, F-2x11W Gevi Gamma ou 
equivalente

UN 1,0000000 279,03 279,03

MO sem LS => 17,78 LS => 0,00 MO com LS => 17,78
Valor do BDI => 66,69 363,50

Quant. => 8,00 Preço Total => 2.908,00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.06.040 CPOS/CDH

U
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, 
capacidade de carga de 227 kg, diesel

UNMES 1,0000000 21.713,40 21.713,40

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Operador H 90,0000000 42,91 3.861,90

Insumo  
A.05.000.0803

74 

CPOS/CDH
U

Plataforma articulada à diesel, autopropelida, com altura aproximada de 20m e 
capacidade para 227kg, ref. 600 AJ da JLG, Z60/34 RT da Genie ou equivalente

UNMES 1,0000000 17.851,50 17.851,50

MO sem LS => 3.861,90 LS => 0,00 MO com LS => 3.861,90
Valor do BDI => 4.879,00 26.592,40

Quant. => 0,10 Preço Total => 2.659,24

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,90 3,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 45,08 1,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 34,00 0,78

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,78 0,06

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,64 2,03

MO sem LS => 1,38 LS => 0,00 MO com LS => 1,38
Valor do BDI => 0,87 4,77

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2,06

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
50,05

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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  Quant. => 657,78 Preço Total => 3.137,61

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 13,75 13,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 45,08 5,36

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 34,00 4,04

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 1,0170000 4,28 4,35

MO sem LS => 7,18 LS => 0,00 MO com LS => 7,18
Valor do BDI => 3,08 16,83

Quant. => 54,62 Preço Total => 919,25

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  38.05.040 CPOS/CDH

U
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M 1,0000000 50,46 50,46

Insumo  
P.04.000.0421

CPOS/CDH
U

Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´- NBR6323 M 1,0500000 16,17 16,97

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante eletricista H 0,6000000 22,71 13,62

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Eletricista H 0,6000000 33,12 19,87

MO sem LS => 33,49 LS => 0,00 MO com LS => 33,49
Valor do BDI => 11,33 61,79

Quant. => 117,10 Preço Total => 7.235,60

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0000000 54,11 54,11

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 34,00 2,40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 45,08 3,19

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,05 2,10

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 46,42 46,42

MO sem LS => 4,28 LS => 0,00 MO com LS => 4,28
Valor do BDI => 12,15 66,26

Quant. => 4,00 Preço Total => 265,04

 7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 7.094,86

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
38,05

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
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   7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97.02.195 CPOS/CDH

U
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência

UN 1,0000000 26,10 26,10

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

Insumo  
N.04.000.0203

02 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG 
Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente

UN 1,0000000 18,80 18,80

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 5,86 31,96

Quant. => 145,00 Preço Total => 4.634,20

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97.02.193 CPOS/CDH

U
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 1,0000000 22,35 22,35

Insumo  
N.04.000.0203

00 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com 
indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. 
E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou 
equivalente

UN 1,0000000 15,05 15,05

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 5,02 27,37

Quant. => 66,00 Preço Total => 1.806,42

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97.02.197 CPOS/CDH

U
Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,0000000 30,18 30,18

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

Insumo  
N.04.000.0203

04 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, (150x200x2mm); ref. 
A00511C da ADVcomm, 590 da TAG Sinalização, A1 da Perfect Vision ou 
equivalente

UN 1,0000000 22,88 22,88

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 6,78 36,96

Quant. => 13,00 Preço Total => 480,48

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

97,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
97,02

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
97,02

Mão de Obra

Mão de Obra
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  Composição  70.02.010 CPOS/CDH
U

Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 1,0000000 35,47 35,47

Insumo  
S.01.000.0917

CPOS/CDH
U

Sinalização horizontal com resina vinílica ou acrílica m² 1,0000000 35,47 35,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,97 43,44

Quant. => 4,00 Preço Total => 173,76

 8 EXTINTORES 3.438,10

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 1,0000000 229,23 229,23

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4310560 32,98 14,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4310560 40,49 17,45

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 196,39 196,39

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,59 1,18

MO sem LS => 24,12 LS => 0,00 MO com LS => 24,12
Valor do BDI => 51,50 280,73

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.684,38

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE

UN 1,0000000 235,92 235,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4310560 32,98 14,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4310560 40,49 17,45

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 203,08 203,08

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,59 1,18

MO sem LS => 24,12 LS => 0,00 MO com LS => 24,12
Valor do BDI => 53,01 288,93

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.155,72

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.20.130 CPOS/CDH

U
Recarga de extintor de pó químico seco KG 1,0000000 8,39 8,39

Insumo  
O.16.000.0670

CPOS/CDH
U

Recarga de extintor de pó químico seco KG 1,0000000 8,39 8,39

Instalações de Gás e Incêndio em 
Aço e Ferro Galvanizado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
50,2

Material

Tipo
Instalações de Gás e Incêndio em 
Aço e Ferro Galvanizado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

70,02

Material

Valor com BDI =>
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  MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,88 10,27

Quant. => 40,00 Preço Total => 410,80

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.20.110 CPOS/CDH

U
Recarga de extintor de água pressurizada L 1,0000000 2,55 2,55

Insumo  
O.16.000.0670

CPOS/CDH
U

Recarga de extintor de água pressurizada L 1,0000000 2,55 2,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,57 3,12

Quant. => 60,00 Preço Total => 187,20

 9 SISTEMA DE GÁS 726,92

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47.20.120 CPOS/CDH

U
Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg 
GLP/hora

UN 1,0000000 125,51 125,51

Insumo  
B.07.000.0695

CPOS/CDH
U

Fita teflon de 18 mm M 0,9600000 0,20 0,19

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Encanador H 0,5000000 33,12 16,56

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 0,5000000 22,71 11,35

Insumo  
O.11.000.0685

13 

CPOS/CDH
U

Regulador para gás, industrial vazão 12 kg/h, 2º estágio; ref. 76511/1 fabricação 
Aliança ou equivalente

UN 1,0000000 97,41 97,41

MO sem LS => 27,91 LS => 0,00 MO com LS => 27,91
Valor do BDI => 28,20 153,71

Quant. => 4,00 Preço Total => 614,84

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97.02.197 CPOS/CDH

U
Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,0000000 30,18 30,18

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

Insumo  
N.04.000.0203

04 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, (150x200x2mm); ref. 
A00511C da ADVcomm, 590 da TAG Sinalização, A1 da Perfect Vision ou 
equivalente

UN 1,0000000 22,88 22,88

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 6,78 36,96

Quant. => 2,00 Preço Total => 73,92

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
97,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
50,2

Material

Valor com BDI =>

Tipo
47,2

Material
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  Composição  97.02.198 CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,0000000 15,58 15,58

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,2000000 22,71 4,54

Insumo  
N.04.000.0203

05 

CPOS/CDH
U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, 
(150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da 
Net Placa ou equivalente

UN 1,0000000 8,28 8,28

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,1000000 27,64 2,76

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 3,50 19,08

Quant. => 2,00 Preço Total => 38,16

 10 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO 12.838,75

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS
M 1,0000000 95,16 95,16

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5406000 36,31 19,62

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3841000 33,38 12,82

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,6000000 0,30 1,08

Insumo  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 1,0909000 6,80 7,41

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0545000 51,28 54,07

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0037000 44,98 0,16

MO sem LS => 23,85 LS => 0,00 MO com LS => 23,85
Valor do BDI => 21,38 116,54

Quant. => 16,00 Preço Total => 1.864,64

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  106210 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", 

MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 1,0000000 212,43 212,43

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4275000 36,31 51,83

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0143000 33,38 33,85

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 4,0000000 2,20 8,80

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0077000 44,98 0,34

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 
para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 
para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

97,02

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

S
A

 L
E

M
E

 D
E

 A
R

R
U

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
le

m
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

66
4-

07
3E

-7
0E

7-
31

57
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
66

4-
07

3E
-7

0E
7-

31
57



  Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 2,1133000 51,28 108,37

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 1,0755000 8,12 8,73

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,0596000 8,65 0,51

MO sem LS => 63,00 LS => 0,00 MO com LS => 63,00
Valor do BDI => 47,73 260,16

Quant. => 11,50 Preço Total => 2.991,84

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  106212 SINAPI CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 

1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 1,0000000 503,03 503,03

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3234000 33,38 77,55

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2700000 36,31 118,73

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,4771000 8,65 4,12

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 5,5132000 51,28 282,71

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 4,0000000 2,20 8,80

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0532000 44,98 2,39

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 1,0755000 8,12 8,73

MO sem LS => 144,32 LS => 0,00 MO com LS => 144,32
Valor do BDI => 113,03 616,06

Quant. => 12,00 Preço Total => 7.392,72

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 31,29 31,29

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 37,45 19,72

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,2070000 47,94 9,92

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0619000 26,72 1,65

MO sem LS => 13,90 LS => 0,00 MO com LS => 13,90
Valor do BDI => 7,03 38,32

Quant. => 5,21 Preço Total => 199,64

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 
para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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   10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 61,11 61,11

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 37,45 39,43

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 26,72 3,31

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,4134000 44,45 18,37

MO sem LS => 27,81 LS => 0,00 MO com LS => 27,81
Valor do BDI => 13,73 74,84

Quant. => 5,21 Preço Total => 389,91

 11 BARRA ANTI-PÂNICO 23.199,00

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  28.20.850 CPOS/CDH

U
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 1,0000000 1.722,06 1.722,06

Insumo  
H.01.000.0211

99 

CPOS/CDH
U

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 1,0000000 1.486,98 1.486,98

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Serralheiro H 4,0000000 36,06 144,24

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante serralheiro H 4,0000000 22,71 90,84

MO sem LS => 235,08 LS => 0,00 MO com LS => 235,08
Valor do BDI => 386,94 2.109,00

Quant. => 11,00 Preço Total => 23.199,00

 12 LIMPEZA DE OBRA 1.687,48

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  05.07.040 CPOS/CDH

U
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 1,0000000 112,65 112,65

Insumo  
A.05.000.0203

58 

CPOS/CDH
U

Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 
papel, plástico, metal, capacidade de 4m³

m³ 1,0000000 99,03 99,03

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,6000000 22,71 13,62

MO sem LS => 13,62 LS => 0,00 MO com LS => 13,62
Valor do BDI => 25,31 137,96

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.103,68

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  55.01.020 CPOS/CDH

U
Limpeza final da obra m² 1,0000000 15,89 15,8955,01

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
5,07

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
28,2

Material

Mão de Obra

Tipo
Pintura em Superfícies Metálicas
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  Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,7000000 22,71 15,89

MO sem LS => 15,89 LS => 0,00 MO com LS => 15,89
Valor do BDI => 3,57 19,46

Quant. => 30,00 Preço Total => 583,80

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.294,92

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)
UN 1,0000000 144,33 144,33

Insumo  6.96.10 FDE TREINAMENTO BÁSICO BRIGADA INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTO POR 
PARTICIPANTE

UN 1,0000000 144,33 144,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 32,43 176,76

Quant. => 70,00 Preço Total => 12.373,20

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  20005038 SIURB SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO 

AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2
GL 1,0000000 8.917,88 8.917,88

Insumo  1110 SIURB ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
(SGSP)

mes 13,5000000 530,28 7.158,83

Insumo  1128 SIURB ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) mes 13,5000000 130,30 1.759,05

MO sem LS => 8.917,88 LS => 0,00 MO com LS => 8.917,88
Valor do BDI => 2.003,84 10.921,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 10.921,72

Total Geral 256.661,59

_______________________________________________________________
Saulo Lino de Queiroz
Setor de Engenharia

Edificação

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Total sem BDI 209.878,03
Total do BDI 46.783,56

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Combate a incendio : demais 
serviços
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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