



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

Tambaú, 14 de maio de 2026.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS DOS BAIRROS - JD. MANOEL MEIRELLES ALVES E JD. BOA ESPERANÇA

Ruas Padre Donizetti, Rui Barbosa, João Salemi, Castor Sobreira, Luiz Bertoncini, Washington Luiz, Campos Salles, Cristina Salemi, Ângelo Favaretto, Silva Pinto, Luiz Pieruzzi e Ettore Martinelli.

Base: CDHU- Boletim 201 vigência a partir de 02/2026 - L.S.: 128,23 % - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO CDHU 201	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	TOTAL - R\$ UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM	PESO ITEM - %
1. Serviços preliminares							
1.01	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 889,60	R\$ 5.337,60	0,52%
Sub total 1.						R\$ 5.337,60	0,52%
2. Recapeamento (e = 3,00 cm)							
2.01	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	19.326,41	R\$ 6,54	R\$ 126.394,72	12,34%
2.02	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	579,79	R\$ 1.539,32	R\$ 892.485,88	87,14%
Sub total 2.						R\$ 1.018.880,60	99,48%
CUSTO TOTAL SEM BDI INCLUSO						R\$ 1.024.218,20	
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 22,04%						R\$ 1.249.964,87	100,00%

Tambaú, 14 de maio de 2026.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE CASTRO
Coordenador de Obras