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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 024.00130450/2024-24

2. Descricao da necessidade

O Hospital Geral de Vila Penteado estd em processo de transi¢do para o inicio do Contrato de Gestdo celebrado com o Instituto
de Responsabilidade Social Sirio Libanés previsto para 01/09 /2024. Considerando que o Contrato HGVP n° 023/2018,
prorrogado excepcionalmente até 06/08 /2024, encerra antes do inicio da gestdo do IRSSL e, a fim de evitar a descontinuidade
dos servicos prestados a populacdo, se faz necessaria a contratacdo emergencial de empresa especializada na prestacdo de
servicos de gestdo da cadeia de suprimentos e farmdacia hospitalar para o periodo de 07 a 31/08/2024.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Gabinete do Coordenador - CSS Aldemir Humberto Soares

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A presente contratacdo envolve servigos "comuns" de apoio administrativo de gestdo da cadeia de suprimentos e farméacia
hospitalar, em carater emergencial, para atender o Hospital Geral de Vila Penteado de 07 a 31/08/2024, que compreende o
periodo de transicdo para o Contrato de Gestdo celebrado com o Instituto de Responsabilidade Social Sirio Libanés, uma vez que
o Contrato HGVP n° 023/2018, em prorrogacdo excepcional, encerra em 06/08/2024.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado no Portal Nacional de Contratacdes Priblicas, no sitio eletrénico www.terceirizados .sp.
gov.br e na Bolsa Eletronica de Compras - BEC/SP onde constatou-se contratacdo similar com 09 (nove) diferentes empresas do
mesmo ramo de atividade.

6. Descricao da solucao como um todo

A Prestacao de Servigos de Gestdo da Cadeia de Suprimentos e Farmacia Hospitalar, compreende as operagdes de recebimento,
armazenamento, controle, separacdo, distribuicdo e descarte de farmacos, materiais de uso médico hospitalares, dietas enterais e
parenterais, materiais de higiene e limpeza, material de escritério, etc., bem como apoio aos processos de aquisicdo e operacao
das atividade do almoxarifado do Hospital Geral de Vila Penteado, incluindo processos fisicos, de distribuicdo e movimentacao
de materiais e medicamentos a centros de custos e a pacientes, dentro das premissas hospitalares e legislacdo vigente. Esta
compreendida também na gestdo de suprimentos hospitalares as atividades de unitarizacdo, individualizacéo, fracionamento e
dispensacdo de medicamentos. E parte integrante desta contratagdo a disponibilidade pela CONTRATADA de equipamentos de
automacao, e outros necessarios para acondicionamentos, dispensers, software de gestdo e equipe técnica especializada, materiais
e insumos necessarios visando a obtencéo dos niveis de servigos adequados acordados, garantindo a integridade das informacgdes.

O Hospital Geral de Vila Penteado esta localizado na Avenida Ministro Petrénio Portela, 1642, Freguesia do O, Sdo Paulo/SP e

os servicos devem ser prestados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive sabados, domingos e
feriados, ininterruptamente, pelo periodo de 07 a 31/08/2024, nos seguintes locais:
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Almoxarifado Central Segunda a sexta das 8hs as 17hs - 9horas
Farmécia Satélite Pronto Socorro Segunda a Domingo - 24 horas
Farmacia Satélite Centro Cirlrgico Segunda a Domingo - 24 horas
Farmécia Satélite 2° andar Segunda a Domingo — 7 &s 19horas - 12horas
Farmécia Satélite 3° andar Segunda a Domingo — 24 horas
Farmacia Satélite 4° andar Segunda a Domingo — 7 &s 19horas - 12horas
Farméacia Satélite 5° andar Segunda a Domingo — 7 &s 19horas - 12horas

A Contratada devera disponibilizar profissionais farmacéuticos, técnicos em farmacia, almoxarifes, e todos os demais necessarios
com formagdo, qualificagdo e capacidade técnica para desenvolvimento e gerenciamento das atividades de operagao, supervisao e
coordenacdo de modo a garantir a qualidade e continuidade dos servicos com elementos encarregados e capazes de tomarem
decisdes em todas as etapas e 24 horas didrias, sete dias por semana, de acordo com a demanda da CONTRATANTE.

E de responsabilidade da CONTRATADA, disponibilizar um Sistema Gestio de Suprimentos, assim como todos os
equipamentos de automacao e realizar a supervisdo, manutenc¢do e suporte especializado para todos a infraestrutura de hardware e
software bem como treinamento para todos os usudrios.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de gestdo da cadeia de suprimentos e farmécia hospitalar, em
carater emergencial, para atender o Hospital Geral de Vila Penteado no periodo de 07 a 31/08/2024 (25 dias).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

[Contetdo Sigiloso | Justificativa: O custo estimado da contratagdo foi calculado com base no Contrato HGVP n° 023/2018 atualmente vigente e possui
caradter sigiloso portanto ndo serd tornado ptblico, de modo que os pregos referenciais ndo constardo deste ETP, nem do Termo de Referéncia, assim como

ndo serd objeto de divulgagdo a fim de ndo frustrar a negociagdo entre o agente de contratagdo e o licitante que houver apresentado o melhor prego.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solucdo ndo sera parcelada pois a contratagdo envolve um tnico item pois o objeto ndo é divisivel.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes para viabilizar a presente contratagao.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A elaboragdo de plano de contratagdes anual pelos 6rgéos e entidades da Administragdo Publica direta e autarquica é facultativa
para o ano de 2023, tornando-se obrigatodria a partir de 2025, conforme Decreto estadual n° 67.689 /2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Com a presente contratacdo em carater emergencial, pelo periodo de 07 a 31/08/2024 pretende-se evitar a descontinuidade dos

servigos prestados a populacédo pelo Hospital Geral de Vila Penteado durante o processo de transi¢do para o inicio do Contrato
de Gestao celebrado com o Instituto de Responsabilidade Social Sirio Libanés previsto para 01/09/2024.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo serd necessaria a adogao de providéncias prévias como adequagoes na infraestrutura das unidades hospitalares nem sequer
capacitacdo de servidores.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Ndo h4 impactos ambientais resultantes da presente contratacdo. No entanto, a Contratada deverd implementar medidas de

protecdo a seguranga e a saude dos trabalhadores dos servigos de satide bem como daqueles que exercem atividades de promocao
e assisténcia a saide em geral (Norma Regulamentadora NR 32 /ABNT).

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informacdes levantadas ao longo deste estudo preliminar restou demonstrado que € vantajosa e tecnicamente vidvel
a contratacdo pretendida.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ATHAUALPA DE MELLO MAGAGNATO

Responsavel Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/08/2024 as 12:52:26.
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ROBERTO CLAUDIO LOSCHER

Responsavel Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/08/2024 as 13:38:18.
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