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CONTRATANTE (UASG)
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OBJETO
CONTRATACIEO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM E
INTERLIGACOES ELETRICAS CLR SANTOS

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
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DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 07/11/2024 as 09h (horario de Brasilia)
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MENOR PRECO
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PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

Baixe o app Compras.gov.br
e apresente sua proposta
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SECRETARIA DA SAUDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENCAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ
PREGAO ELETRONICO N° 90109/2024

(Processo Administrativo n® 024.00150293/2024-73)

Torna-se publico que o(a) Instituto Adolfo Lutz - Coordenadoria de
Controle de Doencas, por meio do Nucleo de Compras e Suprimentos, sediado
Avenida Doutor Arnaldo, 355 Cerqueira César - S3do Paulo - SP, realizard
licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n®°
14.133, de 19 de abril de 2021, do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de
2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais
normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas
neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisfes subsequentes na forma
de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é Contratacdo de servigos para execugdao de
caixas de passagem e interligacoes elétricas CLR Santos, conforme condigGes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada em grupo Unico, formado por mais de um item,
conforme definido no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para
todos os itens que o compdem.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se
tratar de licitacdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.gov.br/compras
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3.1.1. Os interessados deverao atender as condicdes exigidas no

cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdao ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, serao observadas, caso
aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto no art. 34
da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas,
observa-se que:

3.5.1. Para os itens objeto dessa licitagdo, a participacdo € exclusiva a
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007, e no art. 16 da Lei n® 14.133, de
2021 (se admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10), nos termos do art.
48 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisao acima fica limitado
as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participacao de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de
realizagdao da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Nao poderdo disputar esta licitacao:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagcdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens
a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 20 e 49 do art. 14 da Lei n©°
14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao
do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos §§ 2° e 49 do art. 14 da Lei n© 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi
imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n©
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 92 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacdo de participacdo de agente publico do 6rgao ou entidade
licitante ou contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que
auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicao de sancdo de que trata o item 3.6.4
sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou
a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto
as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. Nao poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, e no art. 50 da Lei n® 12.690, de 2012.

3.11. Nao poderdo disputar esta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacado
de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio
do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condicGes contidas no Edital e seus
Anexos, bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério;

4.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de
14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao Federal;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 19 e no inciso III do art. 5° da
Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.4, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte
deverd declarar, ainda, em campo préoprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
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observado o disposto nos §§ 19 ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021,
excetuada a hipotese de se verificar uma das excecoes dos §§ 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133,
de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n© 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipdétese de se verificar uma das excecdes especificadas no item
4.4.1 ou no item 4.4.2, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4, Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas,

empresas de pequeno porte, a assinalacgio do campo "“nao” impedird o
prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5, Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas
produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante
as sangoes previstas na Lei n©® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

4.9. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracao ou de sua desconexao.

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver determinacdo legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislacdo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo
Simples Nacional, ante as vedacgdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006,
nao poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em
sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais
pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao
descrita na subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a
sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele
em que ocorrida a situacdo de vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. II, e §
19, inc. II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracao a
comprovacao da exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que
trata a subdivisdo acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao
orgao fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio
do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar n® 123, de
2006.

5.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentagao que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacdo.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX,
da Constituicao Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de Sao Paulo;
ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de
indenizacdo pelos prejuizos ao erario, caso \verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a& automaticamente em sessdo publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta, devera ser de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no
intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipdétese de lance
inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, definido no
inicio deste Edital.
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6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“aberto”, segundo o qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de 10 (dez) minutos e,
ap6s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo
acima, serd de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.3. N3ao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes
anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara
e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacgdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo
convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdao publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo
pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado
esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021,
nesta ordem:
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6.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagOes previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacGes dos 6rgdos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1°
do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
6.18.2.2. empresas brasileiras;
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no Pais;

6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da
Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.18.3. Caso persista o0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser
realizado em local, data e horario que serdo divulgados por meio de mensagem no
sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipbétese de a
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

6.19.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do orgamento estimado definido pela Administragao.

6.19.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.

6.19.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagdao realizada, acompanhada, se for o <caso, de documentos
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complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.19.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de
oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é
suficiente para o envio da documentagao exigida.

6.20. Apos a negociacdo do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na legislagao
correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impeca a participacdao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - Cnep, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiga
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sangdes Administrativas —
e-Sancoes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

7.1.7. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. A consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada em nome da pessoa juridica
licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de
1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrugdo
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Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG
no 3, de 2018, art. 29, § 19, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificacdao (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n© 3, de 2018, art.
29, § 29, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serda considerado
inabilitado, por falta de condigdao de participagao.

7.4. Caso atendidas as condicGes de participacdo, prosseguira a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno
porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5
e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdoes de participacdao e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da
proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificagdo da
documentacao de habilitagao do licitante conforme disposicdes do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste Edital ou
em seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento
estimado definido para a contratacao;

7.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposicGes acima, a anadlise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:
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7.8.1. [A caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
documentacao e planilha anexadas a este Edital.

7.8.2. Serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao,
observado o disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdao, sé sera
considerada apés diligéncia do pregoeiro, facultando ao licitante comprovar, no
prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos precgos constantes em sua
proposta, sob pena de desclassificacdo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo
conforme documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar serd convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.10.1. O licitante vencedor serda convocado a apresentar a Administracdo, por
meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentacdao anexada
a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndao haja majoracdo do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisao acima se limita ao saneamento de
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagcdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
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7.12. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdao especificados
no Anexo I deste Edital, consistindo na documentacao necessaria e suficiente para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliagdo prévia do local de
execugdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizacdao do objeto da licitacao,
assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacao,
observando-se o disposto na documentacdo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome
da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em
original ou por cépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagoes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
sua proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
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normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdao dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir (Instrucdao Normativa SEGES/MPDG n© 3, de 2018, art. 49,
§ 19, e art. 69, § 49, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 79, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo (Instrucdao Normativa SEGES/MPDG n®°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c¢/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados
no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na
documentacdo que integra este Edital como Anexo somente serdao exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.11. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdao de informagGes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagdo e classificacao.
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8.13. Na hipdétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital,
observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagcdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da
Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10)
somente serad exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para
participagdo na licitagdo, exceto na hipotese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 39 do art. 49 da Lei n° 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, o licitante habilitado nas condigdes da subdivisdo acima devera
comprovar sua regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo
das sangdes cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certiddes
negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracado.

8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologagdo encontra-se no item 14 deste
Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se
tratar de licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 nado se aplica no presente procedimento, por ndao se
tratar de licitacdo para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo
ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n© 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.
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11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena
de preclusao;

11.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a
10 (dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razles recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados
pelo meio eletronico: www.sei.sp.gov.br, através de solicitacdo pelo meio eletronico
WWW.Sic.sp.gov.br.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado
que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, inclusive
nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante
0 certame;
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12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
ndo mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos
a negociacao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

12.1.6. nao celebrar o contrato ou ndao entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo
e condicOes estabelecidos pela Administracdo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
contratacao sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucgdao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera3,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as
seguintes sancgdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicagao das sancdes serdao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
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12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A sangdo de multa sera calculada em conformidade com a documentagao que
integra este instrumento, e aplicada apds regular processo administrativo.

12.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdao ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancao de multa, sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada, apds regular processo administrativo,
ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apds regular
processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no @&mbito da Administracao Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada,
apos regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12,
bem como das infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duragdo observara o
disposto no art. 156, § 59, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, § 59, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara
a instauracdao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao
composta nos termos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, que avaliarad fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sang0es sdo autébnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.13. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.
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12.14. Da aplicagdo da sancdao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
da intimacgdo, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancgdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados a Administragdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na
documentagdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente
(art. 156, § 89, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagdes e contratos
da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangodes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e soécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do
referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no @mbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus
termos, devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés)
dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelo seguinte meio: compras@ial.sp.gov.br.

13.3. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos
previstos no certame.
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13.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdao é medida excepcional,
e, caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagado.

13.4. A decisdo da impugnacdao ou a resposta ao pedido de esclarecimento serao
divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na subdivisao
subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

13.4.1. As decisbes das impugnacbes e as respostas aos pedidos de
esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis
para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas sistema e no sitio
eletronico na Internet compras.sp.gov.br, sem informar a identidade do
responsavel pela impugnacdo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo
do certame, exceto quando a alteracdo nao comprometer a formulagao das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacdo tacita, pelo licitante, das
condicdes previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presungdo de que os
interessados nao tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, serd observado o disposto no art. 71 da Lei n°
14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizagdo da contratacdo observara o disposto nas
subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sua
formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasiao da formalizacdo da contratacdao, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacao das
condigdes de habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracdo verificara a situacdo por meio eletronico habil de informacbes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatorios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na
subdivisdao acima por meio eletronico habil de informagdes, o adjudicatario serd
notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacdo de
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regularidade mediante a apresentacdo das certidOes respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracdao da contratagdo, bem como
para a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros
em nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos nao Quitados
de Orgdos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo serd
considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 89, §§ 1° e 29, da Lei estadual n©°
12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicGes
de participagdo no certame, serdao novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicao(d0es) para a celebracdo da
contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época
do certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasidgo da
celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso exigida na
documentacao que integra este Edital como Anexo;

14.2.1.5.2. a indicagdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario
com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participacao de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentacao do registro ou inscricao do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP,
conforme o caso, se o local do registro ou inscricao for situado em regidao nao
compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade, observada a
legislagdo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da
data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia
do direito, sem prejuizo das sangoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato serd assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos
termos da legislagdo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera
ser prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e
aceita pela Administragao.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas
por meio eletronico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletronica
das partes do termo contratual.

14.3. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
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14.4. Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o 1° (primeiro) dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente
estabelecido, desde que ndao haja comunicacdo em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse
publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.8. Os casos omissos serao solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatoério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S4 se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administragao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteldo retrate situagdo fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sessao publica deste Pregdo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. III
do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo
em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas (PNCP) e no sitio eletronico compras.gov.br.

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, nao resolvidas na
esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao
Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;
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14.15.1.1. Anexo I.1 - Estudo Técnico Preliminar;
14.15.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
14.15.3. ANEXO III - Resolugdo SS 65 - de 01/04/2024;
14.15.4. ANEXO IV - Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.5. ANEXO V - Modelo(s) de Declaracao(oes);
14.15.6. ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;
14.15.7. ANEXO VII - Planilha orcamentaria;

Sao Paulo, 23 de Outubro de 2024.

GISELLE APARECIDA DE
CARVALHO FRANCO

Giselle Aparecida de Carvalho Franco
Diretor Técnico II
Centro de Administracdo

Assinado de forma digital por ADRIANA BUGNO:11558834893

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
A D R I AN A B U G N O : 1 1 5 5 8834893 ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, ou=11735236000192, cn=ADRIANA

BUGNO:11558834893

Dados: 2024.10.23 14:18:41-03'00"

Adriana Bugno
Diretor Técnico de Saude III
Instituto Adolfo Lutz
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TERMO DE REFERENCIA
UASG 30177 Termo de Referénda 2682024

Termo de Referencia 268/2024

Informacgdes Basicas

Mumero do artefato UASG Editado por Amalizado em
2682024 S0177-ESP-INSTITUTO ADOIFO LUTZ LUIS FELIPE CLEMENTE NUNKES 25/09/2024 20:11 (v 1.0)
Stams

COMCLUIDD

DOuiras informacgoes

, Numero da Processo
Categoria - .. .
= Contratacao Administrative
VI - ohias & sarvicos de arquitsfina e engenharia/Services comins & 024.00150293/2024-73

engenharia

1. Definicdo do objeto

1.1. Confiratacio de servigo de engenharia, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento & no Memorial Descritivo anexo.

ITEM | ESPECIFICACAC | CATSER |UNIDADE DE | QUANTIDADE VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO | TOTAL

Manutencio / 1627
1 Reforma Predial m? 40 Sigiloso | Sigiloso

1.2. Os servicos objeto desta contratacio sio caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacfo € de 15 dias confados da data de assinatura do Termo de
Inicio, na forma do arligo 105 da Lein® 14 133 de 2027

2. Fundamentacio da contratacio
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAC DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAD

2.1. A Fundamentacio da Contratacio & de ssus quantitatives sncontra-2s pormencrzada em Topico especifico dee
Esztudos Técnicos Preliminarss, apéndics dests Termno ds Asfardncia.

220 ocbjeic da contratacio asta previsto ne Flano de Aplicagio de Recurzos 2024,

Clrzars N ol de Sodelon de LiciiagSe » Contretre de Cossslion s-(eersd da 1nidn
Misdele de Servigrn Cormurm de Fngenherts — Aswlraglie: men 015 ideis
Aprrrade pris Secviaria de Gestio ¢ oo
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3. Descricdo da solucio

3.1. A descricGo da solucdo como um todo enconfra-se pormenorizada em fopico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

Sustentabilidade:

4.1. Os critérios de sustentabilidade inseridos na descricGo do objeto seguem os seguintes
requisitos:

4.1.1. Reducio maxima de consumo de recursos naturais, quantificados para consumo consciente;
4.1.2. Reutilizar, quando pessivel, matenais ja disponiveis, desde que adequados ao novo fim;

4.1.3. Racionalizar e padronizar decisdes de projeto com consciéncia, permitindo ganhos
operacionais, de manutencio, celeridade e eficiéncia, com adaptacdes contexiuais, priorizando-se
baixo impacto ambiental;

4.1.4. Viabilizacdo da reciclagem de materiais e residuos, quando possivel e adequado;

415, Observancia as normas sanitarias, inclusive viabilizando condicdes adequadas a
biosseguranca e manejo de residuos guimicos € biologicos perigosos, corrosivos, danosos,
poluenies ou explosivos;

4.16. Obgservancia as condicdoes mais adequadas a saude e seguranca dos trabalhadores e
populacdo local, tanto no trabalho de implementacio da construgdo civil quanto nas condicbes
posteriores de uso;

4.1.7. Priorizacao de condicdes salubres, confortaveis e adequadas, dos ambientes, em adeguacao
as necessidades de seus ocupanites, considerando ergonomia e conforto térmico, ambiental,
luminoso e sonoro,

4.1.8. Priorizacio das condicdes de acessibilidade previstas na NBR 2050/2015;

4.1.9. Facilitacio das condigdes ideais de funcionamenio dos estabelecimentos, incluindo rotinas
de funcionamento, previsao de limpeza e manutencio (preventiva e cometiva) e favorecimento da
durabilidade e desempenho na construcio civil, previstas na MBR 15575/2015;

4.1.10. Atendimento acs critérios estabelecidos pela RDC 50/2002, perinentes a Estabelecimentos
Assistenciais de Sadde.

Subcontratacao
4.2, E admitida a subconfratacio do objeto contratual, nos seguintes termos:

421. E vedada a subconfratacio dos objetos para os quais exige-se capacitacio técnica
profissional e fecnico operacional da empresa.

42 2 A subcontratacio & facultada ate a proporgéo de 30% do valor de contratacio.
423 Evedadaa subcontratacio daqueles se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a contratacio versar sobre obra, servicos ou fomecimento de bens a ele relacionados;

b. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracio do projeto basico ou do
projeto execufive, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigenie, gerente, controlador,

Clirzars Naciorad de Mok de Licitagies ¢ Corgrsim da Comveliris-Gend da Uniin
Madele de Servigmn Comuns de Engerharia — Avulragie: mein13 ?dei9
Aprovas prls Secrsiaria de Gestin ¢ buovacin
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acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a contratacio versar sobre obra, servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

c. pessoa fisica ou juridica gue se encontre, ao fempo da contrata¢io, impossibilitada de contratar
em decorréncia de sancao que |he foi imposia,

d. Nos termos do § 3% do Art. 122 da Lei 14.133/2021, aquele que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdomica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgaoc ou entidade
contratante ou com agente pablico que desempenhe funcao na dispensa de licitacio ou atue na
fiscalizacdo ou na gestio do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo endre si;

f. pessoa fisica ou juridica que, nog & (cinco) anos anteriores a divulgacio do aviso, tenha sido
condenada judicialmente, com fransito em julgado, por exploracio de trabalho infantil, por
submissio de trabalhadores a condicDes analogas as de escravo ou por confratacio de
adolescentes nos casos vedados pela legislacio trabalhista;

g. estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagio e responder administrativa ou judicialmente;

4 2 4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas infegrantes do mesmo grupo economico;

425, O disposto na alinea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituicio a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burar a efetividade da sancio a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
ufilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

Garantia da contratacao

4.3. O prazo de garantia dos servigos executados, bem como, dos materiais instalados devera ser,
no minimo, o pericdo previsto em lei, pelo menos 1 ano a partir da data da realizacio da entrega
final dos servigos ou de acordo com o contrato.

4.4, Nao havera exigéncia da garantia da contratacio dos arfigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, em vista do baixo risco de realizacio envolvido e valor ndo enquadrado em grandes
vultos.

Vistoria

4.5. Antes da apresentac@o da proposta, as licitantes devem examinar os documentos técnicos
fornecidos pelo 1AL, bem como vistoriar previamente o local de execucio dos servicos, sendo
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicOes e peculiaridades do objefo a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacGo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 16
horas. Hecomenda-se a conferéncia dos ifens a serem realizados, verificar a complexidade dos
mesmos e firar eventuais davidas com o nicleo responsavel. & empresa licitante devera verificar as
condicdes fisicas dos locais onde serdo executados os servicos € o estado de conservacio das
instalactes existentes, de modo a adequar sua proposta as caracteristicas proprias do local.

4 6. Serao disponibilizados data e horano diferentes aos inferessados em realizar a vistoria previa.

47 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente idenfificado, apresentando documento de identidade civil. Além disso, a visita devera
ser agendada com ac menos 72 horas de antecedéncia em casoc de necessidade de
estacionamento no local.
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4.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracio formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
confratacao.

4.9. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimenios de quaisquer detalhes dos locais da prestacio dos
servicos, devendo o contratade assumir os onus dos servigos decorrentes. Caso sejam
identificadas omissdes ou falhas no Termo de Referéncia que possam vir a comprometer o perfeito
funcionamenio dos locais, a comunicacio devera ser feita o quanto anies, e por escrito.

5. Modelo de execugdo do objeto
Condicdes de Execucao
5.1. A execucio do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: em até & dias da assinatura do Termo de Inicio;

5.1.2. Prazo de 15 dias para execucio dos servicos, a contar da Emissao do Termo de Inicio,
para realizacio dos servicos contratados, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de
2021. O prazo de realizacdo dos senvicos pode ser prorrogado em vista de calamidades
publicas ou estados de excecdo que justifiguem atraso, bem como em caso de o Instituto
Adolfo Lutz requisitar interrupcio provisdria dos servicos prescritos neste documento.

5.1.3. Cronograma e detalhes de realizacio dos servicos constantes no Memorial Descritivo.
Sintese de planejamento:

Descricio do servico Dias 1 a5 |[Dias 6a 10 Dm: ;1 3 % do valor
Senvicos de reparo nos forros | X X X 85%
Servigos de manutencio predial X 11,8%
Limpeza X 3,2%

5.3. Atividades a serem realizadas:
5.3.1. Substituicio de forro e lumindrias;
5.3.2. Senvicos de elefricidade, que compreendem revisio dos circuitos de iluminacio;

5.3.3. Execucio de caixa de inspecio de elefricidade em piso de area externa, para separar rede
de drenagem e interligacdes elétricas;

5.3.4_ Limpeza final dos ambientes.
5.4. Produtos de entrega:

5.4.1. Servigo executado em condicdes de perfeito funcionamento, de acordo com o previsio em
planilha, memerial descritivo e termo de referéncia;

0O servigo serd oficialmente entregue a Coniratanie, perante documenio escrito ("Termo de
Recebimento”) apds verificacao detalhada, por parte da Confratante, do cumprimento de fodos os
itens pela Contratada. As instalacdes ser@o testadas e aprovadas pela Contratante no momento do
recebimento.

Local & horario da prestacdo dos servicos
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b5.5. Os servicos serao prestados no seguinte endereco: Rua Silva Jardim, 90 - Prédio Principal do
CLR IAL de Sanios, baimo Vila Matias, cidade de Santos.

5.6. Os senvigos serdo prestados no seguinte hordrio: das 7 as 18 horas.
Materiais a serem disponibilizados

5.7. Para a perfeila execucio dos servicos, a Confratada devera disponibilizar os materais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
esiabelecidas em planilha e neste Termo de Referéncia. Deverdo ser observados fodos os
requisitos, exigéncias e recomendactes de biosseguranca e seguranca do trabalho para a
prevencdo de acidentes, incéndios e prevencao de contaminacio, de acordo com as Mormas
Teécnicas da A.B.N.T., CNEN, MR 18, , Ministério do Trabalho, do INSS, do Corpo de Bombeiros,
Instituto Brasileiro de Seguranca, Resolugao RDC 50 de 21.02.2002 do Ministério da Salde,
Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor & outros, em relacio a semnvico. Também devera ser
observado que outros locais continuardo com suas afividades normais de rotinas, analises e fluxo
de amostras e pessoas. Deve-se assegurar utilizagio de EPls, EPCs, de uso cobrigatorio, de
responsabilidade da contratada, e no caso de ndo obediéncia a esie termo, fica o servico passivel
de paralizacdo até que sejam providenciados os equipamentos necessanos.

A Conftratada devera seguir as recomendacdes e exigéncias da Portaria Federal MTb n.2 3214/78,
inclusive observando os EPl's (equipamentos de protecao individual) e EPC's (equipamentos de
protecio coletiva) pertinentes e necessarios para a execucao dos servigos, com especial atencio a
MR 18. A Contratada zelara pela correta utilizacio dos equipamentos de protecio, especialmente
em caso de servicos realizados em alfura, com riscos de quedas aos funcionarios que executario
05 Semvicos.

E de fundamental importancia o emprego de materiais e a execucdo de instalagdes, de sistemas e
outres em condicdes de prevenir fogo, choque eletrico, elefrocussio, radiagdes, queimaduras,
intoxicacio, odores agressivos, ruidos e vibracdes estressantes, agua e ar poluido, acidenies
fisicos, suprimentos descontinuos, falta de continuidade operacional e similares.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

0Oz quantitativos, encontrados na planilha anexa, foram dimensionados com base em medidas
existentes in loco.

5.8. A demanda do orgao tem como base as seguintes caracteristicas:
5.8.1. Institutc de pesquisa e diagnostico em sadde pablica, com especificidades

relacionadas a manipulacdo frequente de patogenos bioldgicos, guimicos e fisicos em
variadas quantidades e contextos, requerendo cuidados adicionais em biosseguranca.

Especificacio da garantia do servico (. 40 512 inciso 1l da Lein® 14 133 de 2021)
5.9. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minima

12 meses, a contar da data de recebimento definiivo do objeto de confratacio, contra qualquer
defeito de qualidade da execucio dos servigos.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.10. Os procedimentos de finalizacio do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.10.1. Recebimento dos servigos realizados apos verificada auséncia de pendéncias;
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5.10.2. Conclusio das medicDes e procedimentos para pagamento;
5.10.3. Encermmamento financeiro,

5.10.4. Emizssao do Termo Definitivo de Recebimento.

Condicdes exigidas

5.11. O servigo sera executado integral e rigorosamente em obediéncia a boa técnica, as Normas
Brasileiras da A.B.N.T., as posiuras federais, estaduais, municipais € condigdes locais. Tambem
devera seguir as especificacdes confidas neste Termo de Referéncia, quanto a distribuicio e
dimensdes, e ainda os detalhes técnicos e arquitetonicos preexistentes em geral.

5.12. O nimero de funcionarios da empresa confratada devera ser compativel com o ritmo de
progresso do servico, expresso através de cronograma fisico. A mao de obra para execucio deste
escopo devera ser capacitada e sua confratacio sera de exclusiva responsabilidade da empresa
contratada.

5.13. Todos os funcionarios e prestadores de servicos que esfiverem nas dependéncias do Instituto
Adolfo Lutz, para execucio de qualquer item relacionado a esta contratacio, serdo de
responsabilidade da Confratada, obrigada a fornecer cracha de idenfificacdo, uniforme, EPIs &
EPCs irrestritamente para todos os prestadores de servicos. Devera também ldentificar os
equipamentos e ferramental de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares
de propriedade da Contratante.

5.14. Ao contratado cabera a total responsabilidade pela estabilidade, seguranga do servigo, acerto
& esmero na execuciio de todos os detalhes, bem como, funcionamenio dos sistemas efou
equipamentos para os quais fora contratado, pelo que devera, obrigatoriamente, examinar,
profunda e cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito, com a
devida antecedéncia, bem antes da aquisicGo de materiaiz e equipamenios ou do inicio de
trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes nio suficientemente claras, em discordancia ou
imprecisas.

5.15. Qualquer servico, de qualquer natureza, devera ser cercado de toda seguranca e garantia.
Menhum trabalho sera iniciado sem prévia avaliacio das condigdes que envolvem o mesmo.
Divergéncias enire Termo de Referéncia, especificacdes e planilhas deverdo ser comunicadas ao
gestor da contratante, com a necessaria antecedéncia, para efeito de interprefacio ou
compatibilizacao.

5.16. Mao serdo foleradas modificactes de especificacio ao Memorial Descrifive ou Termo de
Referéncia, sem a autorizacio, por escrito, dos respectivos autores. Na ocorréncia desse fato a
responsabilidade de autoria pelo projeto fica passivel de suspensao.

5.17. E imprescindivel que profissional devidamente capacitado, a servico da contfratada,
responsavel pelo servico, acompanhe de forma presencial o andamento do mesmo, coordenando
de forma eficiente o servico de acordo com o cronograma estabelecido antes do inicio da execucao,
e que informe ao NSE as ocorréncias. Também & de maxima importancia que o profissional
responsavel promova um trabalho em equipe com os diferentes profissionais e fomecedores
envolvidos no servigo, duranie todas as fases do mesmo.

5.18. A coordenacdio devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsio. Mo ser@o foleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam & melhor
técnica. Nac serao tolerados atrasos de entrega de material por falta de planejamento.

5.19. Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementac@o, ser@o resolvidos pela
Fiscalizacio, em comum acordo com o autor do projeto basico.

5.20. O técnico da Coniraiada responsavel pela execugio dos servigos devera sempre solicitar
informacdes e esclarecimentos que digam respeite a natureza dos servigos a fiscalizacio do
Coniratante, nio sendo autorizada a obtencio das mesmas com oufros funcionarios da
Contratante.
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5.21. A Confratada respondera por danos causados a Confratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da execucio dos servicos contratados.

522 A Contratada devera reexecutar os servicos considerados insatisfatorios, sempre que
solicitado pela fiscalizagio, sem onus para a Contratante.

5.23. Os servicos serdo executados durante o horario comercial de funcionamento da Unidade, de
modo a ndao interferirem no bom andamento da sua rotina de funcionamento. Estes procedimentos
deverao ser realizados no periodo das 07:00 as 18:00, de segunda a sexta. A crténo da Direcao
Geral, CLR Santos ou NSE, este horario podera ser mudado. A Contratada nioc podera interromper
ou causar danos a rotina do Instituto Adolfo Lutz sem anterior expressa autorizacio de diretoria do
instituto.

524, Estas obrigacbes da Contratada s&o intransferiveis a terceiros.
Condigdes ofertadas

525, O Instituto Adolfo Luiz se compromete ao cumprimento de suas obrigacdes legais em
processo impessoal e idoneo de confratacdo, bem como conduta ética de seus funcionarios,
promovendo o bom relacionamento e entendimento entre seus funcionarios e da Contratada.

5_26. Facilitar, por fodos os seus meios, o exercicio das fungdes da Contfratada, assegurando livre
acesso da equipe as suas dependéncias € instalacdes, desde que devidamente identificada, para a
execucio dos Servicos Necessarnos.

5_27. Compromete-se ao pagamento devido, nos termos deste documento, em prazo estipulado.

5.28. Compromete-se ao fomecimento deste Termo de Referéncia anteriormentie ao processo de
confratacao.

5.29. Em caso de divergencia entre este Termo de Referéncia e os demais documentos, devera
seguir a seguinte ordem de prevaléncia: planilha orgamentaria de referéncia, Memorial Descrifivo e
este Termo de Referéncia.

5.30. Compromete-se a estar disponivel para comunicacao transparente junto a Confratada, nos
termos legais cabiveis.

5.31. Compromeie-se a fiscalizacio dos servigos prestados pela Contratada, estando a equipe do
MSE disponivel para dividas. Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacao,
serdo resolvidos pela Fiscalizacdo, em comum acordo com o autor do projeto basico. A
Fizcalizacao devera realizar avaliacoes periodicas e adequadas dos procedimentos ufilizados na
execugdo dos servigos, notificando imediatamente & por escrito gualguer problema ou
irregularidade encontrada.

5.32. Compromete-se a correcdo ao Temmo de Referéncia no caso de inconformidades que
comprometam a realizacio dos servigos, antes da coniratacao.

5.33. Prestar a equipe da Contratada informacbes e esclarecimentos que eventualmente venham
solicitar & digam respeito a natureza dos servigos que tenham a executar e esclarecimentos sobre
as circunstancias em gue foram observadas as irregularidades e/ou defeitos, no funcionamento dos
equipamentos, quando possivel.

5.34. Autorizar a colocaciio de pecas ou acessorios exigidos por lei ou determinacbes de
autoridades competentes.

5.35. Autorizar a execucio de servicos extras que a Contratada entender necessarias ao eficiente
funcionamento dos equipamentos (objeto deste contrato), ou ndo o fazendo, assumir a integral
responsabilidade que deste ato resultar, facultando a Contratada a rescisio ou nao do contrato.
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5.36. Cumprir rigorosamente a orientacdo técnica da Contratada.

5.37. Fomecer local para guarda do ferramental, aparelhagem e equipamentos da Confratada,
quando solicitado.

5_.38. Nao pemitir o ingresso de terceiros, bem como a intervencio de estranhos nas instalaces
dos equipamentos.

6. Modelo de gestio do contrato

6.1. O confrato devera ser executado fielmente pelas paries, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prormogado automaticamente pelo fempo commespondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o orgio ou enfidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocio de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacio

6.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do confrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei n® 14 133 _de 2021, ard 117, caput).
Fiscalizacdo Teécnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a

Administracio. (Decreto n® 11,246 de 2022 art, 22 W1);

6.7. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricBo do que for necessario para a

regularizacio das faltas ou dos defeitos cbservados. (Lei n® 14133 de 2021 arf 117, §1% e
o b o ¥

6.8. ldentificada qualquer inexafiddo ou iregularidade, o fiscal técnico do conirato emitira
notificacies para a comecio da execucio do conirato, determinando prazo para a correcdo. (

QEEEEE!]] -'?lﬂﬁ ﬂﬁ’)!i") art :2 ]-
]

6.9. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacio que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ulirapassem sua competéncia, para que adofe as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decgreto n® 11,246 de 2022 art 22 1V);

6.10. Mo caso de ccorméncias que possam inviabilizar a execugio do confrato nas daias aprazadas,

o fiscal t&cnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n®
12 o 3
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6.11. O fiscal técnico do confrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o t&rmino do

sabili istas & . - . -
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacio ou a prorrogacio contratual
a e e i

Fiscalizacao Administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencio das condigdes de habilitacio da
confratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacio de
apostilamento e termos aditives, solicitando quaisquer documentos comprobatornios pertinentes,

caso necessario (A, 23 | e |l do Decreto n® 11,246 de 2023,

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucio do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua compeiéncia; fo n? 11 2022

23, V).
6.14. Alem do disposto acima, a fiscalizacio contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.14.1. A Contratante fiscalizara oz senvicos da Confratada afravés de um engenheiro ou arquiteto
do Nucleo de Servicos de Engenharia, designando antes do inicio dos servicos o servidor
responsavel pelo acompanhamento do sernvico;

6.14.2. A fiscalizacio da Contratante podera ordenar a imediata refirada do local dos servicos
qualquer membro da equipe da Contratada que estiver sem cracha ou uniforme, e que possa a vir a
causar embaraco ou dificultar a fiscalizacdo, inclusive solicitando sua substituicGo se julgar
Necessario;

6.14.3. A fiscalizacGo da Contratante podera solicitar & Contratada a substituicao de gqualquer
material de ma qualidade ou equipamento cujo uso considere prejudicial 4 boa conservacio de
seus pertences ou prejudique seus funcionarios,

6.14.4. A fiscalizacio da Contratanie se compromete a disposicio para esclarecimentos. Todos os
casos omissos, dubios ou carentes de complementacio, serfo resolvidos pela Fiscalizacio, em
comum acordo com o autor do projeto basico;

6.14.5. A Diretoria do Laboratorio podera exigir a substituico de funciondrio cujo comportamento
for inadequado e inconveniente a rotina do laboratdrio.

Gestor do Contrato

6.156. O gestor do contrato coordenara a atualizagcio do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do conirato contendo todos os registros formais da execucio no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogactes confratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificacio da

necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao. (
o o ¥ ¥

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do conirato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11 246 _de
2022 art, 21, 11y

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencio das condicdes de habilitacao da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liguidagio e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11 246 de
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6.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacio realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e seforial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencac ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventfuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11 246 de 2022 arf 21 VIl

6.19. O gestor do confrato tomara providéncias para a formalizacio de processo administrativo de
responsabilizacio para fins de aplicacio de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 1568 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,

conforme o caso. (Decrefo n® 11,246 de 2022 art 27, X).

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham jusiificado a contratacio e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades da Administracio. (Decreto n® 11,246 de 2022 arf 21, V).

6.21. O gestor do confrato devera enviar a documentacio pertinente ao sefor de confratos para a
formalizagio dos procedimenios de liquidacio e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicio e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicio de Resultado (IMR),
conforme previsto em anexo.

7.1.1. Sera indicada a retencio ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Confratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de execufar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as
afividades contratadas; ou

T.1.1.3. deixar de utilizar materiais & recursos humanos exigidos para a execucio do
senvico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.2. Concomitantemente, a avaliagio da prestacio dos servicos se darda por fiscalizacdo e
medigdes, por parte da equipe do Nucleo de Servicos de Engenharia.

73. A afericio da execucdo contratual para fins de pagamento considerara 0s seguintes criténos:

7.3.1. Execucdo do escopo confratado, segundo Termo de Referéncia, planilhas, cronogramas e
demais documentos constantes em projeto,

7.3.2. Atendimento acs prazos estabelecidos por este documento,

7.3.3. Atendimento as boas praticas e qualidade minima exigida nas afividades contratadas,
incluindo utilizacio de materiais & recursos humanos necessanos.

Do recebimento

74. Ao final de cada etapa da execucio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medic@o prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
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7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previsios
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, esfiverem executados em sua
totalidade.

7.4.2. O confratado também apresentara, a cada medicio, o5 documentios comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais ulilizados naguela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 dias aleis, pelos fiscais técnico e
administrative, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrative. (A 140 [ g da lein® 14133 ¢ Ards, 22 X e 23 X do Decretp n®
11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicio acima sera confado do recebimento de comunicacio de

cobranga oriunda do contratado com a comprovacio da prestacio dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do confrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato
mediante fermo detalhado que comprove o cumprnmento das exigéncias de carater tecnico. |
o

Art 22 ¥ Decreto DE 11.246 de 20 2]

7.6.3. O fiscal administrative do contrato realizara o recebimento provisario do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carafer
administrativo. (Arf 23 X Decrefon® 11 246 de 2022

T7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdro sob o
ponto de vista tecnico e administrativo.

T.5.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resuliado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a confratada, registrando em relatéric a ser encaminhado ao gestor
do contratao.

7.6.6. Sera considerado como ocomido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

T.5.7. O Conitratado fica obrigado a reparar, comigir, remover, reconstruir ou subsfituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objelo em que se verificarem wvicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nio
atestar a dlima efou unica medic@o de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimenio Provisério. O pagamento do
servico executado sera efetuado em uma unica medic&o apos o término dos servigos.

7.5.8. A fiscalizacio nio efetuara o ateste da dltima efou Unica medicio de servicos até que
sejam sanadas todas as eveniuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio. (At 119 c/c art 140 da L ei n® 14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisgrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
05 testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacio das penalidades.

7.6. Quando a fizcalizacao for exercida por um anico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise & a conclusio acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacio a
fiscalizacio fécnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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T7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60 dias, contados do recebimento
pravisdria, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competiente, apos a verificacio da
qualidade e quantidade do servico & consequente aceitagio mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacio realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimenio de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencio ao seu desempenho na execucdo confratwal, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, & a eveniuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadasitro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme

regulamento (art. 21, VIl Decreto n® 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacio apresentada pela
fiscalizacio e, caso haja iregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas confratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcbes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitive dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentacbes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacio.

7.7.5. Enviar a documentacio pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacio e gestao.

7.8. No caso de controversia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do gt,_143 da Lei p® 14133 _de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Mota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucio do
objeto, para efeito de liquidacio e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucio, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisorio ou definitive nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucio do contrato.
Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liguidacio, na forma desta secdo, promogaveis por igual periodo, nos fermos do
art, 72 522 gda In=trycio Mormativa SEGES/ME n?® 772022

7.11.1. O prazo de que frata o item anierior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogaca@o, nos casos de coniratactes decorrentes de despesas cujos

valores nac ultrapassem o imite de que trata o [nciso | ;Ig art. 7o da lein® 14133 de 2021,

T7.12. Para fins de liguidacio, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢} 03 dados do contrato e do érgao contratante;

d) o peniodo respectivo de execucdo do contrato,
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e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencies tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacio da Mota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacio da despesa, esta ficara sobrestada afé que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacio da regularizacio da situacio, sem onus a
contratante;

7.14. A Mota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, consfatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao

mencionada no art. 68 da L ein® 14 1332021,

715, A Administracio devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencio das
condicdes de habilitacio exigidas no edital;, b) identificar possivel razio que impeca a paricipac@o
em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicio de contratar com o Poder Pablico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas ((MSTRUCACD NOBMATIVA N3 DE 26 DE ABRIL DE 2018
1.

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a siluacio de irregularidade do contratado, sera
providenciada swa nofificaco, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Oteis, regularize sua
sifuacio ou, no Mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser promogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Na3o havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o coniratante
devera comunicar aos orgacs responsdveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do confratado, bem como guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
creditos.

7.18. Persistinde a imegularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucio do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisio do confrato, caso o contratado ndo regularize sua sifuacio junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamenio sera efetuado no prazo maximo de ate dez dias dteis, contados da finalizacao

da liquidacio da despesa, conforme secio anterior, nos termos da Insirugio Mormativa SEGES/ME
n® 77. de 2022,

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao coniratado serdao atualizados
monetariamente enfre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efefiva realizacao,
mediante aplicacao do indice de juros moratdrios, a razao de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados “pré-rata tempore”, em relacio ao atraso verificado, para correcio monetaria.

Forma de pagamento

7.22_ O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta comente indicados pelo confratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

724, Quando do pagamento, sera efefuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
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7.241. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizacio do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

7. 25 O contratado regularmente optante pelo Simples Macional, nos termos da Lei Complemeniar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos |mpn.;tn.; e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanio, o pagamento ficara condicionado a apresentacio de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao fratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

8. Critérios de selecio do fornecedor
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fomecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITA{}ED, na
modalidade PREGAQ, sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucao

8.2 O regime de execucio do contrato sera contratacio por PREGAO, com critério de escolha por
menor prego, considerando preco global de servigos comuns de engenharia.

Critérios de aceitabilidade de precos
8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a confratacio.

8.3.1. O licitante que estiver maiz bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracio, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
o5 precos unitarios tidos como relevanies, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracio, para efeito de avaliacio de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein® 14.133/2029
%

Exigeéncias de habilitacao

8.4 Serdo exigidos conhecimentos minimos de instalacio de forros em paingis de gesso
acarionado, em vista da necessidade de garantia de que o forro a ser substituide nao retome a
colapsar ou acarrete danos a seguranca dos ocupantes e continuidade de atividades em
microbiologia para saldde piblica. Portanto, a empresa inferessada em executar o servico devera
apresentar:

B.4.1. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestadeos fomecidos por pessoa
juridica de dirgito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execucio de
servicos de engenharia de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacio, especificando necessariamente o tipo de servico, as indicactes da area em unidade de
medida, os semnicos realizados e o prazo de execucdo. Os atestados devem corresponder a 50%
[Cinguenta por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, relacionadas na tabela a
Seguir:
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de gesso acarionado

8.4.2. Capacidade fecnico-profissional, comprovada por meio da apresentacio de Cerliddes de
Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho profizsional correspondente, em nome do(s)
responsavel (is) técnico(s) efou membros da equipe técnica gue parficipardo de servigo, gue
demonstre execucio dos senvicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da confratacio, a saber:

ENMGENHEIRD CIVIL,

21) 11 |2202030 fixo de 2211% me ARQU O ou
X x0 de gesso .
a TEGNDLOGE) EM
EDIFICACOES

Habilitac&o juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ouw documento equivalente gue, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificac@o em fodo o territorio nacional;

8.6. Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEl: Cerfificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacio ficara condicionada a verificagio da autenticidade no sitio

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal = 8LU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELL: inscrico do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Regisiro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diaro Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde ze
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,

conforme |nstrucio Mommativa DREVME n® 77, de 18 de margo de 2020

8.10. Sociedade simples: inscricio do ato consfitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Regisfro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagio e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arguivado na Junta Comercial ou inscrito no Regisiro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o ari 107 da Lein® 5764 de 16 de
degempro 1971

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacio respectiva.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Macional, mediante apresentacio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Macional {(PGFHN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DALU) por elas administrados, inclusive agueles relativos a Seguridade Social, nos

termos da Porara Conjunta 02 1751, de 02 de gutubro de 2014, do Secretirio da Receita Federal

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.16. Prova de regulandade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisiéncia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacio de cerfidio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decrefo-lei n® 5 452 de 1% de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricRo no cadastro de confribuintes Municipal relativo ao domicilic ou sede do
fornecedor, periinente ao seu ramo de afividade e compativel com o objeto contratual;

B.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio confrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto condratual,
devera comprovar fal condicio mediante a apresentacio de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.21. O formmecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricio nos cadastros de contribuintes estadual 8 municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

822 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do formnecedor - Lei n® 14 133
de 2021, art. 69, caput, inciso Il};

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverao atender a fodas as
exigéncias da habilitacio & poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.24 Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ulimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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B.25_ Os documentos referidos acima deverio ser exigidos com base no limite definide pela Receita
Federal do Brasil para fransmissfo da Escrituracio Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverao afender a fodas as
exigéncias da habilitacio e poderdo substituir os demonstrativos contibeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14133, de 2021, art. 65, §12).

8.27. O atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracio assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fomecedor.

CQualificacao Tecnica

8.28. Registro ou inscricio da empresa contratada no conselho profissional competente, em plena
validade.

8.29. Sociedades empresdarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacio, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagcio de registro perante a enfidade profissional
competente no Brasil.

8.30. Apresentacdo dois) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucio de obra ou
sernvico de caracteristicas semelhantes, tambem abaixo indicado(s):

8.37.1. Para o Engenheiro Civil, em servicos pertinentes.
8.37.2. Para o Arquiteto & Urbanista, em servicos pertinentes.
8.37.3. Para o Teécnico de edificactes e correlatos, em servigos periinentes.

8.31. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(io) paricipar da obra ou servigo objeto
do contrato, & sera admitida a sua subsiituicio por profissionais de experigncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracio.

8.32. Sera admitida, para fing de comprovacio de quanfitativo minimo, a apresentacio e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

B8.32.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

8.32.2. O fornecedor disponibilizara fodas as informagdes necessarias a comprovacio da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracio, copia do contrato
que deu suporte a contratacio, endereco atual da confratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre oufros documentos.

8.33. Caso admitida a parlicipacio de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacio
complementar:

8.33.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
confratacdo & que executario o confrato, com as respectivas atas de inscricio e a
comprovacao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos grig, 42 incizo X 27 incizole 42 652% a 6% da Lejin 5764 de 1971;

8.33.2. A declaracao de regularidade de situacio do confribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.33.3. A comprovacado do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios
a prestacao do servico,
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8.33.4. O registro previstona Lein. 5 764 de 1971, art. 107

8.33.5. A comprovacio de integracdo das respectivas quotas-partes por parle dos
cooperados que executardo o contrato; e

8.33.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacgao; b) estatuto social com a ata da assembileia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituides pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacio das frés dltimas assembleias gerais extraordinarias, e) irés registros de
presenca dos cooperados que executario o confrato em assembleias gerais ou nas reunioes
seccionais; e f) ata da sessio que os cooperados autorizaram a cooperafiva a contratar o
objeto da licitacio; e

8.33.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o gl 112 da
Lein. 5764, de 1971, ou uma declaracio, sob as penas da lei, de que tfal auditoria nao foi
exigida pelo orgao fiscalizador.

8.34. No envio da proposta, o fornecedor, ciente do Termo de Referéncia, compromete-se a:

8.34.1. Inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ccorréncias posteriores;

8.34.2. Ciéncia e concordancia as condicdes confidas no Termo de Referéncia, constantes no Aviso
de Contratac@o Direta e seus anexos,

8.34.3. Responsabilizar-se pelas propostas enviadas, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

B.34 4. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91;

B34 5. MNao empregar menor de 18 anos em frabalho noturmmo, perigoso ou insalubre e nao
empregar menor de 16 anos, salvoe menor, a partir de 14 anos, na condicio de aprendiz, nos
termos do artigo 72, XXX, da Consfituicio.

8.35. O formecedor enguadrado como microempresa, empresa de pequeno porie ou sociedade
cooperafiva se compromete a cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do fratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, obzervado o disposto nos §§ 12 ao 3% do art. 4% da Lei n.® 14.133, de 2021.

9. Estimativas do Valor da Contratacio
[Contatido Sigiisse | fustificana: Em vista do contransgdo prevism poro reslizagde por wa de pregdo, o disponibilizondo dos pregos de refendncia minario
a disputs ¢ tormaria desical a competitvidade. |

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decomentes da presente contratacio comrerdo a conta de recursos especificos
da Secretaria de Sadde do Estado de Sac Paulo.

10.2. A contratacio foi prevista no Plano de Aplicacio de Recursos 2024 do Instituto Adolfo Lutz.
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11. Responsaveis

Todas 2= assinsturas eletrdnicas seguem o horrio oficial de Brasilia e fundzmentam-se no §3° do At 4° do Decreto o° 1054
de 13 de novembrao de 2020.

Diespacho: Gastor do processo.

LUIS FERNANDO ARMIDORO RAFAFL
Agente de conmatagio
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Estudo Tecnico Preliminar 251/2024

1. Informacodes Basicas

MNimero do processoc 024.00150253/2024-73

2. Descrigdo da necessidade

Servicos comuns de engenharia para manutencdo corretiva no CLR Santos do Instituto
Adolfo Lutz

2.1. Apresentacao de interesse publico

O Insfituto Adolfo Lutz age na promocio da salude como Laboratorio Central de Sagde Publica do
Estado de Sao Paulo, desde 1940, credenciado pelo Ministério da Sadde, juntamente com seus
doze Laboratdrios Regionais, sediados em municipios estratégicos do Estado de S3o Paulo. E um
dos principais laboratarios de referéncia para exames, pesquisas, testes e avaliagoes no Estado de
530 Paulo, especialmente no contexto do atendimento ao Sistema Unico de Sadde. Incluem-se
exames sorologicos e de PCH. O Instituto tambem lidera acbes de vigilancia sanitaria,
epidemiclégica e ambiental, atuando ainda na fronteira do conhecimento, desenvolvendo projetos
cientificos multidisciplinares, com colaboracbes dentro e fora do territdrio nacional, nas areas de
Ciéncias Biomedicas, Bromatologicas e Quimicas.

2.2. Problemas identificados de interesse publico

0O senvico em questao & necessario & imprescindivel para continuidade do funcionamento do CLR
Santos, sendo, porianio, a confratacio de suma importancia. Faz-se necessario substituir o forro e
luminarias em determinados ambientes, bem como servicos de elefricidade e execucio de caixa de
inspecdo de eletricidade. Jusfificamos que estes servicos sao necessanos, pois os forros cederam
e interditaram o ambiente, impedindo a execucdo dos servicos de andlise de amostras; além do
risco de desabamento do restante do forro no local. Além disso, com relacio a caixa de inspecio
de elefricidade no piso externo, traa-se de procedimento para separar a interigac@o elétrica (gue
alimenta o gquadro do refeitorio) da rede de drenagem de aguas pluviais, que se enconfram
misturadas em mesma caixa de inspecdo. Tal procedimento & necessario para atender as normas
técnicas brasileiras vigentes, mais precisamente a NER 10844/89 e NBR 5410/2005.

2.3. Normas Tecnicas

* NR 18 da Portaria Federal n® 3214/78 e suas atualizacDes.
* MBR 10844/89 e suas atualizactes;
* NBR 5410.

3. Area requisitante
‘i]un " u n r I
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Mucleo de Servigos de Engenharia - Cenmo de Administracgo - Equipe do Niicleo de Servigos de Engerharia

Instinnbo Adolfo Lutz
Centro de Administracio - Instituto Adolfo Lutz Equipe do Centro de Administracio
Instinnbo Adolfo Lutz Diretoria Gerzl do Instinote Adolfo Lutz

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

Suatentabilidade:

4.1. O critérios de sustentabilidads inseridos na deecriciio do chisto segueam oz saguintss requisitos:
4.1.1. Redugdo maxima de conzumo de recursce naturais, quantificados para consumo conacients;
4.1.2. Reutilizar, quando possivel, materiais ja disponiveiz, desds qus adequados ao novo fim;

4.1.3. Racionalizar & padronizar decisdss de projeic com consciéncia, permitindo ganhos operacionaiz, de
manutengic, celeridade e eficiéneia, com adaptagbes contextuaiz, prionzando-ze baixo impacto ambiental;

4.1.4. Viabilizagio da reciclagem de matsriaiz & residucs, guande possivel 8 adeguado:

4.1.53. Obesrvancia as nomas sanitariaz, inclusive viabilizando condicbes adequadas a bicsseguranca & mansjo ds
reciduos quimicos & biologicos perigosos, comosivos, danosoa, polusntas ou sxplosivos;

4.1.6. Obearvancia a2 condigias mais adequadas 4 salds & seguranca dos trabalhadores & populagio local, tanto
no trabalho de implementagio da construgio civil quanto nas condigdes postanorss de uRo;

4.1.7. Priorizaghe de condigdss salubres, confortiveis & adegquadasz, doz ambisntsz, em adsquagic asz
necscsidades de ssus ccupantes, consideranda ergonomia & conforto térmico, ambisntal, luminoso & sonono;

4.1.8. Priorizagio das condigdes de acsesibilidads previstas na NER 8050V2013;

4.1.0. Facilitagso das condigdes ideaiz de funcionamento dos setabslecimentos, incluindo rotinas de funcicnamsanio,
previzdo ds limpeza & manutencio (preventiva & corrstiva) & favorscimentc da durabilidade & dessmpenho na
conatrugio civil, previstas na NER 13573/2013;

4.1.10. Atsndimanto acs criténice estabslecidos pela RDC SWV2002, pertinentss a Estabslacimanios Assistenciaiz de
Salds.

Subcontratacio
4.2 E admitida a subcontratagiio do objeto contratual, nos seguintss termos:

421, E vedada a subcontratagio doe objstos para os quais exige-se capacitagio técnica profizsional & técnico
oparacional da empreza.

4.2 2 A subcontratacdo & facultada até a proporgio da 30% do valor ds contratacio.
423 Evedadaa subcontratacio daquslss =8 snquadram nas seguintas vedacies:

2 1. autor do antsprojets, do projsto basico ou do projsto exscutive, pessoa fisica ou juridica, quando a
contratacho warzar 2obre cbra, servigos ou formscimante ds bens a sls relacionados;

b. 2. empreza, izcladaments ou em consdrcio, responzdvel pela slaboragiic do projsto basico cu do projsto
sxacutivo, ou smpresa da qual o autor do projeto seja dingsnta, gerants, controlador, acionista ou detentor
da maiz de 3% (cinco por cento) do capital com dirsito a voto, responaavel técnico ou subcontratado, quando
a contratagio versar sobre obra, servigos ou formecimenio de bens a ela necessdrios;

c. 3. pe=zoa fizica ou juridica que =e encontrs, ac tempo da contratagio, impossibilitada de contratar em
decorréncia de sangio qus the foi impoata;

d. 4 Moa termos do § 32 do Art. 122 da Lai 14.133/2021, aqusals qus mantsnha vinculo de naturaza técnica,
comercial, scondmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigents do drgdo ou entidadse contratants ou com
agents publice gus desampenhe fungio na dispensa de licitagio cu atus na fizcalizagio ou na gastic do
contrato, ou que delss saja conjugs, companhsing ou parents em linha reta, colateral ou por afinidads, até o
tencsiro grau;
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e. 5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6404 ds 15 do dezsmbre da
1876, concommando sntre 3i;

f. 6. pesaoa fizsica ou juridica qus, nos 3 (cinco) ance anteriorse & divulgagho do avizo, tenha sido condenada
judicialments, com transito em julgado, por exploracio de trabalho infantil, por submizedo de trabalhadores a
condiches andlogas 43 de escrave ou por contratagdo de adolescentss nos casos vedados psla legislacio
trabalhista:

g. 7. sstrangsiros que nAo tenham reprasentacio legal no Brasil com poderes expressos para recsber citagio o
regpondsr administrativa ou judicialments;

4.2 4 Equiparam-2s 908 autorss do projeio as emprasas intsgrantas do Mesmo grupo sCcondmiso;

4.2.3. O dizposte na alinea "c” aplica-se tambam ao fomscador que atus em substituicdo a outra pezsoa, fizica ou
juridica, com o intuito de burlar a sfetividade da zangio a sla aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamsnts comprovado o ilicite ou a utilizagio fravdulenta da personalidade juridica do
formecador.

Garantia da contratacéo

4.3. O prazo de garantia dos servicos sxecutados, bam como, doe materiaiz instalades devera ser de pelo manos 1
ango a partir da data da realizagio da entrega final des ssnvigos ou de acordo com o contrato.

4.4. Nao havera exigéncia da garantia da contratacio dos 5 2

2021, em vista do baixo risco de realizacio envolvido e valor ndo enquadrado em grandes vultos.
Viatoria

4.10. Antaz da apresentacio da proposta, as licitantes devem sxaminar oz documentos técnicos fomecidos pelo
IAL, bam come vistoriar previaments o local de execugho dos servigos, sendo imprescindivel o conhacimento plenc
das condiches e paculiaridades do objsto a sar contratade, sendo azsegurado ao intersazade o dirsito de realizagio
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esas fim, de segunda 4 sexia-feira, daz 8 horas as 16
horaz. Aecomeanda-se a conferéncia dos itenz a ssrem realizados, verficar a complaxidads dos meemos & tirar
eventuais dividas com o nucles responzdvel. A empresa licitants devera verificar as condigdes fisicaz dos locaiz
onde serio executados os 2envigos @ o eetado de conservacio das inetalagdes sxistentss, de modo a adequar sua
proposta &2 caracteristicas proprias do local.

4.11. Serfic disponibilizados data & horano difsrsntes aos intsressados sm realizar a vistoria prévia. O agsndamsnbo
das vistonas podera ser realizado atraves do e-mail engenharia @ ial .sp.gov.br ou do telsfons +35 (11) 3068-2807 ou
3068-2948.

412. Para a vistoria, o repressntants legal da smpreza ou responsdvel técnico devers estar devidamsnts
identificado, apresentando documsnto ds identidade civil. Além diseo, a visita deverda asr agsndada com ac menos
T2 horas de antscedencia am caso de necessidads de eatacionamento no local.

4.13. Gazo o licitants opts por nic realizar a vistoria, devera prestar declaragho formal assinada pelo responzavel
técnico do licitants acerca do conhecimento plenc das condigtss & peculiaridades da contratacio.

4.14. A ndo realizacio da vistoria ndic podera embaszar posteriorse alegacdes de desconhecimeanto das instalagbes,
duvidas ou saquacimentos de quaizquer detalhes dos locais da prestacio dos servigos, devendo o contratado
assumir oz onus dos servigos decorrentss. Caso sejam identificadas omissdes ou falhaz no Termo de Rsferéncia
que possam vir a compromster o perfeito funcicnamento des locaiz, a comunicagio devera zer feita o quanto antss,
8 por ascrito.

5. Levantamento de Mercado
5.1. As escolhas de projeto enconfram-se devidamente descritas e pormenorizadas no Memorial

Descritivo que segue em anexo. Os servicos previstos nesta confratacio sao objeto objetivamente
definido e verificavel, com vias a apropriada manutencio dos componenies envolvidos.

3de?
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5.2, O partido adotado € o de reparos e atualizacio predial com vistas a minima interferéncia em
consirucdes existentes, garantia de funcionalidade, correcdo e prevencio de patologias prediais,
economia de recursos, garantia de acessibilidade e adequacao das instalagdes.

5.3. Pela disponibilidade no mercado da construcio civil, o levantamento de mercado e precos &
pautado em precos referenciais, constantes em planilha anexa. Existe viabilidade de contratacio
por constituir objeto basico em t&cnicas da construcio civil comumente empregadas por todo o pais
e em equipamentos de saade pdblica.

5.4, Objetivos elencados:
- Substituicio de forro e luminarias,
- Senvicos de eletricidade, que compreendem revisio dos circuitos de iluminacio;

- Execucio de caixa de inspecio de eletricidade em piso de area externa, para separar rede de
drenagem e interligactes eléfricas.

5.5 Serio exigidos comhecimentos minimos de instalacdo de forros em paingis de gesso
acarionado, em vista da necessidade de garaniia de que o forro a ser substituide nac retome a
colapsar ou acarrete danos a seguranca dos ocupantes e continuidade de atividades em
microbiclogia para saade publica. Em funcio disto, fais servicos deverao ser supervisionados por
profissionais devidamente capacitados com conhecimentos técnicos especificos.

6. Descricdo da solugdaoe como um todo

6.1. Estes servicos objetivam manutencio correfiva a vedacio, estanqueidade e iluminacio de
ambientes de frabalho, implicando na funcionalidade dos espacos, acessibilidade e seguranca dos
ocupantes.

6.2. As medidas previstas objetivam economia de tempo e facilidade de manutencio, com retorno
ao funcionamento de ambientes essenciais a servigos de saldde publica, bem como prevencao a
patologias prediais futuras. As alteracdes preveem interferéncia minima necessara as instalactes
prediais, que abrigam laboratdrios e espacos anexos. Visa-se funcionalidade e protecio dos
edificios e circuitos elétricos, em integracéo a condicionantes atuais.

6.3. Objetivos elencados:
- Substituicao de forro e luminarias;
- Senvicos de eletricidade, que compreendem revisio dos circuitos de iluminacio;

- Execucio de caixa de inspecio de eletricidade em piso de area externa, para separar rede de
drenagem e interligactes eléfricas.

6.4, Serdo exigidos conhecimentos minimos de instalagio de forros em paingis de gesso
acarionado, em vista da necessidade de garaniia de que o forro a ser substituide nac retome a
colapsar ou acarrete danos a seguranca dos ocupantes e continuidade de atividades em
microbiclogia para saade publica. Em funcio disto, fais servicos deverao ser supervisionados por
profissionais devidamente capacitados com conhecimentos técnicos especificos.

6.5. Antes da apresentaciio da proposta, os licitantes deverdo examinar os documentos técnicos
formecidos pelo 1AL, bem como vistoriar o local onde serdo executados os semnvicos, a fim de conferir
item a item do que devera ser feifo, verificar a complexidade dos mesmos e tirar eventuais davidas
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com o nucleo responsdavel. Divergéncias entre Termo de Referéncia e especificacies deverao ser
comunicadas ao MNSE, com a necessdria antecedéncia, para efeifo de interpretacio ou
compatibilizacdo. Mao serdo folerados atrazos de enfrega do servigo por falta de planejamento.

6.6. Apds a contratacio de licitante para os servicos, recomenda-se nova visita ao local e
planejamento em contato com o NSE. Para execucdo de qualquer servico € necessano gue seja
desenvolvido o planejamento de execucdo do mesmo. Um cronograma fizico detalhado devera ser
elaborado pela empresa e apresentado antes da execucio fisica dos semvigos.

6.7. E imprescindivel gue tecndlogo em edificacdes, arquiteto ou engenheiro civil, registrado em
respectivo conselho, a servico da contratada, responsavel pelo servico, acompanhe de forma
presencial o andamento do mesmo, coordenando de forma eficiente o servigo de acordo com o
cronograma detalhado estabelecido antes do inicio da execucdo, e que se reporte frequentemente
ao NSE. Tambeém & de maxima imporiancia que o Aesponsavel a servigo da contratada promova
um trabalho em equipe com os diferentes profissionais e fornecedores envolvidos no semvigo,
durante todas as fases do mesmo. A coordenaciio devera ser precisa, enfatizando-se a importancia
da previsdo. NGo serfo toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor
técnica. Mao serao tolerados atrasos de entrega de material por falia de planejamento.

6.8. Os servicos prestados serdo fiscalizados pela equipe do MSE. Ao final da realizacio dos
senvicos, serio avaliados pelo gestor apontado pelo NSE e, em caso de conformidade, realizado o
recebimento e pagamento, nos critérios apresentados pelo Termo de Referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Consta em planilha anexa quantitativa com precos de referéncia.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
[Contaida Sigilase | fustificara: Ees vista da conmansgds prevism pore reslizagds por wa de pregdo, o disponibilizagdo dos pragos de refendncta minaris
a disputs ¢ tormaria desleal a competitvidade. |

9. Justificativa para o Parcelamento ou nio da Solugao
Em vista de trata-se de servigo de engenharia diretamente relacionado a seguranca, onde o escopo
de atividades e tarefas & unico e internamente interdependente, a empreitada sera por preco global

e nao parcelada, conforme previsio no inciso XXIX do art. 6 e inciso |l do art. 46 da lei 14.133
f2021.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

M&o foram observadas, da parte do Macleo de Servigos de Engenharia, confratacdes comrelatas ou
interdependentes no local de execucao do presente senvigo.

5de?
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11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

11.1. As despesas decorrenies da presenie contratacio correrdo a conta de recursos especificos
da Secretaria de Sadde do Estado de 580 Paulo.

11.2. A contratacio foi prevista no Plano de Aplicacio de Recursos 2024,

12. Beneficios a serem alcan¢ados com a contratacdo

Objetivos pretendidos:

- Garantia de continuidade de funcionamento de espacos internos de frabalho,
- Seguranca dos ocupantes;

- Afuacio preventiva para economia de recursos que seriam perdidos no caso de novos adventos
ou patologias prediais;

- Dwurabilidade do ambiente construido & em economia de recursos humanos, maferiais e
monetanos;

- Continuidade, manutencao, seguranca e funcionalidade de infragstrufura com minima geracao de
residucs e custos monetarios;

- Garanfia dos requisitos de racionalizac&o e padronizacio de decisdes de projeto com consciéncia
€ seguranca, ganhos operacionais, reducio de impacto ambiental; observancia as nomas vigenies
sanitarias e condicies mais adequadas & salude e seguranca dos trabalhadores e populacio local;
e facilitacio das condicdes ideais de funcionamento dos estabelecimentos, com critérios
estabelecidos pela RDC 50/2002, pertinentes a Estabelecimentos Assistenciais de Saode.

13. Providéncias a serem Adotadas

Todas as providéncias a serem adotadas enconfram-se pormenorizadas no Memorial Descritivo.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Dentre oz impactos ambientais possiveis para a realizacio deste servico incluem-se, especialmente:

14.1. Geracao de residuos comuns da consfrugcao civil. A Instifuicio reconhece a importancia do
tema e exige adequado manejo de residuos, em atencio a Politica Nacional de Residuos Solidos
(Lei Federal n? 12.305/2010) & Aesolugao COMAMA, 307.

Em wvista disso, portanto, exige-se da coniratada recibo atestando a disposicio adequada dos
residucs em cada caso.
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15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viawel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Prevé-se adogén das técnicas e TeCUTs0s Mais pertinentes & adequados para necessarias atividades de mocz de formos @ lumindrizs,
execucdo de servigos de eletricidade e caixa de inspegdo de sletricidads. Os reparns s3o necessarios e vidvels, incluem adaptagdo
s instalagdes predizis fundamentsis 3 garantia da funcionalidzade dos espagos, garantia de acessibilidade e segumanca dos
ooupantes, adotzndo-se medidas pars economia de tempo e facilidade de manutengdo, com reaproveitamento de materiais
fimcionais e adocdo de novas instzlagtes seguras, em linha com disponibilidades de mercado. Desta forma, viabilizam-se os
requisitcs descritos no item 4.0 daste ETP.

16. Responsaveis

Todas & assinaturas eletninicas saguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Ant. 4° do Decreto o° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Gestor do processo.

LUIS FERNANDO ARMIDORO RAFAEL
Agente de conmatacio
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MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO M°28/2004

INFORMACOES GERAIS

1 — O presente memorial trata de SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA nas
03 salas da MICROALIMENTAR, nas dependéncias do INSTITUTO ADOLFO
LUTZ - CLR SANTOS; a saber:

« SUBSITUICAO DE FORRO. O servico compreende a execucio de forro
monolitico em DRYWALL (o servigo inclui a estrutura de fixag3o do forro
em perfis METALON 18x18). Atenc3o: o servigo inclui 0 emassamento e
pintura das placas de forro com tinta acrilica na cor branco neve. O
servige inclui o acabamente do forro junto as paredes por melduras de
gesso. O servigo inclui a abertura de vdes para embutimento de
luminarias.

« SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS: os pontos de luz existentes nestes
ambientes (compostos por iluminag3o fluorescente) serdo substituidos
por iluminagdo LED (cada luminaria com 04 ldmpadas LED com fluxo
luminosc minimo de 3800 Im). O servico inclui a execucdo da infra-
estrutura necessana (eletrodutos de PVC rigido roscavel @ 347, fios de
cobre flexivel # 2.50mm?* e plug 2P+T 10® para acionar as lampadas) ao
funcionamento da iluminacdo. Atencdo: os eletrodutos correrdo no vao
do forro falso, e o servigo inclui o fornecimento de dispositivos de fixagcdo
as alvenarias e lajes (abracadeiras, tirantes, etc.).

« SERVICOS DE ELETRICIDADE: Os servicos compreendem a revisdo
dos circuitos de iluminagdo dos ambientes (comec@o de curtos,
separagao de circuitos, substituicio de fios rompidos, etc.) que foram
danificados pela queda do forro.

« EXECUCAO DE CAIXA DE INSPECAO DE ELETRICIDADE (CIEE) em
aluminio, em piso externo, retirando o trafego de cabos do interior da
caixa de aguas pluviais existente. Os eletrodutos (PEAD # 75mm) e
cabos de cobre (tipo flexivel # 16 mm®) destinam-se a acomedar a
transposicdoe e instalagdo de caixa exclusiva de elefricidade. As
emendas de cabos obrigatoriamente ser3o feitas com estanho
{estanhadas) e envoltas em fita isolante em PYC, gradiente de
temperatura de trabalho de 0°C a 90°C. Devera ser executada nova
tampa para a caixa de aguas pluviais, em concreto armado (com barras
CAL0-A # bmm). O servico inclul a escavacdo do solo e remocdo de
terra

2 — A Contratada devera remover o entulho a aterro sanitario, e a Contratada
devera apresentar recibo atestando a disposicdo. Os custos com implantagio
de canteiros e mobilizac3o de equipes também estdo descrtos na planilha
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orcamentaria (itens 1 a 4) e foram dimensionados para o prazo previsto de
execucdo dos servicos (15 dias). Caso a obra se prolongue alem deste prazo,
por motivos que dizem respeite a pratica gerencial da Centratada (rotinas de
fornecimento e contratacio de m3o-de-obra); os custos exiras com a
manutencio do canteiro de obra n3o serdo repassados a Contratante.

3 — A rotina do local devera sofrer as perturbacdes estritamente necessarias a
execucdo dos servicos: assim, os servicos devem  ser  executados
preferencialmente entre as 8:00 e as 17:00 h e nos finais de semana.

4 — O servige inclui a refirada de forros existentes, a execugdo de forro
monolitico em gesso acartonado (DRY WALL), e a substituicio de pontos de
luz existentes nos ambientes a serem reformados.

5 — A critério da Direcdo — CLR Santos, os horarios especificados no item 03
poderdo ser alterados.

6 — A contratada providenciara todos os documentos legais (aprovacdes,
certiddes, alvaras, licengas, etc.) junto acs drgaos pablicos responsaveis para a
execucdo das obras. Esta documentacdo inclui o pagamento de taxas e
gualguer tipo de emolumento; e estas taxas e emolumentos néo serao
repassados 3 Contratante.

T - A Diretoria do CLR Santos e o Nicleo de Servicos de Engenharia poderdo
vetar materiais que julgarem inadequados e exigir a sua substituicdo, sem
gualquer tipo de onus para a Contratante.

8 — Se, para a realizac3o dos servicos, a Contratada necessitar desligar redes
de energia eléfrica ou seus circuitos terminais, ou fechar redes de
abastecimento; devera comunicar previamente esta necessidade 3 Direcdo do
CLR Santos, que a instruira sobre como proceder.

9 — Durante a execucio dos servigos, a rotina da unidade néo podera ser
interrompida, e a Contratada se responsabilizara pela execucio de todas e
quaisquer ligacdes provisorias (agua fria, aguas servidas, forga & luz) que se
fizerem necessarias para garantir a continuidade da operacionalidade da
unidade.

SERVICOS PRELIMINARES
1 — Fechamento provisorio de vi3os com chapa de madeira compensada
(tapume). O servigo inclui o formecimento de caibros e ripas para a execugdo

da estrutura de fixac3o.

+ Unidade de Medida: m®.
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s Critério de Medic3o: areas reais.

2 — O fechamento de vdos destina-se a isolar as areas a serem ampliadas do
restante do laboratorio durante os servigos de reforma. Os v3os entre a chapa
de madeira e pisos, formos e paredes sera tomada com gesso, de modo a evitar
a circulagdo de poeira e sujdades para as areas ndo reformadas do
laboratorio.

23— A chapa de madeira compensada devera ter espessura minima de 4.00mm,
e o senvigo inclui o fomecimento de pontaletes, caibros, ripas; e demais
madeiramento necessaro para a execucdo do fechamento provisorio. Este
fechamento sera executado no interior do terreno, de modo a isolar o local de
obras das demais unidades instaladas no local.

DEMOLICOES E RETIRADAS

1 — Todo servigo de demolicdo (paredes, forros, revestimentos e instalagdes)
devera ser executado com o minimo de transtorno. Assim, a fim de evitar o
excesso de poeira, todas as superficies serdo umedecidas antes e durante as
demoligtes.

2 — Sob o aspecto de higiene e seguranca do trabalho, as demolictes deverdo
atender s exigéncias contidas na Morma Regulamentadora n® 18 (NR 18) da
Portaria Federal n® 3214/78 e suas atualizagtes.

3 — Sob o aspecto técnico, as demolicdes serdo regidas pela Norma Brasileira
Registrada - NBR 5682/77 e suas atualizagbes.

4 — Remocdo de entulho com cagamba metalica.

+ Unidade de Medida: m®
+ Critério de Medic3o: volumes reais

5 — Retirada de forro, inclusive sistema de fixacSo, sem reaproveitamento.

s Unidade de Medida: m*®
s Critério de Medicio: volumes reais.

T — Os servicos de demolicdo de piso incluem fragmentacdo e transporte, e
restringem-se 4 abertura de vios para a passagem de redes de abastecimento.

FORROS
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1 — Os 03 ambientes da MICROBIOLOGIA ALIMENTAR receberdo forro falso
do tipo forro monolitico de gesso acartonado de espessura minima de 12.5 mm
(O forro, obrigatonamente, devera apresentar fibras minerais em sua
composicdo; e devera estar preparado para receber pintura (tinta a base
acrilica). O servico inclui o fomecimento de estrutura de fixacdo (perfis
METALON 18x18, tirantes, presilhas e pendurais), fixada as lajes existentes As
arestas forro — parede e bordas deverdo ter como acabamento molduras de
gesso

2 - Pintura com tinta a base acrilica, 02 demios, para forros DRY WALL.

# Unidade de medida: m*
# Critério de medicio: areas reais.

3 — Os servigos incluem o preparo das superficies: emassamento (inclusive
com massa cormda adequada a pintura com tinta a base epoxi), lixamento e
remocdo de po antes do inicio dos servigos de pintura. Os forros de DRY WALL
receberio o mesmo tratamento antes de sua pintura.

4 - O forro devera possuir coeficiente de atenuacio aclstica CAC de 35 - 36
decibéis; resisténcia a umidade RH de 90%.

5 — Instalagdo de forro falso, monolitico em gesso acartonado, inclusive
estrutura de sustentacSo e fixag3o.

+ Unidade de medida: m?

+ Crtério de medicio: areas reais. Serio descontados vios superiores a
4.00m?

6 — Os forros falsos serdo do tipo DRY WALL ESTRUTURADO (referencia:
DEYWALL), constituindo superficie monolitica. A estrutura de sustentagdo sera
composta por pendurais (tirantes mais suportes niveladores) em ago
galvanizado (padrdo F50B), constituida por perfil principal tipe "T" de 24 mm,
pendurais rigidos nos perfis principais, a cada 625 mm e preferencialmente
com perfil . T. de aco, tipo clicado; inclusive os acessorios necessarios 3
instalagdo; e perfis METALON 18x18. O perimetro devera ser estangue,
tomado com cantoneiras 25 x 30 em ago . Os formos deverdo seguir as
prescricies das Mormas Brasileiras Registradas NBR 15758-2/2009 e NBR
15217/2009.

7 — No acabamento forros/paredes serdo instaladas molduras de gesso, de
modo a constituir elementos estanques.
LUMINARIAS E INSTALACOES ELETRICAS

1 — Todas os servicos em eletricidade em baixa tens3o, sequirio as exigéncias
das Normas Técnicas Brasileiras, mais precisamente a NBR 5410/93 & a NBR
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13570/96 além de atender as exigéncias da Concessionara local de forga &
luz.

2 - Enfiacdo com fio de cobre flexivel, # 2.50 mm?, isolagdo termoplastica para
70.° C— 750V (referencia: PIRELLI)

+ Unidade de medida: metro linear
+ Critério de medicdo: comprimentos reais

3 - Instalagdo de eletroduto de PVC RIGIDO ROSCAVEL, inclusive conextes
(curvas, luvas, etc.). O eletroduto sera disposto no vio existente entre o forro
falso e a laje, tera @ % | e consta do servico o recorte de alvenarias e forros
para passagem de tubulacio.

+ Unidade de medida: metro linear
+ Cntério de medigdo: comprimentos reais

4 - Instalagdo de ponto de luz completo, composto por:

* Calha (modelo de sobrepor em forro) em chapa de aco reforcada esmaltada,
tipo fechada, para 04 lampadas LED de 18 W cada uma. O fundo da calha
devera ser revestido com material reflexivo para aumentar a eficiéncia das
lampadas

* 04 lampadas LED tubulares de 18 W

* 01 condulete de aluminio 4x2" saida (= 17) para fixag&o da lampada ou caixa
metalica octogonal.

* Difusor em acrilico translicido.

# Unidade de medida: unidade
# Crtérioc de medicio: unidade instalada.

5 — Devera ser seguida a seguinte padronizacio de cores para os condutores:

+ Fase: Vermelho, Preto
+ Retorno: Amarelo

+  Neutro: Azul
+ Termra: Verde.

6 — A alimentacSo das luminarias partira das instalacfes existentes, devendo
ser instalado plug 2P+T 10® para a alimentacdo de cada lampada.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENCAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ
A\, Dr. Amaldo, 355 — Cerqueira César — S3o Pauko — 5P — CEP: D1248-002
Telefons: (011) 3068-2800/ 3085-T022 — FAX: (o11) 3085 - 3041

7 — Os senvicos de eletricidade compreendem a eliminagdo de curtos,
separagdo de circuitos e conexdo das luminarias a rede existente.

DISPOSICOES FINAIS

1 — A limpeza final da obra inclui a remogdo de todas sujidades provocadas
pela execugio dos servigos.

2 — Limpeza final, com remogdo de enfulho para aterro sanitario.

+ Unidade de Medida: m*
« Critério de Medic3o: areas reais.

3 — A Dire¢do — CLR Santos e o Nicleo de Senvigos de Engenharia — Instituto
Adolfo Lutz, a gualquer momento, designario funcionario para acompanhar e
fiscalizar os servicos.

4 — A Contratada devera seguir as recomendacgies e exigéncias da Portara
Federal MTh n.® 3214/78, inclusive observando os EPI's (equipamentos de
protecdo individual) e EPC’s (equipamentos de prote¢do coletiva) pertinentes e
necessarios para a execugdo dos servigos, com especial ateng3o 3 NR 18.

5 — A Contratada zelara pela correta utilizag3o dos equipamentos de protecdo,
lembrando que os servicos serdo realizados em altura, com niscos de quedas
aos funcionarios que executardo os servigos.

& — Os funcionarios da Contratada trabalhar@o uniformizados e com cracha de
identificag3o.

7 — A Diretoria — CLR Santos podera exigir a substituigdo de funcionario cujo
comportamento for inadequado e inconveniente a rotina do Laboraténo.

& — O prazo para execugdo destes servicos & de 15 dias.
9 — O prazo de garantia destes servicos € o definido em lei.
10—~ Os servicos serdo pagos em uma Unica medicdo, realizada na conclusdo

dos servicos

Santo André, 17 de setembro de 2024

LUIS FERNANDO ARMIDORO RAFAEL
ENGENHEIRD VI
CREA 0801852340
INSTITUTO ADOLFD LUTZ

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
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ANEXO II

SECRETARIA DA SAUDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENCAS
INSTITUTO ADOLFO LUTZ

(Processo Administrativo n® 024.00150293/2024-73)

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO ........ [evees
CELEBRADO ENTRE O(A) ESTADO DE SAO
PAULO, POR INTERMEDIO DO(A) DA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
COORDENADORIA DE CONTROLE DE
DOENCAS - INSTITUTO ADOLFO LUTZ E

O Estado de Sé&o Paulo, por intermédio do(a) Secretaria de Estado da
Saude - Coordenadoria de Controle de Doencas - Instituto Adolfo Lutz, com
sede no(a) Av.: Doutor Arnaldo, 355 - Cerqueira Cézar, na cidade de S&o Paulo
/Estado de Sao Paulo, inscrito(@) no CNPJ sob 0 N ......covvviiiiiiiiiniiiiinnne, , heste ato
representado(a) pelo(a) Adriana Bugno, nomeado(a) pelo(a) [Portaria/ ] no
...... ,de.....de ..................... de 20..., publicado(a) no DOE de ..... de ............... de
........... , [portador(a) da identificacdao funcional n° ........../inscrito(a) no
CPF sob o no.......... (se ausente identificacdo funcional individualizada)], no uso da
competéncia conferida pela legislagdo aplicavel, doravante denominado(a)
CONTRATANTE, € 0(8) erieerirrrrniiinnnniineinnnns , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n©
............................ , sediado(a) na .............eeeeviiviiiennne....., doravante designado(a)
CONTRATADO, neste ato representado(@) Por «..vveevviiiiiiiiiiniiineninenn. (nome e funcao
no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o no.......... , conforme atos constitutivos da
fornecedora OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo NO .....ccvvvvevnernennrnennennns e em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133,
de 19 de abril de 2021, e demais normas da legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n® 90109/2024,
mediante as condigdes a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisdes
subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdao de servigos para
execucdao de caixas de passagem e interligacoes elétricas CLR Santos,
conforme detalhamento e especificacbes técnicas deste instrumento, do Termo de
Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo
constantes do processo administrativo em epigrafe.

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827
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1.2. Objeto da contratacgdo:

UNIDADE
~ QUANTIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se
considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacgao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo deste contrato é o de menor preco.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 15 (quinze) dias, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdao do
objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a nao conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do
Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangOes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de
2021.

2.1.3. N3o obstante o prazo estipulado nesta cladusula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato
estard sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de
recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de cada exercicio para
atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolucdo do contrato, com base na
condicdo estipulada nesta subdivisdao, o Contratado ndo terd direito a qualquer
espécie de indenizagdo.

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827
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CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO

CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim
como os prazos e condigles de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento
do objeto, e critérios de medicdao, constam no Termo de Referéncia, que constitui
parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N&o é admitida a cessado ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual,
mas é permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto,
abaixo discriminada:

4.1.1.1. E vedada a subcontratacdo dos objetos para os quais exige-se
capacitagdo técnica profissional e técnico operacional da empresa.

a. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

4.1.1.2. b. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao
do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

c. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

d. Nos termos do § 3° do Art. 122. da Lei 14.133/2021, aquele que mantenha
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na dispensa de licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404,
de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do aviso,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacao de

adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827
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g. estrangeiros que nao tenham representacdao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execugdao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder
direta e solidariamente perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.1.3. A subcontratacdo serd formalizada de acordo com o seguinte
procedimento:

4.1.3.1. Submissado, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.3.2. Autorizacdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacao
parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para
a subcontratacao;

4.1.3.3. Apresentacdao pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do
certame, bem como de documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.1.3.4. Andlise e autorizacdo da subcontratacdao parcial pelo Contratante, por
escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da
documentacdao do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
podera substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo
sejam demonstradas conforme a documentacdao exigida na subdivisdo anterior,
mantido o mesmo objeto, no prazo que |lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.3.5. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratagdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.3.6. Este procedimento € aplicavel as hipoteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.4. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcgdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cOGnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
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CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacao é de R5.......... (..... )

5.2.  No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

5.3, Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacbes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacdes avencadas perante a Administragdo, tampouco requerer o
reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegagdo de que a sua proposta levou
em consideracdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1
(um) ano contado da data do orcamento estimado, que corresponde a _ / [/
(DD/MM/AAAA).

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso
o prazo de execucdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1
(um) ano a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido
do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas
apo6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1
(um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagcdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
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adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e
XIV)

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e a documentacdo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a
parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sancgdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do
Estado para adogdo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante
do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamacgoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucdo do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias para decisao,
a contar da conclusdo da instrucdo do requerimento, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposicao legal ou
clausula contratual que estabeleca prazo especifico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econOomico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
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contado a partir da conclusao da instrucdo do requerimento, sendo admitida a
prorrogacao motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no
paragrafo Unico do art. 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.11. Comunicar ao Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto
pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacdo disciplinada pelo art.
93, § 39, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais,
empregados, prepostos, administradores e/ou soécios do Contratado, a que tenha
acesso durante a execucdo do objeto a que se refere a clausula primeira deste
contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro ndo se iniciard enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a
documentacdo solicitada pelo Contratante para adequada instrucao do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas
constantes deste Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o
Contratado na execucao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser
recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipotese em que
o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n°® 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais
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se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou dos
materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do
objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato, ndao excluindo nem reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento da execugao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) funcdo na licitacdo ou de
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf ou em outros meios eletrénicos
habeis de informacdes, o Contratado deverd atender a notificacdo para entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os
seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 2) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as
Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitacdo na documentacdo que
integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 4)
Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em
Acordo, Convencdo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo
contrato, e por todas as obrigagdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
sociais, comerciais e o0s demais previstos em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do art.
121 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo dos servicos;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinagdao do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.12. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao

pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e
disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anadlise e
aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII
do Titulo III da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze)
anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;

9.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a
subdivisdo acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacao dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei
n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por
sua indevida divulgacdo e incorreta ou inadequada utilizacao;

9.1.20. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.21. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfiram na execucdo do objeto, bem como as normas de
segurancga do Contratante;

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de
2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negécios de forma a coibir
fraudes, corrupcdao e quaisquer outros atos lesivos a Administracdao Publica, nacional
ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdao, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o
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que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigagdes previstas na subdivisdo acima podera
submeter o Contratado a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes penais e administrativas cabiveis e,
também, da instauragdo do processo administrativo de responsabilizacdo de que
tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a nao admitir a participacdo, na execucao deste
contrato, de:

9.3.1. agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro
que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 9° da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, nos termos do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo Unico do art. 48 da Lei n®
14,133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no art. 14 da
Lei n® 14.133, de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacdo constante do Decreto estadual n®
68.829, de 4 de setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no
ambito da execucdo do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas
previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdao de Dados
Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais normas legais e
regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:
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a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas
infracOes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 29, da
Lei n© 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta
clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 59, da Lei n°® 14.133,

de 2021).
iv) Multa:

Calculada em conformidade com a documentagao que integra este instrumento.

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§ 99, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancgées previstas
neste Contrato (art. 156, § 79, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157 da Lei
n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag0es cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
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perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida
na documentagdo que integra este instrumento, ou, quando for o caso, serd
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacdo das sancgoes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancOes serdo considerados (art. 156, § 19, da Lei n® 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. As sancOes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdao de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133,
de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n®
14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,
XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos
de extingdo por ato unilateral da Administracao, prevista no artigo 138 da Lei n©
14.133, de 2021.

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.1.3. A alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo contratual se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar
mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteracdo
subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagdo de:

13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagdes e multas.

13.3. A extingcdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo
contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a
suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato somente sera
adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o
disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n° 14.133, de 2021, conferindo-se ao
Contratado oportunidade para prévia manifestacdo e participagcao na instrucdo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a
conta de recursos especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na
dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:
II. Fonte de Recursos:

ITII. Programa de Trabalho:
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IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execucdao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao
relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e disposicdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor — e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGCOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seqguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigcos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relacdo geral entre os
valores da proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no artigo 125 da Lei n© 14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao
de termo aditivo, respeitadas as disposicOes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se
que, nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a
formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

16.5. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos
do Contratado, o equilibrio econémico-financeiro inicial serd restabelecido no mesmo
termo aditivo.

16.6. Registros que ndo caracterizam alteragdao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n% 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
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bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei
n° 14.133, de 2021, e ao art. 89, § 29, da Lei n® 12.527, de 2011, c/c art. 22 do
Decreto estadual n© 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S3do Paulo para dirimir
quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndao puderem ser
resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 19, da Lei n® 14.133, de
2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo
assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

[Local], data da ultima assinatura eletronica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1_
2_
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ANEXO III
RESOLUGCAO SS N° 65, DE 1 DE ABRIL DE 2024

Dispbe sobre o procedimento, no &ambito da
Secretaria da Salde, visando a aplicacdo de
sangdes administrativas previstas na Nova Lei de
Licitagbes e Contratos Administrativos — Lei federal
n°% 14.133/2021, e da as providéncias correlatas.

O SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO, considerando as significativas
alteracdes introduzidas pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as
licitagbes e contratacGes publicas, bem como a necessidade de regulamentar os
procedimentos sancionatérios ao que dispdem os artigos 155 a 163 do referido
diploma legal,

RESOLVE:

I . DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1° - A aplicagdo de sangdes aos licitantes e contratados, em decorréncia de
infragcdes cometidas em procedimentos licitatorios, em contratacées e em outros
ajustes regidos pela Lei n® 14.133/2021 (LLCA), devera obedecer ao disposto nesta
resolugdo.

Artigo 2° - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vinculo obrigacional com o
Estado de S3o Paulo, por intermédio da Secretaria da Salude, que incidir nas infragdes
relacionadas no art. 155, ficara sujeito as seguintes sangoes, previstas no art. 156,
ambos da LLCA:

I - adverténcia;

IT - multa na forma prevista no edital ou contrato, de no minimo 0,5% a no maximo
30% do valor do ajuste;

III - impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta
do mesmo ente federativo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos. § 1° - A aplicacdo das sancgfes previstas neste artigo
nao exclui a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica,
nos termos do § 9° do art. 156 da LLCA. § 2° - As sang0es previstas nos incisos I, III
e IV deste artigo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa. Artigo 3° - Na
aplicacao das sancl0es a que se refere o artigo 29, desta Resolugdao, serdo
considerados:

I - a natureza e a gravidade da infracdo cometida, bem como os danos que dela
provierem para a Administragdo Publica;

IT - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

§ 19 - S3o consideradas circunstancias agravantes na aplicagdo da sangdo:

1. a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-SancGes ou na Relacdo de
Apenados do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em
decorréncia de penalidade aplicada no @mbito da Secretaria da Saude, nos 12 (doze)
meses anteriores ao fato ensejador da sangao;
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2. a desclassificacdo ou inabilitacdo por descumprimento das exigéncias do edital,
quando for notéria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3. a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas
a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatério ou o
inadimplemento de obrigagdes contratuais;

4. a falsidade de declaragdo, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica.

5. a reincidéncia na infragdo;

6. a imprescindibilidade do bem ou servico contratado para o funcionamento de
servicos publicos ou satisfacao de necessidade coletiva.

§ 29 - S3o circunstancias atenuantes da sangao:

1. a falha escusavel do licitante ou contratado;

2. a apresentacao de documentacdo que contenha vicios ou omissdes para os quais
nado tenha contribuido o licitante ou o contratado e que ndo sejam de facil identificagdo
por estes ultimos;

3. a juntada de documentagdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do
edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indicio de dolo;

4. a adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta
infracional.

II. DA APLICACAO DAS PENALIDADES

II.1 - Da Adverténcia

Artigo 4° - A adverténcia serd aplicada ao contratado que der causa a inexecucgdo
parcial do contrato, da qual ndo advenha grave dano a Administracao.

I1.2 - Da Multa

Artigo 5° - A multa prevista no inciso II do art. 156, aplicdvel ao contratado ou
licitante por qualquer das infracdes administrativas previstas no artigo 155 da LLCA,
serad calculada na forma do edital ou do contrato e ndao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacao direta.

Artigo 6° - O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a
multa de mora, nos termos do art.

162 da LLCA, calculada sobre o valor da obrigacdao ndao cumprida, a partir do primeiro
dia util seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:
I-0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

IT - 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 30° (trigésimo) dia, aplicada
em acréscimo a do inciso I;

§ 10 - Apds 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecugdo parcial ou total do
contrato, conforme o caso, sujeita a multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento), calculada sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, a critério da autoridade
competente, que decidird com fundamento na avaliacdo do Gestor do contrato.

§20- Os prazos referidos nos incisos I e II e paragrafo primeiro deste artigo
considerarao dias corridos.

§ 39 — No caso de prestacdo de servigos continuos, a multa serd de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre a base mensal que seria paga a empresa
contratada faltosa no més em que houve o descumprimento da obrigagao.

Artigo 79 - Verificado o descumprimento contratual no prazo e modo convencionados,
se o cumprimento da obrigagdo ndo mais atender aos critérios da oportunidade e
conveniéncia administrativa, ou, ainda que haja interesse da Administragdo, o devedor
nao cumprir sua obrigacdo, a multa de mora podera ser convertida em compensatoéria,
com a promocgao da extingdo unilateral do contrato, e aplicacao cumulada de outras
sangdes previstas nesta resolucdo.
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Artigo 8° - Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

Artigo 99 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou aceitar ou
retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a aplicacdo de multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia
de proposta.

Artigo 10 - A Administracdo podera deixar de cobrar a multa de valor inferior a 15
(quinze) UFESP’s, mantidos,

entretanto, os registros no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

Artigo 11 - Os bens ndo aceitos e as obras ou servigos executados em desacordo com
o estipulado deverdo ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela
Administracao, contado do recebimento, pela contratada, da comunicagdo da recusa.

§ 1° - O pedido de prorrogagdo para a entrega dos bens substituidos ou reexecucdo do
objeto do contrato devera, se o caso, ser apresentado, com a devida justificativa,
antes do término do respectivo prazo.

§ 29 - A auséncia de regularizacdo do objeto do contrato dentro do prazo determinado
ensejara a aplicacdo das sangdes previstas nesta resolucdo, considerando-se a mora a
partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estabelecido.

I1.3 - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 12 - A sancdao de impedimento de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do “caput” do artigo 155 da LLCA, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, pelos seguintes prazos:

I - por 2 (dois) meses, no caso de infragdo prevista no inciso IV do art. 155;

IT - por 4 (quatro) meses, no caso de infragdes previstas nos incisos V a VII do art.
155;

IIT - por 1 (um) ano, no caso de infragdo prevista no inciso II do art. 155;

IV - por 2 (dois) anos, no caso de infragdo prevista no inciso III do art. 155.

§ 190 - Os prazos de que trata este artigo poderdo ser reduzidos ou majorados, neste
ultimo caso até o prazo maximo de 3 (trés) anos, a vista de circunstancias atenuantes
Ou agravantes.

§ 2° - A aplicacdo da sancdo prevista neste artigo impedirad o sancionado de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo,
nos termos do § 49 do art. 156 da LLCA.

I1.4 - Da Declaragao de Inidoneidade

Artigo 13 - A sancdo de declaragdo de inidoneidade sera aplicada ao contratado ou
licitante pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII a XII do “caput” do
artigo 155 da LLCA, bem como, se estiver justificada a imposicdo de penalidade mais
grave, por aquelas previstas nos incisos II a VII do caput do mesmo artigo, e impedira
o sancionado de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo de 4 (quatro) anos.

§ 10 - O prazo a que alude o “caput” deste artigo podera ser reduzido ou majorado, a
vista de circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitado o minimo de 3 (trés)
anos e o maximo de 6 (seis) anos, nos termos do § 5° do art. 156 da LLCA.
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§ 20 - Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da LLCA, A ("comportar-se de
modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza”), considera-se
comportamento inidoneo a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento
do certame ou do contrato, bem como o cometimento de fraude de qualquer natureza.
III. DO PROCESSO SANCIONATORIO

Artigo 14 - A instauragdo de processo sancionatodrio se dard mediante comunicagao do
gestor, ou de quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da licitacdo ou da
execugao contratual, ao dirigente da Unidade responsavel pelo certame ou contrato, a
que estiver vinculado.

Paragrafo Unico - Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverdo ser
notificados quanto ao inicio de processo sancionatério para apuragcao de
descumprimento de cldusulas contratuais, nos termos do artigo 137, § 49, da LLCA.
Artigo 15 - Configurada a hipdtese de aplicacdo das sancdes de adverténcia ou multa,
0s responsaveis, uma vez instaurado o processo sancionatério, serdo intimados para
apresentacdo de defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do
recebimento da comunicacdo, cabendo ao Dirigente da Unidade licitante ou
contratante decidir sobre o sancionamento.

Paragrafo Unico - Se na instrucdo do processo sancionatdrio estiverem presentes
indicios que também recomendem, desde logo, a rescisdo unilateral do contrato,
deverd o contratado ser comunicado de ambas as consequéncias da infracdo
constatada, para oportuna decisdo conjunta.

Artigo 16 - Para a aplicacdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar, e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar devera ser instaurado processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais
servidores, indicados pelo Chefe de Gabinete, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara

o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
§ 19 - Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegagoes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
da intimacao.

§ 20 - Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

§ 39 - Finalizada a producao de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais, a
comissdo elaborara relatério pormenorizado dos fatos, no prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis.

§ 49 - Os processos sancionatorios deverdo ser remetidos, apds o término da fase de
instrucdo, a Chefia de Gabinete para fins de avaliagdo do seu processamento.

§ 59 - Apds a avaliacdo do processamento pela Chefia de Gabinete, os autos serdao
remetidos a analise juridica, nos termos do § 6° do art. 156 da LCCA.

Artigo 17 - Apds a avaliagdo do processamento e a analise juridica, em caso de
aplicagdo da sangdo de impedimento de licitar e contratar, o relatério final da
comissdo a que alude o artigo 15 desta resolugdo serd encaminhado a Chefia de
Gabinete, a quem compete aplicar a sancdo, nos termos da Resolucao SS n° 98/2004,
ou outra que venha a substitui-la.

Artigo 18 - Apds a avaliagdo do processamento e a analise juridica, em caso de
aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, o relatério
final da comissdao a que alude o artigo 15 desta Resolugdo serda encaminhado ao
Secretario da Pasta, autoridade competente para aplicagdo da referida sangdo, nos
termos do inciso I do § 6° do art. 156 da LLCA.
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Artigo 19 - Da decisdo da autoridade que aplicar as sancdes de adverténcia, multa ou
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
a contar da intimagdo, nos termos do art. 166 da LLCA.

§ 10 - O recurso de que trata o “caput” deste artigo sera dirigido a autoridade
sancionadora, que devera no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis decidir se mantem ou
reconsidera a decisdo recorrida.

§ 20 - Caso a autoridade sancionadora decida pela manutencao da decisao recorrida,
deverd, imediatamente, submeter o recurso a instancia superior, que decidird sobre as
condicOes de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, nos termos do § Unico do art. 166 da LLCA.

Artigo 20 - Da decisdao da autoridade que aplicar a sangdao de inidoneidade para licitar
e contratar, cabera apenas pedido de reconsideracdo, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da intimacdo, e sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado de seu protocolo.

Artigo 21 - A imposicdo das sancOes previstas na presente resolucdo ndo impede a
propositura de acdo judicial com vista a reparagao integral do dano causado a
Administragdo.

Artigo 22 - O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo, até que
sobrevenha decisdo final por parte da autoridade competente.

Artigo 23 - A intimacdo dos atos no processo sancionatério sera feita mediante
expedicdo de oficio ao(s) responsavel(eis) relacionado(s) no Termo de Ciéncia e de
Notificacdo ou na Autorizacdo de Servigos ou de Compras, conforme o caso, por meio
do endereco eletrénico neles indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os
fins a que se destina.

§ 1° - Resultando infrutifera a intimacdo a que se refere o “caput” deste artigo, sera
efetuada por meio do Diario Oficial do Estado de S3ao Paulo - DOE, por 3 (trés) vezes
consecutivas.

§ 29 - Nos processos eletronicos instaurados nesta Administracdo, as comunicagoes
dos atos oficiais serdao realizadas por meio das funcionalidades existentes no Sistema
Eletronico de InformacGes - SEI ou em outro que venha a substitui-lo.

Artigo 24 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificagdo para recolhimento da multa
aplicada, ndo ocorrendo a quitagdo pelo sancionado, serdo adotadas as medidas para
o registro do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos ndao Quitados de Orgaos e
Entidades Estaduais (CADIN) e a inscricdo do débito na Divida Ativa do Estado para
cobranca judicial.

Artigo 25 - A prescrigdo ocorrerda em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo
pela Administracdo, e sera interrompida ou suspensa nas hipoteses previstas no § 40
do artigo 158 da LLCA.

Artigo 26 - Os atos previstos como infragdes administrativas na LLCA ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serao apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida lei, nos termos do art. 159 da LLCA.

Artigo 27 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na LLCA ou para provocar confusao patrimonial, e, neste caso, todos os
efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
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coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos
0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.

Artigo 28 - Independentemente da instauracdo de processo sancionatdrio, caso
constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugao contratual, a
autoridade competente da Unidade/Coordenadoria poderd determinar, quando a
medida se revelar de interesse publico, a suspensdo da execucdao do contrato,
mediante comunicagdo expressa aos responsaveis indicados no Termo de Ciéncia e de
Notificacdo, desde que avaliados os aspectos a que se refere o artigo 147 da LLCA.
Artigo 29 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta resolucao o disposto no
artigo 183 da LLCA.

Artigo 30 - Encerrada a instancia administrativa, as sancdes aplicadas deverao ser
registradas na Relacdao de Apenados do TCESP, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
bem como, conforme o caso, comunicadas as autoridades competentes para fins de
anotagdes nos demais cadastros de controle, inclusive as entidades profissionais,
dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancgao. )

Artigo 31 - E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparacdo integral do dano causado a Administracdao Publica;

IT - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade,
no caso de declaragdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicOes de reabilitacao definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

Paragrafo Unico - A sancdo pela apresentacdo de declaracdo ou documentacdo falsa
exigida para o certame, por prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou execucao
do contrato, bem como pela pratica de ato lesivo, nos termos do artigo 5° da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, exigird, como condicdo de reabilitagdo do licitante
ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

IV. DISPOSICOES FINAIS

Artigo 32 - A presente resolucdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, os
instrumentos convocatoérios de licitacdo, os contratos e os instrumentos equivalentes.
Artigo 33 - Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicacdo, produzindo
efeitos em relagcdo aos certames e contratos regidos pela Lei federal n°® 14.133/2021.
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ANEXO IV

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO 1IV.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO IAL n.° ° 90109/2024
PROCESSO IAL n° 024.00150293/2024-73 B
OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM E

INTERLI§A§6ES ELETRICAS CLR SANTOS
DEFINICAO E QUANTIDADE:

N° [ cop. cros| DESCRICAO DO SERVICO | uNiID. | QUANT. [ PrecouniTARiO |  PRECO TOTAL
SERVICOS DE REPARO NOS FORROS
Demoligoes e Retiradas,
1 303040| Demolicao manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 40,00
2 308040| Demoligcao de forro qualquer, incusive sistema de fixagao/tarugamento m2 40,00
3 417020| Retirada de aparelho de iluminacé&o ou projetor fixo em teto, piso ou parede unid. 6,00
4 420040| Retirada de lampada unid 12,00
5 504060| Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo,
ensacado m3 7,00
6 507060l Remocéao de entulho de obra com cagcamba metalica - material rejeitado e mis
turado por vegetacéao, isopor, manta asfaltica, |1a de vidro, etc m3 7,00
7 203500| Protecdo em madeira e lona plastica para equipamento mecanico e de infor-
matica para obras de reforma m3 5,00
8 203030| Protecéo de superficies em geral com plastico bolha m2 40,00
9 FDE Taxa para transporte de mobiliario em geral (retirada e recolocac&o) Vb 1,00
Servicos nos Forros
10| 1503150| Fornecimento e montagem de estrutura de ago perfil metalon, sem pintura kg 35,00
11] 2202030 Forro de gesso acartonado, espessura del2.5mm, fixo m2 40,00
12 2200050| Moldura de gesso simples, largura até 6 cm m 45,00
13 3302080|Massa corrida a base resina acrilica m2 40,00
14 3310030| Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m2 40,00
Servicos de Eletricidade
15| 4020250| Plug prolongador com 2P+T de 10A/250V unid 24,00
16| 4102551|Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 4000Im - 18 a 20 W unid 24,00
17| Luminaria de embutir tipo calha fechada com difusor plano, para 4 lampadas
FDE LED 18W/20W, base G13 unid. 6,00
18] 3801040 |Eletroduto de PVC rigido roscavel # 3/4", inclusive acessorios m 26,00
19| 3926020 |Cabo de cobre flexivel # 2.50mm?2, isolamento 0.6/1kV - isolagcdo HEPR 90°C
baixa emissao de fumaca e gases m 80,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL
Servicos de Reparos
1] 4002620| Caixa de Passagem em aluminio fundido a prova de tempo, 300mm x 300mm unid. 1,00
2 601020| Escavac&o manual em solo de 12 e 22 categoria, em campo aberto m3 0,12
3 504060| Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo,
ensacado m3 2,00
4 507060 Remogé&o de entulho de obra com cacamba metalica - material rejeitado e mis
turado por vegetacgéao, isopor, manta asfaltica, |a de vidro, etc m3 2,00
5 4903020| Caixa de gordura/passagem em alvenaria, 600 x 600 x 600mm unid. 1,00
6 3813030| Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD), # 75mm, com
acessorios m 8,00
7| 3926060 Cabo de cobre flexivel de 16 mmz?, isolamento 0.6/1 kV - isolacdo HEPR
90°C - baixa emisséo de fumaca e gases m 16,00
8 FDE Senigos baixa tensao vb 1,00
908099
SERVICOS FINAIS
20| 5501020' Limpeza final de obra | mz2 | 40,00
TOTAL 0,00
BDI (25%) 0,00
TOTAL GERAL | 0,00
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2. CONDIGCOES ESPECIFICAS:

e Condicdo de Pagamento: Os pagamentos serdao efetuados em 30 (trinta) dias,
contados da apresentacdao de cada nota fiscal/fatura no protocolo da Unidade
Compradora, no endereco indicado no predmbulo deste Edital, a vista do
respectivo “Termo de Recebimento Definitivo” ou “Recibo”;

e Prazo de Vigéncia: O prazo sera de 15 dias apds a assinatura do termo de inicio
dos servicos;

e Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
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ANEXO V
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO V.1

MODELO DE DECLARACZ\O EXIGIDA PARA HABILITA(,'IN\O
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF no°
, Na condicao de representante legal de
(nome empresarial ou denominagdo), interessado em participar do Pregdo Eletronico
n° 90109/2024, Processo n° 024.00150293/2024-73, DECLARO, sob as penas da Lei,
que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranga no trabalho, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
nao disponibilizar empregado que incorra na vedacdo prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei n® 6.019, de 1974, com redacao dada pela Lei n® 13.467, de 2017,
quando o caso.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
Av. Dr. Arnaldo, 355. 3° andar | CEP 01246-902 | S&o Paulo, SP | Fone: (11) 3068-2827


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
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ANEXO VI
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO VI.1

DECLARA(;éO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA
REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
no , na condicao de representante legal de
(nome empresarial ou denominagdo), interessado em
participar do Pregdo Eletronico n® 90109/2024, Processo n° 024.00150293/2024-73,
DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condicdes da
realizacdo do objeto da licitacdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que
sera realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informacGes e subsidios
necessarios para a elaboracdo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido
no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipétese modificagdes nos pregos, prazos
ou condicGes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou informacGes sobre o(s)
local(is) em que sera realizado o objeto da licitac3o.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
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ANEXO VI.2

DECLARACAO DE CONHIECIMENTO DO LOCALE DAS~CONDI(,‘6ES DA
REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
no ' na condicao de representante legal de
(nome empresarial ou denominacgdo), interessado em
participar do Pregdo Eletronico n® 90109/2024, Processo n° 024.00150293/2024-73,
DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condicbes da
realizacdo do objeto da licitagdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e
gue, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que |he havia
sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido
no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipotese modificacGes nos precos, prazos
ou condicOes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou informacgdes sobre o(s)
local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
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ANEXO VI.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS_CONDI(,‘GES E
PECULIARIDADES DA CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
no , na condigao de responsavel técnico de
(nome empresarial ou denominacgdo), interessado em
participar do Pregdo Eletronico n® 90109/2024, Processo n° 024.00150293/2024-73,
DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente
da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que |he havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido
no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipétese modificagdes nos pregos, prazos
ou condicGes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou informacgdes sobre o(s)
local(is) em que sera realizado o objeto da licitacdo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)

Instituto Adolfo Lutz - Centro de Administragao - Nicleo de Compras e Suprimentos
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