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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 024.00000331/2025-29

2. Descricao da necessidade

A contratacdo tem como finalidade de regularizacéo a prestacdo do abastecimento de agua tratada
e esgoto com o objetivo de suprir a demanda hospitalar e administrativa, o fornecimento de vital
importancia do Hospital Regional Sul e, por isso, figura-se imperiosa a contratacdo do fornecimento
para toda a estrutura desta unidade hospitalar durante o EXERCICIO de 2025, mostrando-se
necessaria a decisdo administrativa que autoriza a referida despesa.

O fornecimento é feito atualmente pela Concessionaria de Servicos Publicos CIA DE
SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO — SABESP, a Unica empresa outorgada
para prestacdo do servigo de fornecimento de agua e coleta de esgoto no municipio de Séao Paulo
onde encontra-se instalado o Hospital Regional Sul, sito a Rua General Roberto Alves de Carvalho
Filho n° 270 — Santo Amaro — S&o Paulo - SP e seus Anexos.

Dessa forma, configura-se a inviabilidade de competicdo, restando, assim, a contratacdo por meio
de inexigibilidade de licitacdo, encontrando amparo legal no Artigo 74, Inciso | da Lei Federal 14.133
/2021.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Manutengdo Patricia Roberta do Nascimento

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 Concessionarias de servigos publicos autorizada a explorar o servico pelo Ente Federativo
responsavel pela regido. A empresa CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO — SABESP, que detém o monopdlio dos servicos de fornecimento de 4gua tratada e esgoto
no municipio de Sao Paulo onde esta instalado o Hospital Regional Sul.

O servigo de agua e esgoto tem carater continuo, visto que sua suspenséo acarreta a paralisagédo
das atividades do Hospital Regional Sul, instituicdo de salde que atende a regido Sul e é referéncia
em Cirurgia Buco Maxilo, Cirurgia Vascular e Cirurgia Ortopédica.
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5. Levantamento de Mercado

Devido ao fato da concessionaria SABESP ser a Unica fornecedora de agua potavel e esgoto no
municipio de Sao Paulo, concessionaria do servico publico, autorizada a explorar economicamente
0s servicos pelo Ente Publico Federativo responsavel e com precos autorizados e controlados pela
por ela, configura-se a inviabilidade de competic&o.

A contratacdo enquadra-se na hipotese de dispensa de licitagao (inexigibilidade), nos termos do
inciso | do artigo 74 da Lei 14.133/2021, como se Vé:

Art 74. E inexigivel a licitagdo quando inviavel a competicdo, em especial nos casos de:

| - Aquisicdo de materiais, de equipamentos ou de géneros ou contratacdo de servicos que sé
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;”

6. Descricao da solucdao como um todo

Trata-se de servigo publico prestado a populagdo através de concessionarias de servigos basicos
de abastecimento de agua e coleta/tratamento de esgotos sanitarios nas dependéncias do Hospital
Regional Sul e Anexos de maneira que a estrutura esta totalmente disponivel ao usuario.

N&o carecendo assim de nenhum custo de implantagdo ou instala¢éo, pagando o usuario apenas
pelo consumo verificado e medido através de sistemas/relégios de medicdo e de normas
estabelecidas pela legislacao e pelas normas do Ente Publico responsavel pela concesséo.

Tendo em vista a natureza continuada dos servigos, o periodo de vigéncia do Contrato € restrito até
o final do exercicio de 2025.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade estimada da contratacdo foi feita com base no histérico de consumo de agua (m?3)
deste Hospital e Anexos no exercicio de 2024, considerando as condi¢des atuais de fornecimento.

Quantidade
Base da consulta Data da Unidade Valor
consulta m3

preco praticado
FORNECIMENTO por o
AGUA/ESGOTO 2024 M3 1.875 congesspnqna de

servico publico

Total para 12 22.496
meses

CONSUMO M3 ANUAL
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SABESP 2024 m?

ENDERECOS RGI JAN FEV | MAR | ABR | mal | JuN | JuL | AGOo | SET | ouT | nOvV | DEZ
RUA GAL ROBERTO
ALVES, 270

62940147 1.096 | 975| 1.092 | 1.100] 2.222 | 1.342 | 1.298 | 1.118 | 1.160 | 2527 | 1.391 | 1.261
RUA SENADOR
DANTAS, 129 62934333 298 | 277 300 310 970 383| 401| 416| 356| 06| 415 346
RUA GAL ROBERTO
ALVES, 227

63003244 20 17 18 17 20 18 17 16 17 18 22 16
RUA SENADOR
FLAQUER, 239 62941976 26 42 23 22 22 22 46 24 25 24 27 23
RUA IGUATINGA,
231 (ALMOQ) h2982818 30 15 40 19 18 20 21 17 16 17 17 18
RUA IGUATINGA,
229 (PROTO) h2982907 7 4 3 4 4 4 2 4 2 4 5 3

TOTAL 1.477 | 1.330 | 1.476 H.ﬂ”_‘m.umm 1789 | 1.785| 1.595 | 1.576 | 3.196 | 1.877 | 1.667

TOTAL DO ANO m? 22.496
MEDIA MENSAL m? 1.875
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.176.516,00

Como forma de elucidar o valor estimado de consumo de saneamento basico do Hospital Regional
Sul e Anexos, segue um levantamento dos pagamentos dos Ultimos doze meses:
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SABESP 2024
ENDERECOS RGI JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL MAIO JUNHO JULHO | AGOSTO |SETEMBRO
RUA GAL ROBERTO
ALVES, 270 62940147| 57.924,03 | 51.448,67 | 57.709,97 | 58.138,09 | 59.291,10 | 71.407,01| 73.503.88 | 63.202,73 | 65.60587
RUA SENADOR DANTAS,
129 62934333| 15.218,71 | 14.094,89 | 15.325,74 | 15.86090 | 18.512,34 | 19.85597 | 22.168,82 | 23.02826 | 19.594,08
RUA GAL ROBERTO
ALVES, 227 63003244 405,73 325,34 352,14 325,34 405,73 353,71 348,04 319,36 34759
RUA SENADOR
FLAQUER, 239 62941976 713,96 821,55 559,84 508,47 508,47 510,67 607,64 653,26 708,36
RUA IGUATINGA, 231
(ALMOXARI FADO) 62982818 519,44 271,75 539,72 37893 352,14 40853 43901 348,04 31890
RUA IGUATINGA, 229
(PROTOCOLO) 62982507 68,85 68,89 68,85 63,89 68,85 69,22 73,67 73,67 7345
TOTAL 75.250,76 | 67.031,49 | 74.556,30 | 75.280,62 | 79.138,67 | 92.605,11 | 97.192,06 | 87.625,92 | 86.648,25
TOTAL DO ANO 1.023.057,56
MEDIA MENSAL 85.254,80
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Evidencia-se um valor mensal médio de R$ 85.254,80 (Oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e
guatro reais e oitenta centavos).

Os custos despendidos com saneamento basico em 2024 foi de R$ 1.023.057,56 (Um milh&o vinte
e trés mil cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Como margem de seguranca, a equipe sugere acrescentar ao planejamento financeiro a
expectativa de consumo de aproximadamente 15%, em virtude de ajustes tarifarios ou picos de
demanda, passando o valor estimado anual para R$ 1.176.516,00 (Um milhdo cento e setenta e
seis mil quinhentos e dezesseis reais).

Os dados referenciais foram extraidos das faturas apresentadas pela CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO — SABESP

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&do ha parcelamento, considerando tratar-se de contratacdo de fornecimento ininterrupto de agua,
firmado diretamente com a concessionaria.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A nova contratagdo visa substituir a contratacdo realizada por meio do processo SEI n°
024.00000875/2024-18, que se encerrou no exercicio de 2024.

N&o ha contratacdes interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Planejamento Orcamentdrio, onde esta previsto 0s gastos com o abastecimento de agua tratada e
esgoto;

Plano de Contratacdo Anual para o exercicio de 2025- DFD 58/2024.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Propiciar o desenvolvimento das atividades do Hospital Regional Sul, considerando que a utilizacdo
de agua e recolhimento de esgoto sanitario, itens basicos e essenciais para todas as atividades e
individuos que desempenham suas fungdes, possibilitando que as atividades sejam desenvolvidas
de forma adequada, além da manutencdo de um ambiente salubre para os usuarios do SUS,
servidores e terceiros que facam uso dos servigos médicos e administrativos, dentre outros.

13. Providencias a serem Adotadas

As providéncias a serem adotadas sdo as de carater burocrético, relativas a verificacdo dos valores
disponiveis na rubrica para este objeto, ja que toda a infraestrutura existente no Hospital Regional
Sul e Anexos consta instalada e atendendo & demanda existente.

Para a contratacdo pretendida, seréo seguidas as seguintes instrucdes da Lei 14.133/2021.:

Do Processo de Contratacdo Direta

Art. 72. O processo de contratacéo direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitacdo, deverd ser instruido com os seguintes documentos:

| - documento de formalizagcdo de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, analise de
riscos, termo de referéncia, projeto basico ou projeto executivo;

Il - estimativa de despesa, que devera ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

Il - parecer juridico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos
requisitos exigidos;

IV - demonstracdo da compatibilidade da previsdo de recursos orcamentarios com 0 COmpromisso a
ser assumido;

V - comprovacao de que o contratado preenche os requisitos de habilitagédo e qualificagdo minima
necessaria;

VI - razado da escolha do contratado;
VII - justificativa de preco;
VIII - autorizagdo da autoridade competente.

Paragrafo Unico. O ato que autoriza a contratacéo direta ou o extrato decorrente do contrato devera
ser divulgado e mantido a disposi¢édo do publico em sitio eletrénico oficial.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

Atender as exigéncias ambientas, ampliar o tratamento de esgoto, reduzindo o lancamento de
esgoto ndo tratado nos corpos d'agua e aumentar as acles de carater ESG (os principios
ambientais, sociais e de governanga), visando a mitigacdo de riscos socioambientais e/ ou
atrelados a governanca corporativa.

Mais detalhes sobre os impactos ambientais da SABESP estdo disponiveis no site oficial da
Companbhia.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos a contratagdo viavel, de acordo com os parametros acima e tendo em vista que o fornecimento é totalmente

estabelecido por Legislacdo Federal e as concessiondrias sujeitas a fiscalizagdo por Agéncia de Regulacao, Controle e
Fiscalizacdo de Servicos Publicos do Estado de Sdo Paulo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

PATRICIA ROBERTA DO NASCIMENTO

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/01/2025 as 12:50:33.

DANIELE BERNARDI POLETTI FERREIRA

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/01/2025 as 16:48:20.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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