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1. Do objeto

HOSPITAL REGIONAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS "DR. OSIiRIS FLORINDO COELHO"
PREGAO ELETRONICO N° 90100/2026

(Processo Administrativo n® 024.00162058/2025-25)

Torna-se publico que o(a) Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos "Dr. Osiris Florindo Coelho", por meio do(a) Setor de
Compras, sediado(a) .a Rua Prudente de Moraes, 257 — Vila Correa - Ferraz de Vasconcelos — Sédo Paulo — SP — CEP 08502-230,
realizard licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto
estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais

normas da legislagcéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as
subdivisbes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é Prestacao de Servigcos de Readequacédo 10 leitos de UTI Adulto (Pavimento Térreo), conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em Unico item.

2. Do registro de precos
2. DO REGISTRO DE PREGOS

2.1. A disciplina deste item 2 néo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de precos.
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3. Da participacao na licitacao
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no subitem anterior e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteracao dos
registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, seréo
observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n® 14.133. de 2021, para
o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para os item...... a participagdo é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488. de 2007, e no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021 (se admitida a participacéo de cooperativas
no item 3.10), nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado as microempresas, as empresas de
pequeno porte e as cooperativas (se admitida a participagdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de
realizac@o da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.2. Para os itens 01, a participagdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45
da Lei Complementar n® 123, de 2006, observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n°®14.133, de 2021

3.6. N&o poderéo disputar esta licitacéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios, observado o disposto nos 88 2° e 4°do art. 14 da Lei n®14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sanc¢do que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
trnsito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢cdes anélogas as de escravo ou
por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;
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3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente.

3.7. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade licitante
ou contratante, devendo ser observadas as situages que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacédo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacéo de participacdo de agente publico do 6rgédo ou entidade licitante ou contratante de que trata o subitem anterior
estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancédo de que trata o subitem 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizag&o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos subitens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

3.10. Ser& permitida a participacéo de sociedades cooperativas nesta licitagéo, nos termos do art. 16 da Lei n® 14.133. de 2021.

3.11. Nao poderéo disputar esta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4. Da apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada
compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezeseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e
no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art.
34 da Lei n®11.488, de 2007 devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos &8 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hip6tese de se verificar uma das excec¢8es dos
§8 1° a0 3°do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequente .

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, na hipétese
em que item objeto desta licitacdo tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 8§88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133
de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, tenham
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celebrado contratos com a Administracédo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4°da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipdtese de se verificar uma das excecdes especificadas no subitem 4.4.1 ou no subitem 4.4.2, o licitante devera
assinalar o campo “ndo”, por néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a
assinalacéo do campo “ndo” impedira o0 prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123. de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre o0s
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133. de 2021

4.5. A falsidade da declaracéo de que trata os subitens 4.3 a 4.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que ocorrerd somente apés 0s
procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes convocados para apresentacéo
de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagcfes no sistema eletrénico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. Do preenchimento da proposta

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor unitario e total estimado do item;

5.2. Todas as especificagfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal de retencdo de tributo, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislacéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedag6es previstas na Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacéo descrita no subitem anterior devera requerer ao 6rgéo
fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a
situagdo de vedagdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, da Lei Complementar n® 123, de 2006, apresentando a
Administracdo a comprovagao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem anterior, cabera ao ente publico
contratante comunicar o fato ao 6rgdo fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.
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5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que
disp8e a documentacgdo que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

5.8. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratac6es publicas, quando
participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas competente e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogédo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e do contratado ao pagamento de
indenizacao pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugédo do contrato.

6. Da abertura da sessao, classificacdo das propostas e formulacdo de lances

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletr6nico, na data, horéario e
local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sesséo publica.
6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no
Edital.

6.7. O licitante somente poderéa oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor peco
ou maior desconto, respectivamente).

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances intermediarios
guanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 9.086,00 (nove mil oitenta e seis reais) e incidira no valor
total do item.

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap0s o registro no sistema,
na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragédo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagbes.
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6.11.5. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada
a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrer4 com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, na hipétese
em que item objeto desta licitacdo tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133
de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacéo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢cdes previstos na Lei n°® 14.133, de 2021,

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag6es dos 6rgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021,
sucessivamente, aos bens e servi¢cos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de S&o Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
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6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n®12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, o desempate
ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Seréa observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso Il do art. 41 c/c o inciso | do art. 58 da
Lei Complementar n° 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipotese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento

6.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administragédo.

6.20.2. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante
antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o
envio da documentacdo exigida.

6.23. ApOs a negociagdo do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. Da fase de julgamento
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagcdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislac¢éo correlata e no subitem 3.6 deste
Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho
Nacional de Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacédo e Registro de San¢bes Administrativas — e-Sang¢des (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor piblico federal — Cadin, de que trata a Lei n® 10.522, de
2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n° 225, de
2026.

7.2. Em relacdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI serd realizada também quanto a seu sécio
majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (
Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificagcdo. (Instrucdo Normativa SEGES
[MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condigao de participagao.
7.4. Caso atendidas as condigfes de participacéo, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e
empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os subitens 3.5 e 4.5 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacado ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificagao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o subitem 7.6, o pregoeiro
passard a verificagdo da documentagao de habilitagdo do licitante conforme disposi¢es do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;
7.7.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratacao;
7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Seréo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administracéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata a subdivisdo acima, s6 sera considerada apo6s diligéncia do pregoeiro, que
comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
planilha elaborada pela Administragdo conforme documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
nao aceitagdo da proposta

7.10.1. O licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracéo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentacéo anexada a este
Edital, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133
de 2021

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este € o0 bastante para arcar
com todos os custos da contratacéo.

7.11.1. O ajuste de que trata o subitem anterior se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas.
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7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do
setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. Da fase da habilitacao

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagdo estéo especificados na documentagdo que constitui Anexo | deste Edital,
consistindo na documentacdo necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133. de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-nanceira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Nesta licitacdo, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢Bes
de realizac&o do objeto, ou que tem conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser apresentados em original ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.4. Seré verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63. |, da Lei n®14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.7. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacgéo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos
originais néo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o
exigir. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1° e art. 6° § 4°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorregéo
ou aqueles se tornem desatualizados. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7° caput, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacéo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova,
para fins de habilita¢&o.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nédo contidos somente sera feita em relacéo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra este Edital como Anexo
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
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8.11. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacgéo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apoés a data de recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitagédo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes ecécia para fins de
habilitacdo e classificacao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido
no subitem 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de
licitag8o, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que
atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a participacéo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida
para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipdétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condi¢cdes da
subdivisdo acima devera comprovar sua regularizac@o sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacéo das sangdes cabiveis,
mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administracéo.

8.16. A disciplina da adjudicagéo, da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. Da ata de registro de precos
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 néo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de precos.

10. Da formacao do cadastro de reserva

10. DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 néo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de precos.

11. Dos recursos
11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133. de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagdo ou inabilitagéo do licitante:
11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestagcdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;
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11.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitacao
ou inabilitagédo;

11.4. Os recursos deverédo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao
no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢céo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrénico www.compras.gov.br e/ou
hrfvcompras@gmail.com

12. Das infracoes administrativas e sancoes

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacgéo;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contrata¢éo no prazo e condi¢des estabelecidos pela Administracao;
12.1.7. ensejar o retardamento da execu¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitacdo ou a
execucado do contrato;

12.1.9. fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucado do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios
e/ou contratado as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicacdo das sang¢8es serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos érgdos de controle.

12.4. A sancdo de multa sera calculada em conformidade com a documentagdo que integra este instrumento, e aplicada apds regular
processo administrativo.

12.4.1. A sanc¢do de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, calculada na forma deste
Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do
art. 156 da Lei n®14.133, de 2021).

12.5. As sang8es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicagdo da san¢é@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagao.

12.7. A sancdo de adverténcia serad aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infracdo
administrativa relacionada no subitem 12.1.1, quando néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave.

12.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos subitens12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nado se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do Estado de S&o Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem
como das infrag6es administrativas previstas nos subitens12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragédo observara o prazo previsto no art.
156, § 5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo no prazo e condi¢Oes estabelecidos pela Administracao,
descrita no subitem 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracédo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandara a instauragédo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissédo composta nos termos
do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
gue pretenda produzir.

12.12. As san¢des sao autbnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.13. Da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data da intimacéo, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicacdo da sanc¢édo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideragédo no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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12.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final
da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancgdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacéo integral dos danos
causados a Administracéo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a
Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao que integra o
Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancgOes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do
referido diploma legal.

12.20. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sanc¢do, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei
n°14.133, de 2021).

13. Da impugnacao do edital e do pedido de esclarecimento
13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, ou para

solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnacéo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte meio mensagem eletrénica
para hrfvcompras@gmail.com.

13.3. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, serd motivada nos autos do
processo de licitagao.

13.4. A decisdo da impugnagdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico oficial conforme
especificado no subitem subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacfes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo
licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e serédo publicadas no sistema e nos enderecos eletronicos
na Internet www.compras.gov.br, sem informar a identidade do responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando a alteragdo nédo
comprometer a formulacéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacéo implicara na aceitacao tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncado de que os interessados néo tiveram davidas a respeito da presente
licitag8o, raz&o pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. Das disposicoes gerais
14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.
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14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitacédo ao licitante vencedor
e homologara o procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizacéo da contratagdo observara o disposto nas subdivisGes deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratacéo, sua formalizagdo ocorrerd mediante a assinatura de
Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizagcado da contratacao, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatario para
fins de comprovacao das condi¢Bes de habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragao verificara a
situagdo por meio eletronico habil de informag6es e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os
documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nédo for possivel atualizar os documentos referidos no subitem anterior por meio eletrénico habil de
informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situagdo de
regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de
a contratacao ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condi¢cdo para a celebragdo da contratacdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela
decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condig&o sera considerada cumprida se o devedor comprovar
gue 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2° da Lei estadual n°® 12.799, de
2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢fes de participa¢do no certame, serdo novamente
consultados, previamente a celebracéo da contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condi¢cdo(des) para a celebragdo da contratagao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época do certame licitatério, houver se
comprometido a exibir por ocasido da celebragdo da contratagdo por meio de declaragdo especifica, caso exigida
na documentacéo que integra este Edital como Anexo;

14.2.1.5.2. a indicagdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o
Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar o Termo de
Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sang¢8es previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrdnico, nos termos da legislacédo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitagéo
justificada do interessado e aceita pela Administracao.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em datas diferentes, na data
da dltima assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢des de habilitagdo e preencher as condi¢des de
contratagdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a contratagdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicagdo de san¢Bes e das demais cominagfes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar 0s
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢8es estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.4. Seré facultada a Administracdo a convocacao dos demais licitantes classificados para a contratagdo de remanescente em
consequéncia de rescisé@o de contrato celebrado com fundamento nesta licitagéo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do
art. 90 da Lei n® 14.133. de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagédo do certame na data marcada, a sesséo
sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observarédo o horario de Brasilia - DF.
14.6. A homologacao do resultado desta licitacdo nédo implicara direito a contratagao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacéo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que néo
comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.
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14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum
caso, responséavel por esses custos, independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. S6
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificacéo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagdo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo contetdo retrate
situacao fatica ou juridica j& existente na data da abertura da sesséo publica deste Pregéo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Ill do art. 12
da Lei n°®14.133, de 2021.

14.12. Em relagao a disciplina acerca de programas de integridade, sera observado o disposto no Decreto estadual n® 69.861, de 11 de
setembro de 2025, e na Resolucdo CGE n° 4, de 27 de fevereiro de 2026, quando for o caso.

14.13. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagéo,
guando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina
aplicavel.

14.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e nos enderecos
eletrénicos www.compras.gov.br

14.15. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, serd competente o foro da
Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
14.16.1. ANEXO | - Termos de Referéncias 200/2024;
14.16.1.1. - — Estudo Técnico Prelimnar e seus anexos;
14.16.2. ANEXO Il — Minuta de Contrato;
14.16.3. ANEXO Il - Resolugéo-SS n° 65, de 01 de Abril de 2024;
14.16.4. ANEXO IV — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

14.16.5. ANEXO V — Modelo(s) de Declaragao(6es);

Ferraz de Vasconcelos, 11 de Junho de 2026

Aline Nogueira Vieira

Diretor Técnico de Saude lll

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

ALINE NOGUEIRA VIEIRA

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/06/2026 as 12:42:37.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Pregéo Eletronico - Atualizagdo: maio/2023 16 de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 90166 Termo de Referéncia 91/2026

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - TERMO DE REFERENCIA 269 2025.pdf (5.91 MB)
Anexo Il - CONTRATO90166_000073_2026.pdf (115.78 KB)

Anexo Il - RESOLUCAO SS N 65, DE 1 DE ABRIL DE 2024 - sancoes.pdf (691.1 KB)
Anexo IV - MODELO DA PLANILHA DE PROPOSTA.pdf (1.83 MB)

Anexo V - MODELO DAS DECLARACOES.pdf (443.29 KB)



ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA



@ Compras.gov.br UASG 90166

ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCELO

Termo de Referéncia 269/2025

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

269/2025 90166-ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCELO ANA PAULA DE MELLO 02/06/2026 20:33 (v 0.17)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 024.00162058/2025-2

1. Definicao do objeto

1.1. Contratagdo de servigco para Readequacao de 10 leitos UTI Adulto Pavimento Térreo, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisbes na forma de itens que compdem este
instrumento.

UNIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT DE QUANT. | UNITARIO TOTAL
MEDIDA
216500 - SERVICO DE ADAPTACOES,
REPAROS, REFORMA, INSTALACAO EM
1 OBRAS CIVIS -AGRUPAMENTO DE| 19224 Servico 1
PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO
ELETRONICO

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢cdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposicdes deste
Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3 O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como servigos de luxo, observando o disposto no Decreto estadual n° 67.985,
de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo séo caracterizados como COMUM, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n° 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

Subcontratacao

1.4. O Contratado nédo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023 1de12
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



2. Fundamentacao da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual [2025], nos termos do Decreto estadual n°® 67.689, de 3 de
maio de 2023, conforme consta das informacg@es basicas deste termo de referéncia.

3. Descricao da solucao

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
Garantia da Contratacao
Sustentabilidade:

4.1.Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos,
gue se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢c6es Sustentaveis:

4.1.1. Aplicar, sempre que possivel, a logistica reversa dos residuos soélidos gerados pela CONTRATADA nas instalacbes das
CME, visando a sustentabilidade.

Garantia da Contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢cdes
descritas nas clausulas do contrato.

4.3 No prazo de convocacao para formalizagcdo da contratacao, e anteriormente a celebracao da contratacao, o fornecedor devera prestar
garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caucao em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depésito bancario em favor do Contratante no Banco
do Brasil, em conta que contemple a corregdo monetaria do valor depositado.

Il - Caucdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

Ill- Fianga bancaria. Feita a opc¢ao pela fianca bancéria, no instrumento devera constar a rendncia expressa do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Cadigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV- Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados em conformidade com
a subdivisé@o posterior, observada a legislagcao que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor
vencedor poderd apresentar declaracéo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado € suficiente para
a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

V- Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento de garantia
custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislagcdo que rege a matéria.

4.3.1 A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da contratacéo, caracterizando descumprimento
total da obrigagdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as san¢fes previstas nas normas pertinentes.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a garantia da contratacao.
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Vistoria

4.5. A avaliagdo prévia do local de execugédo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08H00 as 15H00 horas, agendamento através do telefone (11) 4674-8458 e/ou através do e-
mail: jrbdc51@gmail.com

4.6. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responséavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitac@o para a realiza¢do da vistoria.

4.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal de seu representante legal de que conhece o local e
as condicdes da realizagdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigBes e peculiaridades da contratac&o.

4.9. O interessado ndo poderd pleitear modificagBes nos pre¢os, nos prazos ou nas condi¢gdes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que sera
realizado o objeto da contratacao.

5. Modelo de execucao do objeto
5.1. OBJETO DO FORNECIMENTO.
5.1 A execucgdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: 05 (CINCO) dias da assinatura do contrato;

5.1.2. Descrigéo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do
trabalho:

5.2 A presente contratacdo visa a execucdo de readequacao da antiga UTI Pediatrica para 10 Leitos de UTI Adulto, no
pavimento térreo do Hospital Dr. Osiris Florindo Coelho, devendo atender aos seguintes requisitos minimos técnicos, legais e
operacionais:

5.3 Requisitos Técnicos: Execugdo de servigos de engenharia e arquitetura, incluindo demoli¢des, adaptagbes de alvenaria,
instalacdes elétricas, hidraulicas, gases medicinais, climatizagdo e demais sistemas pertinentes ao funcionamento de uma UTI
adulto;

5.4 Utilizagdo de materiais e equipamentos compativeis com ambiente hospitalar, observando critérios de resisténcia, facilidade
de higienizacdo, seguranca e durabilidade;

5.5 Garantia de adequagdo as normas técnicas e sanitarias vigentes, especialmente: RDC n° 50/2002 da ANVISA (e suas
atualizacdes); Normas da ABNT (como a NBR 9077, NBR 5410, NBR 7256, entre outras pertinentes); Normas municipais e
estaduais de seguranca, acessibilidade e instalacdes hospitalares; Implantagdo de solu¢cdes que garantam o controle de
infeccdo hospitalar, com acabamentos e fluxos adequados; Adaptacao do layout conforme os fluxos operacionais de uma UTI
adulto, promovendo a funcionalidade e o atendimento humanizado.

5.6 Requisitos Operacionais: A empresa contratada devera apresentar, previamente a execucdo: Projeto arquitetbnico e
executivo detalhado; Memorial descritivo técnico completo, com especificagdes de materiais e métodos construtivos; Planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro; ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos profissionais responsaveis;
Documentagédo dos funcionarios envolvidos, incluindo comprovagdo de vinculo, treinamentos e exames admissionais; Acervo
técnico compativel com readequacdes hospitalares, preferencialmente com comprovacdes em servicos de mesma
complexidade; A empresa devera realizar visita técnica obrigatéria “in loco”, para levantamento de areas, conferéncia de
medidas e verificagdo das condi¢gBes do local, como pré-requisito para elaboracao de proposta; Nenhuma medicdo sera aceita
com base em escalas dos desenhos. Todos os quantitativos deverdo ser conferidos e validados presencialmente pela empresa
executora.

5.7 Requisitos Administrativos e Legais: A contratada devera apresentar regularidade fiscal e trabalhista, conforme exigéncias
legais vigentes para participagdo em processos licitatorios; Manutencdo de responséavel técnico legalmente habilitado durante
toda a vigéncia da readequacdo; Cumprimento da legislacdo vigente referente a seguranca do trabalho, meio ambiente,
normas de construgdo civil, acessibilidade e vigilancia sanitaria; Garantia minima da readequacdo dos servigos conforme
previsto em contrato e normas técnicas aplicaveis.
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6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da contratada para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da contratada para reunido inicial para
apresentacéo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢éo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc¢8es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes
e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da Contratada, hipdtese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.8 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto do Contratado, hipdtese em
gue o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.9. A execucgédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei
n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢8es estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo. (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
117, 81° e Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso Il);

6.12. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢Ges dos servicos executados e aprovara a
planilha de medi¢édo emitida pela contratada (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso IlI).

6.13. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspensao da
execuc¢do do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso 1V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal n° 14.133,
de 2021, artigo 117, 8§ 2°);

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso Il);

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, incisos Il e IlI).
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6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, inciso V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, a Contratada deverd4 comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, com a indicacéo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do artigo 116
da Lei n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatérios a instrucdo processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual
aplicacdo de sancdes e extingédo do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencgdo das condi¢es de habilitagcdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigac¢des (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugédo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, VII e paragrafo Unico).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliacédo da execucao do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), para afericdo da qualidade da prestagéo
dos servigos ou observara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacédo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacéo dos servicos.
73.3. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. Execucgdo Fisica;

7.3.2. Conformidade Técnica do Servi¢os Realizados;

7.3.3. Padrbes de Qualidade.
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Do recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s)
detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n° 14.133, de
2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagédo da prestac@o dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagBes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢os
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e InstrugGes exigiveis.

7.4.10. Os servigos poder&o ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

7.5. Quando a fiscalizacé@o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comisséo
designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢édo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢8es, conforme regulamento (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, VII).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas correges;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

7.6.4.Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.6.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagéo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa,
dever& ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicac¢do ao contratado para emissdo de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo
do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucgao do contrato.

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacao, a
contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.11. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo nele especificada, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a. o prazo de validade;

. a data da emisséo;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;

. 0 periodo respectivo de execug¢édo do contrato;

. ovalor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

D oo0 o

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacéo da regularizagdo da situagdo, sem
onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razéo que impeca a participa¢éo em licitacdo, no &mbito do érgdo ou entidade, tais como proibigdo de contratar com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c
Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serad providenciada sua notifica¢éo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

717. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato,
caso o contratado néo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou documento de cobranga
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislacéo
aplicavel (artigo 2°, inciso lll, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023, c/c o0 artigo 1° do Decreto estadual n° 32.117, de 1990), bem
como incidirdo juros moratorios, a razéo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em rela¢do ao atraso verificado.

Forma de pagamento
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7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome do contratado no
Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condi¢éo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do contratado no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por
ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condigdo podera se dar pela comprovacéao, pelo contratado, de
gue os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.24. O Contratante poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos determinada por lei, ainda que nédo haja indicacéao
de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a reteng8es ndo realizadas em meses anteriores.

7.29.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado &
apresentacdo de comprovacéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

Forma de fornecimento

8.2. O regime de execuc¢do do contrato seré: por preco global

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo
em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz
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8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n°® 12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais
administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizagdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢8es ou da consolidacéo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
8.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cada stro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e/ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagéo aos quais seja exigida
regularidade fiscal neste instrumento, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagao Econdmico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica,
desde que admitida a sua participacdo na licitacao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.22. certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.22.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de
recuperacao judicial ou a homologagéo do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso;

8.23. Balancgo patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando:

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderédo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balancgo de abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°); e

8.23.3.0s documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.23.4. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissé@o da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacdo
aplicavel.

8.23.5. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo [capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10.%
do [valor total estimado da contratac&o.
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8.24. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragcdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.25. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbdes e das condi¢bes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizag&o de vistoria prévia;

8.25.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratac&o;

8.26. Registro ou inscri¢do do licitante na entidade profissional Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, em plena
validade;

8.27. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da apresentagdo, no momento
da celebracdo da contratacdo, da solicitagéo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

8.28. Comprovacgéao de capacidade operacional, por meio da apresentacdo de certiddo(6es) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, comprovando a execucgdo de servicos compativeis com o objeto da contratagdo, especialmente no
ambito de readequacgdes hospitalares ou intervengdes em ambientes criticos;

8.28.1. Para fins da comprovacdo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddo(6es) devera(ao) dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

8.28.1.1. Deverd haver a comprovacdo da experiéncia minima de 06 (seis) meses na prestacdo de servicos compativeis,
sendo aceito o somatorio de atestados ou certidbes de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os meses
serem ininterruptos;

8.28.2. Comprovacdo de que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do nimero de postos
de trabalho a serem contratados;

8.28.2. Serdo admitidos, para fins de comprovag¢do de quantitativo minimo de servico compativel com o objeto da contratacéo, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes certidbes ou atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovacéo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacdo, nos termos do item
10.9 do Anexo VII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017, aplicavel por for¢ca da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 98, de 2022, c/c o art. 1°, inciso VII, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023;

8.28.3. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante;

8.28.4. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagcdo da legitimidade do(s) atestado(s),
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cOpia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual do
contratante e local em que foram prestados o0s servigos, dentre outros documentos;

8.28.5. O(s) atestado(s) devera(do) referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econbmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;

8.29. Declaracdo de que o licitante possui ou instalara escritério no local Municipio de Sdo Paulo/SP, a ser comprovado no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia do contrato, conforme modelo constante do Anexo II;

8.30. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducao para
o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora;

8.31. A apresentacao de certidGes ou atestados de desempenho anterior emitidos em favor de consércio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n® 14.133, de 2021 e a disciplina sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

8.32. Comprovacdo de que a licitante possui, em seu quadro permanente, profissional devidamente habilitado junto ao conselho de
classe competente, na qualidade de responséavel técnico;

8.32.1. Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREAICAU, vinculada ao(s) profissional(is) indicado
(s), comprovando experiéncia na execugao de servigcos de complexidade similar ao objeto da presente contratagéo;
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8.32.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma da subdivisdo acima deverd(do) participar do servigo objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao (§
6°do art. 67 da Lei n°®14.133, de 2021);

32.2. Por ocasiéo do inicio da execugdo do contrato, a comprovagdo do vinculo do(s) profissional(is) a que se refere a subdiviséo
anterior podera se dar mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, de anota¢cbes da CTPS — Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, ou, no caso de prestador de servigos autbnomo, do respectivo contrato de prestagdo de servigos, ou, no caso
de socio(s), de copia do contrato social atualizado;

32.3. Deve o licitante apresentar relagdo dos compromissos assumidos que importem em diminuicdo da disponibilidade do
pessoal técnico indicado na subdivisdo anterior;

32.4. Nao serédo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado
causa a aplicagdo das sancdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientagdo proposta, de prescrig&o técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Outras comprovacdes

8.33. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Gnico, da Constituicdo Estadual;

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no art. 5°-C e se compromete a ndo disponibilizar empregado que incorra na

vedagéo prevista no art. 5°-D, ambos da Lei n°® 6.019, de 1974, com redacdo dada pela Lei n® 13.467, de 2017, quando o caso;

8.34. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a observancia

do disposto no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021:

8.34.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardao o contrato,
com as respectivas atas de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de

1971,

8.34.2. A declaracgédo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.34.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;

8.34.4. Edital de convocacdo e ata da uUltima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa

assembleia;

8.34.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

8.34.6. A Ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

8.34.7. Documentacgédo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre 0s
cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacao a ser apresentada para atendimento aos subitens

anteriores.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

[Contetido Sigiloso | Justificativa: O custo estimado da contratag¢do possui cardter sigiloso e serd tornado puiblico apenas e imediatamente apds o julgamento das propostas. ]

10. Adequacdo or¢amentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgcamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
1) Gestao/Unidade: [090166];
I1) Fonte de Recursos: [];

11I) Programa de Trabalho: [J;
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1V) Elemento de Despesa: [ ];

V) Plano Interno: [...];

10.3. Quando a execucao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s)
seréd indicada apds aprovagédo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JOAO ROBERTO DE BARROS

Diretor I

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/06/2026 as 12:18:18.

Despacho: Aprovo o Termo de Referéncia

ALINE NOGUEIRA VIEIRA

Autoridade competente

tf Assinou eletronicamente em 02/06/2026 as 20:33:41.
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@ Compras.gov.br UASG 90166

ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCELO

Estudo Técnico Preliminar 307/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 024.00162058/2025-25

2. Descricdo da necessidade

2.1. A presente contratacdo se faz necessaria a abertura de 10 (dez) leitos de UTI adulto, pois atualmente a Unidade Hospital Osiris
Florindo Coelho - Ferraz de Vasconcelos, possui 20(vinte) leitos de UTI adulto, localizada no 4° andar. Ap6s a inauguracéo desses 20
(vinte) leitos o antigo espaco da UT]I, que ficava no 1° andar foi revitalizado para receber os 10 (dez) leitos da UTI Pediatrica
anteriormente localizada no setor térreo. Ocorre que com a alta demanda e crescente taxa de ocupacgdo na UTI adulto, o nimero atual de
leitos tem se mostrado insuficiente, o que tem despertado uma grande preocupacao por parte da Diretoria Técnica 1l desta Unidade.

O Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos atualmente dispde de 20 leitos de UTI adulto, os quais operam, com frequéncia, em
indices de ocupagao préximos ou iguais a 100%. Esse cenério reflete 0 aumento progressivo da demanda assistencial observada nos
ultimos meses, tanto em decorréncia do crescimento do numero de atendimentos de urgéncia e emergéncia, quanto do incremento no
volume de cirurgias eletivas e de média complexidade.

Com o objetivo de garantir maior resolutividade assistencial e melhorar a rotatividade dos pacientes cirurgicos, propde-se a ampliacdo em
10 novos leitos de UTI adulto, totalizando 30 leitos.

Importante destacar que a medida ndo requer construgdo de nova area fisica, assim uma adequagado do espaco ja existente,
assegurando a conformidade com as normas sanitarias e estruturais vigentes.

A expanséo da capacidade de terapia intensiva permitira:

- Desafogar a fila de pacientes criticos aguardando vaga de UT];

- Evitar cancelamentos de cirurgias eletivas por auséncia de leitos de pds-operatdrio intensivo;

- Reduzir o tempo de permanéncia hospitalar e otimizar o uso dos leitos clinicos;

- Melhorar os indicadores de desfecho clinico e mortalidade hospitalar;

- Atender a crescente demanda da regido, que conta com o HRFV como referéncia em média e alta complexidade.

Dessa forma, a ampliacéo dos leitos de UTI adulto configura uma necessidade técnica e assistencial, fundamentada no aumento do
volume de atendimentos e na necessidade de manter a continuidade e seguranga dos procedimentos cirurgicos, assegurando o
funcionamento pleno e eficiente do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

TAXA DE OCUPAGAO UTI ADULTO 2024

jan/24 | fev/2a | mar/24 | abr/24 | maif24 | jun/2a | jul/2a | agof2a | set/24 | out/24 | nov/2a | dez/2a | MEDIA
69,83 78,79 74,03 87,33 92,9 94 91,45 89,03 89,67 94,03 94,83 96,13 87,67

TAXA DE OCUPAGCAO UTI ADULTO 2024

ﬂ-t_g;&
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JAN/24 FEV/24 MAR/24 ABR/24 MAI/24 JUN/24 JUL/24 AGO/24 SET/24 OUT/24 NOV/24 DEZ/24
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2.2. Aintervencao sera realizada no pavimento térreo da unidade hospitalar e tem como finalidade garantir que a nova estrutura da
UTI atenda aos requisitos técnicos, normativos e funcionais exigidos para o cuidado intensivo de pacientes adultos, conforme as diretrizes
da legislacéo sanitaria vigente (ANVISA, RDCs, NBRs e demais normativas aplicaveis).

2.3. O servico de readequacéo compreendera servigos de demoligdo, readequacdes e construgfes necessarias para a completa
adaptacdo do espaco fisico, prevendo-se a utilizacdo de materiais e equipamentos compativeis com ambientes hospitalares, com foco em
segurancga, acessibilidade, funcionalidade e durabilidade.

2.4. Esta readequacédo é fundamental para ampliar a capacidade de atendimento a populagéo adulta em estado critico, suprindo a
demanda crescente por leitos de UTI na regido e promovendo a otimizagdo da estrutura fisica ja existente, com a devida observancia dos
critérios de qualidade assistencial e infraestrutura hospitalar.

2.5. Este estudo técnico preliminar servira de base para a estruturagcao da contratagdo, viabilizando a elaboracdo dos documentos
técnicos e orcamentarios necessarios, com vistas a padronizacéo dos orcamentos e a assertividade na execugao do futuro servigo de
readequacao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Manutengdo Geral Jodo Roberto de Barros

Diretoria de Enfermagem Fabio Rodrigues Lisboa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 A presente contratacédo deste servico, visa a readequacédo da antiga UTI Pediatrica para 10 Leitos de UTI Adulto, no pavimento
térreo do Hospital Dr. Osiris Florindo Coelho, devendo atender aos seguintes requisitos minimos técnicos, legais e operacionais:

4.2. Requisitos Técnicos: Execugdo de servigos de engenharia e arquitetura, incluindo demoli¢cGes, adapta¢cOes de alvenaria,
instalagdes elétricas, hidraulicas, gases medicinais, climatizacdo e demais sistemas pertinentes ao funcionamento de uma UTI
adulto;

4.3. Utilizagdo de materiais e equipamentos compativeis com ambiente hospitalar, observando critérios de resisténcia, facilidade
de higienizagéo, seguranca e durabilidade;

4.4. Garantia de adequacgédo as normas técnicas e sanitarias vigentes, especialmente: RDC n° 50/2002 da ANVISA (e suas
atualizag@es); Normas da ABNT (como a NBR 9077, NBR 5410, NBR 7256, entre outras pertinentes); Normas municipais e estaduais de
seguranga, acessibilidade e instala¢des hospitalares; Implantagcdo de solu¢des que garantam o controle de infec¢éo hospitalar, com
acabamentos e fluxos adequados; Adaptacéo do layout conforme os fluxos operacionais de uma UTI adulto, promovendo a
funcionalidade e o atendimento humanizado.

4.5. Requisitos Operacionais: A empresa contratada devera apresentar, previamente a execucao do servigo de readequacao: Projeto
arquitetonico e executivo detalhado; Memorial descritivo técnico completo, com especificacdes de materiais e métodos

construtivos; Planilha orgamentéria e cronograma fisico-financeiro; ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) dos profissionais
responsaveis; Documentagao dos funcionérios envolvidos, incluindo comprovacao de vinculo, treinamentos e exames

admissionais; Acervo técnico compativel com readequacg8es hospitalares, preferencialmente com comprovages em servicos de mesma
complexidade; A empresa devera realizar visita técnica “in loco”, para levantamento de areas, conferéncia de medidas e verificagdo das
condig¢Ges do local, como pré-requisito para elaboragéo de proposta; Nenhuma medigdo sera aceita com base em escalas dos desenhos.
Todos os quantitativos deverado ser conferidos e validados presencialmente pela empresa executora.
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4.6. Requisitos Administrativos e Legais: A contratada devera apresentar regularidade fiscal e trabalhista, conforme exigéncias
legais vigentes para participagdo em processos licitatorios; Manutengéo de responsavel técnico legalmente habilitado durante

toda a vigéncia da readequacado; Cumprimento da legislagdo vigente referente a segurancga do trabalho, meio ambiente, normas
de construcdo civil, acessibilidade e vigilancia sanitaria; Garantia minima da readequacéo e dos servigos conforme previsto em
contrato e normas técnicas aplicaveis.

4.7. A licitante devera comprovar aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da contratacdo, mediante
a apresentacgdo de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, acompanhado(s)
da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, quando couber.

4.8. E nescessario a comprovagao da execucéo de servigos compativéis com o contratado, em ambientes hospitalares ativos e comum,
focando no controle de ruidos, poeira, contaminagcao ambiental (controle de infec¢éo) e gerenciamento de rotas de residuos.

4.9. Apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo de servicos compativeis com o objeto da contratagdo, especialmente no &mbito de readequacgdes hospitalares ou intervencdes
em ambientes criticos e semi criticos de uma area de 350M2 aproximadamente.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Por meio de pregéo eletrénico, método escolhido para aquisicdo dos materiais necessarios a manutencgéo cotidiana das instalacdes e
estruturas da Unidade Hospitalar.

5.2. As Pesquisas de Precos serdo realizadas previamente pela equipe de planejamento, como condi¢ao indispenséavel para o confronto e
exame de propostas apresentadas.

5.3. Serdo utilizados como referenciais de pesquisa mercadolégica as fontes elencadas no Regulamento de Compras do IFMT e
Legislag6es Correlatas sendo que o preco de referéncia aceitavel para a aquisi¢do sera subsidiado pela média obtida na pesquisa
mercadologica
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A presente contratacao visa viabilizar a abertura de 10 (dez) novos leitos de UTI adulto no Hospital Dr. Osiris Florindo Coelho,
localizado no municipio de Ferraz de Vasconcelos, a fim de ampliar a capacidade de atendimento em cuidados intensivos. Atualmente, a
Unidade conta com 20 (vinte) leitos de UTI adulto situados no 4° andar, inaugurados recentemente como parte da expansao da
assisténcia hospitalar.

6.2. Com a abertura desses leitos, 0 espaco anteriormente destinado a UTI adulto, localizado no 1° andar, foi revitalizado e adaptado para
abrigar a nova UTI Pediatrica, transferida do setor térreo. No entanto, diante da crescente demanda e da alta taxa de ocupacéo
observada nos leitos de terapia intensiva adulto, o quantitativo atual tem se mostrado insuficiente para atender as necessidades da
populagéo, comprometendo a qualidade e a tempestividade do atendimento.

6.3. Dessa forma, a contratagdo ora proposta se justifica pela necessidade de expanséo da capacidade instalada de leitos de UTI adulto,
como medida estratégica para garantir a continuidade e a eficiéncia da assisténcia hospitalar, reduzir filas de espera por internagdes em
terapia intensiva e assegurar uma resposta adequada as demandas emergenciais e de alta complexidade no ambito da Unidade.

Com o objetivo de garantir maior resolutividade assistencial e melhorar a

rotatividade dos pacientes cirlrgicos, propde-se a ampliagdo em 10 novos leitos de

UTI adulto, totalizando 30 leitos.

A expanséo da capacidade de terapia intensiva permitira:

- Desafogar a fila de pacientes criticos aguardando vaga de UTI;

- Evitar cancelamentos de cirurgias eletivas por auséncia de leitos de pds-operatério

intensivo;

- Reduzir o tempo de permanéncia hospitalar e otimizar o uso dos leitos clinicos;

- Melhorar os indicadores de desfecho clinico e mortalidade hospitalar;

- Atender a crescente demanda da regido, que conta com o HRFV como referéncia em média e alta complexidade.

Dessa forma, a ampliagdo dos leitos de UTI adulto configura uma necessidade técnica e assistencial, fundamentada no aumento do
volume de atendimentos e na necessidade de manter a continuidade e seguranga dos procedimentos cirirgicos, assegurando o
funcionamento pleno e eficiente do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1- Os servicos a serem executados estéo relacionados conforme tabela abaixo , bem como as suas generalidades.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO
PLANILHA ORCAMENTARIA
Servigo: | Readequacao da Antiga UTI Pediatrica Pavimento Térreo do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos
Local Rua Princesa Isabel, n® 270 - Vila Correa
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID oTOE
01.00 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
01.01 CDHU 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato Al UN 5,00
01.02 CDHU 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 2,00
01.03 CDHU 01.17.071 | Projeto executivo de instala¢g8es hidraulicas em formato Al UN 5,00
01.05 CDHU 01.17.111 | Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato Al UN 5,00
01.07 CDHU 01.17.151 | Projeto executivo de climatiza¢do em formato Al UN 5,00
01.09 Composicdo | Com001 |Projeto ASBUILT/Data book para obras de construcéo e/ou reforma, Cj 1,00
bem como Manual do Edificio Hospitalar
02.00 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DO SERVICO
02.01 CDHU 02.03.110 | Tapume moével para fechamento de areas M2 30,00
02.02 CDHU 02.05.202 | Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 100,00
02.03 CDHU 02.08.020 | Placa de identificagédo para obra M2 24,00
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03.00 DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOCOES
03.01 CDHU 03.01.020 | Demolicdo manual de concreto simples M3 10,00
03.02 CDHU 03.01.040 | Demolicdo manual de concreto armado M3 3,00
03.03 CDHU 03.02.040 | Demolicdo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, M3 5,00
incluindo revestimento
03.04 CDHU 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 90,00
03.05 CDHU 03.03.040 | Demolicao manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 20,00
03.06 CDHU 03.03.060 | Demolicdo manual de revestimento em massa de piso M2 230,91
03.07 CDHU 03.04.020 | Demolicdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a base M2 218,58
03.08 CDHU 03.08.040 | Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixacdo M2 100,00
/tarugamento
03.09 CDHU 03.09.020 | Demolicao manual de camada impermeabilizante M2 170,41
03.10 CDHU 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira UN 16,00
03.11 CDHU 04.09.020 | Retirada de esquadria metalica em geral M2 3,00
03.12 CDHU 04.09.060 | Retirada de batente, corrimao ou pecas lineares metalicas, chumbados M 6,00
03.13 CDHU 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 6,00
03.14 CDHU 04.11.080 | Retirada de registro ou valvula embutidos UN 10,00
03.15 CDHU 04.30.060 | Remocéo de tubulacao hidraulica em geral, incluindo conexdes, caixas e ralos M 300,00
03.16 CDHU 04.17.020 | Remogéo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 38,00
03.17 CDHU 04.17.080 | Remogéo de barramento de cobre M 5,00
03.18 CDHU 04.17.100 | Remogéo de base de disjuntor tipo QUIK-LAG UN 45,00
03.19 CDHU 04.22.100 | Remocéo de tubulacéo elétrica aparente com diametro externo acima de M 50,00
50 mm
03.20 CDHU 04.22.120 M 30,00
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Remocao de tubulagéo elétrica embutida com diametro externo acima de
50 mm
03.21 CDHU 04.21.160 | Remocéao de quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de passagem M2 2,00
03.22 CDHU 04.19.080 | Remocéo de fundo de quadro de distribuicdo ou caixa de passagem M2 2,00
03.23 CDHU 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo M3 50,00
- ensacado
03.24 CDHU 05.07.050 | Remogéo de entulho com cagamba metalica - material volumoso e misturado M3 50,00
por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
03.25 Composi¢cdo | Com003 |Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 1,00
04.00 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORES
04.01 CDHU 14.04.210 | Alvenaria de bloco ceramico de vedacéo de 14 cm M2 21,00
04.02 CDHU 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 21,00
04.03 CDHU 14.30.070 | Divisoria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural com perfis M2 21,00
em aluminio, inclusive ferragem completa para véo de porta
05.00 REVESTIMENTOS
05.01 CDHU 17.01.020 [ Argamassa de regularizacéo e/ou protecéo M3 10,00
05.02 CDHU 17.01.060 [ Regularizagdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 174,21
05.03 CDHU 17.02.020 [ Chapisco M2 42,00
05.04 CDHU 17.02.220 [ Reboco M2 42,00
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area interna e
ambiente com trafego médio, grupo de absor¢éo Bla, assentado com
05.05 CDHU 18.08.062 [ argamassa colante industrializada, rejuntado M2 41,19
05.06 CDHU 19.01.022 [ Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 14,00
05.07 CDHU 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até M 4,50
30 cm, acabamento polido

7 de 56



05.08 CDHU 21.02.281 | Revestimento vinilico flexivel em manta homogénea, espessura de 2 mm, com M2 174,21
impermeabilizante acrilico
05.09 CDHU 21.10.081 | Rodapé hospitalar flexivel em PVC para piso vinilico, espessura de 2 mm M 102,00
e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrilico
05.10 CDHU 18.11.042 [ Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo M2 170,41
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
5.11 CDHU 21.20.500 | Cantoneira em aluminio antiderrapante de 50 x 30 mm M 20,00
06.00 FORRO, BRISE E FACHADA
06.01 CDHU 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 230,91
07.00 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
07.01 CDHU 23.04.600 | Porta em laminado fendélico melaminico com acabamento liso, batente UN 9,00
metalico - 80 x 210 cm
07.02 CDHU 23.04.610 | Porta em laminado fendélico melaminico com acabamento liso, batente UN 6,00
metalico - 90 x 210 cm
07.03 CDHU 23.04.620 | Porta em laminado fenélico melaminico com acabamento liso, batente UN 1,00
metalico - 120 x 210 cm
07.04| CDHU (23.08.040 |Armario/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em M2 10,00
laminado melaminico, com portas e prateleiras
07.05( CDHU ([23.08.060 |Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em M2 5,40
laminado fendélico melaminico
07.06| CDHU ([23.08.100 |Armario tipo prateleira com subdivisdo em compensado, revestido M2 12,00
totalmente em laminado fenélico melaminico
08.00 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
08.01| CDHU [25.01.020 [Caixilho em aluminio fixo, sob medida M2 3,00
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08.02| CDHU |25.01.470 (Caixilho fixo tipo veneziana em aluminio anodizado, sob medida - M2 3,00
branco

08.03( CDHU ([25.02.040 |Porta de entrada de correr em aluminio, sob medida M2 2,50

09.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO

09.01| CDHU [26.02.040 |Vidro temperado incolor de 8 mm M2 3,60

09.02( CDHU (26.04.010 [Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 4,00

09.03| CDHU [32.06.231 [Pelicula de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros M2 3,60

09.04 CDHU ([26.03.300 |Vidro laminado temperado incolor de 16 mm M2 58,00

10.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL

10.01( CDHU |27.04.040 |Corrimao, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com M 30,00
amortecimento a impacto

10.02| CDHU |27.04.052 |Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto M 42,00

10.03| CDHU |21.07.010 |Revestimento em laminado melaminico dissipativo M2 69,60

10.04| CDHU ]23.08.060 |Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em M2 35,57
laminado fendlico melaminico

10.05| CDHU |24.02.056 |Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de UN 4,00
abrir, completa

11.00 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS

11.01| CDHU |28.01.020 |Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa CJ 14,00
com 1 folha

11.02( CDHU |28.01.030 |Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa CJ 1,00
com 2 folhas

11.03| CDHU |28.01.146 |Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf UN 1,00

11.04| CDHU |28.01.171 |Mola aérea para porta, com esfor¢o acima de 60 kg até 80 kg UN 14,00
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11.05| CDHU |28.20.600 |Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 1,00

11.06| CDHU |28.20.650 |Puxador duplo em ago inoxidavel, para porta de madeira, aluminio ou UN 2,00
vidro, de 350 mm

12.00 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA

12.01| CDHU |32.16.060 |Impermeabilizacdo em membrana & base de polimeros acrilicos, na M2 74,17
cor branca e reforgo em tela poliéster

12.02( CDHU |17.01.020 |Argamassa de regularizagdo e/ou prote¢édo M3 1,00

13.00 PINTURA

13.01| CDHU |33.02.060 |Massa corrida a base de PVA M2 572,40

13.02| CDHU (33.02.080 |Massa corrida & base de resina acrilica M2 41,19

13.03| CDHU |33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 41,19

13.04| CDHU |33.10.100 |Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 572,40

13.05( CDHU | 33.11.50 |Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 83,80

14.00 INST. ELETRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS ELETRONICOS

14.01| CDHU |37.01.080 |Quadro Telebras de embutir de 400 x 400 x 120 mm UN 1,00

14.02( CDHU |37.04.260 |Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN UN 1,00
/ 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

14.03( CDHU |37.04.270 |Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN UN 1,00
/ 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes

14.04( CDHU |37.04.300 |Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN UN 1,00
/ 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes

14.05| CDHU (37.10.010 |Barramento de cobre nu KG 10,00

14.06| CDHU |37.13.720 UN 1,00
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Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e
magnético ajustavel, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A até 400 A

14.07| CDHU |37.13.690 |Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético UN 3,00
fixos, bipolar 415 VCA, corrente de 60 A até 100 A

14.08| CDHU |37.17.090 |Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 3,00

14.09( CDHU |37.13.840 |Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A UN 50,00
até 32 A

14.10( CDHU |37.13.850 |Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A UN 6,00
até 50 A

14.11( CDHU |37.20.010 |lsolador em epoxi de 1 kV para barramento UN 16,00

14.12| CDHU |38.01.040 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessorios M 200,00

14.13| CDHU |38.01.060 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessorios M 100,00

14.14| CDHU |38.04.040 |Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4” com acessorios M 150,00

14.15| CDHU |38.04.060 |Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessorios M 50,00

14.16| CDHU |38.04.120 |Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2" com acessorios M 30,00

14.17( CDHU |38.04.160 |Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3" com acessorios M 60,00

14.18| CDHU |38.07.210 |Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diametro 1/4” (tirante) M 200,00

14.19| CDHU |38.07.300 |Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 100,00
acessorios

14.20| CDHU |38.21.920 |Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com M 100,00
acessorios

14.21| CDHU |38.22.620 |Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 100,00

14.22| CDHU |38.23.020 |Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm UN 50,00

14.23| CDHU |39.03.170 |Cabo de cobre de 2,5 mmz?, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo em PVC M 5.000,00
70°C

14.24| CDHU |39.03.174 |Cabo de cobre de 4 mmz, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo em PVC 70° M 500,00
C

14.25( CDHU [39.03.178 M 500,00
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Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo em PVC 70°
C

14.26 CDHU |39.21.060 |Cabo de cobre flexivel de 16 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolacédo M 100,00
HEPR 90°C

14.27 | CDHU |39.21.070 |Cabo de cobre flexivel de 25 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolacédo M 100,00
HEPR 90°C

14.28| CDHU |39.21.080 |Cabo de cobre flexivel de 35 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolacédo M 50,00
HEPR 90°C

14.29] CDHU | 39.21.090 |Cabo de cobre flexivel de 50 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagcdo M 50,00
HEPR 90°C

14.30] CDHU | 39.21.100 |Cabo de cobre flexivel de 70 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagcdo M 50,00
HEPR 90°C

14.31] CDHU | 39.21.120 |Cabo de cobre flexivel de 120 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagao M 840,00
HEPR 90°C

14.32] CDHU | 39.10.050 |Terminal de compressao para cabo de 2,5 mmz? UN 200,00

14.33| CDHU | 39.10.060 |Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 6 até 10 mm? UN 36,00

14.34] CDHU | 39.10.080 |Terminal de pressédo/compressao para cabo de 16 mm? UN 10,00

14.35] CDHU | 39.10.120 | Terminal de pressdo/compressao para cabo de 25 mm? UN 10,00

14.36] CDHU | 39.10.130 |Terminal de pressdo/compressao para cabo de 35 mm2 UN 10,00

14.37] CDHU | 39.10.160 |Terminal de pressdo/compressao para cabo de 50 mm? UN 10,00

14.38| CDHU | 39.10.200 |Terminal de pressao/compresséo para cabo de 70 mm? UN 10,00

14.39] CDHU | 39.10.246 |Terminal de pressao/compressao para cabo de 120 mm?2 UN 30,00

14.40| CDHU | 40.01.020 |Caixa de ferro estampada 4" x 2’ UN 20,00

14.41| CDHU | 40.01.040 |Caixa de ferro estampada 4" x 4 UN 10,00

14.42]1 CDHU | 40.01.080 |Caixa de ferro octogonal fundo mével 4" x 4 UN 20,00

14.43] CDHU | 40.04.450 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CcJ 50,00
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14.44]1 CDHU | 40.04.460 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 30,00
14.45| CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN 10,00
14.46| CDHU | 40.04.096 |Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 20,00
14.47| CDHU | 40.05.020 |Interruptor com 1 tecla simples e placa cJ 15,00
14.48| CDHU | 40.05.040 |Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 15,00
14.49| CDHU | 40.05.120 |Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CJ 10,00
14501 CDHU | 40.06.060 |Condulete metdlico de 1 cJ 20,00
14.51| CDHU | 40.13.010 |Chave comutadora para amperimetro UN 3,00
14.52| CDHU | 40.14.010 |Chave comutadora para voltimetro UN 3,00
1453 CDHU | 40.20.120 |Placade 4" x 2’ UN 20,00
1454 CDHU | 41.31.040 |Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 UN 50,00
K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W
14.55| CDHU | 41.31.087 |Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, UN 11,00
fluxo luminoso de 1900 a 2000 Im, poténcia de 17 W a 19 W
14.56| CDHU | 41.02.562 |Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a UN 100,00
40 W
Sistema IT médico completo, inluindo Dispositivo Supervisor de
isolamento (DSI) gerenciavel, acoplador trifasico, concentrador, _
14.57 licitagdo | CGA 90003 anunciador, transformador de separacdo, localizador de falhas,| Ci 1,00
125 anunciador de alarme e teste
14.58| CDHU | 39.27.020 |Cabo 6ptico multimodo, 4 fibras, 50/125 pm - uso interno/externo M 120,00
1459 CDHU | 39.11.040 |Cabo telefonico Cl, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais M 200,00
telefénicas, equipamentos e rede interna
14.60] CDHU | 39.18.120 |Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 600,00
14.61| CDHU | 69.03.340 |Conector RJ-45 fémea - categoria 6 UN 40,00
14.62| CDHU | 66.08.110 |Rack fechado padrao metalico, 19 x 20 Us x 470 mm UN 1,00
14.63| CDHU | 66.20.150 |Guia organizadora de cabos pararack, 19" 1 U UN 40,00
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14.64| CDHU | 69.09.260 |Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 2,00

14.65| CDHU | 69.09.300 |Voice panel de 50 portas - categoria 3 UN 1,00

14.66| CDHU | 69.09.360 |Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 40,00

14.67| CDHU | 69.20.220 |Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm UN 2,00

14.68| CDHU | 66.20.225 |Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1,00

14.69| CDHU | 69.06.030 |Sistema ininterrupto de energia, trifasico on line de 20 kVA (220 V/208 UN 1,00
V-108 V), com autonomia 15 minutos

15.00 INST. HIDRAULICAS, INCENDIO E GASES MEDICINAIS

15.01| CDHU | 44.04.050 |Prateleira em granito com espessura de 3 cm M2 10,00

15.02| CDHU | 44.01.050 |Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros UN 4,00

15.03| CDHU | 30.01.030 |Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo UN 10,00
de aco inoxidavel de 1 1/2" x 800 mm

15.04| CDHU | 30.01.050 |Barra de apoio em angulo de 90°, para pessoas com mobilidade UN 1,00
reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2" x 800 x 800 mm

15.05| CDHU | 30.01.130 |Barra de prote¢éo para lavatorio, para pessoas com mobilidade UN 2,00
reduzida, em tubo de aluminio acabamento com pintura epoxi

15.06| CDHU | 30.08.060 |Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - UN 2,00
capacidade de 6 litros

15.07| CDHU | 44.01.110 |Lavatorio de louga com coluna UN 12,00

15.08| CDHU | 44.01.310 |Tanque de louga com coluna de 30 litros UN 1,00

15.09| CDHU | 44.03.010 |Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x UN 12,00
200 m, com alavanca

15.10| CDHU | 44.03.130 |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 12,00

15.11| CDHU | 44.03.050 |Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 13,00

15.12| CDHU | 44.03.310 |Torneira clinica com volante tipo alavanca UN 2,00

15.13| CDHU | 44.03.210 |Ducha cromada simples UN 3,00

14 de 56



15.14| CDHU | 44.03.360 |Ducha higiénica cromada UN 6,00

15.15| CDHU | 44.04.030 |Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 1,00

15.16| CDHU | 44.20.100 |Engate flexivel metalico DN= 1/2 UN 18,00

15.17| CDHU | 44.20.200 |Sifédo de metal cromadode 1 1/2" x 2° UN 2,00

15.18| CDHU | 44.20.220 |Sifdo de metal cromado de 1" x 1 1/2° UN 18,00

15.19| CDHU | 44.20.280 | Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 6,00

15.20| CDHU | 44.20.300 |Bolsa para bacia sanitaria UN 6,00

15.21| CDHU | 44.20.620 |Valvula americana UN 3,00

15.22| CDHU | 44.20.640 |Valvula de metal cromado de 1 1/2° UN 12,00

15.23| CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série M 50,00
normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes

15.24| CDHU | 46.03.038 | Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto M 10,00
série reforcada "‘R’, DN= 50 mm, inclusive conexdes

15.25| CDHU | 46.03.040 | Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto M 10,00
série reforcada "‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes

15.26| CDHU | 46.03.050 | Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto M 15,00
série reforcada "‘R”, DN= 100 mm, inclusive conexdes

15.27| CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive M 50,00
conexodes

15.28| CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive M 15,00
conexodes

15.29| CDHU | 46.01.060 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive M 10,00
conexodes

15.30| CDHU | 47.02.020 |Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" UN 23,00
- linha especial

15.31 CDHU 47.02.030 | Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=1" - [ UN 2,00

linha especial
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15.32 CDHU 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4,00
15.33 CDHU 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 6,00
Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia
minima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 liimens,
15.34 CDHU 50.05.312 equipado com 2 faréis UN 4,00
15.35 CDHU 50.10.058 | Extintor manual de p6 quimico seco BC - capacidade de 4 kg UN 2,00
15.36 CDHU 50.10.100 | Extintor manual de 4gua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2,00
15.37| licitagédo CGA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVA CENTRAL DE UN 2,00
90002/25 | ALARME OXIGENIO
15.38( licitagdo CGA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVA CENTRAL DE UN 2,00
90002/25 [ALARME DE AR COMPRIMIDO
15.39( licitagédo CGA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVA CENTRAL DE UN 2,00
90002/25 | ALARME DE VACUO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGUAS GASES
MEDICINAIS MEDINDO 1000 x 280 x 50 - CONTENDO: 2 02, 2 AR,
15.40| licitagdo CGA |2 VC, 06 TOMADAS 127V, 07 TOMADAS 220V, 1 SUPORTE PARA| UN 10,00
90002/25 |RJ45, ESPACO PARA CHAMADA
16.00 CLIMATIZACAO
Sistema de Climatizagdo da UTI Térreo composta por Unidades
16.01| Composicao[ ComO005 |Condicionadoras de Ar tipo UTA - interligaces hidraulicas, elétricas, Cj 1,00
controles, filtragem bolsa com controle de umidade. Capacidade 16
TR’s. Sistema de expurgo para sala de isolamento e exaustao para
ambientes sem
17.00 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL
17.01 CDHU 97.02.036 | Placa de identificagdo em PVC com texto em vinil M2 6,00
17.02 CDHU 97.02.190 | Placa de identificagdo em acrilico com texto em vinil M2 1,00
17.03 CDHU 97.02.193 | Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com UN 10,00

indicacdo de equipamentos de alarme, detec¢do e extingcdo de
incéndio
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17.04 CDHU 97.02.196 | Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente, com identificagdo UN 4,00
de pavimentos
17.05 CDHU 97.02.198 | Placa de sinalizagdo em PVC, com indicac&o de proibi¢cdo normativa | UN 2,00
18.00 LIMPEZA E ARREMATE
18.01 CDHU 55.01.020 | Limpeza final do Servigo M2 230,91
19.00 Administracao local (Ac6rdao N° 2622/2013 - TCU - Plenario)
Administracdo local, mobilizacdo e desmobiliza¢éo. (adaptado de
Magahiko Tisaka - Orgcamento na Contrugéo Civil - PINI) - Incluindo
19.01| Composicdo[ Com002 |engenheiro junior e funcionarios de limpeza, materiais e| Ci 1,00

equipamentos para adm local, mob e desmob.

SUBTOTAL

BDI 19,99%

PRECO TOTAL ESTIMADO
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1SOLAMENT
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Figura 1 - Layout atual

Para apresentacéo da proposta e na execugao do servigo a contratada devera atender todos os acabamentos e materiais seguindo a
mesma configuragdo da UTI do 40 pavimento e as informacdes contidas neste memorial, sendo considerado divisérias de leitos, régua de
gases medicinais, central de gases, sistema para atendimento de dgua e esgoto para uso em equipamento de hemodidlise, iluminacéo,
chamada de enfermagem, protetores de parede, janelas de vedagéo, acabamentos de portas, forros, pinturas e piso

vinilicos.

Prazo previsto para a execugéo do servi¢o de readequacdo: 06 (seis) meses

Area do local onde sera feito a readequacéo: 230,91 m2

7. GENERALIDADES

7.1. Caso sejam identificadas omissdes ou falhas no memorial descritivo que possam vir a comprometer o perfeito funcionamento do
setor, a comunicagdo devera ser feita 0 quanto antes, e por escrito. Ndo serdo aceitas reclamacdes posteriores ao chamamento em
guestdo, relativas a servigos néo previstos, divergéncias de célculo quantitativo e/ou falha de projeto. Tratando — se de uma intervengdo
em uma unidade em funcionamento, sera necessario um planejamento completo para a execucéo do servico, incluindo a movimentagao
horizontal e vertical dos materiais, mobilizacéo de servigo especializado, estocagem, ruido, poeira e seguranca.

7.2. A CONTRATADA se obriga a oferecer garantia sobre servi¢os a partir da data de lavratura do termo de entrega e recebimento
definitivo do servico, devendo refazer ou substituir, sem 6nus para o Contratante, os servigos que apresentarem defeitos ou vicios de
execugao.

7.3. O prazo méaximo para execucgédo dos servicos devera ser de 6 (seis) meses. Os trabalhos referentes ao servico deverao ser
executadas, a critério da Fiscalizacao desta secretaria ou seu preposto na unidade, em periodos diurnos, noturnos, finais de semana e
feriados.

7.4. O contratado devera apresentar, antes do inicio dos servigcos, as Anotagdo de Responsabilidade Técnica (RRT e ART) dos
projetos e as comprovacdes de seus recolhimentos. Todos 0s encargos e impostos decorrentes do contrato correrdo por conta da
CONTRATADA. E expressamente vedada a manutencéo, de qualquer material ndo especificado, bem como todo aquele que
eventualmente venha a ser rejeitado pela FISCALIZACAO.

8. PROJETOS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
8.1. Desenvolvimento dos Projetos Executivos

O Projeto Executivo Completo devera conter todos os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisédo adequado, para
caracterizar todo o servigo e avaliar detalhadamente os seus custos. Dele deverdo constar, além dos projetos perfeitamente detalhados,
estudos, avaliacdes, desenhos, memoriais descritivos, memoriais de célculo, caderno de encargos e orgamento detalhado. Os Projetos
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Executivos de Arquitetura e Complementares de Engenharia deveréo ser elaborados de acordo com os preceitos das legislacbes
pertinentes, possuir elementos necessarios e suficientes para caracterizar o servigo de readequacédo contratado, visando a execucao
completa da mesma de acordo com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

8.2. Cabera a CONTRATADA a elaboragao de todos os calculos, dimensionamentos e desenhos necessarios a perfeita compreenséo
dos servigos, consubstanciados nos Projetos Executivos, inclusive memoriais e quantificagdes. Abrangera os seguintes projetos, a serem
elaborados como disposto na RDC no 50 de 21 de fevereiro de 2002 — Regulamento Técnico para Planejamento, Programacéo,
Elaboracéo e Avaliacéo dos Projetos Fisicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saude, no tocante aos produtos e escalas
correspondentes:

Projeto de Arquitetura incluindo todos os Detalhes Construtivos necessarios ao fornecimento e execugdo dos servigos, inclusive
interiores (ambientagéo e marcenaria), Acessibilidade e Comunicagao Visual;

Projeto de InstalagBes Hidro sanitérias (agua fria, &gua quente, aguas pluviais, esgoto sanitario e residuos sdlidos);

Projeto de Instala¢Bes Fluido-Mecanicas (gases medicinais - oxigénio, ar comprimido medicinal e vacuo clinico);

Instalacdes Elétricas e Eletronicas (instalagdes elétricas - iluminagdo interna, externa, tomadas, painéis elétricos, aterramentos, circuitos
de emergéncia -, sinalizacdo de enfermagem, légica - dados e voz, CFTV, controle de acesso, deteccao e alarme de incéndio);
Instalacéo de Prevencdo e Combate a Incéndios;

Instalacé@o de Climatizacao (ar condicionado e ventilagdo mecénica);

8.3. Os Projetos Executivos deverao ser desenvolvidos por especialistas em cada area, a partir das premissas do Projeto Basico, e serédo
submetidos a avaliagéo e aprovacdo do SES/GTE, antes do inicio dos servigos.
8.4. Na elaboracéo dos “Detalhes Construtivos” inclusive especificagfes e demais documentos técnicos inerentes, deverdo ainda:

Obedecer rigorosamente, os estudos, informacdes e especificagdes fornecidos e/ ou aprovados pela Fiscalizagdo, bem como ao
disposto nas Normas e Posturas inerentes, adotando sempre a mais restritiva;

Cumprir as recomendacdes administrativas;

Atender as disposic¢des das leis, posturas e exigéncias emanadas das Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, e Companhias e
Concessionarias aplicaveis, isentando a contratante de qualquer responsabilidade pela falta de cumprimento do disposto nas aludidas leis
e exigéncias;

Compatibilizar com as interferéncias no local.

8.5. Projeto “As Built”

Ao final da execucao do servigo, deverdo ser entregues os Projetos “Como Construido” (as built), incorporando todas as alteragées,
supressdes e/ou acréscimos ocorridos na execugao do servigo e de toda documentagédo técnica,;

Os projetos deverao ser apresentados em escalas que permitam visualizagdo, sem maiores dificuldades, do seu conteldo;

As escalas deverdo ser estabelecidas em comum acordo com a Equipe Técnica do GTE/SES.

8.6 .Projetos Executivos

Para andlise e aprovacao pela SES/GTE, deverédo ser entregues antes do inicio dos servigos:

Conjunto dos projetos plotados;

Memoriais Descritivos e Especifica¢des para liberagédo da execugdo e demais documentagdes técnicas necessarias a perfeita execugéo
dos servicos;

Memdrias de Calculo, Tabelas e Planilha Orcamentaria;

Arquivos eletrdnicos dos projetos nos formatos rvt, dwg, plt e pdf, dos Memoriais Descritivos nos formatos doc e pdf e das planilhas e
cronogramas em xls e pdf.

8.7. Data book, ao final do servigo

Arquivos de todos os projetos relativos ao “As Built”;

Arquivos com a Ultima reviséo dos “Projetos Executivos”;

Arquivos com o dossié de toda a Documentagao Técnica Acessoéria Respectiva (Memoriais Descritivos, Especificacdes e Manuais etc.);
Copia digital gravada em pendrive com os arquivos citados acima no formato “dossié” retro citado, em arquivos editaveis e em PDF.

O servico seré oficialmente entregue a Contratante ao término da execugao dos servigos contratados, apés a verificagdo detalhada por
parte da Contratante do cumprimento de todos os itens pela CONTRATADA. As instala¢des serdo testadas e aprovadas pela Contratante
no momento do recebimento provisorio, onde serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério, e 180 dias depois ocorrera o recebimento
definitivo, sendo lavrado o respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

8.8. IMPLANTACAO DO CANTEIRO

A Contratada providenciara junto & Unidade hospitalar as instala¢des a serem utilizadas como canteiro com as devidas infraestruturas
existentes de atendimento as necessidades de seus colaboradores como agua, luz e energia. Para o atendimento das necessidades
laborais do servigo de readequacéo proposta, providenciara readequacdes de ligagbes de luz, energia elétrica e agua necessarias para
acionamento dos equipamentos a serem utilizados.

Durante a readequacao devera ser observada junto com a fiscalizagdo da contratante a continuidade de qualquer tipo de
abastecimento das infraestruturas que atendem os setores vizinhos ndo sofrendo desabastecimento em decorréncia do servigo de
readequacéo dos leitos de UTI, que sera por conta da contratada.
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8.9. READEQUACOES PROVISORIAS
» Readequacdes provisorias de luz e for¢a, instalagdo minima.
» Readequacdes provisdrias de dgua e esgoto sanitério.
Ocorrera por conta exclusiva da Contratada, todas as despesas com as readequagfes provisorias em questao.
Compreendera o fornecimento de energia elétrica para a ligagédo de todos os equipamentos necessarios ao andamento dos trabalhos,
bem como as ligagdes para coleta e correta disposi¢cdo do esgoto, abastecimento de dgua para consumo nas atividades do servigo, e
agua potavel para o consumo humano, utilizando-se das infraestruturas existentes.

As readequacdes provisorias de energia elétrica que se fizerem no canteiro, deverdo obedecer as prescrigdes e legislagdes
pertinentes ao municipio e estado onde esta localizado o canteiro.

As readequac0des provisorias de agua e esgoto seguirdo o disposto na NBR 7678/1983 — Seguranca na Execucao de Servigos da
Construcao Civil (NB-252/1982) — no subtitulo “Limpeza e higiene”.

Se necessario deverdo ser instalados reservatorios do tipo fibra de vidro, dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcéo de fornecimento, a todos 0s pontos previstos no canteiro, com seus respectivos consumos. Os tubos e
conexdes serdo do tipo rosquedveis para as instalagées prediais de agua fria, em PVC rigido.

8.10. INSTALAGOES PROVISORIAS

Antes de mobilizar o canteiro, a Contratada devera elaborar o Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo — PCMAT, e emprega-lo rigorosamente enquanto durarem suas atividades. O documento devera conter as prescricdes da NR-
9 e NR-18, devendo ser mantido no canteiro, a disposi¢do da Fiscalizacéo e do 6rgéo regional do Ministério do Trabalho. Devera conter
também:

» Memorial sobre as condi¢cdes e 0 meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em consideragdo os riscos de
acidentes e de doengas do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;

* Projeto de execucgédo de protecdes coletivas em conformidade com as etapas de execugdo do servico;

* Especificagdo técnica das prote¢8es coletivas e individuais a serem utilizadas;

» Cronograma de implantacao das medidas preventivas definidas no PCMAT;

* Programa educativo contemplando a teméatica de prevencédo de acidentes, doengas do trabalho, e doengas sexualmente transmissiveis,
com suas cargas horarias.

Além disso, obterd documentagéo referente a:
* ART/RRT junto ao CREA/CAU local;
+ SEGURO COM APOLICE DE COBERTURA TOTAL DA EDIFICA(;AO EM QUESTAO

8.11. AREA ESTIMADA:

EDIFICACAO AREA ESTIMADA (M2)
AREA DOS LEITOS 108,06
ISOLAMENTO 12,62
PRESCRICAO 20,07
ADM 4,40
CAM 5,21
CONFORTO MEDICO 10,00
CIRCULACAO 9,24
GUARDA DE MATERIAIS 4,61
BANHEIRO POSTO ENFERMAGEM 4,85
BANHEIRO ISOLAMENTO 2,73
BANHEIRO PRESCRICAO 2,76
EXPURGO 3,91
VESTIARIO FEMININO 6,98
COPA 8,80
DML 2,10
BANHEIRO CONFORTO 2,74
CASA DE MAQUINAS 6,32
CASA DE MAQUINAS 6,98
AREA TOTAL 230,91
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8.12. MATERIAIS E SERVICOS:

Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, cumprindo rigorosamente as especificagdes do projeto, as
normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e a legislagao vigente que regulamentam os trabalhos descritos
neste Memorial.

A Fiscalizagdo podera exigir da Contratada o exame ou ensaios em laboratério, certificado de origem e qualidade dos materiais a
serem utilizados. Na ocorréncia de rejeigdo destes materiais a contratada obriga-se a retira-lo no prazo de 48 horas.

Na impossibilidade de se adquirir ou empregar algum material especificado, a contratada podera substitui-lo, por outro equivalente
sendo astre previamente aprovado pela fiscalizacéo, e este obedecendo aos critérios de mesma qualidade, resisténcia, aspecto e preco
equivalente.

A fiscalizag¢&o podera impugnar, mandar demolir e refazer, servigos executados em desacordo com o projeto ou por falha na
execucdo. A contratada obriga-se a iniciar a demoli¢cdo ou refazimento destes servigos no prazo de 48 horas apds a comunicacéo da
ocorréncia, ndo havendo qualquer 6nus financeiro ao Contratante e sem alteragdo no cronograma fisico.

8.13. DEMOLICOES:

Cabera a CONTRATADA, mediante inspecéo e avaliagdo do local, identificar todos os servigos de demoligdes e retiradas necessarias,
tais como derrubada de paredes, as remog¢8es de mobiliario fixo, piso, forros, esquadrias, concreto, laje, instalagfes. Esses servigcos
deverdo obedecer as normas técnicas da ABNT, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

Antes da execucao de qualquer demoligdo e retirada, devera ser precedida de andlise criteriosa quanto as condigfes estruturais da
edificacéo, visando a manutencgdo de sua estabilidade, solidez e seguranca, face as novas solicitagfes e sobrecargas previstas com a
ampliagdo da unidade.

Os servigos de demoli¢cdes e retiradas necessarias, tais como: demoli¢cdo de alvenaria, remogdes, forros, concreto, laje, instalacdes
elétricas e hidraulicas, materiais e itens que contemplem as edificages objeto deste Memorial, deverdo ser realizados conforme
necessidade de adequacéo e estar contemplado na planilha orcamentaria. Esses servigos deverdo obedecer as normas técnicas da
ABNT, e executados tomando-se cuidado a fim de evitarem danos a terceiros.

A execucéo de qualquer demoli¢éo e retirada deveréa ser precedida de andlise criteriosa quanto as condic¢des estruturais da edificacéo,
visando & manutencao de sua estabilidade, solidez e seguranca.

No caso de demoli¢des particularmente ruidosas, a CONTRATADA devera executar o trabalho no horario noturno ou no periodo que a
unidade definir.

As retiradas de materiais deverdo seguir o indicado em projeto, obedecendo ao disposto na NBR-5682, evitando-se danos a terceiros,
equipamentos e mobiliarios do local.

No caso de avaria, a CONTRATADA arcard com a sua substituicdo e/ou restauragao.

O entulho devera ser acondicionado em cagcambas metdlicas até o momento do transporte para o bota-fora. A remocéao e o transporte
deste serdo executados pela CONTRATADA, nos horéarios noturnos e permitidos pela Prefeitura Municipal e em conformidade com as
normas municipais.

A critério da fiscalizac@o, os materiais retirados tais como caixilhos, pe¢as sanitérias etc., em bom estado de conservacgédo, deverao ser
colocados a disposi¢do da Unidade.

O entulho devera ser transportado em cacambas metalicas e ser depositado em local permitido pela Prefeitura, independente da
distancia.

8.14. FORRO

Conforme existente, os ambientes secos aonde o forro for do tipo gesso acartonado fixo tipo standard, com acessérios (pendurais,
presilhas, mata-juntas, etc.), devera apresentar alinhamento e nivelamento perfeitos.

Nos ambientes umidos ou molhados, em que houver possibilidade de contato com a agua ou a umidade, o material devera ser
resistente & umidade.

Onde houver a necessidade de acesso e inspec¢do das instalacdes prediais sera necessario a instalagdo de algcapdes, montado sobre
perfil “T” de aluminio com pintura eletrostatica na cor branca.

Deverao ser observados os detalhes de suporte, fixacdo, arremate e coesao como elementos integrantes e interferentes
especificados pelo fabricante.

A estrutura junto as luminarias e ao longo da linha de apoio das lumindrias devera receber reforgo especial visando perfeito arremate,
seguranga e rigidez.

A estrutura deve ser refor¢cada nos pontos de fixacdo das luminérias, quando houver.

Os forros devem apresentar superficie plana, com juntas das placas formando linhas retas, paralelas as linhas das paredes. Nao
podem apresentar flechas maiores que 0,3% do menor vao.

Seréa executado estrutura auxiliar de sustentacao, quando houver necessidade.

Deveréo ser observados os detalhes de suporte, fixacdo, arremate e coesdo como elementos integrantes e interferentes especificados
pelo fabricante e/ou projeto arquiteténico.

Todas as luminarias e lampadas que forem retiradas para poder fazer os novos forros e ou reparos e estiverem em bom estado de
conservacdo, deverdo ser entregues a unidade.

8.15. IMPERMEABILIZACAO

Os tratamentos de impermeabilizac@o a serem adotados para cada caso, deverdo ser retiradas as impermeabilizacBes existentes e
executar uma nova e alterar as disposicdes das grelhas existentes.

Todas as lajes planas de banheiros deverdo ser impermeabilizadas depois de adequadamente preparadas para cada tipo de
impermeabilizacéo, deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que figuem completamente isentas de poeira, residuos de
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argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas gordurosas.

Obedecendo ao layout existente, nas areas molhadas, a impermeabilizagéo se fara com a utilizacdo de manta dupla, a ser
especificada caso a caso.

A regularizagado de superficie devera ser executada com a finalidade de proporcionar uma base firme e homogénea, com caimentos
minimo de 1% para os pontos de escoamento d’agua, preparada com argamassa de cimento e areia média, trago 1:4 adicionando - se
aditivo plastificante para argamassas com a finalidade de proporcionar maior aderéncia ao substrato.

8.16. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS
Serao executadas sob medida e seguindo projeto a ser desenvolvido pelo fornecedor, apés a sua aprovacao pela Fiscalizagdo e
Arquiteto autor do projeto.
Devera ser instalado e realizado os ensaios que comprovem sua estanqueidade.
Todos os perfis de aluminio, exceto os indicados, deverao ser fabricados por extruséo na liga 6060 ou 6063 com témpera T-5.
Para os perfis de aluminio sujeitos a tenséo de flexdo acima de MPa devera ser utilizado perfis extrudados na liga 6063 com témpera
T-6.
Nenhum perfil de aluminio podera estar sujeito a tenséo de flexdo ou de cisalhamento acima de 60% do limite convencional de
escoamento da liga/témpera a que sera fabricado, conforme NBR 6834.
Os perfis de ancoragem ou luvas de transicdo de esfor¢cos, quando ndo aparentes, devem ser fabricados em liga ASTM 6351 com
témpera T-6.
Os perfis deverdo possuir espessura minima compativel com a sua utilizagdo, uma vez que ndo serdo aceitos perfis empenados,
torcidos ou deformados em funcdo de sua espessura.
Todo o material deve ser novo, limpo, desempenado e sem nenhum defeito de fabricacdo. Nao serdo aceitos perfis com manchas,
arranhdes ou qualquer defeito oriundo do processo de fabricacéo.
Assim como indicados nos detalhes de esquadrias, as janelas e portas serdo em aluminio anodizado branco, com locais,
caracteristicas, dimens6es, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).
Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificagdo - janela (NBR-10821), MB-1226/89

Janelas e portas externas em edificacdo - penetragdo de agua (NBR-6486), MB- 1227/89 - Janelas e portas externas em edificacao -
resisténcia a carga de vento (NBR- 6497).

Quando necessério as esquadrias em aluminio serdo executadas em perfis extrudados através de ferramental adequado e em bom
estado, sem apresentar rebarbas ou ranhuras por defeito de ferramenta, nem, também, variagdes dimensionais, tor¢des ou curvaturas —
Norma ABNT NBR 8116 E 9243. Outra liga sera utilizada no caso de ser necessario aumentar a resisténcia estrutural dos Perfis.

Esquadrias e caixilhos deverdo ser em aluminio com acabamento anodizado brilhante com pintura eletrostatica. Na cor branca.

As portas em locais sem ventilagdo natural e que gerem vapor, deverdo ser em veneziana.
8.17. Elementos Metalicos

Todos os trabalhos de serralheria deverdo ser executados por servigos especializados, com maxima preciséo de cortes e ajustes, de
modo a resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamento esmerado e com liga¢des solidas e indeformaveis.

Deverao ser executados de acordo com os detalhes de projeto, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento,
localizacao e instalagdo, sendo que cabera a firma contratada elaborar os detalhes especificos de execugéo, os quais serdo submetidos a
prévia aprovacao da Fiscalizagdo.

Todo o material a ser empregado devera ser de boa qualidade, novo, limpo e sem defeitos de fabricag¢&o ou falhas de laminacgéo.

A instalacéo das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento de todos os seus
componentes, com alinhamento, nivel e prumo exatos, e com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria ou
tor¢do, quando parafusadas aos elementos de fixagdo, ndo sendo permitida a instalagao forcada de qualquer pega, em eventual rasgo ou
abertura fora de esquadro.

Todas as pecas dotadas de componentes mdéveis deverdo ser entregues em perfeito estado de funcionamento, cabendo a empresa
contratada efetuar os ajustes necessarios, inclusive substituicdo de pecgas, até que tal condicdo seja satisfeita.

N&o sera permitida a execu¢do de emendas intermediarias, ndo previstas em projeto, para obtencéo de perfis com as dimensdes
necessarias.

Em pecas grandes deverdo ser tomados cuidados especiais com relagéo a rigidez e estabilidade do conjunto.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pecas metalicas, deverado ser fixadas exclusivamente com
parafusos de latdo (quando acabamento para pintura), ficando vedado o uso de quaisquer parafusos passiveis de corrosao.

Nos cantos vivos das paredes, deverdo ser utilizadas cantoneiras tipo “L” 12’ abas iguais, em aluminio com pintura eletrostatica na cor
branca.

Acabamento

Os perfis de aluminio e ferro deverdo ser anodizados, com camada minima de 60 micra. Para pintura e A13 para anodizac¢ao. Na cor
branca.

8.18. Fixadores

Nao serdo aceitas fixagdes através de rebites de repuxo tipo “POP” nos locais sujeitos a esforgos de cisalhamento.

Todos os chumbadores de expanséo internos serdo de ago galvanizado e 0s externos, sujeitos as intempéries, em aco inox AISI 304.
Nos locais préoximos a piscina ou atmosfera mais agressiva todos os chumbadores e elementos de fixacdo deverdo ser em ago inox.
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8.19. Selante

A aplicacao de silicone devera ser efetuada nas vedagdes de todas as juntas entre perfis, revestimento, tampas, ou qualquer outra
parte sujeita a infiltragdo.

Todos os quadros devem ser limpos com alcool isopropilico e vedados internamente com massa de silicone ao se efetuar o
fechamento dos mesmos.

A aplicacao de silicone devera ser efetuada em superficies totalmente limpas, desengorduradas, isentas de poeira e secas.
A CONTRATADA devera possuir equipe técnica treinada e atualizada pelo fabricante de silicone para executar os servigos de vedacao
das esquadrias.

N&o seré permitido a utilizacdo de silicone que estejam armazenados a mais de 6 (seis) meses.

8.20. Gaxeta de EPDM para caixilharia

As gaxetas devem apresentar dureza 60 a 70 Shore A e possuir formato e dimensdo adequados para garantir compressao suficiente
gue garanta a vedacéo eficiente dos elementos de aplicacao.

As gaxetas para fixacdo dos vidros so poderdo ser adquiridas apds a confirmagdo de espessura dos mesmos pela contratada.

As gaxetas deverdo apresentar os cantos perfeitamente ajustados. Onde indicado nos projetos as gaxetas devem ter os cantos
vulcanizados por injec&o.

8.21. Acessorios
Todos os acessorios deverdo ser de primeira qualidade e devem atender aos esforgos de uso estabelecidos na NBR 10821.
8.22. Procedimento de fabricacdo das Esquadrias - Encargos Operacionais e Administrativos

Toda a parte operacional e administrativa necesséria, desde a elaboragéo de projetos, tomada de medidas, fabricacdo, transporte
vertical e horizontal, instalagao, regulagem e revisao final das esquadrias € de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A fabricacdo das esquadrias so6 sera iniciada apés aprovacéo dos projetos executivos pelo CONTRATANTE ou por quem ela designar
e apos a verificagcdo de medidas no local.

Quando solicitado a CONTRATADA devera apresentar cépia de certificados de garantia ou laudo de testes de seus fornecedores que
comprovem ao atendimento da presente especificagao.

Qualquer modificagcdo de material ou servigos aqui descriminados s6 podera ser realizada mediante aprovacgéo, por escrito, do
CONTRATANTE.

8.23. Instalagéo das Esquadrias

A fabricacao e instalagdo dos contramarco s6 poderdo ser iniciadas apos andlise e aprovacgédo dos projetos de fabricagao.

Os contra marcos deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos necessarios a fornecer os pontos de
acabamento interno e externo dos vaos, de forma a ser perfeita a execucao dos arremates internos seja qual for o tipo de revestimento.

Os contra marcos deverao ser totalmente limpos de massa de cimento e poeira antes da instalacdo da esquadria.

Os cantos do perfil horizontal inferior do contramarco devem ser vedados com silicone.

As esquadrias s6 devem ser instaladas quando a readequacao oferecer as condi¢des ideais para a sua colocagéo evitando danos as
mesmas e a sua anodizagdo ou a pintura.

Os contra marcos das portas devem ser colocados com gabarito que ficara aparafusado ao contramarco até o chumbamento do
mesmo, devendo ser fornecido pela CONTRATADA a quantidade necessaria de gabaritos para o andamento normal do servico de
readequagdo. Os gabaritos serdo colocados na parte inferior e no meio do contramarco.

8.24. Vedagédo

A aplicacdo de silicone devera ser feita sempre entre materiais compativeis e isento de 6leos, poeira, umidade e devem possuir
geometria adequada para garantir a movimentacgéao eficiente da junta de vedacéo.
A espessura do cordédo de silicone deve ficar entre 0 minimo, que é a metade da largura e no maximo igual a largura da junta.

8.25. Medidas de Vidro

Os vidros deveréo ser instalados com gaxetas e cal¢os de acordo com os parametros estabelecidos na NB-226.
CONTRATADA devera facilitar o acesso a suas instalagdes ou qualquer outro local onde estejam armazenados materiais destinados a
fabricagcdo das esquadrias e em qualquer etapa da fabricagdo para realizacdo de inspecao de qualidade e verificacédo das etapas de
fabricacdo estabelecidas em cronograma.

8.26. Colagem Estrutural dos vidros

Os vidros deverdo ser colados nos painéis em local adequado, limpo, ventilado, sem umidade, poeira, devendo o mesmo ser aprovado
pelo fabricante do silicone ou fita.

O espagamento do vidro em relagdo ao perfil de aluminio deve ser feito de fita de polietileno com uma face autoadesiva da Inducel na
cor preta.

8.27. Batentes
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Os batentes receberdo acabamento em pintura esmalte. Referéncia: Batente em chapa de aco no 16 dobrada com pintura em esmalte
sintético acetinado “Sherwin Williams” cor a definir, fixado com espuma de poliuretano;

8.28. Ferragens

As fechaduras deverdo ser instaladas a 1,10 m de altura em relacdo ao piso em portas.

Na instalacéo das ferragens, os rebaixos, desbastes e furacdes deverdo apresentar forma e dimensfes exatas; ndo serdo permitidas
instalagGes for¢cadas ou com folga excessiva, corre¢des posteriores com massa ou outros artificios.

Todas as ferragens tais como dobradicas, fechaduras etc., deverdo ser reforgadas, de primeira linha, inteiramente novo, em perfeitas
condi¢bes de uso e com acabamento idéntico ao das ferragens onde foram aplicados, ficando vedado o uso de quaisquer parafusos
passiveis de corrosao.

As fechaduras (fechaduras e dobradigas) seréo novas, instaladas para que os rebordos e encaixes nas esquadrias tenham a forma
exata, ndo sendo permitidos esforcos nas ferragens para seu ajuste, nem toleradas folgas que exijam correcdo com massa, taliscas de
madeira ou outros artificios.

As ferragens ndo deverdo receber pintura.

Em portas externas deverdo ser empregadas fechaduras de seguranca.

8.29. Dobradicas
Dobradica de presséo, feitas em aco inoxidavel.
Dobradica de fechamento automatico em acgo inox: - Mola interna, - Sem dispositivos externos e de facil regulagem.

8.30. Conjunto de Fechadura
Para portas de giro em madeira: de Fechadura Externa com Alavanca em “U” em A¢o Inox, para portas com espessura de 30 mm a 40
mm.
Acabamento Aco Inox fosco prevendo fechadura mecénica de embutir produzida de acordo com norma: NBR 14913
Caixa Blindada para Prote¢do do Mecanismo Interno
Macganeta e roseta em ago inox
Roseta com 50,00 mm de didmetro e espessura de 5,7 mm
Cilindro oval em latdo monobloco passante, com pinos segredo em latdo e molas dos pinos em ago inox
Cilindro 6 Pinos podendo ser mestrado
Grau de Seguranca Alto
Classificacao de Frequéncia de Uso Intenso
Garantia no Funcionamento da Maquina de 10 anos.
Referéncia: LA FONTE 517 com roseta 307 em Inox Tubular 330 ST2 Evolution 55 ou similar.
Para portas em aluminio:

Conjunto de Fechadura para porta externa, com alta durabilidade, para fluxo intenso. Acabamento em acgo inox — devendo ter sua
abertura/fechamento automatica, conforme Resolugéo SS - 28, de 25-2-2013 do Estado de Sao Paulo.

8.31. Puxador para Portas em madeira

Todas as portas em madeira terdo puxadores para portas duplas em aco inox polida, instaladas do lado de dentro e lado de fora.
Puxador para portas, fabricado em ACO INOX. Resistente a Agua e Luz Solar.

Material: Aco Inox.

Perfil: Tubular Redondo

Medida do Perfil em Polegada: 1 Polegada

Medida do Perfil em Centimetro: 2,54 cm diametro

Formato: Designer “RETO".

Pés: Redondo em perfil.

Medida de 15 a 20 cm.

ACABAMENTOS:

Aco Inox Polido: Acabamento Polido feito em alta temperatura, realgando o brilho do metal, ficando com caracteristicas similares aos
acabamentos "CROMADOS".

Para tanto, a construtora devera fornecer amostra ou catalogo. Todas as fechaduras das portas de madeira deverdo ser da mesma marca
e modelo a fim de padronizéa-las.

8.32. Grade de Ventilagdo —tipo veneziana
Sera previsto nas portas em madeira em locais sem ventilag&do natural e que gerem vapor. Grade de ventilagdo em aluminio anodizado
branco.

8.33. Grelha Linear A¢o Inox com Tela Removivel 1000x150mm

24 de 56



Ralo completo em aco inox. Conjunto completo corpo, tela de prote¢éo e grelha.
Material todo produzido em ago inox 304. Referéncia: Ralo Linear em Aluminio, seu tamanho deveréa ser no sentido das arestas dos
locais de aplicacéo.

8.32. Corrimao de duas alturas — instalar nas escadas e no peitoril da area
externa.

Barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1
/2", com espessura de 3/32", comprimento de 900 mm. Devera possuir sinalizacéo tétil direcional e relevos tateis direcionais instalados no
corrimdo. Devera atender o item 6.9 Corrimdos e guarda-corpos da ABNT NBR 9050.

8.33. Protetores de Portas — PCD

As portas dos sanitarios deverao ter prote¢do em chapa de acgo inoxidavel. As chapas deverado ser de aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8,
chapa 20 com espessura de 1 mm, com acabamento escovado com grana especial. Devera atender ABNT NBR
9050:2020.

8.34. Porta Corta Fogo

Porta corta-fogo, porta do tipo de abrir com eixo vertical, constituido por duas bandejas com niicleo de manta ceramica que atende as
caracteristicas da norma NBR 11.742 impedindo ou retardando a propagacao do fogo e calor de um ambiente para o outro, testado no
Instituto de Pesquisas Tecnholédgicos de Sdo Paulo — IPT. Revestida em chapa de ago galvanizado no 24 (0,65mm) totalmente
emoldurada, com nucleo de protecéo constituido de uma manta de fibra SW607 de silica calcio magnésio de baixa bio persisténcia, nao
poluente e voluvel em fluidos humano, refratério totalmente inorganica e adensada, o que garante excelente resisténcia mecanica ao
manuseio e instalacéo.

Incombustivel, leve, flexivel e de baixa condutividade térmica, a manta tem seu ponto de fusdo a 1.7600C e uso limite 1.2800C, sendo
inerte a fogo, 6leo e agua.

Portas Corta Fogo em ago galvanizado e chapa pré-pintada, com resisténcia ao fogo de 2, 3 ou 4 horas e classificadas respectivamente
em 60, 90 e 120 minutos.

8.35. Fechadura para Porta Corta Fogo

Fechadura especifica para porta corta fogo de sobrepor com sistema de abertura livre interna e com chave externa, essa fechadura tem
sentido de abertura externo ao ambiente, ou seja, sé pode ser aberta pelo lado de fora. Também com acabamentos pretos com uma
estrutura robusta e duravel.

Referéncia: Fechadura para Porta Corta-Fogo de Sobrepor Chave Simples (para fora).

Fabricantes: Assa Abloy ou similar previamente aprovado pela fiscalizag&o.

8.36. MARCENARIA E ELEMENTOS EM MADEIRA
Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos no Decreto
Estadual 53.047/2008 CADMADEIRA.

8.37. Portas e batentes

As esquadrias em madeira obedeceréo rigorosamente as dimensdes e as indicagdes dos respectivos desenhos do projeto executivo,
conforme projeto basico.

Recusar-se-80 todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades de madeira
ou outros defeitos quaisquer.

Todas as pecas de madeira deverdo levar uma deméo de seladora antes de sua colocagéo, a fim de evitar “queima” das pe¢as no
contato com o cimento.

As folhas das portas serdo constituidas de um nucleo de cedro e folheadas com laminado melaminico, de alta resisténcia “Férmica”
conforme detalhe de arquitetura, apresentando espessura final acabada de 3,7 cm e encabegamento em aco inox nas laterais verticais,
cor a ser definida posteriormente. As portas poderao ser de giro, correr ou deslizante, tipo acessivel, padrdo dimensional pesado, com
sistema deslizante e ferragens, completo. Com sistema deslizante suspenso em trilho com roldanas duplas e guia inferior de piso.

O conjunto folha, batente e guarnicdo deverdo obedecer rigorosamente ao alinhamento, ao prumo e a horizontalidade.

Todas as portas internas em madeira receberdo encabegamento em todo perimetro, com cantoneira em aluminio “U”, conforme projeto,
com acabamento anodizado branco fosco.

Todas as portas em madeira serdo constituidas de um nicleo de cedro e folheadas laminado melaminico, cor a ser definida
posteriormente.

Portas de correr deverdo possuir sistema deslizante suspenso em trilho com roldanas duplas e guia inferior de piso, e quando isso nao for
possivel deverdo possuir trilhos embutido em seu batente.

Portas duplas em madeira deverdo possuir folha com dimensdes (largura) diferentes, ou seja, em uma das folhas obrigatoriamente deve
possuir 1 metro de largura e a segunda folha de porta a diferenca da largura.

Porta de correr em aluminio tipo veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em aluminio anodizado; inclusive ferragem, cimento,
areia, acessorios necessarios para a instalagao completa do caixilho, puxadores na cor branco brilhante com pintura eletrostatica a po,
considerando fechadura com abertura e fechamento interno e externo, com regulagem de parada em posi¢édo aberta ou fechada.
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As portas internas em madeira receberdo encabegamento em todo perimetro, com cantoneira em ago inox. As portas de acesso as areas
molhadas deverdo passar pelo processo de protecao e impermeabilizacao.

8.38. Armarios, prateleiras, bancadas e balcdes.

Armarios, prateleiras, bancadas, gabinetes, armarios, prateleiras, guichés e balcdes serédo confeccionados sob medida, idénticos ao
moveis existente na UTI do 40 pavimento da unidade.

Serd em MDF Ultra, possui caracteristica singular, que ajuda na identificacéo, sua coloragdo é verde e sua superficie é lisa. Em chapas
de 20 mm corpo dos méveis e 30 mm para tampos, revestidos interna e externamente com laminado fenélico melaminico de alta e baixa
presséo (cor a ser definida), conjugado com fitas de bordo PVC, prateleiras e portas, deverdo acompanhar o material indicado, as
gavetas internas com corredi¢as telescopicas.

Todos deverdo estar apoiados em séculos, base de alvenaria que seréa revestida com granito.

Deverdo ser atendidos todos os itens de execucao previstos Elementos de Madeira deste Memorial, observado as recomendagdes sobre
dimensdes, ajustes, juntas e superficies.

As pecas serdo aparafusadas e cavilhadas, revestidos em laminado, dotadas de fundo no mesmo material de 4 mm, portas e prateleiras
internas igualmente revestidas.

As portas e gavetas deverdo ser dotadas de puxadores e fechaduras, com 2 (duas) chaves cada.

Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos no Decreto
Estadual 53.047/2008.

Os puxadores deverdo ser cavados na marcenaria (modelo a definir junto a fiscalizagao).

Dobradica de presséo, feitas em ago inoxidavel.

8.39. ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM VIDRO

8.39.1. Vidros

A instalacdo dos vidros e caixilharia em vidro dever&o obedecer as indica¢des fornecidas no projeto.

Dimens®es, localiza¢éo e acabamento necessidade no local.

Os servicos de envidracamento deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as necessidades apresentadas.

Em todas as janelas caixilhadas seréo utilizados vidros de 6 mm ou 10 mm, conforme projeto basico, transparentes e incolores, exceto
nos sanitérios que serdo fantasia, do tipo mini boreal.

Os servigos de envidragamento deverdo ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes do projeto arquitetnico.

No dimensionamento das placas e escolha do tipo de vidro adequado, deverdo ser considerados:

» Fator de seguranca exigido pelo local e tipo de aplicacao;

* Presséo dos ventos;

« Esforgos, vibragdes e dilatacdes a que serdo submetidos;

* Condiges de transporte, manuseio e colocacao das placas;

» Manutenc&o e risco de acidentes.

* Na colocagao deverao ser seguidas as seguintes recomendagges:

* As placas serdo fornecidas nas dimensdes adequadas evitando-se cortes no local;

* As placas deverao repousar em leito elastico, (massa sintética ou de vidraceiro dupla, gaxetas de borracha dupla), conforme projeto.
Esta técnica ndo seréa dispensada mesmo quando da fixagdo do vidro com baguete de metal ou madeira;

* As esquadrias de grandes dimensdes deverdo prever caixilhos com rebaixos fechados e calgos.

Os vidros deveréo ser instalados com gaxetas e cal¢cos de acordo com os parametros estabelecidos na NB-226.

Os vidros deveréo ser colados nos painéis em local adequado, limpo, ventilado, sem umidade, poeira, devendo o0 mesmo ser aprovado
pelo fabricante do silicone ou fita.

O espagamento do vidro em relacéo ao perfil de aluminio deve ser feito de fita de polietileno com uma face autoadesiva da Inducel na cor
preta.

8.39.2. Vidro Liso (Transparente) ou Fantasia

Vidros recozidos, planos, comuns, lisos e transparentes.

As placas néo deverdo apresentar folga excessiva em relagédo ao requadro de encaixe, as folgas deverdo ser de 3 a5 mm.

Os rebaixos dos caixilhos deveréo ser bem limpos e lixados, os vidros serdo colocados entre as duas demaos finais de pintura de
acabamento.

O arremate com massa devera ser executado de modo a apresentar aspecto final uniforme, sem a presenca de bolhas.

A massa deverd ser pigmentada de modo a apresentar coloragdo prevista para a pintura das esquadrias, assim como os baguetes e
canaletas deverdo seguir a mesma tonalidade.

Nao deverdo ser empregadas massas com qualidades quimicas diferentes.

A “massa de vidraceiro” s6 podera ser pintada apos sua secagem completa.

8.39.3. Vidro Temperado
Vidros planos, lisos ou impressos, transparentes ou opacos, incolores, apresentando alta resisténcia, conferida por processo térmico de
“témpera”.
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Nos locais especificados no projeto arquitetdnico.

As placas devem ser isentas de bolhas, ranhuras, empenos, ondulagdes, defeitos de corte, arestas estilhagadas, etc.

Por suas caracteristicas especiais de resisténcia, na diviséo interna e no acesso do edificio de internacao, o vidro sera utilizado com o
auxilio de baguetes, utilizando-se ferragens apropriadas.

8.40. ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORES
8.40.1. Alvenaria

As alvenarias se houver serdo executadas conforme dimensdes, alinhamentos e espessuras existentes, obedecendo ao alinhamento da
estrutura existente.

As amarracdes entre as paredes novas e a estrutura de concreto existente ou com as alvenarias existentes deverdo ser feitas por meio
de pontas de ferro.

Todas as aberturas deverdo possuir vergas em concreto armado, com apoio minimo de 30 cm de cada lado. Nas partes inferiores dos
vaos de janelas e guichés serdo executadas contra-vergas nos mesmos moldes das vergas.

Todos os vaos de portas e janelas levaréo vergas de concreto de altura compativel com o vao minimo de 10 cm e ferragem minima de 02
vezes, no diametro 3/16. Deverd transpassar 30 cm no minimo cada lado do vao.

A Contratada inspecionara a qualidade do material empregado, procedendo-se a todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das faces, determinagdo das dimens®es, e outras
pertinentes), responsabilizando-se por resultados negativos de desempenho ao longo do uso da edificacéo, face ao emprego de material
de qualidade questionavel, advindos da ndo conferéncia vide norma, ou por ocorréncia de processos executivos deficientes.

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locagao:

« Paredes internas e externas sob vigas deverao ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco (em relagao a largura da viga)
para os dois lados.

« Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensao
higroscépica, empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-4, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas horizontais; a elevacédo da alvenaria far-se-a,
preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o
elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacé@o das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os quais podem ser barras dobradas em forma de
“U”, barras retas, em ambos os casos com didmetro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm —
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execugéo do servico. As fiadas deverao ser
individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” propria para esse fim e, preferencialmente, de cima
para baixo; ou seja, apés o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar o
aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o
qual somente serd preenchido apos 15 dias das paredes executadas.

8.40.2. Argamassa de assentamento
O assentamento dos tijolos sera feito com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no trago 1:2:9 em volume. As superficies de
concreto que tiverem contato com alvenaria serdo previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

8.40.3. Assentamento

O assentamento dos componentes ceramicos sera executado com juntas de amarracéo. Os tijolos deverdo ser abundantemente
molhados antes de sua colocagéo. As juntas terdo 15 mm de espessura maxima e serdo alisadas com ponta de colher. As fiadas serao
perfeitamente alinhadas e aprumadas, faceando-se o tijolo pelo lado externo da viga do baldrame.

Obs.: Nos encontros das paredes existentes e novas, necessario as amarragdes adequadas.

8.40.4. Vergas e contra-vergas

Todos os védos de portas e janelas levardo vergas de concreto de altura compativel com o vao (minimo de 10 cm) e ferragem minima de
02 vezes, no diametro 3/16. Devera transpassar 30 cm no minimo cada lado do vao.

Todos os vaos de janelas levardo contra-vergas de concreto, de altura compativel com o vdo (minimo de 10 cm) e ferragem minima de 02
vezes no diametro de 3/16.

Deverao ser executadas de pilar a pilar. Além disso, para vdos maiores que 2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.

8.40.5 Diviso6rias de banheiros

Em laminado melaminico estrutural

Todas as portas dos boxes sanitarios.

Dimens®es e localizacao conforme detalhe existente.

Portas de 62x160cm (P60), completas, inclusive ferragens, localizacéo conforme projeto basico de arquitetura.
Painéis em laminado melaminico estrutural TS 10 mm (férmica macica).
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Espessura 10 mm na cor branca, acabamento texturizado e padrao dupla face, conforme indicado em projeto.
Estrutura em perfis de aluminio anodizado natural fosco.
Protétipo comercial: Alcoplac da Neocom, ou equivalente.

8.40.6. Divisorias de leitos

Em aluminio e vidro temperado duplo com persiana interna

Conforme indicado para isolamento dos leitos, as divisérias que fardo a separagdo entre os leitos e a circulagédo serdo piso-forro em
painéis de vidro duplo com persianas embutidas.

A estrutura de aluminio extrudado anodizado com pintura eletrostatica na cor branca.

A estrutura e os painéis de vidro terdo perfeito encaixe.

A persiana embutida também ser& na cor branca, e tera o seu botdo de acionamento seguindo a NBR9050.

8.40.7. REVESTIMENTOS

Antes do inicio destes servigos de revestimento das alvenarias e pisos deverao ser testadas todas as tubulagées embutidas. As
especificacdes desses revestimentos deverdo seguir a tabela de acabamento dos projetos de arquitetura.

8.40.8. Consideracgdes Gerais

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverdo se adotar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes,
retilineas, niveladas e aprumadas.

Qualquer corregdo nesse sentindo sera feita antes da aplicagdo do revestimento.

Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e o0s
planos perfeitos.

A mesclagem da argamassa para revestimento sera executada com particular cuidado. As superficies das paredes serdo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas antes do inicio dos revestimentos.

Todas as instalacdes hidraulicas e elétricas serdo executadas antes do chapisco, evitando — se dessa forma, retoques no revestimento.
Em todo o revestimento em contato com o solo, este devera estar abaixo no minimo 20 cm do solo.

Remover—se—a toda a sujeira deixada pelos servigos de revestimento no chéo, vidros e outros locais.

Todos os cantos vivos das paredes revestidas de argamassa levardo uma cantoneira embutida, de aluminio com pintura eletrostatica na
cor branca até a altura de 1,80 m.
Devera ser considerado: Chapisco, Emboco e Reboco.

8.40.9. Revestimentos de piso

Os pisos deverdo ser executados conforme memorial descritivo e fornecidos de primeira qualidade (Classe A ou Classe Extra).

Os pisos s6 poderdo ser executados apds o0 assentamento das canaliza¢gfes que

ficardo embutidas.

Os contrapisos deverdo ser executados de forma a garantir superficies continuas, planas, sem falhas e perfeitamente nivelados.

A colocacao dos elementos de piso sera feita de modo a deixar as superficies planas, evitando-se qualquer ressalto entre os elementos.
Todos os pisos lavaveis, quando nao indicado em projeto, devem ser considerados com declividade minima de 0,3% em direcao aos
ralos ou pontos de saida de 4gua, principalmente nos boxes com chuveiros, para perfeito escoamento de 4guas. A declividade devera ser
dada ja no contrapiso ou em alguns casos, quando a dimens&@o do ambiente permitir, no préprio piso.

Devera ser proibida a passagem sobre os pisos recém-colocados durante, no minimo, dois dias. O rejuntamento sera executado ap6s
este periodo.

Os pisos somente serdo executados depois de concluidos os revestimentos das paredes e tetos e vedadas as coberturas externas.

Na transicéo entre os diferentes tipos de piso devera ser utilizada soleira em granito.

8.40.10. Contrapisos

Devera ter espessura e superficie adequadas ao atendimento de suas principais funcdes, a fim de possibilitar a aplicacéo do revestimento
de piso, proporcionar desniveis necessérios entre ambientes contiguos e declividades as &reas molhaveis e permitir o eventual
embutimento de instalagdes.

Tragos recomendados:

Base para aplicacdo de impermeabilizagéo: 1:3 al:4;

Base para aplicacdo de revestimentos espessos (ceramica, pedra etc.) 1.5 a 1:6.

Todos os contrapisos das areas lavaveis, deverdo ser impermeabilizados com cimentos especiais.

Revestimento em porcelanato técnico antiacido para area de alto trafego, grupo de absorc¢ao bia, assentado com argamassa
colante industrializada e rejuntado com resina epdéxi, junta seca. Porcelanato Natural Antiderrapante.
MIN. PEI 5.

Placa em porcelanato técnico antiacido, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por
espaletas ou dobras (m2).

O assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato técnico resistente a acidos (antiacido), resistente a variagdes de temperatura,
indicado para ambientes de alto trafego, com as seguintes caracteristicas:
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Absorcgdo de agua: Abs <= 0,1%, grupo Bla (baixa absorgao, baixa porosidade, alta resisténcia mecanica);
Resisténcia ao manchas: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte);
Resisténcia quimica: minima classe B;

Carga de ruptura > 1800 N;

Coeficiente de atrito: classe de atrito [;

Piso ceramico esmaltado — PEI — 5 — resisténcia quimica A.

Todas as areas deverao ter 0s seus pisos rejuntados com rejunte em epoxi.

Referéncia: Portobello ou rigorosamente similar, idéntico instalado na UTI do 40 pavimento.

8.40.11. Piso vinilico em manta homogéneo

Para assentamento do piso vinilico o contrapiso sera executado em argamassa de cimento e areia no trago 1:3 sobre a base de concreto,
preferivelmente quando esta estiver fresca.

Quando néao for possivel o atendimento a essa recomendagao, cuidados especiais serdo tomados na limpeza e lavagem da superficie de
concreto.

O piso em manta vinilica homogénea sera flexivel com espessura de 3,2mm, para trafego intenso, com camada superficial de PU. Que
devera ser instalado com tratamento das juntas com solda em PVC.

O rodapé vinilico hospitalar com 7,5 cm de altura em nivel, a ser executado com a prépria manta, dando continuidade ao piso, devendo
ser utilizado o suporte curvo para rodapé hospitalar, conforme especificagao do fabricante.

O adesivo para assentamento serd recomendado pelo fabricante.

O piso devera ser encerado (aplicagdo de resina) de acordo com especificagdes do fabricante, para manutencao e limpeza.

Referéncia: Piso vinilico ACE- OPTIMA ou rigorosamente similar.
Referéncia: Piso Vinilico em Manta Homogéneo ACE Ambiance Ultra ou rigorosamente similar.

8.41. Revestimento de parede
8.41.1. Revestimento de Alvenaria

Os revestimentos das alvenarias que estiverem soltos ou fofos, deveréo ser refeitos, apresentando resultado sem imperfei¢cdes na textura.
As alvenarias existentes (a conservar) deverdo ser limpas eliminando-se eventuais manchas de gordura e 6leo e escovadas com escova
de aco antes de receber a base para pintura.

Sobre os blocos devera ser aplicado como revestimento embocgo, reboco e massa corrida, ndo ultrapassando a espessura final de 2,5 cm.

8.42. Revestimentos em Argamassa

Os revestimentos de argamassa, devem ser com exce¢do dos embogos desempenados, serdo compostos por duas camadas
superpostas, uniformes e continua, 0 emboco aplicado sobre a superficie a revestir e o reboco aplicado sobre o emboco.

A espessura do revestimento devera ser em média de 20 mm.

Visando a melhor aderéncia do embogo, as superficies a serem revestidas serdo previamente chapiscadas com argamassa forte de
cimento e areia grossa 1:3, recobrindo — as totalmente.

O revestimento s6 podera ser aplicado apos 24 horas, no minimo, da aplica¢édo do chapisco, ou quando este estiver firme e ndo possa
ser removido com a mao.

A superficie da base para aplicagdo da argamassa devera ser regular o suficiente para que possa ser aplicada em espessura uniforme,
devendo ser regularizada quando necessario.

A camada subsequente devera ser umedecida a camada anterior.

Os embocos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel do solo, serdo executados com argamassa de cimento e
areia traco 1:3, com adi¢éo de aditivo impermeabilizante até as alturas de 60 cm (paredes perimetrais externas) e 15 cm (paredes
internas) do piso interno acabado.

8.42.1. Chapisco

Todas as paredes da edificacdo e os tetos que receberem revestimento deverdo ser chapiscada. As alvenarias da edificacéo (e outras
superficies componentes) serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area
considerada. Serdo chapiscadas paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espagcamento compreendido entre a laje de piso
e a laje de teto subsequente).

8.42.2. Chapisco Para Parede Externa

As alvenarias da edificacéo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscadas paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito
(espacamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente), caixas de elevador e de escadas, e lajes utilizadas em
forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composigdo 1:3 (cimento: areia), com 0,5
cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, a Contratada devera adicionar aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

A Contratada devera, ao executar 0s servigos, empregar métodos executivos adequados, observando, entre outros:
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« A umidificacéo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absor¢éo da agua de amassamento por parte do substrato,
diminuindo, por conseguinte a resisténcia do chapisco;

* O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

* O recobrimento total da superficie em questéo. 21.5. Reboco Paulista

Todas as paredes que receberdo pintura deverao receber este material. Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a
revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento, cal, areia).

A Contratada devera preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas
desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢céo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de
fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade. A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher, até a espessura
prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com
esponja densa.

8.42.3. Massa Corrida Acrilica

As paredes que serédo pintadas deverdo receber este material.

Massa a base de resinas acrilicas, de grande resisténcia a intempéries, por isso utilizada principalmente para nivelar e corrigir
imperfeicfes de paredes externas. Sobre ela é aplicado o acabamento, com tintas a base de resinas acrilicas ou PVA.
Referéncia: Suvinil, Coral ou Sherwin Willians ou similar previamente aprovado pela fiscaliza¢éo.

8.42.4. Azulejos

Instalados do piso até o teto, com junta a prumo e espacamento de 2 mm.

Assentados com argamassa do tipo cimento — cola e rejuntamento na cor branca em epodxi. (ambas Quartzolit ou rigorosamente similar).
No acabamento das quinas serdo utilizadas cantoneiras em aluminio cantoneiras tipo “L” 12, em barras de 3 metros de comprimento, com
1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica, abas iguais, em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca.

Todas as areas deverdo ter 0s seus azulejos rejuntados com rejunte em epoxi.

Referéncia: White Plain Matte, linha Clean da Portinari — 30 cm x 60 cm, ou rigorosamente similar.

8.42.5. Pintura

Recomendacgdes Gerais:

A superficie preparada devera ser limpa, seca, lisa e geralmente plana, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, mofo, eflorescéncias e
ferrugem.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que
as tintas sequem completamente e limpando-se cuidadosamente a superficie com escova e pano seco apds cada lixamento, removendo
todo o p6 antes da demao seguinte.

Para reduzir a porosidade e uniformizar as superficies, de modo a facilitar a adesao da tinta de acabamento, deverdo ser empregados
fundos, massas e condicionadores, especificados de acordo com o material que constitui a superficie.

Na aplicacéo da tinta de acabamento, o nimero de dem&os nunca serd inferior a 2 (duas) e devera ser suficiente para cobrir totalmente a
superficie.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, sendo que esse cuidado também devera
ser observado entre demaos de tinta e massa.

Deverao ser tomados cuidados especiais para proteger as superficies ndo destinadas a pintura, isolando-as com tiras de papel, cartolina,
fita de celulose ou pano, separagdo com tapumes de madeira, enceramento provisério etc. Os espelhos e maganetas deverao ser
retirados.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

Antes da execugdo da pintura, devera ser executada uma amostra para aprovacao pela fiscalizagao.

Por se tratar de ambiente hospitalar as tintas a serem utilizadas deve ser a base de agua, e devem possuir bactericida e ser sem cheiro.
Deverao ser empregadas tintas de 1a linha preparadas em fébrica, entregues na readequacao em sua embalagem original intacta; seréo
empregados somente os solventes recomendados pelo fabricante.

Todas as caixas de luz, forga e telefone serdo pintadas em esmalte sintético semibrilho ou acetinado. As tubulacdes de instalagdes
elétricas e hidraulicas aparentes deverdo ser pintadas de acordo com a cor padréo estipulada na norma e em projeto, inclusive légica,
para identificacdo das mesmas, em esmalte sintético brilhante.

8.42.6. Pintura esmalte

Elementos de madeira e elementos metélicos.

Dimensoes, localizacdo e acabamento conforme projeto basico de arquitetura.

Esquadrias Metalicas: Tinta Esmalte Sintético Acetinado.

Corrimaos, guarda-corpos, telas, batentes, encabegamentos metdlicos de portas, portdes.

Referéncia: Coral, Suvinil, Sherwin-Williams ou rigorosamente equivalente devendo ser aprovado pela fiscalizacao.

8.42.7. Pintura acrilica sobre massa
Sobre as paredes internas, conforme indicado no projeto basico de arquitetura, devidamente preparadas para receber pintura.
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Dimens0es, localizagdo e acabamento conforme projeto basico de arquitetura.
Internamente sera aplicada Pintura Acrilica Acetinada, na cor a ser definida em projeto e aprovadas apés a aplicacdo de amostras, da
Sherwin-Williams ou rigorosamente equivalente.

Referéncia:
Interna: Algodao Egipcio / Cédigo = F100 / Marca = Coral Acrilico premium super lavavel antimanchas.

8.42.8. Pintura latex PVA

Devera ser prevista pintura em PVA em forros em gesso liso. Dimensdes, localizagdo e acabamento conforme projeto basico de
arquitetura.

Sobre os forros em gesso liso aplicar massa corrida PVA e ap@s, pintura latex PVA.

Tinta plastica, a base de acetato de polivinila (PVA), proporciona acabamento fosco em superficies externas ou internas de reboco,
massa corrida, massa acrilica, texturas etc.

Tintas:

Referéncia: Externa- Coral acrilico Premium, ou rigorosamente equivalente.

Referéncia: Interna- Algodao Egipcio, Coral Acrilico Premium Super Lavavel Anti

manchas, ou rigorosamente equivalente.

8.42.19. Pintura Externa

Nas fachadas, nos locais onde houver revestimento com argamassa, sera aplicada tinta formulada a base de resinas acrilicas indicadas
para a pintura de fachadas e superficies externas, em cores a serem definidas mediante amostra.

Referéncia: Externa: Cor = Palha / Codigo = 844 / Marca = Coral acrilico Premium.

Cor = Cromo Suave / Cdédigo = 503 = Coral acrilico Premium.

8.42.10. Granito

Deverao ser aplicados em Peitoris, bancadas, soleiras, tampos, frontes e saias.

As pecas ndo deverdo apresentar espessura inferior a 3 cm, deverdo ser assentadas sobre argamassa colante industrializada tipo Ac II.
Se necessario, serdo executadas soleiras em granito polido na transi¢éo entre os diferentes tipos de piso ou desnivel, espessura 2 cm.
A largura da soleira seguira a largura da parede conforme indicagdo em projeto.

A soleira em granito devera obedecer aos seguintes critérios:

Ter a largura determinada em fun¢&o da espessura da parede;

Ser sempre constituida de uma Unica pega, sem emendas;

Ficar perfeitamente nivelada com os pisos adjacentes e alinhada com a parede.

Este sera aplicado conforme projeto de arquitetura.

Todos os peitoris das janelas novas, serdo em granito a largura igual ao comprimento da janela, e espessura de 2 cm e comprimento
conforme projeto executivo.

Tampos das bancadas serdo conforme especificados em projeto arquitetdnico com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo de 15cm
e demais elementos de arremate, bem como materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento.

O elemento divisor desta bancada também devera ser em granito, espessura de 3 cm e altura de 45cm.

Os filets separadores do box com a area molhada, deverao ser boleados, mantendo a altura da area do box devendo estar em nivel com
0 piso adjacente, é recomendada uma inclinagdo de até 2 % para escoamento das aguas do chuveiro para o ralo.

Lavatorios e bancadas, também receberéo frontdo de 15 cm em granito e demais elementos de arremate, bem como materiais acessoérios
necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento.

O granito devera ter o seu acabamento polido.

Referéncia: Granito Branco Dallas ou rigorosamente equivalente previamente aprovado pela fiscalizagdo.

8.43. BATE MACA

Bate-maca tipo corrimdo com 14cm de altura, constituido por barra de aluminio continua e suporte de fixagdo com sistema de trava
rapida, o qual facilita a instalacdo e remocao do produto, propiciando protecéo e apoio as areas aplicadas, considerando instalagao
(corredores).

Cor: Toffe ou rigorosa equivalente aprovado previamente pela fiscalizagéo

Protetor de parede Laminado decorativo de alta pressao, tipo formica espessura de 0,8 mm, com aplicacédo de cola de contato a base de
agua, a ser aplicado diretamente sobre paredes de alvenarias ou drywall devidamente regularizada para corre¢des de imperfeicoes.
Todas a paredes de alvenaria e leitos nos painéis de cabeceira

Espessura 0,8 mm na cor Carvalho Nature, acabamento texturizado e padrao dupla, conforme existente na UTI 4 pavimento e figura 07
deste memorial.

Protétipo comercial: Formica, ou rigorosamente equivalente devendo ser aprovado pela fiscalizagéo.

Protetor de Cabeceira de cama Chapa em MDF com acabamento tipo formica tipo madeirada no acabamento carvalho Naturale,
espessura total da chapa 15 mm com acabamento de borda em fita na mesma tonalidade de acabamento.

Aplicacéo nas paredes das cabeceiras dos leitos.

Espessura 15 mm na cor Carvalho Nature, acabamento texturizado e padréo dupla, conforme existente na UTU 4 pavimento e figura 02
deste memorial.

Protétipo comercial: Formica, ou rigorosamente equivalente devendo ser aprovado pela fiscalizacéo.
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8.44. INSTALACOES HIDRAULICAS

Deverao ser executadas conforme alteracédo do layout proposto e atendendo o memorial descritivo especifico, a serem desenvolvidos
pela Contratada, baseado em dados levantados no local e informag8es contidas no projeto basico.

As redes e tubulagfes pluviais e drenagem deverao ser executadas conforme projeto executivo especifico a ser desenvolvido pela
Contratada, baseado em dados levantados no local e informag8es contidas no projeto béasico, e obedecer rigorosamente as normas
técnicas especificas.

Apés a conclusdo da montagem das tubulagdes deverdo ser efetuados testes de estanqueidade com pressuriza¢do das tubulacdes e
emitido um relatorio.

O projeto devera garantir o fluxo de 4gua de forma correta, em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade com pressoes e
velocidade adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizagéo e do sistema de tubulacdes, preservando ao maximo o conforto
dos usuérios, incluindo a limitagdo dos niveis de ruido.

Para a execugao dos servigos deverdo ser consideradas as seguintes Normas:

- NBR-10844 - Instalac¢des prediais de aguas pluviais — Procedimento;

NBR-5626 - Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto, execucao, operagdo e manutengao;

NBR-8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéo

Concessionéaria Regional de Agua e Esgoto.

Dec. Est. 46076/01-1T-22 - Prote¢do contra incéndios por Hidrantes e Extintores

8.44.1. Agua Fria

O projeto de instalacdes de agua fria deverda ser elaborado de forma a complementar o fornecimento de agua, para as areas especificas,
de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento
do sistema de tubulacdes, incluindo as limitagdes dos niveis de ruido.

A distribuicdo de 4gua serd executada, conforme projeto, e devera ser executada de forma a facilitar as manobras da manutengao.

Os ramais de agua, necessarios a ampliagdo, serdo provenientes de uma rede de agua existente, que alimentara as instalacdes de
distribuicdo pertencentes a nova edificagao.

Deverao ser utilizados tubos em PVC rigidos soldaveis marrons, classe 15, com superficie interna e externa perfeitamente lisa, para
pressao de servigo de 0,75 Mpa, conforme NBR 5648/77.

As conexdes serdo em PVC rigido soldavel, classe 15, com encaixes de ajuste perfeito para os tubos, para presséo de servicos de 0,75
Mpa; as conexdes bolsa/ rosca utilizadas para ligacao de aparelhos ou mangueiras flexiveis de conexdo deverdo ser da cor azul, com
embuchamento de rosca em latéo, e anel de refor¢co em aco zincado; as demais conexdes deverdo ser marrons, do tipo simples.

8.44.2. Esgoto Sanitéario

Este devera atender a PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS

No 641 DE 8 DE ABRIL DE 2016 — item 6.19: “O esgotamento sanitario deve ser ligado a rede de esgoto. Ndo devem existir caixas de
inspec¢édo de 4guas dentro das areas de manejo e alojamento de animais. As caixas de inspec¢édo devem ser mantidas bem vedadas.”.
Lembrando que existira ligagdo com a rede publica de esgotamento sanitéario.

Os tubos serdo em PVC rigido branco refor¢ado, linha junta eléstica, com superficie interna e externas perfeitamente lisas, compativel
com NBR 5688/77, com espessuras de parede refor¢cadas, excedendo aquelas especificadas em norma.

As conexdes em PVC rigido brancas com espessura de parede excedendo aquelas especificadas em norma, e com refor¢o laminado em
resina sintética nos pontos de maior tenséo, da mesma linha que tubulagdes, linha R TIGRE ou rigorosamente equivalente.

As ligagBes de aparelhos serdo em caixas cilindricas no diametro de 150 mm, injetados em PVC rigido branco de alta resisténcia com
corpo e fundo monoliticos, com 7 entradas soldaveis para esgoto secundario, diametro de 40 mm, e saida sifonada no diametro de 50
mm para tubos de PVC soldaveis/ junta elastica; fecho hidrico de no minimo 50 mm, por sifédo removivel; caixa admitindo prolongamento,
com porta grelha e grelha de plastico cromado, TIGRE ou rigorosamente equivalente.

Os ralos secos serdo conicos no didmetro de 100 mm, com saida vertical soldavel no didametro de 40 mm, para tubos de PVC soldavel
com grelha cromada, TIGRE ou equivalente.

O projeto das instalagdes de esgotos sanitarios sera desenvolvido de modo a atender as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene,
seguranga, economia e conforto dos usuarios.

O sistema de esgoto a ser desenvolvido para a ampliacdo deverd estar interligado a rede geral de esgoto sanitario existente. O esgoto da
cozinha sera coletado pela caixa separadora de gordura, antes de interligar com a rede existente.

A caixa de gordura existente devera mudar de local, sendo que o local escolhido devera ser de facil manutencéo.

8.44.3. Ensaio e Recebimento das Instalagdes.

O instalador testard em presenca do proprietario todas as instalagdes de acordo com o seguinte roteiro:

Agua fria:

Todas as canalizacdes de agua serdo lentamente cheias de agua para eliminagdo completa de ar, e em seguida, submetidas a prova de
pressao interna. Toda a tubulacéo de agua fria devera ser submetida a uma presséo de trabalho igual a uma presséo de trabalho normal
previsto, no caso 25 mca, ou seja, 2,5 Kgf/cm2, sem que apresentem vazamentos durante pelo menos 6 (seis) horas.

8.44.4. Aparelhos, Metais Sanitarios e Acessorios.

As caixas cilindricas no diametro de 150 mm, injetados em PVC rigido branco de alta resisténcia com corpo e fundo monoliticos, com 7
entradas soldaveis para esgoto secundario, diametro de 40 mm, e saida sifonada no diametro de 50 mm para tubos de PVC soldaveis
/junta elastica; fecho hidrico de no minimo 50 mm, por sifdo removivel;
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caixa admitindo prolongamento, com porta grelha e grelha de plastico cromado, TIGRE ou rigorosamente equivalente.

Os metais e acessorios que guarnecam aparelhos, bem como valvulas e registros aparentes, terdo acabamento cromado em canopla,
deverdo estar em perfeito estado, sem rebarbas, riscos, manchas ou defeito de fundigao, e serdo instalados com o maior esmero e em
restrita observancia as indicagfes do projeto e as recomendagfes do fabricante.

Os Ralos Secos serédo do tipo conico no diametro de 100 mm, com saida vertical soldavel no diametro de 40 mm, para tubos de PVC
soldavel com grelha redonda com disco rotativo em ago inoxidavel, TIGRE ou rigorosamente equivalente.

Fornecimento de grelha com porta grelha (requadro) fixa reta, em barras chatas de aluminio fundido, linha comercial nas dimensdes de
10/15/20 x50 cm, 20 x 30 cm e 10/ 15/ 20 x 100 cm, referéncia GFR / PG fabricagdo Metallrgica da Vila, ou rigorosamente
equivalente.

Os Sifdes para Lavatdrios serdo com altura de periscopio regulavel para a ligacéo, saida no didmetro de 1 14 “e tubo de saida com
comprimento de 30 cm com canopla, fecho hidrico de no minimo 50 mm, acabamento cromado néo flexivel”.

Os Sif6es para Pias serdo com altura de periscopio regulavel para ligagdo, saida no diametro de 1 12” e tubo de saida com comprimento
de 30 cm com canopla, fecho hidrico de no minimo 50 mm e acabamento cromado nao flexivel”.

As ligagOes para as Bacias serdo em PVC de alta resisténcia, com furos para fixa¢do anel de borracha substituivel para vedacéo, para
ligacdo com tubulagdo soldavel/junta elastica no diametro de 100 mm.

As torneiras para os lavatdrios deverao ter fechamento por pressdo com temporizador e acionamento automético, conforme NBR 9050.
Nos sanitarios de uso publico/pacientes serdo instaladas barras em ago inox para apoio, junto aos boxes e bacias.

A torneira de bica movel, para posto de servicos devera ter fechamento por pressao, rosca de conexdo no padrdo BSP conforme NBR
6414/83, devendo ter acabamento cromado, pescoco articulado e arejador.

Os tampos de aco inox deverdo ser AlSI 305 e receber maos francesas para a fixagdo e serem instalados conforme projeto.

Todos os sanitarios terdo acessorios instalados de acordo com o projeto de arquiteturas. Aparelhos, Metais e Acessorio Sanitario deverédo
seguir a padronizacéo do prédio.

8.44.5. Cubas, lavatérios, vasos e tanques.

Os lavatdrios serdo com meia coluna, sifao flexivel, quando aparentes deveréo ser sifdo metdlico rigido de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagao
cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligacéo ao sifdo, um par de parafusos com bucha para fixagdo do lavatério; materiais
acessorios necessarios para sua instalacao e ligacéo a rede de esgoto.

As bacias sanitarias serédo sifonadas de louga com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido -
6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. As tampas para bacias sanitarias comuns serdo de tampa plastica, para bacia
sanitaria sifonada.

Metais sanitarios:

ITEM DESCRICAO LOCAL DE APLICACAO

Torneira pressmatic de mesa antivandalismo, dn = 3/4" -
01 Referéncia:
Docol ou rigorosamente equivalente.

Em todos os sanitarios. (Sanitarios publicos comuns e
vestiarios).

Registro de gaveta serdo em latdo fundido, diametro
02 nominal de 2", 34", 1 12 “com acabamento bruto, inclusive |[Em todas as areas que tiverem Instala¢des Hidro sanitarias
materiais acessorios e de vedacao.

Acabamento para Registro Iltapema Bella c6d.00162660

03 - . Em todas as areas que tiverem Instalag8es Hidraulicas
da Docol ou rigorosamente equivalente.
Valvula de descarga antivandalismo, dn =1 1/2" —

04 Referéncia: Draco, fabricacdo Docol ou rigorosamente Para todas as bacias sanitarias

equivalente.

Acabamento para valvula de descarga Benefit Chrome
05 €6d.00184906 linha Docol System-Docol ou Todos os sanitarios PCD
rigorosamente equivalente.

Torneira pressmatic Benefit Chrome ¢6d.00185106 linha

06 . . . Todos os sanitarios PCD
Docolmatic da Docol ou rigorosamente equivalente.
Torneira para Parede de Tanque Bica Baixa Cromado
07 ) } DML
Pertutti Docol ou equivalente
08 Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, Todos os Sanitarios
completa.
09 Torneira de Mesa da linha Delicatta, Referéncia: Docol ou Copa, Utilidades, Posto/Servicos/Prescricio

equivalente

Loucas Sanitarias
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ITEM DESCRICAO LOCAL DE APLICACAO

01 [[Tampa de plastico para bacia sanitaria Para todas as Bacias

Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal,

02 Todos os sanitarios
completa.
03 Bacia S|fonad§ de louca sem tampa — 6 litros Referéncia: Todos 0s sanitarios, exceto nos PCD
Incepa ou equivalente. Cor branca.
Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, L
04 Todos os sanitarios
completa.
Cuba de louca de embutir, 40 x 30 cm, Referéncia: Deca L. o . .
05 . Para todos os sanitarios femininos e masculinos
733, ou equivalente. Cor branca.
Lavatorio em louga com coluna suspensa Referéncia
06 comercial L51.17, linha Vogue Plus, fabricacdo Deca ou Sanitario/ Banheiro PCD
equivalente.
07 Assento articulado para banho, em aluminio com pintura Banheiro PCD com chuveiro

epoxi ou equivalente.

Chuveiro, com valvula de acionamento, antivandalismo, dn =
08 |[3/4" — Referéncia: Pressmatic Antivandalismo Chuveiro, Todos os boxes de chuveiro nos vestiarios
fabricacdo Docol, ou equivalente.

Tanque de louga com coluna de 30 litros — Referéncia:

09 .
Incepa ou equivalente. Cor branca.

DML

Cuba em ago Inox 500X400X200 — Referéncia: Tramontina

10 .
ou equivalente

Copa

*As loucas sanitarias serdo na cor branca.

8.45. ACESSIBILIDADE

8.45.1.Barras de deficientes

Deverao ser instalados conforme localizagdo em projeto, as barras de apoio nos sanitarios para pessoas com deficiéncia — PCD, em tubo
de aco inoxidavel AISI 305, atendendo as exigéncias da NBR 9050/2020.

8.46. SERVICOS COMPLEMENTARES

8.46.1. Espelhos

Nos sanitarios devera haver espelho a frente do lavatorio, de cristal, com e= 3 mm e requadro em aluminio de acabamento anodizado
fosco.

No sanitario PCD a altura de instalagéo e fixacdo de espelho deve atender a NBR 9050/2020 devendo ser plano.

8.46.2. Tela de protec¢do tipo mosquiteira

Conforme projeto, algumas janelas deverao ter tela mosquiteira integrada e retratil (sistema dobradiga ou similar) para a prote¢ao contra
insetos. Tela de protecéo removivel constituida por perfis em aluminio removiveis, tela tipo mosquiteira em fibra de vidro (branca) com
revestimento em PVC, cantoneiras em nylon, travas de fixa¢éo, borracha de fixagédo.

8.46.3. Pelicula Protetora Para Vidro

Recomendagbes Gerais: Recomendacgbes Gerais: as peliculas deverdo ser aplicas conforme indicado em projeto basico
Prever o fornecimento e a aplicagdo da pelicula protetora para vidros tipo White out, nos caixilhos especificados, conforme indicado no
projeto basico, com ferramentas e materiais necessarios.

Pelicula protetora para vidros — “tipo leitoso” - Branca Média Transmisséo Luminosa;

Alta Rejei¢éo de Calor;

Os vidros anti-estilhacantes;

Reducéo de 99% do Ultravioleta.

Pelicula com Listra Branca Horizontal 1,0cm Jateada e 0,5cm Transparente Horizontal.

Esta Pelicula Protetora para vidro devera:

Trazer Privacidade;

Reduzir a Incidéncia de Raios UV;

Reducao moderada de Luz Visivel,

Tornar o vidro anti-estilhagante.

8.47. COMUNICACAO VISUAL

Devera ser elaborado e instalado, sistema de comunicagéo visual, composto por placas aéreas tipo wayfinding, em aco galvanizado face
acrilica e texto em vinil. Os Painéis deverao conter; parafusos, suporte em aco inoxidavel, conforme descrito na planilha orcamentéria e
projeto executivo. Referéncia: Placrim, ou rigorosamente similar aprovado pela fiscalizagdo

8.48. Placas Internas Orientativas

34 de 56



As placas internas orientativas serdo em estrutura de PVC para os ambientes e equipamentos.
As portas devem conter identificac@o orientativa. As placas deverao ser produzidas em 2 mm com aplica¢des de adesivos recortados em
PS 2 mm aplicados com fita dupla face nas portas ou na alvenaria.

Referéncia: devera ser seguido o Manual de Identidade Visual da Secretaria de Estado da Saude de Sdo Paulo).

8.49. Comunicacdo Visual e Orientativas Para Deficientes Auditivos e Visuais

Todos os balcGes, recepgéo e informacao também deverdo receber comunicagdo visual e orientativas para deficientes auditivos e visuais,
conforme NBR 9050/2020.

Todos os corrimdos e rampas deverao receber sinalizacdo em Braille conforme NBR 9050/2020.

Todo degrau devera ter sinalizacéo visual na borda do piso, em cor contrastante com a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03 m
de largura, vide NBR 9050/2020 pg. 47.

Todas as portas com abertura para “fora”, devera possuir sinalizagdo. A mesma devera ser um semicirculo, conforme desenho de
abertura da porta, em vinil com os dizeres apropriados “seta” indicando a abertura e frase “atencéo — abertura da porta” devera ser
autocolante”.

9. INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS

9.1. INTRODUCAO:

O presente memorial descritivo apresenta os elementos fundamentais para contratacao de projeto, fornecimento e substituicdo das
réguas de gases medicinais existente na antiga Uti pediatrica, localizada no térreo a serem substituidas por novas réguas padréo Uti
adulto, tendo como referencias as réguas de gases medicinais a serem substituidas e a réguas de gases medicinais instaladas na UTI
adulto localizado no 40

andar bloco 04, além de especificar tecnicamente 0s itens construtivos presentes no projeto a fim do melhor desenvolvimento e execugéo
do servico de readequacao. Por tratar-se de um projeto de reforma, o levantamento no local das instalagfes existentes é de apenas do
que esté visivel e de possivel acesso. Portanto, como ndo nos foi fornecido um projeto “as built”, o acerto nas interligacdes com os
sistemas existentes e muitas solugdes serdo definidas na readequacao, pela empresa CONTRATADA, em vistoria em loco para
apresentacéo de Projeto.

9.2. NORMAS TECNICA:

Para o desenvolvimento do projeto acima referido, foram observados as normas, codigos e recomendacdes das entidades a seguir
relacionadas:

* Ministério da Saude: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — Resolugdo RDC No 50, de 21 de fevereiro de 2002.

* NBR-12188/12 Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em
servico de saude.

* ABNT - NB 254 Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso
em servigo de saude.

» ABNT - NBR-11906 Conexdes roscadas e de engate rapido para postos de utilizacdo dos sistemas centralizados de gases de uso
medicinal sob baixa presséo — especificacao.

9.3. CARACTERISTICAS GERAIS DOS GASES MEDICINAIS:
Os gases medicinais que serdo empregados séo:

* Oxigénio,
 ar comprimido medicinal,
* vacuo clinico

9.4. Oxigénio

O oxigénio medicinal é utilizado para fins terapéuticos e o seu abastecimento podera ser através de cilindros transportaveis. A central
com cilindros contém oxigénio no estado gasoso mantido em alta pressao. A distribuicdo sera feita através de rede para os pontos de
consumo

9.5. Ar Comprimido Medicinal

O ar comprimido medicinal é utilizado para fins terapéuticos. Devera ser isento de 6leo e de agua, desodorizado em filtros especiais e
gerado por compressor com selo d agua, de membrana ou de pistdo com lubrificagdo a seco. A distribuicdo sera feita através de rede
para os pontos de consumo.

9.6. Vacuo Clinico
O vacuo clinico é utilizado em procedimentos terapéuticos. Devera ser do tipo seco, isto €, o material é coletado junto ao paciente. A
distribuicdo seré feita através de rede para os pontos de consumo.

9.7. ESCOPO DO PROJETO:
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A Contratada sera responséavel pela desinstalacéo das 11 réguas de gases medicinais existentes no setor da UTI Pediétrica, localizada
no térreo bloco 04, na qual passara por reforma para atendimento como nova Uti adulto. A definicdo do destino das 11 réguas de gases
medicinais sera a cargo da Unidade.

A Contratada sera responsavel pelos fornecimentos e instalagédo de 11 novas réguas de gases medicinais padrdo UTI Adulto, sendo
atendido todos os requisitos estabelecidos na NBR 12188 e RDC50.

A Contratada sera responsavel pela elaboracéo e envio do projeto das novas réguas de gases medicinais a Unidade para aprovacgéo. O
projeto devera atender a todas as normativas que se aplicarem inclusive NBR 12188.

A Contratada devera contar com servigo especializado para realizacéo das atividades de desinstalagdo e instalacéo das novas réguas de
gases medicinais, sendo esses responsaveis por todos os testes durante a instalacéo, inclusive teste de estanquidade com objetivo da
garantir a estanqueidade das conexdes e pontos de consumo relacionado aos trés fluidos medicinais (oxigénio, vacuo e ar comprimido).
Além das réguas de gases medicinais a Contratada sera responsavel desinstalacao e instalagéo de 06 novas centrais de alarme, sendo
02 centrais de alarme de oxigénio, 02 centrais de alarme de ar comprimido e 02 centrais de alarme de vacuo. As novas centrais de
alarme de gases medicinais deverdo ter como referéncia o padrao existente na nova Uti Adulto localizada no 40 andar do bloco 04.

9.8. PONTOS DE CONSUMO

Serao instalados painéis de cabeceira, modular, nos leitos, embutidos na alvenaria com frontal rente a parede (MODELO A SER
FORNECIDO E ESPECIFICADO)

Deveréo ser previstos pontos de consumo para todos os leitos. Ref.: Air Liquide, White Martins, Aga OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA
TECNICA

9.9. TERMINAIS
Nos pontos de consumo serdo acoplados terminais especiais para interligacéo aos painéis modulares de cabeceira que serdo fornecidos
pela instaladora. Também sera previsto um alarme para cada rede e para cada sistema de gas.

9.10. REGUA DE GASES:

A Régua ou Painel Elétrico e Gases é um sistema que permite agregar proximo ao leito do paciente os gases, tomadas e outros
aparelhos necessarios para a realizagdo dos procedimentos vitais para o devido tratamento do internado.

Fornecimento e instalagcdo de 11(onze) novas réguas de gases medicinais a serem instalada pela Contratada na nova UTI Adulto (antiga
UTI pediatrica) localizada no térreo e tendo como referéncia a quantidade de pontos de consumo (bicos), pontos elétricos e demais
componentes das réguas existente, na antiga Uti pediatrica, Uti adulto localizada no 40 andar do bloco 04, sendo atendido todos os
requisitos estabelecidos na NBR 12188.

Configuracéo das réguas gases medicinais instalados na Uti adulto localizado no 40 andar do bloco 04, para desenvolvimento do projeto
das 11 novas réguas de gases medicinais. A novas réguas de gases medicinais substituiram as Uti pediatrica, para atendimento como
nova Uti adulto, sendo a Contratada responséavel pelo fornecimento, substituicdo e instalagdo das novas réguas. A Contratada sera
responsavel pelo envio do

projeto das novas réguas de gases medicinais para aprovacédo da Unidade.

Configuragédo réguas de gases medicinais instaladas na Uti adulto, localizada no 40

andar do bloco 04:

* 02 pontos de consumo (bicos) de oxigénio.

*» 02 pontos de consumo ar comprimido.

« 02 pontos de consumo vacuo.

« 01 ponto de Idgica / rede RJ45.

» 01 chama de enfermagem.

* 05 tomadas 220v.

* 05 tomadas 127v.

Construida em aluminio nas ligas 6063 — T5 e 1200H — 14. material 100% reciclavel.

« Pintura eletrostatica na cor branca.

» Sistema basculante para manutencao.

» Componentes elétricos ou eletrénicos com isoladores que minimizam o problema de condutividade elétrica.

Estar em conformidade com as normas:

* ABNT/NBR 14136 — Padrao de tomadas;

+ ABNT/NBR 12188 — Separacdo fisica entre rede de gases e elétrica;

*« ABNT/NBR 13164 - Tubos flexiveis para conducao de gases medicinais sob baixa pressdo; ABNT/NBR 11906 - Conexdes e roscas.
* Gaslab, ou equivalente técnico.

9.11. SISTEMA DE SUPRIMENTO:

Os pontos de consumo serdo abastecidos pelas centrais de gases:

* TANQUE CRIOGENICO DE 02

Localizado na entrada do Ambulatério do prédio anexo e abastece toda a unidade hospitalar
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« CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

Localizada no subsolo / bloco 04, atende toda a unidade hospitalar, composta por 02 compressores, 02 pulmdes e 01 bateria de cilindros
de ar comprimido.

« CENTRAL DE VACUO CLINICO

Localizada no subsolo / bloco 04, atende toda a unidade hospitalar, composta por 02 bomba de anel liquido e 01 pulmé&o de
armazenamento para sucgao.

9.12. LIMPEZA DAS REDES DE GASES

Os tubos, juntas e conex8es devem ser fechados, tamponados ou lacrados de tal maneira que p6, 6leos ou substancias organicas
combustiveis ndo penetrem em seu interior até 0 momento da montagem final. Durante a montagem os segmentos que permaneceram
incompletos devem ser fechados ou tamponados ao fim da jornada de trabalho. As ferramentas utilizadas na montagem da rede de
distribuicdo, da central e dos terminais devem estar livres de éleo ou graxas. Quando houver contaminagdo com 6leo ou graxa essas
partes devem ser novamente lavadas e enxaguadas.

9.13. TESTES FINAIS
Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de cada se¢do em que houve reparos.

10. CLIMATIZACAO / EXAUSTAO MECANICA

10.1. INTRODUCAO

Memorial Descritivo de Climatizagéo para uma UTI Adulto (antiga Uti Pediatrica) detalha as especificagfes técnicas do sistema de
climatizacao, que inclui o controle de temperatura (entre 20-240C), umidade (MAX 60%), filtragem de ar (foco na biosseguranga para
evitar a proliferacdo de microrganismos), vazao e pressao do ar, e as caracteristicas dos equipamentos e materiais. O sistema deve
seguir normas técnicas como as da ABNT e ASHRAE e prioriza a seguranca do paciente e do ambiente hospitalar.

10.2. NORMAS TECNICAS

O projeto do sistema de ar-condicionado devera atender a ABNT NBR 7256/2022 — 4a Edicéo vigente durante publicacdo desse
memorial. Esta Norma estabelece os requisitos minimos para projeto e execucéo de instalagcdes de tratamento de ar em
estabelecimentos assistenciais de salude (EAS). O sistema de ar-condicionado atendera as Exigéncias Fisicas e Higi€nicas Sanitarias,
assim como nos ambientes indicados em projeto. Conforme Manual de Legislagdo do Sistema CFMV/CRMVs - Res. 1275/19 -
CAPITULO lII. Dever3o ser instalados exaustores individuais em locais onde n&o houver ventilagéo natural, de acordo com o indicado no
Projeto Executivo.

10.3. DESCRICAO DO ESCOPO:

A Contratada sera responsavel pela elaboracéo de um novo projeto de climatizagéo para nova Uti adulto (antiga Uti Pediatrica) para
substituicdo do condicionador de ar existente, sendo esse um Fan Coil do fabricante Carrier com capacidade de climatizagdo de 16 TR.
O projeto de climatizagdo para substituicdo do ar-condicionado expanséo indireta do tipo Fan Coil, devera atender a todos requisitos
estabelecido na NBR 7256/2022 — 4a edicdo vigente durante a publicagdo desse documento como temperatura, unidade, grau de
filtragem, cascata de presséo e renovacdo de ar. A renovacao de ar devera atender aos requisitos da NBR 16401 — 2a edigdo também
vigente durante data de emisséo desse documento.

A Contratada devera realizada uma visita técnica na Unidade com objetivo de verificar todas as informag¢des mencionadas nesse
memorial, para realizagdo do projeto, desinstalacéo do condicionador de ar existente e rede de dutos.

A Contratada sera responsavel pela verificagdo da compatibilidade da rede de dutos existente com o novo condicionador de ar do tipo a
ser projetado e instalado. Caso a rede de dutos existente ndo possua compatibilidade com o novo sistema de climatiza¢éo a Contratada
deverd elaborar um projeto de uma nova rede de dutos, assim com a fabricacao e instalagdo dela conforme projeto, todos os projetos
deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo antes da execucao.

A Contratada sera responsvel pela desinstalacdo do ar-condicionado existente do tipo Fan Coil, com capacidade 12 TR, sendo
substituido e instalada um novo conforme projeto de climatiza¢@o. Tanto o projeto em todas as fases, desinstalagéo, fornecimento de um
novo Fan Coil serdo a cargo da Contratada.

Para atividade de climatizagdo a Contratada devera contar servigo especializado, durante a desinstalacéo e instalagdo do novo sistema
de climatizac&o do tipo Fan Coil, sendo atendido as boas praticas de refrigeracdo o manual do fabricante e as

demais normativas que se aplicarem inclusive as normativas relacionadas a seguranga.

A Contratada devera realizar adequacgédo da casa de maquina do Fan Coil que atende a nova Uti adulto (Antiga Uti pediatrica), para
instalagdo do novo Fan Coil devendo atender aos requisitos de estanquidade da casa de maquina, tomada de ar externo de

renovagao, pintura e revitalizagdo estabelecido na NBR 7256/2022 — 4a Edi¢do / NBR 16401 — 2a Edi¢é&o.

A Contratada sera responsavel pela elaboracdo de um projeto de exaustéo para substituicdo do exaustor existente que atende aos
banheiros, copa e DML.

Sendo a Contratada responsavel pelo fornecimento de um novo exaustor, desinstalacao do existente e instalagdo do novo sistema de
exaustao conforme as NBR que se aplicarem.

10.3. Levantamento de dados
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E imprescindivel visita técnica “In loco”, para coleta de dados referente ao sistema de climatizagéio central existente, com objetivo de
mapear as adequagfes necessaria e demais intervencgdes, para elaboracdo do projeto de climatiza¢éo, movimentagéo, fornecimento e
instalacédo do novo sistema de climatizagao.

10.4. Automagao:
Deverdo ser previsto sistema de controle de vazdo para monitoramento da saturacéo do filtro.

10.5. Memorial de selecdo de equipamento

A selecdo do equipamento contera em sua sumula todas as especificacdes do equipamento, custo inicial de operagao, facilidade de
manutencdo, eficiéncia energética, qualidade do ar, assim com desenho técnico, contendo suas especifica¢des, esquema elétrico,
inclusive de seus acessorios.

10.6. Controle de Temperatura e Umidade:
O sistema devera manter um ambiente estavel, com temperatura entre 20 e 240C e umidade relativa maxima 60%.

10.7. Filtragem de Ar:
Filtros de alta eficiéncia (como G4 e F8) séo essenciais para a biosseguranca, retendo particulas e microrganismos que podem propagar
doencas. O expurgo do isolamento devera conter BAG-IN/BAG-OUT.

10.8. Rede de dutos.

A Contratada devera avaliar a compatibilidade da rede de dutos, para instalagdo do novo condicionador de ar central e realizar as
adequag0es que se tornarem necessarias para o desempenho e funcionamento correto do novo condicionador central, caso
necessario a instaladora devera adicionar dispositivos de regulagem para a rede de dutos (Insuflagéo, retorno e ar externo).

E obrigatorio a realizagéio de TAB por parte da Contratada na instalacéo (ar externo, insuflacéo e retorno, como objetivo de garantir
diferencial de pressao e vazédo de ar nos difusores e grelhas de retorno. Devera ser utilizado balometer ou captor para

medic@o de vazdes, sendo apresentados os respectivos certificados de calibracdo para realizagédo de TAB.

Os dutos substituidos, devem ser higienizados com éalcool 70% e tamponados com filme pléastico.

As vedag0es das redes de dutos conforme ABNT 16401 — 2a Edigao, néo serdo aceitos selantes por silicone transparente branco.
As gaxetas para unides das redes de dutos ndo poderdo ser inferiores que 16mm.

Todas as adequac0es referentes a rede de dutos deverdo atender os critérios estabelecido NBR16401 — 2a Edigao.

10.9. Tomadas de ar externo.

A contratada devera realizar adequacao na tomada de ar externo existente, sendo aferido sua vazao, caso esteja em divergéncia realizar
adequacdo. Devera fornecido e instalada uma nova TAE, composta por veneziana, registro de regulagem e filtragem, em conformidade
NBR 7256-2022/16401, devendo ser dutado e interligada ao novo condicionador de ar.

10. REDE AGUA GELADA

10.1. Especificacbes Gerais

A Contratada devera realizar adequacg@es no cavalete hidraulico do sistema de 4gua gelada existente para instalagdo do novo
condicionador de ar, sendo substituidas as componentes danificadas como valvula 02 vias, registros (valvula de bloqueio) e demais
componentes sendo esses substituidos por novos conforme capacidade do novo condicionador de ar do tipo Fan Coil.

Deverd ser previsto pela Contratada instalagdo de termémetro do tipo capela na rede de 4gua gelada de entrada e saida do novo Fan
Coil com objetivo de monitorar o rendimento do equipamento.

A Contratada devera realizar a substitui¢cdo do isolamento térmico danificado na rede de dgua gelada do ponto de derivacéo da rede
principal até a interligagdo do novo Fan Coil, sendo previsto além da instalacdo de um novo isolamento térmico do tipo

elastomérico com espessura nominal de 19 mm a 26mm e prote¢cdo mecanica do tipo aluminio liso, espessura 0,7mm.

10.2. Isolamento Térmico:
Os tubos de cobre deverdo ser isolados com espuma elastomérica de células fechadas com espessura progressiva ( 0,0036 W/MoK;
7000 e comportamento a fogo M1) e coladas (cola a ser fornecidas pelo fabricante da espuma).

Os isolamentos térmicos elastomérico com espessura de (19 mm — 26 mm) e tolerancia + 1,5 da familia M da tabela do fabricante
Armaflex.

Além dos isolamentos térmicos as redes frigorigenas deverdo possuir protecao mecénica do tipo chapa de aluminio liso, espessura 0,7
mm.

10.3. Implantacéo CIVIL / ELETRICA:
10.3.1. Servigos civis necessérios
* Regularizacéo acesso a casa de maquina.
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* Regularizacdo da estanqueidade da casa de maquina.

* Regularizagéo da base alvenaria compativel com novo condicionador de ar.

* Prever instalagao de sifédo “Fecho Hidrico “.

* Regularizagdo de parede, piso e telhado com acabamento interno liso e lavavel.

* Pinturas do interior da casa de maquinas em cor clara, com tintas lavavel e a base de agua.
* Substituicao da porta de acesso a casa maquina.

10.3.2. Limpeza e entrega do local

Limpeza periddica do local, com a remog¢&o dos residuos oriundos da execugao.

Deverao ser devidamente removidos do local todos os materiais, assim como as pegas remanescentes e sobras inutilizaveis de materiais,
ferramentas e acessorios.

A contratada atendera prontamente as determinagdes da fiscalizagdo no sentido de que o local afetado e as imediagGes sejam mantidas
com aspecto impecavel de organizagéo.

10.3.3. Levantamentos infraestrutura elétrica

Estudo de fornecimento de material elétrico (KW) a cargo da Contratada, para fornecimento dos pontos de alimentacéo elétrica juntos aos
equipamentos, compativel com controle das variaveis (temperatura e umidade relativa) com as resisténcias

aquecimento.

10.3.4. Garantias e Responsabilidades
A Contratada devera garantir intransferivelmente, todo esclarecimento que for necessario pertinente aos servicos, além de treinamento in
loco de manutencgéo preventiva e corretiva a equipe de manutencgéo local, durante periodo estipulado pela HFV.

10.3.5. PRAZO PARA EXECUCAO DA INSTALACAO

A contratada devera fornecer o cronograma das atividades para avaliacao, validacéo e desmobilizacéo por parte da Unidade HFV.
10.3.6. ENTREGA DA INSTALACAO E OPERACAO FINAL

10.3.7. Teste de funcionamento.

Devem ser realizados os ensaios, ajuste e balanceamento (TAB) do novo sistema de climatiza¢do de acordo com as recomendacdes do
manual da SMACNA — HAVC SYSTEMS - TEST, ADJUSTMENTE AND BALANCING. Os servigos de TAB devem ser executados sob
superviséo e responsabilidade de entidade reconhecida especializada, independente da instaladora dos sistemas e sob supervisdo da
fiscalizacéo.

Antes de operar as instalagfes para ensaios deve-se proceder a uma limpeza e higienizacéo final dos equipamentos e a uma verificagédo
de estado de limpeza dos dutos.

Os ajuste e balanceamento finais devem ser executados com todos os filtros instalados e os ambientes prontos, em condi¢des normais
de funcionamento e higienizados, com as portas fechadas, porém n&o ocupados.

Medicao, ajuste e balanceamento final das vazdes de ar exterior, de insuflamento, de retorno de recirculagao e retorno e de exaustao
devem estar dentro + 10% dos valores de projeto estipulado na NBR 7256/2022 — 4a Edicao.

Ao final a Contratada devera entregar um relatério detalhando os procedimentos adotados, certificados de calibragcdo dos instrumentos de
medicao, registro dos resultados de todos os ensaios e medicao realizadas.

10.3.8. Entrega da Instalacgéo:

A Contratada devera entregar a instalagdo limpa e em condi¢cbes adequadas de operacdo, devendo dar destino adequado ao residuo que
foi gerado durante a instalacéo do equipamento. Devera ser destacado um funciondrio responsavel para operar a mesma durante periodo
estipulado entre Contratante e Contratada, instruindo o operador/responsavel da Contratante em todos os detalhes de manutencao e
operagao.

10.3.9. Manuais de Operacéo e Manutencg&o:

A Contratada devera preparar diagrama esquematico do novo sistema de climatizagdo. A forma de apresentacéo do diagrama e do
manual de operag¢édo e manutencéo devera ser submetido a aprovacédo da Contratante. Deverdo ser incluidos no manual os seguintes
itens, juntamente com qualquer outro pertinente:

« Catélogos, certificados de testes e ensaio, bem como certificado de garantia de todos os equipamentos da instalagéo;

« Jogo de copias dos desenhos “conforme construido”;

* Indicacéo de todos os itens substituiveis;

* Tabelas de performance dos fabricantes;

» Dados de lubrificacéo, 6leos e graxas;

 Dados elétricos completos para testes de operacgéo;

+ Diagrama de controle e sequéncia de operacéo, juntamente com a tabulacéo de controle e instrumentos contidos no diagrama;
* Relagéo de defeitos e problemas mais corriqueiras e suas corre¢oes;

» Sugestdo de cronograma e pontos para manutencdes preventivas.

O manual de operacéo e manutengdo devera ser submetido & aprovacéo da Contratante no minimo 15 (quinze) dias antes da “aceitagédo
definitiva”.
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10.3.10. Treinamento:

A Contratada devera elaborar programa de treinamento a ser ministrado ao pessoal técnico indicado pela Contratante. O programa
devera expor os fundamentos técnicos, a interpretacdo dos manuais e os procedimentos de operagdo e manutencao a serem realizados
pelos treinados.

10.3.11. Garantias e Responsabilidades

Devera ser informado no projeto, todos os equipamentos e materiais a ela vinculados, durante um ano a partir da “aceitacéo definitiva”.
Se durante o periodo de garantia, forem detectados defeitos em equipamentos ou materiais, sejam eles imputaveis ao fabricante ou
decorrentes de procedimentos inadequados na execucdo ou montagem, a Contratada se obriga a substituir reinstalar e testar sem énus
para a Contratante, no todo ou em parte, 0s equipamentos e materiais defeituosos ou que apresentarem sinais de envelhecimento
prematuro. As despesas decorrentes da remocao e transporte serdo de responsabilidade da Contratada. Na ocorréncia de defeitos, sera
interrompida a contagem do tempo de garantia da peca defeituosa, devendo ser reiniciada a partir do momento em que os devidos
reparos forem efetuados. No caso de troca de componentes ou equipamentos, esses deverao ser garantidos por um ano a partir de sua
entrada em operacao.

10.3.12. INTRODUGAO ELETRICA

Este documento tem o objetivo de descrever as premissas e critérios a serem utilizados no projeto de instalacdes elétricas para
implantacé@o de unidade de Terapia Intensiva (UTI) no piso térreo composta por 11 leitos no Hospital Regional de Ferraz de
Vasconcelos Dr. Osiris Florindo Coelho, localizado na Rua Princesa Isabel, 270 - Vila Correa, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08502-200.

10.3.13. NORMAS E ESPECIFICACOES:

Os critérios gerais apresentados estdo baseados em documentos e Normas Técnicas descritas abaixo:
* ANVISA, Resolu¢do RDC No 50 de 21 de fevereiro de 2002;

* ABNT, NBR 5410 — Instalag6es Elétricas de Baixa Tensao;

* ABNT, NBR 5419 — Protecé@o Contra Descargas Atmosféricas;

* NBR-5413 lluminancia de Interiores;

* NBR-10898 Sistema de lluminacdo de Emergéncia;

* ABNT, NBR 13534 — Instalac¢des Elétricas de Baixa Tensdo — Requisitos
Especificos para Instalacdo em Estabelecimentos Assistenciais de Saude;

» Normas do Ministério do Trabalho, em especial a Norma Regulamentadora
“NR-10".

11. GENERALIDADES

Este memorial descritivo de especificagéo técnica abrange os principais requisitos técnicos para projeto, montagem, inspecao e ensaios.
A Empresa Contratada ndo devera prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer omisséo eventualmente existente para
eximir-se de suas responsabilidades. A Empresa Contratada devera satisfazer a todos 0s requisitos constantes neste documento. A
execuc¢do das instalacdes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e exclusivamente com materiais de primeira
qualidade, examinados e aprovados pela Fiscaliza¢do, de modo que

sejam garantidas as melhores condi¢gbes possiveis de utilizacdo, eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela Fiscalizagao, cabera a Empresa Contratada providenciar a execugéo de ensaios para medigéo de resisténcia
elétrica, isolamento, condutibilidade etc., da prépria instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados. Cabera a
Empresa Contratada total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes elétricas por ela executadas, direta ou
indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes do projeto que venham a ser exigidas pela Fiscalizacdo ou pela Concessionaria,
mesmo que, ditas alteragdes se originem de erros e/ou vicios construtivos. Na execucéo

das instalacgdes elétricas, toda e qualquer alteracéo do projeto executivo, quando efetivamente necessaria, devera contar com expressa
autorizagéo da Fiscalizagéo, cabendo a Empresa Contratada providenciar a anotagéo, em projeto, de todas as alteragdes efetuadas no
decorrer do servico. A Empresa Contratada devera, caso necessario, manter contato com as reparticbes componentes, a fim de obter as
necessarias aprovacdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspecdo. As instalagdes elétricas
somente serdo aceitas pela Fiscalizacdo quando forem entregues em perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligadas
a rede externa da Companhia Concessionaria. O processo de aprovag¢do e acompanhamento dos projetos junto a Concessionéria de
Energia Elétrica local é responsabilidade da Empresa Contratada; assim como eventuais atualizagdes devido a novas versfes, em
vigéncia, das normas técnicas utilizadas como base para a elaboracéo do projeto ou por solicitacdo destas Concessionarias.

12. DOCUMENTACAO
Concluido o servigo, a Empresa Contratada devera fornecer ao Contratante os desenhos do projeto “As Built” atualizados de qualquer
elemento ou instalacdo que, por motivos diversos, tenha sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos.

Os desenhos deverdo ser entregues para aprovagao em 2 jogos de papel e 2 jogos em midia eletronica. Os arquivos AutoCAD em verséo
nao inferior ao AutoCAD® e deverdo ser entregues no formato *.dwg e *.plt. A Empresa Contratada devera entregar dois jogos em
portugués dos seguintes manuais:

a) Manual de Operador, com explicacBes em texto e gréficas para todas as fun¢des de operagdes especificadas no sistema.

b) Manuais Originais, fornecidos pelos fabricantes dos sistemas e de todos os componentes fornecidos (central de telefonia, patch panel,
rack e etc.). Nao serdo aceitos catadlogos comerciais.
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¢) Manuais de Programacao. Sera aceito documentagédo complementar em lingua estrangeira (espanhol e/ou inglés) dos documentos
acima, de modo a enriquecer as informacgdes disponiveis do sistema. Porém esta documenta¢do complementar ndo exime a Empresa
Contratada de fornecer a documentag&o em portugués descrita nos itens acima.

Toda a documentacéo devera ser aprovada pelo Contratante ou seu representante antes da entrega definitiva do sistema. O Contratante
se reserva ao direito de solicitar modificag6es nos documentos entregues caso 0s mesmos nao atinjam os objetivos, a julgo do
contratante.

12.1. SISTEMAS PROPOSTOS

- Distribuicdo de energia em baixa tenséo;
- Sistema ininterrupto de energia elétrica;
- Sistema IT Médico;

- lluminagé&o e tomadas;

- Aterramento elétrico e eletrdnico.

12.2. ENTRADA DE ENERGIA

O fornecimento de energia elétrica sera realizado a partir da subestacédo de energia do hospital os novos quadros a serem instalados. Os
alimentadores elétricos originarios do painel de baixa tensdo (subestacéo) existente até Quadros Gerais, devem ser constituidos de cabo
de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1kV, HEPR/EPR 90°C, coberto com composto termopléastico poliolefinico ndo halogenado, com
caracteristicas de ndo propagacéo e auto extingéo de fogo, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos e corrosivos; temperatura de
90°C em servigo continuo, conforme Normas NBR 5410 e NBR13570.

12.3. PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA

As instalagdes internas nas edificacdes para circuitos de tomadas serdo constituidas de cabos de cobre, tempera mole, isolagao para 750
V, PVC 70 oC. A distribuicdo de energia elétrica em baixa tensédo do hospital é feita através de circuitos trifasicos 380/220V.

Os novos leitos de UTI do hospital sera implantada no pavimento térreo da edificac@o para fins dessa reforma nas instalagfes elétricas do
pavimento, sera considerado que todos os quadros elétricos serdo novos e que a instaladora devera prever 3 (trés) ramais trifasicos
(3F+N+T) em baixa tensé@o, um vindo direto do painel geral de emergéncia, 380/220 V, para alimentar o novo quadro geral do sistema de
emergéncia do pavimento térreo; devera instalado novo nobreak entrada 380V saida 220V/127V, para alimentar o novo quadro geral do
sistema IT médico do térreo a definir o local do abrigo;

Esses alimentadores deverdo ser instalados individualmente em eletrodutos aparentes de ago-galvanizado e deverdo seguir as se¢bes
transversais, conforme comprimento, apresentadas na planta de alimentadores do projeto executivo.

A interligacdo aos novos quadros elétricos (QGBT-E-Térreo, QGBT-IT-Térreo e QF- NB-Térreo).

Para alimentacdo do QGBT-E-Térreo, devera ser previsto alimentador e demanda de 206kVA vindo do painel geral de baixa tensado de
emergéncia (alimentado por gerador). Para alimentacdo do QGBT-IT-Térreo, devera ser previsto alimentador e demanda de 40 kVA vindo
nobreak a ser instalado.

12.4. DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO
Como mencionado a distribuicdo de energia em baixa tensdo para realizagéo do projeto inicia-se a partir dos quadros gerais de baixa
tensdo a serem projetados, QGBT-E- Térreo, QGBT-IT- Térreo e QF-NB-Térreo.

A partir do QGBT-E-Térreo, partirdo alimentadores trifasicos (380-220V) para alimentacdo dos quadros de iluminacdo (QL-E-Térreo),
tomadas (QF-E-Térreo),

Ja existente infraestrutura e cabeamento para o sistema de ar-condicionado e centrais de gases ndo serdo considerados no projeto de
instalac@es elétricas.

A partir do QGBT-IT-Térreo, partem alimentadores (220/127V) para os transformadores de separacdo que fardo parte do sistema IT
médico da UTI.

Todos os circuitos alimentadores de baixa tensédo serdo compostos por cabos flexiveis, com tensdo de isolamento 0,6/1 kV, 90 oC,
conforme norma NBR-13.248 (cabos livres de halogénio e baixa emissdo de fumaca téxica).

Todos os circuitos terminais serdo compostos por cabos flexiveis, com tenséo de isolamento 750 V, 70 oC, conforme norma NBR-13.248
(cabos livres de halogénio e baixa emissdo de fumaca toxica).

A protecéo de todos os circuitos de baixa tenséo sera feita através de disjuntores.

N&o seréo utilizados fusiveis para essa finalidade.

12.5. SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (UPS)

Para alimentagéo de pontos de utilizagdo do sistema ininterrupto de energia (UPS), serdo previstos circuitos terminais nos quadros do
sistema IT médico e no quadro de tomadas nobreak (QF-NB-Térreo).

As cargas alimentadas pelo sistema ininterrupto de energia serdo conforme abaixo:

- Estacdes de trabalho;

- Cargas de sistemas eletronicos;

41 de 56



- Tomadas das réguas de gases dos leitos (sistema IT médico).
Todas as cargas do sistema ininterrupto serdo alimentadas através de circuitos monofésicos 220 V e 127 V (F+N+T), e bifasicos, 127 V e
220 V (2F+T).

12.6 SISTEMA IT MEDICO

Os quadros elétricos do sistema IT médico ira alimentar os pontos de tomadas das réguas dos leitos de UTI. Cada régua de gases dos
leitos de UTI tera 5 tomadas 220 V e 5 tomadas 127 V, além de um interruptor simples que ira comandar a luminéaria acima do leito, para
exames e um pino terra para equalizagéo de potenciais elétricos.

Todos os quadros do sistema IT médico serdo dotados de DSI (dispositivo supervisor de isolagdo) e localizador de falhas. Além desses
dispositivos, sera previsto dispositivo anunciador e alarme no posto de enfermagem. Esse dispositivo devera ser

conectado a todos os quadros elétricos do sistema IT médico. No projeto deve ser previsto a infraestrutura para isso, porém o
cabeamento devera ser fornecido em conjunto com o sistema IT médico.

12.7. ILUMINACAO

O sistema de iluminacéo geral interna deve ser projetado de modo a atender aos niveis de iluminancia estabelecidos na norma NBR 8995-
1 e aos requisitos especificos de UTI, estabelecidos na norma RDC 50.

As luminérias serdo alimentadas através de circuitos monofasicos, 220 V (F+N+T), instalados em eletrocalhas, perfilados e eletrodutos.
A conexao dos circuitos as luminarias sera feita através de rabicho com plug macho, conectado as luminarias. Esses rabichos irdo se
conectar aos circuitos através de tomadas montadas em perfilados ou tomadas montadas em condulete, nos circuitos instalados em
eletrodutos.

O acionamento da iluminagao sera feito conforme abaixo:

- Chaves manuais na porta do quadro para iluminagdo da circulagéo, com contato seco para integragdo ao BMS (previsédo futura);

- Sensores de presencga infravermelhos para as antecaAmaras;

- Sensores de presencga ultrassdnicos para banheiros e vestiarios;

- Interruptores préximos aos acessos para as demais salas.

MUITO IMPORTANTE: o sistema de iluminacdo de emergéncia € existente e serd mantido, ndo fazendo parte, portanto, do escopo deste
projeto de instalacdes elétricas. No entanto, sera previsto um circuito monofésico, 220 V, para a alimentagdo do sistema existente.

12.8 TOMADAS
Todas as tomadas previstas no projeto serdo do tipo padréo brasileiro de tomadas, 2P+T — 250 V — 10 A ou 20 A, conforme utilizagao.
Para os raios-x portatil, devera ser utilizado tomadas do tipo padréo brasileiro de tomadas, 2P+T — 250 V -20 A.

A alimentacéo de todas as tomadas sera feita através de circuitos instalados em eletrocalhas, perfilados e eletrodutos.

12.9. ATERRAMENTO ELETRICO E ELETRONICO

Com o objetivo de fazer a equalizacédo dos potenciais elétricos da instalagéo, serdo previstas barras de equipotencializa¢édo no abrigo do
nobreak e IT médico. Essas barras deverdo ser interligadas entre si e & barra de equipotencializagdo mais proxima existente no prédio.
Todo os pinos terra das réguas de gases dos leitos de UTI devera ser interligados a infraestrutura de equipotencializagdo. Para
aterramento da infraestrutura metdlica da instalagdo, devera ser prevista uma cordoalha de cobre nu, #16 mmz2, fixada externamente a
aba da eletrocalha que parte do quadro de tomadas (QF-E-Térreo). Essa cordoalha devera percorrer todo o trajeto da eletrocalha,
aterrando todos os componentes metdlicos ndo destinados & condugéo de corrente elétrica, através de cordoalha de cobre nu #6 mm2 e
conectores adequados. A cordoalha fixada a eletrocalha devera ser interligada a barra de terra do quadro de origem da mesma
eletrocalha.

12.10 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

Esta especificacéo técnica abrange os principais requisitos técnicos para projeto, fabricagdo, inspecao e ensaios na fabrica do Quadro
Geral de Baixa Tenséo (QGBT). O Quadro Geral de Baixa Tenséo deveré ser fornecido completo, com todos os seus componentes e
acessorios, incluindo as pecas sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais, necessarios a montagem e manutengao.
Complementa esta especificagdo técnica as informacdes contidas nos projetos, correspondentes ao quadro de distribuicdo e manobra de
baixa tensdo. Os quadros de distribuicdo e manobra e seus componentes deverdo ser fabricados, ensaiados e fornecidos em
conformidade com as recomendacgdes das seguintes Normas, a menos que estabelecido de outra forma nesta especificacdo técnica.
Normas ABNT: « NBR IEC-60439-1:2003 - Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tenséo - Especificacdo e Método de Ensaio; ¢
ABNT NBR-6146 - Grau de Protecao Provida por Involucros — Especificagao. Os quadros de distribuicdo e manobra de baixa tenséo,
deverdo ser do tipo cubiculo ou multicubiculo, fechado, do tipo auto sustentavel (onde aplicavel) que pode compreender vérias sec¢des,
subsec¢des ou compartimentos, como estabelecido na Norma ABNT NBR IEC 604391/2003.

Caracteristica técnicas:

Tensao nominal (valor eficaz) - 220/127 V; Frequéncia nominal - 60 Hz; Nivel de isolamento: « Tens&o suportavel a freqiiéncia industrial -
2.500 V; Corrente nominal (valor eficaz) - (conforme projeto); Elevacao de temperatura dos barramentos e conexdes com faces prateadas
nos contatos - 650 C. Os Quadros de distribuicdo e manobra deverdo ser construidos com estruturas de perfis de a¢o, completamente
fechados com chapa metdlica, auto-suportaveis e rigidamente armados. Os quadros de distribuicdo e manobra deverdo ser compostos de
segOes verticais, divididas em compartimentos independentes, separados por chapas metalicas, para alojamento dos dispositivos de
manobra. A espessura das chapas de aco das portas, laterais, posteriores, teto, das barreiras entre se¢des verticais adjacentes e dos
compartimentos dos dispositivos de manobra, ndo dever&o ser menores que 1,90 mm e para as estruturas (perfis verticais, transversais,
interiores e demais partes) ndo deverao ser menores que 3,00 mm. Todos 0s componentes tais como disjuntores, contatores, reles, etc.,
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deverdo ser montados em placas e/ou perfis internos removiveis. O acoplamento dos barramentos das se¢des vertical com os
compartimentos deverd ser do tipo fixo e as ligagdes dos circuitos de controle dos compartimentos com o conjunto de manobra deverao
ser do tipo terminal de bornes. Os compartimentos deverdo possuir porta com dobradica e trinco, além dos dispositivos de comando e
medicao (quando aplicavel). Os compartimentos de entrada e saidas de cabos deverdo ser providos de aberturas para acesso dos cabos
na parte inferior; para tanto, deveréo ser previstos flanges removiveis (aparafusados) e vedados com juntas de neoprene. Os
compartimentos dos contatores, disjuntores e autotransformadores de partida deverdo ser construidos modulados, de modo que os de
capacidade maior sejam multiplos do modulo basico. Os invélucros externos das secdes verticais deverao ter grau de protecao
equivalente a IP 54. Todas as superficies metdlicas dos cubiculos, tanto externas como internas, deverao ser pintadas. Assim, tais
superficies deverdo ser completamente limpas de toda sujeira e outras impurezas por jato de areia ou granalha de ago até o "metal quase
branco"; em seguida, deverédo ser aplicadas demaos de pintura de base, utilizando premer, a base de 6xido de zinco em veiculo de epéxi,
sendo finalmente aplicadas demaos de pintura de acabamento, utilizando esmalte sintético em veiculo de epodxi. A pintura de acabamento
das superficies metélicas dos cubiculos, tanto externas como internas, devera ser na cor cinza claro, referéncia Nunes N 6,5 ou similar.
Toda fiagéo interna devera ser executada com cabos de um condutor, constituido de fios de cobre, témpera mole, estanhados, de
formacéo flexivel, isolados por uma camada de composto de cloreto de polivinila (PVC/A). Tenséo de servi¢o de 750 V, ndo se admitindo
se¢do nominal inferior a 1,5 mm2, para circuitos de controle e 2,5 mm2, para circuitos de corrente. A fiagao devera ser fornecida
completa, sem emendas, protegida por canaletas de passagem e com anilhas de identificagdo em todos os terminais, de acordo com o0s
diagramas de fiacdo a serem fornecidos pela contratante. As canaletas de passagem deverao ser de material plastico, do tipo chama
auto-extinguivel, contendo rasgos laterais para passagem de cabos, com se¢cdo compativel com o nimero de condutores, de modo que a
ocupacao maxima das mesmas seja de 70%. Sera provida de tampas removiveis do mesmo material, ndo devendo possuir cantos vivos
gue possam danificar a isolacdo da fiagdo. As redes de canaletas deverdo ser desenvolvidas em planos horizontais e verticais. As réguas
terminais deverdo ter classe de isolagédo de 500 V, destinando-se a terminais do tipo compressao. As réguas terminais deverao ter pelo
menos 20% do ndmero total de bornes como reserva. Deverao ser previstos apoios para fixar os cabos externos, de modo a nao
transferir 0 peso dos mesmos para os terminais.

Os terminais dos cabos deveréo ser de cobre estanhado ou suas ligas. Deverao ser incluidos no fornecimento todos os terminais a
compressdo para as ligacdes dos componentes a aparelhagem. No caso de dois condutores ligados ao mesmo borne, cada condutor
devera ter o seu terminal. Os diagramas da fiagéo interna deverédo ser plastificados e fixados no lado interno da porta das
correspondentes gavetas. O acesso hormal aos componentes dos compartimentos devera ser feito pela sua parte frontal, através de
portas, com trincos.

12.11. DISJUNTORES

Os disjuntores principais deverao ser do tipo caixa moldada com capacidade de interrupcéo de correntes de curto-circuito simétrico de 18
kA conforme Norma NBR IEC 60947-2 vigente, com corrente nominal conforme indicado nos diagramas trifilares do projeto. Os
disjuntores de distribuicdo deverdo ser termomagnético padrédo DIN, curva B ou curva C, nos circuitos que serdo ligados a motores
elétricos, com capacidade de interrupgdo de correntes de curto-circuito simétrico de 10 kA conforme Norma NBR IEC 60898 vigente, com
corrente nominal conforme indicado nos diagramas trifilares do projeto.

12.12. DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSOES
Deverdo ser instalados nos Quadros dispositivos de protecdo contra sobretensGes monofasicos com ligacéo fase para terra e neutro para
terra com as seguintes caracteristicas:

Tipo - Monofésico;

Modo de operacgéo - Fase para Terra ou Neutro para Terra,;

Tensao de trabalho - 275 Vca / 360 Vdc;

Corrente nominal de surto - In 20 kA para curva 8/20s;

Corrente maxima de surto (valor comercial) - 65 a 80 kA Dispositivos de Protecédo

Diferencial Tipo: bipolar e ou tetrapolar, conforme a configuragéo do circuito; Tensdo nominal: 230 Vca (bipolar)/ 400 Vca (tetrapolar);
Corrente nominal: conforme indicado em projeto; Corrente nominal residual: 30 mA. (Alta Sensibilidade).

12.13. DSl e DST

O projeto deve prever esquema "ITmédico”, um sistema dispositivo supervisor de isolamento (DSI) e supervisor do Transformador (DST).
O sistema DSI + DST devera permitir que a instalacdo possa ser permanentemente supervisionada durante a sua utilizacéo pela equipe
médica e através de um alarme indique qualquer problema que possa colocar em risco a vida do paciente. Portanto cada circuito IT-
Médico deve ser supervisionado individualmente ndo havendo proteces de desligamento devido a falha ou sobrecarga, porém somente
contra curto-circuito. A caracteristica basica do ITMédico, que na primeira falha, as correntes de fuga através do corpo humano sdo
pequenas, mas esta falha devera ser indicada imediatamente, pois havendo uma segunda falha no mesmo circuito as correntes de fuga
sdo altas e perigosas. Este DSI/DST supervisiona tanto AC como DC e indica se € falha de isolamento em DC ou AC. Essa sinaliza¢ao
devera ser’ repetida no posto de enfermagem que atende a area.

DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO (DSI) E SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR

Cada circulo IT-Médio devera ter as seguintes caracteristicas:

» Ligacao a circuitos mono ou trifasicos;

* A resisténcia interna CA deve ser de no minimo 100K;

* A tenséo de medigdo ndo deve ser superior a 25V,

* A corrente de medicdo, mesmo sob condi¢gbes de falta, ndo deve ser superior a ImA.

A indicagdo de queda da resisténcia de isolamento deve ocorrer antes que esta atinja 50K, ou no maximo quando ele atinge este valor.
Deve ser provido de um dispositivo de teste que permita verificar a conformidade com esta caracteristica em particular. No entanto para
atender esta indicac@o de no méaximo de 50K (quando atingir este patamar de queda de resisténcia de isolamento) o DSI deve ter um
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ajuste minimo de 50K.
Nota: Estas exigéncias se aplicam a circuitos que alimentam equipamentos elétricos situados até 2,5m acima do piso.

A resisténcia interna deste DSI em CA deve ser de 240K (muito acima do valor estabelecido pela norma). O modo DST supervisiona a
temperatura e a carga atual do transformador de separacgao através de sensores de temperatura e através de transformadores de
corrente e o acoplador trifasico (no caso de circuitos trifasicos).

O DSl (Dispositivo de Superviséo de Isolamento) e DST (Dispositivo do transformador de separagéo) devem estar de acordo com a
norma brasileira NBR13534.

ACOPLADOR TRIFASICO: este dispositivo acopla uma rede trifasica para medigéo da carga do transformador de separagéo. Neste
dispositivo sdo conectados os transformadores de medida que sé&o trés (um para cada fase) e traduz para um sinal no DST (Dispositivo
Supervisor do Transformador).

TRANSFORMADOR DE MEDIDA: realiza a medicdo da carga do transformador de separacgéo.

ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE: o anunciador deve ser montado dentro da sala cirdrgica e no posto de enfermagem conforme
norma brasileira NBR13534. Caracteristicas do anunciador LAmpada sinalizadora verde para indicar opera¢do normal; Lampada
sinalizadora amarela para indicacé@o que a resisténcia de isolamento atingiu o valor minimo fixado. N&o deve ser possivel desligar ou
desconectar esta lampada; Alarme audivel para indicar quando a resisténcia de isolamento atingir o valor minimo fixado. O sinal pode ser
silenciado temporariamente, mas ndo deve ser possivel cancela-lo; Indicacdo de sobrecarga e sobretemperatura.

Referéncia Sistema BENDER, SCHNEIDER ou similar com equivaléncia técnica. O sistema de IT médico, deve contemplar no minimo os
seguintes itens 01 transformador de separagéo 220/127V 5Kva; 01 transformador de separacéo 220/220V 3Kva; 01 sensor de
temperatura; 01 dispositivo supervisor de isolamento e do transformador; 01 transformador de corrente secundaria; 01 anunciador de
alarme e teste com sinalizacao luminosa e alarme audivel; 01 quadro de distribuicdo de superviséo elétrica; 01 centro de distribuicdo
metalica;

12.14. SISTEMA DE ILUMINACAO

Devem ser previstas luminarias para substituicdo do sistema existente. Serdo substituidas apenas na regido em que forem retiradas as
placas para a montagem do sistema e nas salas maquinas de ar-condicionado, por luminarias retangulares de calha aberta. Na regiao
das salas cirlrgicas as luminarias serdo substituidas integralmente, por luminarias retangulares de calha fechada. Para as salas de
magquinas serdo utilizadas luminarias blindadas de formato oval. As luminarias e lampadas previstas em lista de quantidade séo as
descritas abaixo:

LUMINARIA LED SOBREPOR TIPO ARANDELA ou PARA LAMPADA LED E-27 - Para instalacdo de sobrepor como arandela, resistente
ao tempo, gases, vapores ndo inflaveis, ou atmosfera com umidade, constituida por: corpo e grade de protecdo, em aluminio fundido,
com acabamento em esmalte sintético branco; ligagdo por meio de entradas rosqueadas; refrator prismatico em vidro alcalino (vidro boro-
silicato), fixado por meio de grade, com junta vedadora.

LUMINARIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR LEITOSO - Luminaria retangular de embutir tipo calha, com corpo e
refletor em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca; difusor plano em acrilico leitoso; equipada com
porta-lampada antivibratério em policarbonato com trava de segurancga e prote¢ao contra aguecimento nos contatos, para duas lampadas
T8 Led tubular de 120cm;
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LEITOS

Figura 2 - Fotos dos leitos existentes na UTI do 4° pavimento.

Figura 3 - Detalhe das divisdrias dos leitos em vidro, aluminio e persianas
embutida.
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Figura 4 - Detalhe das divisodrias dos leitos em vidro, aluminio e persianas
embutida

Figura 5 - Detalhe da pia em granito para os leitos.
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Figura 6 - ponto de agua e esgoto para equipamento de hemodialise.

Figura 7 - detalhe da formica e bate maca instalado nos corredores
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Figura 9 - Detalhe das janelas e pelicula filme para area externa.

14. PRAZO
A Contratada devera acompanhar rigorosamente o cronograma da execug¢do do servigo, ficando responsavel por quaisquer atrasos
decorrentes da execugéo das instalagdes.

15. GARANTIA DO SERVICO DE READEQUACAQO

Pelo prazo de cinco anos a Contratada ficara responsavel pelo aparecimento de qualquer defeito decorrente da execucgao dos servigos ou
qualidade dos materiais empregados, e de no minimo um ano sobre equipamentos.

Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos provenham do uso impréprio das instalagdes ou desgaste natural dos
materiais.

16. LIMPEZA FINAL DO SERVICO E INSTALACOES

Refere-se a limpeza permanente do canteiro. Prevé-se uma equipe minima de 1 (um) servente com dedicagdo exclusiva e cagcamba para
entulhos. A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez ao dia, devendo ser instalados containers especificos para o uso de
entulhos, em local acordado com a FISCALIZACAO.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e encaminhados as areas de deposic¢éo liberadas pelo
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6rgao regional competente.

O servigo devera ser entregue em perfeito estado de arrumacéo e limpeza e todas as instalagdes deverdo apresentar funcionamento
perfeito de forma a permitir imediata ocupacéo e operacao (arruamento, patio, estacionamento etc.). Todos os andaimes, entulhos, lixo,
etc., deverao ser removidos do local.

Deverao ser lavados convenientemente todos os pisos, azulejos, vidros, ferragens, metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas ou argamassas.

E terminantemente proibido o uso de acido muriatico para lavagem de piso ceramico, azulejos, calgadas em concreto e pecas de ferro
/metélicas.

17. MATERIAL DE APOIO

Para elaborar este memorial foi como referéncia e descrigdo o “Memorial Descritivo UTI 40 ANDAR R05” da reforma da UTI no 40
pavimento desta unidade hospitalar, a fim de manter o padréo existente executado na unidade.

Arg Camilo Chingotte
Assessor Técnico Il
CGA/GTE

Eng Nathalia Ribeiro
Assessor Técnico llI
CGA/GTE

Maria Cristina de O. Jotten
Diretor Técnico Il
CGA/GTE

8. Estimativa do Valor da Contratacao

[Contetido Sigiloso | Justificativa: O valor estimado da contratagdo sera de acordo com as estimativas de prego ofertada no mercado, sequindo as licitagées vigentes.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Devido as realizagGes ocorrerem mensalmente, 0s servigos serdo entregues conforme as medigGes previamente estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o ha contratag6es correlatas e/ou interdependentes com o objeto da contratacédo pretendida a informar, seja ja realizada ou
futura. Nao havera contratacdes Correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacédo esta alinhada com os instrumentos de planejamento institucional, especialmente no que se refere a
ampliacdo do acesso e a qualificagdo da atencao hospitalar, conforme previsto no Plano de Trabalho da Unidade e nas diretrizes
estabelecidas pelo Plano Estadual de Saude e demais normativas do SUS.

11.2. A abertura de 10 (dez) novos leitos de UTI adulto contribui diretamente para o cumprimento das metas assistenciais pactuadas,
reforcando a capacidade de resposta da Unidade Hospitalar frente a crescente demanda por cuidados intensivos. Tal medida também
atende aos principios de universalidade, integralidade e equidade no atendimento a sadde publica, além de fortalecer a regionalizagdo da
atencao hospitalar, garantindo suporte adequado a populagdo da area de abrangéncia da Unidade.
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12. Obrigacoes do Contratante

12.1. Executar, sempre que julgar necessario a supervisao técnica e administrativa dos servigos, bem como manter registro em livro
proprio de ocorréncias e eventuais irregularidades com prestagéo dos servigos constantes do presente, fiscalizando seu fiel cumprimento

12.2. Fornecer as rotinas dos servigos a serem executados;

12.3. A contratante, no interesse dos servigos, exigira a substituicdo imediata de funcionarios da contratada que praticarem atos lesivos
aos interesses da administragao;

12.4. Facilitar por todos seus meios, o exercicio das fun¢des da contratada assegurando livre acesso da mesma, as suas instalacdes,
desde que devidamente identificadas, a todos os locais onde se fizerem necessarios seus servicos, promovendo o bom relacionamento e
entendimento entre seus funcionarios e a contratada, cumprindo as obrigag6es estabelecidas neste projeto basico;

12.5. Fiscalizar o bom atendimento do servi¢o contratado e prestado pela Contratada, através da Diretoria de Manutencao Predial,
podendo realizar avaliagcdes periddicas e adequadas aos procedimentos utilizados na execugao dos servigos, notificando imediatamente
e por escrito qualquer problema ou irregularidade encontrada;

12.6. Prestar a Contratada informagfes e esclarecimentos que eventualmente venham solicitar e digam respeito a natureza dos servigos
gue tenham a executar, esclarecendo sobre as circunstancias em que foram observadas as irregularidades;

12.7. Sempre que necessario, a Contratante podera solicitar servigos extraordinarios nédo previstos neste contrato, desde que
relacionado com o objeto deste;

12.8. Comunicar & Contratada qualquer irregularidade detectada nos servigos.

13. Obrigacoes da Contratada

13.1. Na execuc¢do dos servigos contratar mao-de-obra tecnicamente qualificada e observar a boa técnica, especificagdes do projeto e
normas de seguranca. Fornecer a seus técnicos e funcionérios todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos de prote¢do individual
e coletiva necessérios a execugdo dos servicos.

13.2. Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e as normas técnicas quando da aplicagdo de materiais industrializados e de
emprego especial, responsabilizando-se pela técnica e os énus decorrentes da ma aplicagdo dos mesmos. Fornecer aos funcionérios
uniformes e identificacéo, devendo ser encaminhado para a fiscaliza¢éo da contratante previamente ao inicio dos trabalhos, a relacéo dos
mesmos para emissdo da autorizacdo de entrada nas dependéncias da Unidade.

13.3. Arcar com as despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro contra acidentes pessoais e a terceiros e quaisquer outras que
forem devidas e referentes aos servigos executados por seus funciondrios ou subcontratados, uma vez que 0s mesmos ndo possuem
nenhum vinculo empregaticio com o Contratante.

13.4. Observar as leis, regulamentos e posturas referentes ao servigo e a seguranca de seus funcionarios bem como aos usuarios e
funcionarios do Unidade, obedecendo a melhor técnica vigente e enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos do
CREA, especialmente no que se refere a Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART.

13.5. Apresentar garantia, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, sobre servigos e de no minimo 1(um) ano sobre materiais
(madeiramento, calhas, rufos, telhas, etc.), a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo do servigo, devendo refazer ou
substituir por sua conta, sem dnus para o Cliente e Fiscalizacéo, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de execucao, ndo oriunda
de mau uso por parte da proprietaria, sem prejuizo das Sancdes legais.

14. Descritivo Siafisico e CATMAT

14.1. SIAFISICO 216500

SIAFISICO DESCRITICO/ESPECIFICACAO

Servigo de Adaptacdes, reparos, reformas, instalagdo Em Obras Civis-
agrupamento de Pregos Unitarios para Pregédo Eletronico - Servico de
adaptac0es, reparos, reforma, instalagdo em obras civis-agrupamento de
precos unitarios para pregao eletronico

216500

14.1.1 CADMAT 19224
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CADMAT DESCRITICO/ESPECIFICACAO

19224 Construgdo / Manutencdo / Reforma - Telhado

15. Vistoria Prévia

15.1. Com o objetivo de permitir o correto dimensionamento e a adequada elaboracéo das propostas, fica facultada aos licitantes a
realizacdo de vistoria técnica prévia nas instalagées onde serdo implantados os produtos e servigos associados a presente aquisicao.

A vistoria devera ser agendada previamente e sera acompanhada por servidor designado do Servico de Manutengédo e/ou do Servico de
Infraestrutura. O atendimento ocorrerd de segunda a sexta-feira, das 8h30 as 16h00, em dias Uteis.

O prazo pararealizacdo das vistorias terainicio no primeiro dia Gtil subsequente a publicacéo do Edital, encerrando-se no ultimo
dia atil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

Para a realizacdo da vistoria, o licitante — ou seu representante legal — devera apresentar:
® Documento de identificagéo civil com foto;
® Documento oficial emitido pela empresa, que comprove a habilitagdo do representante para realizar a vistoria em seu nome.

Informagdes adicionais poderdo ser obtidas junto ao Servigo de Manutenc¢do Geral do H.R.F.V., pelos telefones (11) 4674-8458 /
8499 ou (11) 4674-8447.

Ressalta-se que a nédo realizagéo da vistoria, por ser facultativa, ndo poderd ser utilizada posteriormente como justificativa para
alegacdes de desconhecimento das condi¢8es locais, duvidas ou omissdes relativas a execu¢ao dos servigcos. A empresa
adjudicataria devera assumir total responsabilidade pelos 6nus decorrentes do fiel cumprimento do objeto contratado.

A licitante devera declarar, nos termos do edital, que tomou conhecimento de todas as informagdes necessérias e das condic¢des locais
para a execugdo dos servicos, conforme exigido no instrumento convocatorio.

16. Cronograma Fisico Financeiro

16.1. As medicBes para as realizagdes serdo mensais, mediante 0s servicos realizados apds aprovagédo da equipe de fiscalizacao,
conforme tabela abaixo :

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAGAO

CRONOGRAMA

Servico: Obras de reforma da UTI do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos

Local Rua Princesa Isabel, n® 270 - Vila Correa

51 de 56



ITEM

DESCRIGAO DOS
SERVIGOS

VLR
TOTAL

01.00

SERVIGO TECNICO ESPECIALIZADO

02.00

INiCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA

03.00

DEMOLIGCOES, RETIRADAS E REMOGOES

04.00

ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORES

05.00

REVESTIMENTOS

06.00

FORRO, BRISE E FACHADA

07.00

ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM
MADEIRA

08.00

ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM
ALUMINIO

09.00

ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO

10.00

ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL
ESPECIAL
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11.00

FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA
ESQUADRIAS

12.00

IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA

13.00

PINTURA

14.00

INST. ELETRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS
ELETRONICOS

15.00

INST. HIDRAULICAS, INCENDIO E GASES
MEDICINAIS

16.00

CLIMATIZAGAO

17.00

SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL

18.00

LIMPEZA E ARREMATE

19.00

Administracéo local (Acérdao N° 2622/2013 - TCU -

Plenario)

SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO

BDI 19,99%

PRECO TOTAL DO EMPREENDIMENTO
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17. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

17.1. Com a abertura dos 10 (dez) novos leitos de UTI adulto, espera-se alcangar os seguintes resultados:

® Ampliacdo da capacidade de atendimento em terapia intensiva adulto, atendendo de forma adequada a crescente demanda da
populagéo da regio.

® Reduc¢do do tempo de espera para internagdes em UTI adulto, garantindo maior rapidez no acesso ao tratamento intensivo.
® Melhoria na qualidade do atendimento e nos desfechos clinicos dos pacientes criticos, com suporte adequado e humanizado.

® Diminuicdo da sobrecarga da equipe e dos recursos existentes, permitindo maior eficiéncia operacional e melhor gestdo dos
leitos.

® Fortalecimento da rede de atencédo a salde da regido, contribuindo para a regionalizagdo e descentralizagéo dos servigos de
alta complexidade.

® Atendimento em conformidade com os pardmetros de regulagdo do SUS, garantindo integralidade e equidade no acesso aos
servicos de saude.

17.2. Esses resultados contribuem diretamente para a melhoria dos indicadores hospitalares, o aumento da satisfacdo dos usuérios e o
cumprimento das metas institucionais e das politicas publicas de salde.

18. Providéncias a serem Adotadas
18.1. Acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos a serem realizados. Deve ser avaliada cuidadosamente cada etapa de execugéo dos

servicos e verificada a competéncia técnica dos integrantes da empresa responsaveis por cada procedimento, a fim de evitar acidentes e
danos.

Também néo ha necessidade de adequagéo das instalacdes, tendo em vista que toda retirada e destinacdo dos elementos a serem
retirados ficara a cargo da empresa contratada.

19. Possiveis Impactos Ambientais

19.1. N&o hé riscos ambientais, visto que trata-se de correias de transmisséo, toda geracao de residuos durante as instalag@es trata-se
de embalagens, que prioritariamente devem ir para reuso e reciclagem. A aquisi¢do ndo tera impactos ambientais.

20. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
20.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da contratacéo.

21. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JOAO ROBERTO DE BARROS
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Diretor I

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 16/04/2026 as 13:51:35.

FABIO RODRIGUES LISBOA

Diretor Enfermagem

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 16/04/2026 as 14:52:26.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAGAO

PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: |Obras de reforma da UTI do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos
Local |Rua Princesa Isabel, n° 270 - Vila Correa
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QTDE VLR UNIT VLR TOTAL
01.00 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
01.01 CDHU 01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato Al UN 5,00
01.02 CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 2,00
01.03 CDHU 01.17.071 Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato Al UN 5,00
01.05 CDHU 01.17.111 Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato Al UN 5,00
01.07 CDHU 01.17.151 Projeto executivo de climatizagdo em formato Al UN 5,00
L x Projeto ASBUILT/Data book para obras de contrugdo e/ou reforma, bem .
01.09 | Composicdo Com001 como Manual do Edificio Hospitalar 9 1,00
02.00 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
02.01 CDHU 02.03.110 Tapume movel para fechamento de areas M2 30,00
02.02 CDHU 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 100,00
02.03 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 24,00
03.00 DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOCOES
03.01 CDHU 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples M3 10,00
03.02 CDHU 03.01.040 Demolicdo manual de concreto armado M3 3,00
03.03 CDHU 03.02.040 %%?sotliﬁaeontg\anual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo M3 5,00
03.04 CDHU 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 90,00
03.05 CDHU 03.03.040 Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 20,00
03.06 CDHU 03.03.060 Demoligdo manual de revestimento em massa de piso M2 230,91
03.07 CDHU 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 218,58
03.08 CDHU 03.08.040 fl?f;ngéog;;éorugamgggoal de forro qualquer, inclusive sistema de M2 100,00
03.09 CDHU 03.09.020 Demoligdo manual de camada impermeabilizante M2 170,41
03.10 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 16,00
03.11 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metdlica em geral M2 3,00
03.12 CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metalicas, chumbados M 6,00
03.13 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 6,00
03.14 CDHU 04.11.080 Retirada de registro ou valvula embutidos UN 10,00
03.15 CDHU 04.30.060 Remogéo de tubulagdo hidraulica em geral, incluindo conexdes, caixas e ralos M 300,00
03.16 CDHU 04.17.020 Remogéo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 38,00
03.17 CDHU 04.17.080 Remogéao de barramento de cobre M 5,00
03.18 CDHU 04.17.100 Remogao de base de disjuntor tipo QUIK-LAG UN 45,00
03.19 CDHU 04.22.100 arer:‘nogao de tubulagdo elétrica aparente com diametro externo acima de 50 M 50,00
03.20 CDHU 04.22.120 arer:‘nogao de tubulagdo elétrica embutida com didmetro externo acima de 50 M 30,00
03.21 CDHU 04.21.160 Remogao de quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de passagem M2 2,00
03.22 CDHU 04.19.080 Remogao de fundo de quadro de distribuigdo ou caixa de passagem M2 2,00
03.23 CDHU 05.04.060 'g;asg(s:ggcr)te manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - M3 50,00
Remogao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e
03.24 CDHU 05.07.050 misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal M3 50,00,
03.25 | Composigdo Com003 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 1,00
04.00 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORES
04.01 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerédmico de vedagdo de 14 cm M2 21,00
04.02 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 21,00
Divisoria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural com perfis em
04.03 CDHU 14.30.070 aluminio, inclusive ferragem completa para véo de porta M2 21,00
05.00 REVESTIMENTOS
05.01 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protegdo M3 10,00
05.02 CDHU 17.01.060 Regularizagdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 174,21
05.03 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 42,00
05.04 CDHU 17.02.220 Reboco M2 42,00
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area interna e ambiente
05.05 CDHU 18.08.062 com trafego médio, grupo de absorgdo Bla, assentado com argamassa M2 41,19
colante industrializada, rejuntado
05.06 CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 14,00
05.07 CDHU 19.01.064 Eﬁ:tc‘)aréla%/aorﬁesr?tlglgao“edrg granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 M 4,50
Revestimento vinilico flexivel em manta homogénea, espessura de 2 mm,
05.08 CDHU 21.02.281 com impermeabilizante acrilico M2 174,21
Rodapé hospitalar flexivel em PVC para piso vinilico, espessura de 2 mm e
05.09 CDHU 21.10.081 altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrilico M 102,00
Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor,
05.10 CDHU 18.11.042 assentado e rejuntado com argamassa industrializada M2 170,41
5.11 CDHU 21.20.500 Cantoneira em aluminio antiderrapante de 50 x 30 mm M 20,00
06.00 FORRO, BRISE E FACHADA
06.01 CDHU 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 230,91
07.00 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente
07.01 CDHU 23.04.600 | natalico - 80 x 210 em UN 9,00
Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente
07.02 CDHU 23.04.610 | retélico - 90 x 210 cm UN 6,00




07.03 CDHU 23.04.620 Pmogé:g"cgn_\ 1I§(r]n>|(ng<118 crﬁnollco melaminico com acabamento liso, batente| UN 1,00|
Armario/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado
07.04 CDHU 23.08.040 melaminico, com portas e prateleiras M2 10,00
07.05 CDHU 23.08.060 ;Er:?)ﬁgosr%télgrgﬁ:ii em compensado, revestido na face superior em laminado M2 5,40
Armario tipo prateleira com subdivisdo em compensado, revestido totalmente
07.06 CDHU 23.08.100 em laminado fendlico melaminico M2 12,00
08.00 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
08.01 CDHU 25.01.020 Caixilho em aluminio fixo, sob medida M2 3,00
08.02 CDHU 25.01.470 Caixilho fixo tipo veneziana em aluminio anodizado, sob medida - branco M2 3,00
08.03 CDHU 25.02.040 Porta de entrada de correr em aluminio, sob medida M2 2,50
09.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
09.01 CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm M2 3,60
09.02 CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 4,00
09.03 CDHU 32.06.231 Pelicula de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros M2 3,60
09.04 CDHU 26.03.300 Vidro laminado temperado incolor de 16 mm M2 58,00
10.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL
10.01 CDHU 27.04.040 %);ralgg(a)o, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento a M 30,00
10.02 CDHU 27.04.052 Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto M 42,00
10.03 CDHU 21.07.010 Revestimento em laminado melaminico dissipativo M2 69,60
10.04 CDHU 23.08.060 Er?gﬁgos%%lg"nﬁﬁ:g:ao em compensado, revestido na face superior em laminado M2 35,57
10.05 CDHU 24.02.056 zoorzgglecégrta—fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, UN 4,00
11.00 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
11.01 CDHU 28.01.020 F&L?gem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 a 14,00
11.02 CDHU 28.01.030 fFoe]'r:aasgem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 I~ 1,00
11.03 CDHU 28.01.146 Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf UN 1,00
11.04 CDHU 28.01.171 Mola aérea para porta, com esforgo acima de 60 kg até 80 kg UN 14,00
11.05 CDHU 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 1,00
11.06 CDHU 28.20.650 Z:xsasdoormc#plo em aco inoxidavel, para porta de madeira, aluminio ou vidro, UN 2,00
12.00 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA
Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
12.01 CDHU 32.16.060 branca e reforgo em tela poliéster ! M2 74,17
12.02 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagao e/ou protegao M3 1,00
13.00 PINTURA
13.01 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 572,40
13.02 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 41,19
13.03 CDHU 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 41,19
13.04 CDHU 33.10.100 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 572,40
13.05 CDHU 33.11.50 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 83,80
14.00 INST. ELETRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS ELETRONICOS
14.01 CDHU 37.01.080 Quadro Telebras de embutir de 400 x 400 x 120 mm UN 1,00
Quadro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18
14.02 CDHU 37.04.260 Bolt-on - 150 A - sem componentes ! UN 1,00
Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24
14.03 CDHU 37.04.270 Bolt-on - 150 A - sem componentes ! UN 1,00
Quadro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50
14.04 CDHU 37.04.300 Bolt-on - 225 A - sem componentes ! UN 1,00
14.05 CDHU 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 10,00
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético
14.06 CDHU 37.13.720 ajustavel, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A a'té 400 A UN 1,00
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético fixos,
14.07 CDHU 37.13.690 | pipolar 415 VCA, corrente de 60 A até 100 A ! UN 3,00
14.08 CDHU 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 3,00
14.09 CDHU 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 50,00
14.10 CDHU 37.13.850 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 6,00
14.11 CDHU 37.20.010 Isolador em epoxi de 1 kV para barramento UN 16,00
14.12 CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 " - com acessorios M 200,00
14.13 CDHU 38.01.060 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 - com acessorios M 100,00
14.14 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 150,00
14.15 CDHU 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessorios M 50,00
14.16 CDHU 38.04.120 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2" com acessorios M 30,00
14.17 CDHU 38.04.160 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3" com acessorios M 60,00
14.18 CDHU 38.07.210 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de didametro 1/4° (tirante) M 200,00
14.19 CDHU 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios M 100,00
14.20 CDHU 38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessorios M 100,00
14.21 CDHU 38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 100,00
14.22 CDHU 38.23.020 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm UN 50,00
14.23 CDHU 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mmz2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 5.000,00|
14.24 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 500,00
14.25 CDHU 39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C 500,00
14.26 CDHU 39.21.060 Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C 100,00




14.27 CDHU 39.21.070 Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagéo HEPR 90°C M 100,00
14.28 CDHU 39.21.080 Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 50,00
14.29 CDHU 39.21.090 Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagéo HEPR 90°C M 50,00
14.30 CDHU 39.21.100 Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 50,00
14.31 CDHU 39.21.120 Cabo de cobre flexivel de 120 mm?2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 840,00
14.32 CDHU 39.10.050 Terminal de compressdo para cabo de 2,5 mm2 UN 200,00
14.33 CDHU 39.10.060 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 6 até 10 mmz2 UN 36,00
14.34 CDHU 39.10.080 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 16 mm2 UN 10,00
14.35 CDHU 39.10.120 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 25 mm2 UN 10,00
14.36 CDHU 39.10.130 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 35 mmz2 UN 10,00
14.37 CDHU 39.10.160 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 50 mm2 UN 10,00
14.38 CDHU 39.10.200 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 70 mmz2 UN 10,00
14.39 CDHU 39.10.246 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 120 mm?2 UN 30,00
14.40 CDHU 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4" x 2” UN 20,00
14.41 CDHU 40.01.040 Caixa de ferro estampada 4" x 4” UN 10,00
14.42 CDHU 40.01.080 Caixa de ferro octogonal fundo mével 4" x 4° UN 20,00
14.43 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa a 50,00
14.44 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa a 30,00
14.45 CDHU 40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN 10,00
14.46 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 20,00
14.47 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa a 15,00
14.48 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa a 15,00
14.49 CDHU 40.05.120 Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa a 10,00
14.50 CDHU 40.06.060 Condulete metélico de 1” CJ 20,00
14.51 CDHU 40.13.010 Chave comutadora para amperimetro UN 3,00
14.52 CDHU 40.14.010 Chave comutadora para voltimetro UN 3,00}
14.53 CDHU 40.20.120 Placade 4’ x 2" UN 20,00
Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 K, fluxo
14.54 CDHU 41.31.040 | yminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W ' ' UN 50,00
Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo
14.55 CDHU 41.31.087 | juminoso de 1900 a 2000 Im, poténcia de 17 W a 19 W ' ' UN 11,00
14.56 CDHU 41.02.562 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W UN 100,00
Sistema IT médico completo, inluindo Dispositivo Supervisor de isolamento
L (DSI) gerenciavel, acoplador trifasico, concentrador, anunciador, .
14.57 licitado CGA 90003/25 transformador de separagdo, localizador de falhas, anunciador de alarme ¢ 9 1,00
teste
14.58 CDHU 39.27.020 Cabo 6ptico multimodo, 4 fibras, 50/125 pm - uso interno/externo 120,00
Cabo telefénico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefonicas,
14.59 CDHU 39.11.040 equipamentos e recie interna ! ! ! 200,00]
14.60 CDHU 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 600,00
14.61 CDHU 69.03.340 Conector RJ-45 fémea - categoria 6 UN 40,00
14.62 CDHU 66.08.110 Rack fechado padrdo metalico, 19 x 20 Us x 470 mm UN 1,00
14.63 CDHU 66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U UN 40,00
14.64 CDHU 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 2,00
14.65 CDHU 69.09.300 Voice panel de 50 portas - categoria 3 UN 1,00
14.66 CDHU 69.09.360 Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 40,00
14.67 CDHU 69.20.220 Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm UN 2,00
14.68 CDHU 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1,00
Sistema ininterrupto de energia, trifasico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108
14.69 CDHU 69.06.030 V), com autonomia 15 minutos ' UN 1,00
15.00 INST. HIDRAULICAS, INCENDIO E GASES MEDICINAIS
15.01 CDHU 44.04.050 Prateleira em granito com espessura de 3 cm M2 10,00
15.02 CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 4,00
15.03 CDHU 30.01.030 E]aol;l('%agl\felagglci rle/tza,, Qasrgopriﬁoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago UN 10,00
Barra de apoio em angulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida
15.04 CDHU 30.01.050 em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800 x 800 mm ! UN 1,00
Barra de protegdo para lavatorio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
15.05 CDHU 30.01.130 tubo de aluminio acabamento co?n pintura epoxi ! UN 2,00
15.06 CDHU 30.08.060 g:csla"?‘;gc;nada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade UN 2,00
15.07 CDHU 44.01.110 Lavatorio de louga com coluna UN 12,00
15.08 CDHU 44.01.310 Tanque de louga com coluna de 30 litros UN 1,00
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m,
15.09 CDHU 44.03.010 | com alavanca "l UN 12,00
15.10 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 12,00
15.11 CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 13,00
15.12 CDHU 44.03.310 Torneira clinica com volante tipo alavanca UN 2,00
15.13 CDHU 44.03.210 Ducha cromada simples UN 3,00
15.14 CDHU 44.03.360 Ducha higiénica cromada UN 6,00
15.15 CDHU 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 1,00
15.16 CDHU 44.20.100 Engate flexivel metalico DN= 1/2° UN 18,00
15.17 CDHU 44.20.200 Sifao de metal cromado de 1 1/2" x 2° UN 2,00
15.18 CDHU 44.20.220 Sifao de metal cromadode 1’ x1 1/2° UN 18,00
15.19 CDHU 44.20.280 Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 6,00
15.20 CDHU 44.20.300 Bolsa para bacia sanitaria UN 6,00
15.21 CDHU 44.20.620 Valvula americana UN 3,00
15.22 CDHU 44.20.640 Valvula de metal cromado de 1 1/2° UN 12,00
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal,
15.23 CDHU 46.02.010 DN= 40 mm, inclusive conexdes M 50,00
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
15.24 CDHU 46.03.038 reforgada "R’, DN= 50 mm, inclusive conexdes M 10,00
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
15.25 CDHU 46.03.040 reforgada "R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes M 10,00
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
15.26 CDHU 46.03.050 reforcada "R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 15,00
15.27 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive conexdes M 50,00




15.28 CDHU 46.01.030 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1), inclusive conex&es M 15,00
15.29 CDHU 46.01.060 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2 "), inclusive conex&es M 10,00
15.30 CDHU 47.02.020 zsgégg? de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha UN 23,00
15.31 CDHU 47.02.030 zsgégg? de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha UN 2,00
15.32 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4,00
15.33 CDHU 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 6,00
Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima
15.34 CDHU 50.05.312 de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 Iimens, equipado com 2 farois UN 4,00
15.35 CDHU 50.10.058 Extintor manual de p6é quimico seco BC - capacidade de 4 kg UN 2,00
15.36 CDHU 50.10.100 Extintor manual de dgua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2,00
15.37 licitagdo CGA 90002/25 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVA CENTRAL DE ALARME OXIGENIO UN 2,00
15.38 licitaggo CGA 90002/25 E%?ﬂl\liERICIEIngTO E INSTALAGAO DE NOVA CENTRAL DE ALARME DE AR UN 2,00
15.39 licitagdo CGA 90002/25 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVA CENTRAL DE ALARME DE VACuo UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAC»&O DE REGUAS GASES MEDICINAIS MEDINDO|
15.40 licitagdo CGA 90002/25 [1000 x 280 x 50 - CONTENDO: 2 02, 2 AR, 2 VC, 06 TOMADAS 127V, 07|  UN 10,00
TOMADAS 220V, 1 SUPORTE PARA RJ45, ESPACO PARA CHAMADA
16.00 CLIMATIZACAO
Sistema de Climatizagdo da UTI Térreo composta por Unidades
e Condicionadoras de Ar tipo UTA - interligacdes hidraulicas, elétricas, .
16.01 | Composicdo Como005 controles, filtragem bolsa com controle de umidade. Capacidade 16 TR's. 9 1,00
Sistema de expurgo para sala de isolamento e exaustdo para ambientes sem
17.00 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL
17.01 CDHU 97.02.036 Placa de identificagdo em PVC com texto em vinil M2 6,00
17.02 CDHU 97.02.190 Placa de identificagdo em acrilico com texto em vinil M2 1,00
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagdo
17.03 CDHU 97.02.193 | de equipamentos de alarme, detecgdo e extincio de incéndio UN 10,00
17.04 CDHU 97.02.196 Elﬁa\ﬁﬁ‘egsossmahzagao em PVC fotoluminescente, com identificagdo de UN 4,00
17.05 CDHU 97.02.198 Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagdo de proibigdo normativa UN 2,00
18.00 LIMPEZA E ARREMATE
18.01 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 230,91
19.00 Administragdo local (Acérddo N° 2622/2013 - TCU - Plenario)
Administracdo local, mobilizacdo e desmobilizagdo. (adaptado de Magahiko
19.01 | Composicsio Com002 Tisaka - Orgamento na Contrugdo Civil - PINI) - Incluindo engenheiro junior € g 1,00

funciondrios de limpeza, materiais e equipamentos para adm local, mob e
desmob.

SUBTOTAL

BDI 19,99%

PRECO TOTAL ESTIMADO




SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAGAO

CRONOGRAMA

Obra: Obras de reforma da UTI do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos

Local Rua Princesa Isabel, n° 270 - Vila Correa
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VLR TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
01.00 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO 3Z,00% 3Z,00% 36,00%
02.00 INfCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
03.00 DEMOLICC‘JES, RETIRADAS E REMOC@ES 8U,00% 20,00%
04.00 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORES 35,00% 35,00% 30,00%
05.00 REVESTIMENTOS 3U,00% 3U,00% 40,00%
06.00 FORRO, BRISE E FACHADA 30,00% 40,00% 30,00%
07.00 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 30,00% 30,00% 40,00%
08.00 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO 30,00% 40,00% 30,00%
09.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO 10,00% 10,00% 30,00%
10.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL 30,00% 30,00% 40,00%
11.00 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS 100,00%
12.00 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA SU,00% SU00%
13.00 PINTURA 40,00% 30,00% 30,00%
14.00 INST. ELETRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS ELETRONICOS
15.00  |INST. HIDRAULICAS, INCENDIO E GASES MEDICINAIS U0 U0 TO00% TO00% ZU00%
16.00 CLIMATIZAGAO 30,00% 40,00% 30,00%
17.00  |SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL n— ST,00%
18.00  [LIMPEZA E ARREMATE I
19.00 Administragdo local (Acdrddo N° 2622/2013 - TCU - Plenario)

6,99%

9,69%

11,88%

Z1,79%

25,72%

23,93%

SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO

BDI [

PRECO TOTAL DO EMPREENDIMENTO




SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAGAO

Composigdes Leis Sociais
Obra: Obras de reforma da UTI do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos
Local Rua Princesa Isabel, no 270 - Vila Correa
Cédigo Descrigdo Unidade |Quantidade valor unit Total
Projeto ata DOOK para obras de contrucao e€/ou reforma, bem como
Com001 Manual do Edificio Hospitalar cj 1,000000
B.01.000.020113 Arquiteto junior H 35,000000
B.01.000.020115 Engenheiro junior de civil H 35,000000]
B.01.000.020122 Desenbhista pleno/cadista H 50,000000}
B.01.000.020121 Projetista pleno - nivel técnico H 25,000000
B.01.000.020112 Coordenador de projetos H 20,000000
B.01.000.020114 Arquiteto senior H 25,000000
Leis sociais
Administragcao local, mobilizacao e desmobilizagao. (adaptado
Magahiko Tisaka - Orgamento na Contrugao Civil - PINI) - Incluindo
engenheiro junior e funcionarios de limpeza, materiais e
Com002 equipamentos para adm local, mob e desmob. cj 1,000000
B.01.000.020115 Engenheiro junior de civil H 185,751146
B.01.000.010146 Servente H 2000,000000
Leis sociais
Materiais: Limpeza/Higiene, material de escritorio, energia eletrica,
agua/esgoto, conta de telefone, vale refeigdo, vale transporte, combustivel /
Sleo més 6,000000
Equipamentos: Mobiliario, equipamentos de informatica més 6,000000
Retirada de central de gases € reguas de gases, incluindo a Tmpeza € entrega
Com003 para manutencdo da unidade gl
B.01.000.010101 Ajudante geral H 110,000000
Leis sociais
Com004 Retirada do antigo fancoil e ligagées
B.01.000.010101 Ajudante geral H 6,000000
Leis sociais
Condicionadoras de Ar tipo UTA - interligagdes hidraulicas, elétricas, controles,
filtragem bolsa com controle de umidade. Capacidade 16 TR s. Sistema de
expurgo para sala de isol 0 e ex do para bi es sem ventilagao
ComO005 natural. cj 1,000000|
Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepgao modular, capacidade de
61.10.100 10 TR UN 2,000000
Caixa ventiladora com ventilador centrifugo, vazao 1.190 m3/h, pressao 37 mmCA -
61.14.080 220/380 V / 60Hz UN 3,000000
61.20.450 Duto em chapa de ago galvanizado KG 1000,000000
32.06.030 L& de vidro e/ou |& de rocha com espessura de 2° M2 200,000000
Isolamento térmico em espuma elastomerica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagao
32.11.360 de 2" (ferro) M 20,000000
46.21.046 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2" - inclusive conexdes M 25,000000
47.01.010 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1/2" UN 2,000000
61.15.060 Vélvula de balanceamento didmetro 1" a 2 1/2° UN 2,000000
61.15.090 Valvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional didmetro 2" a 2 1/2° UN 2,000000
46.26.090 Junta de unido em ago inoxidavel para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm |UN 4,000000
Luva de Redugao em polipropileno de alta resisténcia - PP, preto, tipo PB, DN=
46.33.116 50x40mm UN 2,000000
Té 87°30" simples em polipropileno de alta resisténcia - PP, preto, tipo PB, DN=
46.33.130 50x50mm UN 2,000000
47.20.020 Filtro 'Y’ em bronze para gas combustivel, DN= 2" UN 1,000000
46.33.206 Tampdo em polipropileno de alta resisténcia PP, preto (PxB), DN=63mm UN 2,000000
61.20.130 Ligagdo tipica, (cavalete), para ar condicionado ‘fancoil ', didmetro de 1 1/4° CJ 4,000000
46.01.020 Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive conexdes M 15,000000
61.10.575 Grelha de retorno/exaustdo com registro, tamanho: 0,07 m2 a 0,13 m?2 M2 2,000000
39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300,000000
Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150
37.03.210 A - sem componentes UN 1,000000
40.10.510 Contator auxiliar - 2na+2nf UN 2,000000
Leis sociais




Secretaria de -. SﬁO PAUI.O

Saude GOVERNO DO ESTADO

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS

CONTRATO HRFV N° XXXX/20xx
OBJETO: SERVICO DE READEQUACAO 10 LEITOS DE UTI ADULTO PAVIMENTO TERREO

CONTRATADA:
UNIDADE SOLICITANTE: 090166 — Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos
MES/ANO: /20xx

O Instrumento de Medicao de Resultados (IMR) é um acordo estabelecido onde é formalizado o nivel
da prestacdo de servico que serda exigido entre as partes e que garanta niveis especificos de
performance e confiabilidade. Os indicadores de performance ndao sao vistos como meros
instrumentos para penalizar a Contratada, mas como forma de possibilitar a melhoria continua dos

servicos prestados.

Para assegurar os servicos, a contratada devera executa-los de acordo com as rotinas previstas nas
especificacdes contidas no Termo de Referéncia, de forma continua e com qualidade, sob a
supervisao da contratante, de forma a identificar eventuais falhas ou outras situacdes que possam

influenciar nos niveis de servigo, conforme quadros abaixo:

DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PESO NOTA (atendimento)
Execucdo Fisica 40%
Conformidade Técnica do Servigos Realizados 40%
Padrdes de Qualidade 20%

CRITERIOS DE AVALIACAO

A Contratada atendeu todas as solicitagdes da Unidade?
SIM =1
NAO =0
Data: de de 20xx

E

Assinatura do Fiscal do Contrato
RG
Cargo



ANEXO I

DECLARAGAO DE INSTALAGAO DE ESCRITORIO

(nome da empresa) , CNPJ

n° , sediada (endereco) , por in-

termédio de seu representante legal infra-assinado, e para os fins do Pregéo na
forma Eletrbnica n° XXXXX/2026, processo n° 024.00162058/2025-25,
DECLARA expressamente que possui ou instalara escritério no Municipio de
S&o Paulo/SP, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias

contado a partir da vigéncia do contrato.

Local, __de de

(representante legal do licitante, no ambito da licitagdo, com identificagdo com-
pleta)



MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE CONDIGCOES E VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Ao(Q)
[Nome do Orgao Licitante]
Ref.: [Modalidade e Nimero da Licitacdao - Ex: Pregdo Eletronico n°® 00/2026]

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° [00.000.000/0000-
00], com sede na , por intermédio de seu representante legal,
Sr(a). , portador(a) do CPF n©° , DECLARA, para

fins de participagcdo no certame acima referenciado, sob as penas da lei (art. 299 do Cdédigo

Penal), que:

Tomou pleno conhecimento de todas as informagdes, exigéncias, termos de referéncia, projetos
e condicOes locais necessarias para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

[Opcdo A - Se fez Vistoria] Realizou a vistoria prévia no local de execucao dos servigos/entrega
dos bens, recebendo todos os esclarecimentos técnicos necessarios;

[Opcdo B - Se ndo fez Vistoria] Renuncia ao direito de realizar vistoria, assumindo total
responsabilidade pelas condigdes locais e declarando que estas nao influenciardo na formulacao
da proposta;

Que a proposta de precos apresentada engloba todos os custos, 6nus, encargos e despesas
necessarias para a execucdo integral do objeto, nada mais podendo ser reclamado a qualquer

titulo.

S3do Paulo, de de 2026.

[Assinatura do Representante Legal]
[Nome da Empresa]
[CNP]J]



ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO



@ Compras.gov.br UASG 90166

ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCELO

Contrato 73/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

73/2026 90166-ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCELO ANA PAULA DE MELLO 11/06/2026 18:57 (v 0.5)
Status

CONCLUIDO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 024.00162058/2025-25

1. Cl’ausulo Primeira

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA- LICITAQAO

HOSPITAL REGIONAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS "DR. OSIRIS FLORINDO COELHO"

(Processo Administrativo n°.024.00162058/2025-25)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ I...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO,
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, COORDENADORIA DE SERVICO DA
SAUDE “HOSPITAL REGIONAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS “DR. OSIRIS
FLORINDO COELHO” E ...t

O(A) ESTADO DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, COORDENADORIA DE SERVICO DA
SAUDE “HOSPITAL REGIONAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS “DR. OSIRIS FLORINDO COELHO” , com sede na Rua Prudente
de Moraes, 257 — Vila Correa, na cidade de Ferraz de Vasconcelos/Estado de Sdo Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.374.500/0124-
43, neste ato representado(a) pelo(a) Dra Aline Nogueira Vieira, Diretora Técnica de Saude lll, nomeado(a) pelo Decreto 14 de dezembro
de 2022, publicado(a) no DOE de .15 de dezembro. de 2022, [portador(a) da identificagéo funcional n° ... /inscrito(a) no
CPF sob o n° .......... (se ausente identificacdo funcional individualizada)], no uso da competéncia conferida pela legislagcao aplicavel,
doravante denominado(a) CONTRATANTE, € 0(2) ...ccoccvvirrveeeiiineennns , inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n® ..o , sediado(a) na
................................... , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por ...........cccccceeeeeevnneeeeee.. (NOMe e funcdo no
Contratado), inscrito(a) no CPF sobo n° .......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuracao apresentada nos autos, tendo
em vista 0 que consta N0 Processo N° .........ccccceeeeeeveninnnes e em observancia as disposi¢Oes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais normas da legislacé@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo Eletronico n° 90100/2026,
mediante as condi¢des a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que
compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de SERVICOS DE READEQUACAO DE 10 LEITO UTI ADULTO PAVIMENTO
TERREO, conforme detalhamento e especificagbes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e

demais documentos da contratacéo constantes do processo administrativo em epigrafe

1.2. Objeto da contratagéo:




UNIDADE DE|QTDE |[VALOR VALOR

ITEMIESPECIFICACAC CATSER MEDIDA TOTAL [UNITARIO |TOTAL

216500 - SERVICO DE ADAPTAGCOES, REPAROS, REFORMA,

01 INSTALAGAO EM OBRAS CIVIS

19224 SERVICO 01

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo deste contrato € o de empreitada por precgo global.

2. Clausula segunda

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 06 (seis) meses, contados do(a) .assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.1.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for
concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessério a conclusdo do objeto, caso em que
devera a Administragdo providenciar a readequacéo do cronograma fixado para o contrato

2.1.2. Quando a nao conclusao do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:
2.1.2.1. O Contratado seréa constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucao contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.3. Ndo obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes
ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condi¢do resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados
nas respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato,
com base na condicao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado ndo tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

3. Clausula Terceira

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1 O regime de execug¢do contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e condi¢des de inicio, concluséao,
entrega, observacgdo e recebimento do objeto, e critérios de medicdo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante
deste Contrato.

4. Clausula Quarta

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo sera admitida a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.
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5. Clausula Quinta
CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagdo é de R$. ......... (ceerrmeeeireenee ).

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos
guantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacdo, perca as condi¢cdes de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedacg@es previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as
obrigacdes avencadas perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econdémico-financeiro, com base na alegagdo de que a
sua proposta levou em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado

6. Clausula Sexta

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

7. Clausula Sétima

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orcamento estimado,
especificada na subdivisdo subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais. elaboradas com base no Boletim CDHU
200, de novembro/2025, motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucdo do objeto contratual ultrapasse
a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice IPCA (indicar o indice a ser adotado, exclusivamente
para as obriga¢@es iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada
pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8. Clausula Oitava

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S&o obriga¢bes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentacao que
o0 integra;

8.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para efeito de liquidacao e
pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sang¢fes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Procuradoria Geral do Estado para ado¢do das medidas cabiveis quando
necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucgdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias para decisdo, a contar da conclusdo da instrugdo do requerimento,
admitida a prorrogagcao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposicdo legal ou clausula contratual que
estabeleca prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da conclusdo da instru¢éo do requerimento, sendo admitida a prorrogacéo motivada
desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo Unico do artigo 131 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na
situacao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informag8es necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato;
8.1.15. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagéo como condic¢éo indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto concernente a Ultima e/ou Unica medicao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
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8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagfes, apresentem condi¢cbes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da
contratacdo de que o servico seja executado nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do
Contratado, a que tenha acesso durante a execugdo do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas
legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragcdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro néo se iniciara enquanto o Contratado néo
cumprir os atos ou apresentar a documentacéo solicitada pelo Contratante para adequada instrugéo do requerimento.

8.3. A Administragdo néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucgdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais,
prepostos ou subordinados.

9. Clausula Nona

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV. XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documenta¢do que o
integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execuc¢édo do contrato;

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que
devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, I, da Lei n°® 14.133,
de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legisla¢éo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com o Cdodigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administracdo ou a terceiros
em raz&o da execucdo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizag¢éo ou finalizagdo do servi¢co no
prazo estabelecido, para adocao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungéo na licitagdo ou que atue na
fiscalizagé@o ou gestéo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico. da Lei n®14.133, de 2021;

9.1.8. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf ou
em outros meios eletrénicos habeis de informacgdes, o Contratado devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacé@o do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
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b) certidGes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio
ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitacdo na documentacdo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencgéo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho
das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais,
comerciais e 0os demais previstos em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante,
nos termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execuc¢ao dos servicos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execug¢éo do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do objeto,
durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagfes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudang¢as nos métodos
executivos que fujam as especifica¢cdes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n°
14.133, de 2021;

9.1.16. N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de aprendiz para 0s
maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagcao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas (art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n®14.133, de
2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo,
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta ou inadequada utilizagdo;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execucado do objeto,
bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crach@;

9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrardo no 6rgdo para a
execucdo do objeto da contratagéo;

9.1.25. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
9.1.26. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizacéo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme

descrito nas especifica¢cdes do objeto;

9.1.27. Instruir seus profissionais quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;
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9.1.28. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades
ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de funcéo;

9.1.29. Instruir os seus profissionais quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.320. Adotar as providéncias e precaucgdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de
gue ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo;

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuacdo prevista(s) no
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, em plena validade;

9.1.32. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autoriza¢gfes
exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

9.1.33. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionéarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados &
Fiscalizacéo e situagéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto;

9.1.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.1.35. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da
flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica
com inscrigdo validada no CADMADEIRA,;

9.1.36. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execucéo
contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo da documentacéo indicada no ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR, conforme o caso;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucgdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no 8
1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricao
validada no CADMINERIO;

9.1.38. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de
Séo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composi¢ao;

9.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos:

9.1.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso;

9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo de material para usos
futuros;

9.1.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

9.1.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

9.1.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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9.1.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

9.1.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcédo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT, ABNT NBR n°S, 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;
9.1.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.40.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08
/03/90, e legislacéo correlata;

9.1.41. Deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de
Referéncia e em conformidade com o previsto na planilha de formac&o de precos que integra este instrumento;

9.1.42. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.42.1. de qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos;
9.1.42.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.42.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos executados;

9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do Contratado,
os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necesséarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacbes do ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR;

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servigcos publicos para a obtencéo de licencas e regularizac@o dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-
se”, licencas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.45. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipotese de inscrigdo obrigatoria nos termos
da legislacéo aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n° 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado se compromete a conduzir os
seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de
modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensac¢ao, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser
observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado a extingdo unilateral do
contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da
instauracdo do processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°
69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacéo, na execugéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacéo ou na
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gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacéo constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de 2024.

10. Clausula Décima

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais ho ambito da execucdo do objeto deste contrato, as partes
deverédo observar as normas previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018_(Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais — LGPD),
com suas alteragfes subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

11. Clausula Décima Primeira

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92. XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na
modalidade Pregé&o Eletrdnico, no valor de R$ ( ), correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicacdo desse percentual, quando o caso, 0
disposto no paragrafo tnico do artigo 98 do referido diploma legal.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vigéncia contratual.
11.3. Caso seja feita opcao pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague
0 prémio nas datas convencionadas;

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do
artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.3.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario, desde que mantidas
as condi¢Bes e coberturas da apélice vigente e desde que nenhum periodo fiqgue descoberto, nas condi¢des estabelecidas pelo
paragrafo Unico do artigo 97, c/c 0 § 2° do artigo 96 da Lei n° 14.133, de 2021 periodo fiqgue descoberto, nas condi¢des
estabelecidas pelo paragrafo tnico do artigo 97, c/c o0 § 2° do artigo 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.4. Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficar4 desobrigado de renovar
a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.5.2. multas moratdrias e compensatoérias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

11.5.3. obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratacdo ndo adimplidas pelo Contratado,
guando couber.

11.6. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isenc¢des de responsabilidade que ndo as seguintes:
11.6.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;
11.6.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis exclusivamente ao Contratante;
11.6.3. Hipéteses de isencao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

11.7. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo 0s
mesmos parametros.
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11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacéo, o Contratado devera efetuar a
respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, 8 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizacédo e
comunicacdo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que a notificagdo quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da_Lei n°® 14.133, de
2021) ou a comunicacdo do sinistro pelo Contratante ocorra ap0s expirada a vigéncia da contratagdo ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apoélice, carta-fianca, autorizacdo para a liberagdo de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declara¢cdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e
/ou aplicar sanc¢des ao Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.15. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servico prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

12. Clausula Décima Segunda

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecugcao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucédo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infra¢cdes acima descritas as seguintes sancdes:

i. ) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii. ) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta
clausula, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii. ) Declarac&o de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” da
subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que justifiqguem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iv. ) Multa:
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Calculada em conformidade com a documentacéo que integra este instrumento.

iv.1.) A san¢do de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na forma deste Contrato,
ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do art.
156 da Lei n®14.133, de 2021).

12.3. A aplicagéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, 8 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang8es previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

12.4.1. Antes da aplicac@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd4 descontada da garantia prestada, caso exigida na
documentacdo que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133
de 2021).

12.5. A aplicacdo das sanc¢0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacéo das sang8es serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.
12.7. As sang6es sdo autbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagfes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coliga¢édo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133,
de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da
Lei n®14.133, de 2021).

12.11. As sangfes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagfes previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819. de
2022, ou nos incisos | e Il do artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral,
bem como a aplicagdo das sancfes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilizacdo na esfera criminal.
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13. Clausula Décima Terceira

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lel
n°14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administracao,
prevista no artigo 138 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como no art. 1°, § 29, item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010, com
a redacao que lhe foi dada pelo Decreto estadual n°® 57.159, de 2011, na hipétese da configuracdo de trabalho em carater ndo
eventual por pessoas fisicas, com relagdo de subordina¢éo ou dependéncia, quando o Contratado for sociedade cooperativa.

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo a
extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteragdo social ou modificac@o da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extingdo contratual se ndo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa juridica contratada,
devera ser formalizada alteracéo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacéo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizagdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que
seré concedida indenizag¢&o por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a
decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato somente serd adotada na
hipétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021,
conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifesta¢éo e participagdo na instrucéo.

14. Clausula Décima Quarta

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
respectivo Or¢camento do Estado, na dotagdo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade: 090166
II. Fonte de Recursos:
III. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s)
sera indicada ap0ds aprovacgédo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. Clausua Décima Quinta

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il1)
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15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e disposi¢cdes regulamentares pertinentes, e,
subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos
contratos.

16. Clausula Décima Sexta

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigcos cujo aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da
aplicacao da relacéo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de
mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n°® 14.133
de 2021).

16.5. Eventuais altera¢des contratuais dever&o ser promovidas mediante celebrac@o de termo aditivo, respeitadas as disposi¢fes da Lel
n° 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formaliza¢do do aditivo
ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro
inicial seréa restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebrac¢do de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. Clausula Décima Sétima

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratag8es Publicas (PNCP), na forma prevista
no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133, de
2021, e ao art. 8° § 2° dalLein. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.

18. Clausula Décima Oitava
CLAUSULA DECIMA OITAVA— FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de
Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, 8 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado
conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado
também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Ferraz de Vasconcelos, de de 2026

Representante legal do CONTRATANTE
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Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ALINE NOGUEIRA VIEIRA

Autoridade competente
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DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Publicado na Edicao de 2 de abril de 2024 | Caderno Executivo | Secao Atos Normativos

RESOLUCAO SS N° 65, DE 1 DE ABRIL DE 2024

Disp&e sobre o procedimento, no ambito da Secretaria da Saude, vis
ando a aplicacdo de san¢des administrativas previstas na Nova Lei d
e Licitagdes e Contratos Administrativos - Lei federal n° 14.133/202
1, e da as providéncias correlatas

O SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO, considerando as significativas altera
¢des introduzidas pela Lei federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as licita¢cdes e co
ntrata¢des publicas, bem como a necessidade de regulamentar os procedimentos sanciona
torios ao que dispdem os artigos 155 a 163 do referido diploma legal,

RESOLVE:
| . DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1° - A aplicagdo de san¢des aos licitantes e contratados, em decorréncia de infracdes
cometidas em procedimentos licitatérios, em contrata¢des e em outros ajustes regidos pel
a Lein®14.133/2021 (LLCA), devera obedecer ao disposto nesta resolucado.

Artigo 2° - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vinculo obrigacional com o Estado
de Sdo Paulo, por intermédio da Secretaria da Saude, que incidir nas infra¢des relacionadas
no art. 155, ficara sujeito as seguintes san¢des, previstas no art. 156, ambos da LLCA:

| - adverténcia;

Il - multa na forma prevista no edital ou contrato, de no minimo 0,5% a no maximo 30% do
valor do ajuste;

lll - impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica direta e indireta do me
smo ente federativo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maxim
o de 6 (seis) anos.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2024.04.01.1.1.34.1.220.214366 19 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, !&5
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8 1°- A aplicacdo das sangdes previstas neste artigo ndo exclui a obrigacao de reparacao int
egral do dano causado a Administragao Publica, nos termos do 8 9° do art. 156 da LLCA.

§ 2° - As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV deste artigo poderao ser aplicadas cumulativ
amente com a multa.

Artigo 3° - Na aplicagdo das sancBes a que se refere o artigo 2°, desta Resolucdo, serdo cons
iderados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida, bem como os danos que dela provierem
para a Administracao Publica;

Il - as peculiaridades do caso concreto;
lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

§ 1°- S30 consideradas circunstancias agravantes na aplicacdo da sancao:

1. a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-San¢des ou na Relacdo de Apena
dos do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infracdo, em decorréncia de p
enalidade aplicada no ambito da Secretaria da Saude, nos 12 (doze) meses anteriores ao fa
to ensejador da sancao;

2. a desclassificacao ou inabilitacdo por descumprimento das exigéncias do edital, quando f
or notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3. a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas a es
clarecer ou a complementar a instrucao do processo licitatério ou o inadimplemento de ob
rigacdes contratuais;

4, a falsidade de declaracdo, apresentada pelo licitante, de que € beneficidrio de tratament
o diferenciado concedido em legislacao especifica.

5. a reincidéncia na infracao;

6. a imprescindibilidade do bem ou servico contratado para o funcionamento de servicos p
ublicos ou satisfacdo de necessidade coletiva.

§ 2°- S&o circunstancias atenuantes da san¢ao:

1. a falha escusavel do licitante ou contratado;
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2. a apresentacdo de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para 0s quais nao te
nha contribuido o licitante ou o contratado e que ndo sejam de facil identificacdo por estes
ultimos;

3. a juntada de documentacao que, embora nao tenha atendido as exigéncias do edital, foi
encaminhada de forma equivocada, sem indicio de dolo;

4. a adogao de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta infracional.
Il. DA APLICACAO DAS PENALIDADES
1.1 - Da Adverténcia

Artigo 4° - A adverténcia sera aplicada ao contratado que der causa a inexecug¢ao parcial do
contrato, da qual ndo advenha grave dano a Administracao.

I1.2 - Da Multa

Artigo 5° - A multa prevista no inciso Il do art. 156, aplicavel ao contratado ou licitante por q
ualquer das infracBes administrativas previstas no artigo 155 da LLCA, sera calculada na for
ma do edital ou do contrato e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) ne
m superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contrata
cao direta.

Artigo 6° - O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o contratado a multa de
mora, nos termos do art. 162 da LLCA, calculada sobre o valor da obrigacdo nao cumprida,
a partir do primeiro dia Util seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguin
tes critérios:

I-0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

Il - 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 30° (trigésimo) dia, aplicada em acrés
cimo a doinciso |;

§ 1°- Apds 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecucdo parcial ou total do contrato, conf
orme 0 €aso, sujeita a multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento), calculada sobr
e o valor da obrigacdo nao cumprida, a critério da autoridade competente, que decidira co
m fundamento na avaliacdo do Gestor do contrato.

§2°- Os prazos referidos nos incisos | e Il e paragrafo primeiro deste artigo considerardo dia
s corridos.

§ 3° - No caso de presta¢do de servi¢os continuos, a multa serd de 10% (dez por cento) a 3
0% (trinta por cento) sobre a base mensal que seria paga a empresa contratada faltosa no
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més em que houve o descumprimento da obrigacao.

Artigo 7° - Verificado o descumprimento contratual no prazo e modo convencionados, se o
cumprimento da obrigacao ndo mais atender aos critérios da oportunidade e conveniéncia
administrativa, ou, ainda que haja interesse da Administracao, o devedor nao cumprir sua
obrigacao, a multa de mora podera ser convertida em compensatéria, com a promog¢ao da
extin¢do unilateral do contrato, e aplicacdo cumulada de outras sanc¢des previstas nesta res
olugado.

Artigo 8° - Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de paga
mento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valo
r, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 9° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento tota
| da obrigacdo assumida, sujeitando-o a aplicagdao de multa de 30% (trinta por cento) sobre
o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Public
a direta e indireta do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e ainda, se f
or o caso, de imediata perda da garantia de proposta.

Artigo 10 - A Administracdo podera deixar de cobrar a multa de valor inferior a 15 (quinze)
UFESP’s, mantidos, entretanto, os registros no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

Artigo 11 - Os bens ndo aceitos e as obras ou servi¢os executados em desacordo com o esti
pulado deverao ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela Administracao, c
ontado do recebimento, pela contratada, da comunicacdo da recusa.

§ 1°- O pedido de prorrogacdo para a entrega dos bens substituidos ou reexecucdo do obj
eto do contrato devera, se o0 caso, ser apresentado, com a devida justificativa, antes do tér
mino do respectivo prazo.

§ 2° - A auséncia de regularizacdo do objeto do contrato dentro do prazo determinado ense
jara a aplicacdo das sanc¢des previstas nesta resolucao, considerando-se a mora a partir do
primeiro dia util seguinte ao término do prazo estabelecido.

1.3 - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 12 - A sancdo de impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragao se
ra aplicada ao contratado ou licitante pelas infracdes administrativas previstas nos incisos |
l, 111, IV, V, VI e VIl do “caput’ do artigo 155 da LLCA, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, pelos seguintes prazos:
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| - por 2 (dois) meses, no caso de infragdo prevista no inciso IV do art. 155;

Il - por 4 (quatro) meses, no caso de infracdes previstas nos incisos V a VIl do art. 155;
Ill - por 1 (um) ano, no caso de infragdo prevista no inciso Il do art. 155;

IV - por 2 (dois) anos, no caso de infracao prevista no inciso Il do art. 155.

§ 1°- Os prazos de que trata este artigo poderdo ser reduzidos ou majorados, neste Ultimo
caso até o prazo maximo de 3 (trés) anos, a vista de circunstancias atenuantes ou agravant
es.

§ 2° - A aplicacdo da sancdo prevista neste artigo impedird o sancionado de licitar ou contr
atar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo, nos term
os do 8 4° do art. 156 da LLCA.

1.4 - Da Declaragao de Inidoneidade

Artigo 13 - A san¢do de declaragdo de inidoneidade sera aplicada ao contratado ou licitante
pelas infracbes administrativas previstas nos incisos VIl a XIl do “caput”do artigo 155 da LL
CA, bem como, se estiver justificada a imposi¢cdao de penalidade mais grave, por aquelas pre
vistas nos incisos Il a VIl do caput do mesmo artigo, e impedira o sancionado de licitar ou ¢
ontratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativo
s, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

8 1°- O prazo a que alude o “caput” deste artigo podera ser reduzido ou majorado, a vista d
e circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitado o minimo de 3 (trés) anos e 0 maxim
o de 6 (seis) anos, nos termos do § 5° do art. 156 da LLCA.

§ 2°- Para os fins do inciso X do “caput”do artigo 155 da LLCA, A (“comportar-se de modo in
idéneo ou cometer fraude de qualquer natureza”), considera-se comportamento inidéneo
a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato,
bem como o cometimento de fraude de qualquer natureza.

lll. DO PROCESSO SANCIONATORIO

Artigo 14 - A instaurac¢do de processo sancionatdrio se dara mediante comunicacao do gest
or, ou de quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da licitacdo ou da execug
do contratual, ao dirigente da Unidade responsavel pelo certame ou contrato, a que estiver
vinculado.

Paragrafo Unico - Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverdo ser notificados
quanto ao inicio de processo sancionatério para apuracdao de descumprimento de clausula
s contratuais, nos termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.
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Artigo 15 - Configurada a hipdtese de aplicacao das san¢8es de adverténcia ou multa, os re
sponsaveis, uma vez instaurado o processo sancionatorio, serdao intimados para apresenta
cdo de defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do recebimento da comu
nicacao, cabendo ao Dirigente da Unidade licitante ou contratante decidir sobre o sanciona
mento.

Paragrafo Unico - Se na instrucdo do processo sancionatdério estiverem presentes indicios q
ue também recomendem, desde logo, a rescisao unilateral do contrato, devera o contratad
o ser comunicado de ambas as consequéncias da infracdo constatada, para oportuna decis
ao conjunta.

Artigo 16 - Para a aplicacao das san¢8es de impedimento de licitar e contratar, e de declara
cdo de inidoneidade para licitar ou contratar devera ser instaurado processo de responsabi
lizacdo, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores, indicados p
elo Chefe de Gabinete, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagao, apr
esentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

§ 1°- Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada d
e provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresen
tar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

§ 2° - Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, im
pertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

§ 3° - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais, a comissa
o elaborara relatério pormenorizado dos fatos, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis.

§ 4° - Os processos sancionatoérios deverdo ser remetidos, apds o término da fase de instru
¢ao, a Chefia de Gabinete para fins de avaliagdo do seu processamento.

§ 5° - Apds a avaliacdo do processamento pela Chefia de Gabinete, os autos serdo remetid
0s a analise juridica, nos termos do § 6° do art. 156 da LCCA.

Artigo 17 - Apds a avaliacao do processamento e a analise juridica, em caso de aplicagdao da
sancdo de impedimento de licitar e contratar, o relatério final da comissao a que alude o ar
tigo 15 desta resoluc¢do sera encaminhado a Chefia de Gabinete, a quem compete aplicar a
sang¢do, nos termos da Resolucdo SS n° 98/2004, ou outra que venha a substitui-la.

Artigo 18 - Apds a avaliacao do processamento e a analise juridica, em caso de aplicacdo da
sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, o relatério final da comissao
a que alude o artigo 15 desta Resolu¢ao sera encaminhado ao Secretario da Pasta, autorida
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de competente para aplicacdo da referida san¢ao, nos termos do inciso | do 8 6° do art. 156
da LLCA.

Artigo 19 - Da decisao da autoridade que aplicar as san¢fes de adverténcia, multa ou impe
dimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar d
a intimag¢ao, nos termos do art. 166 da LLCA.

8 1°- O recurso de que trata o “caput” deste artigo sera dirigido a autoridade sancionadora,
que devera no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis decidir se mantem ou reconsidera a decisao
recorrida.

§ 2° - Caso a autoridade sancionadora decida pela manutencdo da decisdo recorrida, dever
a, imediatamente, submeter o recurso a instancia superior, que decidira sobre as condi¢be
s de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebi
mento dos autos, nos termos do § unico do art. 166 da LLCA.

Artigo 20 - Da decisao da autoridade que aplicar a sancao de inidoneidade para licitar e con
tratar, cabera apenas pedido de reconsiderac¢ao, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contad
os da intimacdo, e sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado de seu p
rotocolo.

Artigo 21 - A imposicao das sancdes previstas na presente resolucao nao impede a proposit
ura de ac¢ado judicial com vista a reparacao integral do dano causado a Administracao.

Artigo 22 - O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo, até que sobrev
enha decisao final por parte da autoridade competente.

Artigo 23 - A intimacdo dos atos no processo sancionatdrio sera feita mediante expedicao d
e oficio ao(s) responsavel(eis) relacionado(s) no Termo de Ciéncia e de Notificacdo ou na Au
torizacao de Servi¢cos ou de Compras, conforme o caso, por meio do endereco eletrénico n
eles indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina.

§ 1° - Resultando infrutifera a intimac¢do a que se refere o “caput” deste artigo, sera efetuad
a por meio do Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - DOE, por 3 (trés) vezes consecutivas.

§ 2° - Nos processos eletrdnicos instaurados nesta Administracdo, as comunicacdes dos ato
s oficiais serdo realizadas por meio das funcionalidades existentes no Sistema Eletrénico de
Informacdes - SEI ou em outro que venha a substitui-lo.

Artigo 24 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificacdo para recolhimento da multa aplicada, n
do ocorrendo a quitagao pelo sancionado, serdo adotadas as medidas para o registro do de
vedor no Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais
(CADIN) e a inscricao do débito na Divida Ativa do Estado para cobranca judicial.
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Artigo 25 - A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela Ad
ministracao, e sera interrompida ou suspensa nas hipoteses previstas no 8 4° do artigo 158
da LLCA.

Artigo 26 - Os atos previstos como infracdes administrativas na LLCA ou em outras leis de li
citacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesi
vos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n
0S mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos n
a referida lei, nos termos do art. 159 da LLCA.

Artigo 27 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com a
buso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na L
LCA ou para provocar confusdo patrimonial, e, neste caso, todos os efeitos das sancdes apli
cadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e scios com poderes d
e administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo d
e coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 28 - Independentemente da instauracao de processo sancionatdrio, caso constatada
irregularidade no procedimento licitatério ou na execuc¢do contratual, a autoridade compet
ente da Unidade/Coordenadoria podera determinar, quando a medida se revelar de intere
sse publico, a suspensdo da execuc¢do do contrato, mediante comunicacdo expressa aos re
sponsaveis indicados no Termo de Ciéncia e de Notificacao, desde que avaliados os aspect
0s a que se refere o artigo 147 da LLCA.

Artigo 29 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta resolu¢do o disposto no artigo
183 da LLCA.

Artigo 30 - Encerrada a instancia administrativa, as san¢fes aplicadas deverao ser registrad
as na Rela¢ao de Apenados do TCESP, no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Susp
ensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como, conforme o ¢
aso, comunicadas as autoridades competentes para fins de anota¢des nos demais cadastro
s de controle, inclusive as entidades profissionais, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de aplicacao da sancao.

Artigo 31 - E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacao integral do dano causado a Administracao Publica;

Il - pagamento da multa;
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Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagao da penalidade, no caso de impe
dimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de de
claracdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicdes de reabilitacdao definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos req
uisitos definidos neste artigo.

Paragrafo Unico - A sancdo pela apresentacdo de declaracdo ou documentacdo falsa exigid
a para o certame, por prestar declaracao falsa durante a licitacao ou execug¢ao do contrato,
bem como pela pratica de ato lesivo, nos termos do artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de ago
sto de 2013, exigira, como condicao de reabilitacao do licitante ou contratado, a implantaca
o ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

IV. DISPOSICOES FINAIS

Artigo 32 - A presente resolucao devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, os instru
mentos convocatorios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes.

Artigo 33 - Esta resolucao entra em vigor na data de sua publica¢do, produzindo efeitos em
relagcdo aos certames e contratos regidos pela Lei federal n°® 14.133/2021.
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ANEXO IV - MODELO DE PLANILHA DE
PROPOSTA



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 907100/2026

ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO V.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

1. PALNILHA DE PROPOSTA

UNIDADE |QUANTIDAD
Descriao DE MEDIDA E

216500 (SIAFISICO)
19224 — (CADSERV)

VALOR DO SERVICO

— SERVICO DE ADAPTACOES, REPAROS,
REFORMA, INSTALACAO EM OBRAS
CIVIS.

SERVICO 01

VALOR TOTAL

1.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:
1.1.1.1. Valor total do item;
1.2.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

1.3.Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do
objeto.

1.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegagéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

1.5. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
1.5.1. Caso seja definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por maior desconto, o preco ja
decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no
subitem anterior.

1.6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracédo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso I1X, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobre prego na execug¢ao do contrato.

1.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

1.8. - O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria
em nome do contratado no Banco do Brasil S/A (DECRETO N° 62.867, DE 03 DE OUTUBRO DE
2017).



SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAGAO

PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: |Obras de reforma da UTI do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos
Local |Rua Princesa Isabel, n° 270 - Vila Correa
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QTDE VLR UNIT VLR TOTAL
01.00 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
01.01 CDHU 01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato Al UN 5,00
01.02 CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 2,00
01.03 CDHU 01.17.071 Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato Al UN 5,00
01.05 CDHU 01.17.111 Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato Al UN 5,00
01.07 CDHU 01.17.151 Projeto executivo de climatizagdo em formato Al UN 5,00
L x Projeto ASBUILT/Data book para obras de contrugdo e/ou reforma, bem .
01.09 | Composicdo Com001 como Manual do Edificio Hospitalar 9 1,00
02.00 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
02.01 CDHU 02.03.110 Tapume movel para fechamento de areas M2 30,00
02.02 CDHU 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 100,00
02.03 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 24,00
03.00 DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOCOES
03.01 CDHU 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples M3 10,00
03.02 CDHU 03.01.040 Demolicdo manual de concreto armado M3 3,00
03.03 CDHU 03.02.040 %%?sotliﬁaeontg\anual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo M3 5,00
03.04 CDHU 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 90,00
03.05 CDHU 03.03.040 Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 20,00
03.06 CDHU 03.03.060 Demoligdo manual de revestimento em massa de piso M2 230,91
03.07 CDHU 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 218,58
03.08 CDHU 03.08.040 fl?f;ngéog;;éorugamgggoal de forro qualquer, inclusive sistema de M2 100,00
03.09 CDHU 03.09.020 Demoligdo manual de camada impermeabilizante M2 170,41
03.10 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 16,00
03.11 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metdlica em geral M2 3,00
03.12 CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metalicas, chumbados M 6,00
03.13 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 6,00
03.14 CDHU 04.11.080 Retirada de registro ou valvula embutidos UN 10,00
03.15 CDHU 04.30.060 Remogéo de tubulagdo hidraulica em geral, incluindo conexdes, caixas e ralos M 300,00
03.16 CDHU 04.17.020 Remogéo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 38,00
03.17 CDHU 04.17.080 Remogéao de barramento de cobre M 5,00
03.18 CDHU 04.17.100 Remogao de base de disjuntor tipo QUIK-LAG UN 45,00
03.19 CDHU 04.22.100 arer:‘nogao de tubulagdo elétrica aparente com diametro externo acima de 50 M 50,00
03.20 CDHU 04.22.120 arer:‘nogao de tubulagdo elétrica embutida com didmetro externo acima de 50 M 30,00
03.21 CDHU 04.21.160 Remogao de quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de passagem M2 2,00
03.22 CDHU 04.19.080 Remogao de fundo de quadro de distribuigdo ou caixa de passagem M2 2,00
03.23 CDHU 05.04.060 'g;asg(s:ggcr)te manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - M3 50,00
Remogao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e
03.24 CDHU 05.07.050 misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal M3 50,00,
03.25 | Composigdo Com003 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 1,00
04.00 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORES
04.01 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerédmico de vedagdo de 14 cm M2 21,00
04.02 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 21,00
Divisoria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural com perfis em
04.03 CDHU 14.30.070 aluminio, inclusive ferragem completa para véo de porta M2 21,00
05.00 REVESTIMENTOS
05.01 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protegdo M3 10,00
05.02 CDHU 17.01.060 Regularizagdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 174,21
05.03 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 42,00
05.04 CDHU 17.02.220 Reboco M2 42,00
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area interna e ambiente
05.05 CDHU 18.08.062 com trafego médio, grupo de absorgdo Bla, assentado com argamassa M2 41,19
colante industrializada, rejuntado
05.06 CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 14,00
05.07 CDHU 19.01.064 Eﬁ:tc‘)aréla%/aorﬁesr?tlglgao“edrg granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 M 4,50
Revestimento vinilico flexivel em manta homogénea, espessura de 2 mm,
05.08 CDHU 21.02.281 com impermeabilizante acrilico M2 174,21
Rodapé hospitalar flexivel em PVC para piso vinilico, espessura de 2 mm e
05.09 CDHU 21.10.081 altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrilico M 102,00
Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor,
05.10 CDHU 18.11.042 assentado e rejuntado com argamassa industrializada M2 170,41
5.11 CDHU 21.20.500 Cantoneira em aluminio antiderrapante de 50 x 30 mm M 20,00
06.00 FORRO, BRISE E FACHADA
06.01 CDHU 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 230,91
07.00 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente
07.01 CDHU 23.04.600 | natalico - 80 x 210 em UN 9,00
Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente
07.02 CDHU 23.04.610 | retélico - 90 x 210 cm UN 6,00




07.03 CDHU 23.04.620 Pmogé:g"cgn_\ 1I§(r]n>|(ng<118 crﬁnollco melaminico com acabamento liso, batente| UN 1,00|
Armario/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado
07.04 CDHU 23.08.040 melaminico, com portas e prateleiras M2 10,00
07.05 CDHU 23.08.060 ;Er:?)ﬁgosr%télgrgﬁ:ii em compensado, revestido na face superior em laminado M2 5,40
Armario tipo prateleira com subdivisdo em compensado, revestido totalmente
07.06 CDHU 23.08.100 em laminado fendlico melaminico M2 12,00
08.00 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
08.01 CDHU 25.01.020 Caixilho em aluminio fixo, sob medida M2 3,00
08.02 CDHU 25.01.470 Caixilho fixo tipo veneziana em aluminio anodizado, sob medida - branco M2 3,00
08.03 CDHU 25.02.040 Porta de entrada de correr em aluminio, sob medida M2 2,50
09.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
09.01 CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm M2 3,60
09.02 CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 4,00
09.03 CDHU 32.06.231 Pelicula de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros M2 3,60
09.04 CDHU 26.03.300 Vidro laminado temperado incolor de 16 mm M2 58,00
10.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL
10.01 CDHU 27.04.040 %);ralgg(a)o, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento a M 30,00
10.02 CDHU 27.04.052 Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto M 42,00
10.03 CDHU 21.07.010 Revestimento em laminado melaminico dissipativo M2 69,60
10.04 CDHU 23.08.060 Er?gﬁgos%%lg"nﬁﬁ:g:ao em compensado, revestido na face superior em laminado M2 35,57
10.05 CDHU 24.02.056 zoorzgglecégrta—fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, UN 4,00
11.00 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
11.01 CDHU 28.01.020 F&L?gem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 a 14,00
11.02 CDHU 28.01.030 fFoe]'r:aasgem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 I~ 1,00
11.03 CDHU 28.01.146 Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf UN 1,00
11.04 CDHU 28.01.171 Mola aérea para porta, com esforgo acima de 60 kg até 80 kg UN 14,00
11.05 CDHU 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 1,00
11.06 CDHU 28.20.650 Z:xsasdoormc#plo em aco inoxidavel, para porta de madeira, aluminio ou vidro, UN 2,00
12.00 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA
Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor
12.01 CDHU 32.16.060 branca e reforgo em tela poliéster ! M2 74,17
12.02 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagao e/ou protegao M3 1,00
13.00 PINTURA
13.01 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 572,40
13.02 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 41,19
13.03 CDHU 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 41,19
13.04 CDHU 33.10.100 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 572,40
13.05 CDHU 33.11.50 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 83,80
14.00 INST. ELETRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS ELETRONICOS
14.01 CDHU 37.01.080 Quadro Telebras de embutir de 400 x 400 x 120 mm UN 1,00
Quadro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18
14.02 CDHU 37.04.260 Bolt-on - 150 A - sem componentes ! UN 1,00
Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24
14.03 CDHU 37.04.270 Bolt-on - 150 A - sem componentes ! UN 1,00
Quadro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50
14.04 CDHU 37.04.300 Bolt-on - 225 A - sem componentes ! UN 1,00
14.05 CDHU 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 10,00
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético
14.06 CDHU 37.13.720 ajustavel, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A a'té 400 A UN 1,00
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético fixos,
14.07 CDHU 37.13.690 | pipolar 415 VCA, corrente de 60 A até 100 A ! UN 3,00
14.08 CDHU 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 3,00
14.09 CDHU 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 50,00
14.10 CDHU 37.13.850 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 6,00
14.11 CDHU 37.20.010 Isolador em epoxi de 1 kV para barramento UN 16,00
14.12 CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 " - com acessorios M 200,00
14.13 CDHU 38.01.060 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 - com acessorios M 100,00
14.14 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 150,00
14.15 CDHU 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessorios M 50,00
14.16 CDHU 38.04.120 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2" com acessorios M 30,00
14.17 CDHU 38.04.160 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3" com acessorios M 60,00
14.18 CDHU 38.07.210 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de didametro 1/4° (tirante) M 200,00
14.19 CDHU 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios M 100,00
14.20 CDHU 38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessorios M 100,00
14.21 CDHU 38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 100,00
14.22 CDHU 38.23.020 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm UN 50,00
14.23 CDHU 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mmz2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 5.000,00|
14.24 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 500,00
14.25 CDHU 39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C 500,00
14.26 CDHU 39.21.060 Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C 100,00




14.27 CDHU 39.21.070 Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagéo HEPR 90°C M 100,00
14.28 CDHU 39.21.080 Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 50,00
14.29 CDHU 39.21.090 Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagéo HEPR 90°C M 50,00
14.30 CDHU 39.21.100 Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 50,00
14.31 CDHU 39.21.120 Cabo de cobre flexivel de 120 mm?2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 840,00
14.32 CDHU 39.10.050 Terminal de compressdo para cabo de 2,5 mm2 UN 200,00
14.33 CDHU 39.10.060 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 6 até 10 mmz2 UN 36,00
14.34 CDHU 39.10.080 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 16 mm2 UN 10,00
14.35 CDHU 39.10.120 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 25 mm2 UN 10,00
14.36 CDHU 39.10.130 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 35 mmz2 UN 10,00
14.37 CDHU 39.10.160 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 50 mm2 UN 10,00
14.38 CDHU 39.10.200 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 70 mmz2 UN 10,00
14.39 CDHU 39.10.246 Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 120 mm?2 UN 30,00
14.40 CDHU 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4" x 2” UN 20,00
14.41 CDHU 40.01.040 Caixa de ferro estampada 4" x 4” UN 10,00
14.42 CDHU 40.01.080 Caixa de ferro octogonal fundo mével 4" x 4° UN 20,00
14.43 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa a 50,00
14.44 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa a 30,00
14.45 CDHU 40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN 10,00
14.46 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 20,00
14.47 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa a 15,00
14.48 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa a 15,00
14.49 CDHU 40.05.120 Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa a 10,00
14.50 CDHU 40.06.060 Condulete metélico de 1” CJ 20,00
14.51 CDHU 40.13.010 Chave comutadora para amperimetro UN 3,00
14.52 CDHU 40.14.010 Chave comutadora para voltimetro UN 3,00}
14.53 CDHU 40.20.120 Placade 4’ x 2" UN 20,00
Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 K, fluxo
14.54 CDHU 41.31.040 | yminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W ' ' UN 50,00
Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo
14.55 CDHU 41.31.087 | juminoso de 1900 a 2000 Im, poténcia de 17 W a 19 W ' ' UN 11,00
14.56 CDHU 41.02.562 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W UN 100,00
Sistema IT médico completo, inluindo Dispositivo Supervisor de isolamento
L (DSI) gerenciavel, acoplador trifasico, concentrador, anunciador, .
14.57 licitado CGA 90003/25 transformador de separagdo, localizador de falhas, anunciador de alarme ¢ 9 1,00
teste
14.58 CDHU 39.27.020 Cabo 6ptico multimodo, 4 fibras, 50/125 pm - uso interno/externo 120,00
Cabo telefénico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefonicas,
14.59 CDHU 39.11.040 equipamentos e recie interna ! ! ! 200,00]
14.60 CDHU 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 600,00
14.61 CDHU 69.03.340 Conector RJ-45 fémea - categoria 6 UN 40,00
14.62 CDHU 66.08.110 Rack fechado padrdo metalico, 19 x 20 Us x 470 mm UN 1,00
14.63 CDHU 66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U UN 40,00
14.64 CDHU 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 2,00
14.65 CDHU 69.09.300 Voice panel de 50 portas - categoria 3 UN 1,00
14.66 CDHU 69.09.360 Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 40,00
14.67 CDHU 69.20.220 Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm UN 2,00
14.68 CDHU 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1,00
Sistema ininterrupto de energia, trifasico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108
14.69 CDHU 69.06.030 V), com autonomia 15 minutos ' UN 1,00
15.00 INST. HIDRAULICAS, INCENDIO E GASES MEDICINAIS
15.01 CDHU 44.04.050 Prateleira em granito com espessura de 3 cm M2 10,00
15.02 CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 4,00
15.03 CDHU 30.01.030 E]aol;l('%agl\felagglci rle/tza,, Qasrgopriﬁoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago UN 10,00
Barra de apoio em angulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida
15.04 CDHU 30.01.050 em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800 x 800 mm ! UN 1,00
Barra de protegdo para lavatorio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
15.05 CDHU 30.01.130 tubo de aluminio acabamento co?n pintura epoxi ! UN 2,00
15.06 CDHU 30.08.060 g:csla"?‘;gc;nada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade UN 2,00
15.07 CDHU 44.01.110 Lavatorio de louga com coluna UN 12,00
15.08 CDHU 44.01.310 Tanque de louga com coluna de 30 litros UN 1,00
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m,
15.09 CDHU 44.03.010 | com alavanca "l UN 12,00
15.10 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 12,00
15.11 CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 13,00
15.12 CDHU 44.03.310 Torneira clinica com volante tipo alavanca UN 2,00
15.13 CDHU 44.03.210 Ducha cromada simples UN 3,00
15.14 CDHU 44.03.360 Ducha higiénica cromada UN 6,00
15.15 CDHU 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 1,00
15.16 CDHU 44.20.100 Engate flexivel metalico DN= 1/2° UN 18,00
15.17 CDHU 44.20.200 Sifao de metal cromado de 1 1/2" x 2° UN 2,00
15.18 CDHU 44.20.220 Sifao de metal cromadode 1’ x1 1/2° UN 18,00
15.19 CDHU 44.20.280 Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 6,00
15.20 CDHU 44.20.300 Bolsa para bacia sanitaria UN 6,00
15.21 CDHU 44.20.620 Valvula americana UN 3,00
15.22 CDHU 44.20.640 Valvula de metal cromado de 1 1/2° UN 12,00
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal,
15.23 CDHU 46.02.010 DN= 40 mm, inclusive conexdes M 50,00
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
15.24 CDHU 46.03.038 reforgada "R’, DN= 50 mm, inclusive conexdes M 10,00
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
15.25 CDHU 46.03.040 reforgada "R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes M 10,00
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
15.26 CDHU 46.03.050 reforcada "R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 15,00
15.27 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive conexdes M 50,00




15.28 CDHU 46.01.030 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1), inclusive conex&es M 15,00
15.29 CDHU 46.01.060 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2 "), inclusive conex&es M 10,00
15.30 CDHU 47.02.020 zsgégg? de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha UN 23,00
15.31 CDHU 47.02.030 zsgégg? de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha UN 2,00
15.32 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4,00
15.33 CDHU 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 6,00
Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima
15.34 CDHU 50.05.312 de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 Iimens, equipado com 2 farois UN 4,00
15.35 CDHU 50.10.058 Extintor manual de p6é quimico seco BC - capacidade de 4 kg UN 2,00
15.36 CDHU 50.10.100 Extintor manual de dgua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2,00
15.37 licitagdo CGA 90002/25 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVA CENTRAL DE ALARME OXIGENIO UN 2,00
15.38 licitaggo CGA 90002/25 E%?ﬂl\liERICIEIngTO E INSTALAGAO DE NOVA CENTRAL DE ALARME DE AR UN 2,00
15.39 licitagdo CGA 90002/25 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVA CENTRAL DE ALARME DE VACuo UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAC»&O DE REGUAS GASES MEDICINAIS MEDINDO|
15.40 licitagdo CGA 90002/25 [1000 x 280 x 50 - CONTENDO: 2 02, 2 AR, 2 VC, 06 TOMADAS 127V, 07|  UN 10,00
TOMADAS 220V, 1 SUPORTE PARA RJ45, ESPACO PARA CHAMADA
16.00 CLIMATIZACAO
Sistema de Climatizagdo da UTI Térreo composta por Unidades
e Condicionadoras de Ar tipo UTA - interligacdes hidraulicas, elétricas, .
16.01 | Composicdo Como005 controles, filtragem bolsa com controle de umidade. Capacidade 16 TR's. 9 1,00
Sistema de expurgo para sala de isolamento e exaustdo para ambientes sem
17.00 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL
17.01 CDHU 97.02.036 Placa de identificagdo em PVC com texto em vinil M2 6,00
17.02 CDHU 97.02.190 Placa de identificagdo em acrilico com texto em vinil M2 1,00
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagdo
17.03 CDHU 97.02.193 | de equipamentos de alarme, detecgdo e extincio de incéndio UN 10,00
17.04 CDHU 97.02.196 Elﬁa\ﬁﬁ‘egsossmahzagao em PVC fotoluminescente, com identificagdo de UN 4,00
17.05 CDHU 97.02.198 Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagdo de proibigdo normativa UN 2,00
18.00 LIMPEZA E ARREMATE
18.01 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 230,91
19.00 Administragdo local (Acérddo N° 2622/2013 - TCU - Plenario)
Administracdo local, mobilizacdo e desmobilizagdo. (adaptado de Magahiko
19.01 | Composicsio Com002 Tisaka - Orgamento na Contrugdo Civil - PINI) - Incluindo engenheiro junior € g 1,00

funciondrios de limpeza, materiais e equipamentos para adm local, mob e
desmob.

SUBTOTAL

BDI 19,99%

PRECO TOTAL ESTIMADO




SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAGAO

CRONOGRAMA

Obra: Obras de reforma da UTI do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos

Local Rua Princesa Isabel, n° 270 - Vila Correa
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VLR TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
01.00 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO 3Z,00% 3Z,00% 36,00%
02.00 INfCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
03.00 DEMOLICC‘JES, RETIRADAS E REMOC@ES 8U,00% 20,00%
04.00 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORES 35,00% 35,00% 30,00%
05.00 REVESTIMENTOS 3U,00% 3U,00% 40,00%
06.00 FORRO, BRISE E FACHADA 30,00% 40,00% 30,00%
07.00 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 30,00% 30,00% 40,00%
08.00 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO 30,00% 40,00% 30,00%
09.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO 10,00% 10,00% 30,00%
10.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL 30,00% 30,00% 40,00%
11.00 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS 100,00%
12.00 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA SU,00% SU00%
13.00 PINTURA 40,00% 30,00% 30,00%
14.00 INST. ELETRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS ELETRONICOS
15.00  |INST. HIDRAULICAS, INCENDIO E GASES MEDICINAIS U0 U0 TO00% TO00% ZU00%
16.00 CLIMATIZAGAO 30,00% 40,00% 30,00%
17.00  |SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL n— ST,00%
18.00  [LIMPEZA E ARREMATE I
19.00 Administragdo local (Acdrddo N° 2622/2013 - TCU - Plenario)

6,99%

9,69%

11,88%

Z1,79%

25,72%

23,93%

SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO

BDI [

PRECO TOTAL DO EMPREENDIMENTO




SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAGAO

Composigdes Leis Sociais
Obra: Obras de reforma da UTI do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos
Local Rua Princesa Isabel, no 270 - Vila Correa
Cédigo Descrigdo Unidade |Quantidade valor unit Total
Projeto ata DOOK para obras de contrucao e€/ou reforma, bem como
Com001 Manual do Edificio Hospitalar cj 1,000000
B.01.000.020113 Arquiteto junior H 35,000000
B.01.000.020115 Engenheiro junior de civil H 35,000000]
B.01.000.020122 Desenbhista pleno/cadista H 50,000000}
B.01.000.020121 Projetista pleno - nivel técnico H 25,000000
B.01.000.020112 Coordenador de projetos H 20,000000
B.01.000.020114 Arquiteto senior H 25,000000
Leis sociais
Administragcao local, mobilizacao e desmobilizagao. (adaptado
Magahiko Tisaka - Orgamento na Contrugao Civil - PINI) - Incluindo
engenheiro junior e funcionarios de limpeza, materiais e
Com002 equipamentos para adm local, mob e desmob. cj 1,000000
B.01.000.020115 Engenheiro junior de civil H 185,751146
B.01.000.010146 Servente H 2000,000000
Leis sociais
Materiais: Limpeza/Higiene, material de escritorio, energia eletrica,
agua/esgoto, conta de telefone, vale refeigdo, vale transporte, combustivel /
Sleo més 6,000000
Equipamentos: Mobiliario, equipamentos de informatica més 6,000000
Retirada de central de gases € reguas de gases, incluindo a Tmpeza € entrega
Com003 para manutencdo da unidade gl
B.01.000.010101 Ajudante geral H 110,000000
Leis sociais
Com004 Retirada do antigo fancoil e ligagées
B.01.000.010101 Ajudante geral H 6,000000
Leis sociais
Condicionadoras de Ar tipo UTA - interligagdes hidraulicas, elétricas, controles,
filtragem bolsa com controle de umidade. Capacidade 16 TR s. Sistema de
expurgo para sala de isol 0 e ex do para bi es sem ventilagao
ComO005 natural. cj 1,000000|
Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepgao modular, capacidade de
61.10.100 10 TR UN 2,000000
Caixa ventiladora com ventilador centrifugo, vazao 1.190 m3/h, pressao 37 mmCA -
61.14.080 220/380 V / 60Hz UN 3,000000
61.20.450 Duto em chapa de ago galvanizado KG 1000,000000
32.06.030 L& de vidro e/ou |& de rocha com espessura de 2° M2 200,000000
Isolamento térmico em espuma elastomerica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagao
32.11.360 de 2" (ferro) M 20,000000
46.21.046 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2" - inclusive conexdes M 25,000000
47.01.010 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1/2" UN 2,000000
61.15.060 Vélvula de balanceamento didmetro 1" a 2 1/2° UN 2,000000
61.15.090 Valvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional didmetro 2" a 2 1/2° UN 2,000000
46.26.090 Junta de unido em ago inoxidavel para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm |UN 4,000000
Luva de Redugao em polipropileno de alta resisténcia - PP, preto, tipo PB, DN=
46.33.116 50x40mm UN 2,000000
Té 87°30" simples em polipropileno de alta resisténcia - PP, preto, tipo PB, DN=
46.33.130 50x50mm UN 2,000000
47.20.020 Filtro 'Y’ em bronze para gas combustivel, DN= 2" UN 1,000000
46.33.206 Tampdo em polipropileno de alta resisténcia PP, preto (PxB), DN=63mm UN 2,000000
61.20.130 Ligagdo tipica, (cavalete), para ar condicionado ‘fancoil ', didmetro de 1 1/4° CJ 4,000000
46.01.020 Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive conexdes M 15,000000
61.10.575 Grelha de retorno/exaustdo com registro, tamanho: 0,07 m2 a 0,13 m?2 M2 2,000000
39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300,000000
Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150
37.03.210 A - sem componentes UN 1,000000
40.10.510 Contator auxiliar - 2na+2nf UN 2,000000
Leis sociais
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 907100/2026

ANEXOV

MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)

ANEXO V.1

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condi¢do de representante legal de (nome empresarial ou denominag¢&o),
interessado em participar do Pregéo Eletrénicon® __/ , Processon® ___ / , DECLARO, sob as penas
da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a satide e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo tnico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execug¢do do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de
2022, cumprira a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigao
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022,
cumprira a obrigagado de proceder as respectivas aquisicées de pessoa juridica com inscrigdo validada
no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragéo,
bem como a aplicacdo das sangbes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe
0 uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composigéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/3c36395bd80d86b2032573250051e6c9?OpenDocument&Highlight=0,12.684
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO V.2

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO
DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominag&o),
interessado em participar do Pregao Eletrénicon® __ / , Processon® ___ / , DECLARO que o licitante
tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢cbes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria
prévia no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagbes e subsidios

necessarios para a elaboragdo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipétese modificagées nos pregos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacéo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.3

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO
DA LICITAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condigdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagéao),
interessado em participar do Pregao Eletrénicon® __/ , Processon®___/ , DECLARO que o licitante
tem conhecimento do(s) local(is) e das condigbes da realizagdo do objeto da licitagdo, que néo realizou a
vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou
informages sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V. 4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATAGCAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condigdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominag&o),
interessado em participar do Pregéo Eletrébnicon® __/ , Processon® __/ , DECLARO que o licitante
tem conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratacdo, que nao realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,

optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cbes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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