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GOVERNO DO ESTADO
DE SAO PAULO

CONCORRENCIA CGA N° 283/2026
PROCESSO SEI N° 024.00072639/2026-57

Torna-se publico que o Estado de Sdo Paulo, por meio da Secretaria de Estado da
Salde - Coordenadoria Geral de Administracdo, CNPJ n° 46.374.500/0252-60,
sediada Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n® 188, 3° andar, Jardim América, Sao
Paulo, SP, realizard licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA menor preco, na
forma eletronica, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, da Instrucao Normativa
SEGES/ME n© 73, de 30 de setembro de 2022 e demais normas da legislagao
aplicavel e, ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital e em seus
anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens que
compoem este instrumento.

O Edital podera ser obtido nos enderecos eletronicos: http://www.doe.sp.gov.br,
PNCP Portal Nacional de Contratages Publicas https://pncp.gov.br, Portal de Compras
do Governo do Estado de Sao Paulo (https://compras.sp.gov.br/),
https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cgaobras/relacao-de-
licitacoes/.

A versao completa contendo as especificacdes, desenhos e demais documentos
técnicos relacionados a contratacdo, poderd ser obtida no site
https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cgaobras/relacao-de-licitacoes/.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa para construcdo e
instalacdo da Unidade Ambulatério Médico de Especialidade - AME Sao Carlos, Rua
Rotary Club, s/n°, Sao Carlos, SP, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao sera realizada em grupo Unico, formados por itens, conforme Projeto
Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. Fica estabelecida a forma de execucgao indireta, sob o regime de empreitada
por preco unitario.

1.4. O valor total estimado para a execucdao do objeto é de R$ 64.701.507,60
(sessenta e quatro milhdes setecentos e um mil quinhentos e sete reais e sessenta
centavos).

2. PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
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2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos sistemas relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados
junto aos érgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.3. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacao.

2.3.1 O licitante devera comprovar todas as exigéncias de habilitacdo, incluindo
qualificacdo econdmico-financeira compativel com a complexidade, vulto e risco da
contratagdao, mediante apresentacao dos documentos previstos no Termo de
Referéncia neste edital.

2.3.2. A qualificacdo técnico-operacional observara as parcelas de maior relevancia
e os quantitativos minimos definidos no Termo de Referéncia, devendo os atestados
demonstrar experiéncia compativel com a complexidade, porte e caracteristicas do
empreendimento licitado.

2.3. Ndo poderao disputar esta licitacao:

2.3.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste edital e seus anexos;

2.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens
a ele relacionados, observado o disposto nos §§2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;
2.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos §§2° e 4° do art. 14 da Lei n© 14.133, de 2021;

2.3.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;
2.3.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracao de trabalho infantil, por submissdao de trabalhadores a condigOes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela
legislagao trabalhista;

agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.3.8. aquele que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente.

2.3.9. Que tenham sido declaradas inidoneas pela Administracdo Publica federal,
estadual ou municipal, nos termos da Lei Federal n°© 14.133, de 2021;

2.3.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
do contrato agente publico do érgao ou entidade licitante ou contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apods o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.3.10.1. A vedacao de participacdo de agente publico do 6rgdao ou entidade
licitante ou contratante de que trata a subdivisao acima estende-se a terceiro que
auxilie a condugao da contratagao na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

2.3.11. Nao poderao disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista
o disposto no art. 16 da Lei n© 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de
2012.

2.4. O impedimento decorrente de imposicao de sangao de que trata o item 2.4.4
serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.5. No que concerne aos subitens 2.3.2 e 2.3.3, equiparam-se aos autores do
projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.6. Sera admitida a participacao de pessoas juridicas em consércio, nos termos do
art. 15 da Lei n© 14.133, de 2021, desde que observadas as seguintes condigdes:
2.6.1 Comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados;

2.6.2 Indicacdo da licitante responsavel pelo consércio que devera atender as
condicdes de licitante lider;

2.6.3 Apresentagao dos documentos exigidos nos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021,
por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o
somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporcao
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de sua respectiva participacao;

2.6.4 Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacao, de
mais de um consércio ou de forma isolada;

2.6.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato;

2.6.6. O consorcio vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragao do
contrato, sua constituicao e registro, nos termos do compromisso subscrito pelos
consorciados.

2.7. Nenhuma licitante podera participar desta concorréncia com mais de uma proposta.
2.8. A licitante assume todos os custos de elaboragcdo e apresentacao dos
documentos de habilitacdo e da proposta de precos exigidos nesta concorréncia,
ndao sendo o Contratante, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducgdo ou do resultado do presente processo licitatério.

3. APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao
de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio
do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de
14 (quatorze) anos, na condicdao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao Federal;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituicao Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 3.3 sujeitara o licitante as
sangoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessao publica.
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3.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta pelo
licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

3.7. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

3.8. Caberda ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

3.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
bloqueio de acesso.

4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante deverad apresentar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, do valor unitario e total do item.

4.2. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.2.1. Consideram-se incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a
execugao do objeto, inclusive mobilizagdo, desmobilizagdo, administragao local,
seguros, ensaios, controles tecnoldgicos, testes, comissionamentos, licencas,
documentacdao técnica, projetos executivos complementares eventualmente
necessarios a compatibilizacdo da execucdao e demais obrigacdes previstas
contratualmente.

4.3. Todas as especificagdes do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante.
4.4, Os precos ofertados serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao
ou qualquer outro pretexto.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver determinacao legal de retencao de tributo, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislagao vigente.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicOes nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentacao
que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.



GOVERNO DO ESTADO
DE SAO PAULO

4.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocgdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicao Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicao do Estado de Sao
Paulo; ou condenacdao dos agentes publicos responsaveis e do contratado ao
pagamento de indenizacao pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizarda campo préprio para troca de mensagens entre a
comissao de contratagao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.6. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta, devera ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme permissivo
contido no art. 57 da Lei n°© 14.133, de 2021.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido
no inicio deste Edital.

5.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado
e aberto”, segundo o qual poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes
que apresentarem a proposta de menor prego e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
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sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

5.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas na
subitem acima, poderdao os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.11.2. A etapa de lances da sessao publica terd duracao de 10 (dez) minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

5.11.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
acima, serd de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a comissao
de contratacao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.11.6. Apods o reinicio previsto no subitem acima, os licitantes serdao convocados
para apresentar lances intermediarios.

5.12. Apdés o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.15. No caso de desconexao com a comissao de contratagao, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para a comissdo de contratacdo
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do
fato pela comissdao de contratacao aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serao aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021,
nesta ordem:

5.18.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;
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5.18.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021;

5.18.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.18.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

5.18.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

5.18.5.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;

5.18.5.2. empresas brasileiras;

5.18.5.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.18.5.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.18.6. Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser
realizado em local, data e horario que serao divulgados por meio de mensagem no
sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
5.18.7. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, conforme o critério
de julgamento estabelecido no inicio deste Edital, definido para a contratacao, a
comissdo de contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido
o resultado do julgamento.

5.19. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacao, for desclassificado em razdao de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administragao.

5.19.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.2. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

5.19.3. A agente de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds
a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

5.19.4. E facultado & agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou
de oficio, a critério da comissdo de contratacao, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacdo exigida.

5.20. Apdés a negociacao do preco, o agente de contratacdao iniciard a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.
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6. FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, a comissao de contratacdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, na
legislacdo correlata, e no item 2.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impeca a participacao no certame ou a futura contratagdao, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unidao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-
Sangoes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

6.1.6. Relacao de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro CNCIAI serd realizada em nome da pessoa juridica
licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na consulta de situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a comissdao de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas (Instrucdao Normativa SEGES/MPDG n© 3, de 2018, art. 29,
caput, c/c Decreto Estadual n°® 67.608, de 2023).

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros (Instrucao Normativa SEGES/MPDG n© 3,
de 2018, art. 29, §19, ¢/c Decreto Estadual n° 67.608, de 2023).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao (Instrucao Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, §29, c/c
Decreto Estadual n® 67.608, de 2023).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado,
por falta de condigao de participagao.

6.4. Caso atendidas as condicOes de participacdao, prosseguira a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

6.4.1. Verificadas as condicbes de participagdo, a comissao de contratagao
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo
neste Edital e em seus anexos.

6.5. Se a proposta vencedora for desclassificada, a comissao de contratagao
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
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classificagao.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado
definido para a contratacao;

6.6.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.

6.7 Serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdao, observado o
disposto no subitem subsequente.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, s6 sera considerada
apos diligéncia da comissao de contratacao, facultando ao licitante comprovar, no
prazo assinalado pela Administracdao, a viabilidade dos pregos constantes em sua
proposta, sob pena de desclassificagao.

6.7.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com o artigo 59 § 59, da Lei Federal n°
14.133/2021.

40. Participagcao em consorcio.

6.7.3. Em acréscimo as disposicdes acima, deverdo ser observados os seguintes preceitos:
6.7.3.1. A anadlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada
com o auxilio de planilha de custos e formacdo de precos, a ser preenchida pelo
licitante em relagdo a sua proposta final, conforme modelo constante de Anexo VIII
deste Edital.

6.7.3.1.1 No momento adequado, o licitante que estiver mais bem colocado na
disputa sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha
que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios, conforme
modelo de planilha elaborado pela Administragao (integrante da documentacgao que
compode a presente contratacdao), para efeito de avaliacao de exequibilidade (art.
59, 8§39, da Lei n° 14.133, de 2021).

6.7.3.2. A apresentacdo de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens
isolados da planilha de custos e formacao de pregos nao caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.

6.7.3.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
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diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

6.7.3.4. A Administracdo podera exigir do licitante demonstracdo detalhada da
exequibilidade da proposta, mediante apresentacao de composicdes analiticas de
custos, memoria de calculo, cotagdes, contratos de fornecimento, produtividade de
equipes, cronograma executivo, curva de desembolso e demais elementos julgados
necessarios.

6.8. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela
Administragcao, conforme Anexo VIII deste Edital, o licitante classificado em
primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitacdao da proposta.

6.9. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracao, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracao conforme documentacao anexada
a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, nos termos do disposto no §5° do art. 56 da Lei n°
14.133, de 2021.

6.10. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do prego e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo.
6.10.1. O ajuste de que trata o subitem acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.11. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes
do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da
area especializada no objeto.

7. FASE DE HABILITAGCAO

7.1. Os documentos que serao exigidos para fins de habilitacao estao especificados
no Anexo 1.2 deste Edital, consistindo na documentacdao necessaria e suficiente
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdao, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n© 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e

trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
7.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de
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execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacao, que conhece o local e as condigdes de realizagdao do objeto da licitacao,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaragdao de conhecimento pleno das condigOes e peculiaridades da contratacgao,
observando-se o disposto na documentagao que integra este Edital como Anexo VI.
7.1.2.1 A apresentacao da declaragao de pleno conhecimento das condicdes locais
implica reconhecimento de que o licitante obteve todas as informacdes necessarias
para elaboracdao de sua proposta, nao sendo admitidas alegagdes posteriores de
desconhecimento das condicdes existentes para fins de reequilibrio econdémico-
financeiro ou prorrogacao de prazo.

7.2. Se for permitida a participacao de pessoas juridicas em consoércio em subitem
do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na documentacdo que
integra este Edital como Anexo, serd admitido o somatério dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, caso exigida
na documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatério
dos valores de cada consorciado.

7.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacao poderao ser apresentados em
original ou por cépia.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdao ser substituidos por
registro cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14,133, de 2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n© 14.133, de 2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao,
a declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de que
sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, quanto aos documentos por
ele abrangidos.

7.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdao dos documentos originais nao digitais quando
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houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir (Instrucao Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 49,
§19, e art. 69, §49, c/c Decreto Estadual n® 67.608, de 2023).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdao ou a alteracao dos
registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados
(Instrugao Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 79, caput, c/c Decreto
Estadual n© 67.608, de 2023).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no subitem acima poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagao (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n©°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto Estadual n°® 67.608, de 2023).
7.11. A verificacdo pela comissdo de contratacdao, em sitios eletronicos oficiais de
orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins
de habilitacao.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacao que nao estejam contemplados no
SICAF serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagcdo da comissao de
contratagao.

7.12. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos
somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na
documentacao que integra este Edital como Anexo 1.2 somente serao exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.13. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serda permitida a
substituicdo ou a apresentacdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei n° 14.133, de 2021, art. 64):

7.13.1 complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em termo e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdao e classificacao.

7.15. Na hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a
comissdao de contratagdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de uma proposta que
atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 7.9.1.
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7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A disciplina da adjudicagao e da homologagao encontra-se no item 11 deste Edital.

8. RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao
ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura do termo.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdo ou inabilitagao do licitante:

8.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencdao de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

8.3.3. 0 prazo para apresentacdao das razles recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura do termo de habilitacao ou inabilitagao.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagcao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacao
da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10. Poderd ser solicitada vista aos autos do processo pelo e-mail cga-
obras@saude.sp.gov.br

8.10.1 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados
pelo meio eletronico www.sei.sp.gov.br.

9. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdao administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado
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que, com dolo ou culpa:

9.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

9.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

9.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, inclusive nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela comissao de
contratagao durante o certame;

9.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:

9.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagao no prazo e
condigOes estabelecidos pela Administracao;

9.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

9.1.8. apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

9.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
9.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

9.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida
a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes
sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5. a implantagcao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgaos de controle.

9.4. A sancao de multa sera calculada em conformidade com a Resolugao SS n° 65,
de 1 de abril de 2024, que integra este instrumento no Anexo III, e aplicada apds
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regular processo administrativo.

9.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

9.6. Antes da aplicacdo da sancao de multa, sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

9.7. A sancao de adverténcia sera aplicada, apds regular processo administrativo,
ao responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item
9.1.1., quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

9.8. A sangao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apds regular
processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracOes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, e 9.1.7,
quando ndo se justificar a imposicdao de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada,
apos regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.12, bem
como das infragbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5,
9.1.6 e 9.1.7 que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancgao
de impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duracdo observard o
disposto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdao no prazo e
condicdes estabelecidos pela Administragcao, descrita no item 9.1.6.1, caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitarda as penalidades
legalmente estabelecidas (art. 90, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.11. A apuracao de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissao composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, que avaliara
fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o
Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.12. As sangdes sao autonomas e a aplicacao de uma nao exclui a de outra.

9.13. Da aplicacao das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14,133, de 2021.

9.14. Da aplicagdo da sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n© 14.133, de 2021.

9.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da
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decisdo recorrida até que sobrevenha decisado final da autoridade competente.

9.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndao exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacao de reparacado integral dos danos causados a Administragao Publica.
9.17. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na
documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

9.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos
seus administradores e sdécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos
termos do art. 160 do referido diploma legal.

9.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacao da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no @mbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°
14.133, de 2021).

10. IMPUGNACAO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacao da Lei n° 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus
termos, devendo protocolar a impugnacdao ou o pedido de esclarecimento até 3
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletrénica, pelo seguinte e-mail: cga-obras@saude.sp.gov.br

10.3. As impugnacoes e pedidos de esclarecimento ndao suspendem o0s prazos
previstos no certame.

10.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e,
caso ocorra, serd motivada nos autos do processo de licitagao.

10.4. A decisao da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serao
divulgadas em sitio eletronico oficial, conforme especificado no subitem
subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
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a data da abertura do certame.

10.4.1. As decisOes das impugnacgoes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta
por qualquer interessado, e serdao publicadas no sistema e no site
https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cgaobras/relacao-de-licitacoes/, sem
informar a identidade do responsavel pela impugnacao ou pelo pedido de
esclarecimento.

10.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo
do certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacao das propostas.
10.6. A auséncia de impugnacao implicard na aceitacao tacita, pelo licitante, das
condigOes previstas neste Edital e em seus Anexos.

10.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncao de que os
interessados nao tiveram duvidas a respeito da presente licitagdao, razao pela qual
ndo serao admitidos questionamentos extemporaneos.

11. DISPOSICOES GERAIS

11.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133,
de 2021.

11.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatério.

11.2. A disciplina da formalizacdo da contratacdo observara o disposto nas
subdivisOes deste item 11.2.

11.2.1. Apds a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrerda mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo II.

11.2.1.1. Se, por ocasiao da formalizagao da contratagao, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacao das condigdes de
habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracdo verificara a
situacdo por meio eletronico habil de informacdes e certificard a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

11.2.1.2. Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos no subitem acima
por meio eletronico habil de informacbes, o adjudicatario serd notificado para, no
prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacao de regularidade mediante a
apresentacao das certidOes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia,
sob pena de a contratagao nao se realizar.

11.2.1.3. Constitui condicao para a celebragao da contratagao, bem como para a
realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
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do adjudicatario no Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais CADIN ESTADUAL. Esta condicao sera considerada cumprida se
o devedor comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos
termos do art. 89, §§10 e 29, da Lei Estadual n°© 12.799, de 2008.

11.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicbes de
participacdo no certame, serdao novamente consultados, previamente a celebracdo
da contratagao, os cadastros especificados no item 7 deste Edital.

11.2.1.5. Constituem, igualmente, condicdes para a celebracao da contratagao:
11.2.1.5.1. a apresentacao dos documentos que o adjudicatario, a época do
certame licitatério, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebracdao da
contratacdao por meio de declaracao especifica, caso exigida na documentacao que
integra este Edital como Anexo 1.2;

11.2.1.5.2. a apresentacdao do registro ou inscricao do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o
caso, se o local do registro ou inscrigao for situado em regiao nao compreendida na
area de jurisdicdo da referida entidade, observada a legislacao aplicavel.

11.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
sua convocacgao, e-mail, solicitando a prestacdao da garantia da contratacao
conforme item 4.3 do Termo de Referéncia e abertura de conta no Banco do Brasil,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo
das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2.2.1. O prazo para assinatura previsto no subitem anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacao justificada do interessado e aceita pela
Administragao.

11.2.2.2 O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletronico, nos termos
da legislacdo aplicavel

11.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletronico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

11.2.3. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigoes
de habilitacdao e preencher as condigdes de contratacdo consignadas neste Edital,
ou ndo assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo
da apuracao do cabimento de aplicagao de sangdes e das demais cominagoes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condicOes estabelecidas no art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.
11.2.3.1 A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela
Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condicoes de celebracao
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previstas nos itens 11.2 a 11.2.3, caracterizam o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando a adjudicataria as sancdes previstas neste Edital e
demais normas pertinentes.

11.2.4. Serd facultada a Administracdo a convocacao dos demais licitantes
classificados para a contratacdao de remanescente em consequéncia de rescisao de
contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, respeitada a ordem de
classificagao e mantidas as mesmas condicdes da proposta vencedora, conforme os
critérios estabelecidos no §7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.3. Sera divulgado termo da sessdo publica no sistema eletronico.

11.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o 1° (primeiro) dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pela
comissao de contratagao.

11.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

11.6. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
11.7. As normas disciplinadoras da licitagcao serao interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

11.8. Os casos omissos serao solucionados pela comissao de contratagao.

11.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas
propostas e a Administracdao ndao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

11.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragao.

11.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a comissao de contratacao
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada
em termo e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagao e classificagao.

11.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteldo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sessdo publica desta licitacdo.

11.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso III
do art. 12 da Lei n© 14.133, de 2021.

11.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a
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assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua
apresentacao em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

11.13. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no site https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-
cgaobras/relacao-de-licitacoes/, www.doe.sp.gov.br;

11.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndao resolvidas na
esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de

Sao Paulo.

11.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes Anexos:
Anexo I - Projeto Basico

Anexo 1.1 - Estudo Técnico Preliminar

Anexo 1.2. Termo de Referéncia

Anexo II - Modelo de Termo de Contrato

Anexo II.1 - Termo de Ciéncia e de Notificagao TCESP

Anexo II.2 - Declaracao de documentos a disposicdo do TCESP

Anexo III - Resolugao SS n° 65, de 1 de abril de 2024

ANEXO 1V - Modelo de planilha de proposta

ANEXO V - Modelo de declaragao exigida para habilitagcao

ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VI.1 - Declaracao de conhecimento do local e das condicdes da realizagao
do objeto da licitagao precedida de vistoria

ANEXO VI.2 - Declaracao de conhecimento do local e das condicdes da realizagao
do objeto da licitagao

ANEXO VI.3 - Declaragao de conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagcao

Anexo VII - Cronograma fisico-financeiro

Anexo VIII - Planilha de pregos

JUAN CARLOS DANS SANCHEZ
Coordenador da CGA
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ANEXO I

PROJETO BASICO

Vide o conteldo dos arquivos especificos deste Anexo:
Memoriais descritivos

Projetos Basicos

no site
https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cgaobras/relacao-de-licitacoes/
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ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Vide o conteldo especifico deste Anexo no site:

https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cgaobras/relacao-de-licitacoes/
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ANEXO 1.2 _
TERMO DE REFERENCIA

Vide o conteldo especifico deste Anexo no site:

https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cgaobras/relacao-de-licitacoes/

25



GOVERNO DO ESTADO
DE SAO PAULO

ANEXO II
MODELO DE TERMO DE CONTRATO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO NO ........ /2026, CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DE SAO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO
DA SAUDE, POR INTERMEDIO DA COORDENADORIA
GERAL DE ADMINISTRACAQO E

O Estado de Sao Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saulde,
Coordenadoria Geral de Administracdo, com sede na Av. Dr. Enéas Carvalho de
Aguiar, n© 188, 3° andar, Jardim América, Sao Paulo, SP, na cidade de Sao Paulo,
Estado de Sao Paulo, CNPJ n° 46.374.500/0252-60, neste ato representado pelo
(cargo e nome), CPF n© , No uso da competéncia conferida pela legislacdo
aplicavel, doravante denominado CONTRATANTE, e , CNPJ/MF n9, sediado na ,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por ..........cccvvvvvinnen.
(nome e funcao no Contratado), CPF n° .......... , conforme procuragao apresentada
nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI n°® 024.00072639/2026-57
e em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
normas da legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia CGA n° 283/2026, mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa para execucao
das obras de construcdo e instalacdo da Unidade Ambulatério Médico de
Especialidade - AME Sao Carlos, conforme detalhamento e especificacbes técnicas
deste instrumento, do Termo de Referéncia/Projeto Basico, da proposta do
Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do processo
administrativo em epigrafe.

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se
considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Termo de Referéncia

1.2.3. O Edital da Licitagao;

1.2.4. A proposta do contratado; e
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1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execucdo é o de empreitada por precgo unitario.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O objeto do contrato deverd ser executado na Rua Rotary Club, s/n°, S3ao Carlos,
SP, local indicado no Termo de Referéncia/Projeto Basico, correndo por conta do
Contratado todas as despesas necessarias a sua plena e adequada execucdo, em
especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios.

PARAGRAFO SEGUNDO

O desenvolvimento dos servicos obedecerd ao cronograma fisico-financeiro
apresentado na proposta e eventuais alteracdes formalizadas mediante a prévia
celebragao de Termo Aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1. O objeto da licitagdo devera ser realizado em 18 (dezoito) meses, contados a
partir da data da ordem de inicio dos servicos, obedecidas as condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e no Edital indicado no
preambulo deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses, na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em
que devera a Administracao providenciar a readequagao do cronograma fixado para
0 contrato.

3.1.2. Quando a nao conclusao do objeto da contratacao decorrer de culpa do Contratado:
3.1.2.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangoes administrativas;

3.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdao contratual,
nos termos do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.1.3. N3o obstante o prazo estipulado nesta cldusula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato
estara sujeita a condicdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de
recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentadrias de cada exercicio para
atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na
condicdo estipulada nesta subdivisdao, o Contratado ndo terda direito a qualquer
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espécie de indenizagdo.

CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VII e XVIII)

4.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim
como o0s prazos e condicdes de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e
recebimento do objeto, e critérios de medicao, constam no Projeto Basico e do
Termo de Referéncia, que constituem parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATACAO

5.1. Nao é admitida a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto
contratual, mas é permitida a subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato.

5.2. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo.

5.3. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: acabamentos,
servigos gerais, estrutura, carpintaria, projetos, apoio administrativo, consultoria
técnica, infraestrutura, servicos de informatica, consultoria juridica, servicos de
recursos humanos, transporte e aluguel de equipamentos.

5.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder
direta e solidariamente perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.5. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
5.5.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratagao parcial, contendo descricao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

5.5.2. Autorizacdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacao
parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacgao;

5.5.3. Apresentacdao pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame,
bem como de documentacdao que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
nos termos do art. 122, §19, da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.5.4. Andlise e autorizagao da subcontratacdo parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apds exame da documentagao
do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentacao exigida no subitem anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;
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5.5.5. Apresentacdao pelo Contratado de coépia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

5.5.6. Este procedimento & aplicavel as hipdteses de substituicdo do subcontratado.

5.6. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao Contratado.

5.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestao do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA - PRECO (art. 92, V)

6.1. O valor total da contratacao é de R$ ( )

6.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgao.

6.3. Os pagamentos devidos ao Contratado dependerao dos quantitativos
efetivamente demandados, medidos e fornecidos, ou seja, 0os pagamentos serao
efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas concluidas
do cronograma fisico-financeiro da obra.

CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico e Termo de Referéncia, que constitui
parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1
(um) ano, contado da data do orcamento estimado, especificada no subitem subsequente.
8.2. O orcamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas
referenciais, com base no Boletim CDHU n°© 201 de maio/2026, motivo pelo qual
esta é a data do orcamento estimado

8.3. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que,
caso o prazo de execucao do objeto contratual ultrapasse a data em que se
configure 1 (um) ano a contar da data do orcamento estimado, e
independentemente de pedido do Contratado.

8.3.1. Os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo Contratante,
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do indice FIPE Geral de Edificacdes, divulgado pela Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de Sao Paulo, nos termos do Decreto Estadual n°
27.133/1987, exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apdés a
ocorréncia da anualidade.

8.4. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importéncia calculada pela ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
8.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
8.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdao entao em vigor.

8.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

8.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1. Sao obrigagdes do Contratante:

9.1.1 Expedir ordem de inicio dos servigos

I. 9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato, a documentacdo que o integra; com as clausulas
deste instrumento, o Edital da licitacao;

9.1.2.1. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Basico;
9.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas
sejam as mais adequadas.

9.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdao do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

9.1.5.1 Indicar o gestor e fiscal do contrato, nos termos do artigo 117 da
Lei Federal n° 14.133/2021;

9.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdao de nota fiscal no que se refere a
parcela incontroversa, para efeito de liquidacao e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
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dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;
9.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato, no Termo
de Referéncia e no Projeto Basico;

9.1.8. Aplicar ao Contratado as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

9.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado
para adocdo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.1.10. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamagdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucdao do ajuste, observado o prazo de 05 (cinco) dias para decisao,
a contar da conclusao da instrugao do requerimento, admitida a prorrogacgao
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipdétese de disposicdo legal ou
clausula contratual que estabeleca prazo especifico.

9.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contado a partir da conclusdao da instrucdo do requerimento, sendo admitida a
prorrogacao motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no
paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14,133, de 2021.

9.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

9.1.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracao do projeto pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, §3°,
da Lei n© 14.133, de 2021.

9.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato.

9.1.15. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
9.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdao como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto concernente a
ultima e/ou Unica medicao, quando for o caso:

a) “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) “habite-se”, emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis;

9.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built”, especificacOes
técnicas, orcamentos, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

9.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
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instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos
da contratacao de que o servico seja executado nas dependéncias do Contratante,
ou em local por ele designado.

9.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar
pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execucao.

9.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados,
prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante
a execucdo do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas
legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018, com suas alteracdes subsequentes.

9.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro ndo se iniciard enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar
a documentacgao solicitada pelo Contratante para adequada instrucao do requerimento.

9.3. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e
aquelas constantes deste Contrato e da documentacdao que o integra, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.1.1 Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servigo para
representar o Contratado na execucao do contrato.

10.1.1.1 A indicacdo ou a manutencao do preposto do Contratado podera ser
recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o
Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

10.1.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

10.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitagao e conhecimento adequados, utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacOes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
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empregados;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administracao ou a terceiros
em razao da execucao do contrato, nao excluindo nem reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida na documentagao que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.1.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagao ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para
adocdo de agdes de contingéncia cabiveis.

10.1.7. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do Contratante, de agente publico que desempenhou funcdao na licitagcdo ou de
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n©
14.133, de 2021;

10.1.8. Quando nado for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou em outros meios eletrdnicos
habeis de informacgdes, o Contratado devera atender a notificacdo para entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os
seguintes documentos:

10.1.8.1. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
10.1.8.2. certiddoes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que
tenham sido exigidas para fins de habilitagdao na documentacao que integra este
instrumento;

10.1.8.3. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF;

10.1.8.4. Certiddao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
Trabalhistas - CNDT;

10.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em acordo,
convencao, ou dissidio coletivo de trabalho das categorias abrangidas pelo contrato,
e por todas as obrigacdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais,
comerciais e os demais previstos em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n°
14.133, de 2021;

10.1.10. Comunicar ao fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao dos servigos.

10.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do objeto.

10.1.12. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao
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esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.
10.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacoes do Projeto Basico, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo
III da Lei n© 14.133, de 2021.

10.1.16. Nao permitir a utilizacdao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

10.1.17. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitacao;
10.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas (art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021);

10.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item
anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);
10.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por
sua indevida divulgacao e incorreta ou inadequada utilizagao;

10.1.21. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

10.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfiram na execucao do objeto, bem como as normas de
seguranca do Contratante;

10.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
Contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasioes, sem necessidade de nova autorizagao do Contratado.

10.1.23.1. Considerando que o objeto da contratacao envolve eventual elaboragao
de projeto relativo a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio,
a cessao de todos os direitos patrimoniais a que se refere o subitem anterior inclui
o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacao
pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico
de qualquer natureza e aplicacao da obra, nos termos do §1° do art. 93 da Lei n°
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14.133, de 2021.

10.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacao
que integra este Contrato.

10.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.
10.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcao nominal de seus
profissionais que adentrardo no érgao para a execucao do objeto da contratacao.

10.1.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

10.1.28. Atender as solicitacdbes do Contratante quanto a substituicdo dos
profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

10.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

10.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

10.1.31. Instruir os seus profissionais, quanto a prevencao de incéndios nas areas
do Contratante.

10.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

10.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
a area de atuagdo prevista no Projeto Basico e no Termo de Referéncia, em plena validade.
10.1.34. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
10.1.35. Elaborar o diario de obra ou livro de ordem, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes
de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao
das atividades em relagao ao cronograma previsto;

10.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.1.37. No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do
Decreto Estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicbes de pessoa
juridica com inscricao validada no CADMADEIRA.
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10.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execugao contratual, por ocasiao da respectiva
medicao, mediante a apresentacdao da documentagao indicada no Projeto Basico,
conforme o caso.

10.1.39. No caso de utilizacdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no §1° do art. 1° do Decreto Estadual n©
67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricao
validada no CADMINERIO.

10.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho
de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais
gue, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

10.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com
as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos:

10.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdao devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso.

10.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacao, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.
10.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.
10.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

10.1.41.3. Em nenhuma hipotese o Contratado poderda dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

10.1.41.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo
de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
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de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, ABNT NBR n®, 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
10.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.1.42.1. Qualquer instalacdao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.1.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

10.1.43. Deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdao aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no
Projeto Basico e em conformidade com o previsto na planilha de formacdo de
precos que integra este instrumento.

10.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

10.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos;

10.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual
de terceiros;

10.1.44.3. de danos resultantes de defeitos ou incorrecoes dos servigos executados.
10.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios,
exames e provas que |he caibam, necessarios ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes do Projeto Basico.

10.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servicos publicos para a obtencdao de licencas e regularizacdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licencas ambientais, alvaras, etc.);

10.1.47 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que
formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
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completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas,
para posterior execucdao e implantagao do objeto garantindo a plena compreensao
das informacdes prestadas.

10.1.47.1 A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solugoes
desenvolvidas na documentacdo técnica constante no Projeto Basico e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando
as alteracgoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
10.1.48. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura deste contrato, o Contratado devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada, para dar inicio a execugao do servigo, com
o esclarecimento das obrigacOes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico e administrativo do contrato, , os técnicos da area requisitante, o preposto
do Contratado e o gerente da area que executara os servigos contratados.

10.1.49. Comprovar inscricao no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar
de hipdtese de inscricao obrigatdria nos termos da legislagao aplicavel.

10.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, o Contratado se compromete a
conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcao e quaisquer outros
atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado ndo poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que
seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por
conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensacgao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados
de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado,
ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso
permitida a subcontratacao.

10.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas neste subitem podera
submeter o Contratado a extingao unilateral do contrato, a critério do Contratante,
sem prejuizo da aplicacdo das sancbOes penais e administrativas cabiveis e,
também, da instauracdo do processo administrativo de responsabilizacdao de que
tratam a Lei n© 12.846, de 2013, e o Decreto Estadual n°® 67.301, de 2022.

10.3. O Contratado obriga-se a nao admitir a participagdo, na execucao deste
contrato, de:

10.3.1. agente publico de érgdo ou entidade licitante ou Contratante, ou terceiro
gue auxilie a condugao da contratacao na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica, nos termos dos §§1° e 20 do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;
10.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdao na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
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parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do
inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14,133, de 2021;

10.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdOes previstas no artigo 14 da
Lei n© 14,133, de 2021.

10.4. O Contratado devera observar a vedacdo constante do Decreto Estadual n°
68.829, de 4 de setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

11.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no
ambito da execucdo do objeto deste contrato, as partes deverdao observar as
normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as demais normas legais
e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

12.1. A contratacdao conta com garantia de execucao prestada pelo Contratado, nos
moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na modalidade , ho valor de
R$ , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
observando-se para a definicdo e aplicacdao desse percentual, quando o caso, o
disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

12.1.1. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger o periodo de vigéncia contratual.

12.2. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

12.2.1. A apdlice deverd ter validade durante a vigéncia do contrato,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

12.2.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificacdes de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacdao dos prazos de
execugao, devendo ser readequada nas mesmas condicdes, mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto
no §2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da Lei n°® 14.133, de 2021.
12.2.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da
apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condigOes
estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c¢/c o § 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.3. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o
adimplemento pela Administracao.

12.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
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pagamento de:

12.4.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
12.4.2. multas moratorias e compensatdrias aplicadas pelo Contratante ao Contratado;
12.4.3. obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a
contratagao, nao adimplidas pelo Contratado, quando couber.

12.5. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade
gue nao as seguintes:

12.5.1. Caso fortuito ou forga maior;

12.5.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou
fatos imputaveis exclusivamente ao Contratante;

12.5.3. Hipoteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.

12.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

12.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento
de qualquer obrigacao, o Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificado pelo
Contratante para fazé-lo.

12.8. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege
a matéria.

12.8.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §49, da Lei n.© 14,133, de 2021).
12.8.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.9. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (§4° do artigo 137 da
Lei n° 14.133, de 2021) ou a comunicacao do sinistro pelo Contratante ocorra apds
expirada a vigéncia da contratacdo ou a validade da garantia.

12.10. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou
autorizacao para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragao do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
12.11. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

12.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.
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12.13. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Contrato.

12.14. A garantia de execucgao € independente de eventual garantia do produto ou
servico prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACéES E SAN(;6ES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

13.1. Comete infragdao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

13.1.1. der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

13.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

13.1.4. ensejar o retardamento da execugdao ou da entrega do objeto da
contratagao sem motivo justificado;

13.1.5. apresentar documentacdao falsa ou prestar declaracao falsa durante a
execugao do contrato;

13.1.6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

13.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas
infragOes acima descritas as seguintes sangoes:

13.2.1. Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
guando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133, de 2021);

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c¢” e “d” do subitem acima desta cldusula, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei n® 14.133, de 2021);

13.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, *g” e “h” do subitem acima desta clausula,
bem como nas alineas “b”, “c¢” e “d” do referido subitem, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.2.4. Multa: calculada em conformidade com a Resolugao SS n° 65, de 1 de abril
de 2024, constante do Anexo V.

13.3. A aplicagdao das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §99, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangodes
previstas neste Contrato (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei
n° 14.133, de 2021).
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13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-& em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°© 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacdo das sancdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
13.6.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;

13.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

13.6.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

13.7. As sancgOes sao autdbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n© 14.133, de 2021).
13.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160 da Lei n°© 14.133, de 2021).

13.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos
as sancoes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (art. 161 da Lei n°
14.133, de 2021).

13.11. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragcao de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos I e II
do artigo 11 do Decreto Estadual n°® 66.819, de 2022, ou nos incisos I e II do artigo 9° do

42



GOVERNO DO ESTADO
DE SAO PAULO

Decreto Estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis, observadas
as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua
responsabilizacao na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de
extingao por ato unilateral da Administragao, prevista no artigo 138 da Lei n© 14.133, de 2021.
14.1.2. O contrato poderd ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.1.3. A alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingao contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
14.1.3.1. Se a operacgao societaria de que trata este subitem implicar mudanca em
pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.
14.2. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacdo de:
14.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.2.3. Indenizagdes e multas.

14.3. A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento de
eventual desequilibrio econ6mico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14,133, de 2021).
14.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugao
contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisao pelo Contratante sobre
a suspensao da execugdo ou sobre a declaracao de nulidade do contrato somente
sera adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico, observado
o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n° 14.133, de 2021, conferindo-se ao
Contratado oportunidade para prévia manifestacao e participacdo na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdao a
conta de recursos especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na
dotagao abaixo discriminada:

15.1.2. Fonte de Recursos:

15.1.3. Programa de Trabalho:

15.1.4. Elemento de Despesa:

15.1.5. Plano Interno:

15.1.6. Nota de Empenho:
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15.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao
relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da lei
orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposicoes contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e disposicOoes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as
disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14,133, de 2021.

17.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo

do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.
17.3. Se o contrato ndao contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdao fixados por meio da aplicacdo da
relacao geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragao
sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

17.4. Na presente contratacdao, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do
Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha
orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

17.5. Eventuais alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante
celebragao de termo aditivo, respeitadas as disposicoes da Lei n° 14.133, de 2021,
admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus
efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132
da Lei n© 14.133, de 2021).

17.6. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido
no mesmo termo aditivo.

17.7. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial
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https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cgaobras/relacao-de-licitacoes/, na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 89, §
20, da Lein®12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (art. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir
quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser
resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, §19°, da Lei n® 14.133, de 2021.

19.2. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele
estivessem transcritos:

a) o Edital indicado no predmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos;

b) a proposta apresentada pelo Contratado;

c) Resolucao SS n° 65, de 1° de abril de 2024.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito,
sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, de de 2026.
Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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. ANEXO II.1 .
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO TCESP
(Contratos)

CONTRATANTE: Estado de Sao Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Saude - Coordenadoria Geral de Administracdo

CONTRATADO:

CONTRATO N© (de origem): 283/2026 - Concorréncia CGA n° /2026

Processo SEI n® 024.00072639/2026-57

OBJETO: Contratagcdo de empresa para execugao das obras de construgdao e
instalacdo do AME Sao Carlos.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, cujo trémite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestagcbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no
Diario Oficial Eletronico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cddigo de Processo Civil;

d) as informacgdes pessoais dos responsaveis pelo Contratante e interessados estao
cadastradas no médulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n© 01/2024, conforme
“Declaragoes de Atualizacao Cadastral” anexas;

e) é de exclusiva responsabilidade do Contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sao Paulo, de de 2026.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE
Nome: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA

Cargo: Secretario de Estado

CPF no

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGCAO DO CERTAME OU RATIFICAGAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO:
Nome: EUDES QUINTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Cargo: Chefe de Gabinete

CPF no

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo Contratante:

Nome:

Cargo: Coordenador da CGA
CPF no

Assinatura:

Pelo Contratado:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome:
Cargo: Coordenador da CGA
CPF no

GESTOR DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:
Parecer Juridico: Procuradoria Geral do Estado
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) ANEXO IIL.2 )
DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCESP

CONTRATANTE: COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRACAO

CNPJ N° 46.374.500/0252-60

CONTRATADO:

CNPJ No;

CONTRATO N° (de origem):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA: ( ) dias

OBJETO: Contratagcdao de empresa para execucao das obras de construgao e
instalacdo do AME Sao Carlos.

VALOR (R$):

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente
licitacdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo
processo administrativo arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, e serdao remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicao de todos os
seus custos unitarios;

c) previsao de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes
decorrentes de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em
curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovacao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi
contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Sao Paulo, de de 2026.

Coordenador da CGA
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. ANEXO III
RESOLUCAO SS N° 65, DE 1 DE ABRIL DE 2024

Dispde sobre o procedimento, no ambito da Secretaria da Saulde,
visando a aplicagdo de sancGes administrativas previstas na Nova Lei
de Licitagdbes e Contratos Administrativos - Lei Federal n°
14.133/2021, e da as providéncias correlatas

O SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO, considerando as significativas
alteracGes introduzidas pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as licitagOes e
contratacdoes publicas, bem como a necessidade de regulamentar os procedimentos
sancionatdrios ao que dispdem os artigos 155 a 163 do referido diploma legal,

RESOLVE:
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sangdes aos licitantes e contratados, em decorréncia de infragdes
cometidas em procedimentos licitatérios, em contratagGes e em outros ajustes regidos pela
Lei n® 14.133/2021 (LLCA), devera obedecer ao disposto nesta resolugédo.

Artigo 2° - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vinculo obrigacional com o Estado
de Sdo Paulo, por intermédio da Secretaria da Salude, que incidir nas infragdes relacionadas
no art. 155, ficara sujeito as seguintes sangdes, previstas no art. 156, ambos da LLCA:

I - adverténcia;

II - multa na forma prevista no edital ou contrato, de no minimo 0,5% a no maximo 30%
do valor do ajuste;

III - impedimento de licitar e contratar com a Administragcdo Publica direta e indireta do
mesmo ente federativo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV- declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

§ 10 - A aplicacdo das sangdes previstas neste artigo ndo exclui a obrigacao de reparagao
integral do dano causado a Administragdo Publica, nos termos do § 9° do art. 156 da LLCA.

§ 29 - As sangdes previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

Artigo 3° - Na aplicacdo das sancdes a que se refere o artigo 29, desta Resolugdo, serdao
considerados:

I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida, bem como os danos que dela provierem
para a Administracdo Publica;

II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos érgaos de controle.

§ 1° - S3o consideradas circunstancias agravantes na aplicacao da sangao:

a) existéncia de registro do licitante ou contratado no E-Sangdes ou na Relacdo de
Apenados do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia
de penalidade aplicada no ambito da Secretaria da Saude, nos 12 (doze) meses anteriores
ao fato ensejador da sancao;
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2. a desclassificacdo ou inabilitagdo por descumprimento das exigéncias do edital, quando
for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3. a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo licitatério ou o inadimplemento de
obrigagdes contratuais;

4. a falsidade de declaragdo, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de tratamento
diferenciado concedido em legislagao especifica.

5. a reincidéncia na infracdo;

6. a imprescindibilidade do bem ou servigo contratado para o funcionamento de servigos
publicos ou satisfagdo de necessidade coletiva.

§ 29 - S3o circunstancias atenuantes da sangdo:
m. a falha escusavel do licitante ou contratado;

2. a apresentagao de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para os quais nao
tenha contribuido o licitante ou o contratado e que ndo sejam de facil identificagdo por estes
altimos;

3. a juntada de documentacao que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do edital, foi
encaminhada de forma equivocada, sem indicio de dolo;

4. a adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta infracional.

II. DA APLICACI\O DAS PENALIDADES
II.1 - Da Adverténcia

Artigo 4° - A adverténcia sera aplicada ao contratado que der causa a inexecugao parcial do
contrato, da qual ndo advenha grave dano a Administragao.

I1.2 - Da Multa

Artigo 5° - A multa prevista no inciso II do art. 156, aplicavel ao contratado ou licitante por
qualquer das infragdes administrativas previstas no artigo 155 da LLCA, sera calculada na
forma do edital ou do contrato e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagao direta.

Artigo 6° - O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa
demora, nos termos do art. 162 da LLCA, calculada sobre o valor da obrigagdao nao
cumprida, a partir do primeiro dia Gtil seguinte ao término do prazo estipulado, observados
0s seguintes critérios:

I - 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

IT - 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 30° (trigésimo) dia, aplicada em
acréscimo a do inciso I;

§ 19 - Apds 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecucgdo parcial ou total do contrato,
conforme o caso, sujeita a multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento),
calculada sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, a critério da autoridade competente,
que decidira com fundamento na avaliagdo do Gestor do contrato.

§20- Os prazos referidos nos incisos I e II e paragrafo primeiro deste artigo considerarao
dias corridos.

§ 39 — No caso de prestagdo de servicos continuos, a multa serd de 10% (dez por cento) a
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30% (trinta por cento) sobre a base mensal que seria paga a empresa contratada faltosa no
més em que houve o descumprimento da obrigagao.

Artigo 79 - Verificado o descumprimento contratual no prazo e modo convencionados, se o
cumprimento da obrigacdo ndo mais atender aos critérios da oportunidade e conveniéncia
administrativa, ou, ainda que haja interesse da Administragao, o devedor ndao cumprir sua
obrigacdo, a multa de mora podera ser convertida em compensatéria, com a promogao da
extingdo unilateral do contrato, e aplicacdo cumulada de outras sangOes previstas nesta resolucao.

Artigo 8° - Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 9° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o a aplicacdo de multa de 30% (trinta por cento) sobreo
valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta do Estado de Sdo Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e ainda, se
for o caso, de imediata perda da garantia de proposta.

Artigo 10 - A Administracdo podera deixar de cobrar a multa de valor inferior a 15 (quinze)
UFESPs, mantidos, entretanto, os registros no Cadastro Nacional de Empresas InidGneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

Artigo 11 - Os bens nao aceitos e as obras ou servicos executados em desacordo com o
estipulado deverdo ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela Administragao,
contado do recebimento, pelo contratado, da comunicagdao da recusa.

§ 1° - O pedido de prorrogacdo para a entrega dos bens substituidos ou reexecucao do
objeto do contrato devera, se o caso, ser apresentado, com a devida justificativa, antes do
término do respectivo prazo.

§ 20 - A auséncia de regularizagdo do objeto do contrato dentro do prazo determinado
ensejara a aplicacdo das sangdes previstas nesta resolugdo, considerando-se a mora a partir
do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estabelecido.

II.3 - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 12 - A sancdo de impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo
sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infrages administrativas previstas nos incisos
II, III, 1V, V, VI e VII do “caput” do artigo 155 da LLCA, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, pelos seguintes prazos:

I - por 2 (dois) meses, no caso de infragao prevista no inciso IV do art. 155;

IT - por 4 (quatro) meses, no caso de infragdes previstas nos incisos V a VII do art. 155;
III - por 1 (um) ano, no caso de infragdao prevista no inciso II do art. 155;

IV - por 2 (dois) anos, no caso de infragdo prevista no inciso III do art. 155.

§ 10 - Os prazos de que trata este artigo poderdo ser reduzidos ou majorados, neste Ultimo
caso até o prazo maximo de 3 (trés) anos, a vista de circunstdncias atenuantes ou
agravantes.

§ 20 - A aplicagdo da sancdo prevista neste artigo impedira o sancionado de licitar ou
contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do Estado de S3o Paulo, nos
termos do §4° do art. 156 da LLCA.

I1.4 - Da Declaracao de Inidoneidade

Artigo 13 - A sangdo de declaracgdo de inidoneidade sera aplicada ao contratado ou licitante
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pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII a XII do “caput” do artigo 155 da
LLCA, bem como, se estiver justificada a imposicdo de penalidade mais grave, por aquelas
previstas nos incisos II a VII do caput do mesmo artigo, e impedird o sancionado de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

§ 19 - O prazo a que alude o “caput” deste artigo podera ser reduzido ou majorado, a vista
de circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitado o minimo de 3 (trés) anos e o
maximo de 6 (seis) anos, nos termos do §5° do art. 156 da LLCA.

§ 29 - Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da LLCA, A (“comportar-se de modo
inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza”), considera-se comportamento inidoneo
a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato,
bem como o cometimento de fraude de qualquer natureza.

III. DO PROCESSO SANCIONATORIO

Artigo 14 - A instauragdo de processo sancionatério se dara mediante comunicagdo do
gestor, ou de quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da licitagdo ou da
execugdo contratual, ao dirigente da Unidade responsavel pelo certame ou contrato, a que
estiver vinculado.

Paragrafo Unico - Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverdo ser notificados
quanto ao inicio de processo sancionatdrio para apuracao de descumprimento de clausulas
contratuais, nos termos do artigo 137, § 49, da LLCA.

Artigo 15 - Configurada a hipdtese de aplicagdo das sancbes de adverténcia ou multa, os
responsaveis, uma vez instaurado o processo sancionatério, serdo intimados para
apresentacao de defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do recebimento
da comunicagao, cabendo ao Dirigente da Unidade licitante ou contratante decidir sobre o
sancionamento.

Paragrafo Unico - Se na instrucdo do processo sancionatoério estiverem presentes indicios
que também recomendem, desde logo, a rescisdao unilateral do contrato, devera o
contratado ser comunicado de ambas as consequéncias da infracdo constatada, para
oportuna decisdo conjunta.

Artigo 16 - Para a aplicagdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar, e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar deverda ser instaurado processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores,
indicados pelo Chefe de Gabinete, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

§ 19 - Na hipdtese de deferimento de pedido de producdao de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacGes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo.

§ 2° - Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

§ 39 - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais, a
comissdo elaborara relatério pormenorizado dos fatos, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis.

§ 49 - Os processos sancionatérios deverdo ser remetidos, apds o término da fase de
instrucdo, a Chefia de Gabinete para fins de avaliagdo do seu processamento.

§ 50 - Apds a avaliagdo do processamento pela Chefia de Gabinete, os autos serdo
remetidos a analise juridica, nos termos do §6° do art. 156 da LCCA.
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Artigo 17 - Apds a avaliagdo do processamento e a analise juridica, em caso de aplicagdo da
sancdo de impedimento de licitar e contratar, o relatorio final da comissdo a que alude o
artigo 15 desta resolugdo sera encaminhado a Chefia de Gabinete, a quem compete aplicar a
sangdo, nos termos da Resolugdo SS n° 98/2004, ou outra que venha a substitui-la.

Artigo 18 - Apds a avaliagdo do processamento e a analise juridica, em caso de aplicagdo da
sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, o relatorio final da comissao a
que alude o artigo 15 desta Resolugdo serd encaminhado ao Secretario da Pasta, autoridade
competente para aplicacdo da referida sangao, nos termos do inciso I do §6° do art. 156da LLCA.

Artigo 19 - Da decisdao da autoridade que aplicar as sangdes de adverténcia, multa ou
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a
contar da intimagdo, nos termos do art. 166 da LLCA.

§ 19 - O recurso de que trata o “caput” deste artigo sera dirigido a autoridade sancionadora,
gue devera no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis decidir se mantem ou reconsidera a decisdo
recorrida.

§ 20 - Caso a autoridade sancionadora decida pela manutencdo da decisao recorrida,
deverd, imediatamente, submeter o recurso a instancia superior, que decidira sobre as
condicdes de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos, nos termos do § Unico do art. 166 da LLCA.

Artigo 20 - Da decisdo da autoridade que aplicar a sancdo de inidoneidade para licitar e
contratar, cabera apenas pedido de reconsideracdo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados da intimagdo, e sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias (teis, contado
de seu protocolo

Artigo 21 - A imposicdo das sangdes previstas na presente resolucdao nao impede a
propositura de acgdo judicial com vista a reparagdo integral do dano causado a
Administracgao.

Artigo 22 - O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo, até que
sobrevenha decisao final por parte da autoridade competente.

Artigo 23 - A intimagdo dos atos no processo sancionatério serd feita mediante expedicao
de oficio ao(s) responsavel(eis) relacionado(s) no Termo de Ciéncia e de Notificacdo ou na
Autorizacao de Servigos ou de Compras, conforme o caso, por meio do endereco eletrénico neles
indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina.

§ 10 - Resultando infrutifera a intimagdo a que se refere o “caput” deste artigo, sera
efetuada por meio do Diario Oficial do Estado de Sdo Paulo - DOE, por 3 (trés) vezes
consecutivas.

§ 20 - Nos processos eletronicos instaurados nesta Administracdo, as comunicacbes dos
atos oficiais serdo realizadas por meio das funcionalidades existentes no Sistema Eletrénico
de Informagdes SEI, ou em outro que venha a substitui-lo.

Artigo 24 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificacdo para recolhimento da multa aplicada,
nao ocorrendo a quitacdo pelo sancionado, serdo adotadas as medidas para o registro do
devedor no Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades
Estaduais(CADIN) e a inscricdo do débito na Divida Ativa do Estado para cobranca judicial.

Artigo 25 — A prescrigdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
Administracdo, e sera interrompida ou suspensa nas hipdteses previstas no § 4° do artigo
158da LLCA.

Artigo 26 - Os atos previstos como infragdes administrativas na LLCA ou em outras leis de
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licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdao apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida lei, nos termos do art. 159 da LLCA.

Artigo 27 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
LLCA ou para provocar confusdao patrimonial, e, neste caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo
de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 28 - Independentemente da instauracdao de processo sancionatério, caso constatada
irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugdo contratual, a autoridade
competente da Unidade/Coordenadoria podera determinar, quando a medida se revelar de
interesse publico , a suspensdo da execucdo do contrato, mediante comunicacdo expressa
aos responsaveis indicados no Termo de Ciéncia e de Notificagdo, desde que avaliados os
aspectos a que se refere o artigo 147 da LLCA.

Artigo 29 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta resolugao o disposto no
artigo183 da LLCA.

Artigo 30 - Encerrada a instdncia administrativa, as sancOes aplicadas deverdao ser
registradas na Relagdo de Apenados do TCESP, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem
como, conforme o caso, comunicadas as autoridades competentes para fins de anotacbes
nos demais cadastros de controle, inclusive as entidades profissionais, dentro do prazo legal
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo.

Artigo 31 - E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade
gue aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica;
IT - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaragdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicOes de reabilitacao definidas no ato punitivo;

V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

Paragrafo Unico - A sancdo pela apresentacdo de declaracdo ou documentacdo falsa exigida
para o certame, por prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou execugao do contrato,
bem como pela pratica de ato lesivo, nos termos do artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

IV. DISPOSICOES FINAIS

Artigo 32 - A presente resolugdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, 0s
instrumentos convocatérios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes.

Artigo 33 - Esta resolugdo entra em vigor na data de sua publicagao, produzindo efeitos em
relacdo aos certames e contratos regidos pela Lei Federal n°® 14.133/2021.
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ANEXO IV
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Vide o contelido dos arquivos especificos deste Anexo

no site:
https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cgaobras/relacao-de-licitacoes/
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!-\NEXO \"/ .
MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n© , ha
condicao de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia CGA n©°
n° 283/2026, Processo SEI n° 024.00072639/2026-57, DECLARO, sob as penas da
Lei, que o licitante:

a) nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participagao na licitagao do item
2.4 deste Edital, assim como atende aos requisitos de habilitagao.

b) atendera, na data da contratacao, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
nao disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei n° 6.019, de 1974, com redacao dada pela Lei n° 13.467, de 2017,
quando o caso.

c) esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatoério.

d) sua proposta econOmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

e) estd em situacao regular perante o Ministério do Trabalho e Previdéncia no que
se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.°© da Constituicdo
Federal, na forma do Decreto Estadual n© 42.911/1998,

f) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

g) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

h) ndao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de
14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicdo Federal.

i) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal.
j) no caso de utilizagdo na execucdao do objeto deste certame de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do
Decreto Estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacao de proceder
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as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o decreto supracitado;

k no caso de utilizacdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n°
67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscricio validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

) se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais
gue, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

m) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto Estadual n°® 66.819, de 2022, ou
do Decreto Estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por
ato unilateral da Administracao, bem como a aplicacdao das sangoes administrativas
cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacao na esfera criminal.

(local e data).

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI )
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1
DECLARACZ\O DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICGES DA
REALIZACI\O DO OBJETO DA LICITA(;IT\O PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
no , na condigao de representante legal de
(nome empresarial ou denominagao), interessado
em participar da Concorréncia CGA n© 283/2026, Processo SEI n°
024.00072639/2026-57, DECLARO que o licitante tem conhecimento do local e das
condicOes da realizacdo do objeto da licitacdo, e que realizou vistoria prévia no local
em que serad realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informacgbes e
subsidios necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
ndo podera pleitear em nenhuma hipdtese modificacdes nos precos, prazos ou
condicdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre o local
em que sera realizado o objeto da licitacdo.

(local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

OBS: A visita devera ser previamente agendada no Grupo Técnico de Edificagdo — GTE, com
0 Sr. Fleber, pelo telefone (11) 3066-8664 ou pelo e-mail ffrocha@saude.sp.gov.br, no horario
das 10:00h as 17:00h
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ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA
REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
no , na condigao de representante legal de
(nome empresarial ou denominagao), interessado
em participar da Concorréncia CGA n© 283/2026, Processo SEI n°
024.00072639/2026-57, DECLARO que o licitante tem conhecimento do local e das
condicdes da realizacao do objeto da licitacdo, que nao realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria
prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
ndo podera pleitear em nenhuma hipdtese modificagdes nos precos, prazos ou
condicdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informacgdes sobre os locais
em que sera realizado o objeto da licitacdo.

(local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI.3
DECLARACZ\O DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICGES E
PECULIARIDADES DA CONTRATACZ\O
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
no , na condicao de responsavel técnico de
(nome empresarial ou denominagao), interessado
em participar da Concorréncia CGA n© 283/2026, Processo SEI n°
024.00072639/2026-57, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo, que nao realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria
prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
ndo podera pleitear em nenhuma hipdtese modificagdes nos precos, prazos ou
condicdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informacgdes sobre os locais
em que sera realizado o objeto da licitacdo.

(local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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ANEXO VII
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1° Mediga 2° Mediga 3° Mediga 4° Mediga 5° &
ITEM SERVICOS CONTRATO
SERVICOS 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.0 R$ 1.344.380,94
PRELIMINARES R$ 67.219,05| R$ 134.438,09| RS 134.438,09| RS 134.438,09| RS 134.438,09
" 5,00% 500% 5,00% 5,00% 5,00%
2.0 |INICIO E APOIO AOBRA | R$ 1.545.670,14
- RS 77.283,51| R$ 77.283,51| RS 77.283,51| RS 77.283,51] R$ 77.283,51
25,00% 0,00% 25,00%
30 [MOVIMENTAGAO DE RS 1.899.714,31 > * :
TERRA RS 474.928,58 | R$ 949.857,16| RS 47492858 | R$ R$
- 25,00% 25,00% 25,00%
4.0 |FUNDAGAO R$ 2.266.525,41
RS RS RS 566.631,35| RS 566.631,35] RS 566.631,35
,00%
5.0 |ESTRUTURA R$ 6.195.201,52 .
RS RS RS RS RS 30976008
x 10,00%
6.0 |IMPERMEABILIZAGAO R$  486.279,42
RS RS R$ R$ R$ 48.627,94
7.0 |ELEMENTOS DIVISORIOS | R$ 1.882.480,18
RS RS RS RS RS
8.0 [COBERTURA METALICA | R$ 1.241.525,25
RS RS R$ R$ R$
9.0 |REVESTIMENTOS R$ 2.971.977,89
RS RS RS RS RS
10.0 |[FORRO R$  575.524,22
RS RS R$ R$ R$
ESQUADRIAS, BRISES,
11.0 |PORTAS, MARCENARIAS, | R$ 4.501.871,33
VIDROS, CORRIMAO RS RS RS RS RS
PREPARO DE SUPERFICIE|
12.0 R$ 1.620.968,08
E PINTURA RS RS R$ R$ R$
INSTALAGOES
13.0 A R$ 9.952.521,91
ELETRICAS RS RS R$ R$ R$
INSTALAGOES
140 | IDROSSANITARIAS RS 4.475.715,21 = = = = =
LOUGAS E METAIS
15.0 | DRAULICOS R$  659.799,63 - - - - -
16.0 |GASES MEDICINAIS R$ 1.829.329,66
RS RS R$ R$ R$
17.0 |CLIMATIZAGAO R$ 12.643.260,36
RS RS RS RS RS
PAVIMENTAGAO E
18.0 | cOMUNICAGAO VisuAL | RS 3.956.564,99 | | = © w ©
5,00% 5,00%
19.0 |EQUIPAMENTOS R$  462.997,21
RS RS RS RS 23.149,86] RS 23.149,86
20.0 |LIMPEZA DE OBRA R$  143.460,24
RS RS R$ R$ R$
- 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 6,00%
21.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL | R$ 4.045.739,72
RS T2137219] RS 16152959 Rs 20228699| Rs 24274438 Rs 242.74433)
VALOR TOTAL PREVISTO| R$ 64.701.507,60 | [R$ 740.803,32 | R$ _ 1.323.408,35 | RS __ 1.455.568,52 | RS _ 1.044.247,20 | R$ _ 1.402.635,22
VALOR TOTAL ACUMULADO| |R$ 740.803,32 | R$  2.064.211,67 | RS _ 3.519.780,19 | R$  4.564.027,39 | RS _ 5.966.662,60
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DESCRIGAO DOS 6° ica 7 ica 8° Mediga 9° Mediga 10° a
ITEM SERVIGOS CONTRATO
SERVIGOS 2000% 15,00% 5,00%
1.0 R$ 1.344.380,94
PRELIMINARES $ RS 268.876,19| RS 201.657,14] Rs RS -|rs 67.219,05
5,00% 10,00% 10.00% 10.00% 5,00%
2.0 |INiCIO E APOIO A OBRA R$ 1.545.670,14
RS 77.28351| R$ 154.567,01 | RS 154.567,01| RS 154.567,01 | RS 77.283,51
MOVIMENTAGAO DE
3.0 R$ 1.899.714,31
TERRA $ RS RS RS RS RS
- 25,00%
4.0 |FUNDAGAO R$ 2.266.525,41
RS 566.631,35| RS R$ RS R$
2000% 2000% 2000% 2000% 15,00%
5.0 |ESTRUTURA R$ 6.195.201,52
RS 1.239.040,30 | R$ 1239.040,30| RS 1.239.040,30| RS 1.239.040,30 | RS 929.28023
10,00% 10,00% 10.00% 15.00% 15,00%
6.0 |IMPERMEABILIZAGAO R$  486.279,42
RS 48.627,94| RS 48.627,04| RS 48.627,94| RS 72.04191 | RS 72.94191
10,00% 2000% 2000% 2000%
7.0 |ELEMENTOS DIVISORIOS | R$ 1.882.480,18
RS -|rs 188.248,02| RS 376.496,04| RS 376.496,04 | RS 376.496,04
8.0 |COBERTURA METALICA | R$ 1.241.525,25
RS RS RS RS RS
9.0 |REVESTIMENTOS R$ 2.971.977,89
R$ RS R$ RS R$
10.0 |FORRO R$  575.524,22
RS RS RS RS RS
ESQUADRIAS, BRISES, 10,00% 15.00%
11.0 |PORTAS, MARCENARIAS, | R$ 4.501.871,33
VIDROS, CORRIMAO RS RS RS - Rrs 450187,13| RS 675.280,70
PREPARO DE SUPERFICIE 1000%
12.0 R$ 1.620.968,08
E PINTURA $ R$ RS R$ RS -|rs 162.096,81
INSTALAGOES 10,00% 10.00%
13.0 R$ 9.952.521,91
ELETRICAS $ R$ RS R$ | rs 995.252,19 | R$ 995.252,19
INSTALAGOES 10.00% 10.00%
14.0 R$ 4.475.715,21
HIDROSSANITARIAS $ R$ RS R$ | rs 447.571,52] R$ 447.571,52
LOUCAS E METAIS
i HIDRAULICOS RS 659.709,63 RS RS RS RS RS
10.00% 10,00%
16.0 |GASES MEDICINAIS R$ 1.829.329,66
RS RS RS - rs 182.93297 | RS 182.93297
5,00% 5.00% 10,00% 10,00%
17.0 |CLIMATIZAGAO R$ 12.643.260,36
RS | rs 632.163,02| RS 632.163,02| R$ 1.264.326,04| RS 1.264.326,04
PAVIMENTAGAO E 10,00% 10,00% 20,00%
18.0 R$ 3.956.564,99
COMUNICAGAO VISUAL $ R$ RS | rs 395.656,50 | RS 395.656,50 | RS 791.313,00
500% 500% 5.00% 5.00% 500%
19.0 |EQUIPAMENTOS R$  462.997,21
RS 2314986 | R$ 23.149,86 | RS 23.149,86 | RS 23.149,86 | RS 23.149,86
20.0 |LIMPEZA DE OBRA R$  143.460,24
R§ RS R§ RS R§
6,00% 6,00% 6.00% 6.00% 6,00%
21.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL | R$ 4.045.739,72
RS 242.744,38] RS 242.74438| RS 242.744,38] RS 24274438 RS 242.744,38
VALOR TOTAL PREVISTO| R$ 64.701.507,60 | R$ 2.466.353,54 | R$ 2.730.197,68 | R$ 3.112.445,06 | R$ 5.844.865,86 | R$  6.307.888,19
VALOR TOTAL ACUMULADO| R$ 8.433.016,14 | R$  11.163.213,82 | R$  14.275.658,88 | R$  20.120.524,73 | R$  26.428.412,92
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DESCRIGAO DOS 11° Medigéo 12° Medigéo 13° a 14° a 15° a
ITEM SERVIGOS CONTRATO
SERVICOS 5.00%
1.0 R$ 1.344.380,94
PRELIMINARES $ RS 67.219,05| R$ R$ RS RS
3,00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
2.0 |INiCIO E APOIO A OBRA R$ 1.545.670,14
RS 4637010 R$ 4637010 Rs 4637010 | RS 4637010 RS 4637010
MOVIMENTAGAO DE
3.0 R$ 1.899.714,31
TERRA $ RS RS RS RS RS
4.0 |FUNDAGAO R$ 2.266.525,41
RS RS RS RS RS
5.0 |ESTRUTURA R$ 6.195.201,52
RS RS RS RS RS
15,00% 15,00%
6.0 |IMPERMEABILIZAGAO R$  486.279,42
RS 7294191 Rs 7294191 R$ RS RS
20,00% 10,00%
7.0 |ELEMENTOS DIVISORIOS | R$ 1.882.480,18
RS 376.496,04| RS 188.248,02| Rs RS RS
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
8.0 |COBERTURA METALICA | R$ 1.241.525,25
RS 310.381,31| RS 310.381,31| RS 310.381,31| Rs 310.381,31] Rs
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
9.0 |REVESTIMENTOS R$ 2.971.977,89
R$ 207.197,79 | R§ 594.395,58| RS 594.395,58 | RS 594.395,58 | RS 594.395,58
10,00% 25,00% 25,00% 15.00% 15,00%
10.0 |FORRO R$  575.524,22
RS 57.552,42 | RS 143.881,05| RS 143.881,05| RS 86.328,63 | Rs 86.328,63
ESQUADRIAS, BRISES, 15,00% 30,00% 30,00%
11.0 |PORTAS, MARCENARIAS, | R$ 4.501.871,33
VIDROS, CORRIMAO R$ 675.280,70 | RS 1.350.561,40 | RS 135056140| Rs RS
PREPARO DE SUPERFICIE 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
12.0 R$ 1.620.968,08
E PINTURA $ RS 324.19362| RS 324.193,62| RS 324.19362| R$ 324.193,62| R$ 162.096,81
INSTALAGOES 10,00% 20,00% 20,00% 15.00% 15,00%
13.0 R$ 9.952.521,91
ELETRICAS $ RS 99525219 | R$ 1.990.50438 | RS 1.990.504.38| Rs 1.492.878,29| RS, 1.492.878,29
INSTALAGOES 10,00% 20,00% 20,00% 15.00% 15,00%
14.0 R$ 4.475.715,21
HIDROSSANITARIAS $ RS 4a7.511,52| Rs 895.143,04] Rs 895.143,04] RS 671.357,28| RS 671.357,28
LOUGAS E METAIS 20,00% 15.00% 15,00%
15.0 R 659.799,63
HIDRAULICOS $ RS RS RS 131.95993| Rs 98.969.94 | Rs 98.969,94
10,00% 20,00% 20,00% 15.00% 15,00%
16.0 |GASES MEDICINAIS R$ 1.829.329,66
RS 182.932,97| R 365.865,93| RS 365.865,93 | RS 274.399,45| RS 274.399 45
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
17.0 |CLIMATIZAGAO R$ 12.643.260,36
RS 1.264.326,04| RS 1.264.326,04| RS 1.264.326,04| Rs 1.264.326,04| RS 1.264.326,04
PAVIMENTAGAO E 20,00% 20,00% 15,00% 5.00%
18.0 R$ 3.956.564,99
COMUNICAGAO VISUAL $ R$ 791.313,00 | R$ 791.313,00| Rs 593.484,75| RS 197.828,25| RS
15,00% 15,00% 15.00% 10.00% 5.00%
19.0 |EQUIPAMENTOS R$  462.997,21
R$ 69.449,58 | RS 69.449,58| RS 69.449,58 | RS 4629972 | R 23.149,86
20.0 |LIMPEZA DE OBRA R$  143.460,24
RS RS RS RS RS
6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
21.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL | R$ 4.045.739,72
RS 242.744,38| R$ 242.744,38] R$ 24274438 Rs 242.744,38| RS 242.744,38
VALOR TOTAL PREVISTO| R$ 64.701.507,60 | R$ 6.221.222,61 | R$ 8.650.319,35 | R$ 8.323.261,09 | R$ 5.650.472,59 | R$ 4.957.016,36
VALOR TOTAL ACUMULADO| R$ 32.649.635,54 | R$  41.299.954,88 | R$ 49.623.215,98 | R$ 55.273.688,57 | R$ 60.230.704,93
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DESCRIGAO DOS 16° Medigao 17° Medigao 18° a
ITEM SERVICOS CONTRATO TOTAL
SERVICOS 500% 500% 1.344.380,94
1.0 R$ 1.344.380,94 J
PRELIMINARES $ RS | rs 67.219,05| RS 67.219,05 100,00%|
5,00% 5.00% 10,00%
2.0 [INICIO E APOIO AOBRA | R$ 1.545.670,14 1545670314,
R$ 77.283,51| RS 77.283,51 | RS 154.567,01 100,00%j
a0 MOVIMENTAGAO DE RS 1.899.71431 1.899.714,31
TERRA Rs RS RS 100,00%
4.0 [FUNDAGAO R$ 2.266.525,41 2:256.525 51
RS R$ R$ 100,00%
5.0 |ESTRUTURA R$ 6.195.201,52 £:195.20152
RS R$ R$ 100,00%
6.0 |IMPERMEABILIZAGAO RS  486.279,42 0627942
100,00%]
7.0 |ELEMENTOS DIVISORIOS | R$ 1.882.480,18 L562:460,19
RS RS RS 100,00%4)
8.0 |COBERTURA METALICA | R$ 1.241.525,25 (23052525
RS RS RS 100,00%
10,00%
9.0 |REVESTIMENTOS R$ 2.971.977,89 2301 970,8
R$ 207.197,79( R$ R$ 100,00%
10,00%
10.0 [FORRO R$  575.524,22 21592 22
R$. 57.55242| R$ R$ 100,00%
ESQUADRIAS, BRISES, 4.501.871,33
11.0 |[PORTAS, MARCENARIAS, | R$ 4.501.871,33
VIDROS, CORRIMAO RS id RS 1001005,
12.0 |PREPARO DE SUPERFICIE RS 1.620.966,08 1.620.968,08
E PINTURA Rs RS RS 100,00%
50 INSTALAGOES RS 9.952.521,91 9.952.521,91
ELETRICAS RS RS RS 100,00%
INSTALAGOES 4.475.715,21
0 HIDROSSANITARIAS RS 4.475.71521 Rs RS RS 100,00%)
LOUGAS E METAIS 20,00% 15,00% 15.00% 659.799,63
15.0 R$  650.799,63 J
HIDRAULICOS $ RS 131,959,93| R 98.969,94 | RS 98.969,94 100,00%)
16.0 |GASES MEDICINAIS R$ 1.829.329,66 1529:29,66
RS RS RS 100,00%4)
10,00% 5,00% 5,00%
17.0 |CLIMATIZAGAO RS 12.643.260,36 12.643:250,30
R$ 1.264.326,04| RS 632.163,02| RS 632.163,02 100,00%
PAVIMENTAGAO E 3.956.564,99
180 | comuNICAGAO VisuaL | RS 3:956-564,99 | — m RS 100,00%
5,00%
19.0 |[EQUIPAMENTOS RS  462.997,21 6299721
R$ 23.149,86 | R$. R$ 100,00%
100,00%
20.0 |LIMPEZA DE OBRA R$  143.460,24 13460, 24
RS RS - | RS 143.460,24 100,00%j
6,00% 6,00% 4,00%
21.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL | R$ 4.045.739,72 045739, 72
R$ 242.744,38] RS 242.744,38] RS 161.829,59 100,00%j
VALOR TOTAL PREVISTO[ R$ 64.701.507,60 | R$ 2.094.213,92 | R$ 1.118.379,90 | R$ 1.258.208,85 | R$ 64.701.507,60
VALOR TOTAL ACUMULADO|[ RS 62.324.918,85 | R$ _ 63.443.298,75 | R$ _ 64.701.507,60
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COD. __ REFERENCIA DESCRIGAO UNIDADE__ QUANTIDADE BDI_  VALORUNIT. _ VALOR TOTAL S/BDI_ VALOR TOTAL C/BDI
- | -] 2 o [-] B B =2
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.110.131,50 | R$ 1.344.380,94
11 01.02.001 CDHU ZPDaéh:c:rsteD;r‘;\t::zde fundacdes, contengdes e recomendagdes gerais, para empreendimentos com area construida de ™ 1,00 | 80I01] RS 16.366,75 | RS 16.366,75 | RS 19.987,08
2 01.06.021 CoHU Elaboragao de projeto de adequagao de ertrada de energia elética junto a concessionana, com medigao em baixa ™ 00| 80101| RS 02023 | RS 920236 | RS 120702
tensao e demanda até 75 kVA
7. e arquitetura em formato A1 X RS 624, 181.230,00 | RS 221318,
7. je arquitetura em formato AQ X RS 900, 299.202,! 5
7. de estrutura em formato A1 X RS 658,
7. Je estrutura em formato AQ X RS 637,
le instalagoes hidraulicas em formato AT X RS 141,
le instalagoes hidraulicas em formato AQ X RS 519,
1 le instalades elétricas em formato AT X RS 267,
2 le instalagdes elétricas em formato AO X RS 757,
161 fe 40 em formato AQ X RS 324,
010 Taxa de e a para execug@o de sondagem X RS 379,
120 Sondagem do terreno rotativa em solo M RS 424,
010 Taxa de mobilizagdo e ilizagao de equipamentos para execugdo de levantamento topografico ™ RS 1120,
20,721 [ cadastral com areas até 50% de 0cUpagao - area até 20.000 m? (minimo de 3.500 ) M2 504 RS 0
20006003 U Controle tecnologico de concreto - mobilizag@o para moldagem e/ou coleta dos corpos de prova de concreto VIAGEM X RS 305,
2000600 U Controle tecnologico de concreto moldagem de corpo de prova PERIODO X RS 284,
20006011 _| S Ago_-_ensaios de tragao em barras X RS 81,
2000601 Sl Aco - ensaios de dobramento em barras X RS 20,:
2000601 Sl Aco - ensaios de verificagdo de bitola X RS 20,
COTACAO | COTAGAO | Planode de Residuos da Saude e Seguranca X 02[ RS 19.950,
COTACAO | COTAGAO i na Prefeitura K 02[ RS 19.950,
COTACAO | COTAGAO | Estudo de impacto de vizinhanga e relatdrio de impacto ambiental K 02[ RS 99.750,
INICIO E APOIO AOBRA R$ 1.545.670,’
02.01.021 Construgao proviséria em madeira - formec & montagem M2 250,00 RS 584, 178.347,
02.01.171 Sanitariolvestiario proviserio em alvenaria M2 150,00 RS 1.097, 200.9%,
02. 180 3anheiro quimico modelo Standard, com 40 conforme exigéncias da CETESB UNMES 3,00 RS 1.213, 4.447 ! :
02.01.200 &0 de construgdo proviséria M2 /400,00 RS 24, 11.997,07 |
25 02.02.130 CDHU Locagao de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - drea minima de 13,80 m* UNMES 3,00 |BDIOT[ RS 1.588,66 | R$ 4.765,98 | RS 5.820,21
26 02.02.140 CoHU "L“onc":?: :: acgglamir’\er Tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios, 2 mictérios e 4 pontos para Chuveiro - area UNMES 30080101 RS 159205 RS 459615 | RS so1262
2 02.02.160 Locagéo de container tipo guarita - area minima de 4,60 m™ UNMES 18,00 RS 1017, 18.313,56 | RS 364,
2. 02.03.060 Protegéo de fachada com tela de nylon M2 1.500,00 RS 27, &4 BBD‘DE RS 143,
02.03.120 Tapume fixo para fechamento de areas, com portdo M2 721,45 RS 109, 7¢ 094,46
02.03.200 Locagao de quadros metalicos para plataforma de protegao, inclusive o M2MES 1.700,00 RS 46,1 78 622,40 |
02.05.090 Montagem e de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m M2 1.670,00 RS 13, 2 562,80 |
02.05.100 Montagem e e andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m M2 250,00 RS 34, 658,02 |
02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis M2MES 8.400,00 RS 25, 261.888.78 |
02.08.020 laca de 30 para obra M2 48,00 RS 889, 146,
02.10.020 .ocacgéo de obra de edificagéo M2 1.988,22 RS 17, 291,
08.02.050 tubular metalico M3MES 20.457,08 RS 12, 310.528,49
08.02.060 lontagem e de tubular metalico M3 7.730,34 RS 17, 163.128,24 |
3.0 MOVIMENTACAO DE TERRA 899.714,31
31 02.09.130 CDHU L\mpezar mecanizada do terreno, inclusive troncos com didmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminho a M2 16.500,00 | BDI 01| RS 590 | R$ 97.350,00 | RS 118.883,82
disposigao dentro da obra, até o raio de 1 km
07.01.020 Escavagdo e carga ‘em solo de T° categoria, em campo aberto M3 13.024, RS 16,0 208.776,96 | RS 254,958,
05.10.010 izado de solo de 1% e 2° categoria M3 13.024, RS 5 893,25 | RS 87.79,
05.10.024 Transporte de solo de 1° & 2° categoria por caminhéo para distancias superiores a 10° km até o 16° km M3 13.024, RS 28,7 374.964,99 | RS 457.907.
06.02.020 Escavagao manual em solo de 1° e 2° categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 441! RS 68,1 234.471, RS 286.336,!
06.11.020 Reaterro manual para simples 80 sem A M3 527, RS .7 54.001,82 | RS 65.947
06.14.020 Carga manual de solo M3 441, RS 13,1 46.908,05 | RS 57.284,
05.10.025 ransporte de solo de 1° e 2° categoria por caminh@o para distancias superiores ao 15° km até 0 20° km M3 883, RS 38,34 263.896,52 | RS
05.09.007 xa de destinagdo de residuo sdlido em aterro, tipo solofterra M3 527, RS 31, 171.622,98 | RS
31 07.10.020 de s0lo em bota-fora com G0 sem controle M3 527, RS 3 3172676 | RS
4, UNDAGAO _[Rs 1.855.982,16 | RS
020 Forma em madeira comum para fundagéo M2 157161 RS 109,60 172.237,50 | RS
040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 36.765,82 RS 1015 373.173,07 | RS
060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 4.228,06 RS 10,80 45.663,! : RS
010 Taxa de 80 e &0 de para execugdo de estaca tipo hélice continua em solo . 1,00 RS 43.853,17 43.85317 | RS
016 staca tipo hélice continua, 30 cm em solo 2.448,00 RS 62, 152.265,60 | RS
070 staca tipo hélice continua, 50 cm em solo 1.944,00 RS 104, 203.497,92 | RS
520 oncreto usinado, fok = 30 MPa - para em estaca hélice continua 554,74 RS 625, 346.984,32 | RS
320 oncreto usinado, fok = 30 MPa - para 488,15 RS 596, 292.118,72 | RS
040 ngamento e e concreto ou massa em fundagao 3 1.042,89 RS 191, 199.755,15 | RS
1 040 Lastro de concreto M3 33,10 RS 798, 26.433,61 : RS
ESTRUTURA R$ 5.073.044,15 | RS 6.195.201,52
030 Forma em madeira comum para estrutura M2 9.697,00 RS 254, 2.467.207,71 | R 3.012.954,06
040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 139.180,00 RS 10, 1.412.677, 00 | RS
060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 12.527,00 RS 10, 135.291,60 | RS 10|
321 Concreto usinado, fck = 35 MPa - para M3 1.399,00 RS 623, 872.780,14 | RS 1.065.839,11 |
060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1.399,00 RS 132, 185.087,70 | RS 226.029,10 |
IMPERMEABILIZAGAO R$
32.16.010 H izag&o em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 168, 19.72
32.17.030 H Impermeabilizagao em argamassa polimérica para umidade e 4gua de percolagéo M2 741, 1547
5003008 URE Manta asfaltica espessura de 3mm com véu de poliéster colada a magarico M2 632, 148,
32.20.020 H ‘Aplicagéo de papel Kraft M2 632, ;
32.20.050 H Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa M2 632, RS 10,
15001070 SIURB Hidro-repelente a base de silicone - concreto ou alvenaria aparente (2 deméos) M2 3864 RS 140,
32.20.066 CDHI Lona plastica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de M2 1.400.9 RS K
.0 ELEMENTOS DIVISORIOS R$
1 050 Alvenaria de em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A M2 455,00 RS 117,41 | R
060 Alvenaria de em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A M2 241,00 RS 145,34
121 Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 19 om - classe C M2 2.502,00 RS 120.1
010 Vergas, © pilaretes de concreto amado M3 62,00 RS 1,902,
310 Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 15T / 15T M2 4571,00 RS 176,7: 7
030 La de vidro e/ou |4 de rocha com espessura de 2” M2 4.571,00 RS 34,9 159.527, _: RS 194. 515‘47
70 14.30.070 CDHU Vlé)\ov!dseor:ms‘:mtana ‘'em painel laminado melaminico estrutural com perfis em aluminio, inclusive ferragem completa para M2 80,00 BDI 01| Rs 339,86 | RS 67.188.80 | RS 3205096
8.0 COBERTURAMETALICA R$ 1.016.643,67 | RS 1.241.525,25
8.1 15.03.030 CDHU nmontagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 19.896,80 [ BDI 01] RS 29,12 | R§ 579.394,82 | RS 707.556,95
82 16.13.060 CDHU ’zlr:\:menle 'em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com la de M2 1.487.40 | 8D101| Rs 220,02 | R$ 327.257.75 | Rs 20064716
16.12.200 CDHU Cumesira em chapa de ago pré-pintada, perfl trapezoidal, com espessura de 0,50mm ] 125,00 [BDI 01] RS 86,10 | RS 10.762,50 | RS 1314317
16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m M 391,64 | BDIOT| RS 161,63 | RS 63.300.77 | RS 77.302.90
16.33.062 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 1,00 m M 146,80 | BDI 01] RS 244,74 | R$ 35.927,83 | RS 43.875,07
REVESTIMENTOS R$ 2.433.653,69 | RS 2.971.977,89
17.01.020 CDHU Argamassa de G0 elou protecdo M3 342,00 BDIOT] RS 854,24 | RS 292.150,08 | RS 356.773,68
17.01.060 CDHU 40 de piso com nata de cimento e adesivo de M2 4.881,00 [BDI 01| RS 36,86 | RS 179.913,66 | RS 219.710,56
08 18.08.062 CDHU Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area intema e ambiente com trafego médio, grupo de absorgao Bla, M2 455,00 | BDI 01| Rs 188,99 | RS 8599045 | RS 105.01,54
lassentado com argamassa colante rejuntado
04 16.06.150 CoHU Rodapé em porcelanato técnico poldo para érea intema o ambiente de MEdio (12iego, grupo de absorGao Bla, assentado 18100 |BD101] RS 002 | RS 565452 | RS 1081314
om argamassa colante rejuntado ~l
7.10.430 CDHU is0 em placas de granilite, encerado M2 1.799; RS 266, 480.549,96 | RS 566,847 61
7.10.410 CDHU odapé em placas pré-moldadas de granilite, do. até 10 cm M 2,050, RS 125, 00| 38 |
7. 120 degrau em granilite moldado no local M 136, RS 100,
1 271 CDHU Mnilico em manta ‘espessura de 2 mm, com acrilico M2 1.231 RS 304,
1.02.320 CDHU Mnilico antiestatico acustico, espessura de 5 mm, com acrilico M2 139, RS 348,
1 3002003 SIURE imentado com corante, © alisado - espessura 20mm M2 7.011,0 RS 74,14 9153571
011 16.13.020 CoHU placa ceramica extrudada de alta resisténcia quimica e mecanica, espessura entre 9 & 10 mm, w2 4900 |B0101] RS 16676 | s 526924 | RS 10.008.40
assentado com argamassa de alta aderén
9.12 30.04.020 CDHU sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalizagao tatil de alerta / direcional - colado M2 25,80 | BDI 01] RS 208,94 | R$ 5.390,65 | RS 6.583,06
913 21.10.081 CDHU alz:”d::e hospitalar flexivel em PVC para piso vinilico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante M 1.147,63 | BDI 01| RS 61,78 | R 70.900,58 | RS 86.583,79
9.14 17.03.320 CDHU Rodapé em cimentado alisado com altura 10 cm M 370,44 | BDI 01| RS 28,17 | R§ 10.435,29 | RS 12.743,58
915 18.11.052 CDHU Rexestimento em placa ceramica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada M2 1.710,00 | BDI 01| RS 112,92 | R$ 193.093,20 | RS 235.805,42
016 1812120 oy :eav:ls:memo ‘em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa e 7722 |80101] Rs 21334 | RS 1647411 | RS 2011848
7 7.20.040 granito lavado tipo Fulget uso extemo, em faixas até 40 cm M 810,00 RS 115, 93.271,50 | RS 113.903,
7.20.050 riso para junta de dilatagao em granito lavado tipo Fulget M 532,00 RS 10, 820,08 | RS 7.107,48 |
7.20.060 granito lavado tipo Fulget uso externo M2 411,00 RS 217, 265,09 | RS 109.010.
9.01.062 sitoril /ou soleira em granito, espessura de 2 om e largura até 20 om. polido. M 152,00 RS 176, 764,16 | RS 32,684,
9.01.064 sitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 om e largura de 21 om até 30 om, polido. M 455,00 RS 214, 438,25 | RS 118,991,
FORRO R$ 471.277,61 | R$ 575.524,22
[ 22.02.030 | CDHU [ Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 669,00 [BDI01] RS 129,83 | RS 36.856,27 | R 106.068,88
| 22.02.100 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, liso com pelicula em PVC - removivel | M2 | 1.901,00 [ BDIO1] RS 105,94 | RS 201.391,94 245.939.84
| 22.03.050 | CDHU | Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em latex | M2 | 1.035,00 | BDI01] RS 176,84 | RS 183.029,40 223.515,50
ESQUADRIAS, BRISES, PORTAS, MARCENARIAS, VIDROS, CORRIMAO RS 3.68643247 [ R 4.501.871,33
[ 23.04.600 | CDHU [ Porta em laminado fendlico melar ‘com acabamento liso, batente metalico - 80 x 210 cm | UN | 74,00 [ BDI 01] RS 2.517,61] R$. 186.303,14. 227.513,39
[ 23.04610 | CDHU | Porta em laminado fendlico melaminico com liso, batente metélico - 90 x 210 cm | UN | 80,00 | BDI 01| RS 2.527,73| R$ 202.218,40 | RS 246.949,11

66



GOVERNO DO ESTADO

DE SAO PAULO

04,620 orta em laminado fendlico melaminico com Tiso, batente metalico - 120 x 210 om .00 20.558,10 | RS 25,1055
06.242 orta lisa de correr suspensa em madeira com batente . 2.761,02| RS 37176 |
02.060 inhola tipo veneziana de abrir em aluminio, sob medida 2, 24.732.42 | RS 203,
COMP. 01 orla com Protegdo Radioldgica - 0,90x2,10 17.951,60 | RS 922,49 |
COMP. 02 orla com Protegao Radioldgica - 1,60x2.10 X 37.259.40 | RS 501,
1,030 erfl em aluminio natural KG 630, 73.218,60 | RS 414,55 |
9 040 erragem completa com maganeta lipo alavanca, para porta intema com 1 folha C 132, 57.319,68 | RS 996,79 |
050 ‘erragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas C 24, 19.475,76 | RS 783,60 |
160 ola aérea para porta, com esforgo acima de 50 kg até 60 kg U 24, 287,97 |
413 Dobradica em latéo cromado reforgada de 3 1/2" x 3, para porta de até 35 kg [V 492, 057,
060 chapa de ago inoxidavel para protecéo de portas, altura de 40 om 10, X
050 arra antipanico de sobrepor e maganeta liwe para porta de 1 folha C 12, 14757,
isor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro M2 X 14,048,
Acréscimo de visor completo em porta de madeira 12, ;
orta cortarfogo classe P.90, com barra antipanico numa face e maganeta na outra, completa 15, 2
‘echadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo K
04 orta de entrada de correr em aluminio, sob medida 1 22.399,
800 de portas deslizantes para folha dupla X 17.100,95 |
240 aixilho fixo em aluminio, sob medida - branco M2 425 454.978.47 |
361 aixilho em aluminio maxim-ar com vdro - branco M2 129 223.140.22 |
371 aixilho em aluminio basculante com vidro - branco M2 244, 328.411,26 |
450 xilho em aluminio para pele de vidro, tipo fachada M2 368, 645.560,95 |
240 rise metélico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formalo ogiva, lamina frontal de 200mm M2 328, 333.897,89 |
348 Vidro mutil de alta seguranga, protego balistica nivel Il M2 6. 29,670,
280 Caixilho tipo guiché em chapa de ago M2 28, 37.570.87 |
169 Vidro liso laminado incolor de 8 mm M2 942, 320.594,14 |
231 elicula de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros M2 7168, 116.671,05 |
030 Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 47, 56.185.45 |
020 Coriiméo duplo em tubo e ago inoxidavel escovado, com diametro de 1 1/2” e montantes com diametro de 2” 21, 207.710.99|
040 Corfiméo, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com pacto 103, 43812.17 |
7.04.060 ate-maca ou protetor de parede cunvo em PVC, com 3 impacto, altura de 200 mm 76. 16.308,
4.03.080 Escada marinheiro com guarda corpo (em ago 12, 20.506.49 |
7.04.050 rotetor de parede ou bate-maca em PVC flexivel, com & impacto, altura de 150 mm 553, 100.934.67 |
7.04.052 Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto 281, 29.059,03 |
1.03.151 Reestimento em placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm PVOF M2 529, 570.830,10 |
PREPARO DE SUPERFICIE E PINTURA R$ 1.620.968,08
11001001 SIURE hapisco comurm - argamassa de cimento e areia 1:3 M2 5.003,00 19,11 | R: 116.766,67
11001009 SIURI mbogo para pintura - argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/112 M2 2.760,00 54,5 184.771.47 |
11001013 SIURI eboco intermo - argamassa pré-fabricada M2 2.257,00 41,4 114.163,81
COMP. 03 mpos para Proteg@o Radiologica M2 504,00 163.7: 100.785,64
33.02.060 CD lassa corrida a base de PVA M2 669,00 ; 13.439,37 |
33.02.080 assa corida & base de resina acriica M2 4.571,00 ; 107.667.17 |
33.10.030 inta acriica antimofo em massa, inolusive preparo M2 4.571,00 X 212.231,64 |
] 33.10.050 M2 4.571,00 ; 205.142,37 |
9 15001036 M2 1.474,00 2 397.846.79 |
12.10 33.07.140 ; intura com esmalte alquidico em estrutura metdlica KG 21.125,00 117.638.20
1211 33.03.750 Cl Vemiz acriico M2 984,00 Z X 50.625.97 |
INSTALACOES ELETRICAS RS 8.149.788,66 | RS 9.952.521,91 |
020 e cobre flexivel de 2.5 mm?, isolamento 0,6/TkV - isolagao HEPR 90°C 62321 7 234.326,96 | RS 286.160,06 |
040 e cobre flexivel de 6 mm”, isolamento 0,6/1kV - isolagao HEPR 90°C 43,625, Xl 304.502,50 | R 371.856,
050 abo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolagao HEPR 90°C 21.813, .7 299.710,62 | RS 366.006.61 |
060 abo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1V - isolagdo HEPR 90°C 972, 2 191.761,66 | RS 234179
070 abo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolacéo HEPR 90°C 725, A 239.065,00 | RS 291.946,18 |
080 e cobre flexivel de 35 mn, isolamento 0.6/1KV - isolagao HEPR 90°C 479, 269.661,67 | RS 353734,
090 e cobre flexivel de 50 ., isolamento 0.6/1KV - isolagao HEPR 90°C 194, 64 263.800,16 | RS 346.576,
100 e cobre flexivel de 70 mn, isolamento 0.6/1KV - isolagao HEPR 90°C 155, 4, 309.007,35 | R 377.359.78 |
110 le cobre flexvel de 85 mn, isolament V- isolagéio HEPR 90°C 117, 7,77 304.748,09 | RS 372.159,
120 abo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagéo HEPR 90°C 078, 119, 248.611,92 | RS 303.604.88 |
125 abo de cobre flexivel de 150 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao HEPR 90°C 1559, 144, 224.636,31 | RS 274325,
130 abo de cobre flexivel de 185 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagao HEPR 90°C 187, 173, 496,86 | RS 39.685.17 |
140 obre flexivel de 240 mm, isolamento 0,6/1KV - isolagéo HEPR 90°C 351, 228, 343,90 | R 98.115.97 |
096 omada RJ 45 para rede de dados, com placa 966, 065,58 | RS 106.324,
)4.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 1,279, 794,45 | RS 4615458 |
)4.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 934, 075,42 | R§ 35,506,
)4.470 Conjunto 2 tomadas 2P+ de 10 A, completo 450, ; 176,00 | RS 27.081,33 |
)4.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo 92, 44 996,48 | RS 4,880,
510 151,080 1L2uwnana LED redonda de embulir com difusor translieido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 Im, poténcia de 9 W a N 4100 7528 | RS 718648 | RS 577613
1320 91,087 VI‘.Iulan;r;a:,\; LED redonda de sobrepor com difusor {ranslucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 Im, poténcia de 17 ™ 13,00 280,76 | RS 364988 | s 445723
321 31070 Luminéria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translticido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, ™ 204,00 22668 | RS 67.261,92| RS 2108.62
poténcia de 15 W a 24 W
1322 41.13.050 Luminaria blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lampadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W N 41,00 26067 [ RS 10.687.47 | RS 1305154
523 51,000 Lsuwr:;\: I\;VED retangular de sobrepor com difusor transiicido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de, N 61000 355,98 | RS 21714780 | RS 265.180,69
2z 102 uminéria blindada ipo arandela de 46" ¢ 90°, para lampada LED 2. 29,1 9.540.60 | RS 1166122 |
100 uminaria retangular fechada para fluminagao externa em poste, ipo pétala grande 7. 4257 7.238,09 | RS 8.839.16 |
440 uporte tubular de fixag&o em poste para 1 luminaria tipo pétala 7. X 424,60 | RS 1730.7
400 ste telecdnico em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminaria, altura de 3,00 m 7, 721, 12.259,04 | RS 14.970,7-
551 mpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W. 1407, ; 31.249.47 | RS
562 mpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W 1,560, X 88.623,60 | RS
560 mpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im 64, 246,08 | RS
020 interruptor com 1 tecla simples e placa 126, 21848 | RS
040 intermuptor com 2 teclas simples e placa 34, 1.490,22 | RS
060 intermuptor com 3 teclas simples e placa : 219,12 [ RS
080 internuptor com 1 tecla paralelo e placa X 8 30447 | RS
350 ensor de presenca passivo e microondas _alcance de 12 m - sem fio U 32, 126.1 4.036.48 | RS
536 5005312 foco autbromo de fluminag3o de emergéncia LED, com autonomia minima de 3 horas, fuxo luminoso de 2,000 ate N 160,00 217.76| RS 4.841,60 | RS
00 limens. equipado com 2 farsis
030 Tetroduto de PVC corugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm M 7191, 136.629,00 | RS
)4.040 Tetroduto galvanizado conforme NBR13057 -_3/4” com acessdrios M 1,439, 410,06 | R
)4.060 Tetroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 com acessorios M 1.007, 741,38 | RS 70.513.77
040 ondulete metalico de 3/4” cJ 481 X 990,84 | RS 25.634,01
060 ondulete metlico de 1- C 336, . 965,92 | RS 21.939,98 |
310 letrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessdrios 604, T 796,68 | RS 109.669.71 |
320 letrocalha lisa galvanizada a fogo. 150 x 100 mm, com acessdrios 486, 160, 226,56 | RS 5.530.28 |
330 Tetrocalha lisa galanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessdrios’ 736, 162, 134.511,36 | RS 164.266.27 |
620 mpa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm 604, 683,20 | R 7.470.32 |
630 mpa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm 486, 849,90 | RS 1.337,
640 ampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm 289, : 200,80 | RS 775,22 |
110 uporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm 567, X 42032 | RS 052,
120 uporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm 459, X 51,95 | RS 404,48 |
130 uporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm 694, 34,48 | RS 595,15 |
220 Quadro de distribuigao universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem. 26, 812, 14,08 | RS 784,
230 Quadro de distribuigao universal de embuir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem 16, 827, 44,80 | RS
014 ainel ‘em chapa de ago, com protegdo minima IP 54 - sem 2 . 2.985, 11,81 RS
010 arramento de cobre nu KG 15, 150, 315,16 | RS
120 fuel tipo HH para 15 KV de 2,5 A até 50 A 26, 210, 473,78 | RS
550 sjuntor em caixa aberta tripolar exiraivel, 500 V de 3200 A, com acessérios 82.590, 590,78 | R
600 juntor unipolar 1271220 V, comente de 10 A até 30 A 3 2, 11.607.10 | RS
610 juntor unipolar 127/220 V. comente de 35 A até 50 A 1 58,94 952,94 | RS
630 juntor bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 1 172, 22.649,90 | RS
640 sjuntor bipolar 220/380 V. corrente de 60 A até 100 A X 215, 898,56 | RS
650 sjuntor tripolar 220/380 V., corrente de 10 A até 50 A X 166, 988,54 | RS
1262 713720 Disontorséio universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, tipolar 600 VCA, corrente de 300 A até ™ 400 198545 | RS 784100 | RS 060853
1363 3713740 I&\Usjzmor série universal em caixa moldada, témico fixo & magnetico ajustavel, tripolar 600 VCA, comente de 700 A até. ™ 00 374752 | RS 374752 | RS 457047
1364 37.13.760 Disjuntor em caixa moldada, {émico e magnético ajustaveis, tripolar 1600/690 V., faixa de ajuste de 1000 até 1600 A N 1,00 2223246 | RS 22.232.46 | RS 27.150.28
13.65 37.13.840 Mini-disjuntor bipolar 220/380 V. corrente de 10 A até 32 A N 77,00 54,28 | RS 4.179.56 | RS 5.104,08
13.66 37.13.920 Disjuntor em caixa aberta, témnico ajustavel e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V., faixa de ajuste de 1600 até 2000 A W 1,00 35.018,83 | R$ 35.018,83 | RS 42.765,00
13.67 37.13.930 Disjuntor em caixa aberta, témico ajustavel e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V., faixa de ajuste de 2000 até 2500 A W 62513,89 | RS 62.513,89 | RS 76.341,96
4.300 Chave i sob carga, tripolar, rotativo, com prolongador, sem porta-fusivel, de 160 A 2.063,87 26.830,31 | RS 32.765,17
7.060 ispositivo diferencial resicual de 25 A x 30 mA - 2 polos 152, 506,35 | RS 281,95
7.070 ispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos 230, 498,38 | RS 714,62
0.190 inversor de frequéncia para variag@o de velocidade em molores. poléncia de 0,25 a 175 ov 9.149, 45.749.20 | RS 55.868,92 |
4.032 upressor de surto monofésico, corente nominal 20 KA, Imax. de surto 50 até 80 kA 157.1 614,22 | RS 413,69
573 37.26.044 ispositio de profegao conlra suro, 4 polos, suportabiidade <= 2,5 KV, SF+N, Un até 2407415V curva de ensaio ™ 271127 | RS 62.359.21 | RS 76153.07
8/20ps. In=20kA/40KA - classe 2
4 150 ontator de poténcia 220 A - 2na+2nt 5.859, 850,03 | R
510 ontator auxiliar - 2nar+2nf 144, 633,60 | R
070 elé supenvsor trifasico contra falta de fase, inversao de fase e minima tenséo 479, 14.39721 | RS
020 have ‘com 1 polo e 3 posigdes para 63 A 671, 358,15 | RS
200 have ‘com 1 polo e 2 posigdes para 25 A 205, 1.02905 | RS
060 otéo de comando duplo sem sinalizador 9%. 289,35 | RS 353,35
110 ‘Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando 474, 3.792.24 | RS 4.631,08
881 1021 Prressostato diferencial ajustavel mecanico, montagem inferior com diametro de 172" elou 1/4", faixa de operagao até 16 ™ 607,43 | RS 1.622.29 | RS 222536
36.08.360 rupo gerador carenado com poténcia de 460/434 KVA, variagao de + ou - 10% - completo 0N 100 443.757.77 443.757,77 | R 541.916,99|
36.00.220 de poténcia trifésico de 500 kVA, classe 15 kV., a seco com cabine .00 112.65047 225.100,94 | RS
36.00.410 de poténcia trifasico de 45 kVA, classe 15 kV., a seco 0N .00 41.724.25 41.724.25 | RS
36.01.252 ubiculo de média tensao, para uso o tempo, classe 17,5 kV cJ .00 139.439,12 139.439,12 | RS 05
69.06.220 Sistema ininterrupto de energia, trifsico on line de 80 KVA (220127 V), com autonomia de 15 minutos N .00 145.121,56 145.121,66 | RS 177.222.45 |
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.060 letroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1" - com acessorios 2.529, RS 153.004,! RS 186.849,10 |
120 >abo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A 26.914,f RS 737.443,60 | RS
340 onector RJ-45 fémea - categoria 6 902, RS 41.807,70 | RS
110 letrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessorios 714, RS 57.770,43 | RS
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1 610 Tampa de encaixe para eletrocalna, galvanizada a fogo, L= 50 mm ] 714, RS 21.633.55 | RS 26418 39
2 040 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4” - com acessérios M 7.938, RS 400.728,41 | RS
3 020 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 202, RS 6.643,78 | RS 8113, 33
7 020 Caixa em PVC de 4" x 4° UN 254, RS . 5.382.26 | RS 6.572,82 |
1595 30.06.064 CoHU Slj\il;rre\la’::lealarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida o 7500 |BDI01] R$ 00,22 | RS 2.08850 | R$ 63.563,81
010 aixa em PVC de 4 x 2 ON 596, RS 17.57 10.471,72 | RS 12.788,06 |
120 laca de 4" x 2” UN 300, RS X 800,00 | RS 198,16 |
140 Quadro Telebrés de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm UN 3 RS 698, 094,33 | RS 557,60 |
030 Cabo dptico multimodo, 6 fibras. 50/126 pm - uso intemolextemo 336, RS 26, 822,14 | RS 10.773,
130 aixa sublerranea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm. padrao TELEBRAS. com tampa 2, RS 627, 255,66 | RS 533,41 |
260 atch panel de 24 portas - categoria 6 44, RS 791, 34.816,32 | RS 42.517,69 |
360 atch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / R1-45 - categoria 6A 1,037, RS 229, 237.507,44 | RS 290.153,99 |
115 Rack fechado de piso padrao metalico, 19 x 44 Us x 770 mm RS 3724, 11.173,17 | RS 13.644,68 |
210 andeja fixa para rack, 19 x 800 mm RS 1 8.480,64 | RS 10.356,56 |
230 _a\ha de ago com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo RS 1.449,30 | RS 769,
170 de cabos para rack, 19" 2 U 1 RS 7.137.28 | RS
250 Paint fonia cego-19'x2U RS X 877,36 | RS
010 Cabo torcido flexivel e 2 X 2.5 mn, isolagao em PVC antichama 2.016. RS X 39.562,36 | RS
180 ordao optico duplex, multimodo com conector LO/LC - 2,5 m U 12, RS 370, 451,52 | RS
106 Cabo coaxial lipo RG 59 380, RS 13, 284,31 | RS
221 witch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 4 portas SFP, capacidade 10 /100 7 1000 Mbps U X RS 15,137, 45.413.07 | RS
225 witch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps U 44, RS 068, 91.002.12 | RS
410 Central PABX hibrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analogico C RS 37.367. 74.734,82 | RS
500 Central de alame para até 125 zonas U RS 763, 5.526,58 | RS
SPDA
210 Haste de le5/8 x3m N 23,00 RS 202.0 646,46 | RS
)4.070 abo de cobre nu. témpera mole, classe 2. de 35 mm~ ] 347,00 RS 5,3 15.729,61 | RS
)4.080 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2. de 50 mm” M 286,00 RS 62,7 18.057,60 | RS
220 olda exotérmica conexao cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm? a 95mm” para haste de 58" e 34 0N 96,00 RS 72,1 924,48 | RS
13.119 42.20.150 CDHU Solda exotémica conexao cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm? a 50-35mm?, 70-35mm e 95-35mm? UN 56,00 | BDIO1| RS 39,50 | R$ 2.212,00 | RS
13.120 300 Tampa para caixa de inspegao cilindrica, ago galvanizado 00 RS 97 1.070,37 | RS
1 320 aixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h= 400 mm .00 RS 5,01 945,21 | RS
2 090 ptor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, didmetro de 1/4” em cobre 00 RS 43,51 1.392,32 | RS
3 040 onector splt-bolt para cabo de 35 mm?, lat@o, simples 00 RS 11 547,52 | RS
Z 410 uporte para fixagao de terminal aéreo elou de cabo de cobre nu, com base ondulada 00 RS 1.044,96 | RS
130 erminal de press@o/compress&o para cabo de 35 mm* .00 RS 143,68 | RS
020 Caplor tipo Franklin, h= 300 mm. 4 pontos. 1 descida, cromado .00 RS . 196,78 | RS
120 Mastro simples gahvanizado de didmetro 2° .00 RS , 174,06 | RS
Disposilivo Supenvisor de Isolamento e Dispositivo Supenisor do Transformador gerador de sinais,conf. IEC61557 - 9
13.128 11279 ORSE pisist.local.de falhas. Tensao aliment. erede CA 70..264V,42..460V. Resist. intema. 240kohm tenséo med. 12V e cor. W 4,00|BDI01[ RS 8.998,93 | R$ 36.995,72 | R$ 43.957,97
500
120 COTAGAO COTAGAO I—S\slema Soar fotovoltaica - moaulo DAH DHM 72x10 - 556w, Inolundo projetos, estrura, cabos, montagem com mao ™ 00| 80101| RS 202550 | RS 202350 | Rs 247110
& comissionamento.
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS _|R$ 3.665.014,09 | RS 4.475.715,21
066 ntrada completa de 4gua com abrigo & reglslro de gaweta, DN= 2 .00 RS 939,67 939,67 | RS
250 onjunto (centriiuga) 15 o Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 2 20 m¥h .00 RS 12.328,44 73.970,64 | RS
740 onjunto eniritiga) 20 ov Uifasico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 mh .00 RS 16.509, 99.055,20 | RS
290 onjunto centfiga) 5 o 1 Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 2 35,2 m¥h .00 RS 674, 11.349,66 | RS
480 onjunto entriiuga) 7.5 ¢ Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m¥h .00 RS 778,84 19.557,68 | RS
P 67.02.502 COHU laboragao de projeto de sistema de eslacao compacta de tratamento de esgoto para vaz&o maxima horaria 12 s & o 1.00|80101] RS 7667715 | RS 7687715 | RS
olasse Il, assessoria, & aprovagéo na CETESB
1 010 Ubo de PVC rigido soldavel marrom. mm, (1/2), inclusive conexdes 292,00 RS .94 9.910,48 | RS
1a. 020 0 de PVC rigido soldavel marrom. mm, (3/4), inclusive conexdes 5.769,00 RS 34 197.242,11| RS
1a. 030 0 de PVC rigido soldavel marrom. mm, (1), inclusive conexdes 699,00 RS ; 26.686,96 | RS
040 0 de PVC rigido soldavel marrom. mm, (11/4). inclusive conexdes 1.186,00 RS X 61.683,86 | RS
050 0 de PVC rigido soldavel marrom. ‘mm, (11/2). inclusive conexdes 1.055,00 RS 54, 57.560,80 | RS
060 Ubo de PVC rigido soldavel marrom. mm, (27), inclusive conexdes 1.285.00 RS 109.494,85 | RS
070 Ubo de PVC rigido soldavel marrom. mm, (2172, inclusive conexdes 802,00 RS 1 92.045,54 | RS
080 Ubo de PVC rigido soldavel marrom. mm, (37) inclusive conexdes 367,00 RS 130, 48.073,33 | RS
090 Ubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4). inclusive conexdes 521,00 RS 210, 109.894,53 | RS 20
010 Ubo de PVC rigido branco ponlas lisas, soldvel, linha esgolo série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes 1.851,00 RS . 74.576.79 | RS 1.073,18
417 46.02.050 CoHU Tk e:VC tigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive " 1.321,00 | BDIO1| R$ 1971 | RS 5.08891 | R$ 5010243
418 46.02.000 CoHU CT(;!:;::SPVC tigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive v 69,00 | BDI 01 Rs 7852 | RS 76.085,68 | RS 92.916,08
a1e 46.03.050 oy ;&;b;;:sPVC tigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada R, DN= 100 mm, inclusive " 678,00 |B8DI01| RS 12019 | s #1.468.62 | RS 2051415
1420 16.02.070 oMU ;unhez;::vc tigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgolo série normal, DN= 100 mm, inclusive " 263,00 | 80101 | RS .0 | RS w06392 | RS 100540.18
14.21 46.03.038 CDHU Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto séfie reforgada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexdes M 764,00 | BDI 01| RS 58,68 | R$ 44.831,52 | RS 54.748,25
14.22 46.03.040 CDHU Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto séfie reforgada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexdes M 1.172,00 (BDI 01| RS 95,86 | R$ 112.347,92 | RS 137.199,28
423 46.03.060 coHU cTub;(c::sPVC tigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgolo série reforcada K. DN= 150 mm, inclusive " 78,00 | 80101 | RS 17278 | RS 20104 | R$
7 050 Ubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, _inclusive conexdes 60, RS 131, 908,00 | RS
060 Ubo PVC rigido, lipo Coletor Esgolo, junta elastica, . inclusive conexdes 60, RS 204, 283,20 | RS
070 ubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, . inclusive conexdes 394, RS 294, 116.135,44 | RS
090 ubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elstica, . inclusive conexdes 198, RS 465, 085,84 | RS
010 Ubo de cobre classe A, mm (1/2"), inclusive conexces 223, RS 103, 147,40 | RS 7,60
020 0 de cobre classe A, mm (3/4"), inclusive conexdes 1,643, RS 147, 241.915,32 | RS 295.426,99 |
030 0 de cobre classe A, mm (1), inclusive conexdes 729, RS 179, 130.950,27 | RS 159.916.47 |
040 0 de cobre classe A, mm (1 1/4°), inclusive conexdes X RS 289 877,93 | RS 2.823,33
050 0 de cobre classe A, mm (11/2'), inclusive conexdes X RS 328, 921,65 | RS 2 |
060 Ubo de cobre classe A, imm (27), inclusive conexdes 1 RS 437, 914,90 | RS |
070 Ubo de cobre classe A, mm (2 1/2"), inclusive conexdes RS 573, 829,42 | RS
080 Ubo de cobre classe A, mm (3), inclusive conexes RS 758, 366,60 | RS
090 bo de cobre classe A, DN= 104mm (4'), inclusive conexdes X RS 953, 999,68 | RS 1]
020 Ubo em poletileno de alta densidade cormigado perfurado, DN= 4. inclusive conexdes. X RS 12, 251,46 | RS |
030 Ubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm X RS 308,1 20.030,40 | RS 2 |
040 ubo em ferro fundid ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm K RS 399,71 12.390.70 | RS
200 isolamento témico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulagao de 1/2 (15 mm) 223, RS 309,32 | RS
210 isolamento témico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulagao de 3/4 (22 mm) 1,643, RS 25.400.78 | RS
220 Isolamento témico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulagao de 1~ (28 mm) 729, RS X 11.671,29 | RS
1.230 isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulagao de 1 1/4” (35 mm) 93, RS .93 574,49 | RS 7
14.44 32.11.380 CDHU Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo de 3 112" (cobre) ou 3" (ferro) M 85,00 | BDIO1| RS 74,14 | R$ 6.301,90 | RS 7.695,88
390 Isolamento térmico em espuma espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo de 4" (ferro) 114, 124, 14.228,
060 Valwla de retengao horizontal em bronze, DN= 2 112 5 666, 3.331,
020 Valwla de retengao horizontal em bronze, DN= 1~ 27, 74, 4708, 3
110 Vélwla de retencéo vertical em bronze, DI 172, 518,
510 oletor em aluminio para sistema de Solar com drea coletora até 2,00 m* X RS 1,943, 120.500,10 | RS
550 térmico horizontal em ago inoxidavel AISI 304, capacidade de 500 itros X RS 3.438, 41.262.00 | RS |
030 aixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm. com grelha 1 RS 124, 16.360,59 | RS |
010 lo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm. com grelha 1 RS 90, 11.893,49 | RS 3 |
040 ixa sifonada de PVC rigido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha RS 133, 190,11 RS |
040 lo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha X RS 627 138,30 | RS |
020 ixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 1 RS 377, 035,84 | RS
180 /&lwula de esfera monobloco em latao, passagem plena, RS 106, 853,84 | RS 1]
190 /alvila de esfera monobloco em lato, passagem plena, RS 97, 195,24 | RS |
070 Torneira de boia, 1ipo registro automatico de entrada, DN= 3~ X RS 2317, 951,48 | RS 5|
030 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4’, inclusive conexces 96, RS 205, 19.839,95 | RS .55 |
110 Registro de pressao em latao fundido cromado com canopla, DN= 3/4 - linha especial U 47, RS 74, 500,09 | RS 31
070 Registro de gaveta em latao fundido sem acabamento, DN= 2 1/2” U RS 491, 456,35 | RS 69 |
009 Resenatorio de fibra de vidro - capac\dade de 20,000 litros U X RS 11.652. 263,30 | RS 4
010 Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mi 148, RS 109, 276,51 | RS 87 |
070 Tubo de concreto (PS-2), DN= S00mm 335, RS 184, 136,29 | RS 84 |
110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - lipo PMSP U 0, RS 6.991, 917,20 | RS 58 |
058 a e ledo simples tipo PMSP com grelha 2, RS 2.805, 668,64 | RS 14 ]
030 Ubo galvanizado DN= 1, inclusive conexdes 421 RS 126, 113,36 | RS 04 |
070 Ubo galvan 2", inclusive conexdes 7. RS 245, 672,02 | RS 27 |
080 Ubo galvan inclusive conex: 7. RS 275, 661,79 | RS 0
090 0 galvani . inclusive conex IK RS 360, 013,68 | RS 1]
080 0 galvanizado sem costura schedule 40, ", inclusive conexdes 380, RS 408, 155.366,80 | RS 54 |
100 jalvanizado sem costura schedule 40, DN= 4" inclusive conexdes 44, RS 539, 23.747.68 | RS A
030 egistro de gaveta em latao fundido sem DN= 1° 20, RS 13, 261,00 | RS 3 |
040 egistro de gaveta em latao fundido sem % RS 145, 163,20 | RS |
050 egistro de gaveta em latao fundido sem 112 RS 71, 029,60 | RS |
060 egistro de gaveta em latao fundido sem i 1 RS 256, 595,34 | RS
080 egistro de gaveta em lato fundido sem RS 784, 924,65 | RS 5 |
7.01.090 egistro de gavela em latdo fundido sem X RS 1,329, 988,20 | RS
7.02.020 egistro de gaveta em latao do com canopla, DN= 3/4 - linha especial 236 RS 69, 16.416,16 | RS T
030 egistro de gaveta em latao do com canopla, DN= 1 finha especial 52, RS 114, 962,32 | RS 19
020 egistro de gaveta em latao fundido sem DN: 12, RS 92, 113,00 | RS .20 |
050 egistro de gaveta em latao do com canopla, DN=1 1/2” - linha especial 100, RS 204,44 20.444,00 | RS 21
280 alwla globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2” 18, RS 4604 288,10 | RS 43
050 Extintor sobre rodas de gas carbonico - capacidade de 25 kg 5 RS 5.779,6: 28.898.15 | RS 2|
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058 xtintor manual de pé quimico seco BC - capacidade de 4 kg RS 184.7: 7.756,66 | RS
084 xtintor manual de pé quimico seco 20 BC - capacidade de 12 kg X RS 282, 1.410.30 | RS
096 xtintor sobre rodas de pé quimico seco BC - capacidade de 20 kg X RS 1.670, 1 RS
100 xtintor manual de agua - capacidade de 10 fitros X RS 204, 543,68 | RS
140 xtintor manual de gas carbonico 5 BC - capacidade de 6 kg X RS 650, 27.334,86 | RS
190 mpao de engate rapido em latao, DN= 2 1/2', com corente X RS 123, 225,70 | RS
210 Chawe para conexéo de engate rapido RS 19, 427,24 | RS
330 ‘Abrigo de hidrante de 2 1/2” completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) X RS 2.837, 62.421,04 | RS
340 ‘Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulagdes e valwlas X RS 3.833, 666,62 | RS
230 Sirene audiovisual tipo enderecavel RS 342, 525,76 | RS
430 Detector dptico de fumaga com base enderecavel RS 244 69.565,65 | RS
450 ‘Acionador manual quebra-widro enderegavel 22, RS 197, 4.336,64 | RS
470 Mbdulo isolador, modulo para audiovisual EX RS 195, 977,90 | RS
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LOUCAS E METAIS HIDRAULICOS | R$ 540.287.9
acia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 fitros 127591 | R: 22.966,38 |
14 acia sifonada de louga sem tampa, com saida horizontal - 6 fitros 510, 20.922;
14 iotdrio de louca sifonado auto aspirante 560, 846,
14 rampa de plastico para bacia sanitaria 41, 430,
m Lavatério de louga sem coluna 175, 915,05 |
14 Lavatério de louga com coluna 572, 20,626,
Lavatério de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida 745, 31418,
14 Tanque de louga com coluna de 30 fitros 004, 021,
14 Cuba de louga de embutir redonda 134, 214,
14 uba em ago inoxidavel simples de 465x300x140mm 3071 12.285,
14 omeira de mesa automatica, i nico, em latao cromado, DN= 1/2'0u 3/4” 1587 15.719,
m ‘omeira curta com rosca para uso geral, em latao fundido cromado, DN= 3/4” 59,7 298,90 | 02 |
14 omeira de mesa para pia com bica movel e arejador em latao fundido cromado 208,0 10.192, 12.447,07
“ [ Tomeira e esa Ea:?zlvavalono‘ ‘acionamento hidromecanico com alavanca, registro integrado regulador de vazao, em 61,34 | RS 2230484 2734858
7) ucha higiénica cromada 502 29,647, 36.205,53 |
7) ucha cromada simples 96 869, 061,93 |
7) isturador termostato para chuveiro ou ducha, 3,533, 31803, 38,837,
7. Registro de gaveta em latéo fundido cromado com canopla, DN= 3/4 - linha especial 69, 9.321,04 | 11.382,85 |
14 Sifao de metal cromado de 1 112 x 2° 152, 7.471, 124,22 |
14 Sifao de metal cromado de 1" x 1 1/2” 195, 19.324, 2359945 |
14 Valwla de metal cromado de 1 1/2” 100, 914, 001,
14 Valwla de metal cromado de 1~ 47, 697, 736,
Valwla de descarga fismo, DN= 1 172" 564, 33,331, 40.704,
7. Valwla de mictrio antivandalismo, DN= 3/4” 608, 041, 714,
m Tubo de ligacao para mictdrio, DN= 1/2” 87, 438,30 | 535,25 |
14 Engale flexivel metdlico DN= 112" 33, 5.910,58 | 7.218,
14 Lavatério colelivo em ago inoxidavel 2353, 12.589,35 | 15.374,
Barra de apoio reta, para pessoas com mobiidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2 800 mm 187, 7,512, 9173,
Barra do apo;}sla:earua\cp:ra Tavatorio, para pessoas com mobiidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1.1/4", 16741 | RS 397338 411957
‘Assento articulado para banho, em aluminio com pintura epéxi de 700 x 450 mm 997, 990,56 873,27
‘Assento articulado para banho, em aluminio com pintura epdxi de 700 x 450 mm 997, 990,56 | 873,27 |
Dispenser papel higiénico em ABS para rolao 300 / 600 m, com visor 7, 570,14 ] 581,05
tipo dispenser, para refil de 800 ml 9, 253,44 |
Dispenser toalheiro em ABS. para folhas 7. 338,21
‘em granito, com frontdo, espessura de 2 om, polido 1,24 155,11
mpolbancada em concreto armado, revestido em ago inoxidavel fosco polido 9,67 49024
ASES MEDICINAIS _|R$ 1.497.977,12
Ubo de cobre classe A, mm (1/2"), inclusive conexdes 103, 377.167.30
Ubo de cobre classe A, mm (3/4"), inclusive conexdes 147, 72.162.32
0 de cobre classe A, mm (1), inclusive conexdes 179, 31.875,34 |
0 de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4'), inclusive conexdes 289, 2197921
arugo para posto embutido 103, 26.677,00
alwla de esfera em ago carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueavers, classe 300 lbras para vapor &
. AR o 123,02 | R$ 9.103,48
classe 600 libras para 4gua, leo e gés. DN= 1/2'
Valula de esfera em ago carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueavers, classe 300 lbras para vapor &
. AR . 167,46 | R$ 1.507,14
classe 600 libras para agua, dleo e gas, DN= 3/4'
Valula de esfera em ago carbono fundido, passagern plera, extrermidades rosqueavers, classe 300 ras para vapor 21,21 | RS 168847 2081.98
classe 600 libras para 4gua, Sleo e gas, DN= 1
Valula de esfera em ago carbono fundido, passagern plera, extrermidades rosqueavers, classe 300 ras para vapor 301,04 | RS 1.205.36 47100
lasse 600 libras para 4gua, dleo e gés, DN= 1.1/4'
[ 0 COTACAOC _| Caixas de 30x30 2150, 41500, 50679,
[ 0 COTACAO 05to de oxig 90, 080, 318.90 |
C 0 COTACAO 05to ar m 90, 070, 527,
COTAGAO COTAGAO ainel de al e oxigénio 260, 21.420,00 | 26.158,10 |
COTACAO COTACAO ainel de al e ar medicinal 260, 21.420,00 ] 26.158,10 |
COTACAO COTACAO ainel de al e vacuo 260, 12.600,00 | 15.387.12 |
[ 0 COTACAO ainel de al je Oxido nitroso 260, 300, 693,56 |
[ 0 COTACAO di - 4 - régua dupla com 750mm 450, 46,400, 663,68 |
C 0 COTACAO di -5 - régua dupla com 1000mm 950, 19.500, 813,
C AC. di -6 —_régua dupla com 1500mm 340, 30.420,00 ] 148,90 |
C AC. entral de ar completa - 20HP 255,000, 255.000,00 | 311.406,00 |
C A entral de vacuo completa - 4HP 000, 111.000,00 | 135.553,20 |
CAO AGAO anifold de Oxigénio - 5+5 500, 500,00 ] 13,
0 ACAO anifold de AR Medicinal - 5+5 500, 500,
0 ACAO anifold de Oxido Nitroso - 2+2 000, 000,
0 ACAO jontagem e pintura das redes 65, 284511, 4
CAO ACAO lontagem dos paineis de cabeceira / estativas / coluna retratil 100, 400,00 | ;
C AC. lontagem da central de ar medicinal 5,500, 25.500,00 ] 31.140,60 |
A lontagem da central de vacuo 1.100, 11.100,00 | 2|
A iontagem das centrais de cilindros 00, 400,00 |
CLIMATIZACAO _[R$ 10.353.144,7.
de liquidos (chiller). com compressor e Zo & ar, capacidade de 120 TR .00 1.338,59 | R 1.474.015.77 |
Conjunto motor-bomba (centrifuga) 60 cv. monoestagio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 50 m?h ,00 3,048, 159,146, 194.350,
TANQUE DE EXPANSAO E COMPENSAGAO DE 500L .00 5,000, 25,000, 530,
UNIDADE FANCOIL DE 12,5 TR - VAZAO 8500 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA .00 4,552, 627,312, 766.073.
UNIDADE FANCOIL DE 11 TR - VAZAO 7500 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA .00 7.320, 611.240,00 | 746.445;
UNIDADE TRATAMENTO DE AR - UTA DE 3,0 TR - VAZAO 2160 M3/H - FILTRAGEM G4+F8+H13 - COM
RESSISTENCIA DE AQUECIMENTO E CAIXA DE MISTURA 0© 7.260,00 | RS 57.260.00 6992591
A NIDADE FANCO TR - VAZAO 1300 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C CAIXA DE MISTURA 5,800, 5.800,00 | 391,76 |
A UNIDADE FANCO 5 AZAO 1730 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 1.850, 1.850, 895,
A UNIDADE FANCO AZAO 1050 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 7,660, 7,660, 778,
A UNIDADE FANCO AZAO 1220 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 7,800, 7,800, 9
AC. NIDADE FANCO ZAO 900 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 660, 660,00 | 451,
AC. NIDADE FANCO AZAO 700 M3/H - FILTRAGEM GA4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 800, 800, 179,
AC. NIDADE FANCOIL DE 4.5 TR - VAZAO 2700 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 750, 750, ]
A NIDADE FANCOIL DE 3.6 TR - VAZAO 2520 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 850, 850,00 ] 10
A UNIDADE FANCOLETE DE 2.6 TR - VAZAO 1730 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 850, 850, 895,
A UNIDADE FANCOIL DE 1,4 TR - VAZAO 980 M3/H - FILTRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 660, 660, 114,
A UNIDADE FANCOIL DE 5,3 TR ) AGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 425, 425 791
AC. NIDADE FANCOIL DE 2.9 TR TRAGEM G4+F8 C/ CAIXA DE MISTURA 100, 100,00 | 200,
AC. FAI OSPITALAI Ga+Fs 800, 800,00 ] 179,
A FA OSPITALAI GarFo 420, 420,00 60050 |
A FA OSPITALAF | G4+F10 700, 700, 606,
COTAGAO COTAGAC _[FAI OSPITALAF ILTRAGEM G4+F8 700, 700, 606
COTACAO COTACAC _[FA SPITALAF COM FILTRAGEM G4+F8 800, 800 276,
COTACAO COTACAC _|FA 0 320, 320, 160,
COTAGAO COTAGAO _[FAI o 680 30.720,00 | 515,
COTACAO COTACAO _|FA ONICO HI WAL 9600 B 100, 12.200,00 | 898,
COTACAO COTACAO _|FA ONICO HI WAL 9000 B 100, 18.300,00 | 347,
COTACAO COTACAC _[FA ONICO HI WA 12000 660, 680, 378,82 |
COTACAO COTACAC _[FA ONICO CASSETE 2 VIAS DE 15400 BTU 10.126, 10.126, 12.366.48 |
COTACAO COTACAC _[FA ONICO CASSETE 4 VIAS DE 9600 BTU 820, 820, 328,58 |
COTACAO COTACAC _|FA O CASSETE 4 VIAS DE 12300 BTU 650, 650, 10.563,
COTAGAO COTAGAC __[FAl O CASSETE 12300 BTU - 650, 650,20 | 10.563,62 |
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UNIDADE TRATAMENTO DE AR - UTA DE 2.4 TR - VAZAO 2160 M3/H - FILTRAGEM G4+F8+H13 - COM

17.33 COTAGAO COTAGAO | ko <ISTENCIA DE AQUEGIMENTO E CABA DE MISTURA N 1,00 [BDIO1| RS 54.349,60 | R$ 54.349,60 | RS 66.371,73
UNIDADE TRATAMENTO DE AR - UTA DE 2,0 TR - VAZAO 2160 M3/H - FILTRAGEM G4+F8+H13 - COM
17.34 COTAGAO COTAGAO |2 c SIS TENCIA DE AQUEGIMENTO E CANA DE MISTURA N 1,00 [BDIO1| RS 41.087,20 | R$ 41.087,20 | RS 50.175,69
UNIDADE TRATAMENTO DE AR - UTA DE 1,9 TR - VAZAO 2160 M3/H - FILTRAGEM GA+F8+H13 - COM
17.35 COTAGAO COTAGAO |2 cSISTENCIA DE AQUEGIMENTO E CANA DE MISTURA N 1,00 [BDIO1| RS 37.108,48 | R$ 37.108,48 | RS 45.316,88
. " UNIDADE TRATAMENTO DE AR - UTA DE 1,0 TR - VAZAO 2160 M3/H - FILTRAGEM G4+F8+H13 - COM
17.36 COTAGAO COTAGAO |k qcISTENCIA DE AQUEGIMENTO E CANA DE MISTURA N 2,00 | BDI 01| RS 26.719,60 | R$ 53.439,20 | RS 65.250,95
COTACAO COTACAO __|EXAUSTOR HELIOCENTRIFUGO IN LINE 705 M3/H_MAXX 200 - SICFLUX. RS 1.352, 10,819, 13.212;
COTACAO COTACAO __|EXAUSTOR HELIOCENTRIFUGO IN LINE 970 M3/H_MAXX 250 - SICFLUX RS 2,719, 13.599, 16.608,01 |
COTACAO COTACAO __|EXAUSTOR SONORA - 260 M3/H RS 710, 680, 936,42 |
COTACAO COTACAO __|EXAUSTOR CENTRIFUGO DE 1600 M3/H - 80 MMCA RS 650, 950, 354,
COTACAO COTACAO _|EXA CENTRIFUGO DE 3552 M3/H - 25 MMCA RS 120, 360, 421,
COTACAO COTACAO __[EXAUSTOR CENTRIFUGO DE 5325 M3/H - 15 MMCA. X RS 190, 570,
COTACAO COTACAO __|GABINETE DE VENTILAGAO 1200 M3/H - FILTRAGEM GA+F8 1 RS 852, 224, 1
COTACAO COTAGAO __|GABINETE DE VENTILAGAO 720 M3/H FILTRAGEM Gd=! RS 958, 875, |
COTAGAO COTACAO _|GABINE VENTILACAO 2952 M3/H 60 MMCA - FILTRAGEM G4+F8- BBS 250 RS 550, 550, 5 |
COTACAO COTACAO _|GABINE VENTILACAO 2700 M3/H 40 MMCA - FILTRAGEM G4- BBS 250 RS 397, 397,
COTAGAO COTACAO __|GABINETE DE VENTILAGAO 4200 M3/H 60 MMCA - FILTRAGEM G4+F8- BBS 315 RS 543, 543, |
COTACAO COTACAO _|GABINETE DE VENTILACAO 2600 M3/H 30 MMCA - BBS 280 RS 653, 307,
COTACAO COTACAO __|GABINETE DE VENTILAGAO 4000 M3/H 50 MMCA - BBL 355 X RS 100, 10.200,
50 uto em chapa de ago galvanizado KG 41.700, RS 52, 2.175.906, 2651 1]
030  de idro elou 13 de rocha com espessura de 2 M2 5.800, RS 34, 202.420, 24 |
150 Protegéo para isolamento térmico em aluminio M2 5,800, RS 3, 255.026, 31 5 |
401 amper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m*a 0,14 m* M2 RS 219, 303, 3 |
410 enio de instalagao de Damper Corta Fo UN RS 406, 26.447,
564 relha de insuflagéo de ar em aluminio anodizado, de dupla deflexao, tamanho: até 0,10 m* M2 RS 4380, 15.640, |
574 relha de B registro, tamanho: 0,03 m*a 0,06 m* M2 RS 2,925, 64.388,
582 eneziana com tela M2 RS 1.481, 956,
COTACAO COTACAO __|DIFUSOR HOSPITALAR - ICLF COM CAIXA PLERNUM E EQUALIZADOR 303X186 RS 10.530, 1.590, 1]
COTACAO COTACAO _|DIFUSOR HOSPITALAR - ICLF COM CAIXA PLERNUM E EQUALIZADOR 412X303 X RS 7.206, 618, |
530 ifusor de insuflagao de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 om 64, RS 427, 366,
550 ifusor de insuflagio de ar tipo direcional, medindo 45 x 127, RS 346, 964, )|
010 sem coslura schedule 40, DN= /4", inclusive conexdes 505, RS 152, 529,
012 lubo de ago carbono preto sem costura Schedule = 1~ - inclusive conexdes 130, RS 159, 699, |
036 fubo de ago carbono preto sem costura Schedule = inclusive conexdes 389, RS 187, 785, 1]
040 fubo de ago carbono preto sem costura Schedule = inclusive conexdes 153, RS 191, 340, |
046 ubo de ago carbono preto sem costura Schedule =2 - inclusive conexdes 336, RS 229, 128,
056 ubo de ago carbono preto sem costura Schedule =2 172"~ inclusive conexdes 340, RS 314, 107.004, 1
060 ubo de ago carbono preto sem costura Schedule " inclusive conexdes 342, RS 357, 122,135, il T
080 ubo de ago carbono preto sem costura Schedule " inclusive conexdes 160, RS 462, 73.963, 6 |
100 ubo de ago carbono preto sem costura Schedule " inclusive conexdes 153, RS 696 106,527, 130.091,72 |
110 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule = 8 inclusive conexdes 147, RS 977, 143,741, 17553652 |
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17.72 32.11.320 Isolamento témico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulago de 11/8" (cobre) ou 3/4” (ferro) BDIOT RS 22.699,25 | RS 27.72032
17.73 32.11.330 Isolamento témmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo de 13/8" (cobre) ou 1° (ferro) M BDIOT R$ 5.146,70 | RS 6.285,15
17.74 32.11.340 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo de 15/8" (cobre) ou 1 1/4" (ferro)) M BDI01 R$ 18.209,09 | RS 22.236,94
17.75 32.11.350 Isolamento (émico em espuma espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo de 1 1/2 (ferro) ] BDIOT RS 7.183,35 | RS 8.772,31
17.76 32.11.360 Isolamento témico em espuma espessura de 19 a 26 mm, para tubulagdo de 2 (ferro) M BDIOT RS 19.491,36 | RS 23.802,85
1777 32.11.370 Isolamento témico em espuma espessura de 19 a 26 mm, para tubulagao de 2 112 (ferro) ] BDIOT RS 24.456,20| RS 29.865,91
17.78 32.11.380 Isolamento témico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tublagéo de 3 1/2" (cobre) ou 3" (ferro) M BDIOT R$ 26.355,88 | RS 30.964,60
17.79 32.11.390 Isolamento témico em espuma érica, espessura de 19 a 26 mm, para (ubulagao de 4 (ferro) ] BDIOT RS 19.969,60 | RS 24.386,88
17.60 32.11.410 Isolamento témico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagZo de 6 (ferro) ] BDIOT RS 50.262,00 | RS 61.379.95
17.81 COTACAQ CAVALETES (VALVULAS DE BALANCEAMENTO IP, FILTROS Y, CONEXGES ETC) UN BDIOT RS 607.210,00 | RS 741.524,85
QDAC - Climatizadores, Bombas e Exaustores 1 |
220 Quadro de distribuigao universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem 10.557,04 | RS 12.892,26 |
010 amamento de cobre nu 008,40 | RS 11.001,06
041 hapa em compacta, cristal, espessura de 10 mm 17.091,12 | RS 2087168 |
172 naleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessérios 615,28 | RS 193,78 |
630 isjuntor &tico, bipolar 220/380 V., corrente de 10 A até 50 A 31.122.00 | RS 38.006.19
640 isjuntor bipolar 220/380 V., corrente de 60 A até 100 A 467,40 | RS 897,99 |
130 loco de ligagao intema para 10 pares, BLE10 464,20 | RS 672,
190 Inversor de frequéncia para variagao de velocidade em molores, poténcia de 0,25 a 175 ov 823.485,60 | RS 1.005.640,
020 Contator de poténcia 9 A - 2na+2nf 3.306,00 | RS 77.309,
020 have com 1 polo e 3 posigGes para 63 A 0.446,70 | RS 73817,
100 otosira de comando liga-desliga, sem sinalizagao 1.048,00 | RS 703,
260 ermostato para i ou refiigeragdo com o horria 4.034,60 | RS 139,
010 ico de comando de 200 VA, a seco 4.799,80 | RS 285,52 |
050 erminal de A0 para cabo de 2,56 mm® 693,00 | RS 818,
060 erminal de pressa Go para cabo de 6 até 10 mm* 290,80 | RS 115,52 |
080 isolador {ipo pino para 15 KV, inclusive pino (poste) 095,00 | RS 300.41 |
7 Cabo de cobre de 2. 155,50 | RS 632,30 |
17 7 Cabo de cobre de 4.992.00 | RS 096.23 |
17.100 1 Cabo de cobre flexvel de 1,5 mmr”, isdlamento 0,6/1KV - isolagao HEPR 90°C 7.128,00| RS 704,71
17.101 20.01 Isolador em epéxi de 1 kV para barramento U 2.807.40| RS 42840 |
17.102 COTACAO MOBILIZACOES / ADMINISTRACGES / SUPERVISAO E ENGENHARIA - CLIMATIZAGAO (6%) [ 625.920,00 | RS 764.373,50
18.0 PAVIMENTACAO E COMUNIC&M VISUAL R$ 3.239.899,27 | R$ 956.564,99
18.1 54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km BDIOT R$ 323.811,33 | RS 395.438,40
182 54.00.350 Pavimentacio em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com BDI01 RS 949.900,22 | Rs 160.02026
rejunte em areia
7002045 ASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA 343.525,63 | RS 419.513,50 |
Concreto usinado nao estrutural minimo 150 kg cimento / m* 432.825,84 | RS 528.566,92 |
060 ‘ona plstica preta - uso geral 105,88 | RS 571,70 |
110 ase em concreto com fok de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetoes 344,31 | RS 595,67 |
040 uia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fok 25 MPa 110.149.41| RS 514,46
020 uia pré-moldada cunva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 784,59 | RS 276,
160 arjeta ou sarjetao moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa 458,63 | RS 205,28 |
090 laca de 30 para com desenho universal de tipo pedestal 104,36 | RS
110 inalizagao com pictograma para vaga de . com faixas 123539,90| RS
003 aixa elevada para lravessia de pedestres em massa asfaltica - lombofaixa e vias com execugao d 148.302,00 | RS
020 orracha clorada para faixas Gri 14.707,04 | RS
034 50 em ladrilho hidraulico podotatil vérias cores. assentado com argamassa mista 29.716.80 | RS
020 Armadura em tela soldada de ago 166.484,90 | RS
020 Limpeza e Go de areas para (jardins e canteiros) 258,36 | RS
010 Terra vegetal organica comum 131.509,41| RS
080 Plantio de grama S&o Carlos em placas (ardins e canteiros) 87.385,82 | RS
020 A 2080m 261,09 | RS
120 Al X 480,40 | RS
130 ‘Arbusto Alamanda - h= 0,60 3 0,80 m 039,55 | RS
150 Arbusto Curcdligo - h=0,60 a 0,80 m 460,90 | RS
280 Anore omamental tipo Manaca-da-serra - h= 2,00 m 118,00 | RS
190 jaca de &0 em acrilico com texto em vinil 51.461,70| RS
7.02.210 laca de sinalizagao em PVC para ambientes [ 189.153,90 | RS
EQUIPAMENTOS R$ 406.066,66 | RS 462.997,2
61.01.680 | ] Elevadores capacidade 22 pessoas; maca leito; 2 paradas; 3 paradas; dimensdo da cabine: 2 40m.x2 80m | 2,00]BDI02] RS 203.033,33 [ R§. 406.066,66 | RS 462.997 21
20.¢ LIMPEZA DE OBRA R$ 117.474,81 [ R$ 143.460,24 |
20, 55.01.020 | ] Limpeza final da obra | | 5.472,21[BDIO1] RS R$ 87.008,14 | RS 106.254,34 |
20, 55.01.100 | | Limpeza e especial de vidros. | | 1.789,00 [BDI 01| RS R$ 30.466,67 | RS 37.205.90 |
I [ I
TOTAL S/BDI R$  49.705.184,19
BDISERVIGO -(22,12)% R$  60.033.541,75 R$  10.874.074,22
BDI EQUIPAMENTO - (14,02)% R$ 622.226,14 R$ 76.509,48
21.0 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 4.045.739,72
Construgdes de Edificios - Percentual de administragao local inserido no custo direto (TC036.076/2011 - 2) - \alores referentes a
Ges de médio porte
211 G0 Local | BDIO1 RS 404573972
I
TOTAL GERAL R$  64.701.507,60

73



