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ANEXO VI -PLANILHA ORGAMENTARIA

VALOR MEDIO ESTIMADO
Quantidade
Descri¢ao estimada Valor Mensal Valor Total
para 15
meses
GERENCIA, PLANEJAMENTO E COORDENAGAO
DE COMUNICAGAO INTEGRADA

15 RS 57.003,11 RS 855.046,70
ANALISE DE IMAGEM 3 RS 104.135,12 RS 312.405,35
PLANO ESTRATEGICO DE COMUNICAGAO 1 RS 65.431,58

INTEGRADA RS 65.431,58
ASSESSORIA DE IMPRENSA E 30 RS 21.804,96 RS 654.148,90
COMUNICAGAO INTERNA 30 RS 30.876,90 RS 926.307,00
PRODUGAO SELEGAO E EDICAO DE FOTOGRAFIA 60 RS 9.987,00 RS 599.220,00

E GESTAO DE BANCO DE
IMAGEM
CAPTAGAO DE IMAGENS EM 30 RS 6.210,33 RS 186.310,00
VIDEO

EDIGAO DE IMAGENS EM VIDEO PARA REDES 225 RS 772.124,25

SOCIAIS RS 3.431,66
PLANEJAMENTO E EXECUCAO 3 RS 32.073,33 RS 96.220,00
DE MEDIA TRAINING 1 RS 50.799,33 RS 50.799,33
DIAGNOSTICO E 5 RS 211.209,50

MAPEAMENTO DE PRESENCA DIGITAL RS 42.241,90
PLANEJAMENTO, GESTAO E CRIAGAO DE 15 RS 41.343,33 RS 620.150,00

CONTEUDO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO
ORGAO CONTRATANTE
DESIGN GRAFICO 15 RS 19.154,97 RS 287.324,50
MONITORAMENTO ONLINE 15 RS 55.451,56 RS 831.773,45
VALOR TOTAL RS 6.468.469.51
VALOR ESTIMADO TOTAL (15 MESES): RS 6.468.469,51 (Seis milhdes, quatrocentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos)




