

ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Quantidade estimada para 15 meses	VALOR MÉDIO ESTIMADO			
		Valor Mensal		Valor Total	
GERENCIA, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA	15	R\$	57.003,11	R\$	855.046,70
ANÁLISE DE IMAGEM	3	R\$	104.135,12	R\$	312.405,35
PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1	R\$	65.431,58	R\$	65.431,58
ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INTERNA	30	R\$	21.804,96	R\$	654.148,90
	30	R\$	30.876,90	R\$	926.307,00
PRODUÇÃO SELEÇÃO E EDIÇÃO DE FOTOGRAFIA E GESTÃO DE BANCO DE IMAGEM	60	R\$	9.987,00	R\$	599.220,00
CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM VÍDEO	30	R\$	6.210,33	R\$	186.310,00
EDIÇÃO DE IMAGENS EM VÍDEO PARA REDES SOCIAIS	225	R\$	3.431,66	R\$	772.124,25
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE MEDIA TRAINING	3	R\$	32.073,33	R\$	96.220,00
	1	R\$	50.799,33	R\$	50.799,33
DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO DE PRESENÇA DIGITAL	5	R\$	42.241,90	R\$	211.209,50
PLANEJAMENTO, GESTÃO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS MÍDIAS SOCIAIS DO ÓRGÃO CONTRATANTE	15	R\$	41.343,33	R\$	620.150,00
DESIGN GRÁFICO	15	R\$	19.154,97	R\$	287.324,50
MONITORAMENTO ONLINE	15	R\$	55.451,56	R\$	831.773,45
VALOR TOTAL				R\$	6.468.469,51
VALOR ESTIMADO TOTAL (15 MESES): R\$ 6.468.469,51 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos)					