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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
PREGAO ELETRONICO N2 168/016/2024.

(Processo Administrativo n° 057.00242393/2024-39)

Torna-se publico que o(a) Estado de Sdo Paulo, por meio do(a) Comando de
Policiamento de Choque, sediado(a) Rua Dr Jorge Miranda, n° 789 — Bairro Luz — S&o Paulo -
SP, realizard licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n®
14.133, de 12 de abril de 2021, do Decreto estadual n® 67.608, de 27 de marco de 2023, da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da
legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens que compdem este
instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao é Contratagdo de empresa especializada de engenharia
para reforma predial do 1° Batalhdo de Choque — ROTA e GT do CPChq, conforme condigodes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo seré4 realizada em unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de pregos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 32 (terceiro) dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagtes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos
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responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragéo dos
registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitagéo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4% da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as cooperativas que
atendam ao disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n®
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual — MEI.

3.5. Em relagdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para o item a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, observado o
disposto no § 2°do art. 4°da Lei n° 14.133, de 2021.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagado:
3.6.1. aquele que nao atenda as condicbes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagcao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos §§ 2° e 42 do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigcos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4°do art. 14 da
Lei n2 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de
trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que néo tenha representagéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato
agente publico do 6rgédo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
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situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 9° da Lei
n® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedagao de participacao de agente publico do 6rgao ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancado de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Sera admitida a participagdo de pessoas juridicas em consdrcio, nos termos do art. 15
da Lein® 14.133, de 2021.

3.10.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, de
mais de um consdrcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133
de 2021.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1, Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

41.1. As disposicoes deste Edital que tratam especificamente da forma de realizacao
da fase de habilitacdo séo aplicaveis na hipétese em que a fase de habilitagdo sucedera as
fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento (caso assim definido no item
4.1), se ausente previsao expressa em sentido diverso. Como excecao a essas disposicdes,
na hipétese em que seja adotado procedimento com fase de habilitagdo antecedente (caso
assim definido no item 4.1), segue-se disciplina especifica neste Edital conforme disposi¢coes
que contém previsao expressa de aplicagao a essa ultima hipotese.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao critério de
julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor preco ou maior desconto,
respectivamente), até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2.1. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitacdo antecedera a fase de
apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo
estabelecidos na subdivisdo acima, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto (conforme o critério de julgamento definido
no inicio deste Edital), admitindo-se que a documentagdo exigida para fins de habilitagao
juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira seja substituida pelo registro
cadastral no Sicaf, e observado o disposto no inc. lll do art. 63 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem
como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para
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atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 5% da Constituicdo
Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participagao de cooperativa no item
3) devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.5, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativa no item 3) devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 3°do art. 4°da Lei n.? 14.133, de 2021, excetuada a hipotese
de se verificar uma das excecdes dos §§ 1° ao 3% do art. 4° supracitado, conforme especificado
nos itens 4.5.1 e 4.5.2 subsequentes.

45.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos §§ 12 e 32 do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, no item 3.

45.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas (se admitida a participacdo de cooperativas) que, no ano-calendario de
realizagcdo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, nos termos do § 22 do art. 4% da Lei n® 14.133, de 2021.

45.3. Na hipétese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 4.5.1 ou no
item 4.5.2, o licitante devera assinalar o campo “nao”, por nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006.

454, Na hip6tese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento
no certame, para aquele item.

45.5. Na hipotese de itens em que a participagdo nao seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao”
apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada (se admitida a participacéo de cooperativa).

4.6. A falsidade da declaracé@o de que trata os itens 4.3 a 4.5 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessao publica.

4.7.1. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitacdo antecedera a fase de
apresentacao de propostas e lances, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

4.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante,
0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.

4.8.1. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitacdo antecedera a fase de
apresentacdo de propostas e lances, ndao havera ordem de classificacdo na etapa de
apresentacao da proposta e dos documentos de habilitagéo pelo licitante, 0 que ocorrera
somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo (conforme a alternativa
adequada ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo aoc menor
preco ou maior desconto, respectivamente) quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

4.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a subdivisdo acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

411.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido
no inicio deste Edital o critério de julgamento por menor prego; e

4.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de
controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de
sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

5.1.1. Valor total da contratagcdo — item do servigo;

5.1.2. Planilha de Proposta, conforme anexo Ill.1;

5.1.3. Planilha de composicao dos precos, conforme anexo ll1.2;

5.1.4. Composigdo BDI, conforme anexo V;

5.1.5. Composigdo encargos sociais, conforme anexo VI.

5.1.6. Declaragées contidas no Anexo IV.

5.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢éo do objeto.

5.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacgéao legal de retengao de tributo, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
que sejam estabelecidos na legislacao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, nao poderao aplicar
0os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo
elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao érgao fazendario competente a sua exclusao do Simples
Nacional até o Ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacao de
vedacao, nos termos do art. 30, caput, inc. I, e § 19, inc. Il, da Lei Complementar n® 123, de
2006, apresentando a Administragdo a comprovagao da exclusdo ou 0 seu respectivo
protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgéo fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos
termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée a documentagdo que integra este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagéo.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagbes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
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5.9.1. Caso seja definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por maior
desconto, o preco ja decorrente da aplicagao do desconto ofertado devera respeitar os precos
méaximos previstos na subdivisdo acima.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar
a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33,
inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizagédo pelos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitagdo antecede a fase de
apresentacao de propostas e lances, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e
os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema (conforme a alternativa adequada
ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor pe¢o ou maior
desconto, respectivamente).

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacédo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 700,00 (setecentos reais).

6.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
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6.11.1. A etapa de lances da sesséao publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima,
serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.11.5. Apés o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de 15 (quinze) minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminharg aviso de fechamento iminente dos lances, apés o
que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto na subdivisdo acima, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos,
o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata a subdivisdo anterior, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicées definidas nas duas
subdivisdes anteriores, poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco)
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nas subdivisées anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem
a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento
definido no inicio deste Edital), em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,
até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (irés) propostas nas condigbes definidas na
subdivisdo acima, poderdao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de 10 (dez) minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima,
serd de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediéarios.

6.13.4. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediérios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisées anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo,
o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica serda suspensa e reiniciada somente apds
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao do fato pelo pregoeiro aos participantes, no
sitio eletrdnico utilizado para divulgagéao.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123, de 2006.

6.20.1. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serédo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apoés a
comunicacao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido na subdivisdo acima.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes
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anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.20.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hip6étese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos §§ 12 e 32 do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, no item 3.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate
serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos érgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do § 12 do art.
60 da Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

6.21.3. Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 12 do art. 60
da Lei n® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e
horario que serao divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenga
a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipbtese de a proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto minimo definido
para a contratacdo (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento estabelecido no
inicio deste Edital), o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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6.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.

6.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do
pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da
documentacdo exigida.

6.23. Apds a negociagao do preco, 0 pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagao no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacées Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiga

(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sangbes Administrativas — e-
Sangoes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

7.1.7. Relacgao de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. A consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada em nome da pessoa juridica licitante e
também de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n® 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, art.
29, § 19, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).
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7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n® 3, de 2018, art. 29, § 22, ¢/c Decreto
estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por
falta de condicdo de participacao.

7.4. Caso atendidas as condicbes de participacdo, prosseguirda a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 sera excepcionado se for definido no item 4.1
que a fase de habilitagao antecede a fase de apresentac@o de propostas e lances, hipotese
em que, caso atendidas as condigdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitagdo, nos termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.5 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta
de que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificagao da documentagéo de habilitagao do
licitante conforme disposicdes do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecer acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao;

7.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagao consiste em fornecimento de bens
ou prestacdo de servicos em geral (ndo definidos como servicos de engenharia), serdo
considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela Administragao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata a subdivisdo acima, s6 serd
considerada apds diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagao consiste em prestagao de servigos
de engenharia, além das disposicbes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:
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7.9.1. Caso seja definido pela documentagao que integra este Edital que o regime de
execucao sera contratacao por tarefa, empreitada por pre¢o global ou empreitada integral, a
caracterizagao do sobreprec¢o se dara pela superagao do valor global estimado.

7.9.2. Caso seja definido pela documentacao que integra este Edital que o regime de
execucao sera empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme documentacéo e planilha anexadas a este Edital.

7.9.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao, observado o disposto na
subdivisdo subsequente.

7.9.3.1. A inexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, s6 sera considerada apds
diligéncia do pregoeiro, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela
Administracdo, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de
desclassificagao.

7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

7.10. Caso seja definido no item 1 que o0 objeto da licitagao consiste em prestacao de servigos
continuos com regime de dedicagao exclusiva ou predominancia de mao de obra (sejam servigos
em geral ou de engenharia), além das disposi¢gdes acima, deverdo ser observados 0s seguintes
preceitos:

7.10.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o
auxilio de planilha de custos e formagao de precos, a ser preenchida pelo licitante em relagéao
a sua proposta final, conforme modelo constante de Anexo deste Edital.

7.10.2. A apresentagédo de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens
isolados da planilha de custos e formacao de precos nao caracteriza motivo suficiente para a
desclassificagado da proposta, desde que nao contrariem exigéncias legais.

7.10.3. A fim de assegurar o tratamento ison6mico entre os licitantes, informa-se que
foi(ram) utilizado(s) o(s) seguinte(s) acordo(s), dissidio(s) ou convencao(des) coletiva(s) de
trabalho no calculo do valor estimado pela Administrag&o:

7.10.3.1. O(s) sindicato(s) e instrumento(s) coletivo(s) indicado(s) na subdivisdo acima
ndo sao de utilizacao obrigatdria pelos fornecedores, tendo em vista que a definicao do(s)
sindicato(s) e instrumento(s) coletivo(s) adequado(s) a cada fornecedor depende do
enquadramento sindical a ele aplicavel nos termos da legislacdo vigente. Ao longo da
execucao contratual, sempre se exigira o cumprimento dos acordos, dissidios ou
convencgdes coletivas aos quais o Contratado estiver vinculado nos termos da legislacao

vigente.
7.10.4. E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagao de precos:
a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos,

convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de
pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou
que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021);
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b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos,
convencgdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administragao Publica (art. 135, § 2°, da Lei n®
14.133, de 2021).

7.10.5. A inclusdo na proposta de item de custo vedado nao acarretara a
desclassificagdo do licitante, devendo o pregoeiro determinar que o respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.10.6. Na hipétese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais
valores serao glosados e os itens serdao excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e
contraditorio.

7.10.7. O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s),
convencao(des) coletiva(s) ou sentenga(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s)
profissional(is) que executara(ao) o servigo e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s),
com base na Classificacao Brasileira de Ocupactes — CBO.

7.10.8. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto
no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

7.10.9. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagdo consiste em prestacdo de
servigos continuos com regime de dedicagdo exclusiva de méo de obra (sejam servigos em
geral ou de engenharia), cuja produtividade seja mensuravel e indicada na documentagao
que integra este Edital, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de
pessoal que serd alocado na execugao contratual.

7.10.9.1. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao esteja contida na faixa referencial de produtividade, mas seja admitida
pelo Edital, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade.

7.10.9.2. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.10.9.3. Para efeito da subdivisao anterior, admite-se a adequagado técnica da
metodologia empregada pelo licitante, visando assegurar a execugao do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneragao do servigo.

7.11.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formagéao de Pregos ou outra
espécie de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentacdo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
ndo aceitagdo da proposta.

712.1. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagao consiste em prestacdo de
servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar & Administracao,
por meio eletrbnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentagédo anexada a este
Edital, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
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Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, nos termos do disposto no § 52 do art. 56 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.13.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratagéo.

7.13.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas.

7.138.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagao de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderda ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

7.15. Caso seja estabelecida a exigéncia de apresentacao de amostra(s) ou de execucgao de
prova de conceito na documentacao que integra este Edital como Anexo considerando o objeto
da licitacdo, por ocasido do julgamento das propostas, sera exigido do licitante classificado em
primeiro lugar a sua realizacdo, conforme procedimento disciplinado na documentagdo que
integra este Edital como Anexo, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.15.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local, data e horéario de
realizagdo do procedimento para a avaliagdo da(s) amostra(s) ou para a execugao da prova
de conceito (em conformidade com a exigéncia estabelecida no Edital), cuja presencga sera
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.15.2. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no
sistema.
7.15.8. Caso se trate de exigéncia de apresentacdo de amostra(s), se ndo houver

entrega da(s) amostra(s) ou se ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
pregoeiro, ou se houver entrega de amostra(s) fora das especificacoes previstas neste Edital,
a proposta do licitante sera recusada.

7.15.3.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), o pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes na
documentacao que integra este Edital como Anexo.

7.15.4. Caso se trate de exigéncia de execucao de prova de conceito, ndo sera aceita a
proposta do licitante que tiver a prova de conceito rejeitada, que ndo a realizar ou que ndo a
realizar nas condigbes estabelecidas na documentagao que integra este Edital como Anexo.

7.15.4.1. No caso de desclassificagdo do licitante, o pregoeiro convocard o préximo
licitante, obedecida a ordem de classificagao, sucessivamente, até que um licitante cumpra
0s requisitos e funcionalidades previstas na prova de conceito.

8. DA FASE DE HABILITAGCAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados na
documentacdo que constitui Anexo deste Edital, consistindo na documentacdo necessaéria e
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suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliagcao prévia do local de execugao
€ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condigées de realizagdo do objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaragdo de conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentagdo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.3. Se for permitida a participagao de pessoas juridicas em consércio no item 3, para
efeito de habilitagdo técnica, caso exigida na documentagdo que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentacdo que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser apresentados em original
ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaragcédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

8.7. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em
relagcéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucdo
Normativa SEGES/MPDG n® 3, de 2018, art. 42, § 12 e art. 62 § 4°, c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder,
imediatamente, a corregéo ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorregao ou aqueles
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se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c
Decreto estadual n2 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagao (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n® 3, de
2018, art. 72, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no
Sicaf serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagao do pregoeiro.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1
que a fase de habilitacao antecederd a fase de apresentacao de propostas e lances, hipétese
em que os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto (conforme a alternativa
adequada ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos
itens 8.1.1 e 8.3.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagéo
que integra este Edital como Anexo somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase
de habilitagcdo antecedera a fase de apresentacao de propostas e lances, hipétese em que a
verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos ocorrera em relagao a
todos os licitantes, respeitada a excecao do item 8.10.1.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 64):

8.11.1. complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificagao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a
apuragédo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item
8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata a subdivisao anterior.
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8.15. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas
de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de
2007 (se admitida a participacao de cooperativas no item 3) somente serd exigida para efeito de
contratacdo, e ndo como condigao para participacao na licitagao, exceto na hipotese em que o
objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 12 e 32 do art. 42 da Lei n®
14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o
licitante habilitado nas condigbes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizagao
sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes cabiveis, mediante a
apresentacao das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao.

8.16. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitagdo antecederd a fase de
apresentagao de propostas e lances, quando a fase de habilitacdo ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8.17. Adisciplina da adjudicacao, da homologacéao e da contratacdo (esta Gltima nao aplicavel
a licitagbes para registro de pregos) encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precgos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitagdo para registro de pregos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagao de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lein® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

11.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intengao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de

intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;
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11.3.4. em excec¢ao ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, o prazo para
apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

11.4.  Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢céo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados pelo meio
eletrénico solicitados pelo e-mail: cochquge@policiamilitar.sp.gov.br.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive nao

entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.5.4. deixar de apresentar amostra, caso exigida na documentagédo que integra este
Edital; ou

12.1.5.5. caso exigida na documentagéo que integra este Edital, apresentar amostra em
desacordo com as especificagdes do Edital;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condigbes
estabelecidos pela Administracéo;
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12.1.7. ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da contratagao sem
motivo justificado;
12.1.8. apresentar declara¢do ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;
12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualgquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentacao que integra este Edital, apresentar

amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes sangbes, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicagédo das sangoes serao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacoes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancdo de multa sera aplicada apds regular processo administrativo, e calculada com
observancia dos seguintes pardmetros:

(1) Multa Moratoria de 10% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
(2) Multa Moratdria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irreqular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do caput do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.
(3) Multa Compensatdria, para as infragées descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 5% a
30% do valor do Contrato.
(4) Multa Compensatdria, para a inexecugéo total do contrato prevista no item 12.1.3, de 5%
a 30% do valor do Contrato.
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(5) Para infragcao descrita no item 12.1.2, a multa sera de 5% a 30 do valor do Contrato.

(6) Para infracbes descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa sera de 5% a 30 do valor do
Contrato.

(7) Para infragbes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 5% a 30% do valor do Contrato.

12.4. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.5. Antes da aplicacado da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.6. A sangdo de adverténcia serd aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, ap6s regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos
itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando n&o se justificar a imposicado de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

12.8. A sangdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragdes
administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem
a imposigcao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja
extensao e duracdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5% da Lei n.? 14.133, de 2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo ou assinar a ata de
registro de precos (caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condicoes
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 59,
da Lei n? 14.133, de 2021).

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta nos termos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante,
o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. As sangdes sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

12.12. Da aplicacdo das sangbes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, observando-se
o disposto no art. 166 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.13. Da aplicagao da sancgao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera
pedido de reconsideragao no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
observando-se o disposto no art. 167 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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12.15. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagéao integral dos danos causados a Administragao Publica.

12.16. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagéo que integra o Edital, ou,
qguando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8%, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.17. Os atos previstos como infracées administrativas na lei de licitagbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.18. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art.
160 do referido diploma legal.

12.19. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal (art. 161 da Lei n? 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagéo da Lei n? 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar a impugnagéao ou o pedido de esclarecimento até 3 (irés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

13.2.  Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica,
pelo seguinte meio: cpchquge@policiamilitar.sp.gov.br.

13.3. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso
ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagdo.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas
em sitio eletrénico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnagdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema sem informar a identidade do
responsavel pela impugnacgéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.
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13.6. A auséncia de impugnacao implicara na aceitacao tacita, pelo licitante, das condicdes
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presun¢éo de que 0s interessados
nao tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos
guestionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara
0 objeto da licitagao ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

14.2. Caso o item 1 n&o defina licitacdo para registro de precos, a disciplina da formalizacdo
da contratacdo observara o disposto nas subdivisées deste item 14.2.

14.2.1. Apds a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua
formalizagdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizagdo da contratagdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovagdo das condi¢cées de habilitagdo
estiver com o prazo de validade expirado, a Administragcdo verificara a situagdo por meio
eletrénico habil de informagbes e certificara a regularidade nos autos do processo,
anexando a ele os documentos comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

14.2.1.2. Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrénico habil de informagdes, o adjudicatdrio sera notificado para, no prazo de 02
(dois) dias uteis, comprovar a sua situagdo de regularidade mediante a apresentacdo das
certidbes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a
contratacdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condigcdo para a celebragdo da contratacdo, bem como para a
realizagdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgédos e Entidades
Estaduais — CADIN ESTADUAL’. Esta condicdo sera considerada cumprida se o devedor
comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8%,
§§ 1°e 29 da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicdes de participacao
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragdo da contratagdo, os
cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condigdo(bes) para a celebracdo da contratagao:

14.2.1.5.1.  a apresentagdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época do
certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebragdo da
contratagdo por meio de declaracdo especifica, caso exigida na documentacdo que
integra este Edital como Anexo;

14.2.1.5.2.  aindicagdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com
exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.

14.2.1.5.3.  caso seja definido no item 1 deste Edital que o objeto da licitagdo
consiste em prestacdo de servigcos de engenharia, a apresentagdo do registro ou
inscrigdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP ou
do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscric&o for situado em regido
ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade, observada a legislacdo
aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua
convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sangbes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos termos da
legislagdo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado
por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita pela Administrago.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes do termo
contratual.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1°
(primeiro) dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagao em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horério de Brasilia - DF.

14.6. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicaré direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitagdo serao interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacao e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administragéo.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitagcdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagéo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagao apresentada pelo licitante
s&0 aquelas cujo conteudo retrate situagao fatica ou juridica ja existente na data da abertura
da sessao publica deste Pregao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso lll do art. 12 da Lei n®
14.133, de 2021.
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14.12. Caso seja vencedor da licitagao, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura
de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua apresentagdo em ato normativo
editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP)

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
14.15.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;
14.15.1.1. Anexo I.1— Estudo Técnico Preliminar;
14.15.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.3. ANEXO Ill— Modelos referentes a planilha de proposta;
14.15.4. ANEXO |V — Modelos de Declaragées;
14.15.5. ANEXO V - Planilha Composi¢do de BDI;
14.15.6. ANEXO VI - Planilha de Composicado de Encargos Sociais.

Sao Paulo, 18 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente

b VALMOR SARAIVA RACORTI
g ! Data: 22/10/2024 16:56:29-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALMOR SAIRAVA RACORTI
DIRIGENTE
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Termo de Referéncia 81/2024

Informaco6es Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
81/2024 180168-ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO MATHEUS FELIPE MATOS DA 12/08/2024 10:26
DE CHOQUE FONSECA (v2.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Nuamero da

Categoria - Processo Administrativo
Contratacao

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de SEI N° 057.00242393/2024-

engenharia 39

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servico especializado de engenharia para reforma predial do 1° Batalhdo de
Choque - ROTA e GT do CPChq, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cfes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER VALOR TOTAL (R$)
1 Manutencéo e reforma predial 1627 R$ 1.363.947,25

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢cao do item do catdlogo do sistema Compras.
gov.br e as disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de
Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185,
de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratacdo néao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto
estadual n® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto
estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratacao.

Subcontratacao

1.5. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

1.5.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratac&o, a qual
consiste em: restauracao e pintura da fachada
externa. 1.5.2. A subcontratacéo fica limitada a
25% do orgcamento, 0 que corresponde aos seguintes servigos:
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1.5.2.1. Fornecimento e instalacdo de calhas e tubos de descidas de aguas pluviais;

1.5.2.2. Fornecimento e instalacdo de aparelhos de ar condicionado;

1.5.2.3. Fornecimento e instalacao de sistema elétrico;

1.5.2.4. Confecc¢do de paredes de drywall;

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratagéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE
FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratacdes anual 2024, devido o
Estado de S&o Paulo nédo o ter realizado em 2023, ndo sendo assim, obrigatéria a demonstracao de
compatibilidade da contratagdo pretendida com o plano de contrata¢gfes anual - PCA, nos termos
do Decreto estadual N° 67.689, de 03 de maio de 2023. A medida se tronara obrigatéria a partir de
2025, com a elaboracgédo do plano de contratagbes anual em 2024, para vigéncia em 2025, cabendo
a Administracdo adotar as medidas necessarias para o cumprimento integral do Decreto n°® 67.689
/2023.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
DESCRIQAO DA SOLUQAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢céo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Anexo 1, deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Os aparelhos de ar condicionado devem ser do mais baixo consumo de energia encontrado
no mercado atual;

4.1.2. O descarte de entulho deve seguir as normas vigentes, bem como toda a logistica reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos.

Garantia da contratacao

4.2. Seréd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢gbes descritas nas clausulas do contrato.

4.3. No prazo de convocacédo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a celebracdo da
contratacdo, o fornecedor deverd prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:

| - Caucao em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario
em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcdo monetéaria do
valor depositado.

Il - Caucdao em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
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emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

lll - Fianca bancaria. Feita a op¢éo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a rendncia
expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil. Sera admitida fianca bancaria
emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a legislagdo que rege a
matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apélice, o fornecedor vencedor podera
apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com o
item subsequente, observada a legislacdo que rege a matéria.

V - Titulo de capitalizagdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizacdo conforme a
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
emitidos com observancia da legislacdo que rege a matéria.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacao.

Vistoria

4.5. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 18 horas.

4.5.1. A vistoria técnica devera ser realizada na sede do 1° Batalhdo de Choque - ROTA, situada na
Avenida Tiradentes, n°® 440 - Luz - CEP: 01102-000 - Sdo Paulo / SP. A vistoria devera ser
previamente agendada através do telefone: (11) 3315-0188, ou e-mail: 1bpchgp4@policiamilitar.sp.
gov.br.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo
fornecedor comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.7. Caso o licitante opte por nado realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal de seu
representante legal de que conhece o local e as condi¢des da realizagdo do objeto, ou declaragéo
formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacéo.

4.8. O interessado nado podera pleitear modificagcfes nos precos, nos prazos ou nas condi¢des
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que sera realizado o
objeto da contratacéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucéo do servico: 8 (oito) dias apds a emissao do termo de inicio de obra;

5.1.2. A CONTRATADA devera seguir o cronograma de obra e caso ocorra alguma mudanca,
apresentar novo cronograma para que seja apreciado pelo Sr. Dirigente.
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Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:

5.3. Avenida Tiradentes, 440 — Luz — S&0 Paulo/SP;

5.4. Rua Doutor Jorge Miranda, 346 - Luz — Sdo Paulo/SP;

5.5. Os servigos serdo prestados no seguinte horéario: das 6 as 19 horas.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.7. Pintura da fachada externa da Rota

5.7.1. 10.000 (dez mil) metros quadrados de pintura em tinta acrilica;

5.7.2. 1100 (mil e cem) metros quadrados de pintura em esmalte para metal;

5.7.3. 1 (um) metro cubico de reparo superficial com argamassa polimérica;

5.7.4. 4,22 (quatro metros e vinte e dois centimetros) quadrados de argamassa de cimento e areia;
5.7.5. 158,6 (cento e cinquenta e oito metros e sessenta centimetros) quadrados de demolicdo
manual de camada impermeabilizante;

5.7.6. 185 (cento e oitenta e cinco) metros de reparo de trincas rasas até 5 mm de largura;

5.7.7. 480 (quatrocentos e oitenta) metros quadrados de massa corrida a base de resina acrilica;
5.7.8. 1340 (mil, trezentos e quarenta) metros quadrados de pintura em esmalte a base de agua em
madeira;

5.7.9. 520 (quinhentos e vinte) metros quadrados de remocéo de pintura em superficies de madeira
e/ou metalicas com lixamento;

5.7.10. 84 (oitenta e quatro) recolocacdes de folhas de porta;

5.7.11. 84 (oitenta e quatro) metros de recolocac¢ao de guarnicdo ou molduras;

5.7.12. 84 (oitenta e quatro) retiradas de folhas de esquadrias em madeira;

5.7.13. 220 (duzentos e vinte) metros de batente de madeira para porta;

5.7.14. 220 (duzentos e vinte) metros de guarnicdo de madeira;

5.7.15. 120 (cento e vinte) metros quadrados de folha de porta lisa em madeira;

5.7.16. 162 (cento e sessenta e duas) retiradas de dobradicas;

5.7.17. 162 (cento e sessenta duas) dobradicas em latdo cromado reforgada de 3 1/2" x 3";

5.7.18. 1000 (mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm;

5.7.19. 580 (quinhentos e oitenta) metros quadrados de remocdo de pintura em superficies de
madeira e/ou metélicas com lixamento;

5.7.20. 192 (cento e noventa e duas) recolocag¢des de folhas de janelas;

5.7.21. 1612 (mil, seiscentos e doze) metros de recolocagédo de guarnicdo ou molduras;

5.7.22. 192 (cento e noventa duas) retiradas de folha de esquadria em madeira;

5.7.23. 200 (duzentos) metros quadrados de limpeza complementar e especial de vidros;

5.7.24. 180 (cento e oitenta) metros quadrados de retirada de vidro com raspagem da massa ou
retirada de baguete;

5.7.25. 180 (cento e oitenta) metros quadrados de recolocagdo de vidro inclusive emassamento ou
recolocacéo de baguetes;

5.7.26. 480 (quatrocentos e oitenta) metros de guarnigdo de madeira;

5.7.27. 12 (doze) metros cubicos de fornecimento de pecas diversas para estrutura em madeira;
5.7.28. 110 (cento e dez) metros quadrados de vidro para as janelas;

5.7.29. 1152 (mil, cento e cinquenta e duas) retiradas de dobradicas;

5.7.30. 300 (trezentas) dobradicas em latdo cromado reforcada de 3 1/2" x 3";

5.7.31. 5000 (cinco mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm;
5.7.32. 240 (duzentos e quarenta) metros quadrados de remocdo de pintura em superficies de
madeira e/ou metdlicas com lixamento;
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5.7.33. 240 (duzentos e quarenta) metros quadrados de remoc¢éo de pintura em superficies de
madeira e/ou metdlicas com produtos quimicos;

5.7.34. 240 (duzentos e quarenta) litros de tinta PU bi componente para estrutura metdlica, cor
branca;

5.7.35. 600 (seiscentas) lixas para ferro e metais Norton N° 80;

5.7.36. 840 (oitocentos e quarenta) metros quadrados/més de andaime tubular fachadeiro com piso
metalico e sapatas ajustaveis;

5.7.37. 840 (oitocentos e quarenta) metros quadrados de montagem e desmontagem de andaime
tubular fachadeiro com altura superior a 10 m;

5.7.38. 8 (oito) unidades/més de locacédo de plataforma elevatéria articulada, com altura aproximada
de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica;

5.8. Calhas do GT Escola - CPChq;

5.8.1. 140 (cento e quarenta) metros de calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50
m;

5.8.2. 140 (cento e quarenta) metros de calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50
m;

5.8.3. 284 (duzentos e oitenta e quatro) conjuntos de parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com
arruela e bucha tipo S8;

5.8.4. 568 (quinhentos de sessenta e oito) conjuntos de parafuso francés 5/16" x 3/4" com porca e
arruela galvanizadas;

5.8.5. 140 (cento e quarenta) unidades de bragadeira para fixagdo de eletroduto;

5.8.6. 40 (quarenta) quilos de duto em chapa de aco galvanizado;

5.8.7. 1 (um) projeto executivo de instala¢des hidraulicas em formato AO;

5.8.8. 5 (cinco) metros quadrados de lamina refletiva revestida com dupla face em aluminio;

5.8.9. 45 (quarenta e cinco) quilos de cola de poliuretano PU;

5.8.10. 30 (trinta) quilos de adesivo para tubos PVC,;

5.8.11. 140 (cento e quarenta) metros de tubo de PVC rigido branco 100 mm;

5.8.12. 110 (cento e dez) metros de tubo de PVC rigido 50 mm;

5.8.13. 100 (cem) metros de tubo de PVC rigido 150 mm;

5.8.14. 4 (quatro) metros de furagdo de 6' em concreto armado;

5.8.15. 140 (cento e quarenta) metros de remocéo de calha ou rufo;

5.8.16. 50 (cinquenta) grelhas hemisféricas em ferro fundido de 4';

5.8.17. 30 (trinta) metros quadrados de telha de barro, tipo francesa;

5.8.18. 1 (um) metro cubico de argamassa de regularizacéo;

5.8.19. 2 (dois) metros cubicos de demolicdo manual de alvenaria de elevacao;

5.8.20. 60 (sessenta) quilos de cantoneira em a¢o galvanizado;

5.9. Instalacado de aparelhos de ar condicionado;

5.9.1. 9 (nove) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, tipo split parede com capacidade de
24.000 BTU/h;

5.9.2. 2 (dois) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, tipo split parede com capacidade de
30.000 BTU/h;

5.9.3. 125 (cento e vinte e cinco) metros de tubo de cobre 27;

5.9.4. 125 (cento e vinte e cinco) metros de isolamento térmico em polietileno expandido, espessura
de 10 mm, para tubulacdo de 2’;

5.9.5. 150 (cento e cinquenta) metros de mangueira pléstica flexivel 3/4";

5.9.6. 22 (vinte e duas) unidades de méo francesa de 700 mm;

5.9.7. 120 (cento e vinte) metros de tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25 mm;

5.9.8. 1 (um) metro cubico de argamassa de regularizacao;

5.9.9. 2 (dois) metros cubicos de demolicdo manual de alvenaria de elevacéo;
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5.9.10. 400 (quatrocentos) metros de cabo de cobre de 4 mmz;
5.9.11. 1 (um) projeto executivo de climatizagdo em formato AO;

5.10. Elétrica das salas de aula do GT Escola - Rota;

5.10.1. 60 (sessenta) metros de perfilado 37x38;

5.10.2. 40 (quarenta) unidades de sapata externa;

5.10.3. 60 (sessenta) metros de vergalhdo com rosca;

5.10.4. 40 (quarenta) suportes de tomada,;

5.10.5. 1000 (mil) unidades de parafuso auto-atarraxante com fenda;

5.10.6. 500 (quinhentas) unidades de parafuso cabeca chata com bucha plastica de 8 mm;

5.10.7. 20 (vinte) unidades de fita isolante;

5.10.8. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 2,5 mm;

5.10.9. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 4 mm;

5.10.10. 60 (sessenta) conjuntos de condulete metalico de 1°;

5.10.11. 20 (vinte) metros de cantoneira em ago galvanizado de 2" x 2" x 1/8";

5.10.12. 80 (oitenta) metros de eletroduto galvanizado;

5.10.13. 32 (trinta e duas) unidades de gancho longo em chapa aco zincado para fixacao de
luminaria;

5.10.14. 150 (cento e cinquenta) unidades de bracadeira para fixacdo de eletroduto;

5.10.15. 30 (trinta) metros de tampa de pressao para perfilado de 38 x 38 mm;

5.10.16. 30 (trinta) unidades de saida final de 3/4";

5.10.17. 30 (trinta) unidades de saida lateral simples de 3/4";

5.10.18. 30 (trinta) unidades de saida superior de 3/4”;

5.10.19. 20 (vinte) unidades de luminaria industrial pendente tipo calha aberta instalacdo em
perfilado para 1 ou 2 lampadas fluorescentes tubulares;

5.10.20. 40 (quarenta) conjuntos de tomada 2P+T de 20 A;

5.10.21. 6 (seis) conjuntos 4° x 4° de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 3
polos;

5.11. Drywall das salas de aula do GT Escola - Rota;

5.11.1. 64 (sessenta e quatro) metros quadrados de diviséria em placas duplas de gesso
acartonado;

5.11.2. 216 (duzentos e dezesseis) metros quadrados de Tinta acrilica antimofo;

5.11.3. 400 (quatrocentos) quilos de gesso em po;

5.11.4. 130 (cento e trinta) metros de perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré zincada;
5.11.5. 216 (duzentos e dezesseis) metros quadrados de Massa corrida a base de resina acrilica;
5.11.6. 4000 (quatro mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado de 9,5 x 2,9 mm,;

5.11.7. 200 (duzentas) unidades de Lixa massa/madeira uso geral;

5.12. Servicos gerais;

5.12.1. 8 (oito) unidades/més de locacao de container tipo escritdrio;

5.12.2. 8 (oito) unidades/més de locagao de container tipo depdésito;

5.12.3. 20 (vinte) metros quadrados de placa de identificacdo de obra;

5.12.4. 740 (setecentos e quarenta) metros quadrados de limpeza obra;

5.12.5. 32 (trinta e dois) metros cubicos de remoc¢ao de entulho separado de obra com cacamba
metalica.
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Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.13. A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.14. Necessidade de contratacdo de empresa especializada em pintura de prédio tombado devido
ao seu valor como patriménio historico;

Especificacao da garantia do servico

5.15. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar & garantia legal, sera de, no
minimo 12 (doze) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia Gtil subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.16. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.
6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da contratada para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
6.6. A Contratada designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacao dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execugéo do objeto contratado.

Fiscalizacao
6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a
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regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, 11);

6.12. O fiscal técnico realizar4, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medicdes
dos servicos executados e aprovard a planilha de medi¢cdo emitida pela contratada (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, 1lI).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se
guanto a necessidade de suspensédo da execucdo do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023,
art. 17, IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°);
6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, 11);

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cées de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, Il e IlI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigac6es contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 18, 1V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, a Contratada devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas,
com a indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. O Fiscal do contrato fara fiscalizacdes diarias na obra, a fim de verificar se o cronograma
estd sendo fielmente seguido, logo, a CONTRATADA devera manter preposto na obra para que
acompanhe o Fiscal.

6.19.2. Em sendo detectado qualquer problema e/ou alteracdo no objeto do contrato, o Fiscal fara
um relatério/parecer técnico e encaminhard ao Gestor para que notifique a CONTRATADA.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrucao processual visando, entre outros, a
prorrogacéo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancbes e a
extincdo dos contratos (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhard a manutencéo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto estadual n®
68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes. (Decreto estadual n°® 68.220, de
2023, art. 18, VII).
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6.23. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato deverda elaborar relatorio final com informagfes sobre a consecuc¢éo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VII
e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizara a planilha CDHU referéncia 193 de fevereiro/2024,
para afericdo da prestacdo dos servicos feitos, quanto a afericdo da qualidade, sera feita através de
laudo técnico e fotografico expedido pelo Fiscal do contrato em cada medigéo.

7.2. A afericao da execucgédo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.2.1. No minimo, mensalmente, a CONTRATADA enviara, via e-mail, a planilha CDHU com os
percentuais e quantidades executadas;

7.2.2. A CONTRATANTE, através do Fiscal do contrato, tera 5 (cinco) dias Uteis para elaborar um
laudo técnico fotografico, confirmando as quantidades executadas pela CONTRATADA;

7.2.3. Apo6s confirmacao do servigo executado, a CONTRATADA serd comunicada, via e-mail, para
gue emita a nota fiscal para pagamento;

7.2.4. Caso o Fiscal do contrato constate que a planilha apresentada pela CONTRATADA esta
divergente do executado, solicitara, via e-mail, que a planilha seja refeita e reenviada, onde correra
novo prazo de 5 (cinco) dias uteis;

7.2.5. Recebida a nota fiscal, a CONTRATANTE tera 5 (cinco) dias Uteis para encaminhar os
documentos a UGE para pagamento.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentar4 a medicdo prévia dos servigcos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicao:

I. quando o caso, declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servico €,
exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa
juridica com inscri¢cao validada no CADMADEIRA,;

Il. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da
Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de
aquisicdo dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de
2022, e o registro de sua destinacao final,

lll. guando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando
que realizou as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;
IV. quando o caso, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
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referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, de pessoa juridica com
inscri¢éo validada no CADMINERIO;

V. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servico,
quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais
comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no servigo,
guando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos,
acompanhados das respectivas cOpias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela
recepcao.

7.3.3. Cabera ao fiscal administrativo do contrato, apds cada medi¢do, conferir junto ao
CADMADEIRA a situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo
1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacdo cadastral
do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com 0s comprovantes das
respectivas inscricdes validadas e com as cépias de documentos indicadas no subitem anterior,
gquando o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do
Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.4.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacéo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 17, X,
Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto e, se for 0 caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8. A fiscalizacdo nédo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo
das penalidades cabiveis.

7.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a
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fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagfes, conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18,
VII).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liqguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢oes;
7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°®
14.133, de 2021, com a comunicacdo ao contratado para emissédo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez)
dias Uteis para fins de liquidacdo, a contar de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta
secao, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e 88 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n°® 67.608, de
2023).

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo nele especificada, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021

7.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso
aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugado do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situagcdo, sem 6nus a
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contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagédo
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder
Pudblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela extingdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagcdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota
fiscal ou documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da
despesa, conforme sec¢éo anterior, nos termos do art. 29, I, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023.
7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente na forma da legislacdo aplicivel (artigo 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n°
67.608, de 2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n°® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros
moratérios, a razao de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacao ao
atraso verificado.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para deposito em conta corrente
bancéria em nome do contratado no Banco do Brasil S/A.

7.21.1. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome
do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades
Estaduais— CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada
pagamento. O cumprimento desta condi¢cdo podera se dar pela comprovacao, pelo contratado, de
gue os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.23. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada
por lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a
retencdes nao realizadas em meses anteriores.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo
vigente.
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7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgédo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacéao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO FORNECEDOR

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢do do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execuc¢ao do contrato sera por empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario (caso
assim definido pela documentagcdo que compde a presente contratacdo), o critério de aceitabilidade
de precos serd o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao
(integrante da documentacdo que compde a presente contratacdo), para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Exigéncias de habilitacao
8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica
8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
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local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributérios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual,
em relacdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.21. Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede do fornecedor;

8.21.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacéo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacdo judicial ou a homologacdo do plano de recuperacéo
extrajudicial, conforme o caso;

8.22. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

8.22.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°); e

8.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.22.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 14 de 18
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 180168 Termo de Referéncia 81/2024

Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped, quando
for 0 caso, ou outro limite estabelecido pela legislacédo aplicavel.

8.22.5. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo.

8.23. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.24. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de
realizacao de vistoria prévia;

8.24.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responséavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades da contratacéo
8.25. Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

8.25.1. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista neste subitem por
meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

8.26. Apresentacdo dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho
profissional competente, detentores de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
servicos de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicados:

8.26.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: servigcos de restauracao e pintura da fachada;
8.26.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.26.3. A comprovacgdo do vinculo profissional a que se refere este item pode se dar mediante a
apresentacdo de contrato de trabalho, de anota¢c6es da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do respectivo contrato de prestacdo de
servicos. No caso de sécio(s), devera o fornecedor apresentar cépia do contrato social atualizado.

8.26.1. Para fins da comprovacao de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddo(des)
devera(ao) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima

(s):

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

SERVICO TOTAL
PROJETO

5.000 M2 2.500M2 50%

Descricao: Servico de restauro / pintura de edifidio tomabado pelo patriménio
histérico.

COMPRAVAGAO EXIGIDA PORCENTAGEM

8.26.2. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo similar, a
apresentacdo e o somatoério de diferentes certidées ou atestados de servigos executados de forma
concomitante.

8.26.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do licitante.
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8.26.4. O licitante disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovacgédo da legitimidade
do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cOpia do contrato que deu

suporte a contratacdo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Outras comprovagdes

8.27. Declaracdo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117,
paragrafo Unico, da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de
junho de 2022, cumprira a obrigacao de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com
inscri¢cdo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 28 de dezembro de
2022, cumprira a obrigacéo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, bem como a aplicagdo das sanc¢des administrativas cabiveis, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal,

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
gquaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.

8.28. Tratando-se de consércio, caso admitida a sua participacao:

8.28.1. Apresenta¢cdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacédo do consorcio e sua composicao;

b) Finalidade do consdrcio;

c) Prazo de duracdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia
contratual;

d) Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os
consorciados;

e) Definicédo das obrigacgfes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;
f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucao do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante legal, que deverd ter
poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagéo e praticar todos
os demais atos necessarios a participacdo na licitacdo e execucdo do objeto contratado, sendo
responsavel pela representacéo do consorcio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo terd a sua composicao
modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto
da contratacéo, observado o prazo de duracao do consércio, definido na alinea “c” desta subdiviséo;
8.28.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacdo, a
constituicdo e o registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.28.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo
juridica e habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para
efeito de habilitacdo econdmico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado
o disposto no inciso Il do caput do artigo 15 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.28.4. A inabilitac@o de qualquer consorciado acarretara a automéatica inabilitagcéo do consorcio.
8.29. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021:
8.29.1. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo
€ que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo, respeitado o disposto nos arts.
40, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.29.2. A declaracéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.29.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.29.4. Edital de convocacdo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos
cooperados presentes nessa assembleia;

8.29.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacdo;

8.29.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador

8.29.7. Documentacédo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na
documentacéo a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacéo € de R$ 1.363.947,25 (um milh&o, trezentos e sessenta e
trés mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela anexa ao Termo de Referéncia. O valor estimado da contratagdo foi definido com
observancia do disposto no Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacéo sera atendida pela seguinte dotacao:

I) Gestdo/Unidade: 180168;

I) Fonte de Recursos: 150010001 — Tesouro-geral;

IlI) Programa de Trabalho: 180421 — Ac¢Ges decorrentes de emenda, exceto saude;

IV) Elemento de Despesa: 339039 — Outros servigos de terceiros — pessoa juridica.

10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apdés aprovacdo da Lei Orgcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/08/2024 as 10:26:41.
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ANEXO 1

SECRETARIA DS SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SA0 PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE

Memorial descritivo

1. Pintura

1.1 Restauracio e pintura da fachada externa

1.1.1 Servi¢o de restauracdo e pintura, atendendo todas as normas da ABNT (Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas), Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais e normas de concessiondrias de servigos publicos, com fornecimento
total de mao de obra e material, para readequacdo, restauro e pintura desta Centenaria

Unidade da Policia Militar, conforme descrito neste memorial;

1.1.2 A restauragdo, por ser tratar de patrimonio histérico e tombado como tal, deverd se
ater a restaurar as caracteristicas originais da estrutura fisica do prédio, conforme aprovacgoes
nos 6rgaos competentes, salientando a restauragcdo dos frisos, beirais e demais acabamentos
originais do prédio;

1.1.3 A Pintura devera atender as cores originais da estrutura fisica com tinta especifica
para acabamento fosco exterior, acrilica premium em cor amarelo liso e as partes em branco
ou preto com tinta para exterior acrilica fosca anti-mofo;

1.1.4 Existem muitos pontos com patologias, sendo eles, mofos, estufamentos e
descascamentos oriundos do decurso do tempo, umidades e demais intemperes, 0s quais
deverdo ser descascados e restaurados com novos rebocos, sendo impermeabilizados, assim

recuperando suas caracteristicas originais, vide figura 01, 02, 03 e 04;



1.1.5 A pintura, a restauracdo, os materiais e equipamentos utilizados deverdo seguir
orientagdes das Cartas de Restauro e indicagdes dos Orgdos de preservacdo pertinentes,

conforme aprovacao;

1.2 Paredes externas voltadas para vias publicas

1.2.1 01 (um) muro voltado para a Rua Jorge Miranda, medindo, aproximadamente, 60

(sessenta) metros de comprimento por 13 (treze) metros de altura;




1.2.2 01 (um) muro voltado para a Rua Jodo Teodoro, medindo, aproximadamente, 100

(cem) metros de comprimento por 8 (oito) metros de altura;

1.2.3 01 (um) muro voltado para a Avenida Tiradentes, em frente a saida da Estagado
Tiradentes do Metrd, medindo, aproximadamente, 27 (vinte e sete) metros de comprimento

por 4 (quatro) metros de altura;

1.2.4 02 (duas) muretas de canteiro ajardinado voltadas para a Avenida Tiradentes,
medindo 40 (quarenta) metros de comprimento por 50 (cinquenta) centimetros de altura,

cada;



1.2.5 01 (uma) parede voltada para a Rua Jorge Miranda, medindo, aproximadamente, 124

(cento e vinte e quatro) metros de comprimento por 16 (dezesseis) metros de altura;

1.2.6 02 (duas) paredes voltadas para a Av. Tiradentes, medindo, aproximadamente, 40

(quarenta) metros de comprimento por 7 (sete) de altura, cada;

1.2.7 02 (duas) paredes voltadas para a Av. Tiradentes, medindo, aproximadamente, 12

(doze) metros de comprimento por 14 (quatorze) de altura, cada;



1.2.8 01 (uma) parede voltada para a Av. Tiradentes, medindo, aproximadamente, 25

(vinte e cinco) metros de comprimento por 14 (quatorze) de altura;

1.3 Paredes internas

1.3.1 01 (uma) parede voltada para o lado interno no Batalhdo (prédio do Comando),
medindo, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) metros de comprimento por 14 (quatorze) de

altura.



1.3.2 Paredes no hall de entrada do quartel, medindo 30 (trinta) metros de comprimento

por 6 (seis) de altura, no total, paredes da recepcdo e do hall da escada do saldo nobre e as

paredes do corpo da guarda do quartel;




1.3.3 Paredes do hall de entrada da 1?/4* Companhias PChq, medindo 26 (vinte e seis)

metros de comprimento por 12 (doze) metros de altura;

1.3.4 Paredes do hall de entrada da 2°/3* Companhias PChq, medindo 26 (vinte e seis)

metros de comprimento por 12 (doze) metros de altura;




1.3.5 Paredes do hall de entrada das secdes de logistica e reserva de armas.

!

1.4 Das portas, janelas e grades

1.4.1 Existem diversas portas e janelas com patologias nos batentes e em toda estrutura de
madeira, sendo necessdria a restauracio e algumas a troca, de acordo com as fotos anexas, e
as novas instaladas, deverdo ser tratadas com impermeabilizantes e tintas prOprias para

protecdo da madeira;




1.4.2 Serd realizada a retirada de todas as janelas, para serem lixadas e pintadas, retirar as

dobradicas e parafusos velhos e substituir por novos;
1.4.3 Serd realizada a restauracdo das pingadeiras das janelas expostas a chuva, e as que
ndo tém serd instalado novas, para que a dgua da chuva nio escorra pelo peitoril interno,

como as fotos a baixo;



1.4.4 Os vidros quebrados e trincados deverdo ser todos substituido por novos, os que
estiverem diferentes deverio ser trocados;

1.4.5 Os vidros das janelas do piso terreo, deverdo ser todos fantasias, com modelo de
acordo com a maioria ja instalados;

1.4.6 Os vidros das janelas do piso superior deverao ser todos lisos;

1.5 Descricao de quantidades de portas, janelas e grades

1.5.1 170 (cento e setenta) janelas de madeira modelo colonial com vidro, medindo 1,40 x
3,15 metros;

1.5.2



1.5.3 40 (quarenta) janelas de madeira retangulares, medindo 1,35 x 2,30 metros;

1.5.4 18 (dezoito) janelas de madeira modelo colonial com vidro, medindo 1,50 x 3,40

metros;



1.5.5 2 (duas) janelas de aco redondas, medindo 1,00 metro de didmetro;

1.5.6 14 (quatorze) janelas basculantes de aco retangulares com vidros, medindo 1,30 x

2,00 metros;



1.5.7 43 (quarenta e trés) portas de madeira com duas folhas de abrir, medindo 1,30 x 3,15

metros;




1.5.8 1 (uma) porta de madeira (acesso a Cavalaria), medindo 2,00 x 3,15 metros;

1.5.9 1 (uma) porta de agco com duas folhas de abrir (lado externo ao lado da quadra),

medindo 1,40 x 2,30 metros;

1.5.10 1 (um) portdo de madeira, modelo colonial de abrir com duas folhas (entrada



principal), medindo 3,40 x 5,30 metros;

1.5.11 8 (oito) grades de aco (lado externo - Av. Tiradentes), medindo 1,30 x 3,10 metros

na cor preta;

1.5.12 24 (vinte e quatro) grades de aco (lado externo - Rua Jodo Teodoro), medindo 1,30 x



1,20 metros na cor preta;

1.5.13 16 (dezesseis) grades de aco (térreo lado interno), medindo 1,30 x 2,30 metros na cor

branca;

1.5.14 1 (uma) grade de ago (lado externo voltada para a quadra), medindo 1,60 x 4,20

metros na cor preta;



1.5.15 14 (quatorze) grades de aco (lado externo voltadas para a quadra), medindo 1,40 x

3,15 metros na cor preta;

1.5.16 1 grade de aco, medindo 48,00 metros de comprimento por 0,50 metros de altura na

cor preta.



2. Drywall
2.1 Paredes de drywall

2.1.1 A sala atual mede 11,90 x 8,69 metros e pé direito de 3,05 metros, com 3 portas de

acesso e sera dividida em 3 (trés) salas, cada uma com sua porta de entrada;
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2.1.2 Para isso serd construido 2 (duas) paredes em drywall, medindo 8,17 x 3,05 metros,

com placas duplas e com vedagdo actstica feita com 1a de rocha ou de vidro;
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2.1.3 Seré realizado todo o acabamento com massa corrida especifica para drywall e
pintura com tinta branca para ambos os lados das paredes, totalizando 108m? de area para

execu¢do de emassamento, lixamento e pintura;

3. Instalacoes elétricas

3.1 Perfilados e eletrodutos para instalacoes elétricas

3.1.1 Cada sala de aula terd seu sistema elétrico sobressalente as paredes e teto, através de
eletrodutos e prefilados de metal, contendo 12 (doze) pontos de tomadas, 3 (trés) pontos de

interruptores e 3 (trés) pontos de luz;
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3.1.2 Toda instalacdo elétrica deve corresponder a 127 v, com tomadas de 20 ou 10A,
atendendo a ABNT NBR 5410, que versa sobre instalacdes elétricas de baixa tensdo;

3.1.3 A empresa responsdvel pela execucdo do servico deverd se atentar para as normas
técnicas de instalacOes elétricas para uma boa distribuicdo de pontos de tomadas e uma
adequada iluminacdo de ambiente;

3.1.4 Devera também fazer a instalacdo dos perfilados e eletrodutos em cada sala, com a

distribuicao e fixacao das ferragens;

4. Ar-condicionado

4.1 Instalacoes de ares-condicionados
4.1.1 Fornecimento e instalacdo de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado, quente e frio,
24 mil BTU, tipo split, tecnologia inverter, com serpentina de cobre nos seguintes locais:
4.1.2 Todos as condensadoras deverdo ser instaladas a baixo do telhado dos pacadicos,
4.1.3 1 (um) aparelho de ar condicionado em cada sala de aula, com 24.000 BTU, de

acordo com figura a baixo, o split devera ficar posicionado em cima da porta de entrada;



INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO
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4.1.4 1 (um) na Sala dos Majores;

4.1.5 1 (um) no Alojamento de Capitaes;

4.1.6 1 (um) na Sec¢ao P/3;

4.1.7 1 (um) no Alojamento do Estado Maior;

4.1.8 1 (um) na Sala do Comandante da 3*Cia PChg;

4.1.9 1 (um) na Sala da administra¢ao da 3*Cia PChq;

4.1.10 Fornecimento e instalacdo de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, quente e frio,
30 mil BTU, tipo split, tecnologia inverter, com serpentina de cobre nos seguintes locais:
4.1.11 1 (um) na Reserva de armas;

4.1.12 1 (um) no Alojamento de Tenentes;

4.1.13 Toda a rede frigorigena, rede elétrica, drenos e demais acessorios para a devida

instalacdo dos equipamentos serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

5. Calhas GT Escola - CPChq
5.1 Objeto

5.1.1 Projeto bésico para contratacdo de empresa especializada para a realizagdo de
servigos de manutengdo de calhas, rufos e tubos de quedas a serem executados no GT Escola

- CPChq:



5.1.2 Endereco: Rua Jorge Miranda, 238 - Luz - Sao Paulo/SP;

5.1.3 Os servicos deverdo ser executados com fornecimento total de mao de obra e
material, devendo atender as normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas),
Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais e normas de

concessiondrias de servigos publicos;

5.2 Condicoes gerais
5.2.1 Tendo em vista os problemas com infiltragdes e vazamentos localizados nas
proximidades das calhas e condutores, bem como o desnivel parcial das calhas atuais, a
Contratada deverd executar os servigos de acordo com técnicas especificas para instalacdo
de complementos de calhas bem como os testes de todo sistema de escoamento e vazdes de

aguas pluviais;

5.2.2 Para a execucdo desses servigos a contratada deverd obedecer as normas brasileiras
de instalacOes de dguas pluviais NBR 10844 de dezembro de 1989 da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT;

5.3 Descricao dos servicos

5.3.1 Servicos a serem executados

S5.4.1.1. Realizacio de projeto executivo de instalagcdes hidraulicas em formato AQ;
5.4.1.2. Retirada total das calhas externas;

5.4.1.3. Retirada total dos rufos;

5.4.1.4. Retirada de 6 (seis) tubos de PVC;

5.4.1.5. Retirada de uma calha sob o telhado central principal, lado direito;

5.4.1.6. Instalacdo de 140 (cento e quarenta) metros de calhas em chapas galvanizadas;
5.4.1.7. Instalacdo de 126 (cento e vinte e seis) metros de rufos em chapas galvanizadas;
5.4.1.8. Instalacdo de 8 (oito) tubos de PVC 6” na vertical;

5.4.1.9. Instalacdo de 12 (doze) tubos de PVC 4” na vertical;

5.4.1.10. Instalacdo de 4 (quatro) tubos de PVC na horizontal,



5.4.1.11. Furagdo de 8 (oito) furos de 6 em laje e paredes;

5.4.1.12. Furacdo de 5 furos para bocais e instalacdo dos bocais na calha interna entre o

telhado central principal e a parede do GT-Escola CPChg;

5.4.1.13. Instalac@o de 45 bocais nas calhas externas e internas;

5.4.1.14. Instalacdo de suportes em toda a extensdo das calhas com espagamento de 50 cm;
5.4.1.15. Instalacdo de abracadeiras em toda extensdo dos tubos de PVC;

5.4.1.16. Pintura em todos os tubos de PVC instalados;

5.4.1.17. Substituicdo de todas as telhas francesas quebradas ou encavaladas;

5.4.1.18. Instalacdo de 50 grelhas hemisféricas de ferro fundido;

5.5 Detalhamento dos servicos
551 Calhas e rufos

5.5.1.1 Retirada de todas as calhas externas dos beirais, com um total de 140 metros lineares;
5.5.1.2. Retirada da calha independente entre o beiral do telhado do passadico e o beiral

do telhado central principal, do lado direito, como mostra a foto abaixo:

FIGURA 01 - FONTE (FOTO REGISTRADA NO LOCAL)

5.5.1.3. Instalacdo de 126 metros lineares de rufos com chapa galvanizada n® 26 corte 50;



5.5.1.4. Os rufos devem ser chumbados e impermeabilizados na parede do prédio;
5.5.1.5. Retirada de todos os rufos dos telhados do passadigo;

5.5.1.6. Instalacdo de 140 metros de calhas modelo americano, com chapa galvanizada n°
24 corte 50, por toda extensdo dos beirais externos dos telhados dos passadigos e do telhado

principal, com as medidas da figura a seguir;

FIGURA 02 - FONTE (PROJETO PROPRIO SKECHUP)

FIGURA 03 - FONTE (PROJETO PROPRIO SKECHUP)

5.5.1.7.As calhas deverio iniciar sua declividade das extremidades do prédio em dire¢do ao



centro, todas as emendas deverdo ser realizadas nos encontros com as decidas, onde, serdo

também em sua totalidade, todas em pecas unicas com bocais, conforme imagens;

FIGURA 04 - FONTE (/MLB-2748933378-bocal-3-com-calha-galvanizado-corte-300-_JM)

5.5.1.8.Serdo instaladas calhas individuais para os trechos laterais internos do telhado central
principal e dos cantos do beiral do telhado do passadico, vide projeto arquitetonico as calhas

de n° 05, 06, 07 e 09 e serdao conectadas através dos bocais nas descidas de n° 09 e 12;

5.5.1.9.Em toda extensdo das calhas, deverdo ser instalados suportes de calhas, em aco
galvanizado, respeitando o espacamento maximo de 50 cm, totalizando, aproximadamente,

280 suportes;

5.5.1.10. Todas as emendas das calhas devem ser arrebitadas, calafetadas e vedadas,

para impedir qualquer tipo de vazamento ou infiltracao;

5.5.1.11. No dimensionamento das calhas deve ser considerado um caimento de
1,00%, ou seja, (10 mm para cada metro) para os tubos de quedas, desta forma a Contratada
deverd realizar, quando possivel, a mediatriz dos tubos de quedas e iniciar a instalacdo

atendendo a inclinacao especificada;

5.5.1.12. Os tubos de 50 mm de escoamento de aguas dos passadigos deverdo ser
conectados a tubos do mesmo diametro na posi¢@o horizontal o qual sera ligado aos tubos de
decidas mais proximos instalados verticalmente nas colunas, a fim de eliminar as quedas

livres;



5.5.1.13. A calha interna no beiral entre a parede e o telhado devera ser mantida, com

as seguintes readequacoes;

5.5.1.14. Nos beirais do telhado do passadigo, que fica sob o telhado principal, deverao
ser instaladas as calhas como mostra o projeto, sendo as calhas 05 e 06, com 4 metros de
comprimento cada, as quais vao receber dgua tanto do telhado do passadi¢o como do telhado
do Batalhdo da Rota, nessas serdao feitos os furos de 100 mm de diametro e instalados os

bocais de n° 13, 14, 15, 16, 17, e 18;

5.5.1.15. No telhado central principal, deverdo ser realizados os furos de 100 mm de
diametro e a instalacdo dos bocais 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50,

como indicado em projeto arquitetonico.

5.5.2. TUBOS E BOCAIS

5.5.2.1.0s tubos devem ser instalados junto as colunas, as quais em projeto estdo

identificadas como descidas de 1 a 23;

5.5.2.2.Devera ser instalados tubos de PVC de 4 nas descidas de n° 1, 4, 5, 7, 13, 15, 17,
18, 19 e 21 que ainda ndo tem tubulacdo, os tubos devem seguir da calha até encostar-se ao

piso do patio, com uma altura de 14m;

5.5.2.3.0s tubos nas descidas de n° 02, 03, 06, 08, 14, 17 e 20 devem ser mantidos, realizado
somente os acabamentos de pintura e a troca dos joelhos de 90° para 45° nas pontas de saida

no piso do patio;

5.5.2.4.A descida de n°® 6 tem um tubo que acaba no beiral do passadico, essa deverd ser

completada com tubo de 4” até o piso do patio;

5.5.2.5.As descidas de n°® 9 e 12 tem um tubo de 4”, essas devem ser retiradas e substituidas

por tubos de 6, que vao sair da calha e ir até o piso do patio;

5.5.2.6.As descidas de n° 10 e 11, serdo com tubos de PVC de 6, vao sair da calha de n°
08, descer encostado na parede até a laje do piso 2, onde devera ser realizado um furo de 6”
atravessando o concreto, € usado como conexdo sera instalado um tubo de PVC de 6” na
horizontal rente a laje jogando para as laterais, por baixo da laje conectando as descidas de

n° 09 e 12, descendo até o piso do patio, como mostra em projeto;



5.5.2.7.As descidas de n° 22 e 23, serdo com tubos de PVC de 6”, vdo sair da calha, descer
encostado nas colunas, a laje devera ser furada com furo de 6, tanto no piso 2 quanto no
piso 1, permitindo que o tubo atravesse o concreto, e por baixo da laje seja jogada para fora

nas laterais, onde deverd seguir até o piso do patio, como identificado em projeto;

5.5.2.8.Como conexdo das decsidas n® 22 e 23, serdo instalados tubos de PVC de 6, na
horizontal, e com furos nas paredes laterais seguindo para o lado externo e se conectando

aos tubos das descidas de n° 24 e 25, desaguando no piso do patio;

5.5.2.9.Em todos os cortes, furos e demoli¢des deverdo ser realizados a recomposi¢do com

argamassa e pinturas de forma a manter as caracteristicas existentes;

5.5.2.10. Todos os tubos das descidas devem ser pintados, a pintura deverd ser

executada em tinta esmalte com a cor e caracteristicas da fachada existente;

5.5.2.11. Os tubos de descidas deverdo ser de PVC 100 mm, e os desvios dos tubos
deverdo ser realizados conforme figura a seguir e deverdo ser realizados com joelhos de 45°

(quando da impossibilidade a Contratada podera utilizar curva 90° longa):

Tubo vertical

Desvio

Coluna pluvial

FIGURA 05 - FONTE (WWW.PROJETODECALHAS.COM.BR)

5.5.2.12. Todos os tubos de PVC das descidas devem ser fixados com bragadeiras,

deixando-o firme junto das colunas e paredes;


http://www.projetode/

5.5.2.13. Todos os bocais devem ser devidamente calafetados e colados, impedindo o

rompimento ou qualquer tipo de vazamento e infiltracdo;

5.5.2.14. Para interligar os tubos de quedas, a Contratada deverd executar um furo na
calha para encaixe do bocal galvanizado com exatamente 100 mm de diametro e sem

reducdes, para o encaixe perfeito no cano de PVC com o mesmo diamentro;

5.5.2.15. Para que ndo aconteca o vortice hidrdulico, a Contratada deverd instalar
grelha hemisférica de 4” para interligar ao funil de saida de tomada de dgua do condutor

vertical, conforme esquema abaixo:

Planta

FIGURA 06 - FONTE (http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=27& Cod=121

5.5.3. SERVICOS DIVERSOS

5.5.3.1.Todas as telhas quebradas, encavaladas ou que vierem a quebrar durante a execucio

do servigo deverao ser substituidas e arrumadas;

5.5.3.2.A tinta a ser utilizada para pintura dos tubos em PVC e para os reparos diversos serda

com as tonalidades Amarelo Regimento e Marrom Mangalarga;

5.5.3.3.Todos os servicos a serem executados com utilizacdo de plataforma elevatodria,

necessitara de aviso antecipado para a devida mudanca dos veiculos internos do batalhao.
5.5.4. ESCOPO DOS SERVICOS

5.5.4.1.0 canteiro de servico, para efeito deste Termo, compreende todas as instalacdes
provisérias junto a drea das intervengdes, com a finalidade de garantir as condigdes
adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta
ou indiretamente, na execuc¢do e identificacdo, em conformidade com as normas técnicas

vigentes;

5.5.4.2.Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a



serem utilizados na execuc¢do do servico;

5.5.4.3.No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas etc., devem ser
tomadas medidas especiais para a correta protecdo, evitando-se infiltracdes de dgua e outros

liquidos nos depdsitos destes materiais;

5.5.4.4.Do mesmo modo os materiais metdlicos devem estar sempre protegidos, limpos e
armazenados de forma adequada as partes a serem demolidas e retiradas deverdo ser
previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo. Toda a demolig¢do e
retirada serd manual. Os servicos serdo aceitos apds a efetiva demoli¢do e a posterior
remoc¢do da totalidade dos entulhos resultantes. A execu¢do de servigcos de Demoli¢dao
deverd atender as especificacoes da NBR 5682, NR 18 e demais normas e préticas
complementares. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos € mao-de-obra necessdrios para a perfeita execucdo dos servicos

acimadiscriminados;

5.5.4.5.Toda demolicio deverd ser efetuada utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados e de acordo com a programagdo pré-

determinadas nas reunides iniciais;

5.5.4.6.0 local deverd ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas

as instalacdes em perfeito funcionamento;

5.5.4.7.Todos os vidros, revestimentos, pecas metdlicas (corrimdo) e cerdmicas serao
cuidadosamente lavados, devendo ser retirados qualquer vestigio de tinta ou argamassa, sob

pena de serem refeitas e/ou substituidas;

6. Referéncias

6.1 Todos os vidros, revestimentos, pecas metdlicas (corrimio) e ceramicas serao
cuidadosamente lavados, devendo ser retirados qualquer vestigio de tinta ou
argamassa, sob pena de serem refeitas e/ou substituidas;

6.2  Aproveitamento de d4gua de chuva em dreas urbanas para fins ndo potdveis Capitulo
4- Dimensionamento de calhas e condutores Engenheiro Plinio Tomaz 24 de junho
2010  (https://www.calhasetelhados.xyz/wp-content/uploads/2018/06/calhas-e-

rufos.pdf);
6.3  ABNT NBR 10844 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais”



https://www.calhasetelhados.xyz/wp-content/uploads/2018/06/calhas-e-rufos.pdf
https://www.calhasetelhados.xyz/wp-content/uploads/2018/06/calhas-e-rufos.pdf

Sao Paulo, 03 de julho de 2024.
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INFORMACOES GERAIS

Trata-se de projeto basico para contratagdo de empresa especializada para a realizagao de

servicos de manutengdo de calhas, rufos e tubos de quedas serem executados na Unidade da

Policia Militar, descrita abaixo

LOCALIZACAO S/ ESCALA

PROJETO
DE REFORMA GERAL

Projeto para execuc¢do de instalades de calhas no GT escola do CPChq.

Endereco

01106-000

Rua Jorge Miranda, 238 Luz Sao Paulo -SP CEP

01/01

Numero de folhas

100

Escala 1

ho de 2024

: 19 dej
Responsavel

Data

jun

.
.

5070538546

Iton Aparecido da Costa Crea

i

W

Engenheiro

.
.
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

ANEXO

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

SEGAO DE PROJETOS BASICO
ORGAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChg- 001/4/2224. PLANILHA CDHU REFERENCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.

Servigo: Contratagdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de paredes em drywall, instalagdo de calhas e encanamentos, instalagdo de ar condicionado e instalagdes de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessorios nas edificacGes da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengao 2.918,16
Unidade: 12 BPChg - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: 240 DIAS
Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S50 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: (60 DIAS
a - PRECO UNITARIO PREFO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QTDE UNITARIO PRECO GLOBAL
MATERIAL MO MATERIAL MO RS
1 Servigos preliminares
1.1 Canteiro de obra
111 CDHU 02.02.130 Lo,cggéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - area UNMES 8,00 1312,37 120,78 10.498.96 966,24 11.465.20
minima de 13,80 m2
1.1.2 CDHU 02.02.150 Locagéo de container tipo deposito - area minima de 13,80 m? UNMES 8,00 796,63 72,03 6.373,04 576,24 6.949,28
1.2 Placa de obra
1.2.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagédo para obra M2 20,00 798,15 81,07 15.963,00 1.621,40 17.584,40
13 Andaime
1.3.1 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas ajustaveis M2MES 840,00 14,34 4,23 12.045,60 3.553,20 15.598,80
1.3.2 CDHU 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superiora 10 m M2 840,00 - 27,18 - 22.831,20 22.831,20
Locacgao de plataforma elevatoria articulada, com altura aproximada de
1.3.3 CDHU 02.06.030 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8,00 11.529,94 3.022,20 92.239,52 | 24.177,60 116.417,12
Sub. Total 137.120,12 | 53.725,88 190.846,00
2 Pintura
21 Muros e paredes
2.1.1 CDHU (*) 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10.000,00 11,57 18,64 115.700,00 | 186.400,00 302.100,00
2.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 1.100,00 17,45 26,02 19.195,00 | 28.622,00 47.817,00
214 CDHU 11.20.120 Beparo superficial com argamassa polimérica (tixotropica), M3 1,00 9.168,82 1.532,64 9.168,82 1.532.64 10.701,46
bicomponente
2.1.5 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia trago 1:3, com adesivo acrilico M3 4,22 1.107,79 278,82 4.671,48 1.175,77 5.847,25
2.1.8 CDHU (*) 03.09.020 Demolicdo manual de camada impermeabilizante M2 158,60 - 14,19 - 2.250,53 2.250,53
2.1.10 CDHU (*) 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 185,00 26,54 21,69 4.909,90 4.012,65 8.922,55
2.1.12 CDHU (*) 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 480,00 5,13 10,44 2.462,40 5.011,20 7.473,60
Sub. Total 156.107,60 | 229.004,79 385.112,39
2.2 Portas
2.2.1 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 520,00 17,84 26,02 9.276,80 | 13.530,40 22.807,20
29 CDHU 03.10.100 Il?xzrpnoegné;g de pintura em superficies de madeira e/ou metdlicas com M2 520,00 0,35 7,72 182,00 4.014.,40 4.196,40
2.2.3 CDHU 23.20.040 Recolocacéo de folhas de porta ou janela UN 84,00 62,59 - 5.257,56 5.257,56
2.2.4 CDHU 23.20.060 Recolocacéao de guarnicdo ou molduras M 84,00 1,95 - 163,80 163,80
2.25 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 84,00 19,56 - 1.643,04 1.643,04
2.2.6 CDHU 23.20.100 Batente de madeira para porta M 220,00 41,77 11,73 9.189,40 2.580,60 11.770,00
2.2.7 CDHU 23.20.120 Guarnicao de madeira M 220,00 6,69 1,95 1.471,80 429,00 1.900,80
2.2.8 CDHU 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 120,00 123,78 19,56 14.853,60 2.347,20 17.200,80
2.2.9 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradica UN 162,00 2,15 - 348,30 348,30
2910 CDHU 28.20.413 gtc;bégd;céa em latdo cromado reforcada de 3 1/2" x 3", para porta de UN 162,00 85,05 6,65 13.778,10 1.077.30 14.855,40
2.2.11 CDHU S.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 0,04 - 40,00 40,00
Sub. Total 48.751,70 | 31.431,60 80.183,30
23 Janelas
23.1 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 580,00 17,84 26,02 10.347,20 | 15.091,60 25.438,80
239 CDHU 03.10.100 IFi{er::)egné;g de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 580,00 0,35 7,72 203,00 4.477,60 4.680,60
233 CDHU 23.20.040 Recolocagéo de folhas de porta ou janela UN 192,00 62,59 R 12.017,28 12.017.28
2.3.4 CDHU 23.20.060 Recolocagao de guarnicao ou molduras M 1.612,00 1,95 - 3.143,40 3.143,40
235 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 192,00 19,56 - 3.755,52 3.755,52




ANEXO
PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS E TOTAIS
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

SEGAO DE PROJETOS BASICO
ORGAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChg- 001/4/2224. PLANILHA CDHU REFERENCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.

Servigo: Contratagdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de paredes em drywall, instalagdo de calhas e encanamentos, instalagdo de ar condicionado e instalagdes de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessorios nas edificacGes da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengao 2.918,16
Unidade: 12 BPChg - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: [240 DIAS
Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S50 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: (60 DIAS
2.3.6 CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 200,00 13,23 - 2.646,00 2.646,00
237 CDHU 04.14.020 Eaect;:;?: de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 180,00 12,87 i 2.316,60 2.316,60
3.8 CDHU 26.20.020 tljaegjtlac;g:géo de vidro inclusive emassamento ou recolocacao de M2 180,00 8,82 51,46 1.587.60 9.262,80 10.850,40
2.3.9 CDHU 23.20.120 Guarnicao de madeira M 480,00 6,69 1,95 3.211,20 936,00 4.147,20
2.3.10 CDHU 15.20.020 Fornecimento de pecgas diversas para estrutura em madeira M3 12,00 4.130,91 1.173,60 49.570,92 | 14.083,20 63.654,12
2.3.11 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 110,00 170,09 18,74 18.709,90 2.061,40 20.771,30
2.3.12 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiga UN 1.152,00 2,15 - 2.476,80 2.476,80
2313 CDHU 28.20.413 gtc;b?rgd;céa em latdo cromado reforgada de 3 1/2" x 3", para porta de UN 300,00 85,05 6,65 25.515,00 1.995,00 27.510,00
2.3.14 CDHU S.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 5.000,00 0,04 - 200,00 200,00
Sub. Total 109.144,82 | 74.463,20 183.608,02
2.4 Grades de protecao
2.4.1 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 240,00 17,84 26,02 4.281,60 6.244,80 10.526,40
949 CDHU 03.10.100 Il?xzr:nc;gna}[g de pintura em superficies de madeira e/ou metdlicas com M2 240,00 0,35 7,72 84,00 1.852.80 1.936.80
243 CDHU 03.10.080 Remocéo dg p_mtura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 240,00 418 10,29 1.003,20 2.469,60 3.472.80
produtos guimicos
4.4 CDHU E.01.000.037532 Z;njs/;gn?écomponente para estrutura metdlica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou L 240,00 85,35 20.484.00 i 20.484,00
2.4.5 CDHU J.01.000.038012 |Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 600,00 3,11 1.866,00 - 1.866,00
Sub. Total 27.718,80 | 10.567,20 38.286,00
3 Drywall
3.1 Drywall / Divisorias das salas
14.30.890 Divis6ria em placas duplas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 60 289,39
3.11 CDHU , M2 4, - 18.520, - 18.520,96
minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU 64,00 8.520,96
3.1.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 216,00 11,57 18,64 2.499,12 4.026,24 6.525,36
3.1.3 CDHU B.03.000.020580 [Gesso em p6 ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 400,00 0,97 0 388,00 - 388,00
314 CDHU 38.07.310 Zs;ifécﬂr?ozerfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 130,00 53,96 10,84 7.014.80 1.409,20 8.424.00
3.1.5 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 216,00 5,13 10,44 1.108,08 2.255,04 3.363,12
3.1.6 CDHU S.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 4.000,00 0,04 0 160,00 - 160,00
3.1.7 CDHU S$.04.000.038014 |Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 200,00 0,70 0 140,00 - 140,00
Sub. Total 29.830,96 7.690,48 37.521,44
4 Instalacées elétricas
4.1 Perfilados, acessorios e fios elétricos
411 CDHU 38.07.300 :s;ilsac;jrci)ogerfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 60,00 32,39 10,84 1.943,40 650,40 2.593.80
4.1.2 CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 40,00 8,80 4,33 352,00 173,20 525,20
4.1.3 CDHU 38.07.216 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diametro 5/16” (tirante) M 60,00 9,47 6,10 568,20 366,00 934,20
414 CDHU 38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40,00 8,46 0,88 338,40 35,20 373,60
4.1.5 CDHU S.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 0,04 - 40,00 - 40,00
4.1.6 CDHU E.03.000.026548 |Parafuso cabeca chata com bucha plastica de 8 mm - 5,5 x 50 mm UN 500,00 0,50 - 250,00 - 250,00
4.1.7 CDHU B.07.000.049501 [Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 20,00 28,00 - 560,00 - 560,00
4.1.8 CDHU (*) 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300,00 2,02 1,74 606,00 522,00 1.128,00
4.19 CDHU (*) 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 300,00 3,25 2,60 975,00 780,00 1.755,00
4.1.10 CDHU 40.06.060 Condulete metalico de 1° CJ 60,00 19,39 21,69 1.163,40 1.301,40 2.464,80
4.1.11 CDHU S.04.000.042631 |Cantoneira em ago galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 20,00 34,07 681,40 - 681,40
4.1.12 CDHU (*) 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios M 80,00 13,86 26,02 1.108,80 2.081,60 3.190,40




POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

ANEXO

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

SEGAO DE PROJETOS BASICO
ORGAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChg- 001/4/2224. PLANILHA CDHU REFERENCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.

Servigo: Contratagdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de paredes em drywall, instalagdo de calhas e encanamentos, instalagdo de ar condicionado e instalagdes de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessorios nas edificacGes da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengao 2.918,16
Unidade: 12 BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: |240 DIAS
Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S50 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: (60 DIAS
4.1.13 CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa ago zincado para fixagao de luminaria UN 32,00 4,31 4,33 137,92 138,56 276,48
4.1.14 CDHU 36.20.060 Bracadeira para fixagao de eletroduto, até 4” UN 150,00 3,04 6,51 456,00 976,50 1.432,50
4.1.15 CDHU 38.07.050 Tampa de presséo para perfilado de 38 x 38 mm M 30,00 6,17 2,17 185,10 65,10 250,20
4.1.16 CDHU 38.07.120 Saida final, diametro de 3/4° UN 30,00 0,68 6,51 20,40 195,30 215,70
4.1.17 CDHU 38.07.130 Saida lateral simples, diametro de 3/4° UN 30,00 2,42 7,80 72,60 234,00 306,60
4.1.18 CDHU 38.07.140 Saida superior, diametro de 3/4” UN 30,00 2,59 6,51 77,70 195,30 273,00
4119 CDHU 41.14.600 Luminaria industrial pendente tipo calha aberta instalagao em perfilado para 1 ou 2 lampadas UN 20,00 126,63 21,69 2.532,60 433,80 2.966.40
fluorescentes tubulares 28 W/54 W
4.1.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 40,00 17,94 13,01 717,60 520,40 1.238,00
4121 CDHU 40.04.492 Conjunto 4" x 4" de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 CJ 6,00 29,89 16,05 179,34 96,30 075.64
tomada de 3 polos
Sub. Total 12.965,86 8.765,06 21.730,92
5 Ar Condicionado
5.1
511 CDHU 43.07.350 g_rraerr:dlmonado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 CJ 9,00 6.686,78 352,97 60.181,02 3.176.73 63.357.75
512 CDHU 43.07.360 ngEJc/)Edlmonado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 CJ 2,00 7.776,47 352,97 15.552.94 705.94 16.258,88
5.1.3 CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2°), inclusive conexdes M 125,00 335,00 29,92 41.875,00 3.740,00 45.615,00
514 CDHU 32.11.250 Isolamento t?rmlco e’Jm polietileno expandido, espessura de 10 mm, M 125,00 8,51 9,98 1.063,75 1.247.50 2.311.25
para tubulacdo de 2” (54 mm)
5.1.5 CDHU B.07.000.067021 |Mangueira plastica flexivel 3/4° M 150,00 7,15 - 1.072,50 - 1.072,50
5.1.6 CDHU 36.20.200 Mao francesa de 700 mm UN 22,00 23,37 43,37 514,14 954,14 1.468,28
517 CDHU 46.01.020 Ig:gxgisPVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive M 120,00 6,17 21,69 740,40 2.602,80 3.343.,20
5.1.8 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizacao e/ou protecao M3 1,00 448,05 278,82 448,05 278,82 726,87
519 CDHU 03.02.040 pempllgao manyal de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, M3 2,00 0 70,56 i 141,12 141,12
incluindo revestimento
5.1.10 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdao em PVC 70°C M 400,00 3,64 2,60 1.456,00 1.040,00 2.496,00
5.1.11 CDHU 01.17.161 Projeto executivo de climatizagdo em formato A0 UN 1,00 - 2.601,48 - 2.601,48 2.601,48
Sub. Total 122.903,80 | 16.488,53 139.392,33
6 Adequacao do sistema de escoamento superficial de aguas pluviais da cavalaria -
6.1 Calhas e rufos
6.1.1 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 26 - corte 0,50 m (rufos) M 140,00 63,05 56,38 8.827,00 7.893,20 16.720,20
6.1.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m (calhas) M 140,00 83,51 56,38 11.691,40 7.893,20 19.584,60
6.1.3 CDHU $.04.000.026727 |Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8 cl 284,00 0,96 - 272,64 - 272,64
6.1.4 CDHU S.04.000.069569 |Parafuso francés 5/16" x 3/4" com porca e arruela galvanizadas (o] 568,00 0,74 - 420,32 - 420,32
6.1.5 CDHU 36.20.060 Bragadeira para fixagao de eletroduto, até 4 UN 140,00 3,04 6,51 425,60 911,40 1.337,00
6.1.6 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aco galvanizado (bocais de 100mm) KG 40,00 22,03 25,22 881,20 1.008,80 1.890,00
6.1.7 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalagdes hidrdulicas em formato A0 UN 1,00 1.188,55 1.188,55 1.188,55
6.1.8 CDHU 32.06.151 Lémir'1a refl~etiv? re'vestida com dupla face em aluminio, dupla malha de refor¢o e laminagdo entre camadas, M2 5,00 16,68 9,59 83 40 47,95 131,35
para isolacdo térmica
6.1.9 CDHU B.09.000.039074 |Cola de poliuretano PU KG 45,00 25,11 1.129,95 1.129,95
6.1.10 CDHU B.09.000.069513 |Adesivo para tubos PVC KG 30,00 82,74 2.482,20 2.482,20
6.1.11 CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha M 140,00 22,95 47,70 3.213,00 6.678,00 9.891,00
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
6.1.12 CDHU 46.03.038 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto M 110,00 20,68 26,02 2.274.80 2.274.80
série reforcada ‘R’, DN= 50 mm, inclusive conex&es
6.1.13 CDHU 46.03.060 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto M 100,00 106,97 47,70 10.697,00 10.697,00

série reforcada 'R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes
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1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

ANEXO

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

SEGAO DE PROJETOS BASICO

ORGCAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChq- 001/4/2224. PLANILHA CDHU REFERENCIA 193 DE FEVEREIR0/2024.

Servigo: Contratagdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de paredes em drywall, instalagdo de calhas e encanamentos, instalagdo de ar condicionado e instalagdes de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessorios nas edificacdes da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengao 2.918,16

Unidade: 12 BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: |240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S50 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: (60 DIAS
6.1.14 CDHU 01.23.280 Furagdo de 6" em concreto armado M 4,00 479,84 0 1.919,36 - 1.919,36
6.1.15 CDHU 04.30.020 Remogdo de calha ou rufo M 140,00 0 4,06 - 568,40 568,40
6.1.16 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4 UN 50,00 13,96 2,60 698,00 130,00 828,00
6.1.17 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 30,00 60,48 28,38 1.814,40 851,40 2.665,80
6.1.18 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizacdo e/ou protecdo M3 1,00 448,05 278,82 448,05 278,82 726,87
6.1.19 CDHU 03.02.040 Demoli¢do manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, M3 2,00 0 70,56 ) 141,12 141,12

incluindo revestimento
6.1.20 CDHU 29.01.210 Cantoneira em ago galvanizado (suportes em ago galvanizado) KG 60,00 14,62 13,88 877,20 832,80 1.710,00
Sub. Total 48.155,52 | 28.423,64 76.579,16
7 Servicos complemetares
7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza obra M2 740,00 - 12,35 - 9.139,00 9.139,00
79 CDHU 05.07.040 Remocéo de entullho separado'de_ obra com cagamba metélica - terra, alvenaria, concreto, M3 32,00 94,68 10,58 3.029,76 338,56 3.368,32
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Sub. Total 3.029,76 9.477,56 12.507,32
695.728,94 | 470.037,94 1.165.766,88
BDI Total Geral - Materiais, M3o-de-Obra e Encargos Sociais (RS) 17% 198.180,37

1.363.947,25

Sao Paulo, 28 de junho de 2024

VALOR TOTAL DA CONSTRUGAO

RS 1.363.947,25
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE

DECLARACAO - ENQUADRAMENTO SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

Declaro para os devidos fins que os servicos constantes da planilha
para a contratacdo de servico comum de engenharia para reforma predial do 1° Batalhdo de
Policia de Choque — ROTA e GT do CPChq, classificam-se como servico comum de
engenharia sendo licita a contratagdo através do Pregdo com base na Lei n° 14.133/2021.
Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que
se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto

possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado.

Paragrafo tnico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e
servicos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea
“a” do inciso XXI do caput do art. 6° desta Lei.

Art. 6°, inciso XXI, alinea a:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto acdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manuten¢do, de adequagdo e de adaptagdo de bens méveis e
iméveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;
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SEn(10 DE PROJETOS BZSICO

PLANILHA DE PLANEJ AMENTO FINANCEIRO DE MEDI= G ES

Unidade: | 2 t/DpCathal
5% 59(/Wd%h 5h{ {9W l4h{ vesg | twssh DLh. ! [
3 {T161% iAT 161 GL T | a<{b a<{h | add [ ad{® | ad & [ ad{h [ a<{> {! [5h ab! [
%5 |/Uirqhor XL a 954% 1B | a 954% 1p | a 954% 1o | a 954% 1B | a 9514% 13 | a 954%h 1E | a 9514% 1h | a 954% 15 uh [ Qblb/9wh
3 [ 800 1146520 | 12,50% 143315 12,50% 143315 12,50% 143315 12,50% 143315 12,50% 143315 12,50% 143315 12,50% 143315 12,50% 143315 100,00% T1.465,20
B&b__|Loca 20 de Container ipo dep/&Siio - Grea mPnima e 13,80 i | 800 | 694928 12,50% 868,66 12,50% 868,66 12,50% 868,66 12,50% 868,66 12,50% 868,66 12,50% 868,66 12,50% 868,66 12,50% 868,66 | 100,00% 6.949,28
£l Placa de obra
Zi___|Placa e identifica 20 para obra [ 20,00 17.584,40 __ 100,00% 17.584,40 ___ 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 17.584,40
] Andaime
o Andaime tubular fachadeiro com piso met@ico e sapatas ajust®veis 840,00 15.598,80 100,00% 15.598,80 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 15.598,80
Zi___| Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superiora 10 m 840,00 22.831,20 | 12,50% 285390  12,50% 285390  12,50% 285390  12,50% 285390  12,50% 285390  12,50% 285390  12,50% 285390  12,50% 285390 |  100,00% 22.831,20
Toca * 0 de plataforma elevatAfia arficulada, com afiura aproximada ge
B0 |12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elffrica 800 | 116417,12|  12,50% 1455214 12,50% 1455214 12,50% 1455214 12,50% 1455214 12,50% 1455214 12,50% 1455214 12,50% 1455214 12,50% 14.552,14 | 100,00% 116.417,12
190.846,00 52.891,05 | | 19.707,85 | | 19.707,85 | | 19.707,85 | | 19.707,85 | | 19.707,85 | | 19.707,85 | | 19.707,85 | 190.846,00
b Pintura
o) Muros e paredes
p&% __|Tinta acrlica antimofo em massa, inclusive preparo 1000000 | 302.100,00 | 12,50% 3776250 12,50% 3776250 12,50% 3776250 12,50% 3776250 12,50% 3776250 12,50% 3776250 12,50% 3776250 12,50% 37.762,50 | 100,00% 302.100,00
DB |Esmalte base @gua em superfcie metGica, inclusive preparo 100,00 | 4781700 |  12,50% 597713 12,50% 597713 12,50% 597713 12,50% 597713 12,50% 597713 12,50% 597713 12,50% 597713 12,50% 597713 | 100,00% 47.817,00
1B S:‘pam superficial com argamassa polimfrica (ixotrApica), 1,00 10.701,46 25,00% 2.675,37 25,00% 267537 25,00% 267537 25,00% 267537 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 10.701,46
1B | Argamassa de cimento e areia tra 0 1:3, com adesivo acrico 4,22 5847,25 |  2500% 146181 2500% 146181 2500% 146181 2500% 1.461,81 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 5.847,25
& |Demoli 2 0 manual de camada i i 158,60 225053 | 50,00% 112527 50,00% 112527 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.250,53
&% __|Reparo de tincas rasas a5 mm de largura, na massa 185,00 892255 |  2500% 223064 2500% 223064 2500% 223064 2500% 223064 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 8.922,55
Bk, | Massa corrida _base de resina acrica 480,00 747360 | 12,50% 934,20 12,50% 934,20 12,50% 934,20 12,50% 934,20 12,50% 934,20 12,50% 934,20 12,50% 934,20 12,50% 934,20 | 100,00% 7.473,60
385.112,39 52.166,91 | [ 5216691 | [ 5104164 | [ s1.04164 | | 4467383 ] | 4467383 ] | 4467383 ] | 44.673,83 [ 38511239
bb Portas
B |Esmalte base de @gua em madeira, inclusive preparo 520,00 2280720 | 12,50% 285090 12,50% 285090 12,50% 285090 12,50% 2850,90  12,50% 2850,90  12,50% 2850,90  12,50% 2850,90  12,50% 2850,90 | 100,00% 22.807,20
it E;Tn“;r:lg de pintura em superficies de madeira e/ou met@licas com 520,00 419640 | 2500% 1.049,10  25,00% 104910 25,00% 104910 25,00% 1.049,10 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 4.196,40
piot__|Recoloca 2 o de folhas de porta ou janela 84,00 525756 |  25,00% 131439 25,00% 131439 25,00% 131439 2500% 131439 000% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 5.257,56
o |Recoloca 2 0 de guami 2 0 ou molduras 84,00 16380 |  2500% 4095  2500% 4095  2500% 40,95 2500% 40,95 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 163,80
o |Retirada de folha de esquadria em madeira 84,00 1.643,04 | 50,00% 82152 5000% 821,52 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.643,04
D __|Batente de madeira para porta 220,00 1177000 | 25,00% 294250 25,00% 294250  25,00% 294250  2500% 294250 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 11.770,00
pioky__| Guami 2 o de madeira 220,00 1.900,80 | 25,00% 47520 2500% 47520 2500% 47520 25,00% 47520 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.900,80
1t |Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida 120,00 17.20080 | 25,00% 430020 2500% 430020 2500% 430020 2500% 430020 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 17.200,80
o |Retirada de dobradi a 162,00 34830 |  2500% 87,08 2500% 87,08 2500% 87,08 2500% 87,08 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 348,30
bpEn E&ba’id;; emlatto cromado refor”ada de 3 1/2"x 3", para porta de 162,00 | 14.85540 |  5000% 742770 50,00% 7.427,70  0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% . 100,00% 14.855,40
&8 | Parafuso auto atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm 1.000,00 40,00 | 50,00% 20,00 50,00% 20,00 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 40,00
80.183,30 21.329,54 | [ 2132954 | [ 13.06032 | [ 13.06032 | | 2.850,90 | | 2.850,90 | | 2.850,90 | | 2.850,90 [ 80.18330
b ) anelas
1% |Esmaltebase de @gua em madeira, inclusive preparo 580,00 2543880 | 12,50% 317985 12,50% 317985 12,50% 317985 12,50% 317985 12,50% 317985 12,50% 317985 12,50% 317985 12,50% 379,85  100,00% 25.438,80
o |RemO 20 de pintura em superficies de madeira e/ou met@licas com 580,00 4680,60 | 2500% 117015 25,00% 117015 25,00% 117015 25,00% 1.170,15 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 4.680,60
it |Recoloca 2 o de folhas de porta ou janela 192,00 1201728 | 25,00% 300432 2500% 300432 2500% 300432 2500% 3.004,32 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 12.017,28
i |Recoloca 2 o de guami 2 0 ou molduras 1.612,00 314340 |  25,00% 78585  2500% 78585  2500% 78585 25,00% 785,85 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 3.143,40
i@ |Retirada de folha de esquadria em madeira 192,00 375552 |  2500% 938,88 2500% 938,88 2500% 93888 25,00% 938,88 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 3.755,52
piE | Limpeza complementar e especial de vidros 200,00 264600 |  25,00% 661,50  2500% 661,50  2500% 661,50  25,00% 661,50  0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.646,00
ok ';:;Eae‘:: de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de 180,00 231660 | 25,00% 57915 25,00% 57915 25,00% 57915 25,00% 57915 000% E 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.316,60
] ';:;5::;: o de vidro inclusive emassamento ou recoloca 2 o de 180,00 1085040 | 12,50% 135630 12,50% 135630 12,50% 135630  12,50% 135630 12,50% 135630  12,50% 135630 12,50% 135630 12,50% 1.356,30 | 100,00% 10.850,40
ol |Guami 2 o de madeira 480,00 414720 | 25,00% 103680  25,00% 103680  25,00% 103680  2500% 103680  0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 447,20
oan__|Fomecimento de pe as diversas para estrutura em madeira 12,00 6365412 |  50,00% 31.827,06  50,00% 3182706 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 63.654,12
g8 __|Vidro fantasia de 3/4 mm 110,00 2077130 |  50,00% 10.38565  50,00% 10.385,65 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 20.771,30
piogn__|Retirada de dobradi a 1.152,00 247680 |  25,00% 61920  2500% 61920  2500% 619,20 25,00% 619,20 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.476,80
) E&ba’id;; emlat o cromado refor”ada de 3 1/2"x 3', para porta de 30000 | 2751000 |  50,00% 1375500 50,00% 1375500 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% . 100,00% 27.510,00
pio& | Parafuso auto atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm 5.000,00 200,00 | 50,00% 100,00 50,00% 100,00 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 200,00
183.608,02 69.399,71 | [ 69.399,71] [ 13.332,00] [ 13.332,00] | 4.536,15 | | 4.536,15 | | 4.536,15 | | 4.536,15 | 183.608,02
ko) Grades de prote 20
@% __ |Esmaltebase de @gua em madeira, inclusive preparo 240,00 1052640 | 12,50% 131580 12,50% 131580 12,50% 131580 12,50% 131580  12,50% 131580  12,50% 131580  12,50% 131580  12,50% 131580 | 100,00% 10.526,40
i E;Tn“;:'g de pintura em superficies de madeira e/ou met@licas com 240,00 1.936,80 | 50,00% 968,40 50,00% 968,40 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.936,80
i ';;z‘s';s%ﬂi"""ic“:s“ em superficies de madeira e/ou met@licas com 240,00 347280 | 5000% 173640 50,00% 173640 000% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% . 100,00% 3.472,80
pasg |1t PU bi componente para estrutura met@lica, cor branca, ref. S herwin Wiliams ou 240,00 | 2048400 |  50,00% 1024200 50,00% 1024200 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% . 100,00% 20.484,00
@k, |Lixa para ferro e metais Norton Né 80, ou equivalente 600,00 1.866,00 | 50,00% 933,00 50,00% 933,00 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.866,00
38.286,00 15.195,60 | [ 1519560 | | 131580 | | 1.315,80 | | 131580 | | 131580 | | 1.315,80 | | 1.315,80 [ 38.286,00
b Drywall
B Drywall / Divis Arias das salas
a@ |DIvisAiia em placas duplas de gesso acartonado, resist, ncia ao fogo 60 6400 | 1852096 |  50,00% 926048  50,00% 926048 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 18.520,96
minutos, espessura 120/70mm - 2RU /2RU
&b __|Tinta acrica antimofo em massa, inclusive preparo 216,00 652536 |  50,00% 326268  50,00% 3.262,68 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 6.525,36
hsh Gesso em pAensacado para revestimento saco de 20 kg 400,00 388,00 50,00% 194,00 50,00% 194,00 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 388,00
i | erlado perfurado 38 76 mmem chapa 14 prf zincada, com 130,00 842400 | 50,00% 421200 50,00% 421200 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 8.424,00
1Bk |Massa coida _ base de resina acrica 216,00 336312  50,00% 1.681,5  50,00% 16815  0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 3.363,12
&% | Parafuso auto atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm 4.000,00 160,00 | 50,00% 80,00  50,00% 80,00  0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 160,00
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Unidade: 2 t/Dp-[Dha! |
138k | Lixa massa/madeira Uso geral Norton, Alcar ou equivalente (m¥dias) | 200,00 140,00 | 50,00% 70,00 50,00% 7000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - |__100,00% 140,00
37.521,44 | 18.760,72 | | -] -] -] -] - 37.521,44
) Instala”pes elftricas
BB Perfilados, acess Arios e fios elfftricos
85 :f;f;?c's’erf““d" 38x38 mmem chapa 14 prf zincada, com 60,00 259380 |  50,00% 129690  50,00% 1.296,90 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.593,80
@B __|Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm 40,00 52520 |  50,00% 26260 50,00% 26260 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 525,20
@31 __|Vergaln? o com rosca, porca e amuela de 4 metro 5/16U(trante) 60,00 934,20 | 50,00% 467,00 50,00% 467,00 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 934,20
@B __|S uporte de tomada para caixas com2, 3 ou 4 vias 40,00 37360 |  50,00% 18680  50,00% 18680 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 373,60
%B%,__|Parafuso auto; Com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm 1.000,00 40,00 50,00% 2000 50,00% 2000 0,00% E 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 40,00
%B% _|Parafuso cabe "a chata com bucha pidtica de 8 mm 5,5 x 50 mm 500,00 25000 |  50,00% 12500 50,00% 12500 0,00% E 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 250,00
@Bk, __|Fita isolante de 20 m, ref. 3M S coth 33MR ou equvalente ; uso especial 20,00 560,00 |  50,00% 280,00 50,00% 28000 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 560,00
%35 _|Cabo de cobre de 2,5 My} solamento 750V _ isola 2 0 em PV C 706&C 300,00 112800  50,00% 564,00  50,00% 56400  0,00% E 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.128,00
@& |Cabo de cobre de 4 mmj isolamento 750 V  isola 2 0 em PVC 70&C 300,00 175500 | 50,00% 877,50  50,00% 87750  0,00% E 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.755,00
@%@ __|Condulete metalico de 10 60,00 246480 | 50,00% 123240 50,00% 123240 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.464,80
%% __|Cantoneira ema o galanizado de 2" x 2" x 178" 20,00 68140 |  50,00% 34070 50,00% 34070 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 681,40
@&#n>__|Eletoduto galvanizado conforme NBR 13057 ; 3/Atcom acess/Afios 80,00 319040 |  50,00% 159520 50,00% 159520 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 3.190,40
@&@> | Gancho longo em chapa a o zincado para fixa 2 0 de lumin@ia 32,00 27648 | 50,00% 13824 50,00% 13824 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 276,48
%% _|Bra’adeira para fixa 2 0 de eletroduto, a 40 150,00 143250 | 50,00% 71625 50,00% 71625 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.432,50
%%, |Tampa de press? o para perfilado e 38 x 38 mm 30,00 25020 | 50,00% 12510 50,00% 12510 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 250,20
@%@k |Sa'da final, d metro de 3/40 30,00 21570 | 50,00% 107,85 50,00% 10785 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 215,70
@B __|Sa'da lateral simples, i metro de 3/40 30,00 30660 |  50,00% 15330 50,00% 15330 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 306,60
@B&> |5 a'da superior, d metro de 3/40 30,00 27300 |  50,00% 13650 50,00% 13650  0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 273,00
G5zg* | Lumintria industrial pendente tpo calha aberta instala 0 em perfilado para 1 ou 2 I"mpadas fluorescentes | 54 g 2.966,40 |  50,00% 148320 50,00% 1.483,20 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 100,00% 2.966,40
tubulares 28 W/54 W ! 966, " 483 " 483 " " " " " " g 205
@& [Tomada 2P+T de 20 A_ 250V, comple@ 40,00 123800 |  50,00% 619,00  50,00% 61900  0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.238,00
assrp | Conunto 4l 4lde 1 intermuptor simples, 1 tomada universal e 1 6,00 27564 | 50,00% 13782 50,00% 1378 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 275,64
fomada ce 3 polos
21.730,92 10.865,46 | 10.865,46 | | B | B | | B | B | - [ 21.73092
2 Ar Condicionado
5
ap  |Arcondicionado a fio, fipo splt parede com capacidad de 24.000 900 | 6335775  0,00% . 50,00% 3167888 50,00% 3167888 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 63.357,75
sgp  |Arcondicionadoa fio, tipo splt parede com capacidadie de 30.000 200 1625888 |  0,00% . 50,00% 812944 5000% 812944  0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 16.258,88
FBI0__|Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (20, inclusive conexpes 12500 | 4561500 |  0,00% - 50,00% 2280750  50,00% 2280750  0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 100,00% 45.615,00
s@a  |1Solmento timico em polietieno expandido, espessura de 10 mm, 125,00 2311,25 0,00% - 50,00% 115563 50,00% 1.155,63 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2311,25
para tubula 2 o de 2(i(54 mm)
%% |Mangueira piastica flexvel 3/4U 150,00 107250 | 0,00% . 50,00% 53625  50,00% 53625 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 100,00% 1.072,50
F&% | Mo francesa de 700 mm 22,00 146828 | 0,00% . 50,00% 73414 50,00% 73414 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 100,00% 1.468,28
g, |Tubo de PVC fiido soldavel marom DN= 25 mm, (340, inclusive 120,00 334320 | 0,00% . 50,00% 167160 50,00% 167160 000% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 3.343,20
%85 |Agamassa de regulariza 2 0 e/ou prote 20 1,00 72687 |  0,00% . 50,00% 36344 50,00% 36344 0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 100,00% 726,87
s’ |Demoli >0 manualde alvenaria de eleva o ou elemento vazad, 2,00 14112 | 0,00% . 50,00% 7056 50,00% 7056 0,00% E 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 141,12
%@ | Cabo de cobre de 4 mmyj isolamento 0,6/1 kV__sola 20 em PVC 70&C 400,00 249600 |  0,00% . 50,00% 124800 50,00% 124800  0,00% . 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 100,00% 2.496,00
RBE,__ | Projeto executivo e cimatiza 2 o em formato AQ 1,00 260148 | 0,00% - 50,00% 1.300,74___50,00% 130074 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.601,48
139.392,33 | 69.696,17 | 69.696,17 | | | | | | - [ 139.392,33
= Adequa "2 0 do sistema de escoamento superficial de ®uas pluviais da cavalaria
k=) Calhas e rufos
55 |/ LA XL T T M ALIRLO0 I AT Tl (%, W0 ehdwh  12,50% 209003 12,50% 209003 12,50% 209003 12,50% 209003 12,50% 209003 12,50% 209003 12,50% 209003 12,50% 2090,03]  100,00% 16.720,20
B |/ LBA XL T T AMCLALTRLOL TSN 1R AIAL. @ BERE  12,50% 244808 12,50% 244808 12,50% 244808 12,50% 244808 12,50% 244808 12,50% 244808 12,50% 244808 12,50% 244808 | 100,00% 19.584,60
EBh |t LILRIDUIXTTLANR BBl T AT LITCTET r GPLAGIN 5 I | 12,50% 34,08 12,50% 34,08 12,50% 34,08 12,50% 34,08 12,50% 34,08 12,50% 34,08 12,50% 34,08 12,50% 34,08 100,00% 272,64
EBH | L IGUIK BB DA DA LT AU =D @n|  12,50% 5254 12,50% 5254 12,50% 5254 12,50% 5254 12,50% 5254 12,50% 5254 12,50% 5254 12,50% 52,54 | 100,00% 42032
&SR | LLbT QUIILFEEDOT TAYTD0 XU o+ LD Bt 12,50% 16713 12,50% 16713 12,50% 16713 12,50% 16713 12,50% 16713 12,50% 16713 12,50% 16713 12,50% 167,13 | 100,00% 1.337,00
&% |53 1 gkliklor LELALTRLDIX T g o7 2 1. vt S| 12,50% 23625 12,50% 23625 12,50% 23625 12,50% 23625 12,50% 23625 12,50% 23625 12,50% 23625 12,50% 23625 | 100,00% 1.890,00
&S| 5A0GDOT AT ] DOILIGLL T T X ILEX 1 3 EER|  12,50% 14857 12,50% 14857 12,50% 14857 12,50% 14857 12,50% 14857 12,50% 14857 12,50% 14857 12,50% 14857 | 100,00% 1.188,55
%35 [«rﬁgm&u” TNIBLAX ot 7 T LT &MiXo i TLBLLOT T eDRAX IR @LIASIXY X AHTLBLO=Ex L 1) A8 12,50% 1642 12,50% 1642 12,50% 1642 12,50% 1642 12,50% 1642 12,50% 1642 12,50% 1642 12,50% 1642 | 100,00% 131,35
&5 |/ Dot bOBrLIX - ] BEniR|  12,50% 14124 12,50% 14124 12,50% 14124 12,50% 14124 12,50% 14124 12,50% 14124 12,50% 14124 12,50% 141,24 | 100,00% 1.129,95
&E || o lGIIUIS Ix L / Tt pal|  12,50% 31028 12,50% 31028 12,50% 31028 12,50% 31028 12,50% 31028 12,50% 31028 12,50% 31028 12,50% 31028 | 100,00% 2.482,20
waEp  |"IDOTU/ TEGICIUEX < AX 1GDET UIor r IXTLIDLGDM ) BN 12,50% 123638 12,50% 123638 12,50% 123638 12,50% 123638 12,50% 123638 12,50% 123638 12,50% 123638 12,50% 1.23638 | 100,00% 9.891,00
TIGIRIXIdNG TIX T1 M b 32T TisfliT alNF <irt
waE, ("I DOTU/ TEGIX < AX G LT Vor 1 IXTLIDLGDAITIRIAIX it nihAh]  12,50% 28435 12,50% 28435 12,50% 28435 12,50% 28435 12,50% 28435 12,50% 28435 12,50% 28435 12,50% 28435 | 100,00% 2.274,80
06 TN bl b BT TR ANE it
szzp  |PODOT U/ TEBIX % AN TGDET LYot r DLIDAGDAT IRDIX ) e 12,50% 133713 12,50% 133713 12,50% 133713 12,50% 133713 12,50% 133713 12,50% 133713 12,50% 133713 12,50% 133713 | 100,00% 10.697,00
706 T bl weSh AZENT TLARANGY ADTE Sirt
&BE__ | CLpbor &7 T AN ILpIX i) BETE|  12,50% 239,92 12,50% 239,92 12,50% 239,92 12,50% 239,92 12,50% 239,92 12,50% 239,92 12,50% 239,92 12,50% 239,92 | 100,00% 1.919,36
58| wr 1Di0or AUBIXOTEX ELd S 12,50% 7105 12,50% 7105 12,50% 7105 12,50% 7105 12,50% 7105 12,50% 7105 12,50% 7105 12,50% 71,05 | 100,00% 568,40
E5EE | DI BMDF IQ4TBLT 1 5 TDETDBDOT dr ] S| 12,50% 10350  12,50% 10350 12,50% 10350  12,50% 10350  12,50% 10350 12,50% 10350  12,50% 10350 12,50% 103,50 | 100,00% 828,00
&5y |=1ibhlor r LTXGDELT I Tt R 12,50% 33323 12,50% 33323 12,50% 33323 12,50% 33323 12,50% 33323 12,50% 33323 12,50% 33323 12,50% 33323 | 100,00% 2.665,80
585 |1 Lo e RGLA DDA BX B R 12,50% 90,86  12,50% 90,86  12,50% 90,86  12,50% 90,86  12,50% 90,86  12,50% 90,86  12,50% 90,86  12,50% 90,86 |  100,00% 726,87
wss" (5T ‘im\nﬁ%ﬂ:ﬁ% TL[Glor T8 TLBDAXCT6 It TRXTLLIX- it ZBE|  12,50% 17,64 12,50% 17,64 12,50% 17,64 12,50% 17,64 12,50% 17,64 12,50% 17,64 12,50% 17,64 12,50% 17,64 | 100,00% 141,12
&S|/ LD QLT T LADELAUIRLOIXCBUA T 7 I LADGLIAUGLDIX At BHET 12,50% 21375 12,50% 21375 12,50% 21375 12,50% 21375 12,50% 21375 12,50% 21375 12,50% 21375 12,50% 21375 | 100,00% 1.710,00
76.579,16 9.572,40 | 9.572,40 | 9.572,40 | 9.572,40 | 9.572,40 | | 9.572,40 | 9.572,40 | 9.572,40 [ 7657916
A Servi’os complemetares | |
7 __|Limpeza obra 740,00 9.139,00 |  500% 456,05 5,00% 456,05 5,00% 456,05 5,00% 456,05 5,00% 456,05 5,00% 456,05  3500% 319865  3500% 319865 | 100,00% 9.139,00
hib :;’;:r; °n:z;”§;gic5:':;$[;e obra com ca"amba metlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 32,00 3.368,32 5,00% 168,42 5,00% 168,42 5,00% 168,42 5,00% 168,42 5,00% 168,42 5,00% 168,42 35,00% 1.178,91 35,00% 1.178,91 100,00% 3.368,32
e Zh R R R A R AR AR | Eaie
S| HoleE | 1R D) ZhDIERED)| Ery it it Tt Tl
5L [=DAYDT /A L 0igea bIXaT (Br JLiT OTRLDS { DALE WA, [ 35z D TR i | 35| 0 0 Zah AR Zsh AR 3 S
| Tt To% TR e | Housn D Toaagr| Toaagr| ECZIL) ECEC BT |
S20 Paulo,|! thwsha! [ 5! /hb{=w 4% WA BYB AR | Documento assinado digitalmente
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Estudo Teécnico Preliminar 38/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: SEI N° 057.00242393/2024-39

2. Descricao da necessidade

2.1. Pintura da fachada do 1° Batalhao de Policia de Choque: O servi¢co de restauragao e pintura
da fachada externa se faz necesséria, tendo em vista que o prédio fora submetido a pintura ha mais
de 6 anos e j& sofre com fissuras, deterioracdo e pontos de bolor devido as intemperes, bem como,
algumas portas e janelas de madeira que foram infestadas por cupim e encontram-se condenadas;

2.2. Instalacdo de paredes em drywall nas novas salas de aula do GT-Escola Rota: O servigo
de confec¢do de paredes de drywall se faz necesséario devido a criacdo do GT-Escola ROTA em
guadro particular de organizacdo (QPO) e adequacdo de novas salas de aula para acomodar os
alunos de Curso de formacgéo de soldados;

2.3. Instalacdo de aparelhos de ares condicionados nas Se¢6es do 1° Batalhdao de Policia de
Choque: O servico de instalagcdo de aparelhos de ares condicionados em substituicdo aos ja
existentes se faz necessario devido ao fato de que os aparelhos antigos vém apresentando
diversos problemas, pois foram adquiridos em meados de 2012 e 2013, conforme consta em lista
de controle de materiais (LCM), importante destacar também que sédo aparelhos de tecnologia
obsoleta (convencionais), logo, tal mudanca de tecnologia (aparelhos inverter) trard uma economia
de cerca de 70% nas contas elétricas;

2.4. Instalacao de elétrica nas novas salas de aula do GT-Escola Rota: O servi¢co de instalacdes
elétricas se faz necessario devido & criacdo do GT-Escola ROTA em quadro particular de
organizacdo (QPO) e adequacdo de novas salas de aula para acomodar os alunos de Curso de

formacao de soldados;

2.5. Instalacdo de calhas e encanamentos no GT-Escola CPChq: O servico de confec¢éo e
instalacdo de calhas no prédio do GT-Escola CPChq, situado no Regimento de Cavalaria se faz
necessario devido ao fato de que as calhas existentes ndo suportam as aguas pluviais;

2.6. Cabe salientar que trata-se de um patriménio histérico e tombado, com diversas necessidades
e suas peculiaridades, logo, cada item solicitado tem sua real necessidade individual, com
planejamento e estudos para sua execucao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
P41BPChq Ten Cel PM Leonardo Akira Takahashi
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O presente deve ser detalhadamente analisado em todas as suas pegas, ficando claro que os
sistemas ou elementos apontados em quaisquer das pecas devem ser considerados como se
estivessem estabelecidos em todas e os que nao forem relatados entender-se-do conforme ABNT
ou NBR respectivas;

4.2. Antes da apresentacdo da proposta, a proponente deverd examinar os documentos fornecidos
pela CONTRATANTE e optar por vistoriar previamente o local, onde serdo executados 0s Sservigos,
a fim de levantar em quantidades e, também eventuais davidas, omissdes ou falhas;

4.3. A mao de obra, todo equipamento individual de funcionarios, todo equipamento para confecgéo
e instalacdo, uso de ferramentas, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e de primeira
qualidade, devendo ser especializada para os servicos ora licitados;

4.4. A execucdo devera estar de acordo com o disposto no presente ETP, Edital de Licitagéo,
Ordem de Execucao de Servico e Supervisdo da CONTRATENTE e demais normas relativas a boa
técnica do ramo;

4.5. A CONTRATADA devera refazer ou substituir, sem 6nus para a CONTRATANTE, os servigos
gue apresentarem defeitos de material ou vicios de execuc¢ao;

4.6. Sera exigida garantia de, no minimo, 1 (ano) e devera ser garantido pela CONTRATADA,
sendo obrigat6ria a entrega do termo de garantia pela contratada;

4.7. As obrigacdes especificas da CONTRATADA serdo detalhadas no Termo de Referéncia e no
Edital de Licitacéo.

5. Descricdo de Servicos

5.1. Restauracao e pintura da fachada externa

5.1.1. Restauracao e pintura, atendendo todas as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas), Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais e normas de concessiondrias de servicos publicos, com fornecimento total de
mao de obra e material, para readequacgao, restauro e pintura desta Centenaria Unidade da

Policia Militar, conforme descrito neste memorial;

5.1.2. A restauracdo, por ser tratar de patrimdnio histérico e tombado como tal, devera se ater a
restaurar as caracteristicas originais da estrutura fisica do prédio, conforme aprovac¢des nos 6rgaos
competentes, salientando a restauragédo dos frisos, beirais e demais acabamentos originais do
prédio;

5.1.3. A Pintura devera atender as cores originais da estrutura fisica com tinta especifica para
acabamento fosco exterior, acrilica premium em cor amarelo liso e as partes em branco ou preto
com tinta para exterior acrilica fosca anti-mofo;

5.1.4. Partes das paredes a serem restauradas precisam ser rebocadas e outras ja rebocadas
precisam ser recuperadas suas caracteristicas originais;
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5.1.5. Existem partes das paredes a serem restauradas, as quais por decurso do tempo e por forca
de umidades e necessitardo da remocao da pintura anterior, quica novo reboco, devendo receber
tratamento adequado para que as paredes retornem as suas caracteristicas originais;

5.1.6. Execucédo (projetos): devera estar de acordo com o disposto no presente ETP, Edital de
Licitacdo, Contrato/Ordem de Execucdo de Servico e Supervisdo do CONTRATANTE, e demais
normas relativas a boa técnica do ramo. Ficara a critério da Fiscalizagdo impugnar ou determinar
gue seja refeito trabalhos executados em desacordo com o projeto;

5.1.7. A pintura, a restauracdo, 0os materiais e equipamentos utilizados deverdo seguir orientacdes
das Cartas de Restauro e indicacfes dos 6rgaos de preservagao pertinentes, conforme aprovacao;

5.1.8. Mao de Obra (projetos): serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser
especializada para os servigos ora licitados;

5.1.9. Tal reforma contempla tambem a restauracdo de portas, janelas e grades de metal.
5.2. Calhas do GT-Escola CPChq

5.2.1. visa a contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de servicos de manutencao
de calhas, rufos e tubos de quedas serem executados no GT Escola - CPChg;

5.2.2. os servigos deverdo ser executados com fornecimento total de médo de obra e material,
devendo atender as normas da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas), Codigos, Leis,
Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais e normas de concessionarias de
servicos publicos;

5.2.3. tendo em vista problemas com infiltragdo e vazamentos localizadas nas proximidades das
calhas e condutores, bem como o desnivel parcial das calhas atuais, a Contratada devera executar
0s servicos de acordo com técnicas especificas para instalacdo de complementos de calhas bem
como os testes de todo sistema de escoamento e vazdes de aguas pluviais;

5.2.4. a contratada deverd obedecer as normas brasileiras de instalacdes de aguas pluvial NBR
10844 de dezembro de 1989 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

5.2.5. devera executar os seguintes servicos:

5.2.6. realizacdo de projeto executivo de instala¢des hidraulicas em formato AO;

5.2.7. retirada total das calhas externas;

5.2.8. retirada total dos rufos;

5.2.9. retirada de 6 (seis) tubos de PVC de 4",

5.2.10. retirada de uma calha sob o telhado central principal, lado direito;

5.2.11. instalacdo de 140 (cento e quarenta) metros de calhas em chapas galvanizadas;
5.2.7. instalacdo de 126 (cento e vinte e seis) metros de rufos em chapas galvanizadas;
5.2.12. instalacdo de 8 (oito) tubos de PVC 6" na vertical;

5.2.13. instalacdo de 12 (doze) tubos de PVC 4” na vertical;

5.2.14. instalagdo de 4 (quatro) tubos de PVC na horizontal;

5.2.15. furagéo de 8 (oito) furos de 6” em laje e paredes;
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5.2.16. furacdo de 5 furos para bocais e instalacdo dos bocais na calha interna entre o telhado
central principal e a parede do GT-Escola;

5.2.17. instalacdo de 45 bocais nas calhas externas e internas;

5.2.18. instalacé@o de suportes em toda extensdo das calhas com espagamento de 50cm;
5.2.19. instalacdo de abracadeiras em toda extensdo dos tubos de PVC;

5.2.20. pintura em todos os tubos de PVC instalados;

5.2.21. substituicdo de todas as telhas francesas quebradas ou encavaladas;

5.2.22. instalacdo de 50 grelhas hemisféricas de ferro fundido;

5.2.23. todas as telhas quebradas, encavaladas ou que vierem a quebrar durante a execucgéo do
servico deverdo ser substituidas e arrumadas;

5.2.55. A tinta a ser utilizada para pintura dos tubos em PVC e para os reparos diversos, sera com
as tonalidades Amarelo Regimento e Marrom Mangalarga,;

5.2.56. Todos os servicos a serem executados com utilizacdo de plataforma elevatdria, necessitara
de aviso antecipado para a devida mudanca dos veiculos internos do batalh&o.

5.3. Aparelhos de ar condicionado

5.3.1. Fornecimento e instalacdo de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, 24 mil
BTU, tipo split, tecnologia inverter, com serpentina de cobre nos seguintes locais:

5.3.2. Fornecimento e instalagdo de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, 30 mil
BTU, tipo split, tecnologia inverter, com serpentina de cobre nos seguintes locais:

5.3.3. Toda a rede frigorigena, rede elétrica, drenos e demais acessérios para a devida instalagéo
dos equipamentos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.4. Perfilados e eletrodutos para instalagées elétricas

5.4.1. Cada sala de aula tera seu sistema elétrico sobressalente as paredes e teto, através de
eletrodutos e prefilados de metal, contendo 12 (doze) pontos de tomadas, 3 (trés) pontos de
interruptores e 3 (trés) pontos de luz;

5.4.2. Toda instalagdo elétrica deve corresponder a 127v, com tomadas de 20 ou 10A, atendendo
a ABNT NBR 5410, que versa sobre instalacdes elétricas de baixa tensao;

5.4.3. A empresa responsavel pela execucdo do servico devera se atentar para as normas técnicas
de instalagbes elétricas para uma boa distribuicdo de pontos de tomadas e uma adequada
iluminacdo de ambiente;

5.4.4. Deverd também fazer a instalacdo dos perfilados e eletrodutos em cada sala, com a
distribuicéo e fixacéo das ferragens.

5.5. Paredes de DryWall

5.5.1. A sala atual mede 11,90 x 8,69 metros e pé direito de 3,05 metros, com 3 portas de acesso e
serd dividida em 3 (trés) salas, cada uma com sua porta de entrada;

5.5.2. Para isso ser& construido 2 (duas) paredes em drywall, medindo 8,17 x 3,05 metros, com
placas duplas e com vedagéo acustica feita com |a de rocha ou de vidro;
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5.5.3. Seré realizado todo o acabamento com massa corrida especifica para drywall e pintura com
tinta branca para ambos os lados das paredes, totalizando 108m2 de area para execucdo de
emassamento, lixamento e pintura;

5.5.4. Todo material, equipamento, placas, perfis de aco, parafusos, fitas, médo de obra e demais
materiais necessario para o servico serdo por conta da CONTRATADA.

6. Identificacao dos Servicos
6.1. Normas gerais

6.1.1. O canteiro de servigo, para efeito deste Termo, compreende todas as instalagdes provisorias
junto a &rea das intervencdes, com a finalidade de garantir as condi¢cdes adequadas de trabalho,
abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execugao
e identificagdo, em conformidade com as normas técnicas vigentes;

6.1.2. Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem
utilizados na execucéo do servico;

6.1.3. No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas etc., devem ser
tomadas medidas especiais para a correta protecdo, evitando-se infiltracdes de agua e outros
liguidos nos depdsitos destes materiais;

6.1.4. Do mesmo modo os materiais metalicos devem estar sempre protegidos, limpos e
armazenados de forma adequada,;

6.1.5. A CONTRATADA dedicara especial atencao aos detalhes de armazenamento e utilizagdo
desses materiais, de maneira a garantir a sua correta aplicacao nas pecas a que se destinam;

6.1.6. ApOs a conclusdo do servigo, de acordo com as determinagdes da fiscalizagdo, o canteiro e
os demais ambientes envolvidos deverado ser totalmente limpos, procedendo-se a desmontagem de
suas instalacbes, executando-se demolicdes necessarias, eliminacdo de todas as interferéncias,
removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis (restituicdo da area em condi¢cGes de
utilizagéo);

6.1.7. Todos os elementos utilizados durante o servico deverdo ser mantidos em permanente
estado de limpeza, higiene e conservacao;

6.1.8. O local para a instalacao do canteiro de servigo serd definido pela Fiscalizacao;

6.1.9. Serdo instalados para acomodacao de pessoal e materiais, container tipo escritério area
minima de 13,80 m2, incluindo a alocacéo, translado até o local da obra, montagem, instalacéo,
desmontagem e a remocdo completa de container médulo para escritério conforme NR18 (2020).

6.2. Equipamentos

6.2.1. O canteiro de servicos instalado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com a
natureza de cada uma de suas etapas, com todos 0s equipamentos, maquinarios, ferramentas etc.,

necessarios a sua boa execuc¢do, tais como andaimes, betoneiras, geradores, compressores,
vibradores, compactadores, serras circulares, etc.
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6.2.2. A CONTRATADA devera ter especial atencdo quanto ao isolamento das areas de
intervencdo, conforme cronograma de servigos, uma vez que tais servicos devem ser executados
por etapas e sem que haja acesso por pessoas estranhas a obra.

6.3. Servicos complementares

6.3.1. O local devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as
instalac6es em perfeito funcionamento;

6.3.2. Todos os vidros, revestimentos, pecas metdlicas (corrimdo) e ceramicas serdo
cuidadosamente lavados, devendo ser retirados qualquer vestigio de tinta ou argamassa, sob pena
de serem refeitas e/ou substituidas.

6.4. Placa da obra

6.4.1. Fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para
instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os modulos referentes as placas do
Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa gerenciadora, e do prazo da obra, constituida por:
chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries;
fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;
marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacbes do Manual de
Padronizacédo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa gerenciadora.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Fora realizado contato, de forma individual e "in loco", com as 3 (trés) empresas que se
propuseram a realizar a vistoria técnica e confeccionar orcamento, a fim de que nos auxiliassem
com ideias e boas técnicas para solucionar nosso problema;

7.2. Essas trés empresas possuem capacidade técnica para realizar os servigos em sua totalidade,
razao pela qual ndo sera admitido o parcelamento do objeto da contratacdo e sim a sua
subcontratacdo, conforme trata o item 8 deste ETP;

7.3. Apo6s alguns ajustes relacionados com praticas de mercado e melhores solugbes no que diz
respeito a prazo de entrega e resultado esperado, fora equalizado o escopo de servico e disparado
para as empresas para que or¢assem;

7.4. Quanto a realizacdo da pintura externa do Batalhdo, fora constatado que é a melhor saida,
tendo em vista que somente uma lavagem de fachada ndo atende a necessidade;

7.5. Quanto a necessidade de divisdo das salas de aula, fora constatado que a divisdo em drywall
com miolo acustico e sistema elétrico aparente é a melhor op¢éo para atender 0s N0Ss0s anceios;

7.6. Quanto aos aparelhos de ares condicionados existentes nas dependencias do Batalhdo, fora
constatado a inviabilidade de realizar novas manuencdes, tendo em vista que sdo aparelhos muito
antigos e de tecnologia ultrapassada, sendo que todas as empresas foram categéricas em concluir
pela troca dos aparelhos por equipamentos novos com tecnologia inverter, que garantem 70% de
economia em consumo de energia elétrica;
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7.7. Quanto as calhas existentes do GT Escola - CPChq, fora constatado a inviabilidade de
manutencdo com vedacado e reparos, tendo em vista que ja se encontram deterioradas, logo, foi
apontado a necessidade de substitui¢éo.

8. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

8.1. A solucdo ndo podera ser parcelada, tendo em vista a reducdo de custos de gestdo de
contratos e o fato de que existem empresas especializadas que realizam todos 0s servigos
constantes no escopo desta contratacao pretendida pela administracéo publica;

8.2. Ser4 admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

8.2.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacgéo, a qual
consiste em: restauracao e pintura da fachada externa, o que corresponde a 75% do servico;

8.2.2. A subcontratacdo fica limitada a 25% do orcamento, 0 que corresponde aos seguintes
servicos:

8.2.2.1. Fornecimento e instalagéo de calhas e tubos de descidas de 4guas pluviais;
8.2.2.2. Fornecimento e instalacdo de aparelhos de ares condicionados;

8.2.2.3. Fornecimento e instalagédo de sistema elétrico;

8.2.2.4. Confeccao de paredes de drywall;

8.2.3. A subcontratacdo se justifica por se tratar de uma obra que contempla servigos
complementares as atividades comuns.

9. Descricao da solucao como um todo

9.1. Apos levantamento de mercado e diversas pesquisas para escolher a melhor solugéo para o
problema apresentado, para que, de uma vez por todas coloque fim no problema, foi escolhido
realizar a contratacdo de empresas especializadas em servicos de pintura da fachada, de
confeccéo e instalacdo de calhas, de instalagdo de aparelhos de ar condicionado (equipamentos e
acessorios inclusos), de instalacdo de perfilados e eletrodutos com instalacbes elétricas e de
instalacdo de paredes em drywall;

9.2. A modalidade de licitagcdo serd definida pelo Setor de financas do CPChq, levando em
consideracao que se trata de aquisicdo de servi¢os e bens comuns, ou seja, aqueles cujos padrdes
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado;

9.3. As especificagdes contemplam, além das caracteristicas da matéria prima usada na confecgéo
dos produtos, critérios para armazenagem e reciclagem.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. No momento ndo existem contratagdes correlatas ao objeto pretendido neste ETP.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contrata¢des anual 2024, devido o
Estado de S&o Paulo nao o ter realizado em 2023, ndo sendo assim, obrigatéria a demonstracao de
compatibilidade da contratacdo pretendida com o plano de contrata¢des anual - PCA, nos termos
do Decreto estadual N° 67.689, de 03 de maio de 2023. A medida se tronara obrigatéria a partir de
2025, com a elaboracéo do plano de contratacdes anual em 2024, para vigéncia em 2025, cabendo
a Administragdo adotar as medidas necessérias para o cumprimento integral do Decreto n® 67.689
12023.

12. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

12.1. Pintura da fachada externa da Rota

12.1.1. 10.000 (dez mil) metros quadrados de pintura em tinta acrilica;

12.1.2. 1100 (mil e cem) metros quadrados de pintura em esmalte para metal,

12.1.3. 1 (um) metro cubico de reparo superficial com argamassa polimérica;

12.1.4. 4,22 (quatro metros e vinte e dois centimetros) cubicos de argamassa de cimento e areia;

12.1.5. 158,6 (cento e cinquenta e oito metros e sessenta centimetros) quadrados de demolicdo
manual de camada impermeabilizante;

12.1.6. 185 (cento e oitenta e cinco) metros de reparo de trincas rasas até 5 mm de largura;
12.1.7. 480 (quatrocentos e oitenta) metros quadrados de massa corrida & base de resina acrilica;

12.1.8. 1340 (mil, trezentos e quarenta) metros quadrados de pintura em esmalte a base de agua
em madeira;

12.1.9. 520 (quinhentos e vinte) metros quadrados de de remocdo de pintura em superficies de
madeira e/ou metalicas com lixamento;

12.1.10. 84 (oitenta e quatro) recolocac¢des de folhas de porta;

12.1.11. 84 (oitenta e quatro) metros de recolocacdo de guarnicao ou molduras;

12.1.12. 84 (oitenta e quatro) retiradas de folhas de esquadrias em madeira;

12.1.13. 220 (duzentos e vinte) metros de batente de madeira para porta;

12.1.14. 220 (duzentos e vinte) metros de guarnicao de madeira;

12.1.15. 120 (cento e vinte) metros quadrados de folha de porta lisa em madeira;

12.1.16. 162 (cento e sessenta e duas) retiradas de dobradicas;

12.1.17. 162 (cento e sessenta duas) dobradigas em latdo cromado refor¢cada de 3 1/2" x 3";
12.1.18. 1000 (mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm,;

12.1.19. 580 (quinhentos e oitenta) metros quadrados de remocéo de pintura em superficies de
madeira e/ou metdlicas com lixamento;
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12.1.20. 192 (cento e noventa e duas) recolocacdes de folhas de janelas;

12.1.21. 1612 (mil, seiscentos e doze) metros de recolocacdo de guarnicdo ou molduras;
12.1.22. 192 (cento e noventa duas) retiradas de folha de esquadria em madeira;

12.1.23. 200 (duzentos) metros quadrados de limpeza complementar e especial de vidros;

12.1.24. 180 (cento e oitenta) metros quadrados de retirada de vidro com raspagem da massa ou
retirada de baguete;

12.1.25. 180 (cento e oitenta) metros quadrados de recolocacédo de vidro inclusive emassamento ou
recolocacéo de baguetes;

12.1.26. 480 (quatrocentos e oitenta) metros de guarni¢cdo de madeira;

12.1.27. 12 (doze) metros cubicos de fornecimento de pecas diversas para estrutura em madeira;
12.1.28. 110 (cento e dez) metros quadrados de vidro para as janelas;

12.1.29. 1152 (mil, cento e cinquenta e duas) retiradas de dobradicas;

12.1.30. 300 (trezentas) dobradicas em latdo cromado reforgcada de 3 1/2" x 3";

12.1.31. 5000 (cinco mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm;

12.1.32. 240 (duzentos e quarenta) metros quadrados de remocdo de pintura em superficies de
madeira e/ou metdlicas com lixamento;

12.1.33. 240 (duzentos e quarenta) metros quadrados de remocao de pintura em superficies de
madeira e/ou metdlicas com produtos quimicos;

12.1.34. 240 (duzentos e quarenta) litros de tinta PU bi componente para estrutura metdlica, cor
branca;

12.1.35. 600 (seiscentas) lixas para ferro e metais Norton N° 80;

12.1.36. 840 (oitocentos e quarenta) metros quadrados/més de andaime tubular fachadeiro com
piso metdlico e sapatas ajustaveis;

12.1.37. 840 (oitocentos e quarenta) metros quadrados de montagem e desmontagem de andaime
tubular fachadeiro com altura superior a 10 m;

12.1.38. 8 (oito) unidades/més de locacdo de plataforma elevatéria articulada, com altura
aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica;

12.2. Calhas do GT Escola - CPChq

12.2.1. 140 (cento e quarenta) metros de calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50
m;

12.2.2. 140 (cento e quarenta) metros de calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50
m;

12.2.3. 284 (duzentos e oitenta e quatro) conjuntos de parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com
arruela e bucha tipo S8;
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12.2.4. 568 (quinhentos de sessenta e 0ito) conjuntos de parafuso francés 5/16” x 3/4" com porca e
arruela galvanizadas;

12.2.5. 140 (cento e quarenta) unidades de bracadeira para fixacao de eletroduto;
12.2.6. 40 (quarenta) quilos de duto em chapa de ago galvanizado;

12.2.7. 1 (um) projeto executivo de instalacfes hidraulicas em formato AO;

12.2.8. 5 (cinco) metros quadrados de lamina refletiva revestida com dupla face em aluminio;
12.2.9. 45 (quarenta e cinco) quilos de cola de poliuretano PU;

12.2.10. 30 (trinta) quilos de adesivo para tubos PVC;

12.2.11. 140 (cento e quarenta) metros de tubo de PVC rigido branco 100 mm;
12.2.12. 110 (cento e dez) metros de tubo de PVC rigido 50 mm;

12.2.13. 100 (cem) metros de tubo de PVC rigido 150 mm;

12.2.14. 4 (quatro) metros de furacdo de 6' em concreto armado;

12.2.15. 140 (cento e quarenta) metros de remoc¢ao de calha ou rufo;

12.2.16. 50 (cinquenta) grelhas hemisféricas em ferro fundido de 4';

12.2.17. 30 (trinta) metros quadrados de telha de barro tipo francesa;

12.2.18. 1 (um) metro cubico de argamassa de regularizacéo;

12.2.19. 2 (dois) metros cubicos de demolicdo manual de alvenaria de elevagéo;

12.2.20. 60 (sessenta) quilos de cantoneira em ac¢o galvanizado.

12.3. Instalacdo de aparelhos de ar condicionado

12.3.1. 9 (nove) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, tipo split parede com capacidade de
24.000 BTU/h;

12.3.2. 2 (dois) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, tipo split parede com capacidade de
30.000 BTU/h;

12.3.3. 125 (cento e vinte e cinco) metros de tubo de cobre 2°;

12.3.4. 125 (cento e vinte e cinco) metros de isolamento térmico em polietileno expandido,
espessura de 10 mm, para tubulacéo de 2°;

12.3.5. 150 (cento e cinquenta) metros de mangueira plastica flexivel 3/4”;

12.3.6. 22 (vinte e duas) unidades de méo francesa de 700 mm;

12.3.7. 120 (cento e vinte) metros de tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25 mm;
12.3.8. 1 (um) metro cubico de argamassa de regularizagéo;

12.3.9. 2 (dois) metros cubicos de demolicdo manual de alvenaria de elevacao;
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12.3.10. 400 (quatrocentos) metros de cabo de cobre de 4 mm?;

12.3.11. 1 (um) projeto executivo de climatizacdo em formato AO;

12.4. Elétrica das salas de aula do GT Escola - Rota

12.4.1. 60 (sessenta) metros de perfilado 37x38;

12.4.2. 40 (quarenta) unidades de sapata externa;

12.4.3. 60 (sessenta) metros de vergalhdo com rosca;

12.4.4. 40 (quarenta) suportes de tomada;

12.4.5. 1000 (mil) unidades de parafuso auto-atarraxante com fenda;

12.4.6. 500 (quinhentas) unidades de parafuso cabeca chata com bucha plastica de 8 mm;
12.4.7. 20 (vinte) unidades de fita isolante;

12.4.8. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 2,5 mm;

12.4.9. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 4 mm;

12.4.10. 60 (sessenta) conjuntos de condulete metalico de 17;

12.4.11. 20 (vinte) metros de cantoneira em ago galvanizado de 2" x 2" x 1/8";
12.4.12. 80 (oitenta) metros de eletroduto galvanizado;

12.4.13. 32 (trinta e duas) unidades de gancho longo em chapa ago zincado para fixagdo de
luminaria;

12.4.14. 150 (cento e cinquenta) unidades de bracadeira para fixacéo de eletroduto;
12.4.15. 30 (trinta) metros de tampa de presséo para perfilado de 38 x 38 mm;
12.4.16. 30 (trinta) unidades de saida final de 3/4";

12.4.17. 30 (trinta) unidades de saida lateral simples de 3/4’;

12.4.18. 30 (trinta) unidades de saida superior de 3/4";

12.4.19. 20 (vinte) unidades de luminéaria industrial pendente tipo calha aberta instalacdo em
perfilado para 1 ou 2 lampadas fluorescentes tubulares;

12.4.20. 40 (quarenta) conjuntos de tomada 2P+T de 20 A;

12.4.21. 6 (seis) conjuntos 4~ x 4~ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 3
polos.

12.5. Drywall das salas de aula do GT Escola - Rota

12.5.1. 64 (sessenta e quatro) metros quadrados de diviséria em placas duplas de gesso
acartonado;

12.5.2. 216 (duzentos e dezesseis) metros quadrados de Tinta acrilica antimofo;
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12.5.3. 400 (quatrocentos) quilos de gesso em po;

12.5.4. 130 (cento e trinta) metros de perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré zincada;
12.5.5. 216 (duzentos e dezesseis) metros quadrados de massa corrida a base de resina acrilica;
12.5.6. 4000 (quatro mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado de 9,5 x 2,9 mm;

12.5.7. 200 (duzentas) unidades de lixa massa/madeira uso geral.

12.6. Servicos gerais

12.6.1. 8 (oito) unidades/més de locacdo de container tipo escritorio;
12.6.2. 8 (oito) unidades/més de locagéo de container tipo depdsito;
12.6.3. 20 (vinte) metros quadrados de placa de identificacdo de obra;
12.6.4. 740 (setecentos e quarenta) metros quadrados de limpeza obra;

12.6.5. 32 (trinta e dois) metros cubicos de remocédo de entulho separado de obra com cacamba
metalica.

13. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.363.947,25

13.1. A estimativa do valor da contratagéo € de R$ 1.363.947,25 (um milh&o, trezentos e sessenta e
trés mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos);

13.2. Os precos unitarios referenciais encontram-se pormenorizados na planilha CDHU constante
no Anexo Il deste ETP;

13.3. A memoria de calculo dos servicos estao descritas no Anexo | deste ETP.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Indicagdo e definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo e gestdo
contratual;

14.2. Capacitacao dos fiscais e gestores a respeito do tema especifico objeto da contratacao;

14.3. Definicao dos locais onde serdo armazenados os equipamentos (materiais e containers)
da CONTRATADA;

14.4. Definicao de planos de trabalho com vistas a melhor execucao do objeto contratual;

14.5. Acompanhamento rigoroso das acdes previstas nos projetos apresentados para a
realizacao das adequacoes e melhorias no servigo a ser contratado;

14.6. Realizagdo de reunides com as partes envolvidas na execucado do projeto.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Os aparelhos de ar condicionado devem ser do mais baixo consumo de energia encontrado
no mercado atual;

15.2. O descarte de entulho deve seguir as normas vigentes, bem como toda a logistica reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

16.1. Com relagdo a pintura externa, trard uma revitalizacdo do centenério Batalhdo da Rota,
trazendo beneficios ndo s6 para os policiais militares que aqui servem, mas para toda a sociedade
paulista que prima por seus prédios publicos tombados;

16.2. Quanto ao servigo de fornecimento e instalacdo de aparelhos de ares condicionados nas
dependéncias do Batalhdo, trardo beneficios para todos os policiais que aqui servem, bem como
trara uma economia ao erario, devido tratar-se de aparelhos mais modernos e 70% mais
econdmicos;

16.3. A producdo de paredes de Drywall nas salas de aula, trardo beneficios a todos os futuros
policiais militares que se formardo no nucleo do GT-Escola ROTA, bem como seus instrutores e
palestrantes;

16.4. A instalacdo de componentes elétricos nas salas de aula, trardo beneficios a todos os futuros
policiais militares que se formardo no nucleo do GT-Escola ROTA, bem como seus instrutores e
palestrantes;

16.5. A confeccdo e manutencao da calhas do GT-Escola CPChq, trardo beneficios a todos os
futuros policiais militares que se formardo no nucleo do GT-Escola CPChqg, bem como seus
instrutores e palestrantes.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Gestor dos servicos realizados nas dependéncias do 1°BPChq - Pintura externa - Instalacdo de aparelhos de ares
condicionados - Construcdo de paredes em drywall - InstalagOes elétricas com eletroduto

MATHEUS FELIPE MATOS DA FONSECA

Gestor

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/08/2024 as 10:46:42.
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18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
18.1. Justificativa da Viabilidade

18.1.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacdo mostra-se
VIAVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislagdo em vigor, ndo sendo
possivel observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao;

18.1.2. Ha orcamento disponivel para a contratacdo através de emenda parlamentar do Deputado
estadual Conte Lopes publicada em Diario Oficial;

18.1.3. A necessidade da contratacdo é clara e adequadamente justificada;

18.1.4. Todos os requisitos relevantes da contratacdo foram adequadamente levantados e
analisados;

18.1.5. As quantidades de itens a contratar estdo coerentes com as demandas previstas;

18.1.6. A analise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do
mercado em atender a necessidade do servico;

18.1.7. A escolha do tipo de solucdo a contratar esta devidamente justificada;

18.1.8. As estimativas preliminares dos prec¢os dos itens a contratar foram feitas e documentadas
adequadamente e as despesas fixas apOs a implantacao da solugcédo serdo diminuidas, tendo em
vista que teremos uma economia nas contas de energia elétrica devido a tecnologia inverter dos
novos aparelhos de ar condicionado;

18.1.9. Os resultados pretendidos com a contratagdo foram devidamente expostos, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (diminuicdo do
consumo de energia elétrica);

18.1.10. Os riscos relevantes foram adequadamente levantados e devidamente mitigados;
18.1.11. A relacao custo-beneficio da contratagéo € considerada favoravel;

18.1.12. H& evidéncias de que a area requisitante se comprometeu com o planejamento preliminar
da solucao e também de que apoiara na fiscalizacdo e gestdo do contrato;

18.1.13. aquisicdo do objeto do presente planejamento ndo se enquadra nos pressupostos para a
decretacéo de sigilo.
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MEMORIA DE CALCULO N° 1BPChqg-001/4/24

1. Servigos preliminares
1.1 Canteiro de obra, placa de obra e andaimes
Item 1.1.1 e 1.1.2 - Container

Os containers serdo utilizados durante todo o periodo de execugdo da reforma, serdo 8 (oito)
meses de utilizagao.

Item 1.2.1 — Placa de Obra

A placa de obram terd a medida mdxima de 6 metros de largura por 3 metros de altura, sendo
calculado mais 10% dos demais materiais de apoio;

6 x 3 =18m? (lar x alt) + 11,2% = 20m?
Item 1.3.1 — Andaimes

Os andaimes serdo distribuidos por toda extensdo dos muros, utilizados ao mesmo tempo, com
uma altura de 16 metros, tendo de ser superior as platibandas, sendo montados 6 torres, sendo
96m?, por 8 (oito) meses com uma margem de erro de 6,9%;

16 x 6 = 96m? (altura x quantidade) 8 x 96 = (meses x m? total) 768 + 6,9% = 820m? de andaimes

Item 1.3.2 — Montagem e desmontagem de andaimes

A base do cdlculo é a mesma utilizada na quantidade de metros quadrados de andaimes, sendo
96m? de montagem e desmontagem de andaimes durante 1 (um) més;

8 x 96 = 840m? (quantidade de meses x m? por més)
Item 1.3.3 — Plataforma elevatoria

Sera utilizado uma plataforma elevatdria durante o periodo de 8 meses que é estipulado em
planilha;

2. Pintura
2.1 Muros e paredes

Item 2.1.1 Tinta acrilica

Foi levado em consideragdo as medidas de paredes externas a serem pintadas, o lado mais alto
do quartel, virado para quadra tem 14 metros de altura por 100 metros de comprimento, o lado
externo do lado da rua Jodo Teodoro tem 12 metros de altura por 100 metros de comprimento,
a frente do quartel nas partes mais baixas tem 7 metros de altura por 40 metros de comprimento
cada lado, o prédio do comando tem 14 metros de altura por 15 metros de largura, o muro
externo voltado para Rua Jorge Miranda tem 8 metros de altura por 50 metros de comprimento



e o muro voltado para o metrd tem 3 metros de altura por 21 metros de comprimento, o muro
lateral voltado para Rua Jodo Teodoro tem 6 metros de altura por 70 metros de comprimento, o
muro mais baixo voltado para rua Jodo Teodoro tem 3 metros de altura por 40 metros de
comprimento e as partes internas descritas em memorial tem 15 metros de altura por 41,80
metros;

Altura x comprimento
14 x 100 = 1400 m?
12 x 100 = 1200 m?
14 x 40 = 560 m?

14 x 15 =210 m?

8 x 50 = 400 m?
3x21=63m?

6x 70 =420 m?
3x40=120m2
15x41,8=627 m?

5.000m? de area de paredes a serem pintadas sendo duas dem3os, um total de 10.000m? de
pintura.

Item 2.1.2 Esmalte a base de dgua

O esmalte sera usado para realizar a pintura nos tubos metalicos expostos na drea externa do
batalhdo. Sdo 36 tubos retangulares com medidas de 0,1 - 0,20 - 16 (espessura x largura x altura),
com uma area de 8,96m?, serdo aplicadas 3 (trés) dem3os de tinta sobre as superficies metalicas;

((0,08x2) +(0,20x2)) x 16 = 8,96m?

36 x 8,96 =322,56m?

322,56m? x 3 =967,68m? + 13,7% de margem de desperdicio = 1.100m? de area a serem
pintadas com o esmalte.

Item 2.1.3 argamassa polimérica

A argamassa polimérica, sera utilizada nos reparos das molduras, onde por sua vez tem um alto
desempenho na colagem e secagem para estruturas horizontais e expostas ao tempo. Foi
medido 7 pontos de molduras convexas e concavas quebradas, levando em consideragao cada
uma com 1,00 (um) metro de largura, 0,30 metros de profundidade e 0,45 metros de altura,
dando um total de 0,945m3;

1,00x0,30x0,45=0,945 (Lx P x A)

+ 6% de perda = 1,00m3 de argamassa polimérica



Item 2.1.4 argamassa de cimento

A argamassa de cimento sera utilizada no reboco de pontos das paredes e muros a serem
refeitos, com medidas de 0,03 metros de espessura. Sdo varios pontos com patologias com
medidas diversas, e foi calculado com uma metragem total de 8,1 metros de altura por 17,3
metros de comprimento de drea a ser rebocada;

8,1x 17,3 =140,7m?
140,7 x 0,03 = 4,22m?

8,1x18,2 =148m?

Item 2.1.5 Demolicao de camada impermeabilizante

Demolicdo de camadas com patologias e desgastes causados pelo tempo, com metragem de
12,11 metros de altura por 13,10 metros de largura a ser demolida manualmente;

12,11 x 13,10 = 158,60m?
Item 2.1.6 Reparo de trincas

Sdo diversos os pontos com trincas a serem restaurados, com uma metragem total de 185m de
trincas;

Item 2.1.7 Massa corrida

Todas as molduras e parte superior das paredes da parte externa vao ser aplicadas massa corrida
a base de resina acrilica, por serem os pontos que mais recebem aguas da chuva, com a soma
de 240,00 metros lineares por 2,00 de altura;

240,00 x 2,00 = 480,00m?

2.2 Portas
Itens 2.2.1 e 2.2.2 - esmalte para madeira

Sdo 43 (quarenta e trés) unidades de portas medindo 1,30m x 3,15 m; 01 (uma) porta medindo
2,00m x 3,15m; 01 (uma) porta medindo 1,40m x 2,30m e 01 (um) portdo medindo 3,40m x
5,30m, foi considerado as duas faces das portas;

1,30 x 3,15 = 4,095m?

4,095m? x 43 = 176,085m?
2,00 x 3,15 = 6,30m?
3,40 x 5,30 = 18,02m?
Total de 200,405m? de portas
Considerando as duas faces:

200,405 x 2 = 400,81m?



400,81 + 30% (porcentagem de perda)

=520,00m? de area de portas a serem pintadas e lixadas;

Itens 2.2.3,2.2.4 e 2.2.5 - Recolocacdo de portas e esquadrias, e retirada de esquadrias
S3o 84 portas para serem retiradas junto com as esquadrias e recolocadas;
Itens 2.2.6 e 2.2.7 — Batentes e guarnig¢bes

Cada porta tem 7,60 metros lineares de batentes a serem trocados, sdo 29 batentes e
guarnigoes;

1,30 + 3,15+3,15 = 7,60m
7,60 x 29 = 220,00 metros lineares de batentes.
Item 2.2.8 - folha de portas
Cada porta tem 1,30 x 3,15 (L x A) sendo 4,095m?, sdo 29 portas a serem trocadas
4,095 x 29 = 120,00m? de portas;
Itens 2.2.9 e 2.2.10 dobradigas
Serdo trocadas as dobradicas de 40 portas, cada porta tem 4 dobradigas;
40 x 4 = 162 unidades de dobradicas.
Item 2.2.11 parafusos

N3do houve memodria de calculo para parafusos, a compra é por pacote de 1.000 unidades.

2.3Janela
Itens 2.3.1 e 2.3.2 Esmalte para madeira

Foram considerados 60% do valor total da soma dos metros quadrados de cada janela, sdo 170
janelas de 1,40m x 3,15m; 40 janelas de 1,35m x 2,30m; 18 janelas de 1,50m x 3,40m;

1,40 x 3,15 = 4,41m?
170 x 4,41 = 749,70m?
1,35x 2,30 =3,10m?
40 x 3,10 = 124m?
1,50 x 3,40=5,10m
18 x 5,10 = 91,80m?
749,70 + 124 + 91,80 = 968,50m?

968,50m? x 60% = 580,00m?>



Sd0 580,00m? - de superficies em madeira das janelas a serem lixados e pintados;
Itens 2.3.3 e 2.3.5 Retirada e recolocacao de folhas e esquadrias de janelas

Sado 192 janelas e esquadrias a serem retiradas, lixadas, pintadas e recolocadas;
Item 2.3.4 - recolocacdo de guarnicao

Sao 1.885,60 metros lineares de guarni¢des a serem retiradas e colocadas, foram considerados
85,5% da metragem total;

1.885,60 x 85% = 1.612,00 metros lineares de guarni¢des a serem recolocadas.
Item 2.3.6 Limpeza de vidros

A limpeza refere-se a metragem do item 2.3.7 e 2.3.8, onde tem uma metragem de 180,00 m?
de vidros a serem substituidos, levando em consideragdo mais 11% do valor total;

180 + 11% = 200,00 m? de vidros a serem limpos.
Itens 2.3.7 e 2.3.8 Retirada e recolocacao de vidros

S30 170 janelas coloniais superiores, cada uma tem aproximadamente 4,41m? em vidros, foi
levado em consideracdo a troca de 24% dos vidros;

170 x 4,41 = 749,70m? de vidros
749,70 x 24% = 180,00m? de vidros a serem substituidos.
Item 2.3.9 - guarni¢dao de madeira

Sao 7.361 metros lineares de guarni¢des de madeiras, foi calculado 6,53% dessa metragem a
serem instaladas as guarni¢des que estao quebradas e danificadas;

7.361 x 6,53% = 480 metros lineares de guarnigdes.

Item 2.3.10 - estrutura em madeira
Cada metro de moldura ou batente de madeira, tem uma média de 0,0017m?3 de madeira,
temos um total de 7.361 dessas pegas, levando em consideragdo o total das pecas;

7.361 x 0,0017 = 12,00m?3 de estrutura diversas em madeira
Item 2.3.11 Vidros fantasias

Levando em considera¢do os 749,70m? de vidros, foi utilizado uma base, de 14,7% em vidros
fantasias;

749,70 x 14,7% = 110,00m? em vidros fantasias.

Iltem 2.3.12 —retirada de dobradicas

Serdo retiradas as dobradicas de 192 janelas, cada janela tem 6 dobradicas;
192 x 6 = 1.152 unidades de dobradicas.

Item 2.3.13 Dobradicas



Serdo trocadas as dobradicas de 50 janelas, cada janela tem 6 dobradicas;

50 x 6 = 300 unidades de dobradicas.

Item 2.3.14 Parafusos

Os parafusos foram levados em consideragao o pacote fechado com 5.000 unidades, cada janela
vai 6 (seis) dobradicas, cada dobradica necessita de 3 parafusos, um total de 18 parafusos por
janela, sdo 228 janelas;

6 x 3 =18un

18 x 228 = 4.104 unidades de parafusos

2.4 Grades de prote¢do
Itens 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 Remocado de pintura e aplicacdo de pintura

8 grades de aco com 1,30m x 3,10m; 24 com 1,30m x 1,20m; 16 com 1,60m x 4,20m; 14 com
1,40m x 3,15m e uma com 48,00m x 0,50m, um total de 285m? de grades, sendo considerado
dessa medida somente 91,5% para lixamento e pintura;

1,30 x 3,10 = 4,03m?

8x4,03 =32,24m?
1,30 x 1,20 = 1,56m?

24 x 1,56 =37,44m?
1,60 x 4,20 = 6,72m?

16 x 6,72 = 107,52m?
1,40 x 3,15 = 4,41m?

14 x 4,41 = 61,74m?

48,00 x 0,50 = 24,00m?

32,24 + 37,44 + 107,52 + 61,74 + 24 = 262,94m? de grades
262,94 x 91,5% = 240m? de grades a serem lixadas e pintadas.
Item 2.4.5 Lixas

Para cada metro quadrado de grade foi considerado 2,3 lixas;

262m? x 2,3 = 600 lixas.

3 Drywall



Item 3.1.1 - Divisorias

Sao 2 (duas) paredes de drywall com 8,17 metros de comprimento por 3,05 de altura, com uma
porcentagem de 30% de margem de perda;

8,17 x 3,05 = 24,92m?
24,92 x 2 = 49,84m?

49,84 + 30% = 64,00m?

Item 3.1.2 e 3.1.5 — Tinta e massa corrida

Foram considerados as duas faces das paredes de drywall, sendo 49,84m2, mais uma
porcentagem de 17% de margem de perda;

49,84 x 2 = 99,68m?
99,68 + 17% = 116,00m?
Item 3.1.3 — Gesso

Para cada metro quadrado de parede, foi considerado 3 (trés) quilogramas de gesso, levando em
consideragdo as duas faces das paredes, tem se um total de 99,68m? de paredes com mais 15%
de margem de perda;

99,68 x 3 = 348,88Kg
348,88 + 15% = 400,00Kg de gesso
Iltem 3.1.4 — Perfilados
Para cada parede serd utilizado 65 metros lineares, sdo duas paredes de drywall;
65 x 2 = 130,00m de perfilados.
Item 3.1.6 — Parafusos

Para cada parede de drywall serd utilizado uma média de 1.200 (mil e duzentos) parafusos,
considerando as duas paredes foi solicitado dois pacotes com 2.000 parafusos cada;

2 x 2.000 = 4.000 unidades
Item 3.1.7 — Lixas
Para cada parede foi calculado uma média de 100 unidades de lixas médias;

2 x 100 = 200 unidades de lixas.

4 Instalagoes elétricas

Os itens de instalagGes elétricas, ndo foram feitos memorial de calculo devido a serem conjuntos
de pecgas para instalagdes dos itens, sendo considerado e tendo como referéncia as NBR
5410:2004 e NBR 8995-1:2013, que tratam de instala¢des elétricas e iluminoteca;



5 Ar-Condicionado
Item 5.1.1 — Ar-condicionado 24.000 BTUs
Um aparelho de ar-condicionado de 24.000 BTUs atende de 30m? a 40m?;

S30 3 (trés) salas de aulas com 32,20m?

1 (um) na Sala dos Majores com 20m?;

1 (um) no Alojamento de Capitdes com 40m?;

1 (um) na Secdo P/3 com 40m?;

1 (um) no Alojamento do Estado Maior 33m?;

1 (um) na Sala do Comandante da 3*Cia PChq 22m?;

1 (um) na Sala da administracdo da 3*Cia PChq 27,60m?;

Ar-condicionado 30.000BTUs atende até de 40m? a 60m?

1 (um) na Reserva de armas com 60m?;

1 (um) no Alojamento de Tenentes com 60m?;

Item 5.1.3 e 5.1.4 Tubo de cobre e isolamento térmico
As quantidades dos itens acima descritos, serdo distribuidas conforme segue abaixo:

Nas 03 (trés) salas de aula serdo utilizadas 05 (cinco) metros lineares para cada uma, totalizando
15(quinze) metros lineares.

Nas Sala dos Majores, Sala do Comandante e Administracdo da 32 Companhia serdo utilizadas
20 (vinte) metros, totalizando 60 (sessenta) metros lineares.

Nos demais ambientes, sendo eles, Alojamento de Capitdes, Alojamento do Estado Maior, Se¢do
P/3, Reserva de Armas e Alojamento de Tenentes, serdo utilizadas 10 (dez) metros para cada,
totalizando 50 (cinquenta) metros lineares.

Sendo Utilizado para todos os ambientes o total de 125 (cento e vinte e cinco) metros lineares
dos equipamentos.

Item 5.1.5 — Mangueira para dreno



As quantidades dos itens acima descritos, serdo distribuidas conforme segue abaixo:

Nas 03 (trés) salas de aula serdo utilizadas 07 (sete) metros para cada uma, totalizando 21(vinte
e um) metros lineares.

Nas Sala dos Majores serdo utilizados 23 (vinte e trés) metros lineares;

Na sala do Comandante e Administracdo da 32 Companhia serdo utilizadas 23 (vinte e trés)
metros para cada, totalizando 46 (quarenta e seis) metros lineares.

Nos demais ambientes, sendo eles, Alojamento de Capitdes, Alojamento do Estado Maior, Secdo
P/3, Reserva de Armas e Alojamento de Tenentes, serdo utilizadas 12 (doze) metros para cada,
totalizando 60 (sessenta) metros lineares.

Sendo Utilizado para todos os ambientes o total de 150 (cento e cinquenta) metros lineares de
mangueira.

Item 5.1.6 — M3o francesa

Serdo utilizadas 2 (duas) maos francesas para cada condensadora, totalizando 22 (vinte e duas).

Item 5.1.7 — Tubo para coleta de dgua dos drenos

Serdo utilizados 10,90 (dez metros e noventa centimetros) para cada ar-condicionado.

Item 5.1.8 e 5.1.9 — Argamassa e demolicdo manual

N&o foram realizados memdria de calculo;

Item 5.1.10 — Cabo de 4mm

Serdo utilizados o sistema bifasico com aterramento, sendo 2 fases e 1 neutro e 1 terra, para
ligacdo dos equipamentos, sendo necessdrio 400 (quatrocentos) metros de fio.

Item 5.1.11 — Projeto de execug¢do

N3ao foi realizado memoria de cdlculo para projeto;

6 Adequacgdo de sistema de escoamento — rufos e calhas
Itens 6.1.1, 6.4.2 e 6.1.15 — instalacdo de calhas, rufos e retirada de calhas

O telhado conta com 140 metros lineares de beirais, onde serdo instaladas as calhas, sendo o
mesmo total em metros lineares para todos os itens ali executados;



140 metros de calhas
140 metros de rufos

140 metros de retirada de calhas

Item 6.1.3 — Parafusos auto atarraxante
Para os parafusos auto atarraxante, foi solicitado um pacote com 284 conjuntos;
Item 6.1.4 - Parafusos franceses

Para os parafusos franceses foi solicitado um pacote com 568 conjuntos, o dobro do item
anterior;

Item 6.1.5 — Bracadeiras
Trata-se de 14 tubos de PVC, para cada tubo sera utilizado 10 abragadeiras;

14 x 10 = 140 unidades de abracadeiras

Item 6.1.6 — Duto em chapa

Sdo 50 bocais a serem instalados, cada bocal com seu suporte, tem aproximadamente 0,5 kg, foi
levado em consideragdao 60% de margem de perda;

50 x 0,5 = 25kg

25 + 60% = 40kg de chapa galvanizada para dutos dos bocais.

Item 6.1.7 — Projeto

N3o foi utilizado memoria de calculo

Item 6.1.8 - Ldmina refletiva

Foi considerado apenas 5 (cinco) metros quadrados de lamina, a estimativa foi levada em
consideragdo alguns pontos com cabos a serem cobertos com a lamina;

Item 6.1.9 - Cola Poliuretano - PU

Para cada metro de calha, rufos e bocal serd utilizado aproximadamente 0,12 kg de cola, sdo 280
metros lineares entre calhas e rufos, mais 25 unidades de bocais a serem colados, mais uma
porcentagem de 23% de margem de perda;

280 + 25 = 305 pontos a serem colados
305 x 0,12 = 36,60kg

36,6 + 23% = 45,00kg de cola PU
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Item 6.1.10 — Adesivo para tubos PVC

Trata-se de 18 decidas a serem instaladas, cada decida serdo utilizados 6 tubos de 3,00m, um
total de 108 tubos, mais 38 emendas de joelhos, luvas e curvas, um total de 146 juncGes a serem
realizadas, para cada juncao foi calculado 0,15kg de cola mais 40% de margem de perda;

108 + 38 = 146 jungoes
146 x 0,15 = 21,9kg de cola

21,9 + 40% = 30kg de cola.

Item 6.1.11 — Tubo de 100mm

Sdo 12 tubos de 14 metros de altura, descontados os tubos que serdo removidos, sendo 28
metros;

12 x 14 =168m

168 — 28 = 140,00 metros de tubos a serem instalados.

Item 6.1.12 — Tubo de 50mm

Serdo instalados tubos de 50mm em toda a extensdo dos passadicos, sendo 110 metros de
tubos;

Item 6.1.13 — Tubo de 150mm
Serdo instalados 8 tubos de 150mm com 12,5 metros de altura;

8x 12,5 =100,00 metros de tubos a serem instalados

Item 6.1.14 — Furagdao em concreto armado

Sao 6 furos em concreto, cada furo tem aproximadamente 0,60 metros de espessura ou
profundidade, considerando uma margem de 11,5% de perda;

0,60 x 6 =3,6m
3,6 x 11,5% = 4,00 metros de concreto a serem furados
Item 6.1.16 — Grelhas
Sdo 50 bocais a serem instaladas as grelhas hemisféricas em ferro fundido;
Item 6.1.17 —Telha de barro

S30 840m? de telhas de barro, foi calculado uma margem de quebra de telhas de 3,6m?;
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840 x 3,6% = 30,00m? de telhas a serem substituidas.
Itens 6.1.18 e 6.1.19 ndo foram feitos memoria de calculo
Item 6.1.20 Cantoneiras (suportes)

Sdo 140 metros lineares de calhas, as cantoneiras serdo fixadas a cada 0,50 metros, um total de
280 suportes, cada suporte tem aproximadamente 0,21kg;

280 x 0,21 = 60,00kg de suportes

7 Servi¢os complementares
Item 7.1.1 — Limpeza
A drea a ser limpa pds-obra é de 740,00 m?

Item 7.1.2 — Remocao de entulhos
Cada cacamba de entulho tem 4m3 de capacidade, foram calculados 8 (oito) cacambas de
entulho para remocgdo de madeiras, chapas de rufos ou calhas e restos de alvenaria;

4x8=32m?3

Sao Paulo, 02 de julho de 2024
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

ANEXO

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

SEGCAO DE PROJETOS BASICO
ORGAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChq- 001/4/2224. PLANILHA CDHU REFERENCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.

Servigo: Contratacdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de paredes em drywall, instalagdo de calhas e encanamentos, instalagdo de ar condicionado e instalagdes de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessorios nas edificacGes da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengao 2.918,16
Unidade: 12 BPChg - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: 240 DIAS
Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S50 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: (60 DIAS
a - PRECO UNITARIO PREFO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QTDE UNITARIO PRECO GLOBAL
MATERIAL MO MATERIAL MO RS
1 Servicos preliminares
1.1 Canteiro de obra
111 CDHU 02.02.130 Lo,cggéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - area UNMES 8,00 131237 120,78 10.498.96 966,24 11.465.20
minima de 13,80 m2
1.1.2 CDHU 02.02.150 Locacao de container tipo depésito - &rea minima de 13,80 m? UNMES 8,00 796,63 72,03 6.373,04 576,24 6.949,28
1.2 Placa de obra
1.2.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagédo para obra M2 20,00 798,15 81,07 15.963,00 1.621,40 17.584,40
13 Andaime
1.3.1 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas ajustaveis M2MES 840,00 14,34 4,23 12.045,60 3.553,20 15.598,80
1.3.2 CDHU 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superiora 10 m M2 840,00 - 27,18 - 22.831,20 22.831,20
Locacao de plataforma elevatoria articulada, com altura aproximada de
1.3.3 CDHU 02.06.030 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8,00 11.529,94 3.022,20 92.239,52 | 24.177,60 116.417,12
Sub. Total 137.120,12 | 53.725,88 190.846,00
2 Pintura
21 Muros e paredes
2.1.1 CDHU (*) 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10.000,00 11,57 18,64 115.700,00 | 186.400,00 302.100,00
2.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 1.100,00 17,45 26,02 19.195,00 | 28.622,00 47.817,00
214 CDHU 11.20.120 Beparo superficial com argamassa polimérica (tixotropica), M3 1,00 9.168,82 1.532,64 9.168,82 1.532.64 10.701,46
bicomponente
2.1.5 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia trago 1:3, com adesivo acrilico M3 4,22 1.107,79 278,82 4.671,48 1.175,77 5.847,25
2.1.8 CDHU (*) 03.09.020 Demolicdo manual de camada impermeabilizante M2 158,60 - 14,19 - 2.250,53 2.250,53
2.1.10 CDHU (*) 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 185,00 26,54 21,69 4.909,90 4.012,65 8.922,55
2.1.12 CDHU (*) 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 480,00 5,13 10,44 2.462,40 5.011,20 7.473,60
Sub. Total 156.107,60 | 229.004,79 385.112,39
2.2 Portas
2.2.1 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 520,00 17,84 26,02 9.276,80 | 13.530,40 22.807,20
29 CDHU 03.10.100 Il?xzrpnoegné;g de pintura em superficies de madeira e/ou metdlicas com M2 520,00 0,35 7,72 182,00 4.014.,40 4.196,40
2.2.3 CDHU 23.20.040 Recolocacéo de folhas de porta ou janela UN 84,00 62,59 - 5.257,56 5.257,56
2.2.4 CDHU 23.20.060 Recolocacao de guarnicdo ou molduras M 84,00 1,95 - 163,80 163,80
2.25 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 84,00 19,56 - 1.643,04 1.643,04
2.2.6 CDHU 23.20.100 Batente de madeira para porta M 220,00 41,77 11,73 9.189,40 2.580,60 11.770,00
2.2.7 CDHU 23.20.120 Guarnicao de madeira M 220,00 6,69 1,95 1.471,80 429,00 1.900,80
2.2.8 CDHU 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 120,00 123,78 19,56 14.853,60 2.347,20 17.200,80
2.2.9 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradica UN 162,00 2,15 - 348,30 348,30
2910 CDHU 28.20.413 gtc;bégd;céa em latdo cromado reforcada de 3 1/2" x 3", para porta de UN 162,00 85,05 6,65 13.778,10 1.077.30 14.855,40
2.2.11 CDHU S.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 0,04 - 40,00 40,00
Sub. Total 48.751,70 | 31.431,60 80.183,30
23 Janelas
23.1 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 580,00 17,84 26,02 10.347,20 | 15.091,60 25.438,80
232 CDHU 03.10.100 IFiiX(;r::)egné;g de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 580,00 0,35 7,72 203,00 4.477.60 4.680,60
233 CDHU 23.20.040 Recolocagéo de folhas de porta ou janela UN 192,00 62,59 R 12.017,28 12.017.28
2.3.4 CDHU 23.20.060 Recolocagao de guarnicao ou molduras M 1.612,00 1,95 - 3.143,40 3.143,40
235 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 192,00 19,56 - 3.755,52 3.755,52
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ANEXO
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

SEGCAO DE PROJETOS BASICO
ORGAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChq- 001/4/2224. PLANILHA CDHU REFERENCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.

Servigo: Contratacdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de paredes em drywall, instalagdo de calhas e encanamentos, instalagdo de ar condicionado e instalagdes de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessorios nas edificacGes da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengao 2.918,16
Unidade: 12 BPChg - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: [240 DIAS
Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S50 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: (60 DIAS
2.3.6 CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 200,00 13,23 - 2.646,00 2.646,00
237 CDHU 04.14.020 Eae(t;tae?: de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 180,00 12,87 i 2.316,60 2.316,60
3.8 CDHU 26.20.020 E:;:S(Iac;g:géo de vidro inclusive emassamento ou recolocacao de M2 180,00 8,82 51,46 1.587.60 9.262,80 10.850,40
2.3.9 CDHU 23.20.120 Guarnicao de madeira M 480,00 6,69 1,95 3.211,20 936,00 4.147,20
2.3.10 CDHU 15.20.020 Fornecimento de pecgas diversas para estrutura em madeira M3 12,00 4.130,91 1.173,60 49.570,92 | 14.083,20 63.654,12
2.3.11 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 110,00 170,09 18,74 18.709,90 2.061,40 20.771,30
2.3.12 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiga UN 1.152,00 2,15 - 2.476,80 2.476,80
2313 CDHU 28.20.413 gtc;b?r’gd;céa em latdo cromado reforgada de 3 1/2" x 3", para porta de UN 300,00 85,05 6,65 25.515,00 1.995,00 27.510,00
2.3.14 CDHU S.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 5.000,00 0,04 - 200,00 200,00
Sub. Total 109.144,82 | 74.463,20 183.608,02
2.4 Grades de protecao
2.4.1 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 240,00 17,84 26,02 4.281,60 6.244,80 10.526,40
949 CDHU 03.10.100 Il?xzr:nc;gna}[g de pintura em superficies de madeira e/ou metdlicas com M2 240,00 0,35 7,72 84,00 1.852.80 1.936.80
243 CDHU 03.10.080 Remocéo d<’a p_mtura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 240,00 418 10,29 1.003,20 2.469.60 3.472.80
produtos guimicos
4.4 CDHU E.01.000.037532 Z;njs/;gn?écomponente para estrutura metdlica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou L 240,00 85,35 20.484.00 i 20.484,00
2.4.5 CDHU J.01.000.038012 |Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 600,00 3,11 1.866,00 - 1.866,00
Sub. Total 27.718,80 | 10.567,20 38.286,00
3 Drywall
3.1 Drywall / Divisorias das salas
14.30.890 Divis6ria em placas duplas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 60 289,39
3.11 CDHU , M2 4, - 18.520, - 18.520,96
minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU 64,00 8.520,96
3.1.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 216,00 11,57 18,64 2.499,12 4.026,24 6.525,36
3.1.3 CDHU B.03.000.020580 [Gesso em p6 ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 400,00 0,97 0 388,00 - 388,00
314 CDHU 38.07.310 Zs;ifécﬂr?ors)erfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 130,00 53,96 10,84 7.014.80 1.409,20 8.424.00
3.1.5 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 216,00 5,13 10,44 1.108,08 2.255,04 3.363,12
3.1.6 CDHU S.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 4.000,00 0,04 0 160,00 - 160,00
3.1.7 CDHU S.04.000.038014 |Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 200,00 0,70 0 140,00 - 140,00
Sub. Total 29.830,96 7.690,48 37.521,44
4 Instalacées elétricas
4.1 Perfilados, acessorios e fios elétricos
411 CDHU 38.07.300 :s;ilsac;jrci)ogerfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 60,00 32,39 10,84 1.943,40 650,40 2.593.80
4.1.2 CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 40,00 8,80 4,33 352,00 173,20 525,20
4.1.3 CDHU 38.07.216 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diametro 5/16” (tirante) M 60,00 9,47 6,10 568,20 366,00 934,20
4.14 CDHU 38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40,00 8,46 0,88 338,40 35,20 373,60
4.1.5 CDHU S.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 0,04 - 40,00 - 40,00
4.1.6 CDHU E.03.000.026548 |Parafuso cabeca chata com bucha plastica de 8 mm - 5,5 x 50 mm UN 500,00 0,50 - 250,00 - 250,00
4.1.7 CDHU B.07.000.049501 [Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 20,00 28,00 - 560,00 - 560,00
4.1.8 CDHU (*) 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300,00 2,02 1,74 606,00 522,00 1.128,00
4.1.9 CDHU (*) 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 300,00 3,25 2,60 975,00 780,00 1.755,00
4.1.10 CDHU 40.06.060 Condulete metalico de 1° CJ 60,00 19,39 21,69 1.163,40 1.301,40 2.464,80
4.1.11 CDHU $.04.000.042631 |Cantoneira em acgo galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 20,00 34,07 681,40 - 681,40
4.1.12 CDHU (*) 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios M 80,00 13,86 26,02 1.108,80 2.081,60 3.190,40
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

SEGCAO DE PROJETOS BASICO
ORGAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChq- 001/4/2224. PLANILHA CDHU REFERENCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.

Servigo: Contratacdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de paredes em drywall, instalagdo de calhas e encanamentos, instalagdo de ar condicionado e instalagdes de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessorios nas edificacGes da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengao 2.918,16
Unidade: 12 BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: |240 DIAS
Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S50 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: (60 DIAS
4.1.13 CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa ago zincado para fixagao de luminaria UN 32,00 4,31 4,33 137,92 138,56 276,48
4.1.14 CDHU 36.20.060 Bracadeira para fixagao de eletroduto, até 4” UN 150,00 3,04 6,51 456,00 976,50 1.432,50
4.1.15 CDHU 38.07.050 Tampa de presséo para perfilado de 38 x 38 mm M 30,00 6,17 2,17 185,10 65,10 250,20
4.1.16 CDHU 38.07.120 Saida final, didmetro de 3/4° UN 30,00 0,68 6,51 20,40 195,30 215,70
4.1.17 CDHU 38.07.130 Saida lateral simples, diametro de 3/4° UN 30,00 2,42 7,80 72,60 234,00 306,60
4.1.18 CDHU 38.07.140 Saida superior, diametro de 3/4” UN 30,00 2,59 6,51 77,70 195,30 273,00
4119 CDHU 41.14.600 Luminaria industrial pendente tipo calha aberta instalacdo em perfilado para 1 ou 2 lAmpadas UN 20,00 126,63 21,69 2.532,60 433,80 2.966.40
fluorescentes tubulares 28 W/54 W
4.1.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 40,00 17,94 13,01 717,60 520,40 1.238,00
4121 CDHU 40.04.492 Conjunto 4" x 4" de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 CJ 6,00 29,89 16,05 179,34 96,30 075,64
tomada de 3 polos
Sub. Total 12.965,86 8.765,06 21.730,92
5 Ar Condicionado
5.1
511 CDHU 43.07.350 g_rrt:ﬁrr:dlmonado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 CJ 9,00 6.686,78 352,97 60.181,02 3.176.73 63.357.75
512 CDHU 43.07.360 ngEJc;Edlmonado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 CJ 2,00 7.776,47 352,97 15.552,94 705.94 16.258,88
5.1.3 CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2°), inclusive conexdes M 125,00 335,00 29,92 41.875,00 3.740,00 45.615,00
514 CDHU 32.11.250 Isolamento t?rmlco e’Jm polietileno expandido, espessura de 10 mm, M 125,00 8,51 9,98 1.063,75 1.247.50 2.311.25
para tubulacdo de 2” (54 mm)
5.1.5 CDHU B.07.000.067021 |Mangueira plastica flexivel 3/4° M 150,00 7,15 - 1.072,50 - 1.072,50
5.1.6 CDHU 36.20.200 Mao francesa de 700 mm UN 22,00 23,37 43,37 514,14 954,14 1.468,28
517 CDHU 46.01.020 Ig:gxgisPVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive M 120,00 6,17 21,69 740,40 2.602,80 3.343.20
5.1.8 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizacao e/ou protecao M3 1,00 448,05 278,82 448,05 278,82 726,87
519 CDHU 03.02.040 pempllgao manyal de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, M3 2,00 0 70,56 i 141,12 14112
incluindo revestimento
5.1.10 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 400,00 3,64 2,60 1.456,00 1.040,00 2.496,00
5.1.11 CDHU 01.17.161 Projeto executivo de climatizagao em formato A0 UN 1,00 - 2.601,48 - 2.601,48 2.601,48
Sub. Total 122.903,80 | 16.488,53 139.392,33
6 Adequacao do sistema de escoamento superficial de aguas pluviais da cavalaria -
6.1 Calhas e rufos
6.1.1 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 26 - corte 0,50 m (rufos) M 140,00 63,05 56,38 8.827,00 7.893,20 16.720,20
6.1.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m (calhas) M 140,00 83,51 56,38 11.691,40 7.893,20 19.584,60
6.1.3 CDHU $.04.000.026727 |Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8 c 284,00 0,96 - 272,64 - 272,64
6.1.4 CDHU S.04.000.069569 |Parafuso francés 5/16" x 3/4" com porca e arruela galvanizadas (o] 568,00 0,74 - 420,32 - 420,32
6.1.5 CDHU 36.20.060 Bragadeira para fixacdao de eletroduto, até 4 UN 140,00 3,04 6,51 425,60 911,40 1.337,00
6.1.6 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de acgo galvanizado (bocais de 100mm) KG 40,00 22,03 25,22 881,20 1.008,80 1.890,00
6.1.7 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalagdes hidrdulicas em formato A0 UN 1,00 1.188,55 1.188,55 1.188,55
6.1.8 CDHU 32.06.151 Lémir'la refl~etiv? re'vestida com dupla face em aluminio, dupla malha de refor¢o e laminagdo entre camadas, M2 5,00 16,68 9,59 83,40 47,95 131,35
para isolacdo térmica
6.1.9 CDHU B.09.000.039074 (Cola de poliuretano PU KG 45,00 25,11 1.129,95 1.129,95
6.1.10 CDHU B.09.000.069513 [Adesivo para tubos PVC KG 30,00 82,74 2.482,20 2.482,20
6.1.11 CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha M 140,00 22,95 47,70 3.213,00 6.678,00 9.891,00
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
6.1.12 CDHU 46.03.038 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto M 110,00 20,68 26,02 2.274.80 2.274.80
série reforcada ‘R’, DN= 50 mm, inclusive conex&es
6.1.13 CDHU 46.03.060 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto M 100,00 106,97 47,70 10.697,00 10.697,00

série reforcada 'R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes
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ORGCAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChgq- 001/4/2224. PLANILHA CDHU REFERENCIA 193 DE FEVEREIR0/2024.

Servigo: Contratacdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de paredes em drywall, instalagdo de calhas e encanamentos, instalagdo de ar condicionado e instalagdes de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessorios nas edifica¢cdes da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengao 2.918,16

Unidade: 12 BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: |240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S50 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: (60 DIAS
6.1.14 CDHU 01.23.280 Furagdo de 6" em concreto armado M 4,00 479,84 0 1.919,36 - 1.919,36
6.1.15 CDHU 04.30.020 Remogdo de calha ou rufo M 140,00 0 4,06 - 568,40 568,40
6.1.16 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4 UN 50,00 13,96 2,60 698,00 130,00 828,00
6.1.17 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 30,00 60,48 28,38 1.814,40 851,40 2.665,80
6.1.18 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizacdo e/ou protecdo M3 1,00 448,05 278,82 448,05 278,82 726,87
6.1.19 CDHU 03.02.040 Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, M3 2,00 0 70,56 ) 141,12 141,12

incluindo revestimento
6.1.20 CDHU 29.01.210 Cantoneira em ago galvanizado (suportes em ago galvanizado) KG 60,00 14,62 13,88 877,20 832,80 1.710,00
Sub. Total 48.155,52 | 28.423,64 76.579,16
7 Servicos complemetares
7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza obra M2 740,00 - 12,35 - 9.139,00 9.139,00
75 CDHU 05.07.040 Remocéo de entullho separado'de' obra com cagamba metélica - terra, alvenaria, concreto, M3 32,00 94,68 10,58 3.029,76 338,56 3.368,32
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Sub. Total 3.029,76 9.477,56 12.507,32
695.728,94 | 470.037,94 1.165.766,88
BDI Total Geral - Materiais, M3o-de-Obra e Encargos Sociais (RS) 17% 198.180,37

1.363.947,25

Sao Paulo, 28 de junho de 2024

VALOR TOTAL DA CONSTRUGAO

RS 1.363.947,25
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ANEXO 2

MINUTA DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
(Processo Administrativo n® 057.00242393/2024-39)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 ... fo,
CELEBRADO ENTRE O(A) .ESTADO DE SAO
PAULO, POR  INTERMEDIO  DO(A)
SECRETARIA DE SEGURANGCA PUBLICA E
.COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE.

O Estado de Sao Paulo, por intermédio do(a) Secretaria de Seguranca Publica
e Comando de Policiamento de Choque,com sede no(a) Rua Dr Jorge Miranda, n® 78° - Bairro
Luz, na cidade de Sao Paulo/Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n®

................................ , heste ato representado(a) pelo(a) .............c......... (cargo e nome),
nomeado(a) pelo(a) [Portaria/ ____]n®...... yde.....de ., de 20..., publicado(a) no DOE
de ... de . de ... , [portador(a) da identificagdo funcional n?
.......... /inscrito(a) no CPF sob o n?.......... (se ausente identificagdo funcional individualizada)], no
uso da competéncia conferida pela legislacdo aplicavel, doravante denominado(a)
CONTRATANTE, € 0(a) +eeeevveerveeeiieeerienne , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n®..........cccceovveen.e. ,
sediado(@) Na .....ccceeeiiiiiniinenne , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr .......ccoeeevvueeerierrsiennnns (nome e fungéo no contratado), inscrito(a) no CPF sob
on®...... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragdo apresentada nos autos,
tendo em vista o0 que consta no Processon® ..........cccccccevvveen. e em observancia as disposicdes

da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais normas da legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n. .../..._OU da
Concorréncia Eletrénica n. .../..., mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos especializados de
engenharia para reforma predial do 1° Batalhdo de Choque — ROTA e GT do CPChq, conforme
detalhamento e especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta
do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em
epigrafe.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER VALOR TOTAL (RS)
1 Manutencéo e reforma predial 1627 |

1.2. Objeto da contratacao:

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagéo, que se considera
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:
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1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por prego global.

2.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 8 (oito) meses, contados do inicio do servigos,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do
contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual, nos termos do
paragrafo tnico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragédo do contrato estara sujeita
a condigado resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas
respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas.
Ocorrendo a resolugcdo do contrato, com base na condicdo estipulada neste item, o
Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

2.1.4. Ocorrendo a resolu¢do do contrato, com base em uma das condigcbes resolutivas
estipuladas no item anterior desta clausula, o Contratado n&o tera direito a qualquer espécie
de indenizagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

(art. 92, IV, VIl e XVIID

3.1. O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como 0s

prazos e condigdes de inicio, conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios

de medigao, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO

4.1. Néao é admitida a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é
permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor total do contrato, nas seguintes condicées:

41.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto, abaixo
discriminada:

4.1.1.1. Pintura e restauro das edificacbes do 1° BPChq.
4.1.2. Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.1.2.1. Fornecimento e instalagdo de calhas e tubos de descidas de aguas pluviais.
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4.1.2.2. Fornecimento e instalacdo de aparelhos de ar condicionado.
4.1.2.3. Fornecimento e instalagdo do sistema elétrico.
4.1.2.4. Confeccdo de paredes de drywall.

41.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacéo das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéao.

4.1.4. A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.4.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor
da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacdo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessdrios para a
subcontratacéo;

4.1.4.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem
como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos
termos do art. 122, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021,

4.1.4.4. Andlise e autorizacdo da subcontratagdo parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apds exame da documentagdo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas conforme
a documentagéo exigida no subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe
for assinalado pelo Contratante;

4.1.4.5. Apresentagéo pelo Contratado de cdpia do Termo de Subcontratagado ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos
do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituigdo do subcontratado.
4.1.5. Os pagamentos seréo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.6. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles
forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacao € de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.
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5.3. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e
fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado
por incorrer em alguma das vedacgbes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, nao
podera deixar de cumprir as obrigagées avengadas perante a Administracdo, tampouco requerer
o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagdo de que a sua proposta levou em
consideracgéo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicoes a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano
contado da data do orcamento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais
[elaboradas com base no CDHU 193 do més fevereiro do ano de 2024.

7.2. E previsto reajuste anual dos pregos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo
de execugdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da
data do orgamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice INCC (indice Nacional de
Custo da Cosntrugdo), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e a documentagéo que o integra;
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servi¢os, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa, para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢ao do
objeto, no prazo, forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado
para adocdo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste, observado o prazo de 10 (dez) dias corridos para decisdo, a contar da
conclusao da instrugao do requerimento, admitida a prorrogagédo motivada, por igual periodo,
e excepcionada a hipotese de disposicao legal ou clausula contratual que estabelega prazo
especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir
da conclusao da instrugdo do requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse
prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo Unico do artigo 131 da Lei n?
14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.183. Comunicar ao Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacdo disciplinada pelo art. 93, § 3° da Lei
n?14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

8.1.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo

indispensédvel para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou unica
medicdo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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b) comprovacéao das ligagées definitivas de energia, agua, telefone e gas, ou no que couber
0 servigo especificado.

c) Atestado de Responsabilidade Técnica— ART para os servigcos contidos no contrato.

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagcbes, apresentem condicées adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da
contratacdo de que o servigo seja executado nas dependéncias do Contratante, ou em local
por ele designado.

8.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar
pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execucgao.

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados,
prepostos, administradores e/ou socios do Contratado, a que tenha acesso durante a
execucao do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e
regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas
alteracdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
nao se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacao
solicitada pelo Contratante para adequada instru¢do do requerimento.

8.3. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos
ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes estabelecidas em lei, e aquelas
constantes deste Contrato e da documentacéao que o integra, assumindo como exclusivamente
seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o
Contratado na execucgéo do contrato.

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutengao do preposto do Contratado podera ser recusada
pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado
devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;
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9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo
e qualquer dano causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da execugao
do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante, que ficaré autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentacao que integra este
instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogcédo de agbes de
contingéncia cabiveis.

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de
agente publico que desempenhe(ou) funcao na licitagao ou de fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletronicos habeis
de informacoes, o contratado devera atender a notificacao para entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitacao na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacées previstas em Acordo,
Convencao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por
todas as obrigagbes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais € 0s
demais previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualguer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo dos servicos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de
Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo 11l da Lei n® 14.133, de 2021.
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9.1.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116
da Lei n? 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida
divulgagéao e incorreta ou inadequada utilizagao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam
previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais
que interfiram na execucao do objeto, bem como as normas de seguranga do Contratante;

9.1.23. Realizar os servigos de manutengdo e assisténcia técnica nos locais que foram
desenvolvidos o0s servicos, dentro do prazo de garantia dos servicos e equipamentos
instalados.

9.1.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdées, podendo ser exigida do Contratado,
inclusive, a capacitagdo dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuara a
execugdo dos servigos;

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiées, sem
necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

9.1.26. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao que
integra este Contrato.

9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.
9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus

profissionais que adentrardo no érgdo para a execugao do objeto da contratagéo.

9.1.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

9.1.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacoes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.1.31. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o
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Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcgéao.

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.
9.1.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos

respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s)
area(s) de atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel.

9.1.37. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como numero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

9.1.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.39. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto
estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com
inscricdo validada no CADMADEIRA.

9.1.40. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por ocasiao da respectiva medicao,
mediante a apresentagdo da documentagédo indicada no Termo de Referéncia, conforme o
caso.

9.1.41. No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 12 do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de
2022, proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO.

9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, conforme o caso.

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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9.1.43.2.1.  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.1.43.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.1.43.2.3.  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.1.43.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.1.43.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.1.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.44.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.1.44.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagcéo correlata.

9.1.45. Deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em
conformidade com o previsto na planilha de formacao de pregos que integra este instrumento.

9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos;

9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de
terceiros;

9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos executados.

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados
pela fiscalizacdo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
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serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes do Termo
de Referéncia.

9.1.48. Providenciar, conforme o caso, as ligacbées definitivas das utilidades previstas no
projeto, bem como atuar junto aos drgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servigcos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas.

9.1.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
fodas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacdées prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:
instalagdo dos aparelhos de ar condicionado. ac

9.1.49.1. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
na documentacéo técnica constante no Projeto Basico e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apos a assinatura deste contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execug¢do do servico, com o esclarecimento
das obrigacbes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela
elaboracéo do termo de referéncia/Projeto Basico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico
e administrativo do contrato, , 0s técnicos da drea requisitante, o preposto do Contratado e
o(s) gerente(s) da(s) area(s) que executara(ao) os servigos contratados.

9.1.51. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de
hip6tese de inscricao obrigatéria nos termos da legislacao aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o
Contratado se compromete a conduzir os seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupcao e
quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Puablica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado nao podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso
permitida a subcontratacéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacbes previstas neste subitem podera submeter o
Contratado & extingcdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicagdo das sangOes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragédo do
processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e 0
Decreto estadual n? 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagao, na execugado deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que
auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos
termos dos §§ 1° e 22 do artigo 9° da Lei n? 14.133, de 2021;
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9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestao do
contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do
artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagbes previstas no artigo 14 da Lei
n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no dambito da
execugdo do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegcédo de Dados Pessoais — LGPD), com suas
alteragbes subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagcdo conta com garantia de execugdo prestada pelo Contratado, nos moldes
do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$ ,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor incial do contrato, observando-se para a definicdo
e aplicacdo desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo unico do artigo 98 do
referido diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes
acima descritas as seguintes sangodes:

i)  Adverténcia, se o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima desta cldusula, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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i) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima desta clausula, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa: Calculada em conformidade com a documentagdo que integra Edital deste

instrumento.

12.3. A aplicacéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 92, da Lein? 14.133,
de 2021)

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas neste
Contrato (art. 156, § 7° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga seréd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagéo que
integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8° da
Lei n2 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacdo das sanclOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lein? 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.7. As sancOes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos
0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160
da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021)

12.11. Assancoes de impedimento de licitar e contratar e declara¢éo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos | e Il do artigo
11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 92 do Decreto estadual
n? 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a
aplicagao das san¢Oes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente de sua responsabilizagdo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos
nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de
extincao por ato unilateral da Administracao, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021,
bem como no artigo 14, § 2%, item 3, do Decreto estadual n°® 55.938, de 2010, com a redacdo
que lhe foi dada pelo Decreto estadual n® 57.159, de 2011, na hipétese da configuracdo de
trabalho em carater nao eventual por pessoas fisicas, com relacdo de subordinacdo ou
dependéncia, quando o0 contratado for sociedade cooperativa (se admitida a
participagcao/contratagdo de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lein?214.133, de 2021, devendo a extingao ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracao social ou modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo contratual se néo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacao societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa
juridica contratada, deverd ser formalizada alteragéo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagao de:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extincdo do contrato nado configura débice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.? 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual,
caso nao seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensao da
execucao ou sobre a declaracao de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em
que se revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei
n? 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestacao e
participagédo na instrucao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagéo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na dotacdo abaixo
discriminada:

l.Unidade: UASG 180168 — Comando de Policiamento de Choque.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/9aaec0616fb677970325774a004a9c31?OpenDocument&Highlight=0,55.938
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/8192e05dab257077832578d500428176?OpenDocument&Highlight=0,57.159
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

Il.Fonte de Recursos: 150010001 — Tesouro.
. Programa de Trabalho: 180421 — Agbes decorrentes de emenda, exceto saude;
IV.Elemento de Despesa: 339039 — Qutros Servigcos de terceiros — Pessoa Juridica.
V.Plano Interno:
VI.Nota de Empenho:

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IiI)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
disposicdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢ées contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o
limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento
se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicacao da relacao geral entre os valores
da proposta e o do orcamento-base da Administragcdo sobre os precos referenciais ou de
mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da
Lei n? 14.133, de 2021.

16.4. Napresente contratagao, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei n? 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, a formalizacédo do aditivo ocorra no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
Contratado, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1.  Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021, e
ao art. 82, § 2%, da lLein. 12.527, de 2011, c¢/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

18.1.  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer
questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera
administrativa, conforme art. 92, § 1% da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 071 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas
testemunhas abaixo identificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletrdnica das

partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N 168/016/2024

ANEXO 1l

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO /Il.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

OBJETO DA CONTRATACAO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para
reforma predial do 1° Batalhdao de Choque — ROTA e GT do CPChaq,

Proposta comercial referente ao Pregao n°® 168/0016/2024

ITEM ESPECIFICACAOQO CATSER VALOR TOTAL (R$)
1 Manutencéo e reforma predial 1627
Eu, , portador do CPF n° ,
representante legal do fornecedor (nome empresarial ou
denominag¢do), CNPJ , apos ter analisado minuciosamente todo o contetdo do

Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condigbes e obrigagbes
para a execugdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade
pelo valor total de R$ (valor por extenso), que a proposta apresentada, ja
computado o BDI, compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengées
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, nos termos da planilha e
do cronograma fisico-financeiro anexos e que constituem parte indissociavel desta proposta de
precos.

Validade da proposta: 60 dias.

O valor ofertado corresponde a toda execugdo dos servigos, inclusive despesas com impostos,
tributos, contratacédo de pessoal e outras despesas correlatas.

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:

XXXXXXXXX, dia, més, ano.

ASSINATURA
Identificagdo legal do representante
CNPJ
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO 1.2

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

SECAO DE PROJETOS BASICO
ORCAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChg- 001/4/2224. PLANILHA CDHU 193 DE )/2024.
Servigo: Contratacio de empresa especializada em servigos de pintura, instalacio de paredes em drywall, instalago de calhas e encanamentos, instalagéo de ar condicionado e instalagges de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessérios nas edificagdes da sede do 12 BPChq - ROTA. irea de intervengio  [2.918,16
Unidade: |12 BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUGAO: |240 DIAS
Local: |Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S30 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: |60 DIAS
ITEM FONTE CoDIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QTDE EEECOLNI RO u:T:f;o PRECOTOTAL  |PRECOTOTAL po o GLosaL
< < MATERIAL MO MATERIAL MO RS
1 Servigos preliminares
11 Canteiro de obra
111 CDHU 0202130 Locag@o de container tipo escritdrio com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - area UNMES | 8,00 |
minima de 13,80 m?
112 CDHU 02.02.150 __|Locagao de container tipo depdsito - rea minima de 13,80 m? UNMES | 8,00
12 Placa de obra
121 CDHU 02.08.020 _|Placade 4o para obra M2 [ 2000]
13 Andaime
131 CDHU 0205212 _|Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis M2MES 840,00
13.2 CDHU 02.05.090 e de andaime tubular iro com altura superiora 10 m M2 840,00
Tocagao de plataiorma elevalora articulada, com altura aproximada de
133 CDHU 02.06.030 12,5m, de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8,00
Sub. Total = e e
2 Pintura
21 mums e paredes
211 CDHU (*) 33.10.030 |I"“a acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10.000,00
212 CDHU 33.11.050 Esmalte & base 4gua em superficie metlica, inclusive preparo M2 1.100,00
213 Conu 11.20.120 |Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotropica), M3 100
214 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia trago 1:3, com adesivo acrilico M3 4,22
215 CDHU (*) 03.09.020 Demolicao manual de camada M2 158,60
2.16 CDHU (*) 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 185,00
2.1.7 CDHU (*) 33.02.080 Massa corrida & base de resina acrilica M2 480,00
Sub. Total - - -
2.2 Portas
221 CDHU 33.12.011 Esmalte & base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 520,00
222 CDHU 03.10.100 Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com M2 520,00
'\_Ixamemo
223 CDHU 23.20.040 R &0 de folhas de porta ou janela UN 84,00
224 CDHU 23.20.060 Recolocagédo de guarnicdo ou molduras M 84,00
225 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 84,00
226 CDHU 23.20.100 Batente de madeira para porta M 220,00
227 CDHU 23.20.120 Guamnigao de madeira M 220,00
228 CDHU 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 120,00
229 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradica UN 162,00
22.10 CDHU 28.20.413 ggb;dl\(%a em latao cromado reforgada de 3 1/2" x 3", para porta de UN 162,00
2211 CDHU $.04.000.026514 |Parafuso autc com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00
Sub. Total = e e
23 Janelas
231 CDHU 33.12.011 |Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 580,00
232 CDHU 03.10.100 Eiear:‘l:;né‘s de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com M2 580,00
233 CDHU 23.20.040 Recolocagéo de folhas de porta ou janela UN 192,00
234 CDHU 23.20.060 &0 de guarnigéo ou molduras M 1.612,00
235 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 192,00
2356 CDHU 55.01.100 _ |Limpeza ¢ especial de vidros M2 200,00
237 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 180,00
'gaauele _
238 CDHU 26.20.020 R de vidro inclusive ou de M2 180,00
baquetes
239 CDHU 23.20.120 Guarnigdo de madeira M 480,00
23.10 CDHU 15.20.020  |F de pegas diversas para estrutura em madeira M3 12,00
2311 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 110,00
2.3.12 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradica UN 1.152,00
2313 CDHU 28.20.413 Elgb;dl\(%a em latao cromado reforgada de 3 1/2" x 3", para porta de UN 300,00
2.3.14 CDHU $.04.000.026514 |Parafuso autc com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 5.000,00
Sub. Total = e e
2.4 Grades de protecao
24.1 CDHU 33.12.011 |Esmalte  base de agua em madeira, inclusive preparo M2 240,00
242 CDHU 03.10.100 Eiear:‘l:;né‘s de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com M2 240,00
243 CDHU 03.10.080 Remogao ds: pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 240,00
produtos quimicos
244 CDHU E.01.000.037532 Tlnl.a PU bi componente para estrutura metalica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou L 240,00
245 CDHU J.01.000.038012 |Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 600,00
Sub. Total - - -
3 Drywall
31 Drywall / Divisérias das salas
14.30.890 Diviséria em placas duplas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 60
311 coHu minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU m2 64,00
312 CDHU 33.10.030 __[Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 216,00
313 CDHU B.03.000.020580 |Gesso em p6 ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 400,00
314 CDHU 38.07.310 Peﬂ\laﬂ? perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 130,00
315 CDHU 33.02.080 Massa corrida & base de resina acrilica M2 216,00
3.16 CDHU $.04.000.026514 |Parafuso autc com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 4.000,00
3.17 CDHU $.04.000.038014 |Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 200,00
Sub. Total - - -
4 Instalacoes elétricas
4.1 Perfilados, ios e fios elétricos
211 CDHU 38.07.300 Pemlago perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 60,00
4.12 CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 40,00
4.13 CDHU 38.07.216 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de didmetro 5/16” (tirante) M 60,00
4.14 CDHU 38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40,00
4.15 CDHU $.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00
4.16 CDHU E.03.000.026548 |Parafuso cabega chata com bucha plastica de 8 mm - 5,5 x 50 mm UN 500,00
417 CDHU B.07.000.049501 |Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 20,00
4.18 CDHU (*) 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, 750 V - isolagao em PVC 70°C M 300,00
4.1.9 CDHU (*) 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300,00
4.1.10 CDHU 40.06.060 Condulete metalico de 1° CJ 60,00
4111 CDHU $.04.000.042631 |Cantoneira em ago galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 20,00
4.1.12 CDHU (*) 38.04.040 conforme NBR13057 - 3/4" com M 80,00
4.1.13 CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa ago zincado para fixagéo de luminaria UN 32,00
4.1.14 CDHU 36.20.060 para fixagao de eletroduto, até 4" UN 150,00
4.1.15 CDHU 38.07.050 Tampa de pressdo para perfilado de 38 x 38 mm M 30,00
4.1.16 CDHU 38.07.120 Saida final, diametro de 3/4" UN 30,00
4.117 CDHU 38.07.130 Saida lateral simples, didmetro de 3/4” UN 30,00
4.1.18 CDHU 38.07.140 Saida superior, diametro de 3/4 UN 30,00
4119 CDHU 41.14.600 Luminéria industrial pendente tipo calha aberta instalagao em perfilado para 1 ou 2 lampadas UN 20,00
Mes tubulares 28 W/54 W
4.1.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 40,00
4121 CDHU 40.04.492 Conjunto 4" x 4" de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 cJ 6,00
tomada de 3 polos
Sub. Total - - s
5 Ar
5.1
511 CDHU 43.07.350 QrTEo/rh\dlmonado afrio, tipo split parede com capacidade de 24.000 CJ 9,00
512 CDHU 43.07.360 g‘rr(L:Ju/gdlclunado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 cJ 2,00
5.13 CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2), inclusive conexdes M 125,00




514 CDHU 32.11.250 Isolamento Ieﬂrrmco gm polietileno expandido, espessura de 10 mm, M 125,00
para tubulacio de 2 (54 mm)
5.15 CDHU B.07.000.067021 plastica flexivel 3/4" M 150,00
5.16 CDHU 36.20.200 Mao francesa de 700 mm UN 22,00
517 CDHU 46.01.020 Tubo qe PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive M 120,00
5.1.8 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagéo e/ou protegao M3 1,00
519 CDHU 03.02.040 2:;"}:‘\:;;:0 manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, M3 2,00
inclui
5.1.10 CDHU 39.03.174 (Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao em PVC 70°C M 400,00
5.1.11 CDHU 01.17.161 Projeto executivo de a0 em formato AO UN 1,00
Sub. Total o
6 do sistema de superficial de aguas pluviais da cavalaria -
6.1 Calhas e rufos
6.1.1 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa n® 26 - corte 0,50 m (rufos) ™M 140,00
6.1.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m (calhas) ™M 140,00
6.13 CDHU 5.04.000.026727 _|Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8 <] 284,00
6.1.4 CDHU 5.04.000.069569 _|Parafuso francés 5/16" x 3/4" com porca e arruela galvanizadas <] 568,00
6.15 CDHU 36.20.060 Bragadeira para fixagdo de eletroduto, até 4 UN 140,00
6.1.6 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aco galvanizado (bocais de 100mm) KG 40,00
6.17 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato A UN 1,00
618 conu 32.06.151 Lamina refetiva revestida com dupla face em aluminio, dupla malha de reforco e laminagao entre camadas, o 500
para isolado térmica
6.1.9 CDHU B.09.000.033074 | Cola de poliuretano PU KG 45,00
6.1.10 CDHU B.09.000.069513 |Adesivo para tubos PVC KG 30,00
6.1.11 CDHU 46.02.070 Tubo de ?VC rigido branco PxB com‘v\’ru\? eanel de~ borracha, linha M 140,00
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexes
6112 CDHU 46.03.038 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto ™M 110,00
série reforcada “R’, DN= 50 mm, inclusive conexdes
6113 OHU 46.03.060 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto ™M 100,00
série reforcada 'R". DN= 150 mm, inclusive conexdes
6.1.14 CDHU 01.23.280 Furagdo de 6" em concreto armado ™M 4,00
6.1.15 CDHU 04.30.020 Remogdo de calha ou rufo ™M 140,00
6.1.16 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4 UN 50,00
6.1.17 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 30,00
6.1.18 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizacao e/ou protegao M3 1,00
611 Conu 03.02.040 Demoligso manual de alvenari de elevagao ou elemento vazado, ™3 200
incluindo.
6.1.20 CDHU 29.01.210 Cantoneira em ago galvanizado (suportes em ago galvanizado) KG 60,00
Sub. Total B
7 Servigos
71 CDHU 55.01.020 _|Limpeza obra M2 740,00 [
72 conu 05.07.040 | ReMoga0 de entulho separado de obra com cagamba metalica - lerra, alvenaria, concreto, argamassa, M3 32,00
madeira, papel, plstico ou metal
Sub. Total -
BDI [Total Geral - Materiais, Mao-de-Obra e Encargos Sociais (RS) HVALOR!
#VALOR!

Sé&o Paulo, dia, més de 2024

VALOR TOTAL DA CONSTRUGAO

#VALOR!

NOME RESPONSAVEL
Representante
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ANEXO IV
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , nha
condigdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo) ,
interessado em patrticipar do Pregéo Eletrénicon®___/ , Processon®___/ , DECLARQ, sob as penas
da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo tnico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de
2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

c) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira
a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como
a aplicagdo das sancées administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizacdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO OBJETO
DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condigdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),
interessado em patrticipar do Pregdo Eletrénicon®___/ , Processon®___/ , DECLARO que o licitante
tem conhecimento do local e das condi¢des da realizagdo do objeto da licitagéo, e que realizou vistoria prévia
no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagées nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitago.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO OBJETO
DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condigdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),
interessado em patrticipar do Pregdo Eletrénicon®___/ , Processon®___/ , DECLARO que o licitante
tem conhecimento do local e das condigdes da realizagdo do objeto da licitacdo, que néo realizou a vistoria
prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que Ihe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

Pagina 33|39



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N 168/016/2024

ANEXO IV.4

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDIQ6ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominacgéo),
interessado em patrticipar do Pregdo Eletrénicon®___/ , Processon®___/ , DECLARO que o licitante
tem conhecimento pleno das condicées e peculiaridades da contratacdo, que néo realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lIhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagées nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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ANEXO IV.5

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUA CAO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do RG n° e do CPF
n? , representante legal do licitante (nome empresarial),
CNPJ: , Iinteressado em participar da Concorréncia n‘
Processo n° , DECLARQO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299

do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteudo nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatdrio;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

d) o contetido da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério antes da adjudicacdo do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada néo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgéo licitante antes da abertura
oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta
declaracao e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma a coibir
fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n® 67.301/2022, tais como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica
dos atos ilicitos previstos em Lei;

Ill — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV — no tocante a licitacées e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagcdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacées
de contratos celebrados com a administracao publica, sem autorizacao em lei, no ato convocatério da licitacao
publica ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou
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g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracdo publica;

V — dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de drgdos, entidades ou agentes publicos,
ou intervir em sua atuacdo, inclusive no d&mbito das agéncias reguladoras e dos orgdos de fiscalizagdo do
sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nomey/assinatura do representante legal)
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ANEXO V
DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI
PREGAO N° 168/0016/2024

PROCESSON°® CPCHQ - 057.002423932024-39

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

1. Lucro estimado (L) %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAGAO CENTRAL
1. Administragdo Central (AC) %
PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF) %
PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
1. Seguros (S) %

2. Garantias (G)

%
3. Riscos (R) %
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias %

PARCELAS RELATIVAS A INCIDENCIA DE TRIBUTOS

1. Imposto Sobre Servigos — ISS %

2. Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS %

3. Impostos que incidem sobre o faturamento - %

COFINS

4. Contribuigdo previdenciaria %
Subtotal Tributos (T) %

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a férmula abaixo, tem-se

_(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)_1

BDI a-n

Onde:
AC: taxa de administracdo central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras.
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L: taxa de lucro/remuneracao;
T: taxa de incidéncia de tributos;

BDI adotado na proposta
(Acérdao TCU-Plendrio n°® 2622/2013)

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS
PREGAO N° 168/0016/2024

PROCESSON® CPCHQ - 057.002423932024-39

CDHU}

Sup. de Projstoe
ar. de ngamanw de Obras

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAI;ED

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

Haoristas

Al Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8.00
A3 Salario-Educagio 2,50
A4 Servigos Social da Inddstria (Sesi) 1,50
AL Servigo Macional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
A Servigos de Apoio a Pequena e Madia Empresa (Sebras) 0,60
AT Instituto Macicnal de Colonizagio e Reforma Agraria (Incra) 0,20
Al Seguro conira os acidentes de trabalho (INS3) 3,00
AD Seconci Senvigo Social da Indistria da Construgdo e do Mobiliario (aplicavel a todas

as empresas constantes do Il grupo da CLT - art. 577} 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80
B Repouso semanal e feriados 2280
B2 Auxilic-enfermidade 0,78 ("}
B3 Licenga-patemidade 0,24 (™)
B4 13° Salaric 10,57
BS Dias de chuva [ faltas justificadas na obra [ outras dificuldades [ acidentes de

trabalho ! greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou servigos 457
B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A 3917
ci Depdsito por despedida injusta 40% scbre [AZ2 + (A2 x BY] 4,45
c2 Férias (indenizadas) 14,06
c3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 (™)
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 31,83
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,20
D2 Reincidéncia de (A - A%) sobre C3. 483
D Total das Taxas das reincidéncias 19,63

Percentagem total 128,23
(") Adotado
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VII

PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS E TOTAIS

1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

SECAO DE PROJETOS BASICO
ORCAMENTO ESTIMATIVO N2 1BPChg- 001/4/2224. PLANILHA CDHU 193 DE )/2024.
Servigo: Contratacio de empresa especializada em servigos de pintura, instalacio de paredes em drywall, instalago de calhas e encanamentos, instalagéo de ar condicionado e instalagges de
materiais elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessérios nas edificagdes da sede do 12 BPChq - ROTA. irea de intervengio  [2.918,16
Unidade: |12 BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUGAO: |240 DIAS
Local: |Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S30 Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: |60 DIAS
ITEM FONTE CoDIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QTDE EEECOLNI RO u:T:f;o PRECOTOTAL  |PRECOTOTAL po o GLosaL
< < MATERIAL MO MATERIAL MO RS
1 Servigos preliminares
11 Canteiro de obra
111 CDHU 0202130 Locag@o de container tipo escritdrio com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - area UNMES | 8,00 |
minima de 13,80 m?
112 CDHU 02.02.150 __|Locagao de container tipo depdsito - rea minima de 13,80 m? UNMES | 8,00
12 Placa de obra
121 CDHU 02.08.020 _|Placade 4o para obra M2 [ 2000]
13 Andaime
131 CDHU 0205212 _|Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis M2MES 840,00
13.2 CDHU 02.05.090 e de andaime tubular iro com altura superiora 10 m M2 840,00
Tocagao de plataiorma elevalora articulada, com altura aproximada de
133 CDHU 02.06.030 12,5m, de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8,00
Sub. Total = e e
2 Pintura
21 mums e paredes
211 CDHU (*) 33.10.030 |I"“a acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10.000,00
212 CDHU 33.11.050 Esmalte & base 4gua em superficie metlica, inclusive preparo M2 1.100,00
213 Conu 11.20.120 |Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotropica), M3 100
214 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia trago 1:3, com adesivo acrilico M3 4,22
215 CDHU (*) 03.09.020 Demolicao manual de camada M2 158,60
2.16 CDHU (*) 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 185,00
2.1.7 CDHU (*) 33.02.080 Massa corrida & base de resina acrilica M2 480,00
Sub. Total - - -
2.2 Portas
221 CDHU 33.12.011 Esmalte & base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 520,00
222 CDHU 03.10.100 Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com M2 520,00
'\_Ixamemo
223 CDHU 23.20.040 R &0 de folhas de porta ou janela UN 84,00
224 CDHU 23.20.060 Recolocagédo de guarnicdo ou molduras M 84,00
225 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 84,00
226 CDHU 23.20.100 Batente de madeira para porta M 220,00
227 CDHU 23.20.120 Guamnigao de madeira M 220,00
228 CDHU 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 120,00
229 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradica UN 162,00
22.10 CDHU 28.20.413 ggb;dl\(%a em latao cromado reforgada de 3 1/2" x 3", para porta de UN 162,00
2211 CDHU $.04.000.026514 |Parafuso autc com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00
Sub. Total = e e
23 Janelas
231 CDHU 33.12.011 |Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 580,00
232 CDHU 03.10.100 Eiear:‘l:;né‘s de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com M2 580,00
233 CDHU 23.20.040 Recolocagéo de folhas de porta ou janela UN 192,00
234 CDHU 23.20.060 &0 de guarnigéo ou molduras M 1.612,00
235 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 192,00
2356 CDHU 55.01.100 _ |Limpeza ¢ especial de vidros M2 200,00
237 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 180,00
'gaauele _
238 CDHU 26.20.020 R de vidro inclusive ou de M2 180,00
baquetes
239 CDHU 23.20.120 Guarnigdo de madeira M 480,00
23.10 CDHU 15.20.020  |F de pegas diversas para estrutura em madeira M3 12,00
2311 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 110,00
2.3.12 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradica UN 1.152,00
2313 CDHU 28.20.413 Elgb;dl\(%a em latao cromado reforgada de 3 1/2" x 3", para porta de UN 300,00
2.3.14 CDHU $.04.000.026514 |Parafuso autc com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 5.000,00
Sub. Total = e e
2.4 Grades de protecao
24.1 CDHU 33.12.011 |Esmalte  base de agua em madeira, inclusive preparo M2 240,00
242 CDHU 03.10.100 Eiear:‘l:;né‘s de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com M2 240,00
243 CDHU 03.10.080 Remogao ds: pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 240,00
produtos quimicos
244 CDHU E.01.000.037532 Tlnl.a PU bi componente para estrutura metalica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou L 240,00
245 CDHU J.01.000.038012 |Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 600,00
Sub. Total - - -
3 Drywall
31 Drywall / Divisérias das salas
14.30.890 Diviséria em placas duplas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 60
311 coHu minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU m2 64,00
312 CDHU 33.10.030 __[Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 216,00
313 CDHU B.03.000.020580 |Gesso em p6 ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 400,00
314 CDHU 38.07.310 Peﬂ\laﬂ? perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 130,00
315 CDHU 33.02.080 Massa corrida & base de resina acrilica M2 216,00
3.16 CDHU $.04.000.026514 |Parafuso autc com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 4.000,00
3.17 CDHU $.04.000.038014 |Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 200,00
Sub. Total - - -
4 Instalacoes elétricas
4.1 Perfilados, ios e fios elétricos
211 CDHU 38.07.300 Pemlago perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 60,00
4.12 CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 40,00
4.13 CDHU 38.07.216 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de didmetro 5/16” (tirante) M 60,00
4.14 CDHU 38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40,00
4.15 CDHU $.04.000.026514 |Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00
4.16 CDHU E.03.000.026548 |Parafuso cabega chata com bucha plastica de 8 mm - 5,5 x 50 mm UN 500,00
417 CDHU B.07.000.049501 |Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 20,00
4.18 CDHU (*) 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, 750 V - isolagao em PVC 70°C M 300,00
4.1.9 CDHU (*) 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300,00
4.1.10 CDHU 40.06.060 Condulete metalico de 1° CJ 60,00
4111 CDHU $.04.000.042631 |Cantoneira em ago galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 20,00
4.1.12 CDHU (*) 38.04.040 conforme NBR13057 - 3/4" com M 80,00
4.1.13 CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa ago zincado para fixagéo de luminaria UN 32,00
4.1.14 CDHU 36.20.060 para fixagao de eletroduto, até 4" UN 150,00
4.1.15 CDHU 38.07.050 Tampa de pressdo para perfilado de 38 x 38 mm M 30,00
4.1.16 CDHU 38.07.120 Saida final, diametro de 3/4" UN 30,00
4.117 CDHU 38.07.130 Saida lateral simples, didmetro de 3/4” UN 30,00
4.1.18 CDHU 38.07.140 Saida superior, diametro de 3/4 UN 30,00
4119 CDHU 41.14.600 Luminéria industrial pendente tipo calha aberta instalagao em perfilado para 1 ou 2 lampadas UN 20,00
Mes tubulares 28 W/54 W
4.1.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 40,00
4121 CDHU 40.04.492 Conjunto 4" x 4" de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 cJ 6,00
tomada de 3 polos
Sub. Total - - s
5 Ar
5.1
511 CDHU 43.07.350 QrTEo/rh\dlmonado afrio, tipo split parede com capacidade de 24.000 CJ 9,00
512 CDHU 43.07.360 g‘rr(L:Ju/gdlclunado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 cJ 2,00
5.13 CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2), inclusive conexdes M 125,00




514 CDHU 32.11.250 Isolamento Ieﬂrrmco gm polietileno expandido, espessura de 10 mm, M 125,00
para tubulacio de 2 (54 mm)
5.15 CDHU B.07.000.067021 plastica flexivel 3/4" M 150,00
5.16 CDHU 36.20.200 Mao francesa de 700 mm UN 22,00
517 CDHU 46.01.020 Tubo qe PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive M 120,00
5.1.8 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagéo e/ou protegao M3 1,00
519 CDHU 03.02.040 2:;"}:‘\:;;:0 manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, M3 2,00
inclui
5.1.10 CDHU 39.03.174 (Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao em PVC 70°C M 400,00
5.1.11 CDHU 01.17.161 Projeto executivo de em formato AO UN 1,00
Sub. Total o
6 do sistema de superficial de aguas pluviais da cavalaria -
6.1 Calhas e rufos
6.1.1 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa n® 26 - corte 0,50 m (rufos) ™M 140,00
6.1.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m (calhas) ™M 140,00
6.13 CDHU 5.04.000.026727 _|Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8 <] 284,00
6.1.4 CDHU 5.04.000.069569 _|Parafuso francés 5/16" x 3/4" com porca e arruela galvanizadas <] 568,00
6.15 CDHU 36.20.060 Bragadeira para fixagdo de eletroduto, até 4 UN 140,00
6.1.6 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aco galvanizado (bocais de 100mm) KG 40,00
6.17 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato A UN 1,00
618 conu 32.06.151 Lamina refetiva revestida com dupla face em aluminio, dupla malha de reforco e laminagao entre camadas, o 500
para isolado térmica
6.1.9 CDHU B.09.000.033074 | Cola de poliuretano PU KG 45,00
6.1.10 CDHU B.09.000.069513 |Adesivo para tubos PVC KG 30,00
6.1.11 CDHU 46.02.070 Tubo de ?VC rigido branco PxB com‘v\’ru\? eanel de~ borracha, linha M 140,00
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexes
6112 CDHU 46.03.038 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto ™M 110,00
série reforcada “R’, DN= 50 mm, inclusive conexdes
6113 OHU 46.03.060 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto ™M 100,00
série reforcada 'R". DN= 150 mm, inclusive conexdes
6.1.14 CDHU 01.23.280 Furagdo de 6" em concreto armado ™M 4,00
6.1.15 CDHU 04.30.020 Remogdo de calha ou rufo ™M 140,00
6.1.16 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4 UN 50,00
6.1.17 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 30,00
6.1.18 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizacao e/ou protegao M3 1,00
611 Conu 03.02.040 Demoligso manual de alvenari de elevagao ou elemento vazado, ™3 200
incluindo.
6.1.20 CDHU 29.01.210 Cantoneira em ago galvanizado (suportes em ago galvanizado) KG 60,00
Sub. Total -
7 Servigos
71 CDHU 55.01.020 _|Limpeza obra M2 740,00 [
72 conu 05.07.040 | ReMoga0 de entulho separado de obra com cagamba metalica - lerra, alvenaria, concreto, argamassa, M3 32,00
madeira, papel, plstico ou metal
Sub. Total -
BDI [Total Geral - Materiais, Mao-de-Obra e Encargos Sociais (RS) 17%)

Sé&o Paulo, dia, més de 2024

VALOR TOTAL DA CONSTRUGAO

R$ 0,00

NOME RESPONSAVEL
Representante
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