
  

 
 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 
90064/2025 
 

CONTRATANTE (UASG) 

(180157 – Comando de Policiamento do Interior dois – CPI-2) 
 

OBJETO 

Contratação de empresa para manutenção nas salas da Seção de Policia 
Judiciária Militar e Disciplinar, da Agência de Área e da Seção de Materiais 
do 47º BPM/I 
 
 
 
 
  
 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 327.736,38 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 20/10/2025 às 09h00min (horário de Brasília) 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Menor preço global 
 

MODO DE DISPUTA: 
Aberto  
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
NÃO 
 



 
Governo do Estado de São Paulo

Polícia Militar do Estado de São Paulo
CPI-2 - SEC DESP ORC CUST

 

EDITAL

 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 2 – UASG 180157

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90064/2025

(Processo Administrativo n° 057.00425403/2025-51)

 

Torna-se público que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Seção
de Despesa, Orçamento e Custo, do Comando de Policiamento do Interior Dois (CPI-2),
sediada na Avenida João Jorge, 499, Vila Industrial, Campinas/SP, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021, do Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, da Instrução Normativa
SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislação aplicável e,
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-
se as subdivisões subsequentes na forma de itens que compõem este instrumento.

 

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para manutenção

nas salas da Seção de Policia Judiciária Militar e Disciplinar, da Agência de Área e da Seção de
Materiais do 47º BPM/I, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A disciplina deste item 2 não se aplica no presente procedimento, por não se

tratar de licitação para registro de preços.

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atuarem em atividade

compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento
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no Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisão anterior e mantê-los atualizados junto aos
órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

3.4. Nos limites previstos no art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, e na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas, caso aplicáveis, as
regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como para as cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, e no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI.

3.5. Em relação às regras aplicáveis à presente licitação concernentes a
tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas,
observa-se que:

3.5.1. Para o itens a participação é ampla, sendo aplicáveis as regras de
tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
observado o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa
física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços
ou fornecimento de bens a ela necessários, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da
Lei nº 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação,
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

Edital - Pregão Eletrônico nº 90064/2025 (0083359191)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 2

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm


3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do
contrato agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas
as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do
cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º
da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedação de participação de agente público do órgão ou entidade licitante
ou contratante de que trata a subdivisão acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposição de sanção de que trata o item 3.6.4
será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica,
com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta
da personalidade jurídica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto
as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10. Será permitida a participação de sociedades cooperativas nesta licitação,
nos termos do art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, nos termos
do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11.1. Será vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação,
de mais de um consórcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei nº 14.133,
de 2021.

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de
apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a
proposta com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio
do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreenderá a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
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4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007  deverá
declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006 , estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º
do art. 4º da Lei n.º 14.133, de 2021, excetuada a hipótese de se verificar uma das exceções
d o s §§ 1º ao 3º do art. 4º supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2
subsequentes.

4.4.1. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao
limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.

4.4.2. Não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar nº 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com
a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da
Lei nº 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipótese de se verificar uma das exceções especificadas no item 4.4.1
ou no item 4.4.2, ou de não cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o
licitante deverá assinalar o campo “não”, por não ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.4.4. Na hipótese de item para participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipótese de itens em que a participação não seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não”
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada.

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº
14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaração de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitará o licitante
às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta
pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e
da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de
lances.

4.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela
Administração ou de sua desconexão.
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4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de
acesso.

 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário do material, Valor total do material;

5.1.2. Valor unitário da mão de obra, Valor total de obra;

5.1.3. Valor total do item.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver determinação legal de retenção de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislação vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo
Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não
poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta,
devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita
na subdivisão acima deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do
Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação
de vedação, nos termos do art. 30, caput, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de
2006, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata
a subdivisão acima, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário
competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do Simples Nacional, nos
termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação que integra
este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias , a
contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da
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Constituição Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituição do Estado de São Paulo; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e do Contratado ao pagamento de indenização
pelos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta,
deverá ser de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no
intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance
inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, definido
no início deste Edital.

6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, segundo o qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subdivisão
acima, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisões
anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará
os lances conforme a ordem de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais
colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto na subdivisão acima, os licitantes serão
convocados para apresentar lances intermediários.
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6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões anteriores, o
sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

6.18. Em relação à hipótese de itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial,
caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de
2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006 .

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisão acima terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido na subdivisão acima.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisões
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

6.18.5. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao
limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse
modo de disputa no início deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serão aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021 , nesta ordem:
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6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão
apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, nos termos do § 1º do
art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou
prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o empate após obedecido o disposto no caput e no § 1º do
art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021 , o desempate ocorrerá por sorteio, a ser realizado em local,
data e horário que serão divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a
presença a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação,
o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do
julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do orçamento
estimado definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de ofício, a
critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio
da documentação exigida.

6.21. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

 

7. DA FASE DE JULGAMENTO
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7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021 , na legislação correlata, e no item 3.6
deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido
pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela
Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-
Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relação a pessoa jurídica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI será
realizada também quanto a seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992 .

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas (Instrução Normativa
SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art.
29, § 1º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual
desclassificação (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 2º , c/c Decreto
estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado,
por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase
de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o
pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste
Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento
favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinará a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da
proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passará à verificação da documentação de
habilitação do licitante conforme disposições do item 8.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
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7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou
em seus Anexos;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento
estimado definido para a contratação;

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital
ou seus Anexos, desde que insanável.

7.8. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço
considerará o seguinte:

7.8.1. A caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global
estimado.

7.8.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, observado o disposto na
subdivisão subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipótese de proposta cujo valor seja inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, só será considerada após
diligência do pregoeiro, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela
Administração, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de
desclassificação.

7.8.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à
diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis
de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que
o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto
em seus respectivos custos unitários por meio de planilha elaborada pela Administração
conforme documentação anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados
ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por
meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o
modelo elaborado pela Administração conforme documentação anexada a este Edital, bem
como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos
do disposto no § 5º do art. 56 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado
pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante
para arcar com todos os custos da contratação.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisão acima se limita ao saneamento de erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando
não cabível esse regime.
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7.12.Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações
do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área
especializada no objeto.

 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO
8.1. Os documentos que serão exigidos para fins de habilitação estão

especificados no Anexo I deste Edital, consistindo na documentação necessária e suficiente
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts.
62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e
trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitação a avaliação prévia do local de
execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as
condições de realização do objeto da licitação, assegurado a ele o direito de realização de
vistoria prévia, ou de apresentar declaração de conhecimento pleno das condições e
peculiaridades da contratação, observando-se o disposto na documentação que integra este
Edital como Anexo.

8.1.3. Se for permitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio em
subdivisão do item 3, para efeito de habilitação técnica, caso exigida na documentação que
integra este Edital como Anexo, será admitido o somatório dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, caso exigida na documentação
que integra este Edital como Anexo, será admitido o somatório dos valores de cada
consorciado.

8.1.3.1. Na hipótese de admissão da participação de pessoas jurídicas em
consórcio e exigência de requisito(s) de habilitação econômico-financeira de que trata a
subdivisão acima, se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em
relação ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitação econômico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados
em original ou por cópia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito
em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos
requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021 ).

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação,
a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de
que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
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8.7. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por
ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida
em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir
(Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 4º, § 1º, e art. 6º, § 4º , c/c Decreto
estadual nº 67.608, de 2023).

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de
2018, art. 7º, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.8.1. A não observância do disposto na subdivisão acima poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018,
art. 7º, parágrafo único, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.10. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos
somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal especificados na
documentação que integra este Edital como Anexo somente serão exigidos, em qualquer caso,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei nº
14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do
certame; e

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins
de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o
pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o
prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de
habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os
procedimentos de que trata a subdivisão anterior.

8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n°
11.488, de 2007 (se admitida a participação de cooperativas no item 3.10) somente será exigida
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para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, exceto na
hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do
art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do
item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista,
o licitante habilitado nas condições da subdivisão acima deverá comprovar sua regularização
sob pena de decadência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

8.16. A disciplina da adjudicação e da homologação encontra-se no item 14 deste
Edital.

 

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A disciplina deste item 9 não se aplica no presente procedimento, por não se

tratar de licitação para registro de preços.

 

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
10.1. A disciplina deste item 10 não se aplica no presente procedimento, por não

se tratar de licitação para registro de preços.

 

11. DOS RECURSOS
11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à

habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o
disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021 .

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou
de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o
ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir
sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais
licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da
interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
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11.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados pelo meio eletrônico https://portal.sei.sp.gov.br/sei/institucional/usuario_externo.

 

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado

que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, inclusive não
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a
negociação;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a no prazo e condições
estabelecidos pela Administração;

12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da
contratação sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação ;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após
regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatários
e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
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12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A sanção de multa será aplicada após regular processo administrativo, e
calculada com observância dos seguintes parâmetros:

(1) Multa Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Multa Moratória de 0,5% (meio por cento)  por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), pela inobservância do prazo
fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

a . O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a
extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõe o inciso I do caput do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021 ;

(3) Multa Compensatória, para as infrações descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12,
de 20% a 30% do valor do Contrato;

(4) Multa Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item
12.1.3, de 20% a 30% do valor do Contrato;

(5) Para infrações descritas no item 12.1.2, a multa será de 10% a 20% do valor
do Contrato;

(6) Para infrações descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa será de 5% a 10%
do valor do Contrato;

(7) Para infrações descritas no item 12.1.7, a multa será de 5% a 10% do valor do
Contrato;

(8) Para infrações descritas no item 12.1.1, a multa será de 5% a 10% do valor do
Contrato.

12.4.1. A sanção de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei nº
14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3º do art. 156 da Lei nº
14.133, de 2021).

12.5.As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de advertência será aplicada, após regular processo administrativo,
ao responsável em decorrência da infração administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, após regular
processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas
relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando não se justificar a
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imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito
da Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3
(três) anos.

12.9. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será
aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das
infrações administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e
contratar, cuja extensão e duração observará o disposto no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de
2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatário em formalizar a contratação  no prazo
e condições estabelecidos pela Administração, descrita no item 12.1.6.1, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento
de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a
instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta nos
termos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e
intimará o licitante, o adjudicatário ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

12.12. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.13. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e
contratar, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar, caberá pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data
da intimação, observando-se o disposto no art. 167 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou
da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.16. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese
alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que
integra o Edital, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº
14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº
12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na
Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios
com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia,
nos termos do art. 160 do referido diploma legal.
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12.20. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da
data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito
do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021).

 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por

irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) dias
úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por
forma eletrônica, pelo(s) seguinte(s) meio(s):

 

13.2.1. cpi2uge@policiamilitar.sp.gov.br;

13.2.2. gustavolg@policiamilitar.sp.gov.br;

13.2.3. menosse@policiamilitar.sp.gov.br.

13.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

13.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e,
caso ocorra, será motivada nos autos do processo de licitação.

13.4. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão
divulgadas em sítio eletrônico oficial conforme especificado na subdivisão subsequente, no
prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.4.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de
esclarecimento serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para
consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no sistema e no(s) sítio(s) eletrônico(s)
na Internet http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, sem informar a identidade do
responsável pela impugnação ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das
propostas.

13.6. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das
condições previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os
interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão
admitidos questionamentos extemporâneos.

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Exaurida a fase recursal, será observado o disposto no art. 71 da Lei nº

14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14.2. A disciplina da formalização da contratação observará o disposto nas
subdivisões deste item 14.2.
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14.2.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sua
formalização ocorrerá mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este
Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatário para fins de comprovação das condições de habilitação estiver
com o prazo de validade expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico
hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os
documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se não for possível atualizar os documentos referidos na subdivisão
acima por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das
certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação
não se realizar.

14.2.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a
realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do
adjudicatário no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se o devedor
comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e
2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condições de
participação no certame, serão novamente consultados, previamente à celebração da
contratação, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condição(ões) para a celebração da
contratação:

14.2.1.5.1. a apresentação do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatário anteriormente ou por ocasião da celebração da contratação, caso exigida em
disposição(ões) ou declaração(ões) específica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou
na documentação que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a indicação de gestor encarregado de representar o adjudicatário com
exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

14.2.1.5.3. a apresentação do registro ou inscrição do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo –
CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do
registro ou inscrição for situado em região não compreendida na área de jurisdição da referida
entidade, observada a legislação aplicável.

14.2.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadência do direito, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato será assinado com a utilização de meio eletrônico, nos termos
da legislação aplicável.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisão anterior poderá ser
prorrogado por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela
Administração.

14.2.2.3. Será considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrônico em datas diferentes, na data da última assinatura eletrônica das partes do termo
contratual.

14.2.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar manter as
condições de habilitação e preencher as condições de contratação consignadas neste Edital, ou
não assinar o contrato, ou recusar a contratação, a Administração, sem prejuízo da apuração do
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cabimento de aplicação de sanções e das demais cominações legais cabíveis a esse licitante,
poderá convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para a
celebração do contrato em conformidade com o procedimento e as condições estabelecidas no
art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2.4. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes
classificados para a contratação de remanescente em consequência de rescisão de contrato
celebrado com fundamento nesta licitação, observados os critérios estabelecidos no § 7º do art.
90 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

14.7. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público,
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.8. Os casos omissos serão solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.11.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo
licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da
abertura da sessão pública deste Pregão.

14.11.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público, nos termos do inc. III do art. 12 da Lei nº 14.133,
de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitação, o licitante a ser contratado estará sujeito à
assinatura de Termo de Ciência e de Notificação, quando prevista a sua apresentação em ato
normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme a disciplina
aplicável.

14.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico:
http://imprensaoficial.com.br/ENegocios/HomeNPNaoLogado_3_0.aspx.

14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
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14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1. ANEXO I - Termo de Referência;

14.15.1.1. Anexo I.1 – Estudo Técnico Preliminar;

14.15.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

14.15.3. ANEXO III – Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

14.15.3.1. Anexo III.1 – Cronograma Físico-Financeiro;

14.15.3.2. Anexo III.2 – Planilha Composição do BDI;

14.15.4. ANEXO IV – Modelo(s) de Declaração(ões);

14.15.5. ANEXO V – Modelos referentes à vistoria prévia;

 

 

Campinas, na data da assinatura digital.

 
 

JULIANO RODRIGUES MONDIN
Cap PM – Subscritor do Edital

 

Documento assinado eletronicamente por Juliano Rodrigues Mondin, CAPITAO PM,
em 26/09/2025, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador
0083359191 e o código CRC 3C954D47.
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ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS

Termo de Referência 85/2025

Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
85/2025 180157-ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS JOSIEL XAVIER DE SOUZA 08/09/2025 16:43 (v 0.11)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia 057.00023387/2025-65

1. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO.

TERMO DE REFERÊNCIA

47º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR 

   Processo Administrativo n° 057.00023387/2025-65

 

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço comum de engenharia para manutenção nas salas da Seção
de Policia Judiciária Militar e Disciplinar, da Agência de Área e da Seção de Materiais do 47º Batalhão de Polícia
Militar do Interior, nos  termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de
Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR M.
OBRA

VALOR 
MATERIAL

VALOR 
TOTAL (M.
O + MAT.)

01 placa de identificação para obra. M² 6,00 R$ 726,78 R$  6.054,11 R$  6.780,89

02 locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²; UNXMÊS 2,00 R$  215,27 R$   2.076,22 R$  2.291,49

03 locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 
mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNXMÊS 2,00 R$  360,96 R$  3.073,40 R$ 3.434,36

04 porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 
cm

UNID 7,00 R$ 1.145,73 R$ 4.339,18 R$ 5.484,91

UASG 180157
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05
fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta
externa

UNID 7,00 R$    613,81 R$ 2.210,79 R$ 2.824,60

06
fornecimento e instalação de portas de alumínio linha 30, com palheta 
ventilada e dobradiça de encaixe na cor branca, pintura eletrostática e 
fechadura do tipo livre ocupado.

UNID 2,00  R$  350,70  R$ 3.274,09  R$ 3.624,79

07 porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M² 1,90 R$ 211,22 R$ 2.304,47 R$ 2.515,69

08 demolição e remoção de piso  cerâmico, incluindo argamassa de 
assentamento e regularização

M² 350,00  R$ 5.536,23  R$      -   R$ 5.536,23

09 retirada de folha de esquadria em madeira. UNID 5,00 R$ 146,19  R$      -   R$ 146,19

10 retirada de vasos e louças sanitárias, incluindo acessórios UNID 2,00 R$ 115,28  R$      -   R$  115,28

11 retirada de complemento sanitário chumbado UNID 1,00 R$ 19,25  R$      -   R$ 19,25

12 retirada de esquadria metálica em geral M² 15,00 R$  613,65  R$      -   R$  613,65

13 remoção de aparelho de iluminação com lâmpadas fluorescentes 2x32w 
com reaproveitamento

UNID 40,00 R$ 1.036,64  R$      -   R$ 1.036,64

14 recolocação de aparelhos de iluminação UNID 40,00 R$ 1.036,64 R$ 22,63 R$ 1.059,27

15
retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 
chumbados

M 7,00 R$ 122,78  R$      -   R$ 122,78

16 demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M² 70,00 R$  553,62  R$      -   R$  553,62

17
demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e
/ou
ladrilho hidráulico, incluindo a base

M 250,00 R$ 987,08  R$      -   R$  987,08

18 regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M² 400,00 R$ 12.747,72 R$   4.4452,60 R$ 17.200,32

19

revestimento em porcelanato esmaltado acetinado, 60x60,  para área 
interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bla, 
resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado.

M² 470,00 R$ 24.725,34 R$ 60.185,99 R$ 84.911,33

20
rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção bla, resistência química b, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.

M 340,00 R$  4.968,22 R$ 7.782,70 R$ 12.750,92

21 fornecimento e instalação de divisórias em placas de granito com 
espessura de 3 cm, incluindo estruturas; São Gabriel

M² 4,00  R$ 407,08  R$ 5.393,80  R$ 5.800,88
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22
soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido.

M 10,00 R$  262,36 R$ 2.168,61 R$  2.430,97

23 revestimento em placa cerâmica esmaltada 30x45 para paredes, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M² 80,00 R$ 2.383,25 R$7.162,54 R$  9.545,79

24 instalação de Drywall M² 94  R$           -   R$ 28.925,81 R$ 28.925,81

25 instalação de vidro temperado 8mm M² 18 R$ 756,08 R$ 4.928,81 R$ 5.684,89

26 instalação de vidro temperado 4mm M² 16 R$ 447,92 R$ 2.793,97 R$ 3.241,89

27 ferragem para janela UNID 7  R$           -   R$ 1.262,66 R$ 1.262,66

28 instalação de exaustor de banheiro UNID 2,00 R$ 129,57 R$ 1.049,24 R$ 1.178,81

29 espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M² 4,00  R$           -   R$ 2.904,47 R$ 2.904,47

30
cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm, cor 
cinza

M² 25,00 R$ 2.980,60 R$ 3.946,46 R$ 6.927,06

31
recuperação dos requadro das portas, incluindo revestimento e 
emassamento

M² 2,00  R$             -   R$  1.278,02 R$ 1.278,02

32 emboço desempenado com espuma de poliester, devidamente acabado. M² 90,00 R$ 2.104,41 R$ 1.098,14 R$ 3.202,55

33 reboco M² 90,00 R$ 1.315,12 R$ 218,08 R$ 1.533,20

34 concreto usinado fck 25mpa M³ 6,00 R$             -   R$  3.713,03 R$ 3.713,03

35 tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo parede e teto M² 1.860,00 R$ 51.772,91 R$ 27.888,28 R$ 79,661,19

36 reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 25,00 R$  809,96 R$  821,03 R$ 1.630,99

37 esmalte a base de água em estrutura metálica M² 7,00 R$ 272,08 R$ 151,71 R$  423,79

38 bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros. CJ 1,00 R$  77,97 R$   963,52 R$  1.041,49

39 assento sanitário com tampa, em resina UN 2,00 R$ 7,90  R$  108,29  R$ 116,19

40
dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m,
sem alavanca

UN 2,00 R$  16,04 R$  230,82 R$  246,86

41 dispenser papel higiênico em abs para rolão 300 / 600 m, com visor UN 2,00 R$  16,04 R$ 174,73 R$  190,77
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42 torneira de mesa com bica móvel e alavancada UN 2,00 R$  49,42 R$  193,53 R$  242,95

43 cuba de louça de embutir oval UN 2,00 R$ 64,80 R$  261,47 R$  326,27

44 tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm,
acabamento polido - São Gabriel

M2 1,00 R$ 107,06 R$ 1.092,28 R$  1.199,34

45 cabide cromado para banheiro UN 6,00 R$  48,12 R$  177,49 R$  225,61

46
tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, dn= 100 mm, inclusive conexões.

M 10,00 R$  712,54  R$  294,71  R$  1.007,25

47 registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn=3/4" - 
linha especial.

UN 2,00 R$  58,30 R$  201,67 R$  259,97

48
registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, dn 3/4" - 
linha especial.

UN 2,00  R$  58,30  R$ 223,61  R$  281,91

49
tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 50mm, (1 1/2"), inclusive 
conexões.

M 15,00  R$  583,02  R$   376,75  R$  959,77

50
tubo de pvc rígido soldável marrom, dn=25 mm, (3/3"), inclusive 
conexões.

M 10,00  R$ 323,98  R$  74,66  R$ 398,64

51
tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´r´, dn=50 mm, inclusive conexões.

M 10,00  R$ 388,68  R$   265,31  R$  653,99

52 caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha de metal 
e fecho.

UM 1,00  R$  64,78  R$  76,35  R$  141,13

53 caixa sifonada de pvc rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2,00  R$ 129,57  R$   86,94  R$  216,51

54
porta Shampo de 30 x 10 cm com vidro incolor 8mm com haste em 
alumínio

UN 3,00  R$             -     R$   166,05  R$ 166,05

55 cabo de cobre 6,0 mm², isolamento de 750 v, isolação em pvc 70º c; M 20,00  R$    90,77  R$ 142,93  R$ 233,70

56 chuveiro elétrico de 7.500w / 220 v, com resistência blindada UN 2,00  R$  103,22  R$ 1.208,84  R$ 1.312,06

57 Elétroduto galvanizado conforme nbr13057 ‐ 3/4´ com acessórios M 10,00  R$  388,68  R$  179,83  R$  568,51

58
remoção de entulho separado de entulho separado de obra com caçamba 
metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico 
ou metal.

M³ 35,00  R$  553,62  R$  4.193,50  R$  4.747,12

59 limpeza final da obra. M² 100,00  R$ 1.845,00  R$             -    R$  1.845,00

TOTAL TOTAL 
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  TOTAL M.O. MAT. MO+MAT

TOTAL COM BDI 23% R$  125.562,26
R$ 
202.174,12

R$ 327.736,38

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as
disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratação não inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual nº 67.985,
de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, contados da emissão da Ordem de Início, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4.  O contrato estabelece a disciplina que será aplicada em relação a vigência da contratação.

SUBCONTRATAÇÃO

.1.5. O Contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do
Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, nos termos do Decreto estadual
nº 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 46377800000127-0-000091/2025; 

II) Data de publicação no PNCP: 13/06/2024;

III) Id do item no PCA: 135;

IV) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO;

V) Identificador da Futura Contratação: 180157-27/2025.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico
Preliminar, apêndice deste Termo de Referência .

3.2. A contratada deverá realizar serviço de engenharia para reforma e readequação nas salas da sede do 47º BPMI
, aqui descritos conforme segue:
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3.2.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

1) Será medido por área de placa executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para
instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado
de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16
ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de
12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme
especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.

3.2.2. LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 m²

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra (un x mês).

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção
completa de container módulo para depósito, com instalações internas completas, conforme NR18 (2015). Área
mínima de 13,80 m².

3.2.3. LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS,
2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 m²

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra (un x mês).

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção
completa de container módulo para sanitário, com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios individuais ou 1 coletivo tipo
calha, 2 mictórios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante,
com instalações internas completas, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m².

3.2.4. PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 80X210 cm

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com película lisa, batente e guarnições em
madeira para acabamento em verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e
fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.

3.2.5. FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA
EXTERNA

1) Será medido por unidade de fechadura instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de fechadura com maçanetas tipo alavanca, para porta externa, composto por:
fechadura de embutri, um par de maçanetas, tipo alavanca, roseta em aço inoxidável; referência Victória 882-90-E
da Pado ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária
para montagem e instalação completa do conjunto de fechadura.

3.2.6. PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR
BRANCA

1) Será medido por área da porta instalada (m²).
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2) O item remunera o fornecimento da porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática branca, sob medida e o
conjunto de ferragens compatíveis com sua estrutura e peso. Remunera também cimento, areia, materiais
acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa da porta.

Não remunera o fornecimento e a instalação do vidro.

3.2.7. PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA

1) Será medido por área de porta instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituída por uma ou duas folhas,
confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, com subdivisões para instalação de vidro;
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras,
maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; cimento, areia, materiais acessórios e a
mão de obra necessária para a instalação. Não remunera arremates de acabamento, fornecimento e instalação do
vidro.

3.2.8. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE

1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos
serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento,
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

3.2.9. RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA

1) Será medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de folha de esquadria em madeira, a
seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

3.2.10. RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS

1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).

2) O item remunera a mão de obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros
aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material
reaproveitável.

Retirada de complemento sanitário chumbado.

1) Será medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera a mão de obra para retirada de complementos sanitários chumbados, como papeleira,
saboneteira, entre outros; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda dos elementos reaproveitáveis.

3.2.11. RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL

1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa de esquadrias metálicas,
em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
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3.2.12. REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO 

1) Será medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção completa de aparelho de iluminação
ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

3.2.13. RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OU PROJETORES FIXOS EM TETO,
PISO OU PAREDE

1) Será medido por unidade de aparelho de iluminação ou projetor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação de
aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede.

3.2.14. RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS

1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m).

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de batentes com guarnição e peças
lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

3.2.15. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO

1) Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos
serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e a
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.2.16. DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO
E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE

1) Será medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material cerâmico, inclusive a base,
demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos
serviços de: demolição, fragmentação de rodapés, soleiras, ou peitoris em material cerâmico e/ou ladrilho
hidráulico, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.2.17. REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO
DESEMPENHO

1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e adesivo de alto desempenho (m²).

2) O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento, areia e a mão de obra necessária
para a execução da regularização do piso com nata de cimento e bianco.

3.2.18. REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E
AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO Bla, RESISTÊNCIA QUÍMICA
B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
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1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características:

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica
alta);

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza
forte);

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para
porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até
5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463.

h) O revestimento de porcelanato deverá ser de no mínimo 60x60cm, cuja cor será definida na reunião técnica.

3.2.19. RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E
AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLa, RESISTÊNCIA QUÍMICA
B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA REJUNTADO

1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de porcelanato esmaltado
tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características:

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica
alta);

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza
forte);

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);
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Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para
porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até
5 mm. Norma técnica: NBR 15463.

3.2.20. DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3mm

1) Será medido por área de placa instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido e tratamento à
base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: areia,
cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão de obra necessária para
a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas. Não remunera ferragem de vão de porta.

3.2.21. PEITORAL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2mm E LARGURA DE 21cm  ATÉ
30cm , ACABAMENTO POLIDO

1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de revestimento de
peitoril e/ou soleira com granito boleado na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm, assentamento com
argamassa colante industrializada, rejuntamento com argamassa de diversas cores e limpeza da pedra; acabamento
polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera
o preparo prévio da superfície.

3.2.22. REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 cm, TIPO MONOCOLOR,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 15x15 cm,
estilo monocolor, com as seguintes características:

a) Referência comercial: Ceral, Pierini ou equivalente;

b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica baixa);

c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de limpeza
forte);

e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: não

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas
cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo a superfície de assentamento,
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas
e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os serviços
de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
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3.2.23. DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60
MINUTOS, ESPESSURA 120/70mm - 2ST / 2ST LM

1) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall para vedações
internas não estruturais com 120 mm de espessura e resistência ao fogo de 60 minutos, composta por: duas chapas
em cada face da estrutura, tipo standard e com espessura de 12,5 mm (2 ST 12,5 + 2 ST 12,5); isolamento acústico
de 50 a 52 dB, com lã mineral (vidro ou rocha) com espessura mínima de 50 mm; estrutura em perfis leves de aço
galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com
espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em
400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para
acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando
houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com reforço metálico, para
acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega
rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, massa especial para a calafetação e colagem das
chapas. Remunera também a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo
ser descontados os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão de  portas, sancas ou molduras. Normas
técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758.

3.2.24. VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra
necessária para a instalação do vidro.

3.2.25. VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4mm

1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra
natureza, ou finalidade (m²).

2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessórios e a mão de
obra necessária para a colocação do vidro.

3.2.26. EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VASÃO DE 150 A 190m³/h

1) Será medido por unidade de exaustor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de exaustor elétrico doméstico, constituído por: aparelho elétrico para
exaustão e renovação de ar, com funcionamento silencioso; estrutura em plástico; motor com potência de 13 a 20
W; vazão nominal livre de 150 a 190 m³/ h; referência comercial B12 Plus da Cata, Silent 200 cz da Soler &
Palau, Ventokit 150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e
a mão de obra necessários para a instalação completa do exaustor.

3.2.27. ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4mm

1) Será medido pela área de espelho instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com
espessura de 4 mm; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação sobre superfície plana.

3.2.28. COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 6mm

1) Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m²).
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2) O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de cobertura curva, constituída
por: estrutura curva para fixação das chapas de policarbonato, em perfis de alumínio procedência Alcoa ou Alcan,
anodizados na cor natural tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com chapas de policarbonato alveolar, cor
bronze, espessura de 6 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais
acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes climáticos, de cura neutra,
apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. Não remunera o fornecimento e instalação da estrutura de
sustentação.

3.2.29. EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER

1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do
emboço desempenado com espuma de poliéster.

3.2.30. REBOCO

1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.

3.2.31. CONCRETO USINADO, FCK=25MPa

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa,
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.

3.2.32. TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica
acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica
para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais
como saunas, lavanderias, câmaras frias  e locais com vapores ou condensação de água; referência comercial
Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação
do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície
revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

3.2.33. REPARO DE TRINCAS RASASATÉ 5mm DE LARGURA, NA MASSA

1) Será medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).

2) O item remunera o fornecimento de: fundo preparador, referência fundo preparador de paredes, da Suvinil ou
equivalente; diluente, referência Diluente 6870 da Suvinil ou equivalente; impermeabilizante acrílico, referência
Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsão acrílica para vedação de trincas, referência Selatrinca da Suvinil ou
equivalente; fita autoadesiva em poliéster, referência Fitafix ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra
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necessária para a execução dos serviços: abertura da trinca formando um V, com largura até 10 mm e
profundidade de até 8mm; lixamento e remoção do pó; aplicação de uma demão do fundo preparador com
diluente,  preparado na proporção 2:1 (duas partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicação da
emulsão acrílica vedante, em duas etapas, sendo a segunda 24 horas após a primeira; uma demão de
impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água; colagem da fita autoadesiva; aplicação, sobre a fita adesiva,
da segunda demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, em superfícies que apresentam trincas
rasas com até 5 mm de largura, na massa.

3.2.34. ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou
horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área
inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de
enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio);

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça
multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação:

DIÂMETRO - COEFICIENTE / DIÂMETRO - COEFICIENTE

Até 2" - 2,54 / De 8" a 9" - 1,69

De 2" a 3" - 2,42 / De 9" a 10" - 1,57

De 3" a 4" - 2,29 / De 10" a 11" - 1,45

De 4" a 5" - 2,17 / De 11" a 12" - 1,33

De 5" a 6" - 2,05 / De 12" a 13" - 1,21

De 6" a 7" - 1,93 / De 13" a 14" - 1,10

De 7" a 8" - 1,81 / acima de 14" - 1,00

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação
correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante;
uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da
superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos),
fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e
alvenaria, conforme especificações do fabricante.

3.2.35. BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS

1) Será medido por conjunto instalado (cj).
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2) O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, com as
características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros (categoria
V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H); referência comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A,
Deca da Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os
requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de
esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico,
respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de
4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base;
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

3.2.36. TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica tipo universal, para bacia sanitária sifonada. 

3) Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca.

4) Será medido por unidade de dispenser instalado (un).

5) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser toalheiro sem alavanca em chapa metálica esmaltada
na cor branca, bobina de 25 cm para rolo de 50 m; referência comercial 1855 fabricação Ideal, ou Aurimar 86
fabricação Guarani ou equivalente; incluso também material de fixação.

3.2.37. DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600m, COM VISOR

1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor branca com
visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente.
Incluso também material de fixação.

3.2.38. TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, com acionamento por meio de alavanca,
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2; referência comercial 21.031 / 21.060 da Prolux, 2195 / 2169 da
Hidrofix, 1014 da TFC ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para
instalação e ligação à rede de água.

3.2.39. CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de cuba de louça de embutir para lavatório, referência L59, fabricação Deca
ou equivalente; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.

3.2.40. BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2cm, ACABAMENTO POLIDO

1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada
em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento
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com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores:
Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.

3.2.41. CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO

1) Será medido por unidade de cabide instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de cabide cromado para banheiro; referência comercial Remma
plus RP08, Versailles 08v, Requint 108RSK, 2060.C01 da Deca, 2312 standard da Jackwal, Lorenzetti, Plus da
Sicmol ou equivalente. Incluso também material de fixação.

3.2.42. TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXP COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN=100mm, INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB
com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações
aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

3.2.43. REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=3/4´ -
LINHA ESPECIAL

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com
canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de vedação.

3.2.44. REGISTRO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, acabamento cromado
com canopla, diâmetro nominal de 3/4, inclusive materiais acessórios e de vedação.

3.2.45. TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 mm, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar
comprimento total de tubulação executada;

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um
metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

Anexo I -  Termo de referência 85-2025 (0083360694)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 35



16 de 33

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com
juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos
metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações
aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

3.2.46. TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 mm, (3/4 ´), INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar
comprimento total de tubulação executada;

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um
metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com
juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos
metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações
aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

3.2.47. TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
REFORÇADA ´R´, DN= 50 mm, INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o
comprimento total da tubulação executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com
virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor para águas pluviais,
materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações
aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

3.2.48. CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 x 150 x 50 mm, COM GRELHA

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto.

3.2.49. CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 x 100 x 50 mm, COM GRELHA

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 mm,
inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.

3.2.50. CABO DE COBRE DE 6 mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,  revestimento
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V;
remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR
NM 247-1.

3.2.51. CHUVEIRO ELÉTRICO DE 7.500W / 220 V, COM RESISTÊNCIA BLINDADE

1) Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de chuveiro elétrico, com comando eletrônico de temperaturas,
potência de 7.500W para 220V, com resistência blindada em cobre, tela filtro retentora de resíduos, haste
prolongadora de 30 cm, pressão de funcionamento 10 a 400 Ka (1 a 40 m.c.a), conforme Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro). Remunera também tubo de ligação acoplado e materiais acessórios necessários à
instalação e ligação às redes elétricas e de água.

3.2.52. ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro
nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme
NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento
protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o
reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de
braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados
em instalações elétricas.

3.2.53. REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).
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2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou
argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade
de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para
tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de
legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá
cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de
1999, e normas;

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a
reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da
distância do local de despejo;

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte  manual, vertical ou
horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga
deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de
Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem,
quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinação;

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos  regulamentadores das
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004
/2004.

3.2.54. LIMPEZA FINAL DA OBRA

1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais
excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a  utilização.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos:

4.1.1. Adotará como preferência materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

4.1.2. Os equipamentos deverão ter maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

4.1.3. A solução do objeto adotará como preferência maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da
obra.
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4.1.4. Limpeza final completa da obra, com recolhimento e transporte de entulhos (com destinação final
ambientalmente correta) e retirada de ferramentas e utensílios.

4.1.5. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Termo de
Referência. Submeter previamente, por escrito à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam das especificações.

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas
razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

VISTORIA

4.3. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

4.3.1. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.3.2. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsável técnico deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitação para a realização da vistoria.

4.3.3. A empresa interessada será responsável pelo agendamento da visita pelo telefone (19) 3741-1560 ou pelo e-
mail – 47bpmip4@policiamilitar.sp.gov.br, nos dias úteis das 08h às 18h.

4.3.4. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal de seu representante legal
de que conhece o local e as condições da realização do objeto, ou declaração formal assinada por seu responsável
técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.3.5. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados
ou de informações sobre o local em que será realizado o objeto da contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 5 (cinco) dias úteis, a contar da reunião técnica que ocorrerá em até 2 (dois)
dias uteis  após assinatura do contrato. Na reunião será emitida a Ordem para início do serviço. 

5.1.2. Cronograma de realização dos serviços:

SERVIÇO DIAS

Serviços Preliminares

60

Demolições e Retiradas
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Reparos e Conservações

Limpeza

 5.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

5.2.1.1. Placa de identificação para obra;

5.2.1.2. Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²;

5.2.1.3.  Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para
chuveiro - área mínima de 13,80 m².

5.2.2. PORTAS 

5.2.2.1. Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm;

5.2.2.2. Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa;

5.2.2.3. Fornecimento e instalação de portas de alumínio linha 30, com palheta ventilada e dobradiça de encaixe
na cor branca, pintura eletrostática e fechadura do tipo livre ocupado;

5.2.2.4. Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida.

5.2.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5.2.3.1. Demolição e remoção de piso  cerâmico, incluindo argamassa de assentamento e regularização

5.2.3.2. Retirada de folha de esquadria em madeira;

5.2.3.3. Retirada de vasos e louças sanitárias, incluindo acessórios;

5.2.3.4. Retirada de complemento sanitário chumbado;

5.2.3.5. Retirada de esquadria metálica em geral;

5.2.3.6. Remoção de aparelho de iluminação com lâmpadas fluorescentes 2x32W com reaproveitamento;

5.2.3.7. Recolocação de aparelhos de iluminação;

5.2.3.8. Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados;

5.2.3.9. Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto;

5.2.3.10. Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou
ladrilho hidráulico, incluindo a base.

 5.2.4. PISOS, REVESTIMENTO E INSTALAÇÕES

5.2.4.1. Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho; 

5.2.4.2. Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado, 60x60,   para área interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorção bla, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado;

5.2.4.3. Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo
de absorção bla, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado;
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5.2.4.4. Fornecimento e instalação de divisórias em placas de granito com espessura de 3 cm, incluindo estruturas;
São Gabriel;

5.2.4.6. Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido;

5.2.4.7.  Revestimento em placa cerâmica esmaltada 30x45 para paredes, assentado com argamassa colante
industrializada, REJUNTADO.

5.2.5. INSTALAÇÕES

5.2.5.1. instalação de drywall;

5.2.5.2. Instalação de vidro temperado 8mm;

5.2.5.3. instalação de vidro transparente 4mm;

5.2.5.4. ferragem para janela;

5.2.5.5. instalação de exaustor de banheiro;

5.3.5.6. Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm;

5.3.5.7. Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm, cor cinza.

5.2.6. ALVENARIA E REVESTIMENTO EMBOÇO NA PAREDE

5.2.6.1. Recuperação dos requadros das portas, incluindo revestimento e emassamento;

5.2.6.2. Emboço desempenado com espuma de poliester, devidamente acabado;

5.2.6.3. Reboco;

5.2.6.4. Concreto usinado fck 25mpa.

 5.2.7. PINTURA

5.2.7.1. Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo parede e teto;

5.2.7.2. Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa;

5.2.7.3. Esmalte a base de água em estrutura metálica.

5.2.8. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

5.2.8.1. Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros;

5.2.8.2. Assento sanitário com tampa, em resina;

5.2.8.3. Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca;

5.2.8.4. Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor;

5.2.8.5. Torneira de mesa com bica móvel e alavancada;

5.2.8.6. Cuba de louça de embutir oval;

5.2.8.7. Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido - SÃO GABRIEL;

5.2.8.8. Cabide cromado para banheiro;
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5.2.8.9. Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 100 mm,
inclusive conexões;

5.2.8.10. Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn=3/4" - linha especial;

5.2.8.11. Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, dn 3/4" - linha especial;

5.2.8.12. Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 50mm, (1 1/2"), inclusive conexões;

5.2.8.13. Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn=25 mm, (3/3"), inclusive conexões;

5.2.8.14.  Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn=50 mm,
inclusive conexões;

5.2.8.15. Caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 X 50 mm, com grelha de metal e fecho;

5.2.8.16. Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha;

5.2.8.17. Porta shampoo de 30 x 10 cm com vidro incolor 8mm com haste em alumínio.

5.2.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.2.9.1. Cabo de cobre 6,0 mm², isolamento de 750v, isolação em pvc 70º C;

5.2.9.2. Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada;

5.2.9.3. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057  3/4´ com acessórios

5.2.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA FINAL E TESTES).

5.2.10.1.  Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa,
madeira, papel, plástico ou metal;

5.2.10.2. limpeza final da obra.

LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.2. Os serviços serão prestados na sede do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, no seguinte endereço: Rua
João Cardoso, 47, vila Teixeira, Campinas, São Paulo. 

5.3. Os serviços serão prestados preferencialmente no seguinte horário, 8h às 18h, salvo situações em que a
natureza da atividade ou a conveniência administrativa exijam horários diferenciados, mediante prévia autorização
do Gestor do Contrato.

5.3.1. Caso o Contratado manifeste interesse em executar serviços aos finais de semana, deverá solicitar ao Gestor
do Contrato tal autorização, com antecedência mínima de 24 horas.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, peças, equipamentos,
ferramentas, mão de obra e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário.

5.5. As cores dos pisos bem como as cores das tintas para pintar as paredes serão definidas na reunião técnica a ser
realizada após a assinatura do contrato. 

ESPECIFICAÇÕES DA GARANTIA DO SERVIÇO
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5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nos termos da legislação aplicável.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5.  Após a celebração da contratação, o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião
inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do
Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

PRESPOSTO

6.6.  ​​​O Contratado designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto do
Contratado, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

FISCALIZAÇÃO

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) 
respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto 
estadual nº 68.220, de 2023, art. 17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos 
defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.11. O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços 
executados e aprovará a planilha de medição emitida pelo Contratado (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 
17, III).

6.12. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade 
de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, IV). 
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6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º).

6.14.  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico 
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, 
II).

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado,
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº
68.220, de 2023, art. 18, II e III).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.17. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as
referidas vagas, nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 14.133, de 2021.

GESTOR DO CONTRATO

6.18. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao
reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e extinção do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de
2023, inciso I do art. 2º).

6.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, IX). 

6.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto
estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VI). 

6.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei
nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto estadual nº
68.220, de 2023, art. 16, VIII). 

6.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VII e parágrafo único). 

6.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do
contrato.
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução caberá à Fiscalização, a qual será responsável por atestar a qualidade e a
conformidade do(s) serviço(s) prestado(s), bem como acompanhar a conformidade com o previsto neste Termo de
Referência no Cronograma físico-financeiro e na Planilha Orçamentária apresentados pelo proponente.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, conforme o
respectivo item da Planilha Orçamentária anexa,   sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o
Contratado:

7.1.1.1. não tenha produzido os resultados acordados,

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou não as tenha executado com a qualidade mínima
exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A utilização do Termo de Referência, Cronograma físico-financeiro e Planilha Orçamentária não impede a
aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.3.1. qualidade/quantidade/conformidade;

7.3.2. prazo.

DO RECEBIMENTO

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter
técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei nº 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual nº
68.220, de 2023);

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do
Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga;

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Art. 17, X, Decreto estadual nº 68.220,
de 2023).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual nº
68.220, de 2023).

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico
e administrativo;

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato
irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor
do contrato;
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7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº
14133, de 2021);

7.4.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto
estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VI);

7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas;

7.6.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização; e

7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver
parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao
Contratado para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e
pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
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LIQUIDAÇÃO

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para
fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual
período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das
exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de
2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023). 

7.10.1. O prazo de que trata a subdivisão acima será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogação nele especificada, no caso de contratação decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, tais como proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de
2023).

7.15. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos. 

7.17. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao Sicaf. 
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PRAZO DE PAGAMENTO

7.19. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou
documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção
anterior, nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na
forma da legislação aplicável (art. 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o art. 1º do Decreto
estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados  em relação ao atraso verificado.pro rata temporis,

FORMA DE PAGAMENTO

7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A;

7.21.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no
“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o
qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se
dar pela comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do art. 8º da Lei estadual
nº 12.799, de 2008.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda
que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses
anteriores;

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

REGIME DE EXECUÇÃO

8.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por Preço Global.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

8.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. No momento adequado,
o licitante que estiver mais bem colocado na disputa será convocado a apresentar à Administração, por meio
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eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborado pela Administração (integrante da documentação que compõe a presente
contratação), para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da ).Lei nº 14.133, de 2021

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos das seções subsequentes deste
item 8, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.5.  cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para Pessoa física:
fins de identificação em todo o território nacional;

8.6.   inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial daEmpresário individual:
respectiva sede; 

8.7.   Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -Microempreendedor Individual - MEI:
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8.  : inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público deSociedade empresária
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório
de seus administradores;

8.9.   portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no DiárioSociedade empresária estrangeira:
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal
ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de
18 de março de 2020;

8.10.   inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,Sociedade simples:
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11.   inscrição do ato constitutivo da filial,Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.12.   ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,Sociedade cooperativa:
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei nº 12.690, de 2012;
documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13.    para o exercício da atividade, expedido pelo órgão competente, quando a atividadeAto de autorização
assim o exigir;
8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o
caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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(PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.17.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal quanto ao Imposto sobre operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação - ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;
8.21. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relação aos
quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução
Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade simples; 

8.24. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, caso se trate de empresário individual ou sociedade empresária;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.25. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia;

8.25.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.25.1.2. Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

8.25.1.3. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista na subdivisão acima por meio da
apresentação, no momento da celebração da contratação, da solicitação de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil;

8.25.1.4. Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço similar de complexidade tecnológica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação
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de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. Os atestados devem corresponder a 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir:

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

8.25.2.1. fonte de referência: Tabela CDHU, Código 18.08.090 revestimento em porcelanato acetinado, 60x60,
para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BLA, resistência química B, assentado
com argamassa colante industrializada, rejuntado, que possui 25,9 % de relevância sobre o total do serviço a ser
executado, sendo a quantidade total do projeto de 470 m²  com exigência mínima de 235,00 m² nos atestados,
correspondente a 50% do total a ser executado;

8.25.2.1.1.  fonte de referência Tabela CDHU, Código 14.30.440, instalação de Drywall, que possui 8,82 % de
relevância sobre o total do serviço a ser executado, sendo a quantidade total do projeto de 94,00 m², com exigência
mínima de 47,00 m² nos atestados, correspondente a 50% do total a ser executado.

8.25.2.1.2. fonte de referência Tabela CDHU, Código 33.10.030, Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive
preparo PAREDE E TETO, que possui 24,3 % de relevância sobre o total do serviço a ser executado, sendo a
quantidade total do projeto de 1860,00 m², com exigência mínima de 930,00 m² nos atestados, correspondente a
50% do total a ser executado. 

8.25.2.1.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço similar, a apresentação e o
somatório de diferentes certidões ou atestados de serviços executados de forma concomitante.

8.25.2.1.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante.”

OUTRAS COMPROVAÇÕES

8.26. Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

8.26.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista na subdivisão acima por meio da
apresentação, no momento da celebração da contratação, da solicitação de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil;

8.27. Tratando-se de consórcio:

8.27.1.  Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos
consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designação do consórcio e sua composição;

b) Finalidade do consórcio;

c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual;

d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratação;
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g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para
receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à
participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo responsável pela representação do consórcio
perante a Administração;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a
prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o prazo
de duração do consórcio, definido na alínea “c” desta subdivisão.

8.27.2.  O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o
registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição;

8.27.3.  Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e
habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para efeito de habilitação
econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do
art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.27.4. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.

8.28.  Tratando-se de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a
observância do disposto no art. 16 da :Lei nº 14.133, de 2021

8.28.1.  A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso
I e 42, §§2º a 6º da ;Lei n. 5.764, de 1971

8.28.2.  A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.28.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.28.4. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.28.5. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da ,Lei n. 5.764, de 1971
ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.28.6.  Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada
para atendimento às subdivisões anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado total da contratação é de R$ 327.736,38 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e trinta e seis
reais e trinta e oito centavos), conforme custos unitários apostos Anexo do Edital. O valor estimado da contratação
foi definido com observância do disposto no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrução Normativa
SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento do Estado de São Paulo.
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10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 00001 - Administração Direta - UASG 180157 – Comando de Policiamento do Interior Dois -
CPI-2;

II) Fonte de Recursos: 150010001 - Tesouro Geral;

III) Programa de Trabalho: 06122181949920000 - Administração Geral da Policia Militar;

IV) Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros.

11. CONSIDERAÇÕES

11.1. VERSÃO DE MINUTA DE TR UTILIZADA

Administração Pública do Estado de São Paulo Minuta Padronizada.

Análise Técnica: Subsecretaria de Gestão.

Exame jurídico: PGE

Modelo de Termo de Referência - Serviços comuns de engenharia -Pregão- Versão atualizada em: 11/06/2025.

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

JOSIEL XAVIER DE SOUZA
Auxiliar Materiais

 Assinou eletronicamente em 08/09/2025 às 16:43:16.
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Estudo Técnico Preliminar 4/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 057.00023387/2025-65

2. Descrição da necessidade

2.1.  há necessidade de substituir os pisos das salas da Seção de Policia Judiciária
Militar e Disciplinar, da Agência de Área e da Seção de Materiais, e sala de Instrução,
os quais são antigos, estão quebrados e  estufando. 

2.2. a  intervenção visa  recuperar os desgastes naturais sofridos pelo imóvel e
aumentar o tempo de vida útil da edificação,   evitando-se que estes evoluam e
apresentem quadro mais grave que demande obra ou serviço de segundo ou até de
terceiro escalão por falta de manutenção adequada.

2.3. O objeto deste Estudo Preliminar trata-se de serviço comum, conforme art.6ª, XIII
da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Seção Logística 1 Tenente Edson de Sant' Ana Amorim

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Os serviços devem ser realizados conforme especificações, prazo e local informados no
Termo de Referência.

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 54



UASG 180157 Estudo Técnico Preliminar 4/2025

2 de 14

4.2 O padrão de qualidade do material ofertado será avaliado e deverá estar certificado, segundo
os padrões usuais de mercado e demais características e especificações técnicas exigidas pelos
órgãos de controle competentes (INMETRO, dentre outros).

4.3  Deverá, também, o fornecedor responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto,
de acordo com os artigos 12 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
bem como substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no respectivo Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

4.4 A empresa Contratada deverá ofertar preferencialmente produtos que atendam os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19
de janeiro de 2010:

I - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2:

II - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

IV - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBB5), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

4.5 Todos os processos devem ser realizados dentro do que preconizam Leis e normas
técnicas, tais como  Norma Regulamentadora NR18 do Ministério do Trabalho; Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114; NBR 15575; Resolução nº 307, de 5
de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e  Decreto nº
37952, de 11 de maio de 1999.

 

 

5. Levantamento de Mercado

5.1. As opções disponíveis no mercado par reformar as salas do Estado Maior são:

1) aquisição de  materiais para o efetivo do batalhão reformar; 

2) aquisição de materiais e a contratação de empresa para execução do serviço;

3) contratação de empresa para execução do serviço com fornecimento de materiais.
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5.2. A primeira opção não seria viável por não haver no batalhão policial com restrição do
serviço operacional que pudesse executar o serviço.   Tendo em vista que o objetivo da
Instituição é reduzir os índices criminais, não há possibilidade de empregar policial apto ao
serviço operacional para executar o serviço.  

5.3. A segunda solução seria mais onerosa à Administração por apresenta necessidade de maior
quantidade de contratações, sendo necessários processos licitatórios para a contratação da mão-
de-obra qualificada e outro certame para aquisição dos materiais, além disso, tal situação irá
acarretar maior quantidade de processos, o que leva a maior necessidade de acompanhamento
por parte dos servidores, visto que cada processo necessita de vários servidores para que seja
realizado o devido acompanhamento.  Além disso, haveria prejuízo em individualizar a
responsabilidade das empresas haja vista a garantia da instalação dos materiais  estar vinculado
aos materiais fornecidos e vice-versa. 

5.4. A contratação de empresa para execução de serviço com fornecimento de materiais seria
mais vantajosa para a Administração por haver diminuição de custo e tempo ao fazer apenas
uma licitação e ao economizar em hora homem na fiscalização, gestão de contrato. Ainda, a
garantia dos materiais esta vinculado à instalação.  Esse tipo de solução gera somente uma
contratação que é mais facilmente gerenciável e tende a ter uma execução mais rápida, visto que
a contratada será acionada por demandas e o pagamento só será liberado após a realização de
cada demanda.

5.4.1. Salienta-se ainda que em caso de reforma predial é padrão na Administração Pública a
contratação de serviço com o fornecimento de materiais.

5.5.  A existência de várias empresas prestadoras do serviço objeto deste Estudo no mercado,
assim como a prática comum da atividade descaracterizam a necessidade de audiência pública
para tratar do assunto.  

5.6. O levantamento de custo estimado foi realizado por meio de sistema de custos adotados pela
administração estadual:  Boletim Referencial de Custos da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano -  CDHU - Tabela de Serviços versão nº 196 - Vigência: a partir de
Novembro/2024.

 

 

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Inicialmente, foi realizado levantamento detalhado dasLevantamento e Avaliação: 
condições atuais da edificação, identificando áreas que necessitam de reparos, atualizações ou
melhorias. Foi incluso inspeções estruturais, elétricas, hidráulicas, de segurança, entre outras.

6.2. Com base no levantamento e na avaliação, foi desenvolvido planoPlanejamento e Projeto: 
de reforma que inclui o escopo dos trabalhos, as etapas do processo, o cronograma de execução,
o orçamento estimado e os recursos necessários. Projeto detalhado foi elaborado para guiar as
intervenções e garantir a qualidade e a eficiência dos resultados.
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6.3. As obras devem ser realizadas conforme o planejamento e o projetoExecução das Obras: 
estabelecidos, envolvendo atividades como demolição, remoção de materiais, revestimentos,
acabamentos, entre outros. A execução será conduzida por profissionais qualificados e seguindo
padrões de segurança e qualidade.

6.4. Durante todo o processo de reforma, serão realizadosControle de Qualidade e Segurança: 
controles de qualidade para garantir que os materiais e os serviços atendam aos padrões
estabelecidos. Além disso, medidas de segurança serão adotadas para proteger os trabalhadores,
os ocupantes e o patrimônio durante as obras.

6.5. O progresso das obras será monitoradoMonitoramento e Acompanhamento: 
regularmente por fiscal nomeado, preferencialmente engenheiro ou arquiteto, para garantir o
cumprimento do cronograma e a resolução de eventuais problemas ou imprevistos. Esse
acompanhamento continuo será realizado para garantir que a reforma esteja alinhada com as
expectativas e necessidades da contratante.

6.6. Após a conclusão das obras, será realizada vistoria final paraEntrega e Recebimento: 
verificar se todos os itens do escopo foram executados conforme o planejado e se os padrões de
qualidade foram atendidos. Após a aprovação, será feito o recebimento formal da obra.

 

 

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

01 placa de identificação para obra.   M² 6,00

02 locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²; UNXMÊS 2,00

03
locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios 
e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNXMÊS 2,00

04 porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm UNID 7,00

05 fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta
externa

UNID 7,00

06
fornecimento e instalação de portas de alumínio linha 30, com palheta ventilada e 
dobradiça de encaixe na cor branca, pintura eletrostática e fechadura do tipo livre 
ocupado.

UNID 2,00

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 57



UASG 180157 Estudo Técnico Preliminar 4/2025

5 de 14

07 porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M² 1,90

08 demolição e remoção de piso  cerâmico, incluindo argamassa de assentamento e 
regularização

M² 350,00

09 retirada de folha de esquadria em madeira. UNID 5,00

10 retirada de vasos e louças sanitárias, incluindo acessórios UNID 2,00

11 retirada de complemento sanitário chumbado UNID 1,00

12 retirada de esquadria metálica em geral M² 15,00

13 remoção de aparelho de iluminação com lâmpadas fluorescentes 2x32w com 
reaproveitamento

UNID 40,00

14 recolocação de aparelhos de iluminação UNID 40,00

15 retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 7,00

16 demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M² 70,00

17 demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou
ladrilho hidráulico, incluindo a base

M 250,00

18 regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M² 400,00

19
revestimento em porcelanato esmaltado acetinado, 60x60,  para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bla, resistência química b, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.

M² 470,00

20
rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção bla, resistência química b, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado.

M 340,00

21
fornecimento e instalação de divisórias em placas de granito com espessura de 3 
cm, incluindo estruturas; são gabriel

M² 4,00

22
soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento 
polido.

M 10,00

23
revestimento em placa cerâmica esmaltada 30x45 para paredes, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M² 80,00
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24 instalação de drywall M² 94,00

25 instalação de vidro temperado 8mm M² 18,00

26 instalação de vidro temperado 4mm M² 16,00

27 ferragem para janela UNID 7,00

28 instalação de exaustor de banheiro UNID 2,00

29 espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M² 4,00

30 cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm, cor cinza M² 25,00

31 recuperação dos requadros das portas, incluindo revestimento e emassamento M² 2,00

32 emboço desempenado com espuma de poliester, devidamente acabado. M² 90,00

33 reboco M² 90,00

34 concreto usinado fck 25mpa M³ 6,00

35 tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo parede e teto M² 1.860

36 reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 25,00

37 esmalte a base de água em estrutura metálica M² 7,00

38 bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros. CJ 1,00

39 assento sanitário com tampa, em resina UN 2,00

40 dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m,
sem alavanca

UN 2,00

41 dispenser papel higiênico em abs para rolão 300 / 600 m, com visor UN 2,00

42 torneira de mesa com bica móvel e alavancada UN 2,00

43 cuba de louça de embutir oval UN 2,00
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44 tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm,
acabamento polido - são gabriel

M2 1,00

45 cabide cromado para banheiro UN 6,00

46 tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, dn= 100 mm, inclusive conexões.

M 10,00

47 registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn=3/4" - linha especial. UN 2,00

48 registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, dn 3/4" - linha 
especial.

UN 2,00

49 tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 50mm, (1 1/2"), inclusive conexões. M 15,00

50 tubo de pvc rígido soldável marrom, dn=25 mm, (3/3"), inclusive conexões. M 10,00

51
tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 
´r´, dn=50 mm, inclusive conexões.

M 10,00

52 caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha de metal e fecho. UN 1,00

53 caixa sifonada de pvc rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha   UN 2,00

54 porta shampo de 30 x 10 cm com vidro incolor 8mm com haste em alumínio UN 3, 00 

55 cabo de cobre 6,0 mm², isolamento de 750 v, isolação em pvc 70º c; M 20,00

56 chuveiro elétrico de 7.500w / 220 v, com resistência blindada UN 2,00

57 eletroduto galvanizado conforme nbr13057 ‐ 3/4´ com acessórios M 10,00

58
remoção de entulho separado de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal.

M³ 35,00

59 limpeza final da obra.  M²  100,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 327.736,38

$ 327.736,38 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e 8.1. O valor da contratação é de R 
trinta e seis  reais e trinta e oito centavos). 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR M.
OBRA

VALOR 
MATERIAL

VALOR 
TOTAL (M.
O + MAT.)

01 placa de identificação para obra. M² 6,00 R$ 726,78 R$  6.054,11 R$  6.780,89

02
locação de container tipo depósito - área 
mínima de 13,80 m²;

UNXMÊS 2,00 R$  215,27 R$   2.076,22 R$  2.291,49

03

locação de container tipo sanitário com 2 
vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 
4 pontos para chuveiro - área mínima de 
13,80 m²

UNXMÊS 2,00 R$  360,96 R$  3.073,40 R$ 3.434,36

04 porta lisa para acabamento em verniz, com 
batente de madeira - 80 x 210 cm

UNID 7,00 R$ 1.145,73 R$ 4.339,18 R$ 5.484,91

05
fechadura com maçaneta tipo alavanca em 
aço inoxidável, para porta
externa

UNID 7,00 R$    613,81 R$ 2.210,79 R$ 2.824,60

06

fornecimento e instalação de portas de 
alumínio linha 30, com palheta ventilada e 
dobradiça de encaixe na cor branca, pintura 
eletrostática e fechadura do tipo livre 
ocupado.

UNID 2,00  R$  350,70  R$ 3.274,09  R$ 3.624,79

07 porta em ferro de abrir, para receber vidro, 
sob medida

M² 1,90 R$ 211,22 R$ 2.304,47 R$ 2.515,69

08
demolição e remoção de piso  cerâmico, 
incluindo argamassa de assentamento e 
regularização

M² 350,00  R$ 5.536,23  R$      -   R$ 5.536,23

09 retirada de folha de esquadria em madeira. UNID 5,00 R$ 146,19  R$      -   R$ 146,19

10 retirada de vasos e louças sanitárias, 
incluindo acessórios

UNID 2,00 R$ 115,28  R$      -   R$  115,28

11 retirada de complemento sanitário 
chumbado

UNID 1,00 R$ 19,25  R$      -   R$ 19,25

12 retirada de esquadria metálica em geral M² 15,00 R$  613,65  R$      -   R$  613,65

13
remoção de aparelho de iluminação com 
lampadas fluorescentes 2x32w com 
reaproveitamento

UNID 40,00 R$ 1.036,64  R$      -   R$ 1.036,64
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14 recolocação de aparelhos de iluminação UNID 40,00 R$ 1.036,64 R$ 22,63 R$ 1.059,27

15
retirada de batente com guarnição e peças 
lineares em madeira, chumbados

M 7,00 R$ 122,78  R$      -   R$ 122,78

16 demolição manual de revestimento em 
massa de parede ou teto

M² 70,00 R$  553,62  R$      -   R$  553,62

17
demolição manual de rodapé, soleira ou 
peitoril, em material cerâmico e/ou
ladrilho hidráulico, incluindo a base

M 250,00 R$ 987,08  R$      -   R$  987,08

18
regularização de piso com nata de cimento 
e adesivo de alto desempenho

M² 400,00 R$ 12.747,72 R$   4.4452,60 R$ 17.200,32

19

revestimento em porcelanato esmaltado 
acetinado, 60x60,  para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de 
absorção bla, resistência química b, 
assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado.

M² 470,00 R$ 24.725,34 R$ 60.185,99 R$ 84.911,33

20

rodapé em porcelanato esmaltado acetinado 
para área interna e ambiente com acesso ao 
exterior, grupo de absorção bla, resistência 
química b, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado.

M 340,00 R$  4.968,22 R$ 7.782,70 R$ 12.750,92

21
fornecimento e instalação de divisorias em 
placas de granito com espessura de 3 cm, 
incluindo estruturas; são gabriel

M² 4,00  R$ 407,08  R$ 5.393,80  R$ 5.800,88

22
soleira em granito, espessura de 2 cm e 
largura de 21 cm até 30 cm, acabamento 
polido.

M 10,00 R$  262,36 R$ 2.168,61 R$  2.430,97

23
revestimento em placa cerâmica esmaltada 
30x45 para paredes, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M² 80,00 R$ 2.383,25 R$7.162,54 R$  9.545,79

24 instalação de drywall M² 94  R$           -   R$ 28.925,81 R$ 28.925,81

25 instalação de vidro temperado 8mm M² 18 R$ 756,08 R$ 4.928,81 R$ 5.684,89

26 instalação de vidro temperado 4mm M² 16 R$ 447,92 R$ 2.793,97 R$ 3.241,89

27 ferragem para janela UNID 7  R$           -   R$ 1.262,66 R$ 1.262,66
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28 instalação de exaustor de banheiro UNID 2,00 R$ 129,57 R$ 1.049,24 R$ 1.178,81

29
espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 
mm

M² 4,00  R$           -   R$ 2.904,47 R$ 2.904,47

30
cobertura curva em chapa de policarbonato 
alveolar bronze de 6 mm, cor cinza

M² 25,00 R$ 2.980,60 R$ 3.946,46 R$ 6.927,06

31 recuperação dos requadros das portas, 
incluindo revestimento e emassamento

M² 2,00  R$             -   R$  1.278,02 R$ 1.278,02

32
emboço desempenado com espuma de 
poliester, devidamente acabado.

M² 90,00 R$ 2.104,41 R$ 1.098,14 R$ 3.202,55

33 reboco M² 90,00 R$ 1.315,12 R$ 218,08 R$ 1.533,20

34 concreto usinado fck 25mpa M³ 6,00 R$             -   R$  3.713,03 R$ 3.713,03

35
tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 
preparo parede e teto

M² 1.860,00 R$ 51.772,91 R$ 27.888,28 R$ 79,661,19

36
reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, 
na massa

M 25,00 R$  809,96 R$  821,03 R$ 1.630,99

37 esmalte a base de água em estrutura metálica M² 7,00 R$ 272,08 R$ 151,71 R$  423,79

38
bacia sifonada com caixa de descarga 
acoplada sem tampa - 6 litros.

CJ 1,00 R$  77,97 R$   963,52 R$  1.041,49

39 assento sanitário com tampa, em resina UN 2,00 R$ 7,90  R$  108,29  R$ 116,19

40
dispenser toalheiro metálico esmaltado para 
bobina de 25cm x 50m,
sem alavanca

UN 2,00 R$  16,04 R$  230,82 R$  246,86

41
dispenser papel higiênico em abs para rolão 
300 / 600 m, com visor

UN 2,00 R$  16,04 R$ 174,73 R$  190,77

42
torneira de mesa com bica móvel e 
alavancada

UN 2,00 R$  49,42 R$  193,53 R$  242,95

43 cuba de louça de embutir oval UN 2,00 R$ 64,80 R$  261,47 R$  326,27
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44 tampo/bancada em granito, com frontão, 
espessura de 2 cm,
acabamento polido - são gabriel

M2 1,00 R$ 107,06 R$ 1.092,28 R$  1.199,34

45 cabide cromado para banheiro UN 6,00 R$  48,12 R$  177,49 R$  225,61

46
tubo de pvc rígido branco pxb com virola e 
anel de borracha, linha esgoto série normal, 
dn= 100 mm, inclusive conexões.

M 10,00 R$  712,54  R$  294,71  R$  1.007,25

47
registro de gaveta em latão fundido 
cromado com canopla, dn=3/4" - linha 
especial.

UN 2,00 R$  58,30 R$  201,67 R$  259,97

48
registro de pressão em latão fundido 
cromado com canopla, dn 3/4" - linha 
especial.

UN 2,00  R$  58,30  R$ 223,61  R$  281,91

49
tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 
50mm, (1 1/2"), inclusive conexões.

M 15,00  R$  583,02  R$   376,75  R$  959,77

50
tubo de pvc rígido soldável marrom, dn=25 
mm, (3/3"), inclusive conexões.

M 10,00  R$ 323,98  R$  74,66  R$ 398,64

51
tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, 
dn=50 mm, inclusive conexões.

M 10,00  R$ 388,68  R$   265,31  R$  653,99

52
caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 
50 mm, com grelha de metal e fecho.

UM 1,00  R$  64,78  R$  76,35  R$  141,13

53
caixa sifonada de pvc rígido de 100 x 100 x 
50 mm, com grelha

UN 2,00  R$ 129,57  R$   86,94  R$  216,51

54
porta shampo de 30 x 10 cm com vidro 
incolor 8mm com haste em alumínio

UN 3,00  R$             -     R$   166,05  R$ 166,05

55
cabo de cobre 6,0 mm², isolamento de 750 
v, isolação em pvc 70º c;

M 20,00  R$    90,77  R$ 142,93  R$ 233,70

56
chuveiro elétrico de 7.500w / 220 v, com 
resistência blindada

UN 2,00  R$  103,22  R$ 1.208,84  R$ 1.312,06

57
eletroduto galvanizado conforme nbr13057 
‐ 3/4´ com acessórios

M 10,00  R$  388,68  R$  179,83  R$  568,51
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58
remoção de entulho separado de entulho 
separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, 
madeira, papel, plástico ou metal.

M³ 35,00  R$  553,62  R$  4.193,50  R$  4.747,12

59 limpeza final da obra. M² 100,00  R$ 1.845,00  R$             -    R$  1.845,00

  TOTAL M.O. TOTAL MAT.
TOTAL 
MO+MAT

TOTAL COM BDI 23% R$  125.562,26 R$ 202.174,12 R$ 327.736,38

Para a definição do valor da contratação, foi utilizada a planilha de custos da CDHU versão 196 atualizada em  NOVEMBRO
/2024.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. em que pese a regra a ser observada pela Administração nas licitações seja do parcelamento
do objeto, para esta necessidade não haverá parcelamento. 

9.2. A eventual divisão do procedimento licitatório para cada tipo de área, ou ainda, a divisão
entre o fornecimento dos serviços (mão de obra) e materiais causaria inviabilidade técnica e
econômica com prejuízo ao conjunto e perda da economia de escala.

9.3. esclarecemos, ainda, que os materiais incluídos nesta contratação estão intrinsecamente
relacionados com a execução dos serviços objeto da contratação. Na hipótese da retirada dos
materiais, não haveria como avaliar o desempenho da empresa contratada. Além disto, a divisão
da contratação por tipo de área afetaria o ganho de escala e tornaria a fiscalização mais
onerosa,  dificultando, inclusive, a gestão dos diversos contratos. Não raro encontramos
exemplos de contratações de soluções únicas,   contratadas separadamente, que acabam
redundadas no fracasso, posto que possíveis falhas em qualquer dos itens ensejam dificuldades
intransponíveis para correções ou apuração de responsabilidade. Estes fundamentos convergem
para reforçar a  conclusão de que a divisão do objeto em parcelas não se comprova técnica e
economicamente viável.

9.4. assim, pelos motivos expostos, entendemos que a prestação dos serviços de engenharia em
um único contrato, com a inclusão de todos os materiais e  equipamentos necessários à execução
adequada dos serviços, é a que melhor atende aos interesses da Administração e também a que
se apresenta mais vantajosa.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da contratação 
pretendida.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Contratação inserida no PCA 2025, conforme DFD 80/24 e número de contratação 27/25,
conforme inciso II, do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Federal nº 14133/21.

 

 

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. os benefícios pretendidos são a preservação da vida útil do imóvel evitando que os atuais
desgastes evoluam e apresentem quadro mais grave que demande obra ou serviço de segundo ou
até de terceiro escalão por falta de manutenção adequada. 

12.2. manutenção preventiva traz ainda economia aos cofres públicos, proporcionando condições
ideais de trabalho, salubridade, higiene e acomodação ao efetivo policial-militar e demais
usuários.

 

13. Providências a serem Adotadas

13.1.    Serão nomeados pelo Dirigente da UGE Contratante policiais militares que serão
responsáveis pela gestão e fiscalização do objeto deste Estudo Técnico.

13.2.  A contratação do serviço aqui tratado deverá ser realizada em conformidade com as
justificativas, especificações  técnicas, condições de garantia e de execução dos serviços
estabelecidos no corpo deste planejamento, bem como no Termo de Referência.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A manutenção predial vai gerar resíduos em quantidades consideráveis, tais como entulho
e embalagens de materiais. Será necessário o uso de água potável para a execução dos serviços.

14.2. Como medida mitigadora, foi previsto no custo estimado da contratação o descarte de
resíduos em caçambas apropriadas para o armazenamento (no local da obra), posterior transporte
e descarte destes materiais conforme normas ambientais vigentes.

 

 

 

 

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 66



UASG 180157 Estudo Técnico Preliminar 4/2025

14 de 14

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que a intervenção visa recuperar os desgastes naturais sofridos pelo
imóvel e aumentar o tempo de vida útil da edificação,   evitando-se que estes
evoluam e apresentem quadro mais grave que demande obra ou serviço de segundo

  equipe deou até de terceiro escalão por falta de manutenção adequada, esta
planejamento declara    esta contratação com base neste Estudo Técnicoviável
Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

EDSON DE SANT ANA AMORIM
Chefe Seç Mat

 Assinou eletronicamente em 27/01/2025 às 17:43:33.

 

 

 

 

 

 

CHARLES HUDSON QUARESMA
Aux de Materiais

 Assinou eletronicamente em 27/01/2025 às 09:39:10.
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Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
01.02 Parecer técnico

01.02.071
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída até 1.000 m²

UN 6.797,20 6.797,20

01.02.081
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m²

UN 9.038,95 9.038,95

01.02.091
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m²

UN 15.440,54 15.440,54

01.02.101
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m²

UN 21.170,81 21.170,81

01.02.111
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, 
para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m²

UN 24.671,30 24.671,30

01.06 Projeto de instalações elétricas

01.06.021
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 
75 kVA

UN 8.682,20 8.682,20

01.06.031
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação 
simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA

UN 14.706,14 14.706,14

01.06.032
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 
75 kVA a 300 kVA

UN 19.900,00 19.900,00

01.06.041
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda 
acima de 300 kVA a 2 MVA

UN 26.469,20 26.469,20

01.17 Projeto executivo
01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 3.419,60 3.419,60
01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 4.622,97 4.622,97
01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2.507,91 2.507,91
01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 3.431,33 3.431,33
01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 1.076,66 1.076,66
01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1.433,17 1.433,17
01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1.195,58 1.195,58
01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1.657,76 1.657,76
01.17.151 Projeto executivo de climatização em formato A1 UN 2.301,27 2.301,27
01.17.161 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN 3.136,88 3.136,88
01.17.171 Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1 UN 1.986,79 1.986,79
01.17.181 Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0 UN 2.568,01 2.568,01
01.20 Levantamento topográfico e geofísico

01.20.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de levantamento topográfico

TX 1.215,76 1.215,76

01.20.280
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 
pedestre

M2 0,05 0,16 0,21

01.20.691
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 
3.500 m²)

M2 0,39 0,56 0,95

01.20.701
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 
200.000 m²

M2 0,30 0,42 0,72

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

Pagina 1 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 69



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

01.20.711
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²

M2 0,26 0,35 0,61

01.20.721
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - 
área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)

M2 0,34 0,48 0,82

01.20.731
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - 
área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,16 0,54 0,70

01.20.741
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - 
área acima de 200.000 m²

M2 0,22 0,31 0,53

01.20.751
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)

M2 0,29 0,42 0,71

01.20.761
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,26 0,37 0,63

01.20.771
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área acima de 200.000 m²

M2 0,26 0,36 0,62

01.20.781
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 
3.500 m²)

M2 0,41 0,59 1,00

01.20.791
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 
200.000 m²

M2 0,33 0,47 0,80

01.20.801
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²

M2 0,26 0,37 0,63

01.20.811
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de 
ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)

M2 0,35 0,51 0,86

01.20.821
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de 
ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,29 0,42 0,71

01.20.831
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de 
ocupação - área acima de 200.000 m²

M2 0,24 0,35 0,59

01.20.841
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)

M2 0,40 0,58 0,98

01.20.851
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,27 0,38 0,65

01.20.861
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação - área acima de 200.000 m²

M2 0,16 0,40 0,56

01.20.871
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires 
(mínimo de 10.000 m²)

M2 0,17 0,24 0,41

01.20.881
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 
alqueires

M2 0,12 0,18 0,30

01.20.891
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 
10 alqueires

M2 0,09 0,14 0,23

01.20.901
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 
alqueires

M2 0,08 0,12 0,20

01.20.911 Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km) KM 570,75 710,25 1.281,00

01.20.921
Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 
marcos)

UN 696,74 485,33 1.182,07

01.21 Estudo geotecnico (sondagem)

01.21.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de sondagem

TX 1.281,25 1.281,25

01.21.090
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de sondagem rotativa

TX 6.509,59 6.509,59

01.21.100 Sondagem do terreno a trado M 95,01 95,01
01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 86,73 86,73
01.21.120 Sondagem do terreno rotativa em solo M 386,06 386,06
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01.21.130 Sondagem do terreno rotativa em rocha M 620,21 620,21

01.21.140
Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro 
(mínimo de 30 m)

M 91,59 91,59

01.23 Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto

01.23.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de corte em concreto armado

TX 376,29 376,29

01.23.020 Limpeza de armadura com escova de aço M2 2,78 6,43 9,21
01.23.030 Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi M2 102,62 47,52 150,14

01.23.056 Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco M2 25,54 45,30 70,84

01.23.060 Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos M2 32,15 32,15
01.23.070 Demarcação de área com disco de corte diamantado M 1,05 4,75 5,80

01.23.100
Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para 
reforço e recuperação estrutural

M3 485,18 485,18

01.23.140 Furação de 1 1/4´ em concreto armado M 236,35 236,35
01.23.150 Furação de 1 1/2´ em concreto armado M 269,57 269,57
01.23.160 Furação de 2 1/4´ em concreto armado M 346,07 346,07
01.23.190 Furação de 2 1/2´ em concreto armado M 354,18 354,18

01.23.200
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de perfuração em concreto

TX 243,79 243,79

01.23.221
Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive 
colagem de armadura (para até 8mm)

UN 13,35 13,35

01.23.222
Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 10mm)

UN 14,61 14,61

01.23.223
Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 12,5mm)

UN 16,39 16,39

01.23.231
Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive 
colagem de armadura (para até 8mm)

UN 20,02 20,02

01.23.232
Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 10mm)

UN 21,54 21,54

01.23.233
Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 12,5mm)

UN 24,17 24,17

01.23.234
Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 16mm)

UN 26,10 26,10

01.23.236
Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive 
colagem de armadura (para 8mm)

UN 26,70 26,70

01.23.237
Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 10mm)

UN 28,72 28,72

01.23.238
Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 12,5mm)

UN 32,22 32,22

01.23.239
Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem 
de armadura (para 16mm)

UN 34,80 34,80

01.23.254 Furação de 1´ em concreto armado M 248,56 248,56
01.23.260 Furação de 2´ em concreto armado M 374,85 374,85
01.23.264 Furação de 3´ em concreto armado M 390,04 390,04
01.23.270 Furação de 4´ em concreto armado M 420,72 420,72
01.23.274 Furação de 5´ em concreto armado M 450,63 450,63
01.23.280 Furação de 6´ em concreto armado M 501,70 501,70
01.23.510 Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm M 209,80 209,80

01.23.700
Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra 
de carbono

TX 1.673,44 4.362,15 6.035,59

01.23.701
Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante 
lixamento e/ou apicoamento e escovação

M2 6,95 46,45 53,40

01.23.702 Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m² M2 189,35 330,40 519,75

01.27 Estudo e programa ambientais
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01.27.011
Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos e gestão de perdas

UN 199,70 9.635,55 9.835,25

01.27.021 Projeto e implementação de educação ambiental UN 199,70 12.906,85 13.106,55
01.27.031 Projeto e implementação de controle ambiental de obra UN 199,70 11.420,55 11.620,25
01.27.041 Laudo de caracterização de vegetação UN 575,95 26.595,53 27.171,48
01.27.051 Laudo de caracterização da fauna associada à flora UN 575,95 40.810,23 41.386,18

01.27.061 Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra UN 575,95 16.178,25 16.754,20

01.27.071 Laudo de autodepuração UN 468,45 19.417,65 19.886,10

01.27.091 Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m² UN 285,70 31.450,80 31.736,50

01.28 Poço profundo

01.28.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m

TX 8.405,03 8.405,03

01.28.020
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 
300 m

TX 12.742,62 12.742,62

01.28.030
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m

TX 12.947,70 12.947,70

01.28.040
Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos 
sedimentares, diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm)

M 694,04 694,04

01.28.050
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm)

M 487,58 487,58

01.28.060
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 12" (300 mm)

M 1.257,76 1.257,76

01.28.070
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 14" (350 mm)

M 1.276,19 1.276,19

01.28.080
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm)

M 1.594,19 1.594,19

01.28.090
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 18" (450 mm)

M 2.057,25 2.057,25

01.28.100
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 20" (500 mm)

M 2.328,29 2.328,29

01.28.110
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 22" (550 mm)

M 2.551,86 2.551,86

01.28.120
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 26" (650 mm)

M 3.105,30 3.105,30

01.28.130
Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha 
metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20" (508 mm)

M 348,77 348,77

01.28.140
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha 
metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4" (311,15 mm)

M 1.676,36 1.676,36

01.28.150
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 14" (350 mm)

M 6.860,53 6.860,53

01.28.160
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 8" (200 mm)

M 351,79 351,79

01.28.170
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 10" (250 mm)

M 452,30 452,30

01.28.180
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 12" (300 mm)

M 585,94 585,94

01.28.190
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 6" (150 mm)

M 327,61 327,61

01.28.200
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 8" (200 mm)

M 538,75 538,75
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01.28.210
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 10" (250 mm)

M 797,91 797,91

01.28.220
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 12" (300 mm)

M 1.901,18 1.901,18

01.28.230
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 14" (350 mm)

M 2.509,73 2.509,73

01.28.240
Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 18" (450 mm)

M 2.933,87 2.933,87

01.28.250
Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, 
diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda

M 778,20 778,20

01.28.260
Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico 
nervurado standard, diâmetro de 6" (150 mm)

M 421,85 421,85

01.28.270
Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico 
nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm)

M 792,20 792,20

01.28.280
Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 
6" (152,40 mm)

M 842,16 842,16

01.28.290
Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro 
de 6" (150 mm)

M 614,22 614,22

01.28.300
Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro 
de 8" (200 mm)

M 972,60 972,60

01.28.310
Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso 
calandrado, diâmetro de 16" (406,40 mm)

M 2.730,32 2.730,32

01.28.350
Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro 
de 12"

M 1.748,59 1.748,59

01.28.360
Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro 
de 14"

M 1.970,32 1.970,32

01.28.370
Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro 
de 16"

M 2.497,60 2.497,60

01.28.380
Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro 
de 20"

M 2.627,48 2.627,48

01.28.390
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, 
diâmetro de 6" (150 mm)

M 495,04 495,04

01.28.400
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, 
diâmetro de 8" (200 mm)

M 842,51 842,51

01.28.410
Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, 
diâmetro de 6" (152,40 mm)

M 1.311,40 1.311,40

01.28.420
Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro 
de 6" (152,40 mm)

M 1.496,07 1.496,07

01.28.430
Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, 
diâmetro de 6" (152,40 mm)

M 2.648,36 2.648,36

01.28.440
Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 
mm)

M 1.099,54 1.099,54

01.28.450 Pré-filtro tipo pérola para poço profundo M3 1.824,74 1.824,74
01.28.460 Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo M3 2.278,98 2.278,98
01.28.470 Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo M 86,45 86,45
01.28.480 Perfilagem elétrica de poço profundo M 204,21 204,21

01.28.490
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão

TX 4.020,78 4.020,78

01.28.500 Limpeza e desenvolvimento do poço profundo H 514,43 514,43

01.28.510
Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba 
submersa

H 381,25 381,25

01.28.520 Ensaio de vazão escalonado para poço profundo H 349,33 349,33
01.28.530 Ensaio de recuperação de nível para poço profundo H 331,11 331,11
01.28.540 Desinfecção de poço profundo UN 2.977,27 2.977,27
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01.28.550 Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo CJ 3.330,51 3.330,51

01.28.560 Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" UN 306,78 306,78

01.28.570
Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior 
diâmetro (cimentação do espaço anular)

M3 2.797,22 2.797,22

01.28.580
Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área 
mínimo de 3,00 m²)

UN 1.252,28 558,01 1.810,29

01.28.590 Lacre do poço profundo (tampa) UN 1.108,54 1.108,54
01.28.600 Licença de perfuração para poço profundo UN 4.269,85 4.269,85
01.28.610 Outorga de direito de uso para poço profundo UN 4.892,50 4.892,50
01.28.620 Parecer técnico junto a CETESB UN 5.818,25 5.818,25
02 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
02.01 Construção provisória

02.01.021 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem M2 427,10 137,29 564,39

02.01.171 Sanitário/vestiário provisório em alvenaria M2 691,41 346,67 1.038,08

02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme 
exigências da CETESB

UNMES 1.161,86 1.161,86

02.01.200 Desmobilização de construção provisória M2 15,95 7,58 23,53
02.02 Container

02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 816,51 87,51 904,02

02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 
1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 1.365,65 146,73 1.512,38

02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 
2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 1.249,35 146,73 1.396,08

02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 843,99 87,51 931,50
02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 872,87 29,17 902,04
02.03 Tapume, vedação e proteções diversas
02.03.030 Proteção de superfícies em geral com plástico bolha M2 0,57 2,14 2,71
02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon M2 5,71 21,16 26,87

02.03.080 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada M2 16,40 31,52 47,92

02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas M2 55,16 57,15 112,31
02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 55,16 56,77 111,93

02.03.200
Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o 
madeiramento

M2MES 44,29 1,07 45,36

02.03.240 Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso M2 13,91 4,29 18,20
02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm M2 93,83 40,88 134,71
02.03.270 Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm M2 100,83 40,88 141,71

02.03.500
Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou 
informática - para obras de reforma

M3 53,19 47,17 100,36

02.05 Andaime e balancim

02.05.060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 
10 m

M 13,04 13,04

02.05.080
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura 
superior a 10 m

M 32,93 32,93

02.05.090
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura 
até 10 m

M2 13,04 13,04

02.05.100
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura 
superior a 10 m

M2 32,93 32,93

02.05.195
Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura 
até 60 m

UNMES 2.296,30 2.296,30

02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 23,86 5,14 29,00

Pagina 6 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 74



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 17,44 5,14 22,58

02.06 Alocação de equipe, equipamento e ferramental

02.06.030
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 
12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UNMES 11.490,89 3.644,10 15.134,99

02.06.040
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 
20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel

UNMES 20.965,64 3.644,10 24.609,74

02.08 Sinalização de obra
02.08.020 Placa de identificação para obra M2 820,34 98,48 918,82
02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 319,16 27,74 346,90
02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 145,18 56,21 201,39
02.09 Limpeza de terreno

02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, 
com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

M2 2,76 5,36 8,12

02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 
diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 
transporte no raio de até 1 km

M2 5,17 0,17 5,34

02.09.130
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima 
de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o 
raio de 1 km

M2 5,67 0,17 5,84

02.09.150 Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade até 4 anos M3 62,72 9,64 72,36

02.09.160 Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos M3 73,87 11,36 85,23

02.10 Locação de obra
02.10.020 Locação de obra de edificação M2 11,57 6,18 17,75
02.10.040 Locação de rede de canalização M 1,05 0,44 1,49
02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M 1,05 0,44 1,49
02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 0,95 0,87 1,82
03 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO
03.01 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 235,73 235,73
03.01.040 Demolição manual de concreto armado M3 428,60 428,60

03.01.060 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento M2 32,15 32,15

03.01.200
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 453,97 128,58 582,55

03.01.210
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 433,68 128,58 562,26

03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 237,13 85,72 322,85

03.01.230
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 216,84 85,72 302,56

03.01.240
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 23,28 8,57 31,85

03.01.250
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

M2 21,69 8,57 30,26

03.01.260
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 232,74 85,72 318,46

03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 216,84 85,72 302,56

03.02 Demolição de alvenaria
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03.02.020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento M3 128,58 128,58

03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

M3 85,72 85,72

03.03 Demolição de revestimento em massa
03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 3,21 3,21

03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 6,43 6,43

03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso M2 10,72 10,72
03.04 Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico

03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 12,86 12,86

03.04.030
Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a 
base

M2 10,72 10,72

03.04.040
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico 
e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base

M 3,21 3,21

03.05 Demolição de revestimento sintético
03.05.020 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base M2 8,57 8,57
03.06 Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços

03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em 
paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 16,26 10,72 26,98

03.06.060
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em 
paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do 
material

M2 1,52 10,72 12,24

03.07 Demolição de revestimento asfáltico

03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 23,88 4,29 28,17

03.07.030
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive fragmentação e acomodação do material

M2 21,69 4,29 25,98

03.07.050
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 10,40 1,50 11,90

03.07.070
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
acomodação do material

M2 7,94 1,50 9,44

03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

M2 13,57 0,64 14,21

03.08 Demolição de forro / divisórias

03.08.020
Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 11,14 11,14

03.08.040
Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 6,43 6,43

03.08.060 Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação M2 6,43 6,43

03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos M2 7,07 7,07

03.09 Demolição de impermeabilização e afins
03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante M2 17,24 17,24

03.09.040
Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e 
papel Kraft

M2 20,69 20,69

03.09.060 Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio M 6,90 6,90

03.10 Remoção de pintura
03.10.020 Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa M 0,07 1,56 1,63

Pagina 8 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 76



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

03.10.040
Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto 
químico

M 0,88 1,56 2,44

03.10.080
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
produtos químicos

M2 4,40 12,50 16,90

03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
lixamento

M2 0,36 9,37 9,73

03.10.120 Remoção de pintura em massa com produtos químicos M2 4,40 9,37 13,77
03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 0,36 6,25 6,61
03.16 Remoção de sinalização horizontal
03.16.010 Remoção de sinalização horizontal existente M2 93,88 93,88
03.16.011 Remoção de tacha/tachões UN 3,73 9,51 13,24
04 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO
04.01 Retirada de fechamento e elemento divisor

04.01.020 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada M2 39,14 39,14

04.01.040
Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com 
montantes metálicos

M2 33,92 33,92

04.01.060
Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou 
mármore

M2 20,87 20,87

04.01.080 Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares M2 2,58 0,73 3,31

04.01.090
Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples 
ou duplo

M 4,51 4,51

04.01.100 Retirada de cerca M 13,29 13,29

04.02
Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e 
madeira)

04.02.020 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 1,42 1,42

04.02.030 Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² M 4,75 4,75

04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 26,14 26,14

04.02.070 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer M2 21,38 21,38

04.02.090 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro M2 19,01 19,01

04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer M2 14,26 14,26

04.02.140 Retirada de estrutura metálica KG 2,31 2,31
04.03 Retirada de telhamento e proteção
04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 17,14 17,14

04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 8,57 8,57

04.03.060 Retirada de cumeeira ou espigão em barro M 6,43 6,43
04.03.080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer M 10,72 10,72

04.03.090 Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação M2 13,05 13,05

04.04 Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços

04.04.010
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou 
fachada

M2 45,85 45,85

04.04.020 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso M2 27,86 27,86

04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M 19,29 19,29
04.04.040 Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore M 21,43 21,43
04.04.060 Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore M 17,14 17,14
04.05 Retirada de revestimentos em madeira
04.05.010 Retirada de revestimento em lambris de madeira M2 60,10 60,10
04.05.020 Retirada de piso em tacos de madeira M2 12,86 12,86
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04.05.040 Retirada de soalho somente o tablado M2 16,63 16,63
04.05.060 Retirada de soalho inclusive vigamento M2 28,51 28,51
04.05.080 Retirada de degrau em madeira M 14,26 14,26
04.05.100 Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira M 3,21 3,21
04.06 Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos
04.06.010 Retirada de revestimento em lambris metálicos M2 60,10 60,10
04.06.020 Retirada de piso em material sintético assentado a cola M2 4,75 4,75
04.06.040 Retirada de degrau em material sintético assentado a cola M 4,42 4,42
04.06.060 Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético M 1,07 1,07

04.06.100
Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de 
sustentação

M2 52,06 52,06

04.07 Retirada de forro, brise e fachada
04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 13,31 13,31
04.07.040 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas M2 7,12 7,12
04.07.060 Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro M2 5,36 5,36
04.08 Retirada de esquadria e elemento de madeira
04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 23,77 23,77

04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas M 1,83 1,83

04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 
chumbados

M 14,26 14,26

04.08.080
Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, 
lousa, etc.

M2 6,43 6,43

04.08.100 Retirada de armário em madeira ou metal M2 21,38 21,38
04.09 Retirada de esquadria e elementos metálicos
04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 33,26 33,26
04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica UN 27,74 27,74

04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 11,40 11,40

04.09.080 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados M 7,83 7,83

04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 33,26 33,26
04.09.120 Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo M 38,01 38,01

04.09.140
Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 
fechamento

UN 27,86 27,86

04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral M2 4,51 4,51
04.10 Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias
04.10.020 Retirada de fechadura ou fecho de embutir UN 13,05 13,05
04.10.040 Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor UN 5,22 5,22
04.10.060 Retirada de dobradiça UN 2,61 2,61

04.10.080 Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria UN 20,42 20,42

04.11 Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro
04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 46,86 46,86
04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 66,53 66,53
04.11.040 Retirada de complemento sanitário chumbado UN 15,65 15,65
04.11.060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 6,52 6,52
04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos UN 59,91 59,91
04.11.100 Retirada de registro ou válvula aparentes UN 34,36 34,36
04.11.110 Retirada de purificador/bebedouro UN 34,36 34,36
04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 8,12 8,12
04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 12,50 12,50
04.11.160 Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada UN 23,74 23,74
04.12 Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos
04.12.020 Retirada de conjunto motor-bomba UN 99,53 99,53
04.12.040 Retirada de motor de bomba de recalque UN 79,01 79,01

Pagina 10 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 78



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

04.13 Retirada de impermeabilização e afins
04.13.020 Retirada de isolamento térmico com material monolítico M2 6,43 6,43
04.13.060 Retirada de isolamento térmico com material em panos M2 1,07 1,07
04.14 Retirada de vidro

04.14.020
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de 
baguete

M2 15,62 15,62

04.14.040 Retirada de esquadria em vidro M2 47,52 47,52
04.17 Retirada em instalação elétrica - letra A ate B

04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 
parede

UN 21,07 21,07

04.17.040 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 79,01 79,01

04.17.060 Remoção de suporte tipo braquet UN 26,34 26,34
04.17.080 Remoção de barramento de cobre M 21,07 21,07
04.17.100 Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG UN 7,90 7,90
04.17.120 Remoção de base de fusível tipo Diazed UN 7,90 7,90
04.17.140 Remoção de base e haste de para-raios UN 52,67 52,67
04.17.160 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar UN 26,34 26,34
04.17.180 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar UN 23,70 23,70
04.17.200 Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha UN 21,07 21,07
04.17.220 Remoção de bucha de passagem interna ou externa UN 21,07 21,07
04.17.240 Remoção de bucha de passagem para neutro UN 15,80 15,80
04.18 Retirada em instalação elétrica - letra C
04.18.020 Remoção de cabeçote em rede de telefonia UN 13,17 13,17
04.18.040 Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios M 18,43 18,43

04.18.060
Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta 
completa

UN 263,35 263,35

04.18.070 Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa UN 210,68 210,68

04.18.080 Remoção de caixa de entrada telefônica completa UN 105,34 105,34
04.18.090 Remoção de caixa de medição padrão completa UN 58,48 58,48
04.18.120 Remoção de caixa estampada UN 7,81 7,81

04.18.130 Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado UN 9,37 9,37

04.18.140 Remoção de caixa para transformador de corrente UN 58,48 58,48
04.18.180 Remoção de cantoneira metálica M 13,17 13,17
04.18.200 Remoção de captor de para-raios tipo Franklin UN 26,34 26,34
04.18.220 Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem UN 21,07 21,07
04.18.240 Remoção de chave automática da boia UN 31,60 31,60
04.18.250 Remoção de chave base de mármore ou ardósia UN 26,34 26,34

04.18.260 Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel UN 52,67 52,67

04.18.270 Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus UN 79,01 79,01

04.18.280
Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra 
frontal

UN 148,20 148,20

04.18.290 Remoção de chave tipo Pacco rotativo UN 39,50 39,50

04.18.320
Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em 
poste

UN 10,72 10,72

04.18.340 Remoção de condulete UN 20,98 20,98

04.18.360 Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm M 6,32 6,32

04.18.370 Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm M 3,16 3,16

04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm M 5,26 5,26

04.18.390 Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm M 2,63 2,63
04.18.400 Remoção de condutor especial M 37,05 37,05
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04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu M 10,54 10,54
04.18.420 Remoção de contator magnético para comando de bomba UN 52,67 52,67
04.18.440 Remoção de corrente para pendentes UN 10,54 10,54
04.18.460 Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores UN 79,01 79,01
04.18.470 Remoção de cruzeta de madeira UN 111,15 111,15
04.19 Retirada em instalação elétrica - letra D ate I
04.19.020 Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido UN 216,37 216,37
04.19.030 Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A UN 52,67 52,67
04.19.060 Remoção de disjuntor termomagnético UN 13,17 13,17

04.19.080 Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem M2 52,67 52,67

04.19.100 Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado UN 10,54 10,54

04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 21,07 21,07

04.19.140 Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação UN 5,26 5,26

04.19.160 Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão UN 7,90 7,90

04.19.180 Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino UN 13,17 13,17
04.19.190 Remoção de isolador galvanizado uso geral UN 13,17 13,17
04.20 Retirada em instalação elétrica - letra J ate N

04.20.020
Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e 
iluminação padrão

UN 37,05 37,05

04.20.040 Remoção de lâmpada UN 4,29 4,29
04.20.060 Remoção de luz de obstáculo UN 52,67 52,67
04.20.080 Remoção de manopla de comando de disjuntor UN 26,34 26,34
04.20.100 Remoção de mão francesa UN 21,43 21,43
04.20.120 Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar UN 74,10 74,10
04.21 Retirada em instalação elétrica - letra O ate S
04.21.020 Remoção de óleo de disjuntor ou transformador L 0,86 0,86
04.21.040 Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária UN 79,01 79,01

04.21.050 Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro UN 105,34 105,34

04.21.060 Remoção de perfilado M 21,07 21,07
04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel M2 52,67 52,67
04.21.130 Remoção de poste de concreto UN 122,72 148,20 270,92
04.21.140 Remoção de poste metálico UN 122,72 148,20 270,92
04.21.150 Remoção de poste de madeira UN 165,96 165,96

04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem M2 105,34 105,34

04.21.200 Remoção de reator para lâmpada UN 18,53 18,53
04.21.210 Remoção de reator para lâmpada fixo em poste UN 105,34 105,34
04.21.240 Remoção de relé UN 24,99 24,99
04.21.260 Remoção de roldana UN 4,29 4,29
04.21.280 Remoção de soquete UN 4,29 4,29

04.21.300 Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro UN 34,29 34,29

04.22 Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final
04.22.020 Remoção de terminal ou conector para cabos UN 5,36 5,36
04.22.040 Remoção de transformador de potência em cabine primária UN 364,57 364,57
04.22.050 Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) UN 34,24 34,24

04.22.060
Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, 
em poste singelo

UN 245,44 421,36 666,80

04.22.100
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima 
de 50 mm

M 26,34 26,34

04.22.110
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 
mm

M 13,17 13,17
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04.22.120
Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima 
de 50 mm

M 52,67 52,67

04.22.130
Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 
mm

M 26,34 26,34

04.22.200 Remoção de vergalhão M 10,54 10,54
04.30 Retirada em instalação hidráulica
04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 4,93 4,93
04.30.040 Remoção de condutor aparente M 3,21 3,21

04.30.060
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e 
ralos

M 8,57 8,57

04.30.080 Remoção de hidrante de parede completo UN 93,72 93,72
04.30.100 Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros UN 158,01 158,01
04.31 Retirada em instalação de combate a incêndio
04.31.010 Retirada de bico de sprinkler UN 14,82 14,82
04.35 Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico
04.35.050 Retirada de aparelho de ar condicionado portátil UN 23,88 23,88
04.40 Retirada diversa de pecas pre-moldadas

04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M 0,89 8,57 9,46

04.40.020 Retirada de soleira ou peitoril em geral M 4,29 4,29

04.40.030
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e 
empilhamento

M 8,57 8,57

04.40.050
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 
limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 7,10 12,86 19,96

04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 
limpeza e empilhamento

M2 12,86 12,86

04.41 Retirada de dispositivos viários
04.41.001 Retirada de placa de solo M2 40,99 19,01 60,00
05 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.04 Transporte de material solto

05.04.060
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado

M3 27,99 115,72 143,71

05.07 Transporte comercial, carreteiro e aluguel

05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 97,41 12,86 110,27

05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

M3 110,27 12,86 123,13

05.07.060
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de 
vidro

M3 113,74 12,86 126,60

05.07.070
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou 
drywall

M3 109,66 12,86 122,52

05.07.100
Transporte de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto Classe 
D

T 263,83 1,07 264,90

05.08 Transporte mecanizado de material solto

05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 20,22 20,22

05.08.080
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° 
km

M3 37,91 37,91

05.08.100
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° 
km

M3 47,08 47,08
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05.08.120
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° 
km

M3 53,54 53,54

05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 2,68 2,68

05.08.220
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

M3 17,30 17,30

05.09 Taxas de recolhimento
05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 39,90 39,90

05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 30,55 30,55

05.09.008
Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro - telhas cimento 
amianto

T 780,70 780,70

05.10 Transporte mecanizado de solo
05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 6,37 6,37

05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 8,43 8,43

05.10.021
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 2° km até o 3° km

M3 12,58 12,58

05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 3° km até o 5° km

M3 13,91 13,91

05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 5° km até o 10° km

M3 18,59 18,59

05.10.024
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 10° km até o 15° km

M3 27,85 27,85

05.10.025
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 15° km até o 20° km

M3 37,09 37,09

05.10.026
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 20° km

M3XKM 1,79 1,79

05.10.030 Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km M3 14,50 14,50

05.10.031
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
2° km até o 3° km

M3 19,99 19,99

05.10.032
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
3° km até o 5° km

M3 20,87 20,87

05.10.033
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
5° km até o 10° km

M3 26,67 26,67

05.10.034
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
10° km até o 15° km

M3 39,99 39,99

05.10.035
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
15° km até o 20° km

M3 53,30 53,30

05.10.036
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 
20° km

M3XKM 2,59 2,59

06 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL
06.01 Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha

06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 53,58 53,58

06.01.040 Escavação manual em solo brejoso em campo aberto M3 66,86 66,86
06.02 Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha

06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 
m

M3 64,29 64,29

06.02.040
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além 
de 1,5 m

M3 83,15 83,15

06.11 Reaterro manual sem fornecimento de material
06.11.020 Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 9,21 9,21
06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 19,99 19,99
06.11.060 Reaterro manual com adição de 2% de cimento M3 17,61 72,00 89,61
06.12 Aterro manual sem fornecimento de material
06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 66,19 66,19
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06.14 Carga / carregamento e descarga manual
06.14.020 Carga manual de solo M3 12,86 12,86
07 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO

07.01
Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto 
rocha

07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 15,54 0,30 15,84

07.01.020
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 
aberto

M3 15,96 0,30 16,26

07.01.060
Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo 
aberto

M3 32,92 1,00 33,92

07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 15,46 15,46

07.02 Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha

07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 9,77 1,38 11,15

07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 11,02 1,56 12,58

07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 19,66 0,89 20,55

07.02.080
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 
m, com escavadeira hidráulica

M3 20,84 0,85 21,69

07.05 Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa
07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 36,26 2,00 38,26
07.05.020 Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial M3 31,11 1,61 32,72
07.06 Escavação ou carga mecanizada em campo aberto

07.06.010
Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor 
hidráulico, em rocha

M3 285,59 285,59

07.10 Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo

07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 5,32 0,12 5,44

07.11 Reaterro mecanizado sem fornecimento de material

07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 4,05 2,99 7,04

07.11.040
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 
95% PN

M3 20,79 2,75 23,54

07.12 Aterro mecanizado sem fornecimento de material

07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 
fornecimento de solo em áreas fechadas

M3 16,52 0,45 16,97

07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 
fornecimento de solo em campo aberto

M3 11,75 0,32 12,07

07.12.030
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de 
solo em campo aberto

M3 11,94 0,14 12,08

07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo 
aberto, sem compactação do aterro

M3 19,99 0,43 20,42

08 ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM
08.01 Escoramento
08.01.020 Escoramento de solo contínuo M2 35,69 63,20 98,89
08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 19,58 38,01 57,59
08.01.060 Escoramento de solo pontaletado M2 13,19 9,19 22,38
08.01.080 Escoramento de solo especial M2 45,88 73,55 119,43

08.01.100 Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m M2 383,59 383,59

08.01.110 Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m M2 419,04 419,04
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08.01.120 Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m M2 463,69 463,69

08.02 Cimbramento
08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 19,92 34,48 54,40
08.02.040 Cimbramento em perfil metálico para obras de arte KG 9,46 2,37 11,83
08.02.050 Cimbramento tubular metálico M3MES 9,54 2,14 11,68
08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 16,30 16,30
08.03 Descimbramento
08.03.020 Descimbramento em madeira M3 9,51 9,51
08.05 Manta, filtro e dreno

08.05.010 Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm M2 30,29 0,81 31,10

08.05.100 Dreno com pedra britada M3 150,62 23,77 174,39
08.05.110 Dreno com areia grossa M3 173,98 14,26 188,24

08.05.180
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e 
transversal de 9kN/m

M2 6,30 14,26 20,56

08.05.190
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e 
transversal de 14kN/m

M2 8,87 14,26 23,13

08.05.220
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e 
transversal de 27kN/m

M2 17,40 14,26 31,66

08.06 Barbaca
08.06.040 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm M 12,33 16,63 28,96
08.06.060 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm M 17,39 19,01 36,40
08.06.080 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm M 16,91 23,77 40,68
08.07 Esgotamento

08.07.050
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de rebaixamento de lençol freático

TX 11.427,79 11.427,79

08.07.060
Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de 
lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 
dias

CJxDI 780,06 780,06

08.07.070 Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m UN 473,86 473,86

08.07.090
Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou 
submersa

HPXh 2,68 4,29 6,97

08.10 Contenção
08.10.040 Enrocamento com pedra arrumada M3 186,48 142,56 329,04
08.10.060 Enrocamento com pedra assentada M3 323,21 275,80 599,01

08.10.108
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento 
liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização

M3 805,11 128,25 933,36

08.10.109
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento 
liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização

M3 630,10 157,50 787,60

09 FORMA
09.01 Forma em tabua
09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 44,09 61,78 105,87
09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 189,11 71,29 260,40
09.01.040 Forma em madeira comum para caixão perdido M2 64,89 57,03 121,92

09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas M2 7,32 7,32

09.01.160
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com 
tábuas

M2 8,71 8,71

09.02 Forma em madeira compensada
09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 132,10 66,53 198,63
09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 137,98 66,53 204,51
09.02.060 Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 126,80 118,81 245,61
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09.02.080 Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento M2 80,46 64,15 144,61

09.02.100 Forma em compensado para encamisamento de tubulão M2 42,38 52,27 94,65
09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical M2 99,78 103,99 203,77

09.02.130
Forma plana em compensado para estrutura convencional com 
cimbramento tubular metálico

M2 108,92 40,91 149,83

09.02.140
Forma plana em compensado para estrutura aparente com 
cimbramento tubular metálico

M2 108,92 72,96 181,88

09.02.150
Forma curva em compensado para estrutura convencional com 
cimbramento tubular metálico

M2 71,71 125,24 196,95

09.04 Forma em papelão
09.04.020 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm M 99,42 11,28 110,70
09.04.030 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm M 157,50 11,28 168,78
09.04.040 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm M 189,62 11,28 200,90
09.04.050 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm M 221,12 11,28 232,40
09.04.060 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm M 246,71 11,28 257,99
09.04.070 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm M 221,29 11,28 232,57
09.07 Forma em polipropileno

09.07.060
Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com 
dimensões variáveis - locação

M3 416,55 83,17 499,72

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL
10.01 Armadura em barra
10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa KG 8,99 2,75 11,74
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8,12 2,75 10,87
10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 8,48 2,75 11,23
10.02 Armadura em tela
10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 8,89 1,38 10,27
10.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 10

10.20.001
Lubrificante em pasta para aplicação em barras de transferência de 
concreto

KG 61,73 13,85 75,58

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO
11.01 Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material
11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 479,85 479,85
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 503,12 503,12
11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 527,50 527,50
11.01.170 Concreto usinado, fck = 35 MPa M3 553,08 553,08
11.01.190 Concreto usinado, fck = 40 MPa M3 579,88 579,88
11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 538,53 538,53
11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 559,78 559,78
11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 583,88 583,88
11.01.321 Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento M3 609,14 609,14
11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 637,72 637,72

11.01.520
Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice 
contínua

M3 620,17 620,17

11.01.621 Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm_k=4,2 Mpa M3 498,83 498,83
11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 595,28 595,28
11.02 Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material
11.02.020 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ M3 638,40 638,40
11.02.040 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ M3 662,55 662,55
11.02.060 Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ M3 583,47 583,47

11.03
Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do 
material

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 408,26 128,58 536,84

11.04 Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material
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11.04.020
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / 
m³

M3 338,58 53,58 392,16

11.04.040
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / 
m³

M3 369,58 53,58 423,16

11.04.060
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / 
m³

M3 435,56 53,58 489,14

11.05 Concreto e argamassa especial
11.05.010 Argamassa em solo e cimento a 5% em peso M3 76,88 53,58 130,46
11.05.030 Argamassa graute autonivelante de alta resistência M3 3.665,78 60,10 3.725,88
11.05.040 Argamassa graute M3 375,82 60,10 435,92

11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra 
rachão), concreto fck 15 Mpa

M3 393,98 395,06 789,04

11.05.120 Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³ M3 2.337,63 723,04 3.060,67

11.11 Argamassas especiais

11.11.030
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 
kg/m³ - material para injeção em estaca raiz

M3 519,48 53,58 573,06

11.16 Lançamento e aplicação

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3 90,38 90,38

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 180,76 180,76

11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 124,86 124,86

11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 60,88 68,95 129,83

11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 16,47 16,47

11.18 Lastro e enchimento
11.18.020 Lastro de areia M3 194,66 75,01 269,67
11.18.040 Lastro de pedra britada M3 180,74 32,15 212,89
11.18.060 Lona plástica preta - uso geral M2 0,85 0,64 1,49

11.18.070
Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 
kg/m³

M3 1.061,76 98,77 1.160,53

11.18.080 Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados M3 330,75 42,86 373,61

11.18.110 Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho M3 42,86 42,86

11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 234,02 21,43 255,45
11.18.150 Lastro e/ou fundação em rachão manual M3 200,58 64,29 264,87
11.18.160 Enchimento de nichos em geral, com areia M3 194,66 101,10 295,76
11.18.180 Colchão de areia M3 213,67 0,21 213,88
11.18.190 Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 M3 311,17 17,14 328,31

11.18.220 Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F M3 1.222,97 17,14 1.240,11

11.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11
11.20.030 Cura química de concreto, membrana líquida M2 2,66 5,36 8,02

11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 11,90 11,90

11.20.090 Selante endurecedor de concreto antipó M2 3,77 5,36 9,13

11.20.120
Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), 
bicomponente

M3 9.660,96 1.861,68 11.522,64

11.20.130 Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto M 193,65 142,56 336,21

11.20.140 Controlador de retração de concreto, a base de óxido de cálcio KG 5,52 0,36 5,88
12 FUNDACAO PROFUNDA
12.01 Broca
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12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 18,91 50,01 68,92
12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 30,56 52,03 82,59
12.01.061 Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa M 45,75 82,81 128,56
12.04 Estaca pre-moldada de concreto

12.04.080
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca pré-moldada

TX 29.200,67 29.200,67

12.04.081 Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t M 182,46 2,14 184,60
12.04.082 Estaca pré-moldada protendida cravada para 30t M 200,12 2,14 202,26
12.04.083 Estaca pré-moldada protendida cravada para 40t M 206,30 2,14 208,44
12.04.084 Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t M 217,61 2,14 219,75
12.04.085 Estaca pré-moldada protendida cravada para 60t M 247,74 2,14 249,88
12.05 Estaca escavada mecanicamente

12.05.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca escavada

TX 2.409,98 2.409,98

12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 42,15 15,85 58,00
12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 57,09 22,89 79,98
12.05.040 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t M 75,56 31,36 106,92
12.05.150 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t M 98,08 41,49 139,57
12.06 Estaca tipo STRAUSS

12.06.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo Strauss

TX 3.032,88 3.032,88

12.06.020 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t M 67,38 13,33 80,71
12.06.030 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t M 85,88 19,25 105,13
12.06.040 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t M 106,65 26,23 132,88
12.06.080 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t M 160,64 34,22 194,86
12.07 Estaca tipo RAIZ

12.07.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo Raiz em solo

TX 26.526,80 26.526,80

12.07.030 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo M 227,47 9,70 237,17
12.07.050 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo M 271,54 12,16 283,70
12.07.060 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo M 293,25 18,41 311,66
12.07.070 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo M 325,35 25,76 351,11
12.07.090 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo M 397,59 39,35 436,94
12.07.100 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo M 456,45 46,16 502,61
12.07.110 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo M 557,64 54,59 612,23
12.07.130 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo M 654,53 46,16 700,69
12.07.151 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo M 349,42 349,42
12.07.153 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo M 511,06 511,06

12.07.270
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo Raiz em rocha

TX 26.526,80 26.526,80

12.07.271 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha M 1.084,58 1.084,58
12.07.272 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha M 1.270,42 1.270,42
12.07.273 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha M 1.534,57 1.534,57

12.07.274
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, sem armação e sem 
argamassa, em rocha

M 691,19 691,19

12.07.275
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, sem armação e sem 
argamassa, em rocha

M 809,56 809,56

12.07.511
Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - 
sobreconsumo

M3 699,85 699,85

12.09 Tubulão

12.09.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de tubulão escavado mecanicamente

TX 2.034,57 2.034,57

12.09.020 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm M 38,15 38,15
12.09.040 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm M 45,23 45,23
12.09.060 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm M 67,00 67,00
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12.09.140 Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base M3 526,70 526,70

12.12 Estaca hélice continua

12.12.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo hélice contínua em solo

TX 38.747,15 38.747,15

12.12.014 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo M 42,07 5,72 47,79
12.12.016 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 52,45 5,72 58,17
12.12.020 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo M 63,04 5,72 68,76
12.12.060 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 73,47 5,72 79,19
12.12.070 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo M 91,34 5,72 97,06
12.12.074 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo M 114,04 5,72 119,76
12.12.090 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo M 141,45 5,72 147,17
12.12.100 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo M 174,84 5,72 180,56
12.14 Estaca escavada com injeção ou micro estaca

12.14.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estacas escavadas com injeção ou microestaca

TX 24.767,07 24.767,07

12.14.040 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm M 315,43 25,76 341,19

12.14.050 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm M 406,07 39,35 445,42

12.14.060 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm M 481,26 46,16 527,42

13 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS
13.01 Laje pre-fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas

13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 124,34 34,58 158,92

13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) 
e capa com concreto de 25 MPa

M2 128,57 38,03 166,60

13.01.170
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) 
e capa com concreto de 25 MPa

M2 160,61 41,48 202,09

13.01.190
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) 
e capa com concreto de 25 MPa

M2 165,40 44,93 210,33

13.01.210
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) 
e capa com concreto de 25 MPa

M2 209,34 49,32 258,66

13.01.310
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 
(8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa

M2 141,84 38,03 179,87

13.01.320
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 
(12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa

M2 162,76 38,03 200,79

13.01.330
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 
(16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa

M2 201,26 41,48 242,74

13.01.340
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 
(20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa

M2 221,30 44,93 266,23

13.01.350
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 
(25 + 5), com capa de concreto de 25 MPa

M2 252,29 49,32 301,61

13.02 Laje pre-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas

13.02.150
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) 
e capa com concreto de 25 MPa

M2 165,80 38,03 203,83

13.02.170
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 
(12+4) e capa com concreto de 25 MPa

M2 184,76 41,48 226,24

13.02.190
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 
(16+4) e capa com concreto de 25 MPa

M2 199,21 44,93 244,14

13.02.210
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 
(20+5) e capa com concreto de 25 MPa

M2 210,09 49,32 259,41

13.05 Pre-laje
13.05.084 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm M2 158,03 11,59 169,62
13.05.090 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm M2 179,93 12,19 192,12
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13.05.094 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm M2 197,36 12,78 210,14
13.05.096 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm M2 268,07 13,02 281,09
13.05.110 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm M2 155,30 11,59 166,89
13.05.150 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm M2 168,17 12,18 180,35
14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
14.01 Alvenaria de fundação (embasamento)
14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 629,43 393,72 1.023,15

14.01.050
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - 
classe A

M2 71,67 37,79 109,46

14.01.060
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - 
classe A

M2 94,21 38,64 132,85

14.02 Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial
14.02.020 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum M2 38,89 48,62 87,51
14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 53,48 76,95 130,43
14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 118,21 124,86 243,07
14.02.050 Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum M2 170,80 153,97 324,77
14.02.070 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente M2 145,27 76,95 222,22
14.02.080 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente M2 329,19 124,86 454,05
14.03 Alvenaria com tijolo laminado aparente
14.03.020 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado M2 133,24 68,57 201,81
14.03.040 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado M2 251,41 129,33 380,74
14.03.060 Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado M2 520,34 180,90 701,24
14.04 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação
14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm M2 37,82 34,81 72,63
14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 46,32 37,79 84,11
14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2 55,86 40,54 96,40
14.05 Alvenaria com bloco cerâmico estrutural
14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm M2 44,10 37,79 81,89
14.05.060 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm M2 57,83 40,54 98,37
14.10 Alvenaria com bloco de concreto de vedação
14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C M2 44,03 34,81 78,84
14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C M2 56,71 37,79 94,50
14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C M2 74,47 38,64 113,11
14.11 Alvenaria com bloco de concreto estrutural
14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2 64,94 42,54 107,48
14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B M2 78,90 43,61 122,51
14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A M2 72,48 56,31 128,79
14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A M2 95,41 60,03 155,44
14.15 Alvenaria de concreto celular ou silico calcário

14.15.060
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso 
revestido - classe C25

M2 96,03 16,49 112,52

14.15.100
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso 
revestido - classe C25

M2 113,23 16,92 130,15

14.15.120
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso 
revestido - classe C25

M2 138,36 17,14 155,50

14.15.140
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso 
revestido - classe C25

M2 178,61 17,78 196,39

14.20 Pecas moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)
14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 982,59 898,59 1.881,18
14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira M 4,13 8,13 12,26
14.28 Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)

14.28.012 Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm M2 172,80 85,49 258,29

14.28.030 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm M2 146,03 70,95 216,98
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14.28.096 Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm M2 145,49 70,95 216,44

14.28.100 Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm M2 1.927,15 192,46 2.119,61

14.28.140 Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm M2 1.029,06 127,79 1.156,85
14.30 Divisória e fechamento
14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm M2 1.096,30 82,74 1.179,04
14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 275,39 275,39

14.30.070
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis 
em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

M2 813,42 813,42

14.30.080
Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 
3 cm

M2 1.129,81 82,74 1.212,55

14.30.110
Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico 
melamínico, com espessura de 3,5 cm

M2 155,19 155,19

14.30.160
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM

M2 200,65 200,65

14.30.190
Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado 
melamínico, com espessura de 3,5 cm

M2 195,57 195,57

14.30.230
Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado 
fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm

M2 194,26 194,26

14.30.260
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST

M2 164,22 164,22

14.30.270
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM

M2 164,91 164,91

14.30.300
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM

M2 204,25 204,25

14.30.310
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

M2 154,33 154,33

14.30.410
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU

M2 222,17 222,17

14.30.440
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM

M2 250,18 250,18

14.30.841
Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, 
com coluna estrutural em alumínio extrudado

M2 1.453,80 1.453,80

14.30.842
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna 
estrutural em alumínio extrudado

M2 930,07 930,07

14.30.843
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, 
com coluna estrutural em alumínio extrudado

M2 1.505,16 1.505,16

14.30.860 Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm M2 299,18 76,78 375,96

14.30.870
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 
minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF

M2 245,13 245,13

14.30.880
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU

M2 283,31 283,31

14.30.890
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU

M2 285,90 285,90

14.30.900
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM

M2 238,64 238,64

14.30.910
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM

M2 272,89 272,89

14.30.920
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM

M2 272,89 272,89

14.31 Divisória e fechamento.
14.31.030 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm M2 99,33 137,01 236,34
14.40 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14
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14.40.040 Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos M2 47,52 47,52

14.40.060 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm UN 2,01 6,52 8,53

14.40.070 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm UN 2,31 6,52 8,83

14.40.080 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm UN 2,79 6,52 9,31

14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm UN 2,99 6,52 9,51

14.40.100 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm UN 4,20 6,52 10,72

15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO
15.01 Estrutura em madeira para cobertura

15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m M2 121,56 59,40 180,96

15.01.020
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 
10,00 m

M2 130,41 61,78 192,19

15.01.030
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 
13,00 m

M2 139,27 64,15 203,42

15.01.040
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 
18,00 m

M2 152,74 68,90 221,64

15.01.110
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 
7,00 m

M2 83,20 45,15 128,35

15.01.120
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 
10,00 m

M2 92,05 47,52 139,57

15.01.130
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 
a 13,00 m

M2 100,91 49,89 150,80

15.01.140
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 
a 18,00 m

M2 110,15 54,64 164,79

15.01.210 Estrutura pontaletada para telhas de barro M2 91,71 57,03 148,74
15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas M2 69,16 42,77 111,93
15.01.310 Estrutura em terças para telhas de barro M2 85,42 30,89 116,31

15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro M2 25,99 6,05 32,04

15.01.330 Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal M2 16,25 6,05 22,30
15.03 Estrutura em aço

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

KG 26,85 26,85

15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 6,10 6,10

15.03.110 Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura KG 27,30 27,30

15.03.131
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, 
sem pintura

KG 29,87 29,87

15.03.140
Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 
Grau 50, sem pintura

KG 32,13 32,13

15.03.150
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, 
sem pintura

KG 10,94 6,10 17,04

15.05 Estrutura pre-fabricada de concreto

15.05.290 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa M3 2.559,68 914,38 3.474,06

15.05.300 Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa M3 2.477,64 1.008,85 3.486,49

15.05.520 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa M3 2.293,33 869,34 3.162,67

15.05.530 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa M3 2.015,12 860,56 2.875,68
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15.05.540 Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa M3 2.251,24 922,06 3.173,30
15.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15
15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 4.270,94 1.425,60 5.696,54

15.20.040 Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 0,11 6,65 6,76

15.20.060
Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 
cm²

M 0,29 17,58 17,87

16 TELHAMENTO
16.02 Telhamento em barro
16.02.010 Telha de barro tipo italiana M2 44,32 34,48 78,80
16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 60,64 34,48 95,12
16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 36,16 34,48 70,64
16.02.045 Telha de barro colonial/paulista M2 85,32 51,72 137,04
16.02.060 Telha de barro tipo plan M2 100,17 51,72 151,89
16.02.120 Emboçamento de beiral em telhas de barro M 0,98 15,21 16,19

16.02.230
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 
paulistinha

M 13,45 19,01 32,46

16.02.270 Espigão de barro emboçado M 21,08 19,01 40,09
16.03 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)

16.03.010
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado de 6 mm

M2 40,24 19,01 59,25

16.03.020
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado de 8 mm

M2 62,50 19,01 81,51

16.03.030
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
trapezoidal de 44 cm

M2 150,29 19,01 169,30

16.03.040
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
modulado

M2 162,02 19,01 181,03

16.03.300
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado

M 84,49 9,51 94,00

16.03.310
Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado

M 78,79 9,51 88,30

16.03.320
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
trapezoidal 44 cm

M 109,25 9,51 118,76

16.03.330
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
modulado

M 169,47 9,51 178,98

16.03.360 Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado M 55,09 9,51 64,60

16.03.370 Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado M 105,34 9,51 114,85

16.03.400 Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado M 70,69 9,51 80,20

16.10 Telhamento em madeira ou fibra vegetal

16.10.020 Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm M2 80,08 30,89 110,97

16.10.100 Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm M 105,26 10,45 115,71
16.12 Telhamento metálico comum

16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M2 85,28 19,01 104,29

16.12.040
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm

M2 154,57 19,01 173,58

16.12.050
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm

M2 160,48 19,01 179,49
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16.12.060
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

M2 81,85 19,01 100,86

16.12.200
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

M 66,71 9,51 76,22

16.12.220
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M 79,65 9,51 89,16

16.13 Telhamento metálico especial

16.13.060
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha

M2 236,51 47,80 284,31

16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR)

M2 161,70 20,69 182,39

16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

M2 133,10 20,69 153,79

16.13.140
Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm

M2 125,16 19,01 144,17

16.16 Telhamento em material sintético
16.16.040 Telha ondulada translúcida em polipropileno M2 72,75 19,01 91,76

16.16.160 Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49 M2 122,47 19,01 141,48

16.16.400 Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49 M 159,71 9,51 169,22
16.20 Telhamento em vidro
16.20.020 Telhas de vidro para iluminação tipo francesa UN 68,97 4,75 73,72
16.20.040 Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha UN 68,97 4,75 73,72
16.30 Domos
16.30.020 Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio M2 748,72 748,72
16.32 Painel, chapas e fechamento

16.32.070 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm M2 128,34 96,93 225,27

16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 164,92 87,24 252,16

16.32.130 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm M2 188,11 96,93 285,04

16.33 Calhas e rufos
16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 57,49 57,93 115,42
16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 89,02 68,47 157,49
16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 164,56 73,74 238,30
16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 43,73 57,93 101,66
16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 66,89 68,47 135,36
16.33.250 Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP M 83,94 50,04 133,98
16.33.400 Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm UN 15,18 1,50 16,68
16.33.410 Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm UN 18,04 2,14 20,18
16.33.412 Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm UN 19,20 3,00 22,20
16.40 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16
16.40.040 Recolocação de cumeeiras e espigões de barro M 2,53 19,01 21,54
16.40.060 Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha M2 51,72 51,72
16.40.080 Recolocação de telha de barro tipo plan M2 51,72 51,72

16.40.090 Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação M2 23,77 23,77

16.40.120 Recolocação de telha de barro tipo francesa M2 34,48 34,48

16.40.140 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado M2 3,27 19,01 22,28

16.40.150
Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou 
trapezoidal

M2 9,81 19,01 28,82
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17 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
17.01 Regularização de base
17.01.010 Argamassa de proteção com argila expandida M3 1.006,01 338,70 1.344,71
17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 469,53 338,70 808,23
17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 423,13 338,70 761,83
17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento M2 4,01 26,37 30,38

17.01.060
Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto 
desempenho

M2 9,05 25,91 34,96

17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico M3 1.156,24 338,70 1.494,94
17.02 Revestimento em argamassa
17.02.020 Chapisco M2 2,34 5,02 7,36
17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 1,50 5,02 6,52
17.02.040 Chapisco com adesivo de alto desempenho M2 7,30 5,02 12,32
17.02.060 Chapisco fino peneirado M2 2,39 7,32 9,71
17.02.080 Chapisco rústico com pedra britada nº 1 M2 4,19 7,77 11,96
17.02.120 Emboço comum M2 9,92 13,79 23,71
17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 9,92 19,01 28,93
17.02.160 Emboço desempenado com argamassa industrializada M2 44,20 11,88 56,08
17.02.220 Reboco M2 1,97 11,88 13,85
17.02.260 Barra lisa com acabamento em nata de cimento M2 9,66 30,89 40,55
17.03 Revestimento em cimentado
17.03.020 Cimentado desempenado M2 9,40 26,14 35,54
17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 10,02 30,89 40,91
17.03.060 Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) M2 29,00 30,89 59,89
17.03.080 Cimentado semi-áspero M2 9,40 19,01 28,41
17.03.100 Cimentado áspero com caneluras M2 9,40 33,26 42,66
17.03.200 Degrau em cimentado M 6,75 53,81 60,56

17.03.300 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm M 1,22 25,05 26,27

17.03.310 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm M 1,40 25,05 26,45

17.03.320 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm M 1,65 25,05 26,70

17.03.330 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm M 2,11 25,05 27,16

17.04 Revestimento em gesso
17.04.020 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço M2 4,95 15,80 20,75
17.04.040 Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco M2 6,93 15,80 22,73
17.05 Revestimento em concreto
17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 477,53 456,11 933,64

17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 549,67 456,11 1.005,78

17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 588,96 456,11 1.045,07

17.05.320 Soleira em concreto simples M 26,49 53,00 79,49
17.05.420 Peitoril em concreto simples M 14,23 72,15 86,38
17.10 Revestimento em granilite fundido no local
17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 88,94 8,57 97,51
17.10.100 Soleira em granilite moldado no local M 52,60 2,14 54,74
17.10.120 Degrau em granilite moldado no local M 88,29 2,57 90,86
17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 48,19 4,29 52,48

17.10.410
Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, 
até 10 cm

M 124,37 0,51 124,88

17.10.430 Piso em placas de granilite, acabamento encerado M2 259,98 5,14 265,12
17.12 Revestimento industrial fundido no local
17.12.060 Piso em alta resistência moldado no local 12 mm M2 89,32 8,57 97,89
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17.12.100 Soleira em alta resistência moldada no local M 40,21 2,14 42,35
17.12.120 Degrau em alta resistência 8 mm M 79,66 2,57 82,23
17.12.140 Degrau em alta resistência 12 mm M 84,84 2,57 87,41

17.12.240 Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm M 41,47 4,29 45,76

17.12.241 Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm M 88,25 88,25
17.12.302 Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm M2 161,33 161,33

17.12.310
Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
execução de piso epóxi

TX 2.138,63 2.138,63

17.20 Revestimento especial fundido no local
17.20.020 Massa raspada M2 31,36 60,24 91,60

17.20.040
Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 
40 cm

M 81,80 21,43 103,23

17.20.050
Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo 
Fulget

M 11,08 11,08

17.20.060 Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo M2 141,10 21,43 162,53

17.20.140 Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais M2 13,98 23,61 37,59

17.40 Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17
17.40.010 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento M2 48,14 48,14

17.40.020
Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e 
polimento

M2 43,80 43,80

17.40.030 Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento M 51,69 51,69

17.40.070 Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento M 49,12 49,12

17.40.110
Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou 
pisos

M 47,52 47,52

17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite M2 11,57 24,19 35,76
17.40.160 Resina epóxi para piso de granilite M2 26,18 24,19 50,37
17.40.180 Resina acrílica para degrau de granilite M 6,17 12,62 18,79
17.40.190 Resina epóxi para degrau de granilite M 13,96 12,62 26,58
18 REVESTIMENTO CERAMICO
18.05 Plaqueta laminada para revestimento

18.05.020
Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem 
rejunte

M2 49,50 13,68 63,18

18.06 Placa cerâmica esmaltada prensada

18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M2 28,99 16,19 45,18

18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M 4,75 1,30 6,05

18.06.142
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com 
saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, 
assentado com argamassa colante industrializada

M2 98,24 16,19 114,43

18.06.143
Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 
interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência 
química A, assentado com argamassa colante industrializada

M 16,37 1,30 17,67

18.06.152
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o 
exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 40,42 16,19 56,61

18.06.153
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 
argamassa colante industrializada

M 6,49 1,30 7,79
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18.06.182
Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada

M2 33,94 16,19 50,13

18.06.183
Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna 
com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química 
B, assentado com argamassa colante industrializada

M 5,38 1,30 6,68

18.06.350
Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa 
mista

M2 12,07 68,07 80,14

18.06.400
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima 
de 3 até 5 mm

M2 1,16 10,81 11,97

18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

M2 2,92 10,81 13,73

18.06.420
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima 
de 5 até 10 mm

M2 2,33 10,81 13,14

18.06.430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm

M2 7,30 10,81 18,11

18.06.500
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, 
altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M 0,12 1,21 1,33

18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 
mm

M 0,29 1,21 1,50

18.06.520
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, 
altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm

M 0,23 1,21 1,44

18.06.530
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 
mm

M 0,73 1,21 1,94

18.07 Placa ceramica nao esmaltada extrudada

18.07.020
Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com 
argamassa química bicomponente

M2 132,13 16,19 148,32

18.07.021
Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com 
argamassa colante industrial

M2 201,66 16,19 217,85

18.07.040
Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com 
argamassa química bicomponente

M2 144,87 16,19 161,06

18.07.080
Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência 
química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com 
argamassa química bicomponente

M 38,21 1,62 39,83

18.07.160

Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas 
temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura 
mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado 
com argamassa industrializada

M2 241,19 16,19 257,38

18.07.170

Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com 
altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 
10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa 
industrializada

M 51,13 1,62 52,75

18.07.200
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com 
argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, 
juntas acima de 3 até 6 mm

M2 32,39 10,81 43,20

18.07.210
Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa 
sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas 
acima de 3 até 6 mm

M2 34,18 10,81 44,99
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18.07.220
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 
mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina 
furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

M2 53,98 10,81 64,79

18.07.230
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com 
argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina 
epóxi, juntas de 3 até 6 mm

M2 56,96 10,81 67,77

18.07.250
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa 
industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área 
de altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6 mm

M2 49,86 10,81 60,67

18.07.300
Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 
mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina 
furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

M 3,24 1,08 4,32

18.07.310
Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 
mm, com argamassa sintética  industrializada tricomponente à base de 
resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm

M 3,42 1,08 4,50

18.08 Revestimento em porcelanato

18.08.032
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 
externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 93,50 42,77 136,27

18.08.042
Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M 16,76 11,88 28,64

18.08.062
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e 
ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 165,62 42,77 208,39

18.08.072
Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente 
com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

M 29,32 11,88 41,20

18.08.090
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 104,11 42,77 146,88

18.08.100
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M 18,61 11,88 30,49

18.08.110
Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área 
externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

M2 149,23 42,77 192,00

18.08.120
Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, 
grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

M 26,72 11,88 38,60

18.08.152
Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 153,99 42,77 196,76

18.08.162
Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M 27,55 11,88 39,43
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18.08.170
Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e 
ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de 
atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 197,12 42,77 239,89

18.08.180
Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de 
médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

M 35,06 11,88 46,94

18.11 Revestimento em placa ceramica esmaltada

18.11.012
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada

M2 143,24 24,22 167,46

18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada

M2 86,57 24,22 110,79

18.11.032
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo 
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 72,79 24,22 97,01

18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 70,15 24,22 94,37

18.11.052
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 61,69 24,22 85,91

18.12 Revestimento em pastilha e mosaico

18.12.020
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 
cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

M2 156,62 30,65 187,27

18.12.120
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 
2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante 
industrializada

M2 348,96 30,65 379,61

18.12.140
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 
cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

M2 348,02 30,65 378,67

18.13 Revestimento ceramico nao esmaltado extrudado

18.13.010
Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta 
resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 116,09 19,62 135,71

18.13.020
Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química 
e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa 
industrializada de alta aderência

M2 129,56 19,62 149,18

18.13.202
Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 
mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, 
juntas de 6 a 10 mm

M2 49,84 10,81 60,65

19 REVESTIMENTO EM PEDRA
19.01 Granito

19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 411,26 47,41 458,67

19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 154,64 14,22 168,86

19.01.064
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm 
até 30 cm, acabamento polido

M 176,31 21,33 197,64

19.01.122 Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M 385,36 35,56 420,92

19.01.322
Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento 
polido

M 77,40 7,11 84,51

19.01.324
Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, 
acabamento polido

M 86,72 7,11 93,83

19.02 Marmore
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19.02.020
Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com 
massa

M2 873,27 47,41 920,68

19.02.040
Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, 
assente com massa

M2 881,28 47,41 928,69

19.02.060
Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com 
massa

M2 1.002,68 47,41 1.050,09

19.02.080
Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, 
assente com massa

M2 1.003,84 47,41 1.051,25

19.02.220 Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm M 432,22 35,56 467,78

19.02.240 Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm M 439,14 35,56 474,70

19.02.250 Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm M 62,73 9,48 72,21

19.03 Pedra
19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum M2 250,03 42,77 292,80
19.03.090 Revestimento em pedra Miracema M2 61,44 42,77 104,21
19.03.110 Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm M 8,39 12,83 21,22
19.03.220 Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm M 53,45 6,41 59,86
19.03.260 Revestimento em pedra ardósia selecionada M2 272,68 19,01 291,69
19.03.270 Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm M 36,01 6,41 42,42

19.03.290 Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm M 127,33 12,83 140,16

19.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 19

19.20.020 Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa M2 24,26 42,77 67,03

20 REVESTIMENTO EM MADEIRA
20.01 Lambris de madeira
20.01.040 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 104,16 73,43 177,59
20.03 Soalho de madeira
20.03.010 Soalho em tábua de madeira aparelhada M2 744,19 744,19
20.04 Tacos
20.04.020 Piso em tacos de Ipê colado M2 361,27 24,13 385,40
20.10 Rodape de madeira
20.10.040 Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm M 23,30 16,03 39,33
20.10.120 Cordão de madeira M 3,92 3,91 7,83
20.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 20
20.20.020 Recolocação de soalho em madeira M2 0,46 9,51 9,97
20.20.040 Recolocação de tacos soltos com cola M2 27,86 24,13 51,99
20.20.100 Recolocação de rodapé e cordão de madeira M 0,46 12,12 12,58
20.20.202 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz M2 147,09 147,09
21 REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO
21.01 Revestimento em borracha

21.01.100 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado M2 113,45 10,93 124,38

21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 69,39 69,39

21.02 Revestimento vinilico

21.02.050
Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com 
impermeabilizante acrílico

M2 151,81 24,25 176,06

21.02.060
Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com 
impermeabilizante acrílico

M2 238,67 24,25 262,92

21.02.071
Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a 
lavagem com hipoclorito

M2 218,18 218,18

21.02.271
Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com 
impermeabilizante acrílico

M2 256,50 24,25 280,75
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21.02.281
Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 
mm, com impermeabilizante acrílico

M2 392,40 24,25 416,65

21.02.291
Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 
mm, com impermeabilizante acrílico

M2 242,31 24,25 266,56

21.02.310
Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com 
impermeabilizante acrílico

M2 518,65 24,25 542,90

21.02.311
Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com 
impermeabilizante acrílico

M2 403,68 24,25 427,93

21.02.320
Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com 
impermeabilizante acrílico

M2 263,14 49,24 312,38

21.03 Revestimento metalico

21.03.010
Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura 
de 1 mm, acabamento escovado com grana especial

M2 1.160,79 1.160,79

21.03.090 Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento M2 382,42 382,42

21.03.151
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 
mm e acabamento em PVDF

M2 488,14 301,47 789,61

21.03.153
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 
mm e acabamento em poliéster - uso interno

M2 375,63 301,47 677,10

21.04 Forracao e carpete

21.04.100
Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo 
bouclê de 5,4 até 8 mm

M2 146,37 146,37

21.04.110
Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo 
bouclê de 6 mm

M2 187,47 187,47

21.05 Revestimento em cimento reforcado com fio sintetico (CRFS)

21.05.010
Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de 
madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm

M2 156,53 103,43 259,96

21.05.100
Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, 
sem acabamento

M2 443,37 443,37

21.07 Revestimento sintetico
21.07.010 Revestimento em laminado melamínico dissipativo M2 795,56 795,56
21.10 Rodape sintetico
21.10.050 Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm M 47,06 8,38 55,44
21.10.051 Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm M 62,08 8,38 70,46

21.10.061
Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, 
curvo/plano, com impermeabilizante acrílico

M 29,56 10,95 40,51

21.10.071
Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura 
de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico

M 35,70 10,95 46,65

21.10.081
Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm 
e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico

M 49,96 8,38 58,34

21.10.210 Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado M 22,17 3,33 25,50
21.10.220 Rodapé de cordão de poliamida M 9,76 9,76

21.10.250
Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e 
altura de 10 cm

M 83,34 83,34

21.11 Degrau sintetico

21.11.050
Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - 
colado

M 206,86 9,03 215,89

21.11.131
Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 
2 mm, com impermeabilizante acrílico

M 51,66 8,38 60,04

21.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 21
21.20.020 Recolocação de piso sintético com cola M2 12,09 9,51 21,60
21.20.040 Recolocação de piso sintético argamassado M2 3,95 33,26 37,21
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21.20.050
Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura 
de sustentação

M2 72,48 72,48

21.20.060 Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço UN 54,64 54,64
21.20.100 Recolocação de rodapé e cordões sintéticos M 12,12 12,12
21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M 16,24 13,05 29,29

21.20.302 Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm M 15,61 13,05 28,66

21.20.410 Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm M 57,60 3,33 60,93
21.20.460 Canto externo de acabamento em PVC M 11,68 1,66 13,34
21.20.500 Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm M 38,75 7,12 45,87
22 FORRO, BRISE E FACHADA
22.01 Forro de madeira
22.01.010 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus M2 57,92 28,51 86,43

22.01.020 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado M2 77,85 57,03 134,88

22.01.080
Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba 
tarugado

M2 105,74 61,78 167,52

22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm M 23,13 19,01 42,14

22.01.220
Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e 
fêmea com tarugamento

M2 131,82 57,03 188,85

22.01.240
Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e 
fêmea

M2 100,22 28,51 128,73

22.02 Forro de gesso
22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo M2 89,54 89,54

22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 105,06 105,06

22.02.100
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película 
em PVC - removível

M2 93,34 93,34

22.03 Forro sintetico
22.03.020 Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm M2 77,67 77,67
22.03.030 Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex M2 164,36 164,36
22.03.040 Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm M2 116,00 116,00
22.03.050 Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex M2 165,64 165,64
22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 93,44 93,44

22.03.122
Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 
625mm x 1250mm

M2 315,61 315,61

22.03.140
Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 
625mm x 625mm

M2 213,52 213,52

22.03.200 Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis M2 320,11 320,11

22.04 Forro metalico

22.04.020 Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia M2 852,25 852,25

22.04.030
Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular 
perfurada

M2 401,75 401,75

22.06 Brise-soleil
22.06.130 Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica M2 256,86 137,01 393,87

22.06.240
Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, 
lâmina frontal de 200mm

M2 868,70 868,70

22.06.300
Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-
pintada

M2 643,76 643,76

22.06.350
Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio 
pré-pintada

M2 1.072,94 1.072,94

22.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 22
22.20.011 Placa em lã de vidro revestida em PVC, auto extinguível M2 59,93 59,93
22.20.020 Recolocação de forros fixados M2 0,91 14,26 15,17
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22.20.040 Recolocação de forros apoiados ou encaixados M2 7,12 7,12
22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm M 21,60 21,60
22.20.090 Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular UN 27,74 27,74
23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
23.01 Janela e veneziana em madeira
23.01.050 Caixilho em madeira maxim-ar M2 934,90 62,25 997,15
23.01.060 Caixilho em madeira tipo veneziana de correr M2 841,24 62,25 903,49
23.02 Porta macho / femea montada com batente

23.02.010 Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira M2 663,20 65,57 728,77

23.02.030 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm UN 1.125,20 133,07 1.258,27
23.02.040 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm UN 1.130,79 133,07 1.263,86
23.02.050 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm UN 1.213,66 133,07 1.346,73
23.02.060 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm UN 2.127,57 166,33 2.293,90
23.04 Porta lisa laminada montada com batente

23.04.070
Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 
x 180 cm

UN 1.287,11 66,53 1.353,64

23.04.080
Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 
x 160 cm

UN 1.095,87 66,53 1.162,40

23.04.090
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm

UN 1.254,85 133,07 1.387,92

23.04.100
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm

UN 1.364,07 133,07 1.497,14

23.04.110
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm

UN 1.375,75 133,07 1.508,82

23.04.120
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm

UN 2.242,03 166,33 2.408,36

23.04.130
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm

UN 2.371,19 166,33 2.537,52

23.04.140
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm

UN 4.303,68 190,10 4.493,78

23.04.570
Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento 
texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm

UN 996,09 16,63 1.012,72

23.04.580
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 60 x 160 cm

UN 2.096,41 128,31 2.224,72

23.04.590
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 70 x 210 cm

UN 2.183,50 123,56 2.307,06

23.04.600
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 80 x 210 cm

UN 2.340,24 123,56 2.463,80

23.04.610
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 90 x 210 cm

UN 2.351,92 123,56 2.475,48

23.04.620
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 120 x 210 cm

UN 3.166,37 161,56 3.327,93

23.08 Marcenaria em geral
23.08.010 Estrado em madeira M2 104,81 47,52 152,33

23.08.020
Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 
cm

M 8,70 9,51 18,21

23.08.030
Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento 
em laminado fenólico melamínico

M 100,26 95,04 195,30

23.08.040
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas e prateleiras

M2 2.372,65 2.372,65

23.08.060
Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em 
laminado fenólico melamínico

M2 836,84 836,84

23.08.080
Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em 
laminado fenólico melamínico

M2 643,90 19,01 662,91
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23.08.100
Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido 
totalmente em laminado fenólico melamínico

M2 2.110,46 2.110,46

23.08.110 Painel em compensado naval, espessura de 25 mm M2 181,11 47,52 228,63

23.08.160 Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm CJ 1.154,42 204,34 1.358,76

23.08.170 Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial M2 261,46 9,31 270,77

23.08.210
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido 
em folheado de madeira, completo

M2 2.122,98 2.122,98

23.08.220
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido 
em laminado melamínico texturizado, completo

M2 1.913,67 1.913,67

23.08.242 Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente M2 510,77 39,14 549,91

23.08.244
Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente 
em alumínio - completa

M2 798,29 190,08 988,37

23.08.320 Porta acústica de madeira M2 483,44 94,75 578,19

23.08.380
Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com 
acabamento em laminado fenólico melamínico

M 264,36 9,51 273,87

23.09 Porta lisa comum montada com batente

23.09.010 Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira M2 241,18 65,57 306,75

23.09.020 Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm UN 488,67 133,07 621,74
23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm UN 487,59 133,07 620,66
23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 494,26 133,07 627,33
23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 511,66 133,07 644,73
23.09.052 Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm UN 680,28 133,07 813,35
23.09.060 Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm UN 838,35 166,33 1.004,68
23.09.100 Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm UN 875,52 192,46 1.067,98

23.09.420
Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 
cm

UN 333,24 66,53 399,77

23.09.430
Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 
cm

UN 338,83 66,53 405,36

23.09.440
Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 
cm

UN 356,23 66,53 422,76

23.09.520 Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm UN 989,71 66,53 1.056,24
23.09.530 Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm UN 995,30 66,53 1.061,83
23.09.540 Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm UN 1.416,24 123,56 1.539,80
23.09.550 Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm UN 1.446,67 123,56 1.570,23
23.09.560 Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm UN 1.487,83 123,56 1.611,39
23.09.570 Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm UN 1.762,69 161,56 1.924,25
23.09.590 Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm UN 1.868,91 161,56 2.030,47
23.09.600 Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm UN 1.180,73 66,53 1.247,26
23.09.610 Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm UN 1.393,56 66,53 1.460,09
23.09.630 Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm UN 758,22 166,33 924,55
23.11 Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente

23.11.010
Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com 
batente de madeira

M2 254,05 65,57 319,62

23.11.030
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 
210 cm

UN 495,30 133,07 628,37

23.11.040
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 
210 cm

UN 503,97 133,07 637,04

23.11.050
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 
210 cm

UN 533,29 133,07 666,36

23.12 Porta comum completa - uso coletivo (padrao dimensional medio)

23.12.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 
padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

UN 617,28 617,28
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23.13
Porta comum completa - uso publico (padrao dimensional 
medio/pesado)

23.13.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 
padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 
cm

UN 617,28 617,28

23.13.002
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 
padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 
cm

UN 634,63 634,63

23.13.020
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com 
ferragens, completo - 80 x 210 cm

UN 617,28 617,28

23.13.040
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm

UN 766,82 766,82

23.13.052
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional 
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

UN 803,64 803,64

23.13.064

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão 
dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 
100 x 210 cm

UN 898,29 898,29

23.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 23
23.20.020 Recolocação de batentes de madeira UN 61,78 61,78
23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 76,03 76,03
23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 2,37 2,37
23.20.100 Batente de madeira para porta M 40,90 14,26 55,16

23.20.110 Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro M2 1.608,43 190,08 1.798,51

23.20.120 Guarnição de madeira M 6,69 2,37 9,06
23.20.140 Acréscimo de visor completo em porta de madeira UN 303,21 303,21
23.20.160 Folha de porta veneziana maciça, sob medida M2 1.158,02 23,77 1.181,79
23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 126,71 23,77 150,48
23.20.180 Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida M2 460,00 23,77 483,77
23.20.310 Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm UN 226,57 71,29 297,86
23.20.320 Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm UN 225,49 71,29 296,78
23.20.330 Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm UN 232,16 71,29 303,45
23.20.340 Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm UN 249,56 71,29 320,85

23.20.450
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 
70 x 210 cm

UN 992,75 71,29 1.064,04

23.20.460
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 
90 x 210 cm

UN 1.113,65 71,29 1.184,94

23.20.550
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 
80 x 210 cm

UN 1.101,97 71,29 1.173,26

23.20.560
Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado 
melamínico

M2 589,23 38,58 627,81

23.20.600 Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira M2 1.198,10 71,29 1.269,39

24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
24.01 Caixilho em ferro
24.01.010 Caixilho em ferro fixo, sob medida M2 445,54 30,16 475,70
24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 1.393,48 30,16 1.423,64
24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida M2 852,72 30,16 882,88
24.01.090 Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida M2 760,24 30,16 790,40
24.01.100 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial M2 399,18 30,16 429,34
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24.01.110 Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida M2 803,93 30,16 834,09

24.01.120
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e 
aletas em fibra de vidro

M2 280,11 280,11

24.01.180
Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com 
malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida

M2 847,18 28,96 876,14

24.01.190
Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 
1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida

M2 745,20 28,96 774,16

24.01.200
Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob 
medida

M2 1.951,00 76,64 2.027,64

24.01.280 Caixilho tipo guichê em chapa de aço M2 1.117,41 90,38 1.207,79
24.02 Portas, portoes e gradis
24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M2 986,08 90,38 1.076,46
24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 849,84 90,38 940,22

24.02.050
Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta 
tipo alavanca

UN 1.442,36 159,33 1.601,69

24.02.052
Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta 
tipo alavanca

UN 1.298,74 159,33 1.458,07

24.02.054
Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e 
maçaneta na outra, completa

M2 900,98 90,38 991,36

24.02.056
Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, 
completa

UN 2.096,38 159,33 2.255,71

24.02.058
Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, 
completa

UN 2.325,58 159,33 2.484,91

24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 895,55 90,38 985,93
24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 425,81 90,38 516,19
24.02.080 Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida M2 1.496,45 90,38 1.586,83

24.02.100
Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 
completo

M2 943,05 68,95 1.012,00

24.02.270
Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m 
de altura, completo

M2 794,69 90,38 885,07

24.02.280
Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob 
medida

M2 686,03 90,38 776,41

24.02.290 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 1.216,86 90,38 1.307,24
24.02.410 Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida M2 1.526,00 90,38 1.616,38

24.02.430
Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para 
receber vidro, sob medida

M2 1.147,56 90,38 1.237,94

24.02.450 Grade de proteção para caixilhos M2 1.052,79 60,07 1.112,86
24.02.460 Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa M2 1.146,90 68,95 1.215,85

24.02.470
Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob 
medida

M2 2.031,85 60,07 2.091,92

24.02.480
Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob 
medida

M2 1.375,75 60,07 1.435,82

24.02.490 Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida M2 1.540,76 30,16 1.570,92
24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2 288,42 47,52 335,94

24.02.630
Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado 
de 2´, altura acima de 3,00 m, completo

M2 800,91 90,38 891,29

24.02.810
Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob 
medida

M2 1.171,38 143,42 1.314,80

24.02.811
Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 
185mm, com fechadura e maçaneta - 50 dB

M2 6.698,80 177,04 6.875,84

24.02.840 Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos M2 1.008,44 60,07 1.068,51

24.02.900 Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa M2 1.580,06 68,64 1.648,70
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24.02.930
Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, 
completo

M2 1.346,68 90,38 1.437,06

24.03 Elementos em ferro

24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 862,03 47,52 909,55

24.03.060 Escada marinheiro (em aço galvanizado) M 824,95 19,01 843,96
24.03.080 Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado) M 1.317,74 47,52 1.365,26
24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 1.315,84 95,04 1.410,88

24.03.200
Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro 
em perfis de ferro

M2 1.060,24 15,68 1.075,92

24.03.210
Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com 
requadro

M2 383,48 206,79 590,27

24.03.290
Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com 
diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada

M2 1.030,06 30,16 1.060,22

24.03.300
Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com 
requadro em cantoneira de aço carbono

M2 696,84 60,07 756,91

24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 200,18 23,77 223,95
24.03.320 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ M 230,72 23,77 254,49

24.03.340
Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´

M2 1.357,69 68,95 1.426,64

24.03.410
Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com 
requadro em cantoneira de aço carbono

M2 1.227,39 30,16 1.257,55

24.03.680
Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 
mm

M2 1.137,87 60,07 1.197,94

24.03.690
Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 
2 mm

M2 708,54 19,01 727,55

24.03.930
Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada 
microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto

M2 616,56 616,56

24.04 Esquadria, serralheria de seguranca

24.04.150
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, 
diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.177,54 66,74 3.244,28

24.04.220
Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e 
revenimento

M2 1.870,70 66,74 1.937,44

24.04.230
Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem 
têmpera e revenimento

M2 2.006,45 66,74 2.073,19

24.04.240
Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem 
têmpera e revenimento

M2 3.039,36 66,74 3.106,10

24.04.250
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
completa, sem têmpera e revenimento

M2 2.450,10 122,20 2.572,30

24.04.260
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.691,57 122,20 3.813,77

24.04.270
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e 
revenimento

M2 2.952,58 122,20 3.074,78

24.04.280
Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para 
muralha, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento

M2 3.736,95 122,20 3.859,15

24.04.300
Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e 
revenimento

M2 2.426,82 66,74 2.493,56

24.04.310
Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, com 
têmpera e revenimento

M2 2.449,17 66,74 2.515,91

24.04.320
Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com 
têmpera e revenimento

M2 3.634,31 66,74 3.701,05
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24.04.330
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
completa, com têmpera e revenimento

M2 3.022,93 122,20 3.145,13

24.04.340
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 4.278,54 122,20 4.400,74

24.04.350
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e 
revenimento

M2 3.274,87 122,20 3.397,07

24.04.360
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, com 
isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e 
revenimento

M2 4.311,54 122,20 4.433,74

24.04.370
Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para 
muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento

M2 4.378,62 122,20 4.500,82

24.04.380
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, 
chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 4.202,09 66,74 4.268,83

24.04.400
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 
1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 2.660,85 66,74 2.727,59

24.04.410
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 
chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 4.512,83 66,74 4.579,57

24.04.420
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.917,55 267,69 4.185,24

24.04.430
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 
1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.497,32 66,74 3.564,06

24.04.610
Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para 
receber vidro, com bandeira tipo veneziana

M2 1.715,58 66,74 1.782,32

24.04.620
Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', com 
têmpera e revenimento

M2 2.783,83 66,74 2.850,57

24.04.630
Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', sem 
têmpera e revenimento

M2 2.280,72 66,74 2.347,46

24.06 Esquadria, serralheria e elemento em ferro.

24.06.030
Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, 
diâmetro 1 1/2´

M 904,73 55,46 960,19

24.07 Portas, portoes e gradis.

24.07.030
Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo 
transvision

M2 677,57 47,52 725,09

24.07.040
Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela 
ondulada malha 2´ e fio 12

M2 916,16 133,30 1.049,46

24.08 Esquadria, serralheria e elemento em aco inoxidavel

24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 
1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

M 708,91 57,03 765,94

24.08.031 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 539,99 23,77 563,76

24.08.040
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 645,16 47,52 692,68

24.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 24
24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas M2 47,52 47,52
24.20.040 Recolocação de batentes M 2,02 12,35 14,37
24.20.060 Recolocação de escada de marinheiro M 28,51 28,51
24.20.090 Solda MIG em esquadrias metálicas M 25,69 29,68 55,37
24.20.100 Brete para instalação lateral em grade de segurança CJ 3.948,42 110,92 4.059,34
24.20.120 Batente em chapa dobrada para portas M 240,51 12,35 252,86
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24.20.140
Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para 
obras de segurança

M 323,37 12,35 335,72

24.20.200 Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem M2 259,33 57,03 316,36
24.20.230 Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ M2 103,98 10,34 114,32

24.20.270 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado M2 37,49 10,34 47,83

24.20.300
Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 
mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG

M2 517,22 101,77 618,99

24.20.310
Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, 
espessura 1/4´ - inclusive soldagem

M2 896,86 101,77 998,63

25 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
25.01 Caixilho em aluminio
25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida M2 806,82 71,29 878,11
25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M2 336,34 71,29 407,63
25.01.040 Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2 1.149,40 71,29 1.220,69
25.01.050 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial M2 402,76 71,29 474,05
25.01.060 Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida M2 893,55 71,29 964,84
25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial M2 257,59 71,29 328,88
25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 757,38 71,29 828,67

25.01.090 Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial M2 330,39 71,29 401,68

25.01.100 Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida M2 1.237,15 71,29 1.308,44
25.01.110 Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida M2 1.081,40 71,29 1.152,69

25.01.120
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas 
em fibra de vidro

M2 487,85 487,85

25.01.240 Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco M2 1.081,67 54,78 1.136,45
25.01.361 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco M2 1.425,74 71,29 1.497,03
25.01.371 Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco M2 849,57 71,29 920,86
25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco M2 684,86 71,29 756,15
25.01.400 Caixilho em alumínio anodizado fixo M2 582,62 54,78 637,40
25.01.410 Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar M2 919,90 54,78 974,68
25.01.430 Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada M2 891,47 41,09 932,56
25.01.440 Caixilho em alumínio maxim-ar, tipo fachada M2 884,42 41,09 925,51
25.01.450 Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada M2 1.273,57 41,09 1.314,66
25.01.460 Gradil em alumínio natural, sob medida M2 693,55 693,55

25.01.470
Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - 
branco

M2 1.398,85 1.398,85

25.01.480
Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida 
- branco

M2 856,75 856,75

25.01.490
Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - 
branco

M2 881,38 881,38

25.01.500 Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto M2 1.025,61 71,29 1.096,90

25.01.510 Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto M2 1.122,11 71,29 1.193,40

25.01.520 Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto M2 1.126,90 71,29 1.198,19

25.01.530 Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto M2 1.099,37 71,29 1.170,66

25.02 Porta em aluminio

25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 363,18 142,56 505,74

25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida M2 879,14 142,56 1.021,70
25.02.040 Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida M2 997,60 142,56 1.140,16
25.02.042 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida M2 861,39 71,29 932,68
25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 364,12 142,56 506,68
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25.02.060 Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida M2 716,27 142,56 858,83

25.02.070 Portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 500,84 142,56 643,40

25.02.110 Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida M2 982,89 142,56 1.125,45
25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca M2 537,14 142,56 679,70

25.02.221 Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca M2 622,20 142,56 764,76

25.02.230 Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto M2 979,76 71,29 1.051,05

25.02.240 Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto M2 930,37 71,29 1.001,66

25.02.250
Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - 
bronze/preto

M2 891,99 71,29 963,28

25.02.260
Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob 
medida - bronze/preto

M2 1.252,95 71,29 1.324,24

25.02.300
Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor 
branca

M2 1.330,93 142,56 1.473,49

25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca M2 1.149,40 142,56 1.291,96

25.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 25

25.20.020
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro em alumínio

M2 218,61 15,83 234,44

26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
26.01 Vidro comum e laminado
26.01.020 Vidro liso transparente de 3 mm M2 100,30 22,76 123,06
26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 141,97 22,76 164,73
26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm M2 146,89 22,76 169,65
26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm M2 169,70 29,78 199,48
26.01.140 Vidro liso laminado colorido de 6 mm M2 419,05 29,78 448,83
26.01.142 Vidro liso laminado colorido de 8 mm M2 412,37 34,15 446,52
26.01.155 Vidro liso laminado colorido de 10 mm M2 484,33 35,93 520,26
26.01.160 Vidro liso laminado leitoso de 6 mm M2 421,78 29,78 451,56
26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 250,74 29,78 280,52
26.01.169 Vidro liso laminado incolor de 8 mm M2 284,84 34,15 318,99
26.01.170 Vidro liso laminado incolor de 10 mm M2 360,12 35,92 396,04
26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 194,72 22,76 217,48

26.01.348 Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III M2 3.986,73 3.986,73

26.01.350
Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção 
balística nível III

M2 6.019,91 89,64 6.109,55

26.01.460 Vidro float monolítico verde de 6 mm M2 205,00 29,78 234,78
26.02 Vidro temperado
26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 212,47 29,78 242,25
26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm M2 222,62 34,15 256,77
26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 246,76 35,92 282,68
26.02.120 Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm M2 262,33 29,76 292,09
26.02.140 Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm M2 302,19 34,15 336,34
26.02.160 Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm M2 437,04 35,92 472,96
26.02.170 Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm M2 547,04 34,15 581,19
26.02.300 Vidro temperado neutro verde de 10 mm M2 499,45 35,92 535,37
26.03 Vidro especial
26.03.070 Vidro laminado temperado incolor de 8mm M2 330,87 34,15 365,02
26.03.074 Vidro laminado temperado incolor de 16 mm M2 1.016,81 45,53 1.062,34
26.04 Espelhos
26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 590,34 590,34
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26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio M2 879,87 23,77 903,64
26.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 26
26.20.010 Massa para vidro M 2,58 4,69 7,27

26.20.020
Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de 
baguetes

M2 12,90 62,48 75,38

27 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL
27.02 Policarbonato
27.02.001 Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm M2 432,74 109,26 542,00
27.02.011 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm M2 420,10 109,26 529,36

27.02.041 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm M2 585,45 109,26 694,71

27.02.050 Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm M2 67,23 109,26 176,49
27.03 Chapa de fibra de vidro
27.03.030 Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm M2 127,47 62,48 189,95
27.04 PVC / VINIL
27.04.031 Caixilho de correr em PVC com vidro e persiana M2 2.599,83 107,89 2.707,72

27.04.040
Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com 
amortecimento à impacto

M 241,96 87,68 329,64

27.04.050
Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento 
à impacto, altura de 150 mm

M 110,40 28,51 138,91

27.04.051
Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto 
impacto, altura de 400 mm

M 61,13 13,05 74,18

27.04.052 Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto M 69,10 7,12 76,22

27.04.060
Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à 
impacto, altura de 200 mm

M 93,26 77,71 170,97

27.04.070
Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à 
impacto, altura de 200 mm

M 113,40 39,69 153,09

28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
28.01 Ferragem para porta

28.01.020
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa 
com 1 folha

CJ 418,46 71,29 489,75

28.01.030
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa 
com 2 folhas

CJ 784,21 95,04 879,25

28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna 
com 1 folha

CJ 336,64 71,29 407,93

28.01.050
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna 
com 2 folhas

CJ 658,32 95,04 753,36

28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 265,13 71,29 336,42

28.01.080 Ferragem adicional para porta vão simples em divisória CJ 283,14 283,14
28.01.090 Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória CJ 381,11 381,11

28.01.146 Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf UN 279,53 79,01 358,54

28.01.150
Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 
kg

CJ 470,17 79,01 549,18

28.01.160 Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg UN 285,99 22,18 308,17
28.01.171 Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg UN 322,55 22,18 344,73
28.01.180 Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m UN 2.839,79 55,46 2.895,25
28.01.210 Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo UN 501,52 41,59 543,11
28.01.250 Visor tipo olho mágico UN 28,11 14,26 42,37

28.01.330
Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 
120 kg

UN 952,25 55,46 1.007,71

28.01.400
Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, 
embutido em caixa

UN 1.044,23 110,92 1.155,15

28.01.550
Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta 
externa

UN 256,77 71,29 328,06
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28.05 Cadeado
28.05.020 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm UN 19,11 19,11
28.05.040 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm UN 29,36 29,36
28.05.060 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm UN 47,87 47,87

28.05.070
Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra-
chave - 70mm

UN 196,01 196,01

28.05.080 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm UN 82,26 82,26
28.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 28
28.20.020 Recolocação de fechaduras de embutir UN 71,29 71,29
28.20.030 Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha UN 1.140,60 55,46 1.196,06
28.20.040 Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor UN 61,30 61,30

28.20.050 Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha CJ 1.031,90 72,10 1.104,00

28.20.060 Recolocação de dobradiças UN 8,08 8,08
28.20.070 Ferragem para portão de tapume CJ 633,38 142,56 775,94
28.20.090 Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ UN 160,60 26,91 187,51

28.20.170 Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança CJ 4.324,72 166,38 4.491,10

28.20.210 Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas UN 420,82 55,46 476,28

28.20.211
Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-
fogo

UN 179,18 41,59 220,77

28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado UN 105,08 9,43 114,51
28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado UN 70,32 9,43 79,75
28.20.360 Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria UN 174,52 9,43 183,95
28.20.411 Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 27,50 8,08 35,58

28.20.412 Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg UN 57,21 8,08 65,29

28.20.413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de 
até 35 kg

UN 90,38 8,08 98,46

28.20.430 Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" CJ 182,61 17,10 199,71
28.20.510 Pivô superior lateral para porta em vidro temperado UN 72,69 9,43 82,12

28.20.550 Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado UN 89,42 9,43 98,85

28.20.590 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado UN 190,87 6,81 197,68

28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 217,04 9,43 226,47

28.20.650
Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou 
vidro, de 350 mm

UN 391,07 83,20 474,27

28.20.655 Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta UN 139,11 83,20 222,31
28.20.750 Capa de proteção para fechadura / ferrolho UN 21,86 53,82 75,68
28.20.770 Trinco de piso para porta em vidro temperado UN 177,99 9,43 187,42

28.20.800 Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla UN 12.571,41 12.571,41

28.20.810
Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas 
deslizantes para folha dupla

UN 15.979,71 15.979,71

28.20.820
Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em 
vidro de 1 folha

CJ 451,89 110,92 562,81

28.20.830
Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla 
em vidro

CJ 1.134,59 221,84 1.356,43

28.20.840
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e 
vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 
1,40 a 1,60 m

CJ 1.129,65 221,84 1.351,49

28.20.850
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e 
vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 
1,70 a 2,60 m

CJ 1.187,69 221,84 1.409,53

28.20.860 Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco M 50,13 13,05 63,18
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29 INSERTE METALICO
29.01 Cantoneira
29.01.020 Cantoneira em alumínio perfil sextavado M 7,18 16,87 24,05
29.01.030 Perfil em alumínio natural KG 35,89 75,43 111,32
29.01.040 Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ M 7,82 16,87 24,69
29.01.210 Cantoneira em aço galvanizado KG 14,65 16,87 31,52
29.01.230 Cantoneira e perfis em ferro KG 9,30 16,87 26,17
29.03 Cabos e cordoalhas

29.03.010
Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 
mm)

M 8,67 14,26 22,93

29.03.020
Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 
mm)

M 13,64 14,26 27,90

29.03.030 Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) M 9,64 14,26 23,90

29.03.040 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm) M 17,72 14,26 31,98

29.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 29
29.20.030 Alumínio liso para complementos e reparos KG 51,11 17,27 68,38
30 ACESSIBILIDADE
30.01 Barra de apoio

30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´

M 180,01 14,26 194,27

30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 120,96 14,26 135,22

30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 150,01 14,26 164,27

30.01.050
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

UN 338,46 14,26 352,72

30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 
cm

UN 158,08 14,26 172,34

30.01.080
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi

UN 119,99 14,26 134,25

30.01.090
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com 
pintura epóxi

UN 293,51 14,26 307,77

30.01.110
Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi

UN 243,73 14,26 257,99

30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 137,19 14,26 151,45

30.01.130
Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi

UN 370,73 23,77 394,50

30.03 Aparelhos eletricos, hidraulicos e a gas

30.03.032
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h

UN 2.879,81 74,10 2.953,91

30.03.042
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h

UN 3.633,85 74,10 3.707,95

30.04 Revestimento

30.04.010
Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização 
tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado

M2 392,89 26,12 419,01
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30.04.020
Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização 
tátil de alerta / direcional - colado

M2 186,75 10,93 197,68

30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado 
com argamassa mista

M2 103,56 30,65 134,21

30.04.034
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com 
argamassa mista

M2 139,79 30,65 170,44

30.04.040
Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para 
degraus, comprimento de 20 cm

UN 4,44 1,66 6,10

30.04.060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, 
altura de 40 cm

M 464,32 464,32

30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 6,39 10,81 17,20

30.04.090
Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento 
de 20 cm

UN 0,58 17,38 17,96

30.04.100
Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 
cm, com rejunte em areia

M2 115,74 16,93 132,67

30.06 Comunicacao visual e sonora

30.06.010 Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 10,73 1,66 12,39

30.06.020 Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão UN 10,72 1,66 12,38

30.06.050
Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento 
microtexturizado e antiderrapante

M 42,12 26,34 68,46

30.06.061
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 254,93 26,34 281,27

30.06.064
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio 
(Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 657,45 26,34 683,79

30.06.080
Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 
acessibilidade

UN 30,50 4,29 34,79

30.06.090
Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de 
acessibilidade, tipo pedestal

UN 834,88 5,36 840,24

30.06.100 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento UN 144,09 92,17 236,26

30.06.110
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas 
demarcatórias

UN 298,46 210,68 509,14

30.06.124
Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 
cm x 120 cm - área de resgate

UN 202,70 23,77 226,47

30.06.132
Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, 
para identificação de pavimentos

UN 23,88 4,29 28,17

30.08 Aparelhos sanitarios

30.08.030
Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 
450 mm

UN 715,23 5,36 720,59

30.08.040
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade 
reduzida

UN 1.731,19 74,10 1.805,29

30.08.050
Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado 
melamínico de 180x80 cm

UN 2.567,42 386,52 2.953,94

30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros

UN 1.028,71 63,39 1.092,10

30.14 Elevador e plataforma

30.14.010
Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 
paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria

CJ 134.808,06 134.808,06

30.14.020
Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 
paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria

CJ 124.112,72 124.112,72
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30.14.030
Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 
mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura

CJ 28.732,09 28.732,09

30.14.040
Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 
mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura

CJ 29.434,41 29.434,41

32 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA
32.06 Isolamentos termicos / acusticos
32.06.010 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ M2 16,50 4,29 20,79
32.06.030 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ M2 30,07 4,29 34,36
32.06.120 Argila expandida M3 616,00 60,00 676,00

32.06.130
Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção 
acústica, espessura de 50 mm

M2 172,86 7,89 180,75

32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de 
reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica

M2 18,77 11,65 30,42

32.06.231 Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros M2 81,15 81,15

32.06.240 Película adesiva jateada para vidros - uso interno M2 43,23 36,87 80,10

32.06.380
Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma 
camada de manta HD, espessura de 50 mm

M2 1.372,84 1.372,84

32.06.396
Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 
mm

M2 83,67 31,60 115,27

32.06.400
Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, 
com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm

M2 545,62 545,62

32.07 Junta de dilatacao
32.07.040 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 1,38 7,81 9,19
32.07.060 Junta de latão bitola de 1/8´ M 78,46 7,81 86,27

32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - 
inclusive guia de apoio em polietileno

M 9,02 3,26 12,28

32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente CM3 0,15 0,06 0,21
32.07.120 Mangueira plástica flexível para junta de dilatação M 6,87 5,22 12,09
32.07.160 Junta de dilatação elástica a base de poliuretano CM3 0,19 0,13 0,32

32.07.226
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para 
juntas de dilatação

M 7,56 0,10 7,66

32.07.230
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso

M 228,63 4,75 233,38

32.07.240
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede

M 282,49 4,75 287,24

32.07.250
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-
forro

M 109,57 4,75 114,32

32.07.260
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-
forro - canto

M 104,10 4,75 108,85

32.08 Junta de dilatacao estrutural

32.08.010
Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, 
espessura de 10 mm

M2 9,66 3,21 12,87

32.08.030
Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, 
espessura de 20 mm

M2 26,28 3,21 29,49

32.08.050 Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12 M 50,05 22,08 72,13

32.08.060 Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22 M 97,47 22,08 119,55
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32.08.070
Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e 
estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm

M 194,83 194,83

32.08.090
Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e 
estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm

M 399,70 399,70

32.08.110
Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras 
de arte, movimentação máxima 40 mm

M 866,51 10,72 877,23

32.08.130
Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras 
de arte, movimentação máxima 55 mm

M 1.215,84 10,72 1.226,56

32.08.160 Junta elástica estrutural de neoprene M 168,78 168,78
32.09 Apoios e afins
32.09.020 Chapa de aço em bitolas medias KG 10,19 14,26 24,45
32.09.040 Apoio em placa de neoprene fretado DM3 149,69 9,51 159,20
32.10 Envelope de concreto e protecao de tubos

32.10.050
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN até 1´

M 4,76 2,89 7,65

32.10.060
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´

M 9,52 5,79 15,31

32.10.070
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´

M 14,30 8,68 22,98

32.10.080
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´

M 19,06 11,57 30,63

32.10.082
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para 
ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´

M 28,63 17,38 46,01

32.10.090
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com 
DN até 1´

M 26,07 1,79 27,86

32.10.100
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com 
DN acima de 1´ até 2´

M 47,03 2,50 49,53

32.10.110
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com 
DN acima de 2´ até 3´

M 70,13 3,21 73,34

32.11 Isolante termico para tubos e dutos
32.11.150 Proteção para isolamento térmico em alumínio M2 28,13 12,12 40,25

32.11.200
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 1/2´ (15 mm)

M 1,71 12,12 13,83

32.11.210
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 3/4´ (22 mm)

M 2,56 12,12 14,68

32.11.220
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 1´ (28 mm)

M 3,11 12,12 15,23

32.11.230
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, 
para tubulação de 1 1/4´ (35 mm)

M 3,65 12,12 15,77

32.11.240
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, 
para tubulação de 1 1/2´ (42 mm)

M 5,14 12,12 17,26

32.11.250
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, 
para tubulação de 2´ (54 mm)

M 9,31 12,12 21,43

32.11.270
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, 
para tubulação de 1/4´ (cobre)

M 7,16 12,12 19,28

32.11.280
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, 
para tubulação de 1/2´ (cobre)

M 7,45 12,12 19,57

32.11.290
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, 
para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)

M 8,27 12,12 20,39

32.11.300
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, 
para tubulação de 1´ (cobre)

M 9,30 12,12 21,42

32.11.310
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)

M 20,84 12,12 32,96

32.11.320
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro)

M 24,49 12,12 36,61
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32.11.330
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro)

M 29,46 12,12 41,58

32.11.340
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro)

M 32,56 12,12 44,68

32.11.350
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro)

M 35,92 12,12 48,04

32.11.360
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 2´ (ferro)

M 45,52 12,12 57,64

32.11.370
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro)

M 56,54 12,12 68,66

32.11.380
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro)

M 61,25 12,12 73,37

32.11.390
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 4´ (ferro)

M 97,42 12,12 109,54

32.11.400
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 5´ (ferro)

M 110,70 12,12 122,82

32.11.410
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 6´ (ferro)

M 143,73 12,12 155,85

32.11.420
Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para 
isolamento térmico de tubulação acima de 6´

M2 186,70 22,23 208,93

32.11.430
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro)

M 16,73 12,12 28,85

32.11.440
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro)

M 18,72 12,12 30,84

32.15 Impermeabilizacao flexivel com manta

32.15.030
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, 
espessura de 3 mm

M2 64,25 20,69 84,94

32.15.040
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, 
espessura de 4 mm

M2 72,51 20,69 93,20

32.15.080
Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, 
face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica

M2 137,74 26,05 163,79

32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, 
tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana 
acrílica

M2 145,16 26,05 171,21

32.15.240
Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 
mm

M2 145,30 145,30

32.16 Impermeabilizacao flexivel com membranas

32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M2 11,56 8,57 20,13

32.16.020
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre metal

M2 8,09 8,57 16,66

32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 
elastômeros, na cor preta

M2 52,83 8,57 61,40

32.16.040
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 
elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster

M2 80,59 23,77 104,36

32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 
branca

M2 49,80 8,57 58,37

32.16.060
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 
branca e reforço em tela poliéster

M2 76,35 23,77 100,12

32.16.070
Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e 
cimentos aditivados com reforço em tela poliéster

M2 44,68 28,05 72,73

32.17 Impermeabilizacao rigida

32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 474,02 370,84 844,86
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32.17.012
Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com 
aditivo hidrófugo

M3 503,57 42,87 546,44

32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação

M2 5,50 9,04 14,54

32.17.040
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela 
poliéster para pressão hidrostática positiva

M2 17,63 18,08 35,71

32.17.070
Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão 
de hulha, sobre massa

M2 56,70 9,04 65,74

32.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 32
32.20.010 Recolocação de argila expandida M3 85,72 85,72
32.20.020 Aplicação de papel Kraft M2 4,95 4,29 9,24

32.20.050
Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 
argamassa

M2 5,83 4,29 10,12

32.20.060
Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura 
de argamassa

M2 13,84 4,29 18,13

32.20.066
Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de 
piso/pavimento

M2 0,87 0,31 1,18

33 PINTURA
33.01 Preparo de base
33.01.040 Estucamento e lixamento de concreto deteriorado M2 8,23 36,81 45,04
33.01.050 Estucamento e lixamento de concreto M2 4,68 36,81 41,49
33.01.060 Imunizante para madeira M2 7,00 9,37 16,37
33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 26,70 26,34 53,04

33.01.350 Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante M2 7,93 10,07 18,00

33.02 Massa corrida
33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 2,89 12,68 15,57
33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 5,32 12,68 18,00
33.03 Pintura em superficies de concreto / massa / gesso / pedras
33.03.220 Tinta látex em elemento vazado M2 6,20 27,90 34,10
33.03.350 Pintura especial em esmalte para lousa cor verde M2 8,89 23,70 32,59
33.03.740 Resina acrílica plastificante M2 18,42 13,17 31,59
33.03.750 Verniz acrílico M2 18,66 22,63 41,29

33.03.760
Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano 
oligomérico disperso em água

M2 16,36 16,79 33,15

33.03.770
Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano 
oligomérico disperso em solvente

M2 41,97 16,79 58,76

33.03.780 Verniz de proteção antipichação M2 31,04 22,63 53,67
33.05 Pintura em superficies de madeira
33.05.010 Verniz fungicida para madeira M2 8,86 16,79 25,65
33.05.120 Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 2,99 3,12 6,11
33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 10,86 18,93 29,79
33.05.360 Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 2,88 2,50 5,38
33.06 Pintura em pisos
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 4,44 22,63 27,07
33.07 Pintura em estruturas metalicas
33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 4,41 4,41
33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 4,27 4,27

33.07.303
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura 
metálica

M2 160,34 209,17 369,51

33.07.304
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em 
estrutura metálica

M2 582,55 242,51 825,06

33.09 Pintura de sinalizacao
33.09.020 Borracha clorada para faixas demarcatórias M 1,55 1,70 3,25
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33.09.021 Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 1,02 3,40 4,42

33.10
Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive 
preparo

33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 7,78 22,63 30,41
33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 9,41 22,63 32,04
33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 12,19 22,63 34,82
33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 13,71 22,63 36,34
33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 11,51 22,63 34,14
33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo M2 81,74 47,41 129,15
33.10.070 Borracha clorada em massa, inclusive preparo M2 18,50 22,63 41,13
33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 16,16 31,60 47,76

33.10.120
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em 
painéis de gesso acartonado

M2 255,10 255,10

33.10.130
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em 
painéis de gesso acartonado

M2 505,82 505,82

33.11 Pintura em superficie metalica, inclusive preparo
33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 17,62 31,60 49,22
33.12 Pintura em superficie de madeira, inclusive preparo
33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 18,02 31,60 49,62
34 PAISAGISMO E FECHAMENTOS
34.01 Preparacao de solo
34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 173,67 53,58 227,25

34.01.020
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 
canteiros)

M2 2,14 2,14

34.02 Vegetacao rasteira
34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 10,58 3,61 14,19
34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) M2 9,71 5,43 15,14
34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m M2 108,92 6,90 115,82
34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 17,81 5,43 23,24
34.02.090 Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m M2 48,26 6,90 55,16
34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 13,09 5,43 18,52
34.02.110 Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m M2 49,44 6,90 56,34
34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 11,72 11,72
34.03 Vegetacao arbustiva
34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 50,63 3,97 54,60
34.03.120 Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 36,31 3,97 40,28
34.03.130 Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m UN 44,99 3,97 48,96
34.03.150 Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m UN 56,86 3,97 60,83
34.04 arvores
34.04.050 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN 130,94 34,48 165,42
34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 130,91 34,48 165,39
34.04.160 Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m UN 207,11 34,48 241,59
34.04.164 Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m UN 318,74 34,48 353,22
34.04.166 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m UN 139,09 34,48 173,57
34.04.280 Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m UN 100,03 34,48 134,51
34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 422,03 34,48 456,51
34.04.370 Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m UN 127,36 34,48 161,84
34.05 Cercas e fechamentos
34.05.020 Cerca em arame farpado com mourões de concreto M 29,07 34,48 63,55

34.05.030
Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta 
inclinada

M 37,20 34,48 71,68

34.05.032
Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta 
inclinada - 12 fiadas

M 43,73 34,48 78,21
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34.05.050
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de 
concreto com ponta inclinada e arame farpado

M 155,09 55,24 210,33

34.05.080
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 
arame farpado, até 4,00 m de altura

M2 238,41 238,41

34.05.110
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 
arame farpado, acima de 4,00 m de altura

M2 248,96 248,96

34.05.120
Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e 
arame farpado

M2 220,89 220,89

34.05.170 Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla M 41,10 41,10

34.05.210
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com 
extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura

M2 330,25 330,25

34.05.260
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura 
eletrostática

M2 400,69 71,05 471,74

34.05.270
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos 
retos

M2 238,03 238,03

34.05.290
Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 
132 mm, e pintura eletrostática

M2 1.427,66 106,09 1.533,75

34.05.300
Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 
x 132 mm, e pintura eletrostática

M2 1.105,54 106,09 1.211,63

34.05.310 Gradil de ferro perfilado, tipo parque M2 513,16 41,60 554,76
34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 729,24 36,19 765,43

34.05.322 Gradil rígido modular em aço 2" - H=1,10m, C=1,65m, padrão CET SP UN 558,07 142,21 700,28

34.05.350 Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm M2 1.380,45 85,63 1.466,08
34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 89,71 104,42 194,13
34.05.370 Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas M 190,81 55,70 246,51
34.13 Corte, recorte e remocao

34.13.011
Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>5cm<15cm

UN 107,58 166,70 274,28

34.13.021
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>15cm<30cm

UN 568,61 204,82 773,43

34.13.031
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>30cm<45cm

UN 1.962,70 371,52 2.334,22

34.13.041
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>45cm<60cm

UN 2.848,11 1.009,68 3.857,79

34.13.051
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>60cm<100cm

UN 6.174,12 2.019,36 8.193,48

34.13.060
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) 
acima de 100 cm

UN 9.108,13 2.343,28 11.451,41

34.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 34

34.20.050 Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro M2 8,80 8,31 17,11

34.20.080
Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de 
segurança

M2 68,04 11,53 79,57

34.20.110 Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla M 10,43 10,43

34.20.160 Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m M2 1,55 17,49 19,04
34.20.170 Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m M2 1,63 23,43 25,06

34.20.380
Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro 
de 2 1/2´

UN 358,48 190,15 548,63

34.20.382
Suporte para apoio de bicicletas em aço carbono 2", modelo U 
invertido sem emendas, com acabamento em pintura eletrostática para 
fixação chumbada/parafusada

UN 1.587,45 41,88 1.629,33

34.20.390 Grelha arvoreira em ferro fundido M2 1.597,00 23,77 1.620,77
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35 PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO
35.01 Quadra e equipamento de esportes
35.01.070 Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ M2 41,75 7,12 48,87
35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2.070,15 171,07 2.241,22
35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1.751,93 171,07 1.923,00

35.01.550
Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, 
inclusive pintura

M2 151,25 35,20 186,45

35.03 Abrigo, guarita e quiosque

35.03.030
Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 
m

UN 4.924,95 100,63 5.025,58

35.04 Bancos
35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado M 117,55 103,16 220,71
35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN 552,70 22,96 575,66
35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 192,79 64,31 257,10

35.04.140
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 
cm

UN 607,09 32,29 639,38

35.04.150 Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 891,77 48,43 940,20

35.05 Equipamento recreativo
35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica CJ 5.363,70 228,09 5.591,79
35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica CJ 2.855,26 228,09 3.083,35
35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica CJ 1.662,79 228,09 1.890,88
35.05.240 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) CJ 3.376,06 228,09 3.604,15
35.07 Mastro para bandeiras
35.07.020 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m CJ 5.755,58 362,54 6.118,12
35.07.030 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m CJ 8.444,95 362,54 8.807,49
35.07.060 Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m UN 2.803,03 53,54 2.856,57
35.07.070 Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m UN 1.906,62 53,54 1.960,16
35.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 35
35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2 13,17 13,17

35.20.050
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 
capacidade 50 litros

UN 1.187,58 35,64 1.223,22

36 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
36.01 Entrada de energia - componentes
36.01.242 Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV CJ 138.851,73 278,85 139.130,58
36.01.252 Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV CJ 123.365,35 278,85 123.644,20
36.01.260 Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV CJ 110.408,03 557,70 110.965,73
36.03 Caixas de entrada / medicao

36.03.010 Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias UN 134,39 182,29 316,68

36.03.020
Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão 
concessionárias

UN 235,55 182,29 417,84

36.03.030
Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 945,94 210,68 1.156,62

36.03.050
Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 2.955,16 210,68 3.165,84

36.03.060
Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 1.695,50 210,68 1.906,18

36.03.080
Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão 
Concessionárias

UN 591,25 158,01 749,26

36.03.090
Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão 
Concessionárias

UN 1.664,06 219,34 1.883,40

36.03.120
Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) 
mm, padrão Concessionárias

UN 1.368,91 210,68 1.579,59

36.03.130
Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão 
Concessionárias

UN 142,77 105,34 248,11
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36.03.150
Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão 
Concessionárias

UN 217,31 182,29 399,60

36.03.160 Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm UN 710,61 210,68 921,29
36.04 Suporte (Braquet)
36.04.010 Suporte para 1 isolador de baixa tensão UN 35,69 15,80 51,49
36.04.030 Suporte para 2 isoladores de baixa tensão UN 50,57 15,80 66,37
36.04.050 Suporte para 3 isoladores de baixa tensão UN 67,17 15,80 82,97
36.04.070 Suporte para 4 isoladores de baixa tensão UN 116,23 15,80 132,03
36.05 Isoladores
36.05.010 Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm UN 45,65 10,54 56,19
36.05.040 Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm UN 94,21 10,54 104,75
36.05.080 Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) UN 74,87 39,50 114,37
36.05.100 Isolador pedestal para 15 kV UN 144,22 10,54 154,76
36.05.110 Isolador pedestal para 25 kV UN 196,01 10,54 206,55
36.06 Muflas e terminais

36.06.060 Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 517,06 26,34 543,40

36.06.080 Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 429,01 26,34 455,35

36.07 Para-raios de media tensao

36.07.010
Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado 
com polímero

UN 207,33 24,71 232,04

36.07.030
Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado 
com polímero

UN 201,45 24,71 226,16

36.07.050
Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado 
com polímero

UN 191,22 24,71 215,93

36.07.060
Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado 
com polímero

UN 201,79 24,71 226,50

36.08 Gerador e grupo gerador

36.08.030
Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - 
completo

UN 196.057,30 2.027,36 198.084,66

36.08.040
Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 251.062,78 2.027,36 253.090,14

36.08.050
Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 94.870,13 2.027,36 96.897,49

36.08.060
Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - 
completo

UN 115.336,93 2.027,36 117.364,29

36.08.100
Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 88.240,66 1.081,85 89.322,51

36.08.110
Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - 
completo

UN 140.969,02 2.027,36 142.996,38

36.08.290
Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 447.355,38 2.243,73 449.599,11

36.08.350
Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + 
ou - 5% - completo

UN 149.338,70 2.027,36 151.366,06

36.08.360
Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + 
ou - 10% - completo

UN 384.828,06 2.223,56 387.051,62

36.08.540
Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo

UN 419.594,28 2.243,73 421.838,01

36.09 Transformador de entrada

36.09.020 Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 41.560,22 1.081,85 42.642,07

36.09.050 Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 30.255,67 1.081,85 31.337,52

36.09.060 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco UN 82.073,58 1.730,96 83.804,54
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36.09.070
Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco 
com cabine

UN 130.373,52 1.730,96 132.104,48

36.09.100
Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com 
cabine

UN 5.828,31 432,74 6.261,05

36.09.110
Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco 
com cabine

UN 7.882,76 432,74 8.315,50

36.09.150 Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 21.526,86 1.081,85 22.608,71

36.09.170 Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 50.021,67 1.081,85 51.103,52

36.09.180 Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 23.538,83 1.081,85 24.620,68

36.09.220
Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco 
com cabine

UN 100.476,92 1.730,96 102.207,88

36.09.230
Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco 
com cabine

UN 18.794,90 432,74 19.227,64

36.09.250 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 78.022,53 1.730,96 79.753,49

36.09.300 Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 95.821,99 1.730,96 97.552,95

36.09.360 Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco UN 131.257,88 1.730,96 132.988,84

36.09.370 Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco UN 71.024,62 1.081,85 72.106,47

36.09.410 Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco UN 33.570,82 1.081,85 34.652,67

36.09.440
Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - 
tipo pedestal

UN 141.618,41 1.730,96 143.349,37

36.09.480
Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina 
epóxi sob vácuo

UN 42.044,25 1.081,85 43.126,10

36.09.490
Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina 
epóxi sob vácuo

UN 48.380,67 1.081,85 49.462,52

36.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 36
36.20.010 Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ M 65,85 21,07 86,92
36.20.030 União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ UN 48,57 10,54 59,11
36.20.040 Bobina mínima para disjuntor (a óleo) UN 1.479,37 68,17 1.547,54
36.20.050 Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ UN 23,36 10,54 33,90
36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 2,96 7,90 10,86
36.20.070 Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ UN 19,54 10,54 30,08

36.20.090 Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV UN 686,78 1,07 687,85

36.20.100 Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV UN 489,16 26,34 515,50
36.20.120 Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem UN 266,41 26,34 292,75
36.20.140 Cruzeta de madeira de 2400 mm UN 294,96 148,20 443,16
36.20.180 Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV PAR 606,46 1,07 607,53
36.20.200 Mão francesa de 700 mm UN 28,15 52,67 80,82
36.20.210 Luva isolante de borracha, até 10 kV PAR 462,04 1,07 463,11
36.20.220 Mudança de tap do transformador UN 296,40 296,40
36.20.240 Óleo para disjuntor L 26,43 0,86 27,29
36.20.260 Óleo para transformador L 26,43 1,29 27,72

36.20.282
Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo 
Alta Tensão"

M2 924,00 10,72 934,72

36.20.284
Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva 
"Perigo Alta Tensão"

M2 1.152,01 10,72 1.162,73

36.20.330 Luva de couro para proteção de luva isolante PAR 38,63 1,07 39,70
36.20.340 Sela para cruzeta de madeira UN 18,95 74,10 93,05
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36.20.350 Caixa porta luvas em madeira, com tampa UN 65,80 1,07 66,87
36.20.360 Suporte de transformador em poste ou estaleiro UN 196,95 148,20 345,15
36.20.380 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 595,88 1,07 596,95

36.20.540 Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios UN 501,43 148,20 649,63

36.20.560 Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V UN 2.905,82 52,67 2.958,49
36.20.570 Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V UN 4.376,80 52,67 4.429,47
36.20.580 Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V UN 5.677,95 52,67 5.730,62
37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
37.01 Quadro para telefonia embutir, protecao IP40 chapa nº 16msg
37.01.020 Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm UN 62,24 90,68 152,92
37.01.080 Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm UN 176,21 126,53 302,74
37.01.120 Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm UN 314,17 162,37 476,54
37.01.160 Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm UN 524,65 201,33 725,98
37.01.220 Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm UN 1.579,29 269,88 1.849,17

37.02 Quadro para telefonia de sobrepor, protecao IP40 chapa nº 16msg

37.02.020 Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm UN 72,78 79,01 151,79
37.02.060 Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm UN 167,19 105,34 272,53
37.02.100 Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm UN 412,36 131,68 544,04
37.02.140 Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm UN 576,34 158,01 734,35
37.03 Quadro distribuicao de luz e forca de embutir universal

37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 
12 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 427,81 157,52 585,33

37.03.210
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 456,54 157,52 614,06

37.03.220
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 
24 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 692,17 196,91 889,08

37.03.230
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 
32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 664,63 196,91 861,54

37.03.240
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 757,16 236,28 993,44

37.03.250
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 
50 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1.384,03 236,28 1.620,31

37.04 Quadro distribuicao de luz e forca de sobrepor universal

37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 
12 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 541,31 118,15 659,46

37.04.260
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 650,88 118,15 769,03

37.04.270
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 
24 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 724,16 157,52 881,68

37.04.280
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 
32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 864,55 157,52 1.022,07

37.04.290
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1.583,83 196,91 1.780,74

37.04.300
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 
50 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1.728,93 196,91 1.925,84

37.06 Painel autoportante

37.06.014
Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - 
sem componentes

M2 2.523,62 139,43 2.663,05

37.10 Barramentos
37.10.010 Barramento de cobre nu KG 118,06 9,37 127,43
37.11 Bases
37.11.020 Base de fusível Diazed completa para 25 A UN 51,10 15,80 66,90
37.11.040 Base de fusível Diazed completa para 63 A UN 49,59 26,34 75,93
37.11.060 Base de fusível NH até 125 A, com fusível UN 67,38 52,67 120,05
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37.11.080 Base de fusível NH até 250 A, com fusível UN 186,79 52,67 239,46
37.11.100 Base de fusível NH até 400 A, com fusível UN 273,10 52,67 325,77
37.11.120 Base de fusível tripolar de 15 kV UN 952,51 63,21 1.015,72
37.11.140 Base de fusível unipolar de 15 kV UN 355,22 63,21 418,43
37.12 Fusiveis
37.12.020 Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 29,83 10,54 40,37
37.12.040 Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A UN 72,51 10,54 83,05
37.12.060 Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A UN 104,23 10,54 114,77
37.12.080 Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A UN 153,11 10,54 163,65
37.12.120 Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A UN 194,21 10,54 204,75
37.12.140 Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A UN 350,57 10,54 361,11
37.12.200 Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A UN 10,38 10,54 20,92
37.12.220 Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A UN 18,62 10,54 29,16
37.12.300 Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A UN 32,82 2,63 35,45
37.13 Disjuntores

37.13.510
Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com 
acessórios

UN 21.027,18 330,49 21.357,67

37.13.520
Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com 
acessórios

UN 31.998,69 296,40 32.295,09

37.13.530
Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de 
proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente

CJ 39.799,32 436,55 40.235,87

37.13.550
Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com 
acessórios

UN 79.367,51 52,67 79.420,18

37.13.570
Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com 
acessórios

UN 138.541,86 52,67 138.594,53

37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 
A

UN 14,67 15,80 30,47

37.13.610
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 
A

UN 27,78 15,80 43,58

37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 
A

UN 107,97 31,60 139,57

37.13.640
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 
A

UN 179,52 31,60 211,12

37.13.650
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 
A

UN 143,29 47,41 190,70

37.13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 
A

UN 217,76 47,41 265,17

37.13.690
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, 
bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A

UN 440,85 52,67 493,52

37.13.700
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, 
bipolar 480/600 V, corrente de 125 A

UN 630,64 52,67 683,31

37.13.720
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A

UN 3.567,50 105,34 3.672,84

37.13.730
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A

UN 6.131,79 105,34 6.237,13

37.13.740
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A

UN 6.693,20 105,34 6.798,54

37.13.760
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A

UN 8.968,62 105,34 9.073,96

37.13.770
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A

UN 15.398,36 105,34 15.503,70

37.13.780
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A

UN 21.938,71 105,34 22.044,05
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37.13.800
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 12,07 10,54 22,61

37.13.810
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 13,92 10,54 24,46

37.13.840
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 40,23 10,54 50,77

37.13.850
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 44,81 10,54 55,35

37.13.860 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 51,49 10,54 62,03

37.13.870
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 
A

UN 134,44 10,54 144,98

37.13.880
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 59,09 10,54 69,63

37.13.890
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 62,81 10,54 73,35

37.13.900 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 67,89 10,54 78,43

37.13.910
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 
125 A

UN 1.484,90 10,54 1.495,44

37.13.920
Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 
2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A

UN 37.851,02 105,34 37.956,36

37.13.930
Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 
2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A

UN 58.021,27 105,34 58.126,61

37.13.940
Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com 
acessórios

UN 353.090,75 52,67 353.143,42

37.14 Chave de baixa tensao

37.14.050
Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, 
para 100 A

UN 2.276,02 52,67 2.328,69

37.14.300
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 160 A

UN 1.953,06 42,13 1.995,19

37.14.310
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 250 A

UN 1.311,31 42,13 1.353,44

37.14.320
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 400 A

UN 1.979,19 52,67 2.031,86

37.14.330
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 630 A

UN 2.127,29 63,21 2.190,50

37.14.340
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A

UN 4.748,04 79,01 4.827,05

37.14.350
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A

UN 9.479,66 79,01 9.558,67

37.14.410
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis

UN 1.274,73 42,13 1.316,86

37.14.420
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis

UN 1.705,97 42,13 1.748,10

37.14.430
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis

UN 3.853,95 42,13 3.896,08

37.14.440
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis

UN 4.411,51 52,67 4.464,18

37.14.450
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis

UN 9.087,31 63,21 9.150,52

37.14.500
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com 
porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis

UN 346,37 42,13 388,50
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37.14.510
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com 
porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis

UN 828,39 42,13 870,52

37.14.520
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com 
porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis

UN 1.071,63 52,67 1.124,30

37.14.530
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com 
porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis

UN 1.565,17 63,21 1.628,38

37.14.600
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 
400 A

UN 5.182,75 63,21 5.245,96

37.14.610
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 
600/630 A

UN 7.132,85 79,01 7.211,86

37.14.620
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 
1000 A

UN 10.653,28 94,80 10.748,08

37.14.640
Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, 
para 630 A / 690 V

UN 9.838,22 120,84 9.959,06

37.14.830 Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A UN 75,44 10,54 85,98

37.14.912 Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V UN 787,77 42,13 829,90

37.15 Chave de media tensao

37.15.110
Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com 
prolongador

UN 2.424,75 256,39 2.681,14

37.15.120
Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com 
prolongador

UN 1.746,72 256,39 2.003,11

37.15.150
Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 
10 kA - com fusível

UN 447,00 94,55 541,55

37.15.160
Chave fusível base ´C´  para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura 
até 10 kA - com fusível

UN 561,05 94,55 655,60

37.15.170
Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 
6,3 kA - com fusível

UN 478,03 94,55 572,58

37.15.200 Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador UN 1.712,90 256,39 1.969,29

37.15.210
Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com 
prolongador

UN 1.648,01 256,39 1.904,40

37.16 Bus-way

37.16.071
Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de 
cobre

Axm 593,87 0,66 594,53

37.16.081
Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de 
alumínio

Axm 185,36 0,66 186,02

37.17 Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga
37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 185,25 13,17 198,42
37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 248,94 13,17 262,11
37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 302,05 13,17 315,22
37.17.080 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 278,08 13,17 291,25
37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 333,49 13,17 346,66
37.17.100 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 441,88 13,17 455,05
37.17.110 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 310,47 13,17 323,64
37.17.114 Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos UN 2.066,51 13,17 2.079,68
37.17.130 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos UN 198,29 13,17 211,46
37.18 Transformador de Potencial

37.18.010
Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a 
seco, com fusíveis

UN 3.730,05 79,73 3.809,78

37.18.020
Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a 
seco, com fusíveis

UN 4.469,79 79,73 4.549,52

37.18.030
Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a 
seco, sem fusíveis

UN 3.038,91 79,73 3.118,64

37.19 Transformador de corrente
37.19.010 Transformador de corrente 800-5 A, janela UN 278,89 79,73 358,62
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37.19.020 Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela UN 219,79 79,73 299,52
37.19.030 Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela UN 474,50 79,73 554,23
37.19.060 Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela UN 153,61 79,73 233,34
37.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 37
37.20.010 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento UN 32,43 7,90 40,33

37.20.030 Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm² UN 41,05 2,63 43,68

37.20.080 Barra de neutro e/ou terra UN 23,75 7,90 31,65

37.20.090
Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem 
base fusível

UN 26,34 26,34

37.20.100 Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes M2 37,05 37,05

37.20.110 Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes M2 74,10 74,10

37.20.130
Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo 
e/ou Cesp

UN 1.476,21 2,14 1.478,35

37.20.140 Suporte fixo para transformadores de potencial UN 122,45 5,36 127,81
37.20.156 Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 448,62 37,05 485,67

37.20.190
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, 
potência de 0,25 a 20 cv

UN 8.465,55 59,28 8.524,83

37.20.191
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, 
potência de 25 a 30 cv

UN 19.346,44 59,28 19.405,72

37.20.193
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, 
potência de 50 cv

UN 33.488,30 59,28 33.547,58

37.20.210 Punho de manobra com articulador de acionamento UN 626,07 26,34 652,41
37.21 Capacitor de potencia

37.21.010
Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção 
de fator de potência

UN 1.017,12 26,34 1.043,46

37.22 Transformador de comando
37.22.010 Transformador monofásico de comando de 200 VA, a seco UN 743,61 79,73 823,34
37.24 Supressor de surto

37.24.031
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de 
surto 12 até 15 kA

UN 44,21 29,86 74,07

37.24.032
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 
50 até 80 kA

UN 109,44 29,86 139,30

37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, 
Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1

UN 612,10 33,13 645,23

37.24.043
Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, 
Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1

UN 6.895,22 33,13 6.928,35

37.24.044
Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 
kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - 
classe 2

UN 2.455,34 33,13 2.488,47

37.24.045
Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, monobloco, 
suportabilidade <=1,4kV, F+N / F+F, Un até 240V/264V, curva de ensaio 
8/20µs - classe 3

UN 740,29 33,13 773,42

37.25 Disjuntores.

37.25.090
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão 
de isolamento 480/690V, de 10A a 60A

UN 525,88 86,76 612,64

37.25.100
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão 
de isolamento 480/690V, de 70A até 150A

UN 444,24 86,76 531,00

37.25.110
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão 
de isolamento 415/690V, de 175A a 250A

UN 431,71 86,76 518,47
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37.25.200
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, 
de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA

UN 436,16 86,76 522,92

37.25.210
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, 
de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA

UN 668,34 86,76 755,10

37.25.215
Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de 
fechamento, com relê de proteção

CJ 51.566,41 120,84 51.687,25

38
TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 
BASICA

38.01 Eletroduto em PVC rigido roscavel
38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 7,02 26,34 33,36
38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 9,96 31,60 41,56
38.01.080 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios M 15,46 36,87 52,33
38.01.100 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios M 16,01 42,13 58,14
38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 19,90 47,41 67,31
38.01.140 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios M 34,30 52,67 86,97
38.01.160 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios M 49,08 57,93 107,01
38.01.180 Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios M 72,96 68,47 141,43

38.04
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 
13057

38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 14,62 31,60 46,22

38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios M 18,28 36,87 55,15

38.04.080 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios M 34,95 42,13 77,08

38.04.100 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios M 36,24 47,41 83,65

38.04.120 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2´ com acessórios M 45,76 52,67 98,43

38.04.140 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios M 63,68 63,21 126,89

38.04.160 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3´ com acessórios M 76,28 79,01 155,29

38.04.180 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  4´ com acessórios M 100,60 94,80 195,40

38.05
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 
6323

38.05.040
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com 
acessórios

M 19,37 31,60 50,97

38.05.060
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com 
acessórios

M 24,60 36,87 61,47

38.05.090
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4´ com 
acessórios

M 38,57 42,13 80,70

38.05.100
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com 
acessórios

M 44,70 47,41 92,11

38.05.120
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com 
acessórios

M 54,90 52,67 107,57

38.05.140
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com 
acessórios

M 87,34 63,21 150,55

38.05.160
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ com 
acessórios

M 98,22 79,01 177,23

38.05.180
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com 
acessórios

M 124,47 94,80 219,27
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38.06
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente 
com acessórios – NBR 5598

38.06.020
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com 
acessórios

M 17,48 26,34 43,82

38.06.040
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com 
acessórios

M 22,26 31,60 53,86

38.06.060
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com 
acessórios

M 30,07 36,87 66,94

38.06.080
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com 
acessórios

M 40,31 42,13 82,44

38.06.100
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com 
acessórios

M 50,09 47,41 97,50

38.06.120
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com 
acessórios

M 63,44 52,67 116,11

38.06.140
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2 1/2´ com 
acessórios

M 93,82 63,21 157,03

38.06.160
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com 
acessórios

M 114,53 79,01 193,54

38.06.180
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com 
acessórios

M 169,38 94,80 264,18

38.07 Canaleta, perfilado e acessorios
38.07.030 Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande CJ 7,57 13,17 20,74
38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 6,16 2,63 8,79
38.07.120 Saída final, diâmetro de 3/4´ UN 0,67 7,90 8,57
38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 2,09 9,46 11,55
38.07.134 Saída lateral simples, diâmetro de 1´ UN 2,09 9,46 11,55
38.07.140 Saída superior, diâmetro de 3/4´ UN 2,37 7,90 10,27
38.07.172 Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios M 7,85 15,80 23,65

38.07.200 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) M 9,54 7,41 16,95

38.07.210 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) M 4,40 7,41 11,81

38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) M 7,82 7,41 15,23

38.07.300
Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios

M 32,35 13,17 45,52

38.07.310
Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios

M 52,00 13,17 65,17

38.07.340 Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios M 34,83 13,17 48,00

38.07.700
Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, 
com acessórios

M 56,12 15,80 71,92

38.07.710
Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 
35 mm, com acessórios

M 90,77 18,43 109,20

38.07.720
Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 
60 mm, com acessórios

M 108,36 21,07 129,43

38.07.730
Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para 
canaleta aparente

UN 9,10 2,14 11,24

38.07.740
Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para 
canaleta aparente

UN 10,76 2,14 12,90

38.07.750
Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para 
canaleta aparente

UN 10,13 2,14 12,27

38.07.800 Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária UN 4,21 5,26 9,47
38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 8,71 5,26 13,97
38.10 Duto fechado de piso e acessorios

38.10.010 Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios M 57,21 15,80 73,01
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38.10.020 Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios M 81,27 15,80 97,07

38.10.024
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 
x 25 x 70 mm, sem cruzadora

UN 47,49 16,32 63,81

38.10.026
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 
x 25 x 70 mm, com cruzadora

UN 133,95 31,60 165,55

38.10.030
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 
x 25 x 70 mm, com cruzadora

UN 198,14 31,60 229,74

38.10.060 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm) UN 231,29 10,05 241,34

38.10.070 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm) UN 277,62 10,05 287,67

38.10.080 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm) UN 438,44 10,05 448,49

38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 8,46 1,07 9,53
38.12 Leitos e acessorios

38.12.086
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - 
com acessórios

M 210,99 15,80 226,79

38.12.090
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - 
com acessórios

M 326,45 15,80 342,25

38.12.100
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - 
com acessórios

M 386,25 15,80 402,05

38.12.120
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - 
com acessórios

M 352,89 15,80 368,69

38.12.130
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - 
com acessórios

M 447,79 15,80 463,59

38.13 Eletroduto em polietileno de alta densidade

38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 
com acessórios

M 4,85 2,11 6,96

38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, 
com acessórios

M 5,67 2,11 7,78

38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 
com acessórios

M 8,91 2,11 11,02

38.13.030
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, 
com acessórios

M 16,62 2,11 18,73

38.13.040
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, 
com acessórios

M 19,89 2,11 22,00

38.13.050
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, 
com acessórios

M 24,43 2,11 26,54

38.13.060
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, 
com acessórios

M 42,75 2,11 44,86

38.15 Eletroduto metalico flexivel
38.15.010 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ M 8,58 18,53 27,11
38.15.020 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M 11,55 18,53 30,08
38.15.040 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ M 28,77 18,53 47,30
38.15.110 Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ UN 15,01 3,57 18,58
38.15.120 Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ UN 18,99 3,57 22,56
38.15.140 Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ UN 57,20 3,57 60,77
38.15.310 Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´ UN 16,34 3,57 19,91
38.15.320 Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ UN 38,54 3,57 42,11
38.15.340 Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ UN 82,28 3,57 85,85
38.16 Rodape tecnico e acessorios
38.16.030 Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática M 94,78 15,80 110,58

38.16.060
Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 105,99 26,34 132,33
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38.16.080
Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura 
eletrostática

UN 137,87 26,34 164,21

38.16.090
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou 
espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo

UN 31,16 10,05 41,21

38.16.130
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou 
espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

UN 23,14 10,05 33,19

38.16.140
Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para 
rodapé técnico triplo

UN 15,84 7,90 23,74

38.16.150 Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática M 67,59 15,80 83,39

38.16.160
Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 87,90 26,34 114,24

38.16.190
Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para 
rodapé técnico duplo

UN 13,25 7,90 21,15

38.16.200
Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 78,72 26,34 105,06

38.16.230
Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 102,77 26,34 129,11

38.16.250
Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas 
elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m

UN 439,11 35,49 474,60

38.16.270 Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo UN 42,05 26,34 68,39

38.19 Eletroduto em PVC corrugado flexivel

38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 2,40 15,80 18,20

38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 2,55 15,80 18,35

38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 4,69 15,80 20,49

38.19.210
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 
mm

M 2,94 15,80 18,74

38.19.220
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 
mm

M 4,29 15,80 20,09

38.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 38
38.20.010 Recolocação de perfilado 38x38 mm M 13,17 13,17
38.20.020 Recolocação de vergalhão M 21,07 21,07
38.20.030 Recolocação de caixa de tomada para perfilado UN 15,80 15,80
38.20.040 Recolocação de eletrodutos M 52,67 52,67
38.21 Eletrocalha e acessorios
38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 49,91 26,34 76,25

38.21.120 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 66,59 26,34 92,93

38.21.130 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios M 81,67 26,34 108,01

38.21.140 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 95,64 26,34 121,98

38.21.150 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios M 114,60 26,34 140,94

38.21.310 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios M 101,10 39,50 140,60

38.21.320 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios M 109,06 39,50 148,56

38.21.330 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 132,51 39,50 172,01
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38.21.340 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios M 147,34 39,50 186,84

38.21.350 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios M 156,13 52,67 208,80

38.21.360 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios M 243,71 52,67 296,38

38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 57,06 26,34 83,40

38.21.930 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios M 70,56 26,34 96,90

38.21.940 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 86,27 26,34 112,61

38.21.950 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios M 98,02 26,34 124,36

38.22 Eletrocalha e acessorios.

38.22.120 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios M 95,80 39,50 135,30

38.22.130 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios M 114,40 39,50 153,90

38.22.140 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100 mm, com acessórios M 130,16 39,50 169,66

38.22.150 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessórios M 136,49 52,67 189,16

38.22.160 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100 mm, com acessórios M 202,62 52,67 255,29

38.22.610 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm M 25,04 2,63 27,67

38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 46,09 2,63 48,72

38.22.630 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm M 64,23 2,63 66,86

38.22.640 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm M 76,65 2,63 79,28

38.22.650 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250 mm M 101,43 2,63 104,06

38.22.660 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm M 111,07 2,63 113,70

38.22.670 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400 mm M 147,30 2,63 149,93

38.23 Eletrocalha e acessorios..
38.23.010 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm UN 7,08 13,17 20,25
38.23.020 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm UN 10,67 13,17 23,84
38.23.030 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 mm UN 13,72 13,17 26,89
38.23.040 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm UN 16,26 13,17 29,43
38.23.050 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50 mm UN 18,84 13,17 32,01
38.23.060 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50 mm UN 22,40 13,17 35,57
38.23.110 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 13,67 13,17 26,84
38.23.120 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm UN 15,49 13,17 28,66
38.23.130 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm UN 20,43 13,17 33,60
38.23.140 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100 mm UN 21,87 13,17 35,04
38.23.150 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm UN 25,48 13,17 38,65
38.23.160 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100 mm UN 27,52 13,17 40,69
38.23.210 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 14,90 13,17 28,07
38.23.220 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm UN 15,71 13,17 28,88
38.23.230 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm UN 21,83 13,17 35,00
38.23.240 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 25,08 13,17 38,25

Pagina 64 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 132



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

38.23.310 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm UN 28,10 18,43 46,53
38.23.320 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400 mm UN 28,08 18,43 46,51
38.23.330 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 46,91 18,43 65,34
39 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
39.02 Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolacao em PVC 70°C

39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 1,59 2,11 3,70

39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 2,41 2,11 4,52

39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 3,93 3,16 7,09

39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 5,81 3,69 9,50

39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 9,46 4,21 13,67

39.03 Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1,14 2,11 3,25

39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1,99 2,63 4,62

39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 2,71 3,16 5,87

39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 4,02 3,69 7,71

39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 7,57 4,21 11,78

39.04 Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2
39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² M 10,48 2,63 13,11
39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² M 15,33 2,63 17,96
39.04.060 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 23,84 5,26 29,10
39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 34,08 7,90 41,98
39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 46,29 10,54 56,83
39.04.100 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² M 64,58 13,17 77,75
39.04.120 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm² M 93,43 15,80 109,23
39.04.180 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm² M 200,91 23,70 224,61

39.05 Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C

39.05.070 Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 204,20 47,77 251,97

39.06 Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C

39.06.060 Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 54,18 28,66 82,84

39.06.070 Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 70,89 34,50 105,39

39.06.074 Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 80,11 47,77 127,88

39.06.084 Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 156,37 57,31 213,68

39.09 Conectores
39.09.010 Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 10,70 5,26 15,96
39.09.015 Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 6,68 5,26 11,94
39.09.020 Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples UN 9,15 5,26 14,41
39.09.040 Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples UN 11,22 5,26 16,48
39.09.060 Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples UN 12,93 5,26 18,19
39.09.100 Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho UN 13,49 5,26 18,75
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39.09.120 Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho UN 15,88 5,26 21,14
39.09.140 Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho UN 18,30 5,26 23,56
39.10 Terminais de pressao e compressao
39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 1,03 4,21 5,24
39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 7,31 7,90 15,21
39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 10,14 7,90 18,04
39.10.120 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 9,72 7,90 17,62
39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 10,44 7,90 18,34
39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 16,32 7,90 24,22
39.10.200 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² UN 16,40 7,90 24,30
39.10.240 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 23,34 7,90 31,24
39.10.246 Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² UN 33,07 10,54 43,61
39.10.250 Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² UN 34,22 10,54 44,76
39.10.280 Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² UN 43,47 10,54 54,01
39.10.300 Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² UN 47,88 10,54 58,42
39.11 Fios e cabos telefônicos

39.11.020
Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna

M 6,48 7,90 14,38

39.11.040
Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna

M 11,68 7,90 19,58

39.11.080
Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna

M 31,50 7,90 39,40

39.11.092
Cabo telefônico CCI, com 1 par de 0,50 mm, para ligação de aparelhos 
telefônicos

M 0,80 4,21 5,01

39.11.110 Fio telefônico externo tipo FE-160 M 1,62 15,80 17,42

39.11.120
Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de 
transição em caixas e entradas

M 7,04 6,32 13,36

39.11.190
Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em 
rede externa

M 3,84 5,26 9,10

39.11.210
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 
0,50 mm, para rede externa

M 14,76 6,85 21,61

39.11.230
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 
0,50 mm, para rede externa

M 34,45 8,43 42,88

39.11.240
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 
0,50 mm, para rede externa

M 64,65 11,06 75,71

39.11.270
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 
0,50 mm, para rede subterrânea

M 11,20 6,32 17,52

39.11.280
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 
0,50 mm, para rede subterrânea

M 17,92 6,85 24,77

39.11.300
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 
0,50 mm, para rede subterrânea

M 38,46 8,43 46,89

39.11.400
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 
0,65 mm, para rede externa

M 13,04 6,32 19,36

39.11.410
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 
0,65 mm, para rede externa

M 19,37 6,85 26,22

39.11.430
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 
0,65 mm, para rede externa

M 44,66 8,43 53,09

39.12 Cabo de cobre flexivel, isolamento 600 V, isolacao em VC/E 105°C

39.12.510
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, 
isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 4,82 5,26 10,08

39.12.520
Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, 
isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 6,72 5,26 11,98

39.12.530
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, 
isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 7,52 5,26 12,78

39.14 Cabo de aluminio nu com alma de aco
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39.14.010 Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven M 8,66 7,51 16,17
39.14.050 Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan M 3,42 7,51 10,93
39.15 Cabo de aluminio nu sem alma de aco
39.15.040 Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris M 3,82 7,51 11,33
39.15.070 Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster M 7,66 7,51 15,17
39.18 Cabo para transmissao de dados
39.18.100 Cabo coaxial tipo RG 6 M 1,79 5,80 7,59
39.18.104 Cabo coaxial tipo RG 11 M 18,28 5,80 24,08
39.18.106 Cabo coaxial tipo RG 59 M 7,62 4,48 12,10
39.18.110 Cabo coaxial tipo RGC 6 M 3,09 5,80 8,89
39.18.114 Cabo coaxial tipo RGC 59 M 4,48 4,48 8,96
39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 21,24 5,80 27,04
39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 4,67 5,80 10,47
39.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 39
39.20.005 Conector prensa-cabo de 3/4´ UN 9,61 8,78 18,39

39.20.010 Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm M 7,51 7,51

39.20.030
Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 
mm

M 15,03 15,03

39.21 Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C

39.21.010
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 1,62 1,05 2,67

39.21.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 2,34 1,05 3,39

39.21.030
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 3,74 1,05 4,79

39.21.040
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 5,29 1,05 6,34

39.21.050
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 8,40 4,21 12,61

39.21.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 12,81 4,74 17,55

39.21.070
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 20,25 5,26 25,51

39.21.080
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 28,10 7,90 36,00

39.21.090
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 40,10 10,54 50,64

39.21.100
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 55,99 13,17 69,16

39.21.110
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 73,54 15,80 89,34

39.21.120
Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 91,42 18,43 109,85

39.21.125
Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C

M 116,83 18,43 135,26

39.21.130
Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 143,41 21,07 164,48

39.21.140
Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M 189,70 23,70 213,40

39.21.201
Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 5,04 2,11 7,15

39.21.230
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 4,81 1,05 5,86
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39.21.231
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 7,53 2,63 10,16

39.21.234
Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 26,41 5,26 31,67

39.21.236
Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 64,57 15,80 80,37

39.21.237
Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 87,32 21,07 108,39

39.21.254
Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 35,31 6,85 42,16

39.24 Cabo de cobre flexivel, isolamento 500 V, isolacao PP 70°C

39.24.151
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 5,12 6,32 11,44

39.24.152
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 8,24 7,90 16,14

39.24.153
Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 12,95 9,48 22,43

39.24.154
Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 19,79 11,06 30,85

39.24.173
Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 16,43 6,32 22,75

39.24.174
Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 
70°C

M 26,93 14,75 41,68

39.25
Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolacao EPR 90 °C / 105 
°C

39.25.020 Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C M 86,57 1,58 88,15

39.25.030 Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C M 102,81 1,58 104,39

39.26
Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1kV - isolacao HEPR 90° C - baixa 
emissao fumaca e gases

39.26.010
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 2,17 2,11 4,28

39.26.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 3,39 2,63 6,02

39.26.030
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 4,64 3,16 7,80

39.26.040
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 6,67 3,69 10,36

39.26.050
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 10,51 4,21 14,72

39.26.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 15,92 4,74 20,66

39.26.070
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 24,52 5,26 29,78

39.26.080
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 33,39 7,90 41,29

39.26.090
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 47,50 10,54 58,04

39.26.100
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 65,80 13,17 78,97

39.26.110
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 89,40 15,80 105,20

39.26.120
Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 112,97 18,43 131,40
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39.26.130
Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 139,59 21,07 160,66

39.26.140
Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 170,61 23,70 194,31

39.26.150
Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 218,17 26,34 244,51

39.27 Cabo optico

39.27.010 Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 8,04 2,63 10,67

39.27.020 Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 10,12 5,26 15,38

39.27.030 Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 17,47 5,26 22,73

39.30 Fios e cabos - audio e video

39.30.010 Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama M 4,13 13,17 17,30

40
DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E 
TELEFONIA

40.01 Caixa de passagem estampada
40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 2,06 13,17 15,23
40.01.040 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ UN 3,52 13,17 16,69
40.01.080 Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ UN 3,14 15,80 18,94
40.01.090 Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ UN 2,08 13,17 15,25
40.02 Caixa de passagem com tampa
40.02.010 Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ UN 34,72 42,13 76,85

40.02.020
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 
mm

UN 14,59 15,80 30,39

40.02.040
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 
mm

UN 17,72 15,80 33,52

40.02.060
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 
mm

UN 27,31 15,80 43,11

40.02.080
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 
mm

UN 55,40 21,07 76,47

40.02.100
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 
mm

UN 112,50 21,07 133,57

40.02.120
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 
mm

UN 160,89 26,34 187,23

40.02.440
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores 
e pó, 150 x 150 x 150 mm

UN 166,79 15,80 182,59

40.02.450
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores 
e pó, 200 x 200 x 200 mm

UN 527,22 15,80 543,02

40.02.460
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores 
e pó, 240 x 240 x 150 mm

UN 705,08 15,80 720,88

40.02.470
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores 
e pó, 445 x 350 x 220 mm

UN 1.434,44 21,07 1.455,51

40.02.600
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 
mm

UN 21,88 15,80 37,68

40.02.610
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 
mm

UN 72,04 15,80 87,84

40.02.620
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 
mm

UN 174,24 21,07 195,31

40.04 Tomadas
40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa CJ 26,05 15,80 41,85
40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN 28,41 15,80 44,21
40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 62,45 15,80 78,25
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40.04.140 Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa CJ 265,09 15,80 280,89

40.04.146 Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir CJ 263,43 15,80 279,23

40.04.230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa CJ 17,35 15,80 33,15

40.04.340 Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V CJ 306,26 15,80 322,06

40.04.390
Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para 
instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas

UN 27,99 15,80 43,79

40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 12,16 15,80 27,96
40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 14,50 15,80 30,30
40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 22,75 15,80 38,55

40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 20,08 15,80 35,88

40.04.490 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 21,59 15,80 37,39

40.04.492
Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 
tomada de 3 polos

CJ 30,09 19,49 49,58

40.05 Interruptores e minuterias
40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 10,11 17,91 28,02
40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 16,38 18,43 34,81
40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 26,31 26,34 52,65
40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 13,16 14,22 27,38
40.05.100 Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 12,36 23,70 36,06
40.05.120 Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CJ 14,22 20,01 34,23
40.05.140 Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa CJ 11,88 23,70 35,58
40.05.160 Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa CJ 24,32 26,34 50,66
40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 47,72 18,43 66,15
40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 42,11 18,43 60,54
40.05.320 Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa CJ 17,67 13,17 30,84

40.05.330 Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa CJ 55,00 20,01 75,01

40.05.340 Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer UN 35,66 15,80 51,46

40.05.350
Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 
m - sem fio

UN 90,46 26,34 116,80

40.06 Conduletes
40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 13,25 26,34 39,59
40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 21,17 26,34 47,51
40.06.080 Condulete metálico de 1 1/4´ CJ 45,26 26,34 71,60
40.06.100 Condulete metálico de 1 1/2´ CJ 53,46 26,34 79,80
40.06.120 Condulete metálico de 2´ CJ 77,14 26,34 103,48
40.06.140 Condulete metálico de 2 1/2´ CJ 194,69 26,34 221,03
40.06.160 Condulete metálico de 3´ CJ 227,07 26,34 253,41
40.06.170 Condulete metálico de 4´ CJ 353,35 26,34 379,69
40.06.510 Condulete em PVC de 1´ - com tampa CJ 16,09 26,34 42,43
40.07 Caixa de passagem em PVC
40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 3,18 13,17 16,35
40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 6,00 13,17 19,17
40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 6,34 13,17 19,51
40.10 Contator
40.10.016 Contator de potência 12 A - 1na+1nf UN 270,73 26,34 297,07
40.10.020 Contator de potência 9 A - 2na+2nf UN 280,63 26,34 306,97
40.10.040 Contator de potência 12 A - 2na+2nf UN 329,93 26,34 356,27
40.10.060 Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 305,27 26,34 331,61
40.10.080 Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf UN 396,77 26,34 423,11
40.10.100 Contator de potência 32 A - 2na+2nf UN 590,69 26,34 617,03
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40.10.106 Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf UN 782,83 26,34 809,17
40.10.110 Contator de potência 50 A - 2na+2nf UN 1.074,74 26,34 1.101,08
40.10.132 Contator de potência 65 A - 2na+2nf UN 1.515,76 26,34 1.542,10
40.10.136 Contator de potência 110 A - 2na+2nf UN 3.564,84 26,34 3.591,18
40.10.140 Contator de potência 150 A - 2na+2nf UN 2.158,39 26,34 2.184,73
40.10.150 Contator de potência 220 A - 2na+2nf UN 5.030,67 26,34 5.057,01
40.10.500 Minicontator auxiliar - 4na UN 90,14 26,34 116,48
40.10.510 Contator auxiliar - 2na+2nf UN 142,57 26,34 168,91
40.10.520 Contator auxiliar - 4na+4nf UN 145,82 26,34 172,16
40.11 Rele
40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 72,45 23,70 96,15

40.11.020
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 
de 9/12 A

UN 263,81 26,34 290,15

40.11.030
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 
de 20/32 A até 50/63 A

UN 444,98 26,34 471,32

40.11.050
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 
0,4/0,63 A até 16/25 A

UN 334,30 26,34 360,64

40.11.060 Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz UN 93,59 52,67 146,26

40.11.070
Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima 
tensão

UN 3.965,38 52,67 4.018,05

40.11.120 Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V/220V - 50/60Hz UN 89,05 52,67 141,72

40.11.230
Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste 
de 55 A até 250 A

UN 2.978,60 26,34 3.004,94

40.11.240 Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz UN 118,80 52,67 171,47
40.11.250 Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA UN 269,71 31,60 301,31
40.12 Chave comutadora e seletora
40.12.020 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A UN 627,33 21,07 648,40
40.12.030 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A UN 317,75 21,07 338,82
40.12.200 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A UN 167,79 21,07 188,86
40.12.210 Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A UN 441,52 21,07 462,59
40.13 Amperimetro
40.13.010 Chave comutadora para amperímetro UN 152,00 21,07 173,07

40.13.040
Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em 
transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA

UN 358,64 13,17 371,81

40.14 Voltimetro
40.14.010 Chave comutadora para voltímetro UN 120,98 21,07 142,05

40.14.030
Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 
0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V

UN 127,90 26,34 154,24

40.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 40
40.20.050 Sinalizador com lâmpada UN 65,16 42,13 107,29
40.20.060 Botão de comando duplo sem sinalizador UN 52,17 42,13 94,30
40.20.090 Botoeira com retenção para quadro/painel UN 37,62 15,80 53,42
40.20.100 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização UN 132,81 15,80 148,61
40.20.110 Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 460,28 15,80 476,08
40.20.120 Placa de 4´ x 2´ UN 4,27 1,71 5,98
40.20.140 Placa de 4´ x 4´ UN 9,77 1,71 11,48
40.20.200 Chave de boia normalmente fechada ou aberta UN 46,41 21,07 67,48
40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V UN 8,84 10,54 19,38
40.20.250 Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V UN 11,44 10,54 21,98

40.20.300 Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch UN 465,48 52,67 518,15

40.20.302 Placa suporte (tampa) 4´ x 4´ para áreas úmidas, grau de proteção IP55 UN 90,86 15,80 106,66

40.20.310 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica UN 50,87 23,93 74,80
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40.20.320 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica UN 44,29 23,93 68,22

41 ILUMINACAO
41.02 Lampadas

41.02.541 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W UN 18,14 4,29 22,43

41.02.551
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 
W

UN 20,84 4,29 25,13

41.02.562
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 
W

UN 59,36 4,29 63,65

41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 18,43 4,29 22,72
41.04 Acessorios para iluminacao

41.04.020 Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 UN 7,26 4,19 11,45

41.04.050
Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com 
pintura na cor branco, inclusive acessórios

M 95,61 21,07 116,68

41.05 Lampada de descarga de alta potencia
41.05.720 Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W UN 102,82 4,29 107,11
41.06 Lampada halogena
41.06.100 Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V UN 23,26 4,29 27,55
41.06.130 Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V UN 10,10 4,29 14,39

41.06.410 Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V UN 10,28 4,29 14,57

41.07 Lampada fluorescente
41.07.020 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W UN 20,52 4,29 24,81
41.07.030 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W UN 14,84 4,29 19,13
41.07.050 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W UN 10,75 4,29 15,04
41.07.060 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W UN 19,49 4,29 23,78
41.07.070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W UN 18,87 4,29 23,16

41.07.200
Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com 
camada trifósforo

UN 28,87 4,29 33,16

41.07.430
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 
110 ou 220 V

UN 13,42 4,29 17,71

41.07.450
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 
110 ou 220 V

UN 14,75 4,29 19,04

41.07.800 Lâmpada fluorescente compacta "1U", base G-23 de 9 W UN 23,97 4,29 28,26
41.07.810 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W UN 16,40 4,29 20,69
41.07.820 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W UN 16,00 4,29 20,29
41.07.860 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W UN 12,62 4,29 16,91

41.08 Reator e equipamentos para lampada de descarga de alta potencia

41.08.010
Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W - 
220 V

UN 31,44 10,54 41,98

41.08.230
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
de sódio 150 W / 220 V

UN 90,26 10,54 100,80

41.08.250
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
de sódio 250 W / 220 V

UN 132,85 10,54 143,39

41.08.270
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
de sódio 400 W / 220 V

UN 159,36 10,54 169,90

41.08.280
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
de sódio 1000 W / 220 V

UN 241,35 10,54 251,89

41.08.440
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 150 W / 220 V

UN 87,13 10,54 97,67

41.08.450
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 250 W / 220 V

UN 145,63 10,54 156,17
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41.08.460
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 400 W / 220 V

UN 167,56 10,54 178,10

41.09 Reator e equipamentos para lampada fluorescente

41.09.720
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 
127 V / 220 V

UN 45,19 21,07 66,26

41.09.740
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 
127 V / 220 V

UN 97,16 10,54 107,70

41.09.750
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 
127 V / 220 V

UN 56,18 21,07 77,25

41.09.830
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 
110 W - 220 V

UN 86,45 21,07 107,52

41.09.870
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para uma lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3, 26 W - 
220 V

UN 50,27 10,54 60,81

41.09.890
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para 2 lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q-3, 26 W - 
220 V

UN 57,36 21,07 78,43

41.10 Postes e acessorios

41.10.060
Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma 
luminária

UN 48,11 74,10 122,21

41.10.070
Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro 
luminárias

UN 728,57 74,10 802,67

41.10.080 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias UN 503,75 74,10 577,85

41.10.260
Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 
altura de 8,00 m

UN 1.981,98 321,80 2.303,78

41.10.330
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 10,00 m

UN 2.388,43 119,05 2.507,48

41.10.340
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 8,00 m

UN 2.031,43 119,05 2.150,48

41.10.400
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com 
espera para uma luminária, altura de 3,00 m

UN 610,52 76,76 687,28

41.10.410
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com 
espera para duas luminárias, altura de 3,00 m

UN 666,31 76,76 743,07

41.10.430
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 6,00 m

UN 1.542,45 119,05 1.661,50

41.10.490
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com 
base, altura de 7,00 m

UN 1.370,97 532,67 1.903,64

41.10.500
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 4,00 m

UN 1.024,02 119,05 1.143,07

41.11 Aparelho de iluminacao publica e decorativa

41.11.060 Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena UN 485,54 37,05 522,59

41.11.090
Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso 
externo

UN 94,97 15,80 110,77

41.11.094
Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, 
tipo balizador de 3 W

UN 53,43 15,80 69,23

41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo 
pétala grande

UN 479,85 37,05 516,90

41.11.110
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo 
pétala pequena

UN 456,54 37,05 493,59
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41.11.115
Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com 
difusor em polietileno ou vidro leitoso

UN 104,84 26,34 131,18

41.11.116
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - 
potência de 50W

UN 238,22 37,05 275,27

41.11.440 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala UN 79,44 15,80 95,24

41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 106,81 15,80 122,61

41.11.702
Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, 
eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W

UN 9.013,90 37,05 9.050,95

41.11.703
Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 
18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W

UN 704,04 37,05 741,09

41.11.704
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, 
eficiência mínima 135 lm/W - potência de 104 W

UN 940,70 37,05 977,75

41.11.707
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, 
eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W

UN 1.378,49 37,05 1.415,54

41.11.711
Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 
a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W

UN 522,66 37,05 559,71

41.11.712
Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou 
externa, bivolt - potência 6 W

UN 82,29 37,05 119,34

41.11.721
Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 
6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W

UN 472,63 37,05 509,68

41.12 Aparelho de iluminacao de longo alcance e especifica

41.12.050
Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada 
vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W

UN 1.535,64 26,34 1.561,98

41.12.060
Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1.000 W 
ou vapor metálico de 2.000 W

UN 679,53 26,34 705,87

41.12.080
Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de 
sódio de 250 W/400 W

UN 660,76 26,34 687,10

41.12.090
Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio 
de 250 W/400 W ou mista de 250 W/500 W

UN 367,56 26,34 393,90

41.12.210
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima 
de 125 l/W - 150 W/200 W

UN 847,82 26,34 874,16

41.13 Aparelho de iluminacao a prova de tempo, gases e vapores

41.13.050
Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 
lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W

UN 232,10 21,07 253,17

41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED UN 246,90 21,07 267,97

41.13.200
Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada 
fluorescentes compacta

UN 128,85 21,07 149,92

41.14 Aparelho de iluminacao comercial e industrial

41.14.020
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W

UN 158,24 21,07 179,31

41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 32 W

UN 49,07 21,07 70,14

41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor 
translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W

UN 144,43 21,07 165,50

41.14.210
Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, 
para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W

UN 77,12 26,34 103,46
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41.14.310
Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 
lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W

UN 80,64 21,07 101,71

41.14.390
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em 
alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas tubulares 32 W/36 W

UN 114,76 21,07 135,83

41.14.430
Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta 
parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes 
de 14 W/16 W/18 W

UN 179,00 21,07 200,07

41.14.510
Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento 
para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150 
W/250 W/400 W

UN 258,16 15,80 273,96

41.14.530
Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado 
jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W

UN 108,61 15,80 124,41

41.14.560
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas 
parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W

UN 144,29 21,07 165,36

41.14.590
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado 
para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14 W

UN 71,14 26,34 97,48

41.14.600
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado 
para 1 ou 2 lâmpadas tubulares 28 W/54 W

UN 132,91 26,34 159,25

41.14.620
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e 
aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W

UN 182,36 26,34 208,70

41.14.640
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em 
alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 W/54 W

UN 143,07 26,34 169,41

41.14.670
Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente 
compacta de 15 W/20 W/23 W

UN 57,40 26,34 83,74

41.14.730
Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e 
difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 
18 W/26 W

UN 56,94 21,07 78,01

41.14.740
Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada 
fluorescente tubular de 14 W

UN 108,84 21,07 129,91

41.14.750
Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio 
anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal 
de 250 W ou 400 W

UN 461,35 21,07 482,42

41.14.780
Luminária quadrada de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, 
para 4 lâmpadas tubulares de 14 W/16 W/18 W

UN 256,72 21,07 277,79

41.14.790
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor 
assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 
W/54 W

UN 153,26 21,07 174,33

41.14.792
Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para 
lâmpadas de 2 x 28 W/32 W/54 W

UN 113,64 21,07 134,71

41.15 Aparelho de iluminacao interna decorativa

41.15.170
Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório 
antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W

UN 39,87 15,80 55,67

41.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 41

41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, 
piso ou parede

UN 0,46 21,07 21,53

41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com 
soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta

UN 6,23 4,29 10,52

41.20.120 Recolocação de reator UN 21,07 21,07
41.20.130 Recolocação de lâmpada UN 4,29 4,29
41.31 Iluminacao LED
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41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 312,06 21,07 333,13

41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 
W a 24 W

UN 283,64 15,80 299,44

41.31.080
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W

UN 138,34 21,07 159,41

41.31.087
Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W

UN 259,68 15,80 275,48

41.31.101
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 
2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt

UN 63,39 26,34 89,73

42 PARA-RAIOS PARA EDIFICACAO
42.01 Complementos para para-raios

42.01.020
Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento 
cromado

UN 74,47 13,17 87,64

42.01.040
Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento 
cromado

UN 121,04 13,17 134,21

42.01.060 Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ UN 72,09 13,17 85,26
42.01.080 Niple duplo galvanizado de 2´ UN 50,03 13,17 63,20
42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio UN 4,23 13,17 17,40

42.01.090 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre UN 28,33 13,17 41,50

42.01.096
Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a 
fogo

UN 10,29 13,17 23,46

42.01.098
Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a 
fogo

UN 12,65 13,17 25,82

42.02 Isolador galvanizado uso geral
42.02.010 Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica UN 5,58 13,17 18,75
42.02.020 Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° UN 16,46 13,17 29,63
42.02.040 Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto UN 5,72 13,17 18,89

42.02.060 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto UN 8,07 13,17 21,24

42.02.080 Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada UN 13,90 13,17 27,07

42.02.100
Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha 
ondulada

UN 16,71 13,17 29,88

42.03 Isolador galvanizado para mastro

42.03.020 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida UN 10,26 13,17 23,43

42.03.040
Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 
descidas

UN 15,11 13,17 28,28

42.03.060
Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 
descida

UN 13,44 13,17 26,61

42.03.080
Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 
descidas

UN 17,76 13,17 30,93

42.04 Componentes de sustentacao para mastro galvanizado
42.04.020 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ UN 11,31 13,17 24,48
42.04.040 Apoio para mastro de diâmetro 2´ UN 10,15 13,17 23,32
42.04.060 Base para mastro de diâmetro 2´ UN 54,11 13,17 67,28
42.04.080 Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ UN 127,11 15,80 142,91
42.04.120 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ M 75,81 15,80 91,61
42.04.140 Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´ UN 10,86 13,17 24,03
42.04.160 Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´ UN 38,64 13,17 51,81
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42.05 Componentes para cabo de descida
42.05.010 Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica UN 32,30 13,17 45,47

42.05.020
Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de 
diâmetro 2´

UN 13,88 13,17 27,05

42.05.030 Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica UN 84,81 13,17 97,98
42.05.050 Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica UN 42,07 13,17 55,24
42.05.070 Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica UN 132,62 13,17 145,79
42.05.100 Caixa de inspeção suspensa UN 16,10 52,67 68,77
42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 17,40 5,26 22,66

42.05.120
Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 
parafusos

UN 22,15 5,26 27,41

42.05.140 Conector olhal cabo/haste de 3/4´ UN 17,39 5,26 22,65
42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 4,06 5,26 9,32
42.05.170 Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ M 13,84 21,07 34,91
42.05.180 Esticador em latão para cabo de cobre UN 18,72 13,17 31,89
42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 251,75 26,34 278,09
42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 175,50 26,34 201,84
42.05.210 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 162,37 26,34 188,71
42.05.220 Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,5 m x 3/4´ UN 44,79 13,17 57,96
42.05.230 Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ UN 2,81 10,54 13,35

42.05.240 Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ UN 9,77 13,17 22,94

42.05.250
Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios 
de fixação

M 15,76 26,34 42,10

42.05.260 Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ UN 9,91 13,17 23,08

42.05.270
Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões 
até 3/8´

UN 47,96 10,54 58,50

42.05.290
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com 
base plana

UN 5,19 13,17 18,36

42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 44,94 2,63 47,57

42.05.310
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 250 mm

UN 17,23 13,17 30,40

42.05.320
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 400 mm

UN 25,92 13,17 39,09

42.05.330
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 600 mm

UN 45,65 13,17 58,82

42.05.340
Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de 
fixação

M 179,57 26,34 205,91

42.05.370
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 
400 mm e tampa

UN 436,35 52,67 489,02

42.05.380
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 
200 mm e tampa

UN 295,90 52,67 348,57

42.05.390 Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 1,09 2,14 3,23

42.05.410
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com 
base ondulada

UN 7,47 13,17 20,64

42.05.440
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios 
de fixação

M 8,60 26,34 34,94

42.05.450 Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² UN 16,65 5,26 21,91

42.05.510
Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre 
nu, com base ondulada

UN 7,47 13,17 20,64

42.05.520 Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana UN 6,74 13,17 19,91

42.05.542
Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 
1,4 mm

M 62,23 13,17 75,40

Pagina 77 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 145



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

42.05.550 Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm UN 51,11 13,17 64,28

42.05.560 Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm UN 56,30 13,17 69,47

42.05.570 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² UN 4,65 13,17 17,82
42.05.580 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² UN 7,07 13,17 20,24
42.05.590 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² UN 9,95 13,17 23,12
42.05.620 Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² UN 12,85 13,17 26,02

42.05.630
Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, 
para cabo de 16 - 50 mm²

UN 116,62 13,17 129,79

42.05.650
Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 
30cm para aterramento

M2 218,48 5,36 223,84

42.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 42

42.20.080
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 
16-16mm² a 35-35mm²

UN 10,43 26,34 36,77

42.20.090
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 
50-25mm² a 95-50mm²

UN 20,11 26,34 46,45

42.20.120
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, 
bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm²

UN 20,29 26,34 46,63

42.20.130
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, 
bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²

UN 39,21 26,34 65,55

42.20.150
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 
16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm²

UN 10,53 26,34 36,87

42.20.160
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 
50-50mm² a 95-50mm²

UN 19,82 26,34 46,16

42.20.170
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 
16mm² a 70mm²

UN 10,44 26,34 36,78

42.20.190
Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo 
de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 39,48 26,34 65,82

42.20.210
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² 
para haste de 5/8" e 3/4"

UN 20,60 26,34 46,94

42.20.220
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 
95mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 39,53 26,34 65,87

42.20.230
Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 
25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 20,66 26,34 47,00

42.20.240
Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 
25mm² a 35mm² para haste de 5/8"

UN 19,83 26,34 46,17

42.20.250
Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 
50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 19,85 26,34 46,19

42.20.260
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, 
bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 10,11 26,34 36,45

42.20.270
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, 
bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 21,86 26,34 48,20

42.20.280
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X 
sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8"

UN 20,10 26,34 46,44

42.20.290
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X 
sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8"

UN 20,07 26,34 46,41

42.20.300
Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do 
cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25

UN 10,38 26,34 36,72

42.20.310
Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 
16mm² a 35mm²

UN 10,06 26,34 36,40

42.20.320
Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 
50mm² a 95mm²

UN 19,84 26,34 46,18
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43 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.
43.01 Bebedouros

43.01.012
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 
l/h - simples

UN 1.374,04 74,10 1.448,14

43.01.032
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 
l/h - conjugado

UN 1.723,14 74,10 1.797,24

43.02 Chuveiros
43.02.010 Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm UN 25,59 26,34 51,93

43.02.070 Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ UN 1.106,67 50,04 1.156,71

43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 487,46 41,96 529,42

43.02.100 Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado UN 169,76 26,34 196,10

43.02.122 Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados UN 14,57 31,69 46,26

43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 86,59 41,96 128,55

43.02.160
Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro 
galvanizado com pintura epóxi cor verde

UN 1.948,83 105,34 2.054,17

43.02.170 Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada UN 491,40 41,96 533,36
43.02.180 Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V UN 151,84 41,96 193,80
43.03 Aquecedores
43.03.050 Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l UN 31.497,88 210,68 31.708,56
43.03.130 Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l UN 31.274,71 237,02 31.511,73

43.03.212
Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 
6.400 W

UN 570,11 263,35 833,46

43.03.220
Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador 
para abastecimento de até 08 duchas

CJ 18.331,09 5.585,12 23.916,21

43.03.500
Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área 
coletora até 1,60 m²

UN 1.232,13 54,63 1.286,76

43.03.510
Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área 
coletora até 2,00 m²

UN 1.953,44 68,29 2.021,73

43.03.550
Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade 
de 500 litros

UN 3.955,16 74,10 4.029,26

43.04 Torneiras eletricas
43.04.020 Torneira elétrica UN 213,03 41,96 254,99
43.05 Exaustor, ventilador e circulador de ar
43.05.030 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 426,52 52,67 479,19

43.05.100
Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão 
máxima 93 m³/h

UN 318,34 52,67 371,01

43.06 Emissores de som
43.06.010 Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa UN 39,12 26,34 65,46
43.07 Aparelho condicionador de ar

43.07.070
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 
BTU/h

CJ 17.348,18 427,46 17.775,64

43.07.300
Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 
BTU/h

CJ 8.175,13 414,03 8.589,16

43.07.310
Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 
BTU/h

CJ 8.780,39 427,46 9.207,85

43.07.320
Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 
BTU/h

CJ 13.441,48 427,46 13.868,94

43.07.330
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 
BTU/h

CJ 3.470,35 414,03 3.884,38

43.07.340
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 
BTU/h

CJ 4.666,08 414,03 5.080,11
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43.07.350
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 
BTU/h

CJ 7.010,70 427,46 7.438,16

43.07.360
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 
BTU/h

CJ 8.126,90 427,46 8.554,36

43.07.380
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 
BTU/h

CJ 6.872,69 427,46 7.300,15

43.07.390
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 
BTU/h

CJ 10.946,45 427,46 11.373,91

43.08 Equipamentos para sistema VRF ar condicionado

43.08.001 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR UN 45.137,55 966,72 46.104,27

43.08.002
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR 
a 10 TR

UN 52.177,00 966,72 53.143,72

43.08.003
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 
TR a 13 TR

UN 60.286,69 966,72 61.253,41

43.08.004
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 
TR a 16 TR

UN 67.182,70 966,72 68.149,42

43.08.020
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, 
capacidade de 1 TR

UN 4.339,99 845,88 5.185,87

43.08.021
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, 
capacidade de 2 TR

UN 5.610,86 845,88 6.456,74

43.08.022
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, 
capacidade de 3 TR

UN 7.544,37 845,88 8.390,25

43.08.030
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, 
capacidade de 1 TR

UN 4.831,41 845,88 5.677,29

43.08.031
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, 
capacidade de 2 TR

UN 5.563,19 845,88 6.409,07

43.08.032
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, 
capacidade de 3 TR

UN 6.604,89 845,88 7.450,77

43.08.033
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, 
capacidade de 4 TR

UN 7.649,94 845,88 8.495,82

43.08.040
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 1 TR

UN 4.458,95 845,88 5.304,83

43.08.041
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 2 TR

UN 5.065,95 845,88 5.911,83

43.08.042
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 3 TR

UN 5.498,53 845,88 6.344,41

43.08.043
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 4 TR

UN 5.678,88 845,88 6.524,76

43.10 Bombas centrifugas, uso geral

43.10.050
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 
36 mca, Q= 53 a 45 m³/h

UN 9.702,20 296,40 9.998,60

43.10.090
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 
70 mca, Q= 76 a 28 m³/h

UN 19.194,31 296,40 19.490,71

43.10.110
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 
mca, Q= 56 a 30 m³/h

UN 5.409,34 296,40 5.705,74

43.10.130
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 
16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h

UN 2.308,38 296,40 2.604,78

43.10.210
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 
125 mca, Q= 115 a 50 m³/h

UN 57.242,03 296,40 57.538,43

43.10.230
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 
mca, Q= 25 a 8 m³/h

UN 3.562,40 296,40 3.858,80

43.10.250
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 
60 mca, Q= 82 a 20 m³/h

UN 11.947,38 296,40 12.243,78

43.10.290
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 
mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h

UN 5.225,02 296,40 5.521,42
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43.10.450
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 
50 mca, Q= 197 a 112 m³/h

UN 21.786,76 296,40 22.083,16

43.10.452
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 
mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h

UN 3.423,94 296,40 3.720,34

43.10.454
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 
mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h

UN 5.426,73 296,40 5.723,13

43.10.456
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 
mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h

UN 5.551,56 296,40 5.847,96

43.10.480
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 
mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 8.774,50 296,40 9.070,90

43.10.490
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 
mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h

UN 5.923,93 296,40 6.220,33

43.10.620
Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 
20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h

UN 2.108,43 296,40 2.404,83

43.10.670
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, 
Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h

UN 1.626,02 296,40 1.922,42

43.10.730
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, 
Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h

UN 21.691,99 296,40 21.988,39

43.10.740
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, 
Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h

UN 15.342,86 296,40 15.639,26

43.10.750
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 
8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h

UN 2.030,84 296,40 2.327,24

43.10.770
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, 
Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h

UN 27.923,34 296,40 28.219,74

43.10.780
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, 
Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h

UN 30.596,48 296,40 30.892,88

43.10.790
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 
15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h

UN 2.236,53 296,40 2.532,93

43.10.794
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 
70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h

UN 4.455,39 296,40 4.751,79

43.11 Bombas submersiveis

43.11.050
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP

UN 10.365,80 632,04 10.997,84

43.11.060
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP

UN 9.032,97 632,04 9.665,01

43.11.100
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP

UN 18.829,82 632,04 19.461,86

43.11.110
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP

UN 10.117,24 632,04 10.749,28

43.11.130
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP

UN 9.376,05 632,04 10.008,09

43.11.150
Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP

UN 16.920,08 632,04 17.552,12

43.11.320
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 
m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm

UN 7.157,48 421,36 7.578,84

43.11.330
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 
m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 
50mm

UN 9.952,26 421,36 10.373,62

43.11.360
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 
a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv

UN 2.686,43 421,36 3.107,79

43.11.370
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 
a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv

UN 3.510,37 421,36 3.931,73

43.11.380
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 
10 a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv

UN 6.326,13 421,36 6.747,49
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43.11.390
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 
a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv

UN 4.197,91 421,36 4.619,27

43.11.400
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 
m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv

UN 14.784,02 421,36 15.205,38

43.11.410
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 
113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv

UN 28.264,85 421,36 28.686,21

43.11.420
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 
m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm

UN 7.962,76 421,36 8.384,12

43.11.460
Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, 
Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm

UN 29.418,71 421,36 29.840,07

43.12 Bombas especiais, uso industrial
43.12.500 Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h UN 3.683,03 148,20 3.831,23
43.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 43

43.20.130
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de 
dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm

UN 29,69 14,26 43,95

43.20.140 Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar UN 758,98 52,67 811,65

43.20.200 Controlador de temperatura digital UN 339,98 26,34 366,32
43.20.210 Bomba de circulação para água quente UN 610,92 26,34 637,26

43.20.250 Poço termométrico em alumínio, com haste de 30mm e rosca 1/2" npt UN 74,77 10,54 85,31

43.20.260
Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação 
horária

UN 427,43 26,34 453,77

44 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS
44.01 Aparelhos e loucas
44.01.030 Bacia turca de louça - 6 litros UN 743,91 63,39 807,30

44.01.040  Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infanƟl UN 966,88 74,10 1.040,98

44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 238,33 63,39 301,72
44.01.052 Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros UN 282,35 66,60 348,95

44.01.070 Bacia sifonada de louça sem tampa, com saída horizontal - 6 litros UN 426,73 63,39 490,12

44.01.072 Bacia sifonada de louça com tampa, com saída horizontal - 6 litros UN 470,75 66,60 537,35

44.01.100 Lavatório de louça sem coluna UN 93,46 74,10 167,56
44.01.110 Lavatório de louça com coluna UN 402,33 74,10 476,43

44.01.160 Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 936,61 74,10 1.010,71

44.01.170 Lavatório em polipropileno UN 45,73 26,34 72,07
44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 363,99 74,10 438,09
44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 510,13 74,10 584,23
44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 106,29 26,34 132,63
44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 803,10 158,01 961,11
44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN 562,68 158,01 720,69
44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences UN 195,46 52,67 248,13
44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences UN 203,16 26,34 229,50

44.01.680
Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com 
engate flexível

UN 82,15 17,38 99,53

44.01.690 Tanque de louça sem coluna de 30 litros UN 628,75 158,01 786,76

44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros UN 783,35 63,39 846,74

44.01.820 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros UN 827,37 66,60 893,97

44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda UN 101,33 26,34 127,67
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44.02 Bancadas e tampos

44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido

M2 888,03 87,04 975,07

44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm M2 1.689,56 1.689,56

44.02.200
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável 
fosco polido

M2 1.227,44 192,51 1.419,95

44.02.300 Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas M2 2.777,35 2.777,35

44.03 Acessorios e metais

44.03.010
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 
200 m, com alavanca

UN 245,25 6,52 251,77

44.03.020 Meia saboneteira de louça de embutir UN 35,85 15,68 51,53

44.03.030
Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, 
sem alavanca

UN 93,83 6,52 100,35

44.03.040 Saboneteira de louça de embutir UN 53,27 15,68 68,95

44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 71,03 6,52 77,55

44.03.080 Porta-papel de louça de embutir UN 63,27 15,68 78,95
44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 24,05 6,52 30,57
44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 59,45 6,52 65,97
44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 66,02 6,52 72,54
44.03.210 Ducha cromada simples UN 64,50 26,34 90,84
44.03.260 Armário de plástico de embutir, para lavatório UN 100,32 47,52 147,84
44.03.300 Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 327,36 20,09 347,45
44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 78,67 20,09 98,76

44.03.316
Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, 
acionamento cotovelo

UN 295,00 73,74 368,74

44.03.360 Ducha higiênica cromada UN 576,97 26,34 603,31

44.03.370
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 1/2´

UN 36,55 18,53 55,08

44.03.380
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´

UN 37,48 18,53 56,01

44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 3/4´

UN 40,57 18,53 59,10

44.03.420
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´

UN 27,85 18,53 46,38

44.03.430
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 1/2"

UN 31,80 18,53 50,33

44.03.440
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 3/4"

UN 34,02 18,53 52,55

44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado UN 46,75 18,53 65,28

44.03.470
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão 
fundido cromado

UN 53,22 18,53 71,75

44.03.500
Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento 
cromado

UN 367,33 73,74 441,07

44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 540,98 42,23 583,21

44.03.590
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 
cromado

UN 192,83 20,09 212,92

44.03.630
Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com 
adaptador para 3/4´

UN 75,94 18,53 94,47

44.03.640
Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, 
DN= 1/2´ ou 3/4´

UN 550,54 18,53 569,07

44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão 
cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

UN 128,92 20,09 149,01

44.03.670 Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa CJ 1.166,27 73,86 1.240,13
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44.03.690 Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm UN 2,79 18,53 21,32
44.03.700 Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm UN 4,03 18,53 22,56

44.03.720
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com 
alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 
DN= 1/2´

UN 684,30 20,09 704,39

44.03.810
Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento 
cromado

UN 917,91 73,74 991,65

44.03.825 Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado UN 3.114,70 73,74 3.188,44

44.03.900 Secador de mãos em ABS UN 1.184,15 6,52 1.190,67
44.03.920 Ducha higiênica com registro UN 212,33 26,34 238,67
44.03.931 Desviador para duchas e chuveiros UN 45,24 31,24 76,48

44.03.940
Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para 
mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´

UN 287,77 26,34 314,11

44.03.950
Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado 
para mangueira

UN 449,66 26,34 476,00

44.04 Prateleiras
44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 539,62 30,89 570,51
44.04.040 Prateleira em granilite M2 278,71 95,04 373,75
44.04.050 Prateleira em granito com espessura de 3 cm M2 818,68 30,89 849,57
44.06 Aparelhos de aco inoxidavel
44.06.010 Lavatório coletivo em aço inoxidável M 1.752,34 74,10 1.826,44
44.06.100 Mictório coletivo em aço inoxidável M 785,51 74,10 859,61
44.06.200 Tanque em aço inoxidável UN 1.219,26 158,01 1.377,27
44.06.250 Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm UN 222,41 26,34 248,75
44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 242,81 26,34 269,15
44.06.310 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm UN 259,55 26,34 285,89
44.06.320 Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm UN 337,84 26,34 364,18
44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN 825,34 26,34 851,68
44.06.360 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm UN 391,68 26,34 418,02
44.06.370 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm UN 431,20 26,34 457,54
44.06.400 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 521,76 26,34 548,10
44.06.410 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm UN 776,68 26,34 803,02
44.06.470 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm UN 1.168,56 26,34 1.194,90
44.06.520 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm UN 1.485,96 26,34 1.512,30
44.06.570 Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm UN 1.659,53 26,34 1.685,87
44.06.600 Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm UN 4.751,31 26,34 4.777,65
44.06.610 Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm UN 2.050,84 26,34 2.077,18
44.06.700 Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm UN 748,11 26,34 774,45
44.06.710 Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm UN 749,31 26,34 775,65
44.06.750 Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm UN 909,88 26,34 936,22
44.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 44
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 9,41 21,07 30,48
44.20.020 Recolocação de torneiras UN 0,05 26,34 26,39
44.20.040 Recolocação de sifões UN 0,06 26,34 26,40
44.20.060 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios UN 1,61 74,10 75,71
44.20.080 Recolocação de caixas de descarga de sobrepor UN 131,68 131,68
44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 25,91 6,43 32,34
44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 6,50 6,43 12,93
44.20.120 Canopla para válvula de descarga UN 121,23 3,64 124,87

44.20.121
Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, 
completo

UN 43,68 2,14 45,82

44.20.130 Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ UN 65,68 6,43 72,11
44.20.150 Acabamento cromado para registro UN 57,95 3,64 61,59
44.20.160 Botão para válvula de descarga UN 48,61 3,64 52,25
44.20.180 Reparo para válvula de descarga UN 68,61 47,41 116,02
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44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 141,84 26,34 168,18
44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN 162,54 26,34 188,88
44.20.230 Tubo de ligação para sanitário UN 31,81 6,43 38,24
44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 9,86 21,07 30,93
44.20.260 Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ UN 13,77 21,07 34,84
44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 44,02 3,21 47,23
44.20.300 Bolsa para bacia sanitária UN 8,02 8,95 16,97
44.20.310 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h UN 358,33 37,05 395,38
44.20.390 Válvula de PVC para lavatório UN 7,13 2,14 9,27
44.20.620 Válvula americana UN 58,55 2,14 60,69
44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ UN 69,49 10,54 80,03
44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 28,80 10,54 39,34
45 ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS
45.01 Entrada de agua

45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 821,17 648,24 1.469,41

45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ UN 864,52 648,24 1.512,76

45.01.060 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ UN 2.447,54 1.143,17 3.590,71

45.01.066 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ UN 2.543,69 1.143,17 3.686,86

45.01.080 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´ UN 2.851,80 1.143,17 3.994,97

45.01.082 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´ UN 3.174,41 1.143,17 4.317,58

45.02 Entrada de gas
45.02.020 Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg UN 2.390,19 826,44 3.216,63
45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 5.671,36 1.765,36 7.436,72
45.02.060 Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg UN 9.430,42 2.327,02 11.757,44
45.02.080 Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg UN 13.170,56 2.821,29 15.991,85
45.02.200 Abrigo padronizado de gás GLP encanado UN 576,69 561,49 1.138,18
45.03 Hidrômetro
45.03.010 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) UN 1.819,67 39,50 1.859,17
45.03.030 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) UN 3.153,16 39,50 3.192,66
45.03.100 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) UN 608,22 63,21 671,43
45.03.110 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) UN 1.014,11 63,21 1.077,32
45.03.200 Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´) UN 2.256,20 39,50 2.295,70
45.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 45
45.20.020 Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga UN 1.062,50 1.062,50
46 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.

46.01 Tubulacao em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria

46.01.010
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive 
conexões

M 5,97 26,34 32,31

46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 6,07 26,34 32,41

46.01.030
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

M 13,79 26,34 40,13

46.01.040
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive 
conexões

M 22,99 26,34 49,33

46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 
conexões

M 20,42 31,60 52,02

46.01.060
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive 
conexões

M 39,77 36,87 76,64

Pagina 85 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 153



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

46.01.070
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive 
conexões

M 58,54 47,41 105,95

46.01.080
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive 
conexões

M 71,00 52,67 123,67

46.01.090
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive 
conexões

M 145,00 57,93 202,93

46.02 Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar

46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

M 11,93 26,34 38,27

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 15,96 31,60 47,56

46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 27,08 47,41 74,49

46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 23,96 57,93 81,89

46.03 Tubulacao em PVC rigido branco serie R - A.P e esgoto domiciliar

46.03.038
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 21,57 31,60 53,17

46.03.040
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 39,15 47,41 86,56

46.03.050
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 54,00 57,93 111,93

46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 105,32 57,93 163,25

46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 
´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões

M 18,70 26,34 45,04

46.04
Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - aducao e distribuicao de 
agua

46.04.010
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), 
inclusive conexões

M 27,95 18,53 46,48

46.04.020
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), 
inclusive conexões

M 51,45 18,53 69,98

46.04.030
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), 
inclusive conexões

M 96,26 18,53 114,79

46.04.040
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive 
conexões

M 76,74 18,53 95,27

46.04.050
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive 
conexões

M 145,89 18,53 164,42

46.04.070
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive 
conexões

M 208,25 37,05 245,30

46.04.080
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive 
conexões

M 369,22 37,05 406,27

46.04.090
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive 
conexões

M 494,11 37,05 531,16

46.05 Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - rede de esgoto

46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M 30,66 18,53 49,19

46.05.040
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, 
inclusive conexões

M 51,25 18,53 69,78

46.05.050
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, 
inclusive conexões

M 95,25 37,05 132,30

46.05.060
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, 
inclusive conexões

M 143,23 37,05 180,28

46.05.070
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, 
inclusive conexões

M 239,91 37,05 276,96
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46.05.090
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, 
inclusive conexões

M 428,07 37,05 465,12

46.07 Tubulacao galvanizado
46.07.010 Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões M 38,29 52,67 90,96
46.07.020 Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões M 39,69 57,93 97,62
46.07.030 Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões M 56,24 68,47 124,71
46.07.040 Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões M 71,62 73,74 145,36
46.07.050 Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões M 85,04 84,27 169,31
46.07.060 Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões M 107,62 94,80 202,42
46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 140,53 105,34 245,87
46.07.080 Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões M 158,11 118,51 276,62
46.07.090 Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões M 234,13 131,68 365,81
46.07.100 Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões M 392,95 144,84 537,79
46.08 Tubulacao em aco carbono galvanizado classe schedule

46.08.006
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive 
conexões

M 60,19 52,67 112,86

46.08.010
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive 
conexões

M 65,68 57,93 123,61

46.08.020 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões M 81,59 68,47 150,06

46.08.030
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive 
conexões

M 119,71 73,74 193,45

46.08.040
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive 
conexões

M 123,05 84,27 207,32

46.08.050 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões M 144,95 94,80 239,75

46.08.070
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive 
conexões

M 226,82 105,34 332,16

46.08.080 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões M 267,73 118,51 386,24

46.08.100 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões M 364,68 131,68 496,36

46.08.110 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões M 661,22 144,84 806,06

46.09
Conexoes e acessorios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e 
pluvial

46.09.050 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm UN 82,83 15,80 98,63

46.09.060 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 115,16 15,80 130,96

46.09.070 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 127,59 21,07 148,66

46.09.080 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm UN 229,14 21,07 250,21

46.09.100 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm UN 114,32 15,80 130,12

46.09.110 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 166,61 15,80 182,41

46.09.120 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 203,33 21,07 224,40

46.09.130 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm UN 344,50 21,07 365,57

46.09.150
Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 
mm

UN 72,71 15,80 88,51

46.09.160
Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 
mm

UN 78,67 15,80 94,47
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46.09.170
Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
mm

UN 103,12 21,07 124,19

46.09.180
Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 
mm

UN 143,72 21,07 164,79

46.09.200 Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 60,08 15,80 75,88

46.09.210 Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 77,85 21,07 98,92

46.09.230 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm UN 132,82 15,80 148,62

46.09.240 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm UN 141,33 21,07 162,40

46.09.250 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm UN 178,58 21,07 199,65

46.09.260
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 
mm

UN 181,72 21,07 202,79

46.09.270
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 
mm

UN 219,08 21,07 240,15

46.09.280
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 
mm

UN 237,48 21,07 258,55

46.09.290
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 
mm

UN 344,07 26,34 370,41

46.09.300
Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
mm

UN 283,04 21,07 304,11

46.09.320
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 
50 mm

UN 126,74 15,80 142,54

46.09.330
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 
50 mm

UN 154,29 21,07 175,36

46.09.340
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 
75 mm

UN 187,52 21,07 208,59

46.09.350
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
x 50 mm

UN 193,31 21,07 214,38

46.09.360
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
x 75 mm

UN 197,33 21,07 218,40

46.09.370
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
x 100 mm

UN 250,29 21,07 271,36

46.09.400
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 
50 mm

UN 48,49 21,07 69,56

46.09.410
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 
75 mm

UN 56,95 21,07 78,02

46.09.420
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 
100 mm

UN 138,02 26,34 164,36

46.10 Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor
46.10.010 Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões M 71,95 17,38 89,33
46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões M 112,01 18,96 130,97
46.10.030 Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões M 137,14 23,70 160,84
46.10.040 Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões M 219,62 26,86 246,48
46.10.050 Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões M 260,22 26,86 287,08
46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 348,18 36,35 384,53
46.10.070 Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões M 468,08 42,66 510,74
46.10.080 Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões M 613,26 45,82 659,08
46.10.090 Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões M 779,80 52,15 831,95
46.10.200 Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões M 79,71 18,96 98,67
46.10.210 Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões M 91,81 23,70 115,51
46.10.220 Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões M 172,65 26,86 199,51
46.10.230 Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões M 227,14 26,86 254,00
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46.10.240 Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 264,05 36,35 300,40
46.10.250 Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões M 362,99 42,66 405,65
46.12 Tubulacao em concreto para rede de aguas pluviais
46.12.010 Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm M 69,98 34,85 104,83
46.12.020 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm M 87,24 40,44 127,68
46.12.050 Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm M 69,06 34,85 103,91
46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M 86,75 40,44 127,19
46.12.070 Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 120,45 49,94 170,39
46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 236,16 56,83 292,99
46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm M 379,12 73,24 452,36
46.12.120 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm M 528,30 92,25 620,55
46.12.140 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm M 770,92 137,90 908,82
46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 197,50 56,83 254,33
46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M 403,27 73,24 476,51
46.12.170 Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm M 564,21 92,25 656,46
46.12.180 Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm M 292,57 56,83 349,40
46.12.190 Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm M 493,45 73,24 566,69
46.12.200 Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm M 720,27 92,25 812,52
46.12.210 Meio tubo de concreto, DN= 300mm M 34,60 33,76 68,36
46.12.220 Meio tubo de concreto, DN= 400mm M 45,81 43,01 88,82
46.12.240 Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 82,25 72,69 154,94
46.12.250 Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm M 1.231,50 206,85 1.438,35
46.12.260 Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 130,52 40,44 170,96
46.12.270 Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm M 119,12 40,44 159,56
46.12.280 Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm M 156,20 40,44 196,64
46.12.290 Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm M 257,54 63,73 321,27
46.12.300 Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm M 154,41 49,94 204,35
46.12.310 Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm M 469,77 82,74 552,51
46.12.320 Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm M 108,73 34,85 143,58
46.12.330 Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm M 101,28 34,85 136,13
46.12.340 Meio tubo de concreto, DN= 200mm M 24,19 12,29 36,48
46.13 Tubulacao em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem

46.13.006
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 
1/2´, inclusive conexões

M 7,20 1,76 8,96

46.13.010
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, 
inclusive conexões

M 7,97 1,76 9,73

46.13.020
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, 
inclusive conexões

M 10,76 1,76 12,52

46.13.026
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, 
inclusive conexões

M 23,38 1,76 25,14

46.13.030
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, 
inclusive conexões

M 31,68 1,76 33,44

46.13.100 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 250 mm M 79,88 2,63 82,51

46.13.101 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 300 mm M 105,17 2,63 107,80

46.13.102 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 400 mm M 156,28 2,63 158,91

46.13.103 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 500 mm M 247,97 2,63 250,60

46.13.104 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm M 380,62 2,63 383,25

46.13.105 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm M 542,91 2,63 545,54

46.13.106 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm M 903,17 2,63 905,80
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46.13.107 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1200 mm M 1.221,49 2,63 1.224,12

46.14 Tubulacao em ferro ductil para redes de saneamento

46.14.020
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, 
inclusive conexões

M 534,08 37,05 571,13

46.14.030
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, 
inclusive conexões

M 606,72 37,05 643,77

46.14.040
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, 
inclusive conexões

M 773,60 37,05 810,65

46.14.050
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, 
inclusive conexões

M 1.148,65 37,05 1.185,70

46.14.060
Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, 
inclusive conexões

M 929,14 37,05 966,19

46.14.490
Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, 
inclusive conexões

M 507,92 37,05 544,97

46.14.510
Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, 
inclusive conexões

M 520,51 37,05 557,56

46.14.520
Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, 
inclusive conexões

M 587,48 37,05 624,53

46.14.530
Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, 
inclusive conexões

M 721,99 37,05 759,04

46.14.540
Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, 
inclusive conexões

M 878,91 37,05 915,96

46.14.550
Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, 
inclusive conexões

M 1.053,67 37,05 1.090,72

46.14.560
Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, 
inclusive conexões

M 1.359,67 37,05 1.396,72

46.15 Tubulacao em PEAD - recalque de tratamento de esgoto

46.15.111
Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive 
conexões

M 135,67 22,23 157,90

46.15.112
Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive 
conexões

M 189,31 29,64 218,95

46.15.113
Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm - PN-10, inclusive 
conexões

M 236,88 29,64 266,52

46.18 Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento

46.18.010
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem 
juntas e conexões

M 643,38 42,31 685,69

46.18.020
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem 
juntas e conexões

M 610,64 42,31 652,95

46.18.030
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem 
juntas e conexões

M 635,45 42,31 677,76

46.18.040
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem 
juntas e conexões

M 759,31 42,31 801,62

46.18.050
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem 
juntas e conexões

M 997,61 45,48 1.043,09

46.18.060
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem 
juntas e conexões

M 1.143,66 45,48 1.189,14

46.18.089 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm UN 129,37 23,18 152,55
46.18.090 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm UN 168,30 23,18 191,48
46.18.100 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm UN 200,12 25,29 225,41
46.18.110 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm UN 294,00 27,38 321,38
46.18.120 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm UN 371,76 29,49 401,25
46.18.130 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm UN 527,56 31,60 559,16
46.18.140 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm UN 698,35 33,71 732,06
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46.18.168 Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm UN 301,38 29,49 330,87

46.18.170 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm UN 288,24 23,18 311,42

46.18.180 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm UN 367,54 29,49 397,03

46.18.190 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm UN 680,69 33,71 714,40

46.18.410
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com 
derivação de 80mm

UN 517,64 25,29 542,93

46.18.420
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com 
derivações de 80 até 100mm

UN 586,92 29,49 616,41

46.18.430
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com 
derivações de 80 até 150mm

UN 1.000,35 33,71 1.034,06

46.18.560 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa UN 364,31 23,18 387,49
46.18.570 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa UN 500,92 25,29 526,21

46.19 Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento.

46.19.500
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
100mm x 80mm

UN 411,53 29,49 441,02

46.19.510
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
150mm x 80/100mm

UN 571,24 33,71 604,95

46.19.520
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
200mm x 100/150mm

UN 892,67 37,92 930,59

46.19.530
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
250mm x 150/200mm

UN 1.409,30 42,13 1.451,43

46.19.590
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
80 x 50mm

UN 323,94 29,49 353,43

46.19.600
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
100mm x 80mm

UN 386,37 29,49 415,86

46.19.610
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
150mm x 80/100mm

UN 698,97 33,71 732,68

46.19.620
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
200mm x 100/150mm

UN 810,75 37,92 848,67

46.19.630
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
250mm x 150/200mm

UN 1.285,65 42,13 1.327,78

46.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 46
46.20.010 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm M 1,83 72,69 74,52

46.20.020 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm M 69,40 42,30 111,70

46.21 Tubulacao em aco preto schedule

46.21.012
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive 
conexões

M 74,26 73,74 148,00

46.21.036
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - 
inclusive conexões

M 98,19 84,27 182,46

46.21.040
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - 
inclusive conexões

M 103,79 84,27 188,06

46.21.046
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive 
conexões

M 129,98 94,80 224,78

46.21.056
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - 
inclusive conexões

M 202,05 105,34 307,39

46.21.060
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive 
conexões

M 230,68 118,51 349,19

46.21.066
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - 
inclusive conexões

M 275,21 126,41 401,62
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46.21.080
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive 
conexões

M 318,75 131,68 450,43

46.21.090
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive 
conexões

M 438,71 139,58 578,29

46.21.100
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive 
conexões

M 562,85 144,84 707,69

46.21.110
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive 
conexões

M 828,05 158,01 986,06

46.21.140
Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - 
inclusive conexões

M 723,08 173,81 896,89

46.21.150
Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - 
inclusive conexões

M 883,65 184,35 1.068,00

46.23 Tubulacao em concreto para rede de esgoto sanitario
46.23.110 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm M 183,00 17,14 200,14
46.23.120 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm M 253,74 25,72 279,46
46.23.130 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm M 314,80 30,00 344,80
46.23.140 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm M 428,50 34,29 462,79
46.23.150 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm M 506,04 42,86 548,90
46.23.160 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm M 775,53 51,43 826,96
46.23.170 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm M 792,44 64,29 856,73
46.23.180 Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm M 1.107,25 128,58 1.235,83
46.25 Tubulação em CPVC
46.25.050 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP M 68,30 43,72 112,02
46.26 Tubulacao em ferro fundido predial SMU - esgoto e pluvial

46.26.010 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm M 151,13 26,34 177,47

46.26.020 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm M 203,55 26,34 229,89

46.26.030 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm M 258,93 37,05 295,98

46.26.040 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm M 322,56 37,05 359,61

46.26.050 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm M 562,25 37,05 599,30

46.26.060
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 50 mm

UN 61,08 21,07 82,15

46.26.070
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 75 mm

UN 70,20 21,07 91,27

46.26.080
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 100 mm

UN 86,58 26,34 112,92

46.26.090
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 150 mm

UN 135,79 26,34 162,13

46.26.100
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 200 mm

UN 179,94 26,34 206,28

46.26.110
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
50 mm

CJ 883,57 21,07 904,64

46.26.120
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
75 mm

CJ 941,86 21,07 962,93

46.26.130
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
100 mm

CJ 988,76 26,34 1.015,10

46.26.136
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
125 mm

CJ 1.015,36 26,34 1.041,70

46.26.140
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
150 mm

CJ 1.230,70 26,34 1.257,04

46.26.150
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 
200 mm

CJ 1.756,40 26,34 1.782,74

Pagina 92 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 160



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

46.26.200 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm M 321,73 37,05 358,78

46.26.210 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm M 910,64 37,05 947,69

46.26.400 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm UN 118,07 21,07 139,14
46.26.410 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 155,28 21,07 176,35
46.26.420 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 169,39 26,34 195,73
46.26.426 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm UN 286,05 26,34 312,39
46.26.430 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 290,25 26,34 316,59
46.26.440 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 659,42 26,34 685,76
46.26.460 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm UN 182,06 21,07 203,13
46.26.470 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 191,92 21,07 212,99
46.26.480 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 192,27 26,34 218,61
46.26.490 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 254,87 26,34 281,21
46.26.500 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 356,35 26,34 382,69
46.26.510 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm UN 145,39 21,07 166,46
46.26.516 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm UN 221,26 21,07 242,33
46.26.520 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm UN 246,91 21,07 267,98
46.26.540 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm UN 292,02 26,34 318,36
46.26.550 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm UN 341,23 26,34 367,57
46.26.560 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm UN 941,48 26,34 967,82

46.26.580
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 125 mm

UN 110,07 26,34 136,41

46.26.590
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial 
SMU, DN= 250 mm

UN 548,72 26,34 575,06

46.26.600 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm UN 142,01 21,07 163,08

46.26.610 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm UN 206,42 26,34 232,76

46.26.612 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm UN 234,12 26,34 260,46

46.26.614 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm UN 242,53 26,34 268,87

46.26.616 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm UN 501,73 26,34 528,07

46.26.632 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm UN 505,60 26,34 531,94

46.26.634 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm UN 503,45 26,34 529,79

46.26.636 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm UN 549,30 26,34 575,64

46.26.640 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm UN 589,66 26,34 616,00

46.26.690 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm UN 1.247,12 26,34 1.273,46

46.26.700 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 523,53 21,07 544,60
46.26.710 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 908,71 26,34 935,05
46.26.720 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm UN 1.208,15 26,34 1.234,49
46.26.730 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 1.434,75 26,34 1.461,09
46.26.740 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 3.038,43 26,34 3.064,77

46.26.800
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm

UN 201,46 21,07 222,53

46.26.810
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm

UN 263,93 21,07 285,00
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46.26.820
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm

UN 600,99 26,34 627,33

46.26.825
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm

UN 582,39 26,34 608,73

46.26.830
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso 
de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm

UN 777,48 26,34 803,82

46.26.840 Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 251,38 26,34 277,72
46.26.843 Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 531,64 26,34 557,98
46.26.900 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm UN 534,15 26,34 560,49
46.26.910 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm UN 750,38 26,34 776,72
46.26.920 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm UN 1.145,76 26,34 1.172,10
46.26.930 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm UN 3.124,22 26,34 3.150,56
46.27 Tubulacao em cobre, para sistema de ar condicionado

46.27.050
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/16", inclusive 
conexões

M 8,53 8,69 17,22

46.27.060
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive 
conexões

M 12,44 8,69 21,13

46.27.070
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive 
conexões

M 15,56 8,69 24,25

46.27.080
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive 
conexões

M 19,69 13,17 32,86

46.27.090
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive 
conexões

M 25,90 13,17 39,07

46.27.100
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive 
conexões

M 33,51 13,17 46,68

46.27.110
Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive 
conexões

M 40,87 13,17 54,04

46.32 Tubulacao em cobre rigido, para sistema VRF de ar condicionado

46.32.001
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", 
inclusive conexões

M 47,69 18,96 66,65

46.32.002
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", 
inclusive conexões

M 68,65 18,96 87,61

46.32.003
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", 
inclusive conexões

M 80,60 18,96 99,56

46.32.004
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", 
inclusive conexões

M 103,34 18,96 122,30

46.32.005
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", 
inclusive conexões

M 120,36 18,96 139,32

46.32.006
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", 
inclusive conexões

M 136,90 18,96 155,86

46.32.007
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", 
inclusive conexões

M 158,96 18,96 177,92

46.32.008
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", 
inclusive conexões

M 178,67 18,96 197,63

46.32.009
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", 
inclusive conexões

M 191,69 18,96 210,65

46.32.010
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", 
inclusive conexões

M 216,54 18,96 235,50

46.32.011
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", 
inclusive conexões

M 246,05 18,96 265,01

46.33 Tubulacao em PP - aguas pluviais / esgoto
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46.33.001
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, 
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

M 29,34 18,53 47,87

46.33.002
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, 
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

M 37,66 18,53 56,19

46.33.003
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, 
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

M 42,93 18,53 61,46

46.33.004
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, 
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

M 102,75 27,79 130,54

46.33.020
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 
40mm

UN 10,87 12,12 22,99

46.33.021
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 
50mm

UN 16,21 12,12 28,33

46.33.022
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 
63mm

UN 17,30 18,43 35,73

46.33.023
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 
110mm

UN 18,77 21,07 39,84

46.33.047
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 40mm

UN 11,15 12,12 23,27

46.33.048
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 50mm

UN 16,48 12,12 28,60

46.33.049
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 63mm

UN 22,44 18,43 40,87

46.33.074
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 110mm, com base de apoio

UN 39,07 21,07 60,14

46.33.102 Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 40mm UN 13,83 12,12 25,95

46.33.103 Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 50mm UN 17,43 12,12 29,55

46.33.104 Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 63mm UN 20,63 18,43 39,06

46.33.105
Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 
110mm

UN 34,03 21,07 55,10

46.33.116
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 50x40mm

UN 12,12 12,12 24,24

46.33.117
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 63x50mm

UN 16,05 18,43 34,48

46.33.118
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 110x63mm

UN 28,32 21,07 49,39

46.33.130
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 50x50mm

UN 33,26 12,12 45,38

46.33.131
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 63x63mm

UN 42,37 18,43 60,80

46.33.132
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 110x110mm

UN 74,93 21,07 96,00

46.33.137
Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, 
preto, tipo PB, DN= 110x63mm

UN 62,97 21,07 84,04

46.33.140
Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistência - PP, preto 
(PxB), DN 110mm

UN 160,14 18,43 178,57

46.33.149
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 50x50mm

UN 32,06 12,12 44,18

46.33.150
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 63x63mm

UN 35,45 18,43 53,88
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46.33.151
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo 
PB, DN= 110x110mm

UN 69,71 21,07 90,78

46.33.159
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - 
PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm

UN 30,68 18,43 49,11

46.33.160
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - 
PP, preto, tipo PB, DN= 110x50mm

UN 57,31 21,07 78,38

46.33.161
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - 
PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm

UN 50,42 21,07 71,49

46.33.170
Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, 
DN= 110mm

UN 65,85 21,07 86,92

46.33.186
Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistência PP, preto,  
DN=125mm, uma saída de 63mm

UN 93,67 18,43 112,10

46.33.197
Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta 
resistência PP, preto, DN= 125mm

UN 67,67 21,07 88,74

46.33.201
Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto 
(PxB), DN=110mm

UN 64,48 12,12 76,60

46.33.206 Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=63mm UN 8,52 12,12 20,64

46.33.207
Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), 
DN=110mm

UN 26,47 12,12 38,59

46.33.210
Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta 
resistência PP,  preto

UN 41,22 18,43 59,65

46.33.211 Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm CJ 75,77 5,26 81,03

47
VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E 
GASES

47.01 Registro e / ou valvula em latao fundido sem acabamento

47.01.010 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ UN 40,33 23,70 64,03

47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 57,61 31,60 89,21

47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 72,39 39,50 111,89

47.01.040 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ UN 82,84 47,41 130,25

47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 107,80 52,67 160,47

47.01.060 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ UN 139,67 65,84 205,51

47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 354,03 79,01 433,04

47.01.080 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ UN 592,00 105,34 697,34
47.01.090 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ UN 1.000,36 158,01 1.158,37

47.01.130 Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 69,50 31,60 101,10

47.01.170
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 1/2´

UN 32,41 23,70 56,11

47.01.180
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 3/4´

UN 69,94 23,70 93,64

47.01.190
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 1´

UN 71,05 23,70 94,75

47.01.191
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 1.1/4´

UN 94,47 26,34 120,81

47.01.210
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 2´

UN 241,92 23,70 265,62

47.01.220
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento 
com alavanca, DN= 4´

UN 1.266,64 52,67 1.319,31

47.02 Registro e / ou valvula em latao fundido com acabamento cromado
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47.02.010
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - 
linha especial

UN 83,57 23,70 107,27

47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial

UN 81,98 23,70 105,68

47.02.030
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - 
linha especial

UN 110,03 23,70 133,73

47.02.040
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - 
linha especial

UN 150,04 23,70 173,74

47.02.050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - 
linha especial

UN 166,68 23,70 190,38

47.02.100
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - 
linha especial

UN 90,46 23,70 114,16

47.02.110
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial

UN 90,90 23,70 114,60

47.02.200
Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado 
com canopla, DN= 1/2´

UN 77,76 23,70 101,46

47.02.210
Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão 
cromado com canopla, DN= 1/2´

UN 83,04 23,70 106,74

47.04 Valvula de descarga ou para acionamento de metais sanitarios

47.04.020
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador 
de fluxo, DN= 1 1/4´

UN 350,32 79,01 429,33

47.04.030 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ UN 222,85 79,01 301,86
47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 297,27 79,01 376,28
47.04.050 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ UN 439,16 79,01 518,17

47.04.080
Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 
1/4´ e DN= 1 1/2´

UN 1.668,08 79,01 1.747,09

47.04.090 Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ UN 538,91 31,60 570,51
47.04.100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 426,67 31,60 458,27
47.04.110 Válvula de acionamento hidromecânico para piso UN 998,01 79,01 1.077,02

47.04.120
Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, 
DN= 3/4´

UN 576,86 23,70 600,56

47.04.180
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador 
de fluxo, DN = 1 1/2´

UN 326,99 79,01 406,00

47.05 Registro e / ou valvula em bronze
47.05.010 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ UN 106,98 23,70 130,68
47.05.020 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ UN 136,06 23,70 159,76
47.05.030 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ UN 188,19 23,70 211,89
47.05.040 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ UN 224,03 23,70 247,73
47.05.050 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ UN 318,02 23,70 341,72
47.05.060 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 558,43 23,70 582,13
47.05.070 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ UN 680,68 23,70 704,38
47.05.100 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ UN 94,60 23,70 118,30
47.05.110 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ UN 131,74 23,70 155,44
47.05.120 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´ UN 165,12 23,70 188,82
47.05.130 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ UN 237,47 23,70 261,17
47.05.140 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ UN 382,35 23,70 406,05
47.05.150 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ UN 557,29 23,70 580,99
47.05.160 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´ UN 969,09 31,60 1.000,69
47.05.170 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ UN 93,78 23,70 117,48
47.05.180 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ UN 123,54 23,70 147,24
47.05.190 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ UN 154,81 23,70 178,51
47.05.200 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´ UN 214,33 23,70 238,03
47.05.210 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´ UN 345,90 23,70 369,60

47.05.220
Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 
libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´

UN 7.291,75 39,50 7.331,25
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47.05.230
Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 
libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 172,28 23,70 195,98

47.05.240
Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 
libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 547,48 23,70 571,18

47.05.260 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ UN 493,37 23,70 517,07
47.05.270 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´ UN 960,80 31,60 992,40
47.05.280 Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ UN 410,74 23,70 434,44

47.05.290
Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para 
vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´

UN 148,10 13,17 161,27

47.05.296
Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para 
vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´

UN 5.778,99 31,60 5.810,59

47.05.300
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras 
para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´

UN 1.732,33 31,60 1.763,93

47.05.310
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras 
para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 397,09 23,70 420,79

47.05.340
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

UN 198,19 23,70 221,89

47.05.350
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 1´

UN 279,36 23,70 303,06

47.05.360
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´

UN 560,04 23,70 583,74

47.05.370
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 692,91 23,70 716,61

47.05.390
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´

UN 1.211,54 23,70 1.235,24

47.05.392
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 3´

UN 1.988,68 31,60 2.020,28

47.05.394
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 
libras para água, óleo e gás, DN= 4´

UN 5.954,54 31,60 5.986,14

47.05.398
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

UN 69,49 15,80 85,29

47.05.400
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´

UN 87,62 23,70 111,32

47.05.406
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´

UN 105,21 21,07 126,28

47.05.410
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´

UN 110,72 23,70 134,42

47.05.420
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´

UN 454,27 23,70 477,97

47.05.430
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´

UN 635,82 23,70 659,52

47.05.450
Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade 
roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 
1/4´

UN 6.048,52 105,34 6.153,86
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47.05.460
Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade 
roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´

UN 6.907,79 105,34 7.013,13

47.05.580 Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´ UN 503,41 52,67 556,08
47.06 Registro e / ou valvula em ferro fundido

47.06.030
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, 
classe 125 libras, DN= 2´

UN 1.309,66 65,84 1.375,50

47.06.040
Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 
6´

UN 1.997,09 184,35 2.181,44

47.06.050 Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´ UN 1.248,16 184,35 1.432,51

47.06.051
Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, 
flangeada, DN= 6´

UN 3.106,36 184,35 3.290,71

47.06.060 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm UN 1.658,98 105,34 1.764,32
47.06.070 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm UN 3.071,01 105,34 3.176,35

47.06.080 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´ UN 892,88 105,34 998,22

47.06.090 Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´ UN 791,31 105,34 896,65

47.06.100
Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de 
ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´

UN 5.921,93 65,84 5.987,77

47.06.110
Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de 
ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´

UN 2.827,76 31,60 2.859,36

47.06.180 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm UN 1.016,33 105,34 1.121,67

47.06.310
Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço 
carbono, DN = 1´

UN 948,29 39,50 987,79

47.06.320
Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro 
fundido, classe 125 libras, DN= 4´

UN 5.651,23 158,01 5.809,24

47.06.330
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, 
classe 125 libras, DN= 4´

UN 2.056,41 105,34 2.161,75

47.06.340
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, 
classe 125 libras, DN= 6´

UN 3.144,81 105,34 3.250,15

47.06.350
Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 
libras, DN= 4´

UN 2.022,44 105,34 2.127,78

47.07 Registro e / ou valvula em aco carbono fundido

47.07.010
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 1/2"

UN 90,56 23,70 114,26

47.07.020
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 3/4"

UN 119,72 31,60 151,32

47.07.030
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 1"

UN 173,55 39,50 213,05

47.07.031
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4"

UN 237,37 42,13 279,50

47.07.090
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 
2"

UN 479,25 65,84 545,09

47.09 Registro e / ou valvula em aco carbono forjado

47.09.010
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e 
classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

UN 398,13 31,60 429,73

47.09.020
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e 
classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´

UN 516,87 39,50 556,37
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47.09.030
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e 
classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´

UN 959,06 52,67 1.011,73

47.09.040
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e 
classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´

UN 1.302,11 65,84 1.367,95

47.10 Registro e / ou valvula em aco inoxidavel forjado

47.10.010
Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável 
forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´

UN 546,94 23,70 570,64

47.11 Aparelho de medicao e controle

47.11.021
Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com 
diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar

UN 480,36 110,25 590,61

47.11.080
Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-
100°C

UN 190,55 10,54 201,09

47.11.100
Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 
/ 0-28 kg/cm²

UN 226,74 26,34 253,08

47.11.111
Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade 
sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, 
para fluídos corrosivos, DN=1/2´

UN 10.212,38 110,25 10.322,63

47.12 Registro e / ou valvula em ferro ductil

47.12.040
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 
200mm

UN 2.848,12 182,35 3.030,47

47.12.270 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm UN 998,52 182,35 1.180,87

47.12.280
Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-
10/16, DN= 50mm

UN 1.208,99 65,84 1.274,83

47.12.290
Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por 
solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm

UN 1.602,38 118,51 1.720,89

47.12.300
Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por 
solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm

UN 2.365,40 118,51 2.483,91

47.12.310
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 
300mm

UN 6.381,59 182,35 6.563,94

47.12.320
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 
100mm

UN 1.103,70 182,35 1.286,05

47.12.330
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 
150mm

UN 1.791,04 182,35 1.973,39

47.12.340 Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´ UN 879,48 15,80 895,28

47.12.350
Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-
10/16/25, DN= 50mm

UN 2.495,30 23,18 2.518,48

47.14 Registro e / ou valvula em PVC rigido ou ABS
47.14.020 Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) UN 12,05 23,70 35,75

47.14.200
Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS 
com canopla, DN= 1/2´

UN 52,76 23,70 76,46

47.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 47
47.20.010 Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ UN 128,56 7,90 136,46
47.20.020 Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´ UN 505,18 65,84 571,02

47.20.030
Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com 
extremidades rosqueáveis, DN= 2´

UN 489,33 65,84 555,17

47.20.070
Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ 
comprimento até 1,00 m

UN 29,65 11,12 40,77

47.20.080
Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 
90 kg GLP/hora

UN 620,15 37,05 657,20

47.20.100
Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 
50 kg GLP/hora

UN 313,97 37,05 351,02
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47.20.120
Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg 
GLP/hora

UN 93,28 26,34 119,62

47.20.181 Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, conexões flangeadas, DN= 4´ UN 3.507,79 158,01 3.665,80

47.20.190 Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos UN 125,50 21,07 146,57

47.20.300
Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro 
nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP

UN 465,74 62,48 528,22

47.20.320
Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 
1 1/2´

UN 344,76 65,84 410,60

47.20.330
Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 
2´

UN 392,89 65,84 458,73

48 RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES
48.02 Reservatorio em material sintetico
48.02.008 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 9.684,45 116,96 9.801,41
48.02.009 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros UN 11.597,75 159,82 11.757,57

48.02.204
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
2.000 litros

UN 1.059,86 63,39 1.123,25

48.02.205
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
3.000 litros

UN 1.926,02 63,39 1.989,41

48.02.206
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
5.000 litros

UN 3.009,96 74,10 3.084,06

48.02.207
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 
10.000 litros

UN 5.438,33 95,53 5.533,86

48.02.300
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com 
antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 
5.000 litros

UN 7.205,47 84,82 7.290,29

48.02.310
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com 
antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 
10.000 litros

UN 15.124,23 116,96 15.241,19

48.02.400
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 
litros

UN 869,31 74,10 943,41

48.02.401
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 
litros

UN 537,48 74,10 611,58

48.03 Reservatorio metalico

48.03.112 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros CJ 5.483,52 74,10 5.557,62

48.03.130 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros CJ 7.594,67 74,10 7.668,77

48.03.138 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros CJ 13.823,66 74,10 13.897,76

48.04 Reservatorio em concreto

48.04.381
Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método 
construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, 
altura de 15,00m a 25,00m

M 18.034,43 3.951,63 21.986,06

48.04.391
Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método 
construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, 
altura de 25,00m a 30,00m

M 34.801,75 8.464,63 43.266,38

48.05 Torneira de boia
48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 89,38 15,80 105,18
48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ UN 117,58 21,07 138,65
48.05.030 Torneira de boia, DN= 1 1/4´ UN 231,15 23,70 254,85
48.05.040 Torneira de boia, DN= 1 1/2´ UN 241,68 23,70 265,38
48.05.050 Torneira de boia, DN= 2´ UN 310,09 31,60 341,69
48.05.052 Torneira de boia, DN= 2 1/2´ UN 1.442,87 23,70 1.466,57
48.05.070 Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´ UN 1.928,69 105,34 2.034,03
48.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 48
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48.20.020 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros UN 64,29 64,29
48.20.040 Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros UN 171,44 171,44
48.20.060 Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros UN 385,74 385,74
49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO
49.01 Caixas sifonadas de PVC rigido
49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 35,34 52,67 88,01
49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 48,47 52,67 101,14
49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 62,07 52,67 114,74
49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 72,47 52,67 125,14

49.01.050 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega UN 80,61 52,67 133,28

49.01.070 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega UN 105,29 52,67 157,96

49.03 Caixa de gordura
49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 115,87 238,34 354,21
49.03.022 Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros UN 74,46 57,89 132,35

49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros UN 384,19 52,67 436,86

49.04 Ralo em PVC rigido
49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 32,89 52,67 85,56
49.05 Ralo em ferro fundido

49.05.020
Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica 
saída vertical

UN 130,65 63,21 193,86

49.05.040 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha UN 539,27 79,01 618,28

49.06 Grelhas e tampas
49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 13,38 3,16 16,54
49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1.023,83 34,48 1.058,31
49.06.030 Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´ UN 9,50 3,16 12,66
49.06.072 Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 318,10 27,58 345,68
49.06.080 Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ UN 28,45 3,16 31,61
49.06.110 Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´ UN 6,30 3,16 9,46
49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1.031,61 34,48 1.066,09

49.06.170 Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial M2 1.315,86 34,48 1.350,34

49.06.190
Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 
cm

UN 81,32 17,24 98,56

49.06.194 Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 100mm UN 10,10 3,16 13,26
49.06.196 Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm UN 22,08 3,16 25,24

49.06.200
Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com 
mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm

UN 3.502,91 63,21 3.566,12

49.06.210
Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com 
mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm

UN 4.707,41 63,21 4.770,62

49.06.400
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 
125 kN)

UN 356,88 71,29 428,17

49.06.410
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 
300 kN)

UN 392,50 71,29 463,79

49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 
400 kN)

UN 520,96 71,29 592,25

49.06.430
Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 152,54 71,29 223,83

49.06.440
Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 166,03 71,29 237,32

49.06.450
Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 283,49 71,29 354,78
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49.06.460
Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 322,60 71,29 393,89

49.06.480
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, 
classe 15 (ruptura > 1500 kg)

UN 308,63 71,29 379,92

49.06.486
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe D 
400 (ruptura > 400kN

UN 1.518,89 71,29 1.590,18

49.06.550
Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura 
de 15 cm

M 1.003,16 22,33 1.025,49

49.06.560
Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura 
de 20 cm

M 1.122,20 29,47 1.151,67

49.08 Caixa de passagem e inspecao
49.08.250 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UN 406,00 52,67 458,67
49.11 Canaletas e afins
49.11.130 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm M 423,02 11,88 434,90

49.11.140
Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 
mm

M 267,60 11,88 279,48

49.11.141
Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, 
largura 46mm

M 339,94 11,88 351,82

49.12 Poco de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins
49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 1.912,88 1.701,44 3.614,32
49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 3.244,34 2.644,43 5.888,77
49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4.519,65 3.580,59 8.100,24
49.12.058 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha UN 1.262,88 1.679,11 2.941,99
49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 3.949,40 2.879,25 6.828,65

49.12.120
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 
70 cm - pescoço

M 311,81 418,28 730,09

49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 2.408,31 2.666,42 5.074,73
49.13 Filtro anaerobio

49.13.010
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 
diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m

UN 4.002,38 3.346,96 7.349,34

49.13.020
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 
diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m

UN 6.522,43 5.440,12 11.962,55

49.13.030
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 
diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m

UN 9.263,29 7.184,23 16.447,52

49.13.040
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 
diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m

UN 14.201,15 8.954,88 23.156,03

49.14 Fossa septica

49.14.010
Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, 
diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m

UN 2.713,58 1.674,64 4.388,22

49.14.020
Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, 
diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m

UN 7.433,36 2.501,24 9.934,60

49.14.030
Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, 
diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m

UN 11.164,60 5.002,48 16.167,08

49.14.061 SM01 Sumidouro - poço absorvente M 1.541,44 832,42 2.373,86

49.14.071
Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com 
diâmetro externo de 2,00 m

UN 1.103,39 47,52 1.150,91

49.15 Anel e aduela pre-moldados
49.15.010 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m M 371,81 34,48 406,29
49.15.030 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m M 585,42 51,72 637,14
49.15.040 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m M 602,91 68,95 671,86
49.15.050 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m M 1.012,13 86,19 1.098,32
49.15.060 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m M 1.520,60 103,43 1.624,03
49.15.100 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m M 2.990,17 172,38 3.162,55
49.16 Acessorios hidraulicos para agua de reuso
49.16.050 Realimentador automático, DN= 1´ UN 558,35 21,07 579,42
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49.16.051 Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm UN 248,95 26,34 275,29

50 DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO
50.01 Hidrantes e acessorios

50.01.030
Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e 
externo)

UN 932,27 184,35 1.116,62

50.01.060 Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) UN 418,34 184,35 602,69
50.01.080 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 21,06 5,26 26,32

50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 68,86 15,80 84,66

50.01.100 Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) M 30,85 5,26 36,11

50.01.110 Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável UN 216,89 5,26 222,15

50.01.130
Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para 
mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive 
mangueira de 30 m (2 x 15 m)

UN 3.732,02 289,69 4.021,71

50.01.160 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 66,38 5,26 71,64
50.01.170 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ UN 93,56 5,26 98,82
50.01.180 Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples UN 1.882,44 67,60 1.950,04
50.01.190 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente UN 106,12 5,26 111,38
50.01.200 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente UN 80,90 5,26 86,16
50.01.210 Chave para conexão de engate rápido UN 17,44 0,71 18,15
50.01.220 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 155,96 5,26 161,22

50.01.320
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 
x 15 m)

UN 1.963,91 273,89 2.237,80

50.01.330
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 
x 15 m)

UN 2.515,16 273,89 2.789,05

50.01.340
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive 
tubulações e válvulas

UN 2.777,92 857,64 3.635,56

50.02 Registro e valvula controladora

50.02.020 Bico de sprinkler tipo pendente com rompimento da ampola a 68°C UN 28,88 18,53 47,41

50.02.050 Alarme hidráulico tipo gongo UN 891,92 26,34 918,26

50.02.060 Bico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68ºC UN 29,08 18,53 47,61

50.02.080
Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, 
extremidades flangeadas e DN = 6´

UN 7.061,83 158,01 7.219,84

50.05 Iluminacao e sinalizacao de emergencia

50.05.022 Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc UN 237,23 42,13 279,36

50.05.060 Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W UN 25.839,00 16,79 25.855,79

50.05.072
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, 
autonomia mínima 2 horas

UN 76,60 26,34 102,94

50.05.160
Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 
minutos para lâmpada fluorescente de 32 W

UN 315,74 15,80 331,54

50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 65,72 15,80 81,52

50.05.210 Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável UN 178,27 15,80 194,07

50.05.214
Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de 
metano

UN 324,14 15,80 339,94

50.05.230 Sirene audiovisual tipo endereçável UN 269,15 15,80 284,95

50.05.250
Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, 
para até 240 W

UN 843,33 16,79 860,12

50.05.270
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 
hora para 12 laços, 220 V/12 V

UN 757,61 16,79 774,40
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50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V UN 96,65 15,80 112,45

50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia 
mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, 
equipado com 2 faróis

UN 227,90 16,79 244,69

50.05.400 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 UN 75,12 57,93 133,05
50.05.430 Detector óptico de fumaça com base endereçável UN 182,03 52,67 234,70

50.05.440 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável UN 1.152,31 15,80 1.168,11

50.05.450 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 170,88 15,80 186,68
50.05.470 Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual UN 135,79 26,34 162,13
50.05.490 Sinalizador audiovisual endereçável com LED UN 378,77 15,80 394,57
50.05.491 Sinalizador visual de advertência UN 308,49 13,17 321,66
50.05.492 Sinalizador audiovisual de advertência UN 265,95 13,17 279,12
50.10 Extintores
50.10.030 Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg UN 1.525,38 21,87 1.547,25
50.10.050 Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg UN 6.487,90 21,87 6.509,77
50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 188,94 21,87 210,81
50.10.060 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg UN 264,41 21,87 286,28

50.10.084 Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg UN 305,07 21,87 326,94

50.10.096 Extintor sobre rodas de pó químico seco BC - capacidade de 20 kg UN 1.832,40 1.832,40

50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 210,40 21,87 232,27
50.10.110 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 214,22 21,87 236,09
50.10.120 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 259,16 21,87 281,03
50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 693,38 21,87 715,25
50.10.210 Suporte para extintor de piso em fibra de vidro UN 217,14 2,14 219,28
50.10.220 Suporte para extintor de piso em aço inoxidável UN 276,59 2,14 278,73
50.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 50
50.20.110 Recarga de extintor de água pressurizada L 2,88 2,88
50.20.120 Recarga de extintor de gás carbônico KG 14,48 14,48
50.20.130 Recarga de extintor de pó químico seco KG 9,00 9,00

50.20.160
Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água 
pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg

UN 39,35 39,35

50.20.170
Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água 
pressurizada, com capacidade até 12 kg

UN 25,86 25,86

50.20.200 Recolocação de bico de sprinkler UN 0,06 18,53 18,59
54 PAVIMENTACAO E PASSEIO
54.01 Pavimentacao preparo de base

54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2 3,37 0,17 3,54

54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 
mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km

M2 29,08 0,34 29,42

54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 20,36 0,69 21,05
54.01.200 Base de macadame hidráulico M3 327,59 32,15 359,74
54.01.210 Base de brita graduada M3 266,85 3,30 270,15
54.01.220 Base de bica corrida M3 231,64 3,30 234,94
54.01.230 Base de macadame betuminoso M3 1.007,70 16,07 1.023,77

54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte 
e preparo do sub-leito

M2 24,12 0,48 24,60

54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento M2 0,86 0,86
54.02 Pavimentacao com pedrisco e revestimento primario

54.02.030
Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 
95% do PN

M3 121,28 13,72 135,00

54.02.040 Camada de areia grossa compactada manualmente com compactador M3 204,13 101,10 305,23
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54.03 Pavimentacao flexivel
54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 1.265,49 17,86 1.283,35

54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 1.542,59 17,86 1.560,45

54.03.221
Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado 
quente - CBUQ

M3 1.542,59 17,86 1.560,45

54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 6,36 0,11 6,47
54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 12,78 0,13 12,91
54.03.250 Revestimento de pré-misturado a quente M3 1.446,51 17,86 1.464,37
54.03.260 Revestimento de pré-misturado a frio M3 1.345,92 42,86 1.388,78
54.04 Pavimentacao em paralelepipedos e blocos de concreto
54.04.030 Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte M2 302,19 27,41 329,60
54.04.040 Rejuntamento de paralelepípedo com areia M2 15,13 2,14 17,27

54.04.050 Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 M2 10,65 6,64 17,29

54.04.060 Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco M2 49,45 5,36 54,81

54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor 
natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia

M2 95,35 20,69 116,04

54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

M2 94,25 20,69 114,94

54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: 
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

M2 93,56 27,58 121,14

54.04.360
Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 
espessura de 10 cm

M2 132,84 10,13 142,97

54.04.392
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura 
de 6 cm

M2 111,98 21,44 133,42

54.04.393
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura 
de 8 cm

M2 121,97 21,44 143,41

54.06 Guias e sarjetas
54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 45,14 12,93 58,07
54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 43,89 12,93 56,82

54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 546,17 46,59 592,76

54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 568,99 46,59 615,58

54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 91,12 335,55 426,67

54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 
20 MPa

M3 768,78 95,04 863,82

54.06.170
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 
25 MPa

M3 791,60 95,04 886,64

54.07 Calcadas e passeios.
54.07.040 Passeio em mosaico português M2 364,19 364,19

54.07.110
Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 100,63 12,12 112,75

54.07.130
Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 86,27 12,12 98,39

54.07.210
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com 
argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 5,11 10,81 15,92

54.07.240
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com 
cimento branco, juntas de 2 mm

M2 1,99 10,81 12,80

54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, 
antiderrapante, assentado com argamassa mista

M2 120,33 30,65 150,98

54.08 Pavimentação rígida
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54.08.001
Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico 
através de régua vibratória de pavimento em concreto

M2 0,24 0,29 0,53

54.08.002 Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura M2 0,96 0,29 1,25

54.08.005
Agente de cura química, retardador de evaporação, em pavimento de 
concreto

M 3,50 0,18 3,68

54.08.010 Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa KG 34,56 0,17 34,73

54.08.011 Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5cN/dtex KG 27,50 0,17 27,67

54.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 54
54.20.040 Bate-roda em concreto pré-moldado M 70,22 14,79 85,01
54.20.050 Bate rodas / limitador de pneus em resina UN 125,61 20,77 146,38
54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva M 10,54 12,93 23,47
54.20.110 Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte M2 17,40 27,41 44,81

54.20.120
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 
cm, com rejunte em areia

M2 10,89 16,93 27,82

54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 
cm, com rejunte em areia

M2 11,00 19,62 30,62

54.20.140
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 
cm, com rejunte em areia

M2 11,18 23,56 34,74

54.20.160
Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra 
de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto

M 0,08 0,43 0,51

55 LIMPEZA E ARREMATE
55.01 Limpeza de obra
55.01.020 Limpeza final da obra M2 15,00 15,00
55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 2,82 6,19 9,01

55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos M2 2,02 4,29 6,31

55.01.080 Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários UN 17,14 17,14

55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 16,07 16,07

55.01.130
Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou 
pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento

M2 9,56 6,19 15,75

55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 7,71 7,71
55.02 Limpeza e desinfeccao sanitaria
55.02.010 Limpeza de caixa de inspeção UN 6,43 6,43
55.02.012 Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro UN 24,57 21,43 46,00
55.02.020 Limpeza de fossa M3 186,83 186,83
55.02.040 Limpeza e desobstrução de boca de lobo UN 23,77 23,77

55.02.050 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais M 11,88 11,88

55.02.060 Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial M 12,68 12,68

55.10 Remocao de entulho
55.10.030 Locação de duto coletor de entulho MXMES 96,82 96,82
61 CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA
61.01 Elevador

61.01.670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para duas paradas, portas unilaterais

CJ 190.760,72 190.760,72

61.01.680
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para três paradas, portas unilaterais

CJ 205.618,95 205.618,95

61.01.690
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para três paradas, portas bilaterais

CJ 226.742,80 226.742,80
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61.01.760
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para quatro paradas, portas bilaterais

CJ 200.115,50 200.115,50

61.01.770
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 
kg para quatro paradas, portas unilaterais

CJ 211.866,67 211.866,67

61.01.800 Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador M2 1.518,28 1.518,28
61.10 Climatizacao

61.10.001
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 120 TR

UN 442.963,36 32.657,25 475.620,61

61.10.007
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 160 TR

UN 475.881,31 34.787,90 510.669,21

61.10.010
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 200-210 TR

UN 692.197,92 31.627,95 723.825,87

61.10.012
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 80 TR

UN 275.569,29 26.125,80 301.695,09

61.10.014
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 20 TR

UN 84.857,96 16.328,63 101.186,59

61.10.100
Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção 
modular, capacidade de 10 TR

UN 23.395,67 3.865,90 27.261,57

61.10.101
Tratamento de ar (fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção 
modular, capacidade de 6 TR

UN 19.796,08 3.865,90 23.661,98

61.10.110
Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção 
modular, capacidade de 40 TR

UN 64.446,60 8.445,08 72.891,68

61.10.120
Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção 
modular, capacidade de 50 TR

UN 58.758,41 10.305,05 69.063,46

61.10.200
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de 
ar nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR

UN 5.495,55 652,00 6.147,55

61.10.210
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de 
ar nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 
TR

UN 5.847,70 815,00 6.662,70

61.10.220
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de 
ar nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 
TR

UN 6.581,93 978,00 7.559,93

61.10.230
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de 
ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 
TR

UN 6.805,89 1.059,50 7.865,39

61.10.250
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, 
capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR

UN 4.296,39 510,43 4.806,82

61.10.260
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, 
capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR

UN 4.869,30 510,43 5.379,73

61.10.270
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, 
capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h - 2,6 TR

UN 5.844,71 510,43 6.355,14

61.10.300 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) M 10,27 14,16 24,43
61.10.310 Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´) M 14,26 14,16 28,42
61.10.320 Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´) M 16,66 14,16 30,82

61.10.380 Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm M2 98,96 101,88 200,84

61.10.400
Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave 
fim de curso.

M2 6.143,03 6.143,03

61.10.401 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² M2 2.146,41 132,16 2.278,57
61.10.402 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² M2 1.749,70 102,12 1.851,82
61.10.403 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² M2 1.361,98 90,11 1.452,09
61.10.410 Serviço de instalação de Damper Corta Fogo UN 383,88 383,88

61.10.430
Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 
250 litros

UN 9.539,08 1.630,00 11.169,08

61.10.440 Registro de regulagem de vazão de ar UN 185,14 48,05 233,19
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61.10.510 Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h UN 1.183,46 138,16 1.321,62

61.10.511 Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho M2 4.180,49 210,25 4.390,74

61.10.512 Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas M 4.299,37 52,67 4.352,04
61.10.513 Difusor de plástico, diâmetro 15 cm UN 98,43 48,05 146,48
61.10.514 Difusor de plástico, diâmetro 20 cm UN 114,68 48,05 162,73
61.10.530 Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm UN 372,70 48,05 420,75
61.10.550 Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm UN 291,88 48,05 339,93

61.10.564
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: até 0,10 m²

M2 3.397,10 294,35 3.691,45

61.10.565
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²

M2 2.141,76 120,14 2.261,90

61.10.566
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: acima de 0,50 m² até 1,00 m²

M2 1.686,00 60,07 1.746,07

61.10.567 Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² M2 1.597,85 132,16 1.730,01
61.10.568 Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2 2.015,90 174,21 2.190,11
61.10.569 Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2 3.570,37 288,33 3.858,70

61.10.574 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2 2.391,33 216,25 2.607,58

61.10.575 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2 1.796,43 150,18 1.946,61

61.10.576 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² M2 1.426,18 120,14 1.546,32

61.10.577 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² M2 1.308,68 102,12 1.410,80

61.10.578 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² M2 1.308,68 90,11 1.398,79

61.10.581 Veneziana com tela e filtro G4 M2 1.436,44 120,14 1.556,58
61.10.582 Veneziana com tela M2 1.183,69 72,09 1.255,78
61.10.583 Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 33 cm UN 204,97 54,07 259,04
61.10.584 Veneziana com tela, tamanho 78,5 x 33 cm UN 317,47 72,09 389,56
61.14 Ventilacao

61.14.005
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 
30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ

UN 5.483,38 360,42 5.843,80

61.14.015
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, 
pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ

UN 20.313,47 360,42 20.673,89

61.14.050
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 
35 mmCA - 220/380 V / 60Hz

UN 9.791,32 316,02 10.107,34

61.14.051
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, 
pressão 30 mmCA - 220/380 V / 60Hz

UN 9.632,07 316,02 9.948,09

61.14.070
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 
35 mmCA - 220/380 V / 60Hz

UN 4.338,75 316,02 4.654,77

61.14.080
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 
37 mmCA - 220/380 V / 60Hz

UN 3.886,15 316,02 4.202,17

61.14.100
Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 
m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz

UN 15.019,09 741,00 15.760,09

61.15 Controles para Fan-Coil e CAG

61.15.010 Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W UN 166,91 2,63 169,54

61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 10,01 15,80 25,81

61.15.030
Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente 
secundário 6A

UN 227,58 2,63 230,21

61.15.040
Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de 
entrada AC/DC 24V, IP 54

UN 2.143,90 16,00 2.159,90
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61.15.050
Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 
3/4´ a 1 1/2´

UN 2.297,98 24,00 2.321,98

61.15.060 Válvula de balanceamento diâmetro 1´ a 2 1/2´ UN 1.043,25 18,64 1.061,89

61.15.070
Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating 
diâmetro 3´ a 4´

UN 2.993,23 24,00 3.017,23

61.15.080 Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2´ a 3/4´ UN 339,62 24,00 363,62

61.15.090
Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional 
diâmetro 2´ a 2 1/2´

UN 2.486,48 24,00 2.510,48

61.15.100 Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V - IP 54 UN 1.137,65 16,00 1.153,65

61.15.110 Válvula esfera duas vias flangeada, diâmetro 3´ UN 2.531,00 18,64 2.549,64
61.15.120 Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível UN 124,12 7,90 132,02
61.15.130 Chave de fluxo para ar UN 253,11 79,34 332,45
61.15.140 Repetidor de sinal I/I e V/I UN 1.602,11 54,30 1.656,41
61.15.150 Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A UN 368,95 39,50 408,45
61.15.160 Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios UN 190,49 79,34 269,83

61.15.164 Termostato de segurança com temperatura ajustável de 90°C - 110°C UN 65,59 86,76 152,35

61.15.170 Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa UN 1.174,83 79,34 1.254,17

61.15.172
Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal 
de saída 4 - 20 mA

UN 1.049,25 79,34 1.128,59

61.15.174
Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, 
corrente de 0 a 20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc

UN 2.019,08 79,34 2.098,42

61.15.181 Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas UN 4.542,58 360,38 4.902,96
61.15.191 Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica UN 3.498,87 211,43 3.710,30
61.15.196 Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica UN 3.163,28 211,43 3.374,71
61.15.201 Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais UN 814,54 242,54 1.057,08
61.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 61
61.20.040 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m CJ 1.032,86 13,84 1.046,70
61.20.092 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m CJ 1.273,73 13,84 1.287,57

61.20.100
Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 
1/2´

CJ 1.304,65 559,45 1.864,10

61.20.110
Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 
3/4´

CJ 1.455,82 596,50 2.052,32

61.20.120 Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´ CJ 1.766,96 670,60 2.437,56

61.20.130
Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 
1/4´

CJ 2.539,04 707,65 3.246,69

61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado KG 20,77 30,51 51,28
61.20.452 Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm UN 164,24 17,02 181,26

62 COZINHA, REFEITORIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS

62.04 Mobiliario e acessorios

62.04.060 Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm UN 6.382,64 26,34 6.408,98

62.04.070 Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm M 2.548,77 2.548,77

62.04.090
Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 
mm

M 2.853,90 2.853,90

62.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 62

62.20.330 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² M2 10.615,42 10.615,42

62.20.340
Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 
7,50 m²

M2 8.859,23 8.859,23

62.20.350
Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 
16,00 m²

M2 4.549,53 4.549,53

65 RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAL PERECIVEL
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65.01 Camara frigorifica para resfriado
65.01.210 Câmara frigorífica para resfriados M2 2.143,16 2.143,16
65.02 Camara frigorifica para congelado
65.02.100 Câmara frigorífica para congelados M2 2.583,02 2.583,02

66 SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA

66.02 Controle de acessos e alarme

66.02.060
Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de 
alarme

UN 847,77 15,80 863,57

66.02.090 Detector de metais, tipo portal, microprocessado UN 13.505,30 13.505,30
66.02.130 Porteiro eletrônico com um interfone CJ 182,67 52,67 235,34

66.02.239
Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para 
esforços até 800 kg

CJ 1.932,17 1.932,17

66.02.240
Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para 
esforços maior de 800 kg e até 1400 kg

CJ 5.762,72 5.762,72

66.02.460 Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone CJ 1.417,76 131,68 1.549,44
66.02.500 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UN 2.562,54 15,80 2.578,34

66.02.560
Controlador de acesso com identificação por impressão digital 
(biometria) e software de gerenciamento

CJ 3.261,55 717,28 3.978,83

66.08 Equipamentos para sistema de seguranca, vigilancia e controle

66.08.061
Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e 
joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico

UN 3.878,08 1.164,24 5.042,32

66.08.100 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 888,12 363,83 1.251,95
66.08.110 Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm UN 1.247,08 363,83 1.610,91
66.08.111 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm UN 1.271,96 363,83 1.635,79
66.08.115 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 2.706,94 727,65 3.434,59
66.08.131 Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ UN 726,31 11,60 737,91
66.08.240 Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV UN 13,51 26,34 39,85

66.08.258
Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com 
PoE 802.3af

UN 988,39 210,68 1.199,07

66.08.260 Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV UN 220,32 52,67 272,99
66.08.270 Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F-50 dB UN 497,20 15,80 513,00

66.08.324
Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e 
externas - 1,3 MP

UN 1.120,83 213,70 1.334,53

66.08.326 Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP UN 4.234,93 213,70 4.448,63

66.08.328 Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP UN 12.113,49 213,70 12.327,19

66.08.340 Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB UN 1.264,19 3,87 1.268,06

66.08.400
Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - 
memória RAM de 8 GB

CJ 12.400,48 276,32 12.676,80

66.08.401
Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - 
memória RAM de 16 GB

CJ 18.744,96 276,32 19.021,28

66.08.600
Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras 
IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet

UN 1.477,53 184,21 1.661,74

66.08.610
Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras 
IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 
entradas de alarme

UN 1.866,85 276,32 2.143,17

66.08.620
Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, 
armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 
entradas de alarme

UN 4.566,10 363,83 4.929,93

66.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 66
66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 22,10 14,56 36,66
66.20.170 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U UN 38,57 14,56 53,13
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66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 213,70 213,70
66.20.212 Instalação de câmera móvel para CFTV UN 213,70 213,70

66.20.221
Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas 
SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps

UN 14.549,25 19,34 14.568,59

66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 2.203,26 19,34 2.222,60

67
CAPTACAO, ADUCAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, 
EQUIPAMENTOS E SISTEMA

67.02 Tratamento
67.02.160 Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ UN 2.496,16 95,04 2.591,20
67.02.210 Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm M2 1.084,70 10,72 1.095,42

67.02.240
Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas 
de 1´ x 3/8´

M2 2.989,64 10,72 3.000,36

67.02.280
Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 
1/2´

UN 1.014,29 5,36 1.019,65

67.02.301
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com 
tela de aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s

UN 23.407,56 190,57 23.598,13

67.02.320 Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm M2 5.618,12 34,48 5.652,60

67.02.330
Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas 
pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h

UN 111.394,99 111.394,99

67.02.400
Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 
25.000 l e misturador interno vertical em aço inoxidável

UN 58.517,34 308,02 58.825,36

67.02.410
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro 
aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 
l/s

CJ 502.316,05 502.316,05

67.02.502
Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento 
de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, 
assessoria, documentação e aprovação na CETESB

CJ 6.375,19 66.413,60 72.788,79

67.02.503

Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento 
de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s, atendimento classe II, 
tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e 
aprovação na CETESB

CJ 8.824,08 80.165,88 88.989,96

68 ELETRIFICACAO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA
68.01 Posteamento
68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1.369,70 321,80 1.691,50
68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m UN 1.429,20 321,80 1.751,00
68.01.630 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m UN 1.973,01 321,80 2.294,81
68.01.640 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m UN 2.048,09 321,80 2.369,89
68.01.650 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m UN 2.330,20 321,80 2.652,00
68.01.670 Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m UN 1.498,48 321,80 1.820,28
68.01.730 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m UN 1.676,88 321,80 1.998,68
68.01.740 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m UN 2.483,05 321,80 2.804,85
68.01.750 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m UN 2.676,33 321,80 2.998,13
68.01.760 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m UN 2.834,61 321,80 3.156,41
68.01.800 Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m UN 3.224,39 321,80 3.546,19
68.01.810 Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m UN 3.237,56 321,80 3.559,36
68.01.850 Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m UN 5.861,18 321,80 6.182,98
68.02 Estrutura especifica
68.02.010 Estai UN 632,16 209,01 841,17
68.02.020 Estrutura tipo M1 UN 577,27 225,33 802,60
68.02.030 Estrutura tipo M2 UN 1.221,52 225,33 1.446,85
68.02.040 Estrutura tipo N3 UN 1.474,23 338,00 1.812,23
68.02.050 Estrutura tipo M1 - N3 UN 1.721,13 450,66 2.171,79
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68.02.060 Estrutura tipo M4 UN 2.662,86 338,00 3.000,86
68.02.070 Estrutura tipo N2 UN 1.394,84 338,00 1.732,84
68.02.090 Estrutura tipo N4 UN 2.650,17 450,66 3.100,83
68.02.100 Armação secundária tipo 1C - 2R UN 143,70 150,22 293,92
68.02.110 Armação secundária tipo 1C - 3R UN 153,66 150,22 303,88
68.02.120 Armação secundária tipo 2C - 3R UN 262,56 187,78 450,34
68.02.140 Armação secundária tipo 4C - 6R UN 525,12 225,33 750,45
68.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 68
68.20.010 Recolocação de poste de madeira UN 254,53 254,00 508,53

68.20.040
Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 
140 até 300 mm

UN 73,21 18,53 91,74

68.20.050
Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, 
comprimento 2500 mm

UN 789,00 37,05 826,05

68.20.120 Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm UN 34,18 36,87 71,05

69
TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSAO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E 
SISTEMA

69.03 Distribuicao e comando, caixas e equipamentos especificos

69.03.090
Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, 
´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´

UN 77,56 77,56

69.03.130
Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) 
mm, padrão TELEBRÁS, com tampa

UN 447,30 153,32 600,62

69.03.140
Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1050 x 550 x 800) 
mm, padrão TELEBRÁS, com tampa

UN 982,66 387,60 1.370,26

69.03.301 Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais UN 1.549,86 7,41 1.557,27

69.03.310
Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 
alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados

UN 152,24 21,07 173,31

69.03.340 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN 36,20 7,90 44,10
69.03.360 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A UN 158,49 7,90 166,39

69.03.400
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais 
digital e analógico

CJ 7.482,16 7.482,16

69.03.410
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais 
digital e analógico

CJ 35.649,23 35.649,23

69.03.420
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais 
digital e analógico, com recursos PBX Networking

CJ 46.135,01 46.135,01

69.05 Estabilizacao de tensao

69.05.010 Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA UN 9.817,57 79,01 9.896,58

69.05.040
Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 
kVA

UN 16.181,77 79,01 16.260,78

69.05.230 Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA UN 43.834,07 79,01 43.913,08

69.06 Sistemas ininterruptos de energia

69.06.020
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 
V), com autonomia de 15 minutos

UN 38.539,56 148,20 38.687,76

69.06.030
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 
V-108 V), com autonomia 15 minutos

UN 49.494,71 148,20 49.642,91

69.06.040
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA 
(208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 43.115,38 148,20 43.263,58

69.06.050 Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA UN 4.033,49 105,34 4.138,83

69.06.080
Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA 
(220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 16.907,96 148,20 17.056,16

69.06.100
Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 
7,5 kVA

UN 23.162,40 105,34 23.267,74
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69.06.110
Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), 
com autonomia de 10 a 15 minutos

UN 1.012,78 52,67 1.065,45

69.06.120
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA 
(220 V/110 V), com autonomia de 2 horas

UN 49.583,58 148,20 49.731,78

69.06.200
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 59.066,64 148,20 59.214,84

69.06.210
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 111.138,32 148,20 111.286,52

69.06.220
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 143.301,63 148,20 143.449,83

69.06.240
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 49.773,43 148,20 49.921,63

69.06.280
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 27.663,38 148,20 27.811,58

69.06.290
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos

UN 38.129,74 148,20 38.277,94

69.06.300
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 63.385,45 148,20 63.533,65

69.06.320
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 41.753,95 148,20 41.902,15

69.06.390
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 40 kVA 
(380/220 V), com autonomia de 15 minutos

UN 96.417,99 148,20 96.566,19

69.08 Equipamentos para informatica
69.08.010 Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras UN 945,71 60,11 1.005,82
69.09 Sistema de rede
69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 41,51 10,54 52,05
69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 802,57 42,13 844,70
69.09.300 Voice panel de 50 portas - categoria 3 UN 472,49 42,13 514,62
69.09.360 Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 95,39 10,54 105,93

69.09.370 Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) UN 1.026,57 3,87 1.030,44

69.10 Telecomunicacoes

69.10.130
Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 54 a 750 
MHz  

UN 484,98 24,04 509,02

69.10.152 Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps UN 783,96 30,80 814,76

69.20 Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 69
69.20.010 Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo M 0,45 5,26 5,71
69.20.040 Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm UN 6,00 10,54 16,54
69.20.050 Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS UN 2,05 10,54 12,59

69.20.070
Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em 
aço inoxidável

UN 2,53 10,54 13,07

69.20.100 Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS UN 271,30 11,69 282,99
69.20.110 Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS UN 536,86 11,69 548,55
69.20.130 Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 UN 9,27 18,53 27,80
69.20.140 Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 UN 17,51 18,53 36,04
69.20.170 Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo UN 76,49 2,14 78,63
69.20.180 Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m UN 293,55 12,03 305,58
69.20.200 Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm UN 87,45 7,74 95,19
69.20.210 Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm UN 111,21 7,74 118,95
69.20.220 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm UN 165,29 7,74 173,03
69.20.230 Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo UN 96,61 2,14 98,75
69.20.240 Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo UN 101,52 2,14 103,66
69.20.248 Painel frontal cego - 19´ x 1 U UN 10,06 4,29 14,35
69.20.250 Painel frontal cego - 19´ x 2 U UN 14,99 4,29 19,28
69.20.260 Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações UN 19,01 19,83 38,84
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69.20.270 Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms UN 9,35 12,03 21,38
69.20.280 Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms UN 11,78 12,03 23,81

69.20.290 Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz UN 13,49 12,03 25,52

69.20.300 Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10 UN 34,57 20,39 54,96

69.20.340 Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa UN 12,75 10,54 23,29

69.20.350 Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares UN 81,57 37,05 118,62

70 SINALIZACAO VIARIA
70.01 Dispositivo viario

70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombofaixa de vias com execução de recapeamento

M2 267,28 3,60 270,88

70.01.030
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias 
com execução de recapeamento

M2 217,57 3,02 220,59

70.01.031
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias 
com execução de recapeamento

M2 218,30 3,04 221,34

70.01.050 Defensa semimaleavel simples M 332,97 15,02 347,99
70.02 Sinalizacao horizontal
70.02.001 Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo M2 80,12 80,12
70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 25,64 25,64

70.02.012
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante, para faixas

M2 183,35 183,35

70.02.013
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante, para símbolos e letras

M2 229,19 229,19

70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, 
espessura de 1,5 mm, para faixas

M2 79,71 79,71

70.02.016
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, 
espessura de 3,0 mm, para faixas

M2 122,18 122,18

70.02.017
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, 
espessura de 3,0 mm, para legendas

M2 129,12 129,12

70.02.020 Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas M2 226,68 226,68
70.02.021 Sinalização horizontal em termoplástico de alto relevo M2 259,76 259,76

70.02.022
Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em 
água

M2 43,37 43,37

70.03 Sinalizacao vertical

70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1.607,65 27,17 1.634,82

70.03.003
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película III/III - área até 2,0 m²

M2 1.674,83 27,17 1.702,00

70.03.006
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva 
com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1.806,03 27,17 1.833,20

70.03.008
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva 
com película III/III - área até 2,0 m²

M2 1.863,76 27,17 1.890,93

70.03.009
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva 
com película III/III - área maior que 2,0 m²

M2 2.258,52 27,17 2.285,69

70.03.010
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente 
refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²

M2 1.825,27 40,75 1.866,02

70.03.012
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente 
refletiva com película III/III - área até 2,0 m²

M2 1.746,70 40,75 1.787,45

70.03.013
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente 
refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²

M2 2.054,66 40,75 2.095,41

70.04 Coluna cônica

70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 1.195,06 119,05 1.314,11

70.04.002 Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação UN 3.500,14 119,05 3.619,19

Pagina 115 de 117

Anexo I.1 - ETP  4-2025 (0083360831)         SEI 057.00425403/2025-51 / pg. 183



Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

70.04.003 Coluna dupla (P-53) para fixação de placa de orientação UN 5.949,36 203,62 6.152,98

70.04.004 Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado UN 5.974,26 119,05 6.093,31

70.04.005 Braço (P-55) para fixação em poste de concreto UN 2.935,47 74,10 3.009,57

70.04.006 Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 1.973,47 119,05 2.092,52

70.04.007 Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m UN 2.549,99 119,05 2.669,04
70.05 Sinalizacao semaforica e complementar
70.05.001 Botoeira convencional para pedestre UN 453,71 24,95 478,66
70.05.002 Botoeira sonora para deficientes visuais UN 3.104,20 55,46 3.159,66
70.05.006 Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre UN 1.553,12 37,05 1.590,17

70.05.011 Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo UN 3.223,07 633,85 3.856,92

70.05.020
Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de 
fixação

UN 8.398,04 739,19 9.137,23

70.06 Tachas e tachoes
70.06.001 Segregador (bate-roda) refletivo - resina UN 103,34 12,02 115,36
70.06.011 Tacha tipo I bidirecional refletiva UN 25,24 9,01 34,25
70.06.012 Tacha tipo I monodirecional refletiva UN 20,88 9,01 29,89
70.06.013 Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 33,10 9,01 42,11
70.06.014 Tacha tipo II monodirecional refletiva UN 25,44 9,01 34,45
70.06.020 Tachão tipo I bidirecional refletivo UN 74,51 10,09 84,60
70.06.021 Tachão tipo I monodirecional refletivo UN 73,03 10,09 83,12
70.06.031 Tacha tipo I bidirecional refletiva - resina UN 56,73 9,01 65,74
70.06.032 Tacha tipo I monodirecional refletiva - resina UN 32,94 9,01 41,95
70.06.033 Tacha tipo II bidirecional refletiva - resina UN 45,52 9,01 54,53
70.06.034 Tacha tipo II monodirecional refletiva - resina UN 40,05 9,01 49,06
70.06.040 Tachão tipo I bidirecional refletivo - resina UN 62,85 10,09 72,94
70.06.041 Tachão tipo I monodirecional refletivo - resina UN 61,59 10,09 71,68
70.20 Dispositivo viário / transporte

70.20.001
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - 
lombafaixa - conservação de vias sem execução de recapeamento

M2 344,69 14,44 359,13

70.20.010
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" - 
conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento

M2 251,12 13,33 264,45

70.20.011
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" - 
conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento

M2 252,77 13,42 266,19

70.20.020
Transporte de equipamentos com caminhão carroceria em rodovia 
pavimentada

KM 8,28 2,31 10,59

70.20.021 Equipe para serviços de conservação de pavimentação de vias EQDIA 575,25 1.427,12 2.002,37
97 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL
97.02 Placas, porticos e obeliscos arquitetônicos
97.02.030 Placa comemorativa em aço inoxidável escovado M2 8.803,78 95,04 8.898,82
97.02.036 Placa de identificação em PVC com texto em vinil M2 230,87 95,04 325,91
97.02.190 Placa de identificação em acrílico com texto em vinil M2 4.585,32 95,04 4.680,36

97.02.193
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 
indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 14,35 6,90 21,25

97.02.194
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 
indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 9,33 6,90 16,23

97.02.195
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 17,38 6,90 24,28

97.02.196
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de 
pavimentos

UN 10,95 6,90 17,85

97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 22,83 6,90 29,73
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Versão 196
Data Base: NOV/24

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 8,53 6,90 15,43

97.02.210 Placa de sinalização em PVC para ambientes UN 209,80 3,91 213,71
97.03 Pintura de letras e pictogramas
97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 11,73 60,08 71,81
97.05 Placas, porticos e sinalizacao viaria

97.05.070
Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de 
coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm

UN 85,70 8,08 93,78

97.05.080
Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção 
de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm

UN 32,69 1,66 34,35

97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 67,90 67,90
97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 30,83 30,83
98 ARQUITETURA DE INTERIORES
98.02 Mobiliario

98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 738,73 738,73
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Administração Pública do Estado de São Paulo 
Minuta padronizada. Análise técnica: Subsecretaria de Gestão. Exame jurídico: PGE 
Termo de Contrato Administrativo - Obras e Serviços de Engenharia - Licitação 
Versão atualizada em: 11/06/2025 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 2 – UASG 180157 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90064/2025 

(Processo Administrativo n° 057.00425403/2025-51) 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

XXX/310/2025, CELEBRADO ENTRE O 

ESTADO DE SÃO PAULO, POR 

INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, COMANDO DE 

POLICIAMENTO DO INTERIOR 2, E A 

EMPRESA XXXXXX, INSCRITA NO CNPJ 

SOB Nº XXXXXX 

 

O Estado de São Paulo / [Entidade com personalidade jurídica] ......., por intermédio do(a) 

.................................... (órgão contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado de São Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pelo(a) [Portaria/_____] nº ......, de ..... 

de ..................... de 20..., publicado(a) no DOE de ..... de ............... de ..........., [portador(a) da identificação 

funcional__________ nº ........../inscrito(a) no CPF sob o nº .......... (se ausente identificação funcional 

individualizada)], no uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante denominado(a) 

CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) 

na ..................................., doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por 

.................................. (nome e função no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o nº .........., conforme atos 

constitutivos da fornecedora OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no 

Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e 

demais normas da legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

Pregão Eletrônico nº .../..., mediante as condições a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisões 

subsequentes na forma de cláusulas e respectivos itens que compõem este instrumento. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviço comum de 

engenharia para manutenção nas salas da Seção de Policia Judiciária Militar e Disciplinar, da Agência de 

Área e da Seção de Materiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, conforme detalhamento e 

especificações técnicas deste instrumento, do Termo de Referência, da proposta do Contratado e demais 

documentos da contratação constantes do processo administrativo em epígrafe. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1       
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2       

3       

...       

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera parte 

integrante deste instrumento, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do Contratado; e 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de XX (XXX) ......................., contados do(a) 

............................., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, desde que justificadamente, pelo 

prazo necessário à conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 

readequação do cronograma fixado para o contrato. 

2.1.2. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa do Contratado: 

2.1.2.1. O Contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

2.1.2.2. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual, nos termos do parágrafo único do artigo 

111 da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.1.3. Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, quando ultrapassado o exercício, a 

vigência nos exercícios subsequentes ao da celebração do contrato estará sujeita a condição resolutiva, 

consubstanciada esta na inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de 

cada exercício para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolução do contrato, com base na 

condição estipulada nesta subdivisão, o Contratado não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, 
VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de início, conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, e critérios de medição, 

constam no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 
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5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, 

perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-

se impedido de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações 

previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas 

perante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de 

que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da 

data do orçamento estimado, especificada na subdivisão subsequente. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais BOLETIM 

REFERENCIAL DE CUSTOS - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 196 - Vigência: a partir de 

Novembro/2024, motivo pelo qual esta é a data do orçamento estimado.  

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e a documentação que o integra; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a 

expensas do Contratado; 

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 

incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de 

controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, observando-se o 

art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção 

das medidas cabíveis quando necessária medida judicial diante do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 
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8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, observado o prazo de 

XX (XXX)    para decisão, a contar da conclusão da instrução do requerimento, admitida a prorrogação 

motivada, por igual período, e excepcionada a hipótese de disposição legal ou cláusula contratual que 

estabeleça prazo específico; 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo Contratado no prazo máximo de XX (XXX)   , contado a partir da conclusão da instrução do 

requerimento, sendo admitida a prorrogação motivada desse prazo por igual período, e observado o 

disposto no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, se 

o caso estiver enquadrado na situação disciplinada pelo art. 93, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde 

no trabalho, caso haja previsão nos instrumentos da contratação de que o serviço seja executado nas 

dependências do Contratante, ou em local por ele designado; 

8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, quando for o caso, verificar pendências, 

liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução; 

8.1.18. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 

administradores e/ou sócios do Contratado, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se 

refere a cláusula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a 

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes. 

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se 

iniciará enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo 

Contratante para adequada instrução do requerimento. 

8.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste 

Contrato e da documentação que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na 

execução do contrato; 

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto do Contratado poderá ser recusada pelo 

Contratante, desde que devidamente justificada, hipótese em que o Contratado deverá designar outro 

para o exercício da atividade; 

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
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9.1.3. Alocar os profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de 

boa técnica e à legislação de regência; 

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, não excluindo 

nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na 

documentação que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis;  

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente público que 

desempenhe(ou) função na licitação ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, 

parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – Sicaf ou em outros meios eletrônicos hábeis de informações, o Contratado 

deverá atender a notificação para entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos:  

a) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

b) certidões que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou 

Municipal/Distrital do domicílio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de 

habilitação na documentação que integra este instrumento;  

c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

d) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;  

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, ou 

Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigações e 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 

da Lei nº 14.133, de 2021;  

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possível, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local da execução dos serviços; 

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do objeto; 

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros; 

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
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9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de Referência, observando-se 

o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.1.17.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 

reservas de cargos previstas em outras normas específicas (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021); 

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisão acima, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 

vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021); 

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou 

inadequada utilização; 

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu 

ramo de atividade; 

9.1.22. Cumprir as disposições legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que 

interfiram na execução do objeto, bem como as normas de segurança do Contratante; 

9.1.23. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... 

[inserir endereço(s)]; 

9.1.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida do Contratado, inclusive, a capacitação 

dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuará a execução dos serviços; 

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual 

poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização 

do Contratado; 

9.1.26. Manter seus profissionais nos horários predeterminados na documentação que integra este 

Contrato; 

9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crachá; 

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal de seus profissionais que 

adentrarão no órgão para a execução do objeto da contratação; 

9.1.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional; 

9.1.30. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos profissionais alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto; 
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9.1.31. Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante; 

9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 

toda e qualquer eventual ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante; 

9.1.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas 

e de comunicação; 

9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) área(s) de 

atuação prevista(s) no Termo de Referência, em plena validade; 

9.1.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.1.37. Elaborar o Diário de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 

registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação 

das atividades em relação ao cronograma previsto; 

9.1.38. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo; 

9.1.39. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos 

florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, 

proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA; 

9.1.40. Comprovar a procedência legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados 

em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação da 

documentação indicada no Termo de Referência, conforme o caso; 

9.1.41. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de 

origem mineral referidos no § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, proceder às 

respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO; 

9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a 

qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 

amianto na sua composição; 

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos: 

9.1.43.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme 

o caso; 

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
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9.1.43.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe 

A de preservação de material para usos futuros;  

9.1.43.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

9.1.43.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

9.1.43.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

9.1.43.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

9.1.43.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os 

resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n
os

. 15.112, 

15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004; 

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.1.44.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

9.1.44.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata; 

9.1.45. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a 

oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 

conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referência  e em conformidade com o previsto na planilha 

de formação de preços que integra este instrumento; 

9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes: 

9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços; 

9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros; 

9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços executados; 

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente autorizados pela 

fiscalização e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, 

necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações do Termo de Referência; 

9.1.48. Comprovar inscrição no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipótese de 

inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável. 
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9.2. Em atendimento à Lei nº 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual nº 69.588, de 2025, o Contratado 

se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos 

lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado não poderá oferecer, 

dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou 

indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e 

eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação. 

9.2.1. O descumprimento das obrigações previstas na subdivisão acima poderá submeter o 

Contratado à extinção unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuízo da aplicação das 

sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de 

responsabilização de que tratam a Lei nº 12.846, de 2013, e o Decreto estadual nº 69.588, de 2025. 

9.3. O Contratado obriga-se a não admitir a participação, na execução deste contrato, de: 

9.3.1. agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1º e 2º do 

artigo 9º da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.3.2. pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha 

desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos 

termos do inciso IV do artigo 14 e/ou parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

9.4. O Contratado deverá observar a vedação constante do Decreto estadual nº 68.829, de 4 de 

setembro de 2024. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da execução do 

objeto deste contrato, as partes deverão observar as normas previstas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com suas alterações subsequentes, e as demais 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 

10.1.1. O Contratado não poderá realizar subcontratação, tampouco divulgar dados pessoais a 

qualquer subcontratado, ou substituir subcontratado, exceto se previamente autorizada de forma 

específica e por escrito pelo Contratante. 

10.1.2. O Contratado deve tomar medidas razoáveis para assegurar que empregados, prepostos ou 

colaboradores de qualquer subcontratado que necessitem conhecer/acessar dados pessoais 

relacionados à execução deste contrato estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou 

obrigações profissionais de confidencialidade, e cumprir, no tocante à subcontratação, todas as 

disposições aplicáveis da Lei nº 13.709, de 2018. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, 
XIV) 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
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a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Garantida a prévia defesa, serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima 

descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, se o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” 

da subdivisão anterior desta cláusula, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisão anterior desta cláusula, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d” da 

referida subdivisão, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) Multa Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

(2) Multa Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), pela inobservância 

do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover 

a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõe o inciso I do caput do art. 137 da Lei nº 14.133, de 

2021; 

(3) Multa Compensatória, para as infrações descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, 

de 20% a 30% do valor do Contrato; 

(4) Multa Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 

12.1.3, de 20% a 30% do valor do Contrato; 

(5) Para infrações descritas no item 12.1.2, a multa será de 10% a 20% do valor 

do Contrato; 

(6) Para infrações descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa será de 5% a 10% 

do valor do Contrato; 

(7) Para infrações descritas no item 12.1.7, a multa será de 5% a 10% do valor do 

Contrato; 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
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12.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Contrato (art. 

156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra este instrumento, ou, 

quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

12.7. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

12.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, 

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa 

jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.10.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei nº 14.133, de 

2021). 

12.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigações previstas nos incisos I e II do artigo 11 do 

Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos I e II do artigo 9º do Decreto estadual nº 67.409, de 

2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral, bem como a aplicação das sanções 

administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente 

de sua responsabilização na esfera criminal.  
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato poderá ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequências previstos nos artigos 

137 a 139 e 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.1.1. O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante nos casos de extinção por ato 

unilateral da Administração, prevista no artigo 138 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no art. 1º, § 2º, 

item 3, do Decreto estadual nº 55.938, de 2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto estadual nº 

57.159, de 2011, na hipótese da configuração de trabalho em caráter não eventual por pessoas físicas, 

com relação de subordinação ou dependência, quando o Contratado for sociedade. 

13.1.2. O contrato poderá ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

13.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.1.3.1. Se a operação societária de que trata a subdivisão acima implicar mudança em pessoa 

jurídica contratada, deverá ser formalizada alteração subjetiva por termo aditivo. 

13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido da indicação de: 

13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.2.3. Indenizações e multas. 

13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento de eventual desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 

131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não 

seja possível o saneamento, a decisão pelo Contratante sobre a suspensão da execução ou sobre a 

declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de 

interesse público, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei nº 14.133, de 2021, conferindo-se ao 

Contratado oportunidade para prévia manifestação e participação na instrução. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1. No presente exercício, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no respectivo Orçamento do Estado, na dotação abaixo discriminada: 

I. Gestão/Unidade:  

II. Fonte de Recursos:   

III. Programa de Trabalho:  

IV. Elemento de Despesa:  

V. Plano Interno:  

VI. Nota de Empenho: 

14.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) 

exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e 

liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e disposições 

regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite 

estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer 

necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do 

orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do 

aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.4. Na presente contratação, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do Contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem 

a planilha orçamentária (artigo 128 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.5. Eventuais alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

respeitadas as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, a formalização do aditivo ocorra no prazo máximo de 1 (um) 

mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial será restabelecido no mesmo termo aditivo. 

16.7. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial 

na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 

2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.  

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões 

que decorrerem deste Termo de Contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa, 

conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 

(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que 

produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas. 

 

 

Campinas/SP, data da última assinatura eletrônica das partes. 
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_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTD  UNID MAT TOTAL MAT  UNID MDO TOTAL MDO TOTAL

1 placa de identificação para obra. M² 6,00

2 locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²; UNXMÊS 2,00

3
locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios

e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 
UNXMÊS 2,00

4 porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm UNID 7,00

5
fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta

externa
UNID 7,00

6

fornecimento e instalação de portas de alumínio linha 30, com palheta ventilada e

dobradiça de encaixe na cor branca, pintura eletrostática e fechadura do tipo livre

ocupado.

UNID 2,00

7 porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M² 1,90

8
demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo argamassa de assentamento e

regularização 
M² 350,00

9 retirada de folha de esquadria em madeira. UNID 5,00

10 retirada de vasos e louças sanitárias, incluindo acessórios UNID 2,00

11 retirada de complemento sanitário chumbado UNID 1,00

12 retirada de esquadria metálica em geral M² 15,00

13
remoção de aparelho de iluminação com lâmpadas fluorescentes 2x32w com

reaproveitamento 
UNID 40,00

14 recolocação de aparelhos de iluminação UNID 40,00

15 retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 7,00

16 demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M² 70,00

17
demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou

ladrilho hidráulico, incluindo a base 
M 250,00

18 regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M² 400,00

19

revestimento em porcelanato esmaltado acetinado, 60x60, para área interna e

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bla, resistência química b,

assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.

M² 470,00

ANEXO III

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

DADOS DO FORNECEDOR

Razão social:

ASSUNTO: Serviço de manutenção nas salas da Seção de Policia Judiciária Militar e Disciplinar, da Agência de Área e da Seção de Materiais do 47º BPM/I

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone

Banco........... Ag ............ Conta..............

UNIDADE: 47º BPM/I - Sede do Batalhão

Local: Rua João Cardoso, 47, Vila Teixeira - Campinas / SP
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20

rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com

acesso ao exterior, grupo de absorção bla, resistência química b, assentado com

argamassa colante industrializada, rejuntado.

M 340,00

21
fornecimento e instalação de divisórias em placas de granito com espessura de 3

cm, incluindo estruturas; são gabriel 
M² 4,00

22
soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento

polido. 
M 10,00

23
revestimento em placa cerâmica esmaltada 30x45 para paredes, assentado com

argamassa colante industrializada, rejuntado 
M² 80,00

24 instalação de drywall M² 94,00

25 instalação de vidro temperado 8mm M² 18,00

26 instalação de vidro temperado 4mm M² 16,00

27 ferragem para janela UNID 7,00

28 instalação de exaustor de banheiro UNID 2,00

29 espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M² 4,00

30 cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm, cor cinza M² 25,00

31 recuperação dos requadros das portas, incluindo revestimento e emassamento M² 2,00

32 emboço desempenado com espuma de poliester, devidamente acabado. M² 90,00

33 reboco M² 90,00

34 concreto usinado fck 25mpa M³ 6,00

35 tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo parede e teto M² 1.860

36 reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 25,00

37 esmalte a base de água em estrutura metálica M² 7,00

38 bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros. CJ 1,00

39 assento sanitário com tampa, em resina UN 2,00

40
dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m,

sem alavanca 
UN 2,00

41 dispenser papel higiênico em abs para rolão 300 / 600 m, com visor UN 2,00

42 torneira de mesa com bica móvel e alavancada UN 2,00

43 cuba de louça de embutir oval UN 2,00

44
tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm,

acabamento polido - são gabriel
M2 1,00

45 cabide cromado para banheiro UN 6,00

46
tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série

normal, dn= 100 mm, inclusive conexões. 
M 10,00

47 registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn=3/4" - linha especial. UN 2,00

48
registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, dn 3/4" - linha

especial. 
UN 2,00

49 tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 50mm, (1 1/2"), inclusive conexões. M 15,00

50 tubo de pvc rígido soldável marrom, dn=25 mm, (3/3"), inclusive conexões. M 10,00
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51
tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada

´r´, dn=50 mm, inclusive conexões. 
M 10,00

52 caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha de metal e fecho. UN 1,00

53 caixa sifonada de pvc rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2,00

54 porta shampo de 30 x 10 cm com vidro incolor 8mm com haste em alumínio UN 3, 00

55 cabo de cobre 6,0 mm², isolamento de 750 v, isolação em pvc 70º c; M 20,00

56 chuveiro elétrico de 7.500w / 220 v, com resistência blindada UN 2,00

57 eletroduto galvanizado conforme nbr13057 ‐ 3/4´ com acessórios M 10,00

58
remoção de entulho separado de entulho separado de obra com caçamba metálica -

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. 
M³ 35,00

59 limpeza final da obra. M² 100,00

TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL

23%

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _______________, representante legal do fornecedor ________________________ (nome

empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

 R$ 

____________________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)

TOTAL GERAL COM BDI

VALOR DO BDI

 R$ 

Obs. Informações de valores retirados da Tabela de Serviços CDHU - Boletim Referencial de Custos - Vigência: Novembro/2024 - Versão 196

(Local e data).
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DADOS DO FORNECEDOR

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone

Banco........... Ag ............ Conta..............

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 

20% 50% 50%

20% 100%

20% 100%

20% 100%

20% 100%

50% 50%

(Local e data).

____________________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)

Local: Rua João Cardoso, 47, Vila Teixeira - Campinas / SP

TOTAL GERAL (inclusive BDI 23,00%)

TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI DE 23,00%

Obs. Informações de valores retirados da Tabela de Serviços CDHU - Boletim Referencial de Custos - Vigência: Novembro/2024 - Versão 196

ANEXO III.1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ASSUNTO: Serviço de manutenção nas salas da Seção de Policia Judiciária Militar e Disciplinar, da Agência de Área e da Seção de Materiais do 47º BPM/I

UNIDADE: 47º BPM/I - Sede do Batalhão

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL EM PORCENTAGEM

1 Serviços preliminares

2 Demolições e Retiradas

3 Pinturas, acabamentos, Regularização de Piso.

4 Revestimento em porcelanato

5 Serviços complementares

TOTAL
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%

Total grupo D

TOTAL DO BDI

ASSUNTO: Serviço de manutenção nas salas da Seção de Policia Judiciária Militar e Disciplinar, da Agência de Área e da Seção de Materiais do 47º BPM/I

UNIDADE: 47º BPM/I - Sede do Batalhão

Local: Rua João Cardoso, 47, Vila Teixeira - Campinas / SP

Total grupo C

GRUPO D LUCRO (L)

D-1

PIS

COFINS

ISS

C-4 CPRB *

B-3 Despesas financeiras (DF)

Total grupo B

TRIBUTOS (I)

GRUPO B TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA

B-1 Seguro (S) e Garantia (G)

B-2 Riscos e imprevistos (R)

GRUPO C

COMPOSIÇÃO DO BDI

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO

GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)

A-1 Administração Central

Total grupo A

ANEXO III.2

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

(Local e data).

____________________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)

C-2

C-3

C-1
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EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90064/2025 

 
 

   

     
 
 
 

 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
(em papel timbrado do licitante) 

 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, na 
condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), 
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas 
da Lei, que o licitante: 

 
a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 
117 da Constituição Estadual; 
 
b) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de 
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 
2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição 
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado; 
 
c) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem 
mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 28 de dezembro de 2022, 
cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada 
no CADMINÉRIO, em conformidade com o Decreto supracitado; 
 
d) tem ciência de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto 
estadual n° 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral da Administração, 
bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e 
regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal; e 
 
e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe 
o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 
composição. 

 
 

 
 

(Local e data). 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
 

MODELOS REFERENTES À VISTORIA PRÉVIA 
 

ANEXO V.1 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO PRECEDIDA DE VISTORIA 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na 
condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), 
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante 
tem conhecimento do(s) local(is) e das condições da realização do objeto da licitação, e que realizou vistoria 
prévia no(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação, colhendo todas as informações e subsídios 
necessários para a elaboração da sua proposta. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não 

poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco 
alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou 
informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V.2 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na 
condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), 
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante 
tem conhecimento do(s) local(is) e das condições da realização do objeto da licitação, que não realizou a 
vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e 
consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido 
facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não 

poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco 
alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou 
informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V.3 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA 
CONTRATAÇÃO 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na 
condição de responsável técnico de ________________________ (nome empresarial ou denominação), 
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante 
tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, que não realizou a vistoria prévia 
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, 
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não 

poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco 
alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou 
informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura/qualificação do responsável técnico) 
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