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Governo do Estado de S3ao Paulo
Policia Militar do Estado de Sao Paulo
CPI-2 - SEC DESP ORC CUST

EDITAL

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 2 — UASG 180157
PREGAO ELETRONICO N2 90072/2025

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057.00518572/2025-33)

Torna-se publico que o Estado de S3ao Paulo, por intermédio da Policia Militar do Estado de
Sao Paulo, Comando de Policiamento do Interior 2, por meio da Se¢cdo de Despesa, Orcamento e Custo do
Comando de Policiamento do Interior 2, sediada na Avenida Jodo Jorge, 499, Vila Industrial, Campinas/SP,
realizara licitagcdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 12 de
abril de 2021, do Decreto estadual n? 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n2 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisGes subsequentes na
forma de itens que compdem este instrumento..

1. DO OBIETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo da manutencdo e conservacdo predial
da 12 Cia PM do 82 BPM/I, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus Anexos.

1.2. Alicitacdo sera realizada em Unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por néo se tratar de
licitagdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel
com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).



http://www.gov.br/compras

3.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o 32 (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do drgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao dos registros tao logo
identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao.

3.4. Nos limites previstos no art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n?
123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido
para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n? 14.133, de 2021, para
o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para o item 01, a participacdo é ampla, sendo aplicdveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, observado o disposto no §
29 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se admitida a participagdo de
cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
mdxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Ndo poderao disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado
o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 14 da Lei n? 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens
a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 14 da Lei n? 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
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submissado de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgado ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que n3do tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢do do
contrato agente publico do érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de
2021.

3.7.1. A vedacdo de participacdo de agente publico do érgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdao acima estende-se a terceiro que auxilie a condu¢do da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposi¢cdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 serd
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
gue devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Serd permitida a participacdo de sociedades cooperativas nesta licitacdo, nos termos
do art. 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

3.11. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consdrcio, nos termos do art.
15 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participagdao de empresa consorciada, na mesma licitacao, de mais
de um consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n? 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o pre¢o, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1. estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem
como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgoOes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constitui¢ao Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n? 11.488, de 2007 devera declarar, ainda,
em campo préoprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42 da Lei n.2 14.133, de 2021, excetuada a
hipdtese de se verificar uma das exceg¢des dos §§ 12 ao 32 do art. 42 supracitado, conforme especificado
nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Ndo se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, na hipdtese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos §§ 12 e 32 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando
houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. N3o tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n2 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que,
no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, nos termos do § 22 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipdtese de se verificar uma das exceg¢des especificadas no item 4.4.1 ou no item
4.4.2, ou de nao cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante devera
assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n?
123, de 2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame,
para aquele item.

4.4.5. Na hipdtese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdao do campo “ndao” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada.

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2? 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as
sangdes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de
envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes
no sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdao ou de sua desconexao.

4.10. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverda enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitdrio do material, Valor total do material;
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5.1.2. Valor unitdrio da mdo de obra, Valor total de obra;
5.1.3. Valor total do item.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegac¢do de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacdo legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que
sejam estabelecidos na legislagao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedacOes previstas na Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os
beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de
acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagdo descrita na
subdivisao acima devera requerer ao érgao fazendario competente a sua exclusao do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de vedacdo, nos termos do
art. 30, caput, inc. Il, e § 19, inc. Il, da Lei Complementar n? 123, de 2006, apresentando a Administragdo
a comprovacado da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgao fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da
Lei Complementar n? 123, de 2006.

5.7. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicOes nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que integra este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacdo.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessdrias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicao Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de S3ao Paulo; ou condenagdao dos agentes publicos responsaveis e do Contratado
ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessdo publica.
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6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e
os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdao a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de
RS 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“aberto”, segundo o qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacées.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdao automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisGes anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a
ordem de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto na subdivisao acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisGes anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacgao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.



6.18. Em relagdo a hipotese de itens ndao exclusivos para participacdao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se
enquadre nas vedacdes dos §§ 12 e 22 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021. O sistema identificard em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdao acima tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.18.5. Ndo se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, na hipdtese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos §§ 12 e 32 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando
houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no
inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate
serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos na Lei n2 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos drgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do § 12 do art. 60
da Lei n? 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 12 do art. 60 da
Lei n? 14.133, de 2021, o desempate ocorrerd por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60

serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presengca a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co mdximo definido para a contratagdo, o pregoeiro
podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado definido pela
Administragao.

6.20.2. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatdrio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociac¢ado realizada, acompanhada,
se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro,
guando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacdo exigida.

6.21.Apds a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participagdao no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n? 14.133, de 2021, na legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a
existéncia de sang¢do que impeca a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1.Sicaf;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4.Cadastro Nacional de Condenac¢bes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAl, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5.Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas — e-Sangoes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6.Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S3do Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relacdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI serd realizada
também quanto a seu sdcio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de
2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n? 67.608, de 2023).
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7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros (Instrucio Normativa SEGES/MPDG n?2 3, de 2018, art. 29, § 19, c/c
Decreto estadual n? 67.608, de 2023).

7.3.2.0 licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, art. 29, § 22, c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023).

7.3.3.Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera considerado inabilitado, por falta
de condicdo de participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢Oes de participacdao, prosseguird a andlise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢cGes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
Anexos.

7.6.1.Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.6.2.Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de
gue trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificacdo da documentacdo de habilitacdo do licitante
conforme disposicoes do item 8.

7.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificagcdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus
Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado
definido para a contratagao;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposicdes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerard o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado.

7.8.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, observado o disposto na subdivisdao
subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, s6 serd considerada apds diligéncia do pregoeiro,
facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

7.8.3. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.
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7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragao conforme documentagao
anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo conforme documentacdo anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 52 do
art. 56 da Lei n2? 14.133, de 2021.

7.11.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o
haja majora¢ao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacgao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdao acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicGes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12.Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area especializada no
objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdao exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentag¢do necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagcdao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacao prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdao do
objeto da licitagao, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacdo, observando-se o
disposto na documentag¢ao que integra este Edital como Anexo.

8.1.2.1. Para agendamento de vistoria técnica na sede da 12 Companhia PM do 8¢
Batalhdo de Policia Militar do Interior, a empresa interessada sera responsavel pelo agendamento
através do telefone (19) 2517-5112 ou pelo e-mail — 8bpmilciap4d@policiamilitarsp.gov.br, de segunda a
sexta-feira, das 09h00 (nove) as 17h00 (dezessete) horas;

8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do
item 3, para efeito de habilitagao técnica, caso exigida na documentagao que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, caso exigida na documentagdo que integra este Edital como Anexo, serd admitido
0 somatorio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipdtese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econémico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o
consodrcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverda um
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acréscimo de 10% (dez por cento) para o consoércio em relagao ao valor exigido dos licitantes individuais
para habilitacdo econdmico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por cépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdao poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n? 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacbes prestadas, na forma da lei (art.
63,1, da Lei n? 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.7. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdao dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n? 3, de 2018, art. 42, § 12, e art. 62, § 42, c/c Decreto estadual n? 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n® 3, de 2018, art. 79, caput, c/c Decreto
estadual n? 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, art. 72, paragrafo Unico, c/c
Decreto estadual n? 67.608, de 2023).

8.9. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacado.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que n3dao estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagao do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que
integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n? 14.133, de 2021, art.
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64):

8.11.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a
subdivisdao anterior.

8.15. A comprovacdao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de
2007 somente sera exigida para efeito de contrata¢do, e ndo como condicdo para participagcdo na
licitagdo, exceto na hipdtese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos
§§ 12 e 32 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdao do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o
licitante habilitado nas condi¢Ges da subdivisdo acima deverd comprovar sua regularizagcdo sob pena de
decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes
certidées negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogdvel por igual
periodo, a critério da Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologacao encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndao se tratar
de licitacdo para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1.A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei
n? 14.133, de 2021.

11.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

11.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitacao do licitante:

11.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
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11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos;

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao.

11.4.0s recursos deverdao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6.0s recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

11.7.0 prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes serd
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8.0 recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

11.9.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados pelo
meio eletrénico https://portal.sei.sp.gov.br/sei/institucional/usuario_externo.

12. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentagado exigida para o certame, inclusive ndo entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. n3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a no prazo e condi¢cGes estabelecidos
pela Administracao;

12.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;



12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 2013.

12.2.Com fundamento na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, apds regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado
as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3.Na aplicacdo das sancdes serdao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdao cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A sangdo de multa serd aplicada apds regular processo administrativo, e calculada
com observdncia dos seguintes pardmetros:

(1) Multa Moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Multa Moratdria 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o mdximo de 15% (quinze por cento), pela inobservéncia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia;

(3) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingéo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispée o inciso | do
caput do art. 137 da Lei n? 14.133, de 2021,

(4) Multa Compensatdria, para as infragbes descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 20% a
30% do valor do Contrato;

(5) Multa Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista no item 12.1.3, de
20% a 30% do valor do Contrato;

(6) Para infracées descritas no item 12.1.2, a multa serd de 10% a 20% do valor do
Contrato;

(7) Para infragbes descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa serd de 5% a 10% do valor do
Contrato;

(8) Para infragdes descritas no item 12.1.1, a multa serd de 5% a 10% do valor do Contrato.

12.4.1. A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de
2021, calculada na forma deste Edital, ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 32 do art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021).

12.5.As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de
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multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6.Antes da aplicagdao da sangdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

12.7.A sancdo de adverténcia serd aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsdavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.8.A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposicdao de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do Estado de S3ao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.9.A sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsdavel em decorréncia das infragbes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infracdes administrativas
previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancdao de impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duracao
observard o disposto no art. 156, § 52, da Lei n? 14.133, de 2021.

12.10.A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a no prazo e condigdes
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 52, da Lei n2
14.133, de 2021).

12.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n2 14.133, de
2021, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante, o adjudicatdrio ou o
Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanc¢Ges sdo auténomas e a aplicagdao de uma nao exclui a de outra.

12.13. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, observando-
se o disposto no art. 166 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
cabera pedido de reconsideracdao no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao,
observando-se o disposto no art. 167 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisado final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados a Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferencga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagdo que integra o Edital, ou,
guando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 82, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infracdes administrativas na lei de licitagGes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n? 14.133,
de 2021, ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
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pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou
de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ele aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei
n? 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdao da Lei n? 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos seguintes meios como envio em copias aos demais:

13.2.1. cpi2uge@policiamilitarsp.gov.br;

13.2.2. ffelipesouza@policiamilitarsp.gov.br;
13.2.3. welba@policiamilitarsp.gov.br

13.3. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso
ocorra, serd motivada nos autos do processo de licitacao.

13.4. A decisao da impugnacdao ou a resposta ao pedido de esclarecimento serao
divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na subdivisao subsequente, no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serao
juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e
serdo publicadas no sistema e no sitio eletrénico na Internet
http://www.comprasnet.gov.br/sequro/loginPortal.asp, sem informar a identidade do responsavel pela
impugnacgao ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteragao ndao comprometer a formulagdo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacdo tdcita, pelo licitante, das
condicdes previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncao de que os
interessados ndo tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos
guestionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n? 14.133, de

2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o
objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatdrio.
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14.2. A disciplina da formaliza¢do da contratacdo observard o disposto nas subdivisGes
deste item 14.2.

14.2.1. Apdés a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo estiver com o
prazo de validade expirado, a Administracdo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de
informagdes e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatorios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletronico habil de informac¢des, o adjudicatario serd notificado para, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com
prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratagdao, bem como para a realizacao
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta
condigdo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 82, §§ 12 e 29, da Lei estadual n? 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢Oes de participacao
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da contratacdo, os cadastros
especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condi¢cdo(des) para a celebracdo da contratacdo:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatdrio anteriormente ou por ocasido da celebracdo da contratagdo, caso exigida em
disposicdo(des) ou declaracdo(des) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentagdo que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a indicacGo de gestor encarregado de representar o adjudicatdrio com
exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

14.2.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua
convocacgado, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n2 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos termos da
legislagdo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior poderd ser prorrogado por
igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita pela Administragao.

14.2.2.3. Serd considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletronica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢des de
habilitacdo e preencher as condicdes de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratacdo, a Administracdao, sem prejuizo da apura¢ao do cabimento de aplicacdo de
sangles e das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade
com o procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lei n? 14.133, de 2021.

14.2.4. Serd facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados
para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitacdao, observados os critérios estabelecidos no § 72 do art. 90 da Lei n? 14.133, de
2021.
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14.3. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o 12 (primeiro)
dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo
em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardao o horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducgdo ou do resultado do processo licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro poderd sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para
fins de habilitacdo e classificacdo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentac¢do apresentada pelo licitante
sdo aquelas cujo conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sessao
publica deste Pregao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. Il do art. 12 da Lei n2 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo
editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico
http.//imprensaoficial.com.br/ENegocios/HomeNPNaoLogado_3_0.aspx.

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar;

14.15.2. ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato;

14.15.3. ANEXO Il — Modelo referente a planilha de proposta;

14.15.3.1. Anexo lll.1 — Modelo planilha de Composi¢ao de BDI;

14.15.3.2. Anexo 1ll.2 - Modelo de planilha do Cronograma Fisico-Financeiro
14.15.4. ANEXO IV — Modelo(s) de Declaragdo(des);

14.15.5. ANEXO V — Modelos referentes a vistoria prévia;
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ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS

UASG 180157

Manutencao sala de prelecao e administracao 1* Cia 8° BPM-I 97/2025

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de servicos de empresa especializada em manutencdo predial de 1° Escaldo, com
fornecimento de toda a mao de obra e materiais necesséarios para a manutencao das Salas de Prelegcédo e
Administracdo da sede da 1° Cia do 8° BPMII, localizado na Avenida das Amoreiras n°® 191, Parque ltalia,
Campinas/SP, nos termos da tabela abaixo, conforme condigcbes e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia, de acordo com as subdivisGes na forma de itens que compdem este instrumento.

ITEM [SERVICOS PRELIMINARES ub QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
Locagao de container tipo alojamento - area minima de 13,80
1 m2 UNMES 3 R$ 2.655,45 R$ 278,25 R$  2.933,70
Locacao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2
2 lavatérios, 2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - &rea minima |UNMES 3 R$ 3.909,00 R$ 466,56 R$ 4.375,56
de 13,80 m2
3 Locacdo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m2 [UNMES 3 R$ 2.609,37 R$ 278,25 R$ 2.887,62
4 Placa de identificacéo para obra M2 6 R$ 5.057,58 R$ 626,04 R$ 5.683,62
5 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metéalico MXMES 3 R$ 70,11 R$ 16,35 R$ 86,46
ITEM DEMOLIQf)ES E RETIRADAS ub QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou
6 ) M2 1 R$ - R$ 16,56 R$ 16,56
retirada de baguete
7 Retirada de torneira ou chuveiro UN 3 R$ - R$ 25,83 R$ 25,83
8 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 2 R$ - R$ 99,36 R$ 99,36
Demolicdo manual de alvenaria de elevacéo ou elemento
9 . . . M3 4,5 R$ - R$ 408,78 R$ 408,78
vazado, incluindo revestimento
10 |Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base|M2 735 |R$ - R$ 100,18 R$ 100,18
11 Retirada de esquadria metélica em geral M2 2 R$ - R$ 70,50 R$ 70,50
12 [Retirada de registro ou valvula aparentes UN 3 R$ - R$ 109,29 R$ 109,29
13 [Remocéo de pintura em massa com lixamento M2 280 [R$ 106,40 R$ 1.853,60 R$  1.960,00
14 Demolicdo manual de revestimento em massa de piso M2 30 R$ - R$ 340,80 R$ 340,80
Remocao de tubulagdo hidraulica em geral, incluindo
15 - . M 20 R$ - R$ 181,60 R$ 181,60
conexdes, caixas e ralos
Remocéao de aparelho de iluminacéo ou projetor fixo em teto,
16 | oo P gao ouprol UN 9 |rs - R$ 20097 |R$ 200,97
piso ou parede
17 [Remocéo de condutor embutido diametro externo até 6,5 mm |M 20 R$ - R$ 56,00 R$ 56,00
Remocéo de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou
18 ) UN 4 R$ - R$ 89,32 R$ 89,32
cigarra
Remocdao de quadro de distribui¢cdo, chamada ou caixa de
19 M2 1 R$ - R$ 111,66 R$ 111,66
passagem
Remocao de entulho separado de obra com cagamba
20 |[metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, M3 6 R$ 586,98 R$ 81,78 R$ 668,76
papel, plastico ou metal
ITEM [ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR ubD QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com




21 |[pelicula em PVC - removivel M2 160 R$ 15.872,00 R$ - R$ 15.872,00
22 |Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo de 9 cm M2 22 R$ 860,20 R$ 811,36 R$ 1.671,56
Porta em laminado fenélico melaminico com acabamento liso,
23 . UN 3 R$ 7.113,66 R$ 392,70 R$  7.506,36
batente metalico - 90 x 210 cm
24  |Vidro liso transparente de 5 mm M2 75 R$ 1.177,05 R$ 180,90 R$ 1.357,95
Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre
25 CJ 2 R$ 541,94 R$ 151,06 R$ 693,00
/ocupado
ITEM |REVESTIMENTO CERAMICOIPISO ub QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
Regularizagdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto
26 M2 160 R$ 1.478,40 R$ 4.392,00 R$ 5.870,40
desempenho
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de
27 - A . M2 165 R$ 17.257,35 R$ 7.477,80 R$ 24.735,15
absorcao Bla, resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado
Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo
28 |monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa M2 60 R$ 3.727,80 R$ 1.539,60 R$ 5.267,40
industrializada
ITEM |[REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL ubD QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
29 |Chapisco M2 80 R$ 186,40 R$ 424,80 R$ 611,20
30 Embogo comum M2 80 R$ 796,80 R$ 1.168,80 R$ 1.965,60
31 |Reboco M2 25 R$ 49,75 R$ 314,75 R$ 364,50
ITEM |ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO ub QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
Remocao de pintura em superficies de madeira e/ou
32 . . M2 1 R$ 4,60 R$ 13,25 R$ 17,85
metalicas com produtos quimicos
33 Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo|{M2 7 R$ 128,80 R$ 234,50 R$ 363,30
34 |Caixilho em aluminio basculante, sob medida M2 1 R$ 1.210,98 R$ 75,53 R$ 1.286,51
35 |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm M2 4 R$ 1.966,44 R$ 144,80 R$ 2.111,24
Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre
36 CJ 2 R$ 541,94 R$ 151,06 R$ 693,00
/ocupado
ITEM [PINTURA ub QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
37 |Massa corrida a base de resina acrilica M2 280 R$ 1.565,20 R$ 3.760,40 R$ 5.325,60
38 [Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 300 R$ 3.696,00 R$ 7.194,00 R$ 10.890,00
HIDRAULICA (aparelhos/ acessérios/ tubulagcées de agua
ITEM | . ub QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
fria e esgoto)
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa -
39 ) UN 2 R$ 1.995,70 R$ 134,38 R$  2.130,08
6 litros
40 |Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 2 R$ 75,70 R$ 6,82 R$ 82,52
Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico
41 |com alavanca, registro integrado regulador de vazéo, em UN 2 R$ 1.488,60 R$ 42,60 R$ 1.531,20
latéo cromado, DN= 1/2°
Tampo/bancada em granito, com frontao, espessura de 2 cm,
42 . M2 0,5 R$ 472,15 R$ 46,14 R$ 518,29
acabamento polido
43 Cuba de louga de embutir redonda UN 2 R$ 189,64 R$ 55,84 R$ 245,48
44  |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1 R$ 56,77 R$ 6,91 R$ 63,68
45 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 1,5 R$ 904,17 R$ - R$ 904,17
Dispenser papel higiénico em ABS para rolao 300 / 600 m,
46 ) UN 2 R$ 137,68 R$ 13,82 R$ 151,50
com visor
47 |Sifao de metal cromado de 1" x 1 1/2 UN 2 R$ 336,74 R$ 55,84 R$ 392,58
48 |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1 R$ 60,62 R$ 6,91 R$ 67,53
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°),
9 | . o 12 R$ 71,28 R$ 335,04 R$ 406,32
inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha
50 6 R$ 71,22 R$ 167,52 R$ 238,74

esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes




51 |Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha |m 6 R$ 131,76 R$ 201,00 R$ 332,76
esgoto série reforcada "R”, DN= 50 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha
52 L L, ) . ~ M 6 R$ 336,54 R$ 368,46 R$ 705,00
esgoto série reforcada "R”, DN= 100 mm, inclusive conexdes

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com
53 h UN 2 R$ 72,50 R$ 111,66 R$ 184,16
grelha

Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla,
54 . ) UN 1 R$ 53,14 R$ 25,12 R$ 78,26
DN= 3/4 - linha especial

ITEM [INSTALAGOES ELETRICAS ubD QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo
55 de 32 mm M 150 R$ 702,00 R$ 2.512,50 R$ 3.214,50

Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV -
56 | N M 400 R$ 980,00 R$ 444,00 R$  1.424,00
isolagdo HEPR 90°C

57 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CcJ 33 R$ 459,36 R$ 552,75 R$ 1.012,11

58 |Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CcJ 9 R$ 381,06 R$ 175,86 R$ 556,92

Luminéria LED retangular de sobrepor com difusor
59 [translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, UN 18 R$ 5.735,88 R$ 401,94 R$ 6.137,82
poténciade 35 W a 41 W

60 Caixaem PVC de 4" x 2° UN 66 R$ 218,46 R$ 921,36 R$ 1.139,82
61 Caixaem PVC de 4" x 4° UN 2 R$ 12,78 R$ 27,92 R$ 40,70
62 |Barramento de cobre nu KG 1 R$ 116,00 R$ 9,94 R$ 125,94

Quadro de distribui¢éo universal de embutir, para disjuntores
63 UN 1 R$ 408,73 R$ 166,94 R$ 575,67
16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60

64 . UN 1 R$ 217,75 R$ 50,25 R$ 268,00
A até 100 A

65 |Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 0 R$ - R$ - R$ -
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10

66 A até 30 A UN 4 R$ 74,36 R$ 67,00 R$ 141,36

Supressor de surto monofésico, corrente nominal 20 kA,
67 B UN 3 R$ 324,42 R$ 94,95 R$ 419,37
Imax. de surto 50 até 80 kA

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35
68 A até 50 A UN 6 R$ 253,38 R$ 100,50 R$ 353,88

Cabo de cobre flexivel de 16 mm2, isolamento 0,6/1kV -
69 | " M 150 R$ 1.995,00 R$ 753,00 R$  2.748,00
isolagao HEPR 90°C

ITEM |LIMPEZA E ARREMATE ub QTD TOTAL MAT TOTAL MDO TOTAL
70 |Limpeza final da obra M2 160 R$ - R$ 2.544,00 R$  2.544,00
TOTAL GERAL R$ 135.743,55
TOTAL COM BDI 23,00% R$ 166.964,56

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢cdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia;

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023;

1.1.3. O objeto desta contratacdo néo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 90 (noventa) dias, contados da emissdo da Ordem de Inicio, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagéo a vigéncia da contratacao.

1.5. Subcontratacéao
1.5.1 O Contratado n&o podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.



2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A fundamentacao da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual 2025, nos termos do Decreto
estadual n® 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a sequir:

1) ID PCA no PNCP: 46377800000127-0-000091/2025;

II) Data de publicacdo no PNCP: 13/06/2024;

) Id do item no PCA: 143 e 146;

IV) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO;

V) Identificador da Futura Contratagéo: 180157-27/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia. Obedecendo o que diz 0 memorial descritivo anexo no TR.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, a empresa
Contratada devera ofertar preferencialmente produtos que atendam os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010:

| - que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2:

Il - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

Il - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e o armazenamento;

IV - que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr (VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBB5), éteresdifenilpolibromados (PBDES).

Indicacéo de marcas ou modelos.

4.2 A CONTRATADA, devera atentar para a planilha fornecida como base pela CONTRATANTE sendo a
planilha CDHU como referencia Critério de medi¢cdo e remuneragao.



Garantia da contratagcéo
4.3. Nao haveré exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. A avaliacéo prévia do local de execucgéo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 (hove)
horas as 17 (dezessete) horas.

4.5. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitacdo para a realizacédo da vistoria.

4.7. Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal de seu representante legal
de que conhece o local e as condi¢cfes da realizacdo do objeto, ou declaracéo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢gfes e peculiaridades da contratagao.

4.8. O interessado n&o podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais, tao
pouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados
ou de informacdes sobre o local em que serd realizado o objeto da contratacao.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condi¢Bes de execucdo

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: 05 (cinco) dias a contar da emisséo da ordem de servico;

5.1.2. De execucdo: 90 (noventa) dias, excluindo os dias que implicarem em parada de servico por motivo de
forca maior ou caso fortuito, conforme liberagéo da fiscalizacdo e aprovacéo do Contratante.

Local e horéario da prestagao dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados no(s) seguinte(s) endereco(s): Avenida Amoreiras, 191, Italia, Campinas/SP —
CEP: 13036-225;

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: De segunda a sexta-feira, das 08h00 (oito) horas as 18h00
(dezoito) horas.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificacdo da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), sem prejuizo da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nos termos da legislagdo aplicavel.



Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato

5.6. N@o serdo necessarios procedimentos de transi¢cdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

5.7. A CONTRATADA, devera atentar para o cronograma fisico financeiro conforme imagem abaixo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAQ PAULO
COMANDO DE POLICTAMENTO DO INTERIOR 2
SECAQ LOGISTICA

ORCAMENTO ESTIMATIVO N° 8° BPMI - 001710025

OBJETO: Manutengio e reparos da 1* companhia do 8° BEAT.
LOCAL: Enderego: Av Das Amoreiras N* 191, Pargue Itdlia, Campinas/'SP

DESCRICAD TOTAL % 1" MES 4 *MES [ PAES 4 | 4°MES
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1596696 | 100,00 | BS 1595696 | 0,00 | BS - | ooo | s - |oo0|Es 100,00
12%)
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 277085 | 5000 |RS 188543 | 5000 | RS 188543 | g0 | BS - |00 | RS 100,00
%
3| TRASPORTEEMOVIMENTACAO |RS 66876 | 2500 |RS 16710 | 2500 | RS 15719 | 5000 [ RS 33438 000 B3 100,00
0%
HIDRAULICA R$ 5.03227| 3000 | RS 240968 | 3000 | RS 240958 | 4000 | BS 321291 | g0 | B3 100,00
&t
3 INSTALAGOES ELETRICAS RS 1815809 | 20,00 | RS 363162 | 2000 | RS 363152 | 60,00 | BS 10.89435 0,00 | BS 100,00
13%
4 u‘““fﬁ%‘éﬁﬂnas RS 6501512 2500 | RS 1547878 | 2500 | RS 1547573 | 50,00 | BS 32957.56 | 0,00 | BS 100,00
408
.| rEvEsTMENTOS EsQUADRLASE . S s ae - . 100,00
| Tt e | s wss7s0 |30 [R5 520625 | 3000 |RS 620625 4000 | RS 827500 000 | BS -
XN
9 LIMPEZA E ARREMATE R$ 254400 | 1000 | RS 25440 [ 1000 | RS 25440 s000 [ RS 203520 000 |BS 100,00
m
TOTAL | 78 13574358 B 9700030 - | Bs 310334] - [ ES 50000] - | B - | RS 13574335
TOTAL EM PORCENTAGEM LA - 718805 - 1% B 100,00%
TOTAL GERAL COM BDIDE 13,00% | RS 166.06456 RS 781037 RS 38.175,01 RS 7098318 RS - | B 16506436

Decurmente assinade digitalmeante

b EDILELA MEIRELES DE ALMEIDA RIBEIRO
g . Data: 03102025 11:56:40-0300 g ‘b CAID SERRALVO TEIZEN

Decumento assinads digitelmente

Duata: (79710 2025 11:3519-0300

verifigue em hitps:/walidar. g ov. o
weriligue em hips: /| validar. i gov. b

EDILEIA MEIRELES DE ALMEIDA RIBEIRO CAIO SERALVO TEIZEN
AUXILIAR SECAOQ LOGISTICA Cap PM Comandante 1" Cia §°

5.8. A CONTRATADA, atentara para o cronograma de execucdo dos servigos de manutencdo conforme o MEMORIAL DESCRITIVO N° 8°BPM/I -
001/10/25, que estara anexo neste Termo De Referéncia.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adoc¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apés a celebragéo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacBes



contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execuc¢do do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacao a execucdo do objeto contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencado do preposto do
Contratado, hip6tese em gque o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizac&o Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracédo
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessério para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 8 1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17,
inciso II).

6.11. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢cbes dos servicos
executados e aprovard a planilha de medicdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art.
17, inciso IlI).

6.12. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensdo da execuc¢do do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso 1V).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso (Lei n°® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 17, inciso 1I).

Fiscalizacdo Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, incisos Il e 11I).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, inciso V).

6.17. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverd comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Gnico do art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021.



Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacgdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatdrios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteragdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancdes e extin¢gdo do contrato (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢cfes de habilitagcdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.20. O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado,
com mencao ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacgbes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagédo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.22. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucéo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIl e paragrafo Unico).

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo cabera a Fiscalizacdo, a qual serd responsavel por atestar a qualidade e a
conformidade do(s) servico(s) prestado(s), bem como acompanhar a conformidade com o previsto no
Cronograma fisico-financeiro e Planilha Orcamentaria apresentados pelo proponente.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc0es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade
minima exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou 0s
tenha utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. utilizagdo do Cronograma fisico-financeiro e Planilha Or¢gamentaria ndo impede a aplicacdo concomitante de
outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servicos.

7.3. A afericdo da execucdao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1. qualidade/conformidade;
7.3.2. prazo;

Do recebimento



7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado (s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°®
68.220, de 2023).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual
n° 68.220, de 2023).

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
devera apurar o resultado das avaliacées da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores previstos no ato
convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140
da Lei n® 14133, de 2021).

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagédo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);



7.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.6.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo; e

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidac&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a
comunicacao ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢éo do contrato.

Liquidagéo

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual
periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 39, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de
2022, c/c o Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.11. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liqguidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0
prazo apos a comprovacgao da regularizagdo da situacéo, sem 6nus ao Contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deveréa ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta online ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das condicGes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do



orgdo ou entidade, tais como a proibigcdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

7.15. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderda ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacado da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela extincdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liqguidacdo da despesa, conforme secéo
anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023; respeitando cada medi¢do conforme
cronograma fisico financeiro.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
na forma da legislagéo aplicavel (art. 2°, inciso lll, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do
Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razédo de 0,5% (meio por cento) ao
més, calculados pro rata temporis, em relacdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para depdsito em conta corrente bancéria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.21.1. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado
no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o
qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condi¢do
podera se dar pela comprovacéao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8°
da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

7.22. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.23. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por lei, ainda
gue nao haja indicacdo de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencdes néo realizadas em
meses anteriores.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
gue faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.



8. FORMA E CRITERIOS DE SELE(;AO DO FORNECED
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucéo
8.2. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por Preco Global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacdo. No momento
adequado, o licitante que estiver mais bem colocado na disputa sera convocado a apresentar a Administracao,
por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborado pela Administracdo (integrante da documentacdo que
compde a presente contratacdo), para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n° 14.133, de
2021).

Exigéncias de habilitagdo

8.4. Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das secfes subsequentes
deste item 8, que serao exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitac&o juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria: inscricado do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME
n® 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede
a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacédo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacédo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacédo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;



8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacéo
respectiva.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacgfes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestacdes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicacao - ICMS, e de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servicos de
Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata
ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacéo
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de
empresario individual ou sociedade empreséria;

Qualificacédo Técnica

8.24. A respeito da qualificacdo técnica o licitante devera atentar para o que descreve o item 8.28. deste TR, que
€ acompanhado da planilha descritiva;

Outras comprovacodes
8.25. Declaragéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico, da
Constituicdo Estadual;



b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

C) no caso de utilizacdo na execucéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprird a obrigacao de
proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragcdo, bem como a
aplicacdo das san¢Bes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacédo na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao;

8.26. Tratando-se de consorcio:

8.26.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicio do consorcio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacédo do consorcio e sua composicao;

b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duracado do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacfes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consorcio, tanto
na fase de licitacdo quanto na de execucédo do contrato, abrangendo também o0s encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacao da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagcéo e praticar todos os demais atos necessarios
a participagdo na licitacdo e execucgdo do objeto contratado, sendo responsével pela representagédo do consorcio
perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio nao tera a sua composi¢cdo modificada sem a
prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacdo, observado o
prazo de duracéo do consércio, definido na alinea “c” desta subdiviséo.

8.26.2. O fornecedor vencedor € obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacdo, a constituicdo e o
registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.26.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e
habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Ill do caput
do art. 15 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.26.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consorcio.

8.27. Tratando-se de cooperativa, serd exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021:



8.27.1. A relagcdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.27.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.27.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.27.4. Edital de convocacao e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenc¢a dos cooperados presentes
nessa assembleia;

8.27.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

8.27.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispfe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971,
ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéao fiscalizador;

8.27.7. Documentacao que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre 0s cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacdo a ser
apresentada para atendimento as subdivisées anteriores.

Qualificagéo Técnica

8.28. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagédo, assegurado a ele o direito de realiza¢do de vistoria prévia;

8.28.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratacao;

8.29. Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

8.29.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebracdo da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29.2. Comprovacao de capacidade operacional para execucao de servico similar de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddo (6es) ou atestado (s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. Os atestados devem
corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, relacionadas na
tabela a sequir:

8.29.2.1. Tabela - Capacidade técnico-operacional

QUANTIDADE QUANTIDADE
N° |[FONTE DESCRICAO RELEVANCIA| UN TOTAL EXIGIDA
(60%)
Revestimento em porcelanato esmaltado
acetinado para area interna e ambiente
m xterior, gr rca

1 | cpmy [COM 8cesso ao exterior, grupo de absoreao | g o510, | o 165 99

Bla, resisténcia quimica B, assentado com

argamassa colante industrializada,

rejuntado




8.29.2.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico similar, a apresentacéo e o
somatério de diferentes certiddes ou atestados de servigcos executados de forma concomitante.

8.29.2.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacdo € de R$ R$ 166.964,56 (cento e sessenta e seis mil novecentos e
sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orcamentéaria N° 8° BPMI-01/10/25. O valor estimado da contratacédo foi definido com observancia do disposto
no Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de
2022, e o Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotacéo:

I) Gestado/Unidade: 00001 - Administragdo Direta - UASG 180157 — Comando de Policiamento do Interior Dois -
CPI-2;

II) Fonte de Recursos: 150010001 Tesouro Geral,

[II) Programa de Trabalho: 180402 - Administracdo Geral da Policia Mllitar;

IV) Elemento de Despesa: 339039;

V) Item de Despesa: 79 - Conservacao e Manutencao de Imoveis.

10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentéaria respectiva e liberacdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

GUSTAVO ALBERTO CARVALHO
1° Ten PM Chefe da Segdo de Materiais
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EDILEIA MEIRELES DE ALMEIDA RIBEIRO
Sd PM Auxiliar da Secdo de Materiais

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/10/2025 as 15:19:25.
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 2

OITAVO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO INTERIOR

wwanw policiamilitar.sp.dov.br MEMORIAL DESCRITIVO N° 8BPM/I —001/10/25

ciap@policiamilitar.sp.gov.br

1. CONDICOES GERAIS

1.1. o presente memorial deve ser detalhadamente analisado em todas as suas pecas, ficando
claro que os sistemas ou elementos apontados em quaisquer das pecas deve ser considerado
como se estivesse estabelecido em todas e os que ndo forem relatados entender-se-do conforme
ABNT ou NBR respectivas;

1.2. antes da apresentacdo da proposta, a proponente devera examinar os documentos
fornecidos pelo contratante, bem como vistoriar previamente o local, onde serdo executadas
as obras, a fim de levantar quantidades, eventuais davidas, omiss@es, discrepancias ou falhas, as
quais deverdo ser levadas por escrito ao conhecimento da Contratante até 2 (dois) dias Uteis antes
do processo licitatério para analise e saneamento;

1.3. ndo serdo aceitas reclamagfes posteriores (intempestivas, realizadas apds o certame
licitatorio), relativas a divergéncias de calculo quantitativo e/ou cronograma de execucgdo
disciplinado no projeto basico;

1.4. a mdo de obra sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA e de primeira qualidade,
devendo ser especializada para a obra ora licitada;

1.5. os equipamentos e materiais deverdo ser devidamente adequados para as finalidades
especificas do presente Memorial Descritivo, de acordo com as normas pertinentes ao servico.
Os materiais empregados deverdo obedecer as especificacdes contidas no presente Memorial
Descritivo;

1.6. a execucdo deverd estar de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital
de Licitacdo, Ordem de Execucdo de Servigo e Supervisdo do Contratante e demais normas
relativas a boa técnica do ramo;

1.7. ficara a critério da Fiscalizacdo da contratante impugnar e mandar demolir/ refazer trabalhos
executados em desacordo com o projeto, os quais serdo refeitos pela CONTRATADA sem
quaisquer 6nus para a Contratante;

1.8. antes do fornecimento, da instalagdo ou assentamento de quaisquer materiais previstos

neste memorial descritivo e na planilha orcamentaria, a CONTRATADA,




obrigatoriamente, deverd apresentar a Fiscalizacdo e a Contratante 0 mostruario com os

tipos, cores, materiais etc., para que estes sejam aprovados antes da execucao final;

2. DESENVOLVIMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

2.1. visando a conservagdo do patriménio imobiliario, bem como proporcionar maior conforto e
funcionalidade, serdo contratados os servi¢os de manutencdo e reparos na sala de prelecdo da
Sede Da Primeira Companhia Do Oitavo Batalhdo do Interior, da Policia Militar do Estado de
Séo Paulo;

2.2. estdo incluidos o fornecimento total de mé&o-de-obra e materiais, bem como a
disponibilizacdo de equipamentos e maquinarios necessarios para execucdo dos servicos em 90

(noventa) dias, devendo obedecer ao estabelecido neste Memorial Descritivo.

3. SOLUCOES TECNICAS A SEREM SEGUIDAS

3.1. Os materiais e técnicas adotadas deverdo ser 0s usuais em nosso padrao atual de engenharia,
de forma a atender as normas técnicas oficiais e os textos legais em vigor, visando a melhor
razao custo/beneficio, além de evitar materiais e técnicas especiais, que dificulte sua manutencao
ou eventual reparo;

3.2. Os servicos serdo realizados de segunda a sexta-feira, em horario comercial (08h00m as
18h00min), cumprindo a jornada minima semanal estabelecida para cada profissdo, de forma a
ndo interferir nas atividades da 12 Companhia do Oitavo Batalhdo de Policia Militar do Interior,
devendo haver um acordo prévio, ciéncia e autorizacdo da Fiscalizacdo em casos contrarios ao
estabelecido;

3.3. Cabera a Contratada detalhar as informacdes técnicas com a realizacdo de levantamentos de
todas as areas. A equipe deverad ser dimensionada de forma que o escopo dos servigos seja
integralmente executado dentro do prazo estipulado conforme Termo De Referencia e neste
Memorial Descritivo.

3.4. Visando atender a NR-6, a Contratada devera disponibilizar equipamentos de protecao
individual (EPI's) adequados a todos os empregados mobilizados para a prestacdo do servico
objeto desta licitagdo, inclusive coletes de sinalizagdo para uso em atividades onde haja trafego e
equipamentos de protecao coletiva (EPC’s), quando aplicavel, tais como fita de sinalizacéo, cone
de sinalizagdo e quando necessario conjugar com strobo. O tipo e quantidade desses
equipamentos deverdo estar de acordo com a natureza dos servigos que serdo realizados e de

acordo com a legislagdo em vigor. Os EPI's deveréo ter CA (Certificado de Aprovacao de EPI)




pelo MTE e serdo fornecidos em intervalos compativeis com a sua duracdo e prazo de validade,
de acordo com as normas vigentes de forma que todos os empregados sempre disponham dos
mesmos em boas condicdes de uso.

3.5. Serdo obedecidas no que couber as disposicdes, com relacdo a Seguranca e Saude do
Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria 3.214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78.

4. SERVICOS A EXECUTAR.

4.1. escopo dos servigos:

4.1.1. vistoria técnica;

4.1.2. reunido de coordenacao;

4.1.3. servicos preliminares;

4.1.4. demolig0es e retiradas;

4.1.5. elementos de alvenaria;

4.1.6. instalacGes hidraulicas;

4.1.7. acabamentos e elementos em vidro;
4.1.8. instalacGes elétricas;

4.1.9. pinturas e acabamentos;

4.1.10. limpeza e teste final de sistemas instalados.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS.

5.1. reunido de coordenacao.

5.1.1. para definir as diretrizes da obra, ap0s a realizacdo da Vistoria Técnica, devera ser
realizada, reunido entre os responsaveis técnicos e os representantes da Policia Militar;

5.1.2. o método, materiais, acabamentos e outras informacgdes técnicas, administrativas e
operacionais serdo definidos nas reunides;

5.1.3. os servicos deverdo ser executados atendendo todas as normas vigentes e as necessidades

da Unidade Policial Militar onde se realizara os servigos.

5.2. Servicos preliminares.
5.2.1. A contratada devera se responsabilizar pela locacdo e translado até o local da obra,

montagem, instalacdo, desmontagem e a remocao completa, conforme NR18 (2015), de:




5.2.2. Container tipo alojamento, area minima de 13,80 mz;

5.2.3. Container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictorios e 4 pontos para
chuveiro - area minima de 13,80 mz;

5.2.4. Container tipo deposito area minima de 13,80 m?,

5.2.5. Placa de identificacdo para obra;

5.2.6. Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metéalico. Quadros de base com
travamentos e rodas emborrachadas para locomocédo; guarda-corpo e rodapé, plataforma e

quadros com escada; pisos metéalicos.

5.3. Demolicdes e retiradas:

5.3.1. A CONTRATADA devera obedecer as normas em vigor (NR-18), para cada atividade
relacionada ao servico, tomando os devidos cuidados de modo a evitarem danos a terceiros e a
outras instalacdes ndo afetadas pelos servicos previstos neste memorial;

5.3.2. antes do inicio dos servicos de demolicdo, a CONTRATADA procedera a um detalhado
exame e levantamento da area de intervencdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, as
quais deverdo ser protegidas;

5.3.3. as partes a serem demolidas e retiradas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo. Toda a demolicéo e retirada serd manual. Os servigos
serdo aceitos apos a efetiva demolicdo e a posterior remocdo da totalidade dos entulhos
resultantes;

5.3.4. toda demolicdo deverd ser efetuada utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo
aos critérios de seguranca recomendados e de acordo com a programacao pré-determinadas nas
reunides iniciais;

5.3.5. fornecimento da méao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucdo dos
servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em concreto armado, alvenaria
de elevacdo ou elemento vazado manualmente; a selecdo e a acomodacgdo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114; sendo respeitadas as etapas
propostas na sequéncia descrita nos itens da planilha Orcamento Estimativo;

5.3.6. ndo sera aceito reaproveitamento de quaisquer materiais retirados ou oriundos de sobras

de retiradas e demolic¢des, devendo ser descartado de forma correta.

5.4. itens a serem retirados/demolidos:
5.4.1. Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete; demolicéo
manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixacdo/tarugamento; retirada de pedra das pias;

retirada de torneira ou chuveiro; retirada de aparelho sanitério incluindo acessorios; demolicéo



manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento; demolicdo
manual de revestimento cerdmico, incluindo a base; raspagem de tinta dos caixilhos; retirada de
vidros fantasia; retirada de registro ou valvula aparente; remocdo de pintura em massa com
lixamento; demolicdo manual de revestimento em massa de piso; remoc¢do de tubulacdo
hidraulica em geral, incluindo conexdes, caixas e ralos; remogéo de aparelho de iluminagdo ou
projetor fixo em teto, piso ou parede; remogdo de condutor embutido didmetro externo até 6,5
mm; remocdo de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou cigarra; remocdo de quadro de
distribuicdo, chamada ou caixa de passagem; remoc¢do de entulho separado de obra com

cacamba metélica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal.

5.5. Execucao de reforma em banheiro e vestiario:
5.5.1. Apo6s as demolicdes devera ser dada prioridade ao banheiro tendo em vista que o banheiro

€ de uso comum e continuo;

5.5.1.1. cortes em parede para reinstalacdo da rede hidraulica (Item 2.2.1 Planilha
Orcamentaria):

5.5.1.1.1. todo o processo e demarcacdes serdo determinados pelo fiscal responsavel que sera
designado pela CONTRATANTE.

5.5.1.1.2. o ramal de fornecimento de agua sera derivado do reservatorio de agua potével ja
existente no local que devera contar com um registro para futuras manutencdes o qual fara a
distribuicdo para sanitarios, pias e torneira baixa para limpeza;

5.5.1.1.3. as derivacdes do reservatorio de dgua na sua saida da base sera de 50mm; com reducéo
para cano de pvc marrom de 1” (polegada), como ramal principal que mediante reducao para %4”
ird fornecer agua para os registro de pressdo das caixas de descarga e torneiras em geral. A saida
para os utensilios do banheiro sera de %4” (meia polegada);

5.5.1.1.4. a estrutura geral do banheiro serd de 02 (dois) box de vaso sanitario, 01 (uma) cuba
dupla; 02 (duas) torneiras das pias; 02 (duas) bacias sanitarias e 1 (uma) torneira baixa para
limpeza;

5.5.1.1.5. a CONTRATADA deveréa analisar a pressao de agua de forma que esta seja suficiente
para o fornecimento continuo e adequada para ndao haver pressdo excedente;

5.5.1.1.6. apos instalacdo das tubulagbes sera aplicada massa para cobrir o encanamento
nivelando com a parede que recebera o chapisco (Item 46.01.020 conforme critério de medigéo
CDHU).

5.6. Cortes de parede para implementacdo da rede elétrica (Item 10. da Planilha

Orcamentaria):



5.6.1. a rede seré derivada do quadro de distribuicdo oriundo da rede padrdo de entrada existente
no local; Devera ser utilizado cabeamento de 32 mm ou de maior capacidade devendo ser
analisado a demanda por parte da Contratada. Apds 0s cortes nas paredes para receber os
eletrodutos corrugados, a infraestrutura para rede elétrica contara com: quadro de distribuicdo
com 16 disjuntores DIN, distribuidos para caixas 4x2 e/ou 4x4, fiacdo com bitola de 2,5 mm para
tomadas comum, 2,5 mm interruptores, aparelhos de ar condicionado, iluminagao e ventilag&o.
Os conduites corrugados deverdo ser de 1”7 (polegada) para facilitar manutencdo futura; o quadro
de distribuicdo contara com sistema trifasico com barramento em cobre na, sistema de
aterramento e sistema DPS e funcionara de modo independente, contendo circuito elétrico
independente para tomadas, interruptores, ventilagdo e ar condicionado. Todo o0 processo e
demarcagBes serdo determinados pelo fiscal responsdvel que serd designado pela
CONTRATANTE. (Item 38.19.040 conforme critério de medicdo CDHU).

5.7. cortes no solo e contra piso para nova rede de esgoto:

5.7.1. a execucdo de cortes no contra piso e solo para reformulacdo do sistema de esgoto sera
composto por encanamento de 50 mm para escoamento de agua das pias e caixas sifonadas; o
encanamento dos sanitarios até serd de 100 mm até a rede principal de esgoto e suas derivacdes
conforme regras para este fim; assim procedendo com o aterro do encanamento em questao, para
receber posteriormente o nivelamento para o contra piso (Iltem 46.03.038, 46.03.050 conforme
critério de medicdo CDHU).

5.8. Caixilhos (vitro):
5.8.1. os caixilhos serdo instalados obedecendo as medidas e critério determinados pelo fiscal da

do contrato, que indicara a posicdo altura.

5.9. Acabamentos de pisos e paredes:

5.9.1. na &rea banheiro, apds a remoc¢do de todo revestimento e emboco antigo; instalacdo de
toda rede hidraulica e elétrica, a superficie das paredes do banheiro devera ser nivelada com
massa para receber o chapisco, emboco e por fim novo revestimento, devendo ser tratada com
aditivo antiumidade tratada com bianco e assentado novo revestimento cerdmico rejuntado
conforme norma em vigor;

5.9.2. na area seca sala adminstrativa as paredes deverdo ser niveladas para receber acabamento
em massa corrida acrilica nivelando as imperfeicdes e por fim a pelicula de pintura antimofo,
conforme normas em vigor. Todo 0 processo e execucdo dos servi¢os serdo determinados pelo

fiscal responsavel que sera designado pela contratante.



5.10. Nivelamento do piso:
5.10.1. Toda area do piso, devera ser nivelada com massa preparada para esse fim conforme
norma em vigor, que por sua vez recebera tratamento antiumidade e por fim recebera o

acabamento em porcelanato com rejunte conforme determinado pela planilha orcamentaria.

5.11. Instalacdo e acabamento dos canos em PVC, nova alvenaria e acessorios, (conforme
Planilha Orcamentaria):

5.11.1. serdo implementadas novas paredes divisorias para os banheiros e na sala administrativa
de sargentos, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios: areia, cimento, cimento
branco, cola a base de resina epdxi, pegas e arremates metalicos e a médo de obra necessaria para
a instalacdo completa dos utensilios sanitarios , inclusive o rejunte das mesmas;

5.11.2. instalacdo e acabamento dos canos em PV C para tubulacGes expostas;

5.11.3. serdo instaladas portas dos box das bacias sanitarias;

5.11.4. serd instalada porta de vidro temperado jateado e acessérios na entrada da sala de
prelecéo;

5.11.5. serd instalado tampo em granito com as 02 (duas) pias e acessorios (torneiras, cifdes,
ralos);

5.11.6. serdo instaladas as bacias sanitarias e caixas de descarga, contendo acessorios de ligacdo
para seu perfeito funcionamento;

5.11.7. serdo instalados espelhos, saboneteiras, portas papeis e acessorios;

5.11.8. sera instalado novo forro em gesso cartonado; que contara com porta de acesso para a

parte superior do telhado, favorecendo manutencao futura.

5.12. acabamento das instalacGes elétricas.
5.12.1. seré instalado novo quadro de distribuicao e acessorios;

5.12.2. serdo instaladas as luminarias, tomada e interruptores;

5.13. Limpeza geral e teste final.

5.13.1. o local devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as
instalagbes em perfeito funcionamento;

5.13.2. fornecimento dos servicos de carregamento manual e remocdo de entulho separado de
obra com cacamba metélica (terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou
metal);

5.13.3. remocado e transporte da cacamba até unidade de destinacéo final indicada pelo Municipio
onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou éarea licenciada para tal finalidade pela



Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de
legislacdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material,

5.13.4. a empresa ou prestadora dos servicos de remocao do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao,
Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n°® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

5.13.5. fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢do da mesma
quando cheia, e a reposicdo por outra cagamba vazia, 0 transporte e o despejo na unidade de
destinacao final, independente da distancia do local de despejo;

5.13.6. fornecimento da mé&o-de-obra e recipientes adequados, necessérios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cacamba;
5.13.7. protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

5.13.8. a mao-de-obra, 0s materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deveréo ser condizentes com a natureza dos servicos prestados;

5.13.9. na retirada do entulho, a empresa executora dos servi¢os de coleta e transporte, devera
apresentar o "Controle de Transporte de Residuos™ (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacbes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu
destino, unidade de disposi¢do final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinacao;

5.13.10. estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas;

5.13.11. normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004;

5.13.12. concluidos todos os trabalhos de execucdo e limpeza da area objeto da obra, sera
realizada a fiscalizacdo dos servigos executados com a presenca do fiscal designado pelo Gestor
do Contrato.

6. DO INICIO DOS SERVICOS E PRAZOS:

6.1. antes da emissdo da OIS sera realizada uma Reunido Técnica, devidamente registrada
em ata especifica, assinada por todos os envolvidos, para a apresentacdo dos representantes da
Policia Militar aos representantes técnicos da CONTRATADA, os principais aspectos e critérios
gue deverdo ser adotados na andlise de cada etapa da obra, abordando:

6.1.1. defini¢&o dos servigos a serem elaborados;

6.1.2. discussao sobre as diretrizes dos servicos;




6.1.3. especificacdo dos padrdes de qualidade a serem aplicados aos servicos;
6.1.4. fixacdo dos prazos parciais e finais para entrega dos servigos;

6.1.5. pontos criticos de cada servico e possiveis solugdes;

6.1.6. caracteristicas e peculiaridades do local e dos usuéarios envolvidos;
6.1.7. definicdo dos técnicos responsaveis pelos servicos e vistoria in loco;
6.1.8. definicéo dos critérios de medicéo e pagamento.

6.2. com base no resultado da Reunido Técnica, a licitante CONTRATADA devera apresentar,

em até 03 (trés) dias Uteis apos a data da reunido, o Plano de Trabalho detalhado, que dard

origem a OIS de cada servico, indicando as fases, e &reas a que sofrerdo intervencdo, o

cronograma dos servicos, a equipe de trabalho e os recursos materiais;

6.3. 0 Plano de Trabalho detalhado devera ser apresentado em estilo “Diagrama de Gantt”, com

todas as tarefas previstas em contrato (bem como as subtarefas desdobradas para se concluir cada

tarefa — se houver, além de suas datas de inicio e término);

6.4. sugere-se a utilizacdo de aplicativos do tipo MS-Project ou Gantt Project, este tltimo do tipo
“open source”, para a montagem do Plano de Trabalho citado;

6.5. na OIS ficara definido o escopo do trabalho, os produtos a serem entregues, a equipe
que serd mobilizada, o cronograma de trabalho, o prazo final da OIS e os critérios de
medicao;

6.6. a empresa CONTRATADA devera possuir estrutura suficiente para atender as

atividades definidas nas OIS’s e os prazos estipulados.

7. CONSIDERACOES FINAIS:

7.1. execucao:

7.1.1. ndo poderdo ser executados servicos ndo previstos em contrato sem motivacdo prévia e
autorizacdo da CONTRATANTE;

7.1.2. o inicio das obras esta condicionado a expedi¢do da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS);
7.1.3. todo transporte de equipamentos ou materiais deve ser realizado dentro das normas de
seguranca e por conta da Contratada;

7.1.4. caberd somente ao Contratante a suspensdo de itens considerados desnecessarios, 0s quais
serdo subtraidos do valor global;

7.1.5. todos os materiais e produtos utilizados deverdo estar de acordo com a planilha da CDHU,
devendo a Contratada obedecer aos parametros dos critérios mencionados, devendo ainda ter
como base o produto e fabricante mencionado naquele texto, para assegurar a qualidade dos

produtos e servigos que serdo entregues a Contratante;




7.1.6. todo entorno afetado pela obra deve ser reconstituido, como calcamento, paredes
préximas, etc.
7.1.7. é de responsabilidade da Contratada, ter um técnico em seguranca do trabalho para a

fiscalizacdo e cumprimento caso ocorra irregularidades

8. prazos:

8.1. conforme descrito no Termo De Referéncia.

10. profissionais:
10.1. o pessoal empregado deverd ser competente para a execu¢do da obra, além de serem

identificados previamente, portar cracha de identificacdo fornecido pela Contratada.

Campinas, 13 de outubro de 2025.
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ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS

Estudo Técnico Preliminar 108/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00294739/2025-65

2. Descricao da necessidade

2.1. O Oitavo Batalh&o de Policia Militar do Interior (8° BPM/I), em estrita observancia alegislacdo vigente,
propde a instauracdo de procedimento licitatorio com vistas a contratagdo de empresa especializada para a
prestacéo de servico comum de engenharia. O objeto da contratacéo abrange o fornecimento integral de méo de
obra e materiais necessarios a execugdo de servigos de manutencdo de 1° escal &0 nas Salas de Prelecéo e
Administracéo da 12 Companhia do 8° BPM/I, situada a Avenida das Amoreiras, n° 191, Parque Itdlia, Campinas
/SP. Os servigos a serem executados incluem a manutencdo do forro, instalacdo de piso, pinturainterna,
substitui¢do da porta de acesso, manutencdo das instalacdes hidraulicas e el étricas, bem como manutengdo nos
sanitarios.

2.2. A 18 Companhia do 8° BPM/I conta atualmente com um efetivo de 115 Policiais Militares, os quais
necessitam de um ambiente fisico adequado para a realizacdo das prelegdes e instrucdes didrias, bem como um
local adequado para os servigos administrativos. Este espaco é essencial para a conducéo de reunifes de
alinhamento tético e administrativo, bem como para o fortalecimento da coeséo e do espirito de corpo entre 0s
integrantes da Companhia.

2.3. No entanto, 0 espaco atual mente destinado a essas finalidades encontra-se em condicdes operacionais
improprias, inviabilizando seu uso regular. A sala apresenta diversos comprometimentos estruturais que impactam
diretamente na seguranca, no conforto e na eficiéncia das instrucbes ministradas. A degradacéo do ambiente
compromete diretamente a eficécia das atividades de instrugdo, plangjamento e alinhamento operacional, fun¢bes
indispensaveis ao cotidiano da corporacao.

2.4. Constatam-se, entre os principais problemas, o desgaste do forro ocasionado por infiltragdes recorrentes
durante o periodo de chuvas, além de danos nas calhas, que resultam em vazamentos continuos no interior do
espaco. O piso permanece inacabado, restrito ao contrapiso bruto, o que dificulta a manutencéo dalimpezae o
conforto térmico e acustico do local. Ademais, a porta de madeira apresenta evidente deterioracdo, causada pelo
tempo de uso e pela exposi¢do as intempéries.

2.5. A modernizagdo e requalificagdo da Sala de Prelecdo e Administracdo, portanto, ndo se trata de mera
intervencao estética ou de manutencdo preventiva, mas de uma agdo essencia para garantir a dignidade das
condicdes de trabalho dos profissionais da seguranca publica, promovendo um ambiente apropriado paraa
instrucéo, o planegjamento e a comunicacdo eficiente.

2.6. Diante do exposto, justifica-se plenamente a contratacdo emergente de servigos especializados de engenharia
paraarevitalizacdo da Sala de Prelecdo e Administracéo da 1* Companhia do 8° BPM/I, de modo a assegurar
condic¢des minimas de salubridade, funcionalidade e seguranca aos Policiais Militares, contribuindo diretamente
para a melhoria da qualidade dos servicos prestados a sociedade.

As condigdes sdo demonstradas nas imagens anexas:
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Descricao dos Requisitos da Contratacao
3.1. Os servigos devem ser realizados conforme especificagtes, prazo e local informados no Termo de Referéncia.
3.2. Paraarealizacdo da manutencdo, serdo necessarios 0s seguintes servicos.

3.2.1. servicos preliminares, instalagdes provisorias e condigdes organizacionais, inicio, apoio e administragdo da
obra, container, sinalizagdo de obra, andaime e balancim;

3.2.2. demalicdes e retiradas, demoli¢des sem reaproveitamento, retirada em instalacdo hidréulica e elétrica;
3.2.3. transporte e movimentacdo dentro e fora da obra, transporte comercial, carreteiro e aluguel;
3.2.4. alvenaria e el emento divisor, implementacéo da nova alvenaria;

3.2.5. revestimento ceramico/piso;



3.2.6. revestimento em massa ou fundido no local;
3.2.7. esquadria e elemento em vidro, caixilhos, pintura e vidro fantasia, portas dos sanitérios e banho;
3.2.8. pintura, paredes internas e corredor de acesso

3.2.9. hidraulica, aparelhos loucas e metais, tubulagdo em PV C rigido marrom para sistemas prediais de agua fria
e branca para sistemas de esgoto;

3.2.10. instalagBes €l étricas, cabos e eletrodutos, iluminagdo, tomada, QDFL alojamento masculino e QGFL
existente;

3.2.11. limpeza e arremate;

3.3. Astécnicas e 0s materiai s adotados deverdo ser 0s usuais em nosso padrdo atual de engenharia, de formaa
atender as normas técnicas oficiais e os textos legais em vigor, visando a melhor razéo custo/beneficio, além de
evitar materiais e técnicas especiais, que dificultem sua aquisicdo e/ou contratacéo.

3.4. O padrdo de qualidade do material ofertado sera avaliado e deverd estar certificado, segundo os padroes
usuais de mercado e demais caracteristicas e especificacdes técnicas exigidas pel os 6rgéos de controle
competentes (INMETRO, dentre outros).

3.5. Deverg, também, o fornecedor responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lel n° 8.078, de 1990); bem como substituir, reparar ou
corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no respectivo Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos.

3.6. A empresa Contratada devera of ertar preferencialmente produtos que atendam os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010:

| - gque os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR -15448-1 e 15448-2:

Il - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentéveis ou de menor impacto
ambiental em relagdo aos seus similares;

[11 - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclavels, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0
armazenamento;

IV - gue os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao acima da recomendada na diretiva ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavaente (Cr
(V1)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBB5), éteresdifenil-polibromados (PBDES).

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

1* Companhia do 8° Batalhdo de Policia Militar do Interior Cap PM Comandante Caio Serralvo Teizen

5. Levantamento de Mercado

5.1. Paraarealizagdo do Levantamento de Mercado considerando metodologia, tecnologia e inovagdo atualmente
empregadas nas areas de engenharia civil e arquitetura, bem como as solucdes adotadas pelo setor de Logistica
deste 8° BPM/I, na elaboragéo de projetos basicos e contratactes, que atendem as necessidades e a realidade da
instituicdo, conclui-se que a contrataco de empresa especializada para a execucado do servico de manutencdo € a
solucdo mais adequada. Tal escolha é justificada pela rel evancia e especificidade dos servicos requeridos.



5.2. Foram analisadas alternativas para a execucao dos servicos, conforme segue:

5.2.1. Umadas possibilidades seria a aquisi¢do dos materiais, ferramentas, equipamentos de protecao individual
(EPIs) e demais recursos necessarios, para que a prépria equipe da 12 Companhia do 8° BPM-I realizasse os
servicos de manutencdo. Contudo, essa alternativa mostra-se inviavel, umavez que o efetivo da unidade ndo
possui capacitacdo técnica para a execucdo de servigos especializados, como os realizados em altura, além da
inexisténcia de ferramentas e equipamentos adequados paratal fim.

5.2.2 Além disso, algumas intervengdes envol vem riscos a seguranca dos trabal hadores. Empresas especializadas
contam com profissionais devidamente treinados e com equipamentos de protecao apropriados, garantindo a
seguranca ha execucao das atividades e mitigando riscos de acidentes. Ademais, esses profissionais possuem
conhecimento técnico especifico, capaz de identificar e corrigir falhas ndo visiveis em uma avaliacéo superficial.
5.3. Diante das andlises realizadas, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada atende de formamais
eficaz as necessidades da administracéo, assegurando a qualidade, seguranca e eficiéncia dos servicos a serem
prestados. Para definicdo do referencial de custos, adota-se:

5.3.1. BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO -CDHU - TABELA DE SERVICOS VERSAO 198 - Vigéncia: a partir de MAIO
125.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. Levantamento e Avaliacao:

Foi realizado um levantamento das condi¢des atuais da Sala de Prelecdo e Administragdo da 12 Companhia do 8°
BPM/I, com o objetivo de identificar &reas que demandam manutencdo, reparos e substituicdo de materiais ou
equipamentos danificados.

6.2. Plangjamento e Proj eto:

Com base nas informagdes obtidas no levantamento, foi elaborado um plano detalhado de reforma, contemplando
0 escopo dos servicgos, as etapas do processo, 0 cronograma de execucdo, a estimativa orcamentaria e 0s recursos
necessarios. O projeto técnico servird como diretriz para a execucdo dos trabalhos, assegurando a qualidade, a
eficiéncia e o atendimento as necessidades da unidade.

6.3. Execucéo dos Servicos:

A execucdo dos servicos devera seguir rigorosamente o planejamento estabel ecido, compreendendo atividades
como remocao de materiais danificados, aplicacdo de novos revestimentos, instalacdo de acabamentos, portas e
demais componentes previstos. Os traba hos deveréo ser realizados por profissionais qualificados, observando-se
as normas técnicas vigentes, bem como os padrdes de seguranca e qualidade.

6.4. Controle de Qualidade e Seguranca:

Durante toda a execucao, seréo implementados mecanismos de controle de qualidade, visando assegurar que 0s
materiais utilizados e 0s servicos prestados estejam em conformidade com as especificacdes técnicas e padrbes
exigidos. As normas de seguranca do trabalho deveréo ser rigorosamente seguidas em todas as fases da obra.

6.5. Monitoramento e Acompanhamento:

O andamento das atividades sera monitorado de forma continua por fiscal designado, com o objetivo de garantir o
cumprimento do cronograma estabelecido, bem como a resolucéo tempestiva de eventuais problemas ou
imprevistos. Esse acompanhamento busca assegurar que a execucao esteja alinhada as expectativas da
Administracéo Publica

6.6. Entrega e Recebimento:

Apbs a conclusdo dos servicos, serarealizada uma vistoria técnicafinal paraverificar o fiel cumprimento das
exigéncias previstas no Termo de Referéncia. Estando todas as condicdes atendidas, seréa efetuado o recebimento
formal da obra, com a devida aprovacéo dos responsaveis competentes.



7. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 166.964,56

7.1. A estimativa do valor da Contratacdo € de R$ 166.964,56 (cento e sessenta e seis mil reais, novecentos e
sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), esclareco que para a definicdo do valor da contratacéo foi
utilizada a Tabela de Servigos CDHU - Boletim Referencial de Custos - Vigéncias Maio/2025 - Versao 198,
conforme tabela abaixo e Planilha de Orcamento Estimativo anexa N° 8°BPMI-001/10/25.

ITEM | Descricédo dos servicos | ub | QTD | TOTAL MAT | TOTAL MDO | TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES

InstalagGes provisérias e condicdes organizacionais

INiCI0, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 Container
Locagéo de container tipo alojamento - area minima de
111 UNMES 3 R$ 2.65545 |R$ 278,25 [R$ 2.933,70
13,80 m?
Locagao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios,
1.1.2 |2 lavatérios, 2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - area UNMES| 3 R$ 3.909,00 |R$ 466,56 |R$ 4.375,56
minima de 13,80 m?
Locagéo de container tipo dep6sito - a&rea minima de 13,80
1.1.3 m? UNMES 3 R$ 2.609,37 |[R$ 278,25 |R$ 2.887,62
R$ 10.196,88
1.2 Sinalizacao de obra
1.2.1 |Placa de identificacdo para obra |M2 | 6 | R$ 5.057,58 |R$ 626,04 |R$ 5.683,62
R$ 5.683,62
1.3 Andaime e balancim
1.3.1 |Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES| 3 R$ 70,11 |R$ 16,35 | R$ 86,46
R$ 86,46
2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS
211 Demolicdes sem reaproveitamento

Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou
2.1.2 ) M2 1 R$ - |R$ 16,56 | R$ 16,56
retirada de baguete

2.1.3 |Retirada de torneira ou chuveiro UN 3 R$ - |R$ 25,83 | R$ 25,83

2.1.4 |Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 2 R$ - |R$ 99,36 |R$ 99,36

Demolicdo manual de alvenaria de elevacao ou elemento
215 ] ) ) M3 45 |R$ - |R$ 408,78 |R$ 408,78
vazado, incluindo revestimento

Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a

2.1.6 base M2 7,35 |R$ - |R$ 100,18 |R$ 100,18
2.1.7 |Retirada de esquadria metalica em geral M2 2 R$ - |R$ 70,50 | R$ 70,50
2.1.8 |Retirada de registro ou valvula aparentes UN 3 R$ - |R$ 109,29 |R$ 109,29
2.1.9 |Remogcéo de pintura em massa com lixamento M2 280 |R$ 106,40 | R$1.853,60 [R$ 1.960,00
2.1.10 |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso M2 30 |R$ - |R$ 340,80 |R$ 340,80
R$ 3.131,30

2.2 Retirada em instalacéo hidraulica

Remogao de tubulagdo hidraulica em geral, incluindo
221 ; ) M 20 |R$ - |R$ 181,60 |R$ 181,60
conexdes, caixas e ralos

R$ 181,60

23 Retirada em instalacdo elétrica

Remocao de aparelho de iluminag&o ou projetor fixo em
231 ; UN 9 R$ - |R$ 20097 |R$ 200,97
teto, piso ou parede

Remocao de condutor embutido diametro externo até 6,5



2.3.2 |mm M 20 |R$ - |RS$ 56,00 |R$ 56,00
Remocao de interruptores, tomadas, botdo de campainha
233 ) UN 4 R$ - |R$ 89,32 |R$ 89,32
ou cigarra
Remocao de quadro de distribui¢do, chamada ou caixa de
234 M2 1 R$ - |R$ 111,66 |R$ 111,66
passagem
R$ 457,95
3 TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO, DENTRO E FORA DA OBRA
3.1 Transporte comercial, carreteiro e aluguel
Remocéao de entulho separado de obra com cagamba
3.1.1 [metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, [M3 6 R$ 586,98 | R$ 81,78 |R$ 668,76
papel, plastico ou metal
R$ 668,76
4 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
4.1 Implementacéo da nova alvenaria
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso
4.2 3 . M2 160 | R$15.872,00 |R$ - |R$ 15.872,00
com pelicula em PVC - removivel
4.4 |Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo de 9 cm M2 22 |R$ 860,20 |R$ 811,36 [R$ 1.671,56
Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento
45 | L UN 3 R$ 7.113,66 [R$ 392,70 (R$ 7.506,36
liso, batente metalico - 90 x 210 cm
4.6 |Vidro liso transparente de 5 mm M2 75 |R$ 1.177,05 [R$ 180,90 |R$ 1.357,95
Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre
4.7 g P parap P CJ 2 R$ 541,94 |R$ 151,06 |R$ 693,00
/ocupado
R$ 27.100,87
5 REVESTIMENTO CERAMICO/PISO
5.1
Regularizacédo de piso com nata de cimento e adesivo de
5.2 M2 160 |R$ 1.478,40 |R$4.392,00 [R$ 5.870,40
alto desempenho
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para
area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de
5.3 - A . M2 165 | R$ 17.257,35 |R$7.477,80 [R$ 24.735,15
absorcéo Bla, resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado
Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo
5.4 |monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa M2 60 |R$ 3.727,80 |R$1.539,60 |R$ 5.267,40
industrializada
R$ 35.872,95
6 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
6.1 |Chapisco M2 80 |R$ 186,40 |R$ 424,80 |R$ 611,20
6.2 |Embogo comum M2 80 |R$ 796,80 |R$1.168,80 |R$ 1.965,60
6.3 |Reboco M2 25 |R$ 49,75 |R$ 314,75 |R$ 364,50
R$ 2.941,30
7 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
7.1 Caixilhos, Pintura e Vidro Fantasia
Remocao de pintura em superficies de madeira e/ou
7.1.1 L . M2 1 R$ 4,60 |R$ 13,25 | R$ 17,85
metalicas com produtos quimicos
Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive
7.1.2 M2 7 R$ 128,80 |R$ 234,50 |R$ 363,30
preparo
7.1.3 [Caixilho em aluminio basculante, sob medida M2 1 R$ 1.210,98 | R$ 75,53 |R$  1.286,51
R$ 1.667,66
7.2 Portas dos sanitarios e banho
7.2.1 |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm M2 4 R$ 1.966,44 |R$ 144,80 |R$ 2.111,24
Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre
7.2.2 g P parap P CJ 2 R$ 541,94 |R$ 151,06 |R$ 693,00
/ocupado
R$ 2.804,24
8 PINTURA
8.1 Paredes internas e corredor de acesso
8.1.1 |Massa corrida a base de resina acrilica M2 280 |R$ 1.565,20 [R$3.760,40 |R$ 5.325,60




8.1.2 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo |M2 | 300 | R$ 3.696,00 | R$ 7.194,00 [R$ 10.890,00

R$ 16.215,60

9 HIDRAULICA (aparelhos/ acessérios/ tubulac6es de agua fria e esgoto)

9.1 Aparelhos Loucas e Metais

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem
9.1.1 i UN 2 R$ 1.99570 [R$ 134,38 |R$ 2.130,08
tampa - 6 litros

9.1.2 |Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 2 R$ 75,70 |R$ 6,82 |R$ 82,52

Torneira de mesa para lavatério, acionamento
9.1.3 |hidromecanico com alavanca, registro integrado regulador [UN 2 R$ 1.488,60 | R$ 42,60 [R$ 1.531,20
de vazao, em latdo cromado, DN= 1/2"

Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2
9.1.4 : M2 05 |R$ 472,15 |R$ 46,14 | R$ 518,29
cm, acabamento polido

9.1.5 |Cuba de louga de embutir redonda UN 2 R$ 189,64 | R$ 55,84 | R$ 245,48
9.1.6 |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1 R$ 56,77 |R$ 6,91 |R$ 63,68
9.1.7 |Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 15 |R$ 904,17 | R$ - |R$ 904,17
0.1.8 Disperjser papel higiénico em ABS para rolédo 300 / 600 m, UN 5 R$ 137.68 |R$ 13.82 | R$ 151,50
com visor

9.1.10 [Sifdo de metal cromado de 1" x 1 1/2” UN 2 R$ 336,74 | R$ 55,84 | R$ 392,58
9.1.11 |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1 R$ 60,62 | R$ 6,91 [R$ 67,53

R$ 6.087,03

9.2 Tubulacdo em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria e branca para sistemas de esgoto

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°),
9.2.1 | . - M 12 |R$ 71,28 |R$ 33504 [R$ 406,32
inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha
9.2.2 . . ) - M 6 R$ 71,22 |R$ 167,52 [R$ 238,74
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha,
9.2.3 |[linha esgoto série reforcada "‘R", DN= 50 mm, inclusive M 6 R$ 131,76 |R$ 201,00 |R$ 332,76
conexdes

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha,

9.2.5 |[linha esgoto série reforgada "R", DN= 100 mm, inclusive M 6 R$ 336,54 [R$ 368,46 |R$ 705,00
conexdes
Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com

9.2.6 h UN 2 R$ 72,50 |R$ 111,66 |R$ 184,16
grelha

Registro de pressdo em latao fundido cromado com
9.2.7 . ) UN 1 R$ 53,14 | R$ 25,12 [R$ 78,26
canopla, DN= 3/4" - linha especial

R$ 1.945,24

10 Instalacdes Elétrica

10.1 Cabos e Eletrodutos

Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro
10.1.1 M 150 |R$ 702,00 |R$2512,50 [R$ 3.214,50
externo de 32 mm

Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV -
10.1.2 |, N M 400 |(R$ 980,00 |R$ 444,00 [R$ 1.424,00
isolagdo HEPR 90°C

R$ 4.638,50

10.2 lluminacdo, Tomadas
10.2.1 [Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 33 |R$ 459,36 [R$ 552,75 |R$ 1.012,11
10.2.2 (Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 9 R$ 381,06 [R$ 17586 [R$ 556,92

Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor
10.2.3 [transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, UN 18 |R$ 5.73588 |R$ 401,94 [R$ 6.137,82
poténcia de 35 W a 41 W

10.2.4 [Caixa em PVC de 4" x 2 UN 66 |R$ 218,46 |R$ 921,36 |R$ 1.139,82
10.2.5 [Caixaem PVC de 4" x 4° UN 2 R$ 12,78 |R$ 27,92 |R$ 40,70
R$ 8.887,37

10.3 QDFL ALOJA MASC e QGFL EXIXTENTE
10.3.1 [Barramento de cobre nu KG 1 R$ 116,00 | R$ 9,94 |R$ 125,94

Quadro de distribuicéo universal de embutir, para
10.3.2 | UN 1 R$ 408,73 |R$ 166,94 |R$ 575,67
disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes




Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de
10.3.4 J UN 1 R$ 217,75 |R$ 50,25 | R$ 268,00
60 A até 100 A

10.3.5 [Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos  [UN 0 R$ - |R$ - [RS$ -
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de

10.3.6 , UN 4 R$ 74,36 |R$ 67,00 |R$ 141,36
10Aaté 30 A

Supressor de surto monofésico, corrente nominal 20 kA,
10.3.8 ) UN 3 R$ 324,42 |R$ 94,95 | R$ 419,37
Imax. de surto 50 até 80 kA

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de
10.3.10 J UN 6 |R$ 25338 |R$ 100,50 |R$ 353,88
35Aaté 50 A

Cabo de cobre flexivel de 16 mm2, isolamento 0,6/1kV -
10.3.11] N M 150 |R$ 1.99500 (R$ 753,00 |R$ 2.748,00
isolagdo HEPR 90°C

R$ 4.632,22
11 LIMPEZA E ARREMATE
11.1 Limpeza de obra
11.1.1 [Limpeza final da obra |M2 | 160 | R$ - |R$2544,00 [R$ 2.544,00
R$ 2.544,00
TOTAL GERAL R$ 135.743,55
TOTAL COM BDI 23,00% R$ 166.964,56

Fonte de pesquisa Boletim 198 CDHU

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Os quantitativos dos equipamentos e todos 0s servicos e materiai s necessari 0s para a manutencao nas Salas de
Prelecéo e Administracdo da 12 Cia do 8° BPM/I foram langados na Planilha Orgamentéria anexa n® 8° BPMI-001
/10/25, conforme descrito abaixo:

ITEM | Descricado dos servicos | ubD |QTD|

1 SERVICOS PRELIMINARES

Instalacdes provisérias e condi¢cdes organizacionais

INiCIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 Container

1.1.1 |Locagéo de container tipo alojamento - &rea minima de 13,80 m? UNMES 3

Locagao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios e 4 pontos para
1.1.2 UNMES 3

chuveiro - area minima de 13,80 m2

1.1.3 |Locagéo de container tipo deposito - &rea minima de 13,80 m? UNMES 3
1.2 Sinalizacdo de obra
1.2.1 |Placa de identificagdo para obra |M2 | 6
1.3 Andaime e balancim
1.3.1 [Andaime torre metélico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 3
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS

211 Demolicdes sem reaproveitamento



2.1.2 |Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 1
2.1.3 |Retirada de torneira ou chuveiro UN 3
2.1.4 |Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 2
2.1.5 |Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 4,5
2.1.6 |Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 7,35
2.1.7 |Retirada de esquadria metdlica em geral M2 2
2.1.8 [Retirada de registro ou valvula aparentes UN 3
2.1.9 |Remogdo de pintura em massa com lixamento M2 280
2.1.10 |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso M2 30
2.2 Retirada em instalacao hidraulica
2.2.1 [Remocéo de tubulacéo hidraulica em geral, incluindo conexdes, caixas e ralos M 20
2.3 Retirada em instalacéo elétrica
2.3.1 |Remocéo de aparelho de iluminacdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 9
2.3.2 |Remocéo de condutor embutido diametro externo até 6,5 mm M 20
2.3.3 [Remocéo de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou cigarra UN 4
2.3.4 |Remocdo de quadro de distribuigdo, chamada ou caixa de passagem M2 1
3 TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO, DENTRO E FORA DA OBRA
3.1 Transporte comercial, carreteiro e aluguel
311 Remocao de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, M3 6
" |madeira, papel, plastico ou metal
4 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
4.1 Implementacéo da nova alvenaria
4.2 Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com pelicula em PVC - removivel M2 160
4.4  |Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo de 9 cm M2 22
4.5 Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente metalico - 90 x 210 cm UN 3
4.6 Vidro liso transparente de 5 mm M2 7,5
4.7 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 2
5 REVESTIMENTO CERAMICO/PISO
5.1
5.2 Regularizagéo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 160
5.3 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, M2 165
’ grupo de absorcéo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
5.4 Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa M2 60
’ industrializada
6 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
6.1 Chapisco M2 80
6.2 Emboco comum M2 80
6.3 Reboco M2 25




7 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
7.1 Caixilhos, Pintura e Vidro Fantasia
7.1.1 [Remocéo de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com produtos quimicos M2 1
7.1.2 |Esmalte a base agua em superficie metélica, inclusive preparo M2 7
7.1.3 [Caixilho em aluminio basculante, sob medida M2 1
7.2 Portas dos sanitarios e banho
7.2.1 |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm M2 4
7.2.2 |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 2
8 PINTURA
8.1 Paredes internas e corredor de acesso
8.1.1 [Massa corrida a base de resina acrilica M2 280
8.1.2 |[Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 300
9 HIDRAULICA (aparelhos/ acessérios/ tubulagdes de agua fria e esgoto)
9.1 Aparelhos Loucas e Metais
9.1.1 |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros UN 2
9.1.2 |[Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 2
0.3 Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico com alavanca, registro integrado regulador UN 2
" |de vazdo, em latdo cromado, DN= 1/2°
9.1.4 |Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 0,5
9.1.5 [Cuba de lougca de embutir redonda UN 2
9.1.6 [Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1
9.1.7 |Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 1,5
9.1.8 [Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 2
9.1.10 |[Sifao de metal cromado de 1" x 1 1/2° UN 2
9.1.11 |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1
9.2 Tubulacdo em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria e branca para sistemas de esgoto
9.2.1 |[Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 12
9.2.2 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive M 6
7 |conexdes
9.2.3 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R”, DN= 50 mm, M 6
™ |inclusive conexdes
925 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R”, DN= 100 mm, M 6
™ |inclusive conexdes
9.2.6 [Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2
9.2.7 |[Registro de presséo em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 1
10 Instalagdes Elétrica
10.1 Cabos e Eletrodutos
10.1.1 |Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 32 mm M 150
10.1.2 |Cabo de cobre flexivel de 2,5 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 400




10.2 lluminacao, Tomadas

10.2.1 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CcJ 33

10.2.2 |Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 9

1023 Luminéria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, UN 18
™ |poténcia de 35 W a 41 W

10.2.4 |Caixaem PVCde4 x 2 UN 66
10.2.5 |Caixaem PVCde4 x4 UN 2
10.3 QDFL ALOJA MASC e QGFL EXIXTENTE
10.3.1 |Barramento de cobre nu KG 1
103.2 Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem UN 1
" |componentes
10.3.4 |Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1
10.3.5 |Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 0
10.3.6 |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 4
10.3.8 |Supressor de surto monofésico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA UN 3
10.3.10 |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A UN 6
10.3.11 [Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 150
11 LIMPEZA E ARREMATE
111 Limpeza de obra
11.1.1 |Limpeza final da obra |M2 | 160

TOTAL GERAL

TOTAL COM BDI 23,00%

Fonte de pesquisa Boletim 198 CDHU

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Em que pese aregra a ser observada pela Administracdo nas licitagdes seja do parcelamento do objeto, para
esta necessidade ndo havera parcelamento.

9.2. A eventual divisdo do procedimento licitatorio, ou ainda, a divisdo entre o fornecimento dos servigos (méo de
obra) e materiais causaria inviabilidade técnica e econdmica com prejuizo ao conjunto e perda da economia de
escala.

9.3. Esclarecemos, ainda, que os materiais incluidos nesta contratagdo est&o intrinsecamente relacionados com a
execucao dos servicos objeto da contratacdo. Na hipotese da retirada dos materiais, ndo haveria como avaliar o
desempenho da empresa contratada. Além disto, a divisdo da contratacdo por tipo de area afetaria 0 ganho de
escala e tornaria afiscalizagdo mais onerosa, dificultando, inclusive, a gestéo dos diversos contratos. N&o raro
encontramos exemplos de contratacfes de solucdes Unicas, contratadas separadamente, que acabam redundadas no
fracasso, posto que possiveis falhas em qualquer dos itens ensejam dificuldades intransponiveis para correcées ou
apuracao de responsabilidade. Estes fundamentos convergem parareforcar a concluséo de que a diviséo do objeto
em parcelas ndo se comprova técnica e economicamente viavel.

9.4. Assim, pelos motivos expostos, a execucao dos servicos deve ser realizada no maximo em 90 (noventa) dias e
0 parcelamento da solugdo ndo é adequado para a contratacdo pretendida em razéo de que, caso fosse feito,



colocaria em risco a compatibilidade do servigo, o que pode comprometer a execucao pretendida ou até mesmo
ocasionar ainexequibilidade do servico, conforme o Artigo 40, 83° inciso |1, daLel 14.133/21: Possibilidade de
risco ao conjunto do objeto pretendido.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o hé contratagdes que guardam relacdo/afinidade com o objeto da contratacéo pretendida

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente despesa foi prevista no Plano de Contratacbes Anual (PCA) 2025, conforme Documento de
Formalizagdo de Demanda n® 74/2024, relacionado com a contratagdo n° 27/2025 do PCA - 2025, nos termos do
art.18, 8 1° inciso I, daLei Federal n° 14133/21.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A reforma e manutencdo da sala de prelecéo e administracdo da 12 Ciado 8° BPM/I sdo de extrema
importancia para garantir um ambiente adequado para a realizacdo das atividades essenciais dos Policiais
Militares. Essas atividades, como instrucdes e reunides, sdo fundamentais para 0 aprimoramento continuo da
capacitacao e preparo das equipes para o cumprimento de suas missdes constitucionais. Um espaco adequado
reflete diretamente na qualidade do trabalho desenvolvido, resultando em um servico mais eficiente e eficaz, com
impacto positivo ha seguranca publica e no bem-estar da sociedade. Além disso, aimplementacdo dessa reforma
estara em consonancia com os principios da economicidade, ao garantir um uso responsavel dos recursos, e da
eficiéncia, ao melhorar as condicdes de trabal ho e, consequentemente, a performance dos profissionais de

seguranca.

12.2. A manutencdo ndo sO preserva os bens materiais, mas também exerce um papel significativo navalorizagdo
do policia militar. Ambientes bem cuidados e livres de danos ndo apenas contribuem para a organizagdo e
funcionalidade do espago, mas também tém um impacto direto na motivacdo e na performance dos profissionais.
Ambientes de trabal ho adequados influenciam positivamente no bem-estar psicoldgico e fisico dos policiais,
refletindo em um aumento na qualidade dos servic¢os prestados a comunidade. Portanto, investir nareformada sala
de prelecdo e administracéo € um investimento no fortal ecimento da qualidade operacional do batalhdo, na
valorizag&o dos profissionais e na melhoria continua dos servicgos prestados a sociedade.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. A fim de viabilizar o servigo de manutencéo da sala de Prelecéo e Administragdo da 1° Ciado 8° BPM/I,
Serdo necessarios:

13.1.1. Elaboragéo de documentacdo visando a contragdo de empresa especializada para realizacdo do servico -
Secdo de Materiais da 12 Ciado 8° BPM/I.

13.1.2. Elaboragéo de TR, edital e demais instrumentos do processo licitatorio - Segdo de Materiais da 12 Ciado 8°
BPM/I e UGE do CPI-2.

13.1.3. Selegdo de empresa por meio do processo licitatorio - UGE do CPI-2.
13.1.4. Assinatura de contrato entre o Dirigente e o responsavel pela empresa vencedora - UGE do CPI-2.

13.1.5. Realizagdo do Servico - Empresa Contratada.



13.1.6. Gestéo e Fiscalizagao do contratado para 0 servico - Secdo de Materiais da 12 Ciado 8° BPM/I.

13.1.7. Recebimento do servico quando entregue pela contratada - Secéo de Materiais da 12 Ciado 8° BPM/I.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. N&o h&impacto ambiental narealizacgo dos servicos descritos, tendo em vista que os volumes de residuos
gerados durante a execucdo da manutencéo deverdo ser gerenciados adequadamente pela Contratada e descartados
em locais adequados, pois o0 descarte incorreto em aterros sanitarios pode contribuir para o acimulo delixo e
poluicdo do solo e da agua.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Apobs andlise detalhada no Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que areforma da sala de prelecéo da 12 Ciado 8°
BPM/I é essencial para aprimorar a infraestrutura destinada as instrugdes e reunides de plangjamento das
atividades operacionais e administrativas. Este investimento visa melhorar as condic¢des de trabalho dos policiais
militares, otimizar a eficiéncia operacional e preservar o patriménio publico.

A atuais salas de prelecéo e administracdo apresentam deficiéncias estruturais que comprometem a eficéacia das
atividades realizadas, como instrugdes, reunides de plangjamento e alinhamento estratégico. A reforma proposta
visa adequar o ambiente, proporcionando melhores condi¢des para os policiais militares e ainhando-se as
diretrizesdaLel n°14.133/2021 e as Instrugdes Normativas n°® 58/2022 e n° 65/2021.

A reforma da sala de prelecéo trard beneficios significativos, como a melhoria nas condic¢des de trabal ho,
eficiéncia operacional, valorizago profissional e preservacao do patriménio publico. Além disso, atendera as
necessi dades especificas da unidade, garantindo que as instalagfes estejam alinhadas as exigéncias operacionais e
administrativas.

Diante do exposto, esta equipe de plangjamento declara viavel esta contratacdo, considerando os beneficios
técnicos, operacionais e econdémicos para a Policia Militar e para a sociedade paulista.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EDILEIA MEIRELES DE ALMEIDA RIBEIRO

Auxiliar Secdo Logistica
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GUSTAVO ALBERTO CARVALHO
1° Ten PM Chefe da Se¢do de Materiais
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ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n®........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ....... /...., CELEBRADO

ENTRE  O(A) o , POR

INTERMEDIO DO(A) oo E
O Estado de Séo Paulo / [Entidade com personalidade juridica] ....... , por intermédio do(a)
.................................... (6rgédo contratante), com sede No(a) ...........cccceeeeeeiciiiieeciiiiieee s, NA cidade de
...................................... /Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sobo n® ................................, neste ato
representado(a) pelo(a@) .......cccceecvveneenns (cargo e nome), nomeado(a) pelo(a) [Portaria/ Jn° ... ,de ...
de . de 20..., publicado(a) no DOE de ..... de ..o de ........... , [portador(a) da identificagdo
funcional n° ... /inscrito(a) no CPF sob o n° .......... (se ausente identificagdo funcional
individualizada)], no uso da competéncia conferida pela legislagdo aplicavel, doravante denominado(a)
CONTRATANTE, € 0(3) ...coovvvveeeeiiiieee s , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .....ccccovciiiieeninnenn. , sediado(a)
NA i , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcédo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos
constitutivos da fornecedora OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processon® .........ccccvvvvvvvveeenn... e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais normas da legislagado aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregéo Eletrénico n° ......... mediante as condi¢gdes a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisdes

subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de ......................... , conforme detalhamento e
especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais
documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagéo:

mem | Especiicagho | carser | DE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR
MEDIDA

1

2

3

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

Administragdo Publica do Estado de S&o Paulo

Minuta padronizada. Andlise técnica: Subsecretaria de Gestdo. Exame juridico: PGE
Termo de Contrato Administrativo - Obras e Servigos de Engenharia - Licitagdo
Verséo atualizada em: 11/06/2025



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 30 (trinta) dias, contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

21.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante de termo aditivo, quando o objeto nao
for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo
do objeto.

2.1.2. Quando a néo concluséo do objeto da contratagdo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢ées
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual, nos termos do paragrafo tnico do artigo
111 da Lei n® 14.133, de 2021.

21.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a
vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragédo do contrato estara sujeita a condigdo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na
condigéo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

2.1.4. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base em uma das condigbes resolutivas
estipuladas na subdivisdo acima desta clausula, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de
indenizagé&o.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV
Vil e XVIII

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigbes de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e critérios de medigao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

41. Né&o sera admitida a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.

6.C LAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
6.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... ()

6.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

6.3. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependeréo dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

6.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagéo,
perca as condigbes de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-
se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgbes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacbes avencadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagéo de
que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1. Os pregos inicialmente ajustados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da
data do orgamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

8.1.1. 7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU - TABELA DE SERVICOS VERSAO 196 - Vigéncia: a
partir de Novembro/2024, motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1. Sao obrigagdes do Contratante:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentagao que o integra;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigcos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

9.14. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
9.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

9.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.1.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogao
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

9.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observado o prazo de
05 (cinco) dias para decisdo, a contar da conclusdo da instru¢gdo do requerimento, admitida a
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prorrogagao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipétese de disposigéo legal ou clausula
contratual que estabelega prazo especifico;

9.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo Contratado no prazo maximo de 70 (dez) dias, contado a partir da concluséo da instrugéo do
requerimento, sendo admitida a prorrogagdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

9.1.13. Comunicar ao Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se
o0 caso estiver enquadrado na situagao disciplinada pelo art. 93, § 3° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.14. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

9.1.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.1.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegbes técnicas apos o recebimento do
servigo e notificacbes expedidas;

9.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude
no trabalho, caso haja previséo nos instrumentos da contratacdo de que o servico seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

9.1.18. Previamente a expedigcdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

9.1.19. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou socios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugéo do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragbes subsequentes.

9.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro nao se
iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pelo
Contratante para adequada instrugao do requerimento.

9.3. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacgéo que o integra, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

10.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

10.1.1.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro
para o exercicio da atividade;

10.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1, da Lei n°® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;
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10.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais empregados;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, ndo excluindo
nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacgéo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de agbes de contingéncia
cabiveis;

10.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungdo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.8. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletronicos habeis de informagdes, o Contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagao que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;
10.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo, ou

Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

10.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do objeto;

10.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

10.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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10.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

10.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia, observando-se
o disposto no Capitulo VII do Titulo 11l da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condigédo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.17. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

10.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

10.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

10.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagdo e incorreta ou
inadequada utilizagéo;

10.1.21. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

10.1.22. Cumprir as disposi¢cdes legais e regulamentares federais, estaduais € municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

10.1.23. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ...
[inserir enderego(S)];........ccceveunn.

10.1.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo ser exigida do Contratado, inclusive, a capacitagdo
dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuara a execugdo dos servigos;

10.1.25. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagcéo que integra este
Contrato;

10.1.26. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha;

10.1.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que

adentrardo no 6rgao para a execugao do objeto da contratagéo;

10.1.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
10.1.29. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituigdo dos profissionais alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

10.1.30. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
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10.1.31. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

10.1.32. Instruir os seus profissionais quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante;

10.1.33. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicagao;

10.1.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuagao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade;

10.1.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

10.1.36. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo
das atividades em relagao ao cronograma previsto;

10.1.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

10.1.38. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisi¢cbes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA;

10.1.39. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugéao contratual, por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a apresentagéo da
documentacéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso;

10.1.40. No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO;

10.1.41. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao;

10.1.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéao
civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

10.1.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso;

10.1.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.1.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservagdo de material para usos futuros;
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10.1.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

10.1.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.1.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.1.42.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

10.1.42.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
fodos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°.
156.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

10.1.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.1.43.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.1.43.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

10.1.44. Deveréo ser utilizados, na execug¢ao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na planilha
de formagéao de pregos que integra este instrumento;

10.1.45. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
10.1.45.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos;
10.1.45.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de
terceiros;
10.1.45.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos executados;
10.1.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela

fiscalizagdo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam,
necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia;

10.1.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(égua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais
e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);
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10.1.48. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscricao obrigatoria nos termos da legislagao aplicavel.

10.2. Em atendimento a Lei n° 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado
se compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos
lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta préopria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e
eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

10.2.1. O descumprimento das obrigagbes previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagao das
sancgdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagdo de que tratam a Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 69.588, de 2025.

10.3. O Contratado obriga-se a ndao admitir a participagao, na execugao deste contrato, de:

10.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
condugéo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do
artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos
termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10.4. O Contratado devera observar a vedacdo constante do Decreto estadual n° 68.829, de 4 de
setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1.  Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugédo do
objeto deste contrato, as partes deverao observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragées subsequentes, e as demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

11.2. O Contratado deve colocar a disposicdo do Contratante, conforme solicitado, toda informagao
necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto nesta clausula.

11.3. O Contratado respondera por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados ao Contratante ou a
terceiros decorrentes do descumprimento da Lei n° 13.709, de 2018, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao do Contratante em seu acompanhamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

12.1.  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugé&o.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIv)

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Garantida a prévia defesa, serdao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima
descritas as seguintes sangdes:

i)  Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato, quando nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
da subdivisdao anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisao anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da
referida subdivisdo, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 5° da Lei n°
14.133, de 2021).

iv) Multa:

A sancdo de multa sera aplicada apos regular processo administrativo, e calculada com observéncia
dos seguintes parametros:

(1) Multa Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) Multa Moratéria 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do

contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela inobservdncia do prazo fixado para
apresentagdo, suplementacgao ou reposigao da garantia;

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso |
do caput do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021;

(3) Multa Compensatdria, para as infragées descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 20% a 30%
do valor do Contrato;

(4) Multa Compensatdria, para a inexecugéo total do contrato prevista no item 12.1.3, de 20% a
30% do valor do Contrato;

(5) Para infragbes descritas no item 12.1.2, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato;
(6) Para infragbes descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato;

(7) Para infragbes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato
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iv.) A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021,
calculada na forma deste Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.3. A aplicagédo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des previstas neste Contrato (art.
156, § 7°,da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. A aplicagédo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C)a s circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes
dos 6rgaos de controle.

13.7. As sangbes sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

13.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°® 14.133, de
2021).

13.11. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.




TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

13.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagbes previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do
Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de
2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagcdo das sangoes
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente
de sua responsabilizagao na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 2139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingédo por ato
unilateral da Administragao, prevista no artigo 138 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como no art. 1°, § 2°,
item 3, do Decreto estadual n°® 55.938, de 2010, com a redacéo que lhe foi dada pelo Decreto estadual n°
57.159, de 2011, na hipotese da configuragdo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas,
com relagao de subordinagao ou dependéncia, quando o Contratado for sociedade cooperativa.

14.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

14.1.3. A alteragéo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extingdo contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.1.3.1. Se a operagao societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.

14.2. O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:

14.21. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.2.3. Indenizagbes e multas.

14.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugao contratual, caso nao
seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensédo da execugdo ou sobre a
declaragdo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se ao
Contratado oportunidade para prévia manifestagéo e participagdo na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na dotagao abaixo discriminada:

I.  Gestdo/Unidade:

Il.  Fonte de Recursos:
Ill.  Programa de Trabalho:
IV.  Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI.  Nota de Empenho:
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15.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e
liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

16.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

17.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite
estabelecido no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orgcamento-base da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

17.4. Na presente contratagéo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia nao poderd ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

17.5. Eventuais alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

17.7. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

18.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n® 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questoes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que
produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletrénica das partes.
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-



DADOS DO FORNECEDOR
Razao social:

CNPJ:

Endereco:

E-mail:
Telefone

ANEXO Il
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ASSUNTO: Servigo de Manutencgao de 1° Escaldo
OBJETO: Manutencéo e reparos da 12 companhia do 8° BPM/I.
LOCAL: Endereco: Av Das Amoreiras N° 191, Parque lItalia, Campinas/SP

ITEM | CODIGO |[Fonte | Descrigdo dos servigos | ubD | QTD [ UNITMAT | TOTAL MAT | UNIT MDO | TOTAL MDO | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
Instalag6es provisoérias e condigdes organizacionais
INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 Container
Locacao de container tipo alojamento - area minima de 13,80
1.1.1 | 02.02.120 | CDHU | ., UNMES 3
Locacao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2
1.1.2 | 02.02.140 | CDHU |[lavatérios, 2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - area minima UNMES 3
de 13,80 m2
1.1.3 | 02.02.150 | CDHU |Locag&o de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? | ynNMES 3
1.2 Sinalizag&o de obra
1.2.1 | 02.08.020 | CDHU [Placa de identificacéo para obra | M2 | 6 |
1.3 Andaime e balancim
1.3.1 | 02.05.202 | CDHU |Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 3




2 DEMOLICOES E RETIRADAS

211 Demoligcdes sem reaproveitamento
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou
2.1.2 | 04.14.020 | CDHU retirada de baguete M2 1
2.1.3 | 04.11.120 | CDHU |Retirada de torneira ou chuveiro UN 3
2.1.4 | 04.11.020 | CDHU |Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 2
Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento
2.1.5 03.02.040 CDHU vazado, incluindo revestimento M3 4.5
2.1.6 | 03.04.020 | CDHU |Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 7,35
2.1.7 | 04.09.020 | CDHU |Retirada de esquadria metalica em geral M2 2
2.1.8 | 04.11.100 | CDHU |Retirada de registro ou valvula aparentes UN 3
2.1.9 | 03.10.140 | CDHU |Remocao de pintura em massa com lixamento M2 280
2.1.10 | 03.03.060 | CDHU [Demolicdo manual de revestimento em massa de piso M2 30
2.2 Retirada em instalacao hidraulica
Remocéo de tubulag&o hidraulica em geral, incluindo conexdes,
2.2.1 | 04.30.060 | CDHU caixas e ralos M 20
2.3 Retirada em instalacédo elétrica
Remocéo de aparelho de iluminacao ou projetor fixo em teto,
2.3.1 | 04.17.020 | CDHU piso ou parede UN 9
2.3.2 | 04.18.390 | CDHU |Remocéao de condutor embutido didametro externo até 6,5 mm M 20
Remocéo de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou
2.3.3 | 04.19.120 | CDHU cigarra UN 4
Remocéo de quadro de distribuigéo, chamada ou caixa de
234 | 04.21.160 | CDHU passagem M2 1
3 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA
3.1 Transporte comercial, carreteiro e aluguel
Remocgéo de entulho separado de obra com cagamba metdlica -
3.1.1 05.07.040 | CDHU [terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico M3 6
ou metal
4 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
4.1 Implementacao da nova alvenaria
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com
4.2 22.02.100 | CDHU pelicula em PVC - removivel M2 160
4.4 14.04.200 | CDHU |Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo de 9 cm M2 22
Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso,
4.5 23.04.610 | CDHU |- ionte metalico - 90 x 210 cm UN 3
4.6 26.01.060 | CDHU |Vidro liso transparente de 5 mm M2 7,5
4.7 28.01.070 | CDHU [Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cJ 2




5 REVESTIMENTO CERAMICO/PISO
51
Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto
5.2 17.01.060 | CDHU desempenho M2 160
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
53 18.08.090 | cpHu interna e aAmb_lente’cqm acesso ao exterior, grupo de absorgéo 165
Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante M2
industrializada, rejuntado
54 18.11.052 | cDHU Revestimento em placa ceramica esma[tada, t{pq monoporosa, 60
assentado e rejuntado com argamassa industrializada M2
6 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
6.1 17.02.020 | CDHU |Chapisco M2 80
6.2 17.02.120 | CDHU |[Embog¢o comum M2 80
6.3 17.02.220 | CDHU |Reboco M2 25
7 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
7.1 Caixilhos, Pintura e Vidro Fantasia
Remocéo de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas
711 03.10.080 | CDHU com produtos quimicos M2 1
7.1.2 33.11.050 | CDHU |Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo M2 7
7.1.3 25.01.040 | CDHU [Caixilho em aluminio basculante, sob medida M2 1
7.2 Portas dos sanitarios e banho
721 26.02.170 | CDHU |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm M2 4
7.2.2 28.01.070 | CDHU |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 2
8 PINTURA
8.1 Paredes internas e corredor de acesso
8.1.1 | 33.02.080 | CDHU |Massa corrida a base de resina acrilica M2 280
8.1.2 33.10.030 | CDHU [Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 300




9 HIDRAULICA (aparelhos/ acessoérios/ tubulagdes de agua fria e esgoto)
9.1 Aparelhos Loucas e Metais
91.1 44.01.800 | CDHU ll?t?cc):lsa sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 UN 5
9.1.2 | 44.20.280 | CDHU |Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 2
Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecéanico
9.1.3 44.03.720 | CDHU |com alavanca, registro integrado regulador de vazdo, em latdo UN 2
cromado, DN= 1/2
Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm,
9.1.4 | 44.02.062 | CDHU acabamento polido M2 0,5
9.1.5 | 44.01.850 | CDHU |Cuba de louca de embutir redonda UN 2
9.1.6 | 44.03.180 | CDHU |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1
9.1.7 | 26.04.010 | CDHU |Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 1,5
91.8 | 44.03.050 | cDHU aggrenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com UN 5
9.1.10 | 44.20.220 | CDHU |Sifao de metal cromado de 1" x 1 1/2° UN 2
9.1.11 | 44.03.130 | CDHU |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1
9.2 Tubulagdo em PVC rigido marrom para sistemas prediais de 4gua fria e branca para sistemas de esgoto
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"),
9.2.1 | 46.01.020 | CDHU inclusive conexaes M 12
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto
9.2.2 46.02.010 | CDHU série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes M 6
923 46.03.038 | CDHU Tubo de PVC rigido Px!3 E:om virola e am_el de l?orracha, I~|nha 6
esgoto série reforcada "R”, DN= 50 mm, inclusive conexdes M
925 46.03.050 | CDHU Tubo de PVC rigido Px!3 gom virola e anel'de bgrracha, Ilrzha 6
esgoto série reforcada "R, DN= 100 mm, inclusive conexdes M
926 49.01.016 | CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com UN 5
grelha
Registro de pressao em latdo fundido cromado com canopla,
9.2.7 | 47.02.110 | CDHU DN= 3/4" - linha especial UN 1
10 Instalagbes Elétrica
10.1 Cabos e Eletrodutos
1011 | 38.19.040 | cpoHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de " 150
32 mm
Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV -
10.1.2 | 39.21.020 | CDHU isolagio HEPR 90°C M 400
10.2 lluminacédo, Tomadas
10.2.1 | 40.04.460 | CDHU |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 33
10.2.2 | 40.05.180 | CDHU |Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 9




Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translicido,
10.2.3 | 41.31.040 | CDHU |4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a UN 18
41 W
10.2.4 | 40.07.010 | CDHU |Caixaem PVCde 4" x 2° UN 66
10.2.5 | 40.07.020 | CDHU |Caixa em PVC de 4" x 4 UN 2
10.3 QDFL ALOJA MASC e QGFL EXIXTENTE
10.3.1 | 37.10.010 | CDHU [Barramento de cobre nu KG 1
Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 16
10.3.2| 37.03.200 | CDHU | 5\//'15 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN L
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A
10.3.4 | 37.13.660 | CDHU até 100 A UN 1
10.3.5 | 37.17.074 | CDHU [Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 0
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A
10.3.6 | 37.13.600 | CDHU até 30 A UN 4
Supressor de surto monofasico, corrente nominal 20 kA, Imax.
10.3.8 | 37.24.032 | CDHU de surto 50 até 80 KA UN 3
103.10| 37.13.610 | coHU D|§Juntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A UN 6
até 50 A
Cabo de cobre flexivel de 16 mmz?, isolamento 0,6/1kV -
10.3.11( 39.21.060 | CDHU isolagiio HEPR 90°C M 150
11 LIMPEZA E ARREMATE
11.1 Limpeza de obra
11.1.1 | 55.01.020 | CDHU |Limpeza final da obra M2 | 160 |
TOTAL GERAL
TOTAL COM BDI 23,00%
Fonte de pesquisa Boletim 198 CDHU

Eu,

, portador do CPF n°

, representante legal do fornecedor

(nome empresarial

ou denominagédo), interessado em participar do Pregdo n° / , Processo n° / , DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal
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ANEXO Il

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DO BDI

ASSUNTO: Manutencdo e conservacao da 12 companhia PM do 8° BPM/I |
UNIDADE: 12 Companhia PM do 8°BPM/I
Local: Av Das Amoreiras N° 191, Parque Italia, Campinas/SP

COMPOSICAO DO BDI

ITEM DISCRIMINACAO %
GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 Administracdo Central
Total grupo A
GRUPO B TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 Riscos e imprevistos (R)
B-3 Despesas financeiras (DF)
Total grupo B
GRUPO C TRIBUTOS (1)
C-1 PIS
C-2 COFINS
C-3 ISS
C-4 CPRB *
Total grupo C
GRUPO D LUCRO (L)
D-1
Total grupo D
TOTAL DO BDI

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagéo),
interessado em participar do Pregéo Eletrénicon® ___/ , Processon®___/ , DECLARO, sob as penas
da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo tnico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de
2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022,
cumprira a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada
no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragéo,
bem como a aplicagcdo das sancbes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e
requlamentares pertinentes, independentemente da responsabiliza¢gdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe
o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
COMpPOSIcao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Administragdo Publica do Estado de S&o Paulo

Minuta padronizada. Andlise técnica: Subsecretaria de Gestdo. Exame juridico: PGE
Edital de Pregao

Verséo atualizada em: 11/06/2025
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ANEXO V
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.1

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO
DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagéo),
interessado em participar do Pregéo Eletrénicon® ___/ __, Processon® __/ , DECLARO que o licitante
tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢bes da realizagdo do objeto da licitagédo, e que realizou vistoria
prévia no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagbes e subsidios
necessarios para a elaboragéo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO v.2

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO
DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condi¢cdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagéo),
interessado em participar do Pregdo Eletrébnicon® ___/ , Processon®__/ , DECLARO que o licitante
tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢bes da realizagdo do objeto da licitagdo, que néo realizou a
vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.3

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS_CONDIGOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condi¢cdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo),
interessado em participar do Pregdo Eletrébnicon® ___/ , Processon®__/ , DECLARO que o licitante
tem conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratacdo, que ndo realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)



