PREGAO ELETRONICO N° CPAM10-039/14/

90039/2025

CONTRATANTE (UASG)
(180224)

OBJETO

Contratacdo de Servico de Manutengéo, reparo e adaptacoes do telhado,
caixas de esgoto e de dgua pluvial do Primeiro Batalhdo de Policia Militar do
Estado de Sdo Paulo.

VALOR TOTAL DA CONTRATA(;AO
R$ 236.441,95 (duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e um
reais e noventa e cinco centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 27/11/2025 as 09h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO 1Tt

Baixe o app Compras.gov.br
e apresente sua proposta




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° CPAM10-039/14/25
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COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA DEZ
PREGAO ELETRONICO N° CPAM10-039/14/25

(Processo Administrativo n° 20251202071)

Torna-se publico que a Policia Militar do Estado de Sao Paulo, por meio da secédo de financas
do Comando de Policiamento de area Metropolitana Dez, sediado a rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 231,
Varzea de Baixo, S&o Paulo/SP, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacéo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-
se as subdivisdes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacao é Contratacéo de Servico de Manutencao, reparo e adaptac¢des do
telhado, caixas de esgoto e de agua pluvial do Primeiro Batalhdo de Policia Militar do Estado de Sao

Paulo, enquadrando-se como servicos comuns ndo continuos e ndo definidos como servicos de
engenharia”; conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em Unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagéo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste Pregao os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto
da licitagdo e que estiverem previamente. credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3°
(terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos responséaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.
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3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo.

3.4. N&o se aplicam nesta licitacdo as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123, de 2006, conforme definido nas subdivisbes subsequentes."

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a
ele as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de
2006, nos termos dos 8§88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o
disposto nos §8 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsével pela elaborag¢éo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4°do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagéo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que néo tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, hos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacdo de participacdo de agente publico do 6rgéo ou entidade licitante ou contratante
de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposigcdo de sancéo de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
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da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. N&o poderéo disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
da Lein® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacédo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o
preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cBes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que
a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui-empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da ConstituicAo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese
de se verificar uma das excegbes dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens
4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos
88 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisédo do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendério de realizacédo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excec¢des especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o
campo “n&o”, por néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.
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4.4.4, Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresa, empresas de pequeno
porte e a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaracédo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

4.7. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que
ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.38. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo especificado na documentacdo que

constitui Anexo deste Edital.
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissé@o ou qualguer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal
de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislagédo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante
as vedacoes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes
desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas
aplicaveis as demais pessoas juridicas.
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5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na subdiviséo
acima devera requerer ao érgao fazendario competente a sua exclusédo do Simples Nacional até o ultimo
dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de vedacdo, nos termos do art. 30,
caput, inc. Il, e 8 1° inc. Il, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, apresentando a Administracdo a
comprovacao da excluséo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario competente, solicitando
gue o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicfes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que integra este Edital, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0os precos méaximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas competente e, apés o0 devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de
Sdo Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de
indenizacéo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre 0 pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,6 (seis
décimos).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze)
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

Pagina 7|26


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto”, segundo o
gual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apdés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.11.6.

6.12. < Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, ho decorrer da etapa competitiva do pregdo, o sistema
eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessado publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicacao do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17.1. Néo se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, na hipdtese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos
88 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdiviséo do item 3.5.

6.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo
agueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
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6.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Séo Paulo;
6.18.2.2. empresas brasileiras;
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.18.3. Caso persista 0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que seréo
divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.19. = Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo, o pregoeiro podera negociar
condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.19.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificac@o
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo apds a negociacéo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado definido pela Administragéo.

6.19.2. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.19.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.19.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociagédo realizada, acompanhada, se for
o caso, de documentos complementares, quando necessarios-a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.19.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro,
guando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacao exigida.

6.20. Apbs a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133, de 2021, na legislagdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancéo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
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7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrdnico de Aplicagcdo e Registro de Sancfes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relacéo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu sécio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, 8 1° c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo
(Instrucéo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de
2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢cdes de participacao, prosseguird a analise da fase de julgamento da
proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido a microempresas e empresas de pegueno porte, 0 pregoeiro verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificac¢éo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o pregoeiro passara a verificacdo da documentacdo de habilitacdo do licitante conforme
disposicbes do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;
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7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para
a contratacao;

7.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

7.8. Serao considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata a subdivisdo acima, s6 sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao.

7.10.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas.

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de
recolhimento.de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifesta¢ao escrita do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagéo estéo especificados no Anexo | deste
Edital, consistindo na documentac¢é@o necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacao a avaliacdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo do
objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo, observando-se o
disposto na documentacdo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia.
8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral

emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lein® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcao de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir-(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 4°, 8§ 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.9. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagcéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que néo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato. digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagédo do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente serd feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra
este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apd6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacéo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas.
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8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitagéo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata a subdivisédo anterior.

8.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitacdo,
exceto na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88§ 1° e 3° do
art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condicées da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizacdo sob pena de
decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis, mediante a apresentacdo das
competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologa¢&o encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de pregos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo
para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacgao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacédo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. 0 prazo para a manifestacédo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;
11.3.3. 0 prazo para apresentacao das razfes recursais sera iniciado na data de intimacgao ou de

lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitacdo.
11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o
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recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrdnico
www.minhaarea.sp.gov.br (SEI SP).

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, inclusive nao entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

12.1.5.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo no prazo e condi¢cdes estabelecidos
pela Administragéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou-da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.
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12.2. Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apOs regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes
sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos gue dela provierem para a Administragao Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A sangéo de multa sera aplicada apds regular processo administrativo, e calculada com observancia
dos seguintes parametros:

(1) Multa Moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
(2) Multa Moratéria de 0,07% (sete centésimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacdo ou reposi¢édo da garantia;
a. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o0 inciso |
do caput do art. 137 da Lein®14.133, de 2021;
(3) Multa Compensatoria, para as infragcbes descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 0,5% a 30% do
valor do Contrato;
(4) Multa Compensatéria, para a inexecucéo total do contrato prevista no item 12.1.3, de 10% a 30%
do valor do Contrato;
(5) Para infragBes descritas no item 12.1.2, a multa sera de 10% a 30% do valor do Contrato;
(6) Para infracdes descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa sera de 10% a 30% do valor do Contrato;
(7) Para infragbes descritas no item 12.1.7, a multa serad de 10% a 30% do valor do Contrato;
(8) Para infragBes descritas no item 12.1.1, a multa sera de 10% a 30% do valor do Contrato.

12.4.1. A sancédo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021,
calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderédo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio
de prévia e ampla defesa.

12.5. Antes da aplicacdo da san¢do de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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12.6. A sancédo de adverténcia serd aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nao se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave.

12.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apos regular processo administrativo,
ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

12.8. A sancgdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada, apés regular
processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infrac6es administrativas relacionadas nos
itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infracdes administrativas previstas nos itens
12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragao observara o disposto no art. 156, §
5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condi¢des
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5° da Lei n® 14.133
de 2021).

12.10. A apuragao de responsabilidade relacionada as san¢6es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. As sances sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

12.12. Da aplicagdo das sanc¢8es de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, observando-se o disposto no art. 166 da
Lein®14.133, de 2021.

12.13. Da aplicagdo da sancado de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, observando-se o disposto
no art. 167 da Lei n®14.133, de 2021.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.15. A aplicacdo das sancbdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados a Administragdo Publica.

12.16. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o
caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.17. Os atos previstos como infragcdes administrativas na lei de licitagbes e contratos da Administracédo
Pudblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

12.18. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
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serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.19. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacédo da Lei
n° 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
seguinte meio: cpam10uge@policiamilitar.sp.gov.br.

13.3. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitacao.

13.4. A decisdo da impugnacéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio
eletrnico oficial conforme especificado na subdivisédo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisbes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo
juntadas aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e
serd@o publicadas no sistema e no sitio eletrénico na Internet www.minhaareasei.sp.gov.br, sem informar
a identidade do responsavel pela impugnacédo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢cdo do certame, exceto
guando a alteracdo ndo comprometer a formulacao das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacéo implicara na aceitagcdo tacita, pelo licitante, das condi¢fes previstas
neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncado de que os interessados nao
tiveram ddvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitacéo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

14.2. A disciplina da formalizacao da contratacdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. ApOs a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagcdo, sua formalizagao
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados pelo
adjudicatério para fins de comprovacao das condicdes de habilitagdo estiver com o prazo de validade
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expirado, a Administracdo verificara a situacéo por meio eletrdnico habil de informacdes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nédo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio
eletrénico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
comprovar a sua situagdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com
prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratac@o n&o se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebragdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta
condicdo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2°, da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicdes de participacdo no
certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da contratacdo, os cadastros
especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condi¢do(des) para a celebracdo da contratagédo:

14.2.1.5.1.  a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario
anteriormente ou por ocasido da celebracdo da contratacdo, caso exigida em disposicao(6es) ou
declaracdo(6es) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentacao
gue o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacao de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade
perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participacado de
cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente,
com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigao for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade, observada a
legislacdo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario terd& o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

14.3.
14.4.

14.2.2.1. O contrato ser4 assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos termos da legislagao
aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior poderd ser prorrogado por igual
periodo, por solicitacéo justificada do interessado e aceita pela Administragao.

14.2.2.3. Seré& considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrdnico em
datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do

certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia dutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo pregoeiro.

14.5.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo o horario

de Brasilia - DF.

14.6.

A homologacgédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.
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14.7.  As normas disciplinadoras da licitacao seréo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacéao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacéo e classificacéo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo licitante sao
aquelas cujo conteldo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo
publica deste Pregao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico, nos termos do inc. Il do art. 12 da Lei n®14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Séo Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital-e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no sitio eletrénico www.minhaarea.sp.gov.br (SEI SP).

14.14. Para dirimir-quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa,
sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.
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14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;
14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar;
14.15.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.3. ANEXO IIl — Modelo(s) de Declaracdo(6es);
14.15.4. ANEXO IV — Modelos referentes a vistoria prévia;

Séao Paulo, 27 de Novembro de 2025.

ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS

Cel PM Dirigente
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Vide o(s) arquivo(s) especifico(s) em que se encontra o conteldo deste Anexo (especificado no item 14
deste Edital).
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ANEXO 1l

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Vide o arquivo especifico em que se encontra o contelldo deste Anexo (especificado no item 14 deste
Edital).
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ANEXO Il
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO I11.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, ,portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),
interessado em participar do Pregao Eletrébnicon® / Processon® /|, DECLARO, sob as penas

da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execuc¢do do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de
2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicGes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no 8 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022,
cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada
no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extincdo do contrato por ato unilateral da Administracao,
bem como a aplicacdo das sang¢bes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizacao na esfera criminal; e

€) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe
0 uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO

DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, ,portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),
interessado em participar do Pregao Eletronicon®  /  , Processon® /., DECLARO que o licitante

tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢fes da realizagdo do objeto da licitagéo, e que realizou vistoria
prévia no(s) local(is) em que serd realizado o objeto da licitagéo, colhendo todas as informacdes e subsidios
necessarios para a elaboracéo da sua proposta.

O licitante estd ciente desde j& que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagbes nos precos, prazos ou condicfes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacéo de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO OBJETO
DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacgéo),
interessado em participar do Pregdo Eletrébnicon® __ / , Processon® __ / , DECLARO que o licitante

tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢des da realizacdo do objeto da licitagdo, que ndo realizou a
vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipétese modificagcdes nos prec¢os, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invoca¢éo de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicao de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominacéo),
interessado em participar do Pregéo Eletrénico n° /___, Processo n° /___, DECLARO que o licitante

tem conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, que nédo realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que Ihe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacéo de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)
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@ Compras.gov.br UASG 180224

ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10

Termo de Referéncia 140/2025

Informacdes Bésicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em
140/2025 180224-ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10 CARLOS ALBERTO SILVA 19/08/2025 14:40 (v 5.5)
Status

CONCLUIDO

Outras informacdes

Categoria Ndmero da Processo
Contratacdo Administrativo

V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado com SEI 057.00313683

dedicacgdo exclusiva de méo de obra /2025-55

1. Definicao do objeto

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de Servico de Manutengdo, reparo e adaptacdes do telhado, caixas de esgoto e de agua pluvial do 1° BPM/M, nos termos da tabela
abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisfes na forma de itens que compdem este
instrumento .

1.1.1.
Em

SECRETARIA DA SEGURANGA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CPA/ M-10
ORCAMENTO ESTIMATIVO N° CPA/M-10 - 001/40.3/25
ASSUNTO: Servigos de ¢do na da sede do 1* Batalhdo BPM/M
LOCAL: Rua Mario Lopes Le&o, 1050 - Santo Amaro - SP
ITEM FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS [ unp | amD UNIT MAT | TOTAL MAT | UNITMDO | TOTALMDO |  TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
Instalagées provisérias e condigdes organizacionais
INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
1 02 Container
1.1 0202120 | CDHU |Locagio de container tipo alojamento - drea minima de 13,80 m? unxmés 200]| RS 84862 | RS 1.697.24| RS  87.51 | RS 175.02 | RS 1.872,26
Locagio de container tipo sanitirio com 2 vasos sanitdrios, 2
1.2 0202140 | CDHU (lavatorios. 2 mictorios ¢ 4 pontos para chuveiro - drea minima de| unxmés 200| R$ 1.289.19 | R§ 2.578.38 | RS 14673 | RS 29346 | RS  2.871.84
13.80 m*
1.3 0202150 | CDHU Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m?* unxmeés 200[ RS 865.08 [ R§ 1.730.16| RS 87.51 [ RS 175.02 | RS 1.905.18
RS 6.00578 RS 643,50| RS  6.64928
14 0208 Sinalizacio de obra
1.5_[02.08.020 | CDHU [Placa de identificagdo para obra [ o 6.00 [ RS 79411 [RS 4.764,66 | RS 9848 |RS  590.88 | RS 535554
|
2 .05 Andaime e balancim

Servigos preliminares

2.1 |02.05.202| CDHU |Andaime torre metilico (1,5 x 1.5 m) com piso metali mxmés | 150,00 | RS 23,53 |R$ 3.529.50 | RS 5.14 [ RS 771.00 | RS 4.300.50

Montagem e desmontagem de andaime torre metilica com altura até|

22 (02.05.060  CDHU 10m m 150,00 | RS - RS - |R$ 13,04 | RS 1956.00|R$  1.956.00
RS 3.529, RS 2.727.00 | RS 6.256.50

3 |[Demoligoes e retiradas
3.1 [04.30.020 | CDHU |Remogiio de calha ou rufo m 130.00 | RS - |R$ - R$ 493 | RS 640,90 | RS 640,90
3.2 |04.03.040 | CDHU |Retirada de telhamento perfil ¢ material qualquer, exceto barro m 450.00 | RS - _|RS - _|RS 857| RS 3.856.50 | R$  3.856.50
3.3 |04.02.110 | CDHU |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m 320.00 | RS - |R$ - |RS 1426 [ RS 4.563.20 RS  4.563.20

Remogio de entulho de obra com cagamba metalica - materiall
3.4 |05.07.050 | CDHU |volumoso misturado por alvenaria, terra. madeira. papel. plastico ¢f m® 500 |RS 11436 | RS 571.80 | RS 12.86 | RS 6430 | RS 636.10

metal
35 | 0430060 | cOHU l\{;::]yzjﬂu de tubulagio hidraulica em geral, incluindo conexdes, caixas = 100,00 | RS - Irs R RS 857 | rs 857.00 | RS 857.00
¢ ralos
RS 571,80 RS 9.981.90 | RS 10.553.70
4 ESCAVACAO
Demoli¢oes e retiradas
4.1 | 11.01.130 | CDHU |Conereto usinado. fck = 25 MPa m* 20.00 | RS  509.90 | RS 10.198,00 | RS - |R$ - |RS 10.198.00
42 [06.01.020| coHU f??“"““"" iatial em golode 12 £ 2" cateporin emvila Gu'eava el e | migoy Ins . RS  53.58 | RS 1575252 RS 15.752.52
4.3 ] 06.11.020 | CDHU |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagio m* 294.00 | RS - |RS - _|RS 9.21 | R$  2.707.74 | RS 2.707.74
4.4 | 49.03.020 | CDHU |Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm uni 19.00 [RS 116,12 | RS 2.20628 [RS 23834 | RS 4.528.46 | RS 6.734.74
RS 12.404.28 RS 22.988.72 | RS 35.393.00

5 |Cobertura
5.1 |15.01.320 CDHL'l

ToSTTUTATT o7 TeTGas Pard [eNTas PerTiT ¢ TeT i (URJueT,  Cxeeto
L

nr* 350.00 | R$ 25.88 | R$  9.058,00 | R$ 6,05| RS 2.117.50 | R$  11.175.50

¢ poliéster, tipo|

52 |16.12.020 m* 450.00 | RS 88.06 | RS 39.627.00 | RS 19.01 | RS  8.554.50 | R$ 48.181.50

RS 48.685,00 RS 10.672,00 | RS 59.357,00

6 |Calhas, rufos e condutores

Administragdo Publica do Estal 6. 11633102] cpnU lcaiha afins em chava ealvanizada ne 26 - corte 0.50 em [ m Tasoo Trs  esa0lrs 171000 Trs  es47Trs 171175TRs  3.42175
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caso 6.2_| 16.33.102 | CDHU |[rufo. afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0.50 cm m__| 14000 [RS _ 6840 | RS _9.576.00 | RS _ 6847 |RS_9.585.80 | RS 19.161.80
63 |46.04.040 | CDHU |tubo de pve rigido DN 100 MM m | 7000 |RS 7664 |RS 536480 |R$ 18,53 |R$ 1.297.10|RS  6.661,90
6.4 | 46.05.050| cppy |Mubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta eldstica, DN=200mm,| {10065 [Rs 90,06 [RS 9.00600 [RS 3705 [RS 3.705.00|RS 1271100

inclusive conexdes
RS 25.656,80 RS 16.299.65 | RS 41.956.45
7 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
14.04 Alvenaria com bloco de vedagio
7.1 [14.04.210 [ CDHU [Alvenaria de bloco cerimico de vedagio, uso revestido, de 14cm | m# | 150,00[ RS 46,27 [RS  6.940,50 [R$  37.79 [RS  5.668,50 [RS  12.609.00
RS 6.940.50 | | RS 5.668.50 | RS 12.609.00
s |17 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
8.1_[17.02.020 | CDHU [Chapisco m 150.00[ RS 229 [RS__ 343.50 [RS __ 5.02|RS _ 753.00 [RS _ 1.096,50
8.2 |[17.02.120 | CDHU |Embogo comum m 150,00| RS 9.89 |[RS_1.483,50 | RS 13,79 | RS _2.068,50 | RS _ 3.552,00
8.3 [17.02220 | CDHU |Reboco m 150,00| RS ___1.96 [RS 294,00 | RS __11.88 | RS _1.782.00 | RS _ 2.076,00
RS 2.121.00 RS 4.603.50 | RS 6.724.50
9 REVESTIMENTO DAS CAIXAS.
9.1 [32.17.010 | CDHU [Impermeabilizagio em argamassa impermedvel com aditivo hidrofugo | m® 700 |R$S 46834 |RS 327838 |RS 370,84 |RS 259588 |RS  5.874.26
RS_3.27838 RS 2.595.88 | RS 5.874.26
10 |Limpeza final
10.1_| 55.01.020 [ CDHU [Limpeza final da obra [ m [ 10000 [RS - [RS 0,00 [R$ 1500 [R$ 1.500,00 RS 1.500,00
| | | RS 0,00 | RS 1.500,00 __[RS 1.500,00
: : | TOTAL GERAIL | | : : | RS 192.229.23
TOTAL GERAL (INCLUINDO BDI 23%) RS 236.441.95

Fonte de Pesquisa: Boletim Referencial de Custos CDHU 197 FEVEREIRO/25
Sio Paulo, 18 de agosto de 2025

L0S A 4
SILVA:16487599808 4
CARLOS ALBERTO SILVA
CBPM - Aux. P/4
Engenheiro Civil CREA 5069240365

de eventual divergéncia entre a descri¢do do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as dispos
1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n® 68.185, de 11 de dezembro de 2023.
1.1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bens de luxo, observando o disposto no Decreto estadual n® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos
termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3 prazo de vigéncia da contratacdo é de 30, contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4 O contrato estabelece a disciplina que seréa aplicada em relagéo a vigéncia da contratacdo[ESP1] .
Subcontratagédo

1.5 O Contratado ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A fundamentacédo da contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025], nos termos do Decreto estadual n® 67.689, de 3 de maio de 2023,

3. Descricéo da solucéo
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

Administracdo Publica do Estado de S&o Paulo

Minuta padronizada. Andlise técnica: Subsecretaria de Gestdo. Exame juridico: PGE
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4. Requisitos da contratacéo

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

41 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢éo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos:

Indicacio de marcas ou modelos

42. Na presente contratacdo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as
justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar

Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execucao do servico

43 Diante das conclusdes extraidas do processo n° , a Administracéo ndo aceitara a utilizagao dos seguintes produtos
/marcas

Da exigéncia de carta de solidariedade

44. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure
a execucao do contrato

Garantia da contratacgéo

45. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

46. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos & imprescindivel para o conhecimento pleno das condigfes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das XX (XXX) horas as XX (XXX) horas.

47. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

48 Para a vistoria, 0 representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

49. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracao formal de seu representante legal de que conhece
o local e as condi¢bes da realizacdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacéo.

410. O interessado ndo podera pleitear modificagfes nos precos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de informacGes sobre o
local em que serd realizado o objeto da contratacao.

5. Modelo de execucédo do objeto

5. CondigGes de Execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: a contar a partir da assinatura do contrato.

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do
trabalho:

5.1.3. A contratada devera executar servi¢o de impermeabilizacdo, manutengéo do telhado e forragcdo com fornecimento total de
material e m&o de obra, nas dependéncias do Departamento

2. Servicos preliminares
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2.1.1. Container
2.1.2. Locacdo de container tipo alojamento - &rea minima de 13,80 m?
Serd medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na obra (un x més).

2.1.3. O item remunera a alocacéo, translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remogdo completa de
container médulo para alojamento, com instalacdes internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2,

2.2. Locacao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - area
minima de 13,80 m?

Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na obra (un x més).

2.2.1. O item remunera a alocacao, translado até o local da obra, montagem, instalagdo, desmontagem e a remoc¢do completa de
container mddulo para sanitario, com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictérios individuais
ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeével e antiderrapante, com instalagdes internas completas, conforme
NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

2.3.Locacdo de container tipo depdsito 02.02.150 - &rea minima de 13,80 m?
Serd medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na obra (un x més).

2.3.1.0 item remunera a alocacéo, translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remocao completa de
container modulo para deposito, com instalag@es internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2,

3. Placa de identificacdo para obra:

3.1. Fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mdo-de-obra necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da
obra, englobando os mddulos referentes as placas do Governo do Estado de S&o Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma
da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries, fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm, requadro e estrutura em madeira, marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificagbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de S&o Paulo e da empresa
Gerenciadora, Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como
Cambard), de 3" x 3"

3.2. InstalacGes provisorias e condicdes organizacionais:

321 O canteiro de obras, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as instalagdes provisorias junto a &rea das
intervencdes, com a finalidade de garantir as condigdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos
envolvidos, direta ou indiretamente, na execucdo e identificacdo, em conformidade as normas técnicas vigentes;

322 Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem utilizados na execucédo da obra;

323 No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc., devem ser tomadas medidas especiais para a
correta prote¢do, evitando-se infiltracfes de agua e outros liquidos nos depoésitos destes materiais;

324. Do mesmo modo os materiais metalicos devem estar sempre protegidos, limpos e armazenados de formaadequada;

325. A Contratada dedicara especial atencdo aos detalhes de armazenamento e utilizagdo desses materiais, de maneira a garantir a
sua correta aplicacdo nas pecas a que se destinam;

326. Apos e conclusédo da obra, de acordo com as determinacdes da Fiscalizacdo, o canteiro de servicos e 0s demais ambientes
envolvidos deverdo ser totalmente limpos, procedendo-se a desmontagem de suas instalagfes, executando-se demoli¢Ges
necessarias, eliminacdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis (restituicdo da area em
condigdes de utilizagdo);

3.2.6. Todos os elementos utilizados durante o servigo deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e
conservagao;

3.2.7. O local para a instalagdo do canteiro de servigo seré definido pela Fiscalizagao.

3.2.8. Serédo fornecidos e instalados para acomodacédo de pessoal e materiais:
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3.2.9. Container tipo depdsito — minimo 13,80 m?, incluindo, alocac¢do, translado até o local da obra, montagem, instalacéo,
desmontagem e a remogao completa de container médulo para depésito, conforme NR18 (2013).

4. Equipamentos:

4.1.0 canteiro de servi¢os instalado pela Contratada devera contar, de acordo com a natureza de cada uma de suas etapas, com
todos os equipamentos, maquinarios, ferramentas etc., necessarios a sua boa execugdo, tais como:

4.1.1. Fornecimento de locagdo de andaime tubular tipo torre metalico com base quadrada (1,5 x 1,5 m), mao-de-obra necessaria
para transporte interno na obra, incluindo:

4.1.2. Quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para locomo¢éo;
4.1.3. Guarda-corpo e rodapé, plataforma e quadros com escada;

4.1.4. Pisos metalicos.

4.1.5. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes.

4.1.6. Fornecimento da méo-de-obra necesséria para a montagem, desmontagem, empilhamento das pecas e traslado interno na
obra, para andaimes em torres com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.

5. Demoligdes e retiradas:

5.1. Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentacdo e acomodacao do material;Sera medido pelo volume real
demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demoli¢do(m3).

511 Fornecimento da mdo de obra necessaria e dos equipamentos adequados para a execucdo dos servi¢os de: desmonte,
demolicdo e fragmentacdo de elementos em concreto simples com rompedor pneumatico (martelete); a sele¢cdo e acomodacdo
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

512. Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto;
513. Sera medido pelo volume real escavado (m3);

514. Fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacdo manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo
aberto;

515. Reaterro manual apiloado sem controle de compactagédo
516. Ser& medido pelo volume de reaterro em valas, pocos ou cavas executado (m3).

517. Fornecimento da méo de obra necessaria para a execugao dos servicos de reaterro manual apiloado, com material existente
ou importado, sem controle de compactacao.

518. Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remogdo completa da fiacdo elétrica existente, os servicos engloba também a
selecdo e a guarda do material reaproveitavel;

519. Fornecimento da méo-de-obra necesséria para a remogao completa de aparelho de iluminagéo fixa em teto, piso ou parede,
com a devida selecdo e a guarda do material reaproveitavel,

5110. Fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos de demolicéo,
fragmentacdo de forro em qualquer material, inclusive o sistema de fixagdo (tarugamento), manualmente e a sele¢do, acomodacao
manual do entulho em lotes, conforme Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114;

5111  Fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos de demolicdo,
fragmentacdo de painéis divisorias, inclusive montantes metalicos, manualmente, providenciando a selecdo e a acomodacao
manual do material em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114;

5112 Fornecimento da méao-de-obra necessaria € dos equipamentos adequados para a execucdo dos servicos de desmonte,
demolicdo e fragmentacdo do piso em concreto simples com rompedor pneumatico (martelete), a carga mecanizada, o transporte
com caminhdo, até 1,0 (um) quildémetro, o descarregamento, a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Conforme as
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114;
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5113 Fornecimento de mao-de-obra para a remoc¢do da tubulacdo, independente do tipo de rede em questdo, inclusive eventuais
acessorios a ela agregados como torneiras, registros, caixas sifonadas, ralos, etc., e também a selecdo e a guarda das pegas
reaproveitaveis;

6. Impermeabilizagéo:

6.1. Solugdo asféltica composta por asfalto modificado e solventes orgénicos, com as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g
fcm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque 2h40min, conforme NBR 9558, e também a limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugao dos servicos;

611 Os servicos serdo executados antes do assentamento do revestimento ceramico;
612. A impermeabilizacdo devera subir a alvenaria até a altura minima de 1,60m.

7. Retirada do telhamento:

7.1. Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro04. 03.040

711 Sera medido pela &rea de cobertura em projecao horizontal (m2), com os acréscimos: a) 5% para cobertura de 18% a 27% de
inclinacdo; b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinacdo; c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinacéo.

712 Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro,
inclusive elementos de fixacao, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

8. Alvenaria:

8.1. Fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucdo de alvenaria de fechamento, para uso revestido,
confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 c¢cm e resisténcia minima a compressao de 3,0 Mpa, assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, conforme Norma técnica: NBR 6136;

811 Fornecimento de materiais e a mdo-de-obra necessaria para a execucao das vergas, contravergas, pilaretes ou cintas de
amarracdo, inclusive o fornecimento de ago CA-50 e arame recozido para as amarracoes;

812 Fornecimento de “bianco”, cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do chapisco;

813 Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do embogo comum sarrafeado;
814. Fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria para a execucao do reboco.

9. Hidréulica:

9.1. Fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha
esgoto série refor¢ada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo. O item engloba também a aplicacdo de solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas
elasticas, ligages calha-condutor para &guas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte, bem como a abertura e
fechamento de rasgos para tubulagGes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm
para tubulacGes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes;

911 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta eldstica, DN= 200 mm, inclusive conexdes.
912 Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

913 fornecimento e instalacdo de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de 200 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para
rede de esgoto sanitério, inclusive conexdes e materiais acessorios; referéncia comercial Colefort da Amanco, Tigre ou
equivalente. Ndo remunera os servigos de escavagao.

914. Fornecimento e instalacdo de ralo sifonado, em PVC rigido, de 100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metélica e 0 material
necessario para sua ligagéo a rede de esgoto.

10. Esgoto
10.1. Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm;

Serd medido por unidade executada (un).
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1011 Fornecimento dos materiais e mao de obra necessaria para execucao de caixa de gordura constituida por: alvenaria de tijolo
de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto armado; regularizacdo da base com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3; tubo de concreto meia se¢éo; escavacgéo, reaterro e apiloamento do terreno.

11. Concreto usinado, fck = 25 Mpa

11.1. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos
estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

1111 Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1
cm, preparado com britas 1 e 2.

12. Telhado
12.1. Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, compoliuretano;

1211 Sera medido pela &rea de telhamento (m2), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela &rea de cobertura em
projecdo horizontal, ou pela area de vedacdo lateral em projecdo vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de
cobertura em projecao horizontal, ou pela area de vedacao lateral em projec¢do vertical, com os acréscimos: - 5% para cobertura de
18% a 27% de inclinacéo; - 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinacdo; - 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagao.

1212, Fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em ambas as
faces em vaérias cores, dois perfis trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em qualquer comprimento, com poliuretano
injetado (densidade minima de 30 kg / m3 e 30 mm de espessura). Remunera também materiais acessorios para a fixacdo das telhas
em estrutura de apoio, metalica, ou de madeira, costura fechamento e vedagdo entre as telhas e a mdo de obra necesséria para o
transporte interno & obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.

13. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,33 m
13.1. Sera medido por comprimento instalado (m);

1311 Fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 26, com largura de 33 cm; inclusive materiais
acessorios para emendas, juncdo em outras pecas, vedacdo e fixacao;

13.2. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m;
1321 Serd medido por comprimento instalado (m);

1322 Fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 26, com largura de 50 cm; inclusive materiais
acessorios para emendas, juncdo em outras pecas, vedacdo e fixacao;

1323 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R”. DN= 150 mm, inclusive conexdes.

1324.  Ser& medido por comprimento de tubulagéo executada (m). a) Nas redes de captacdo dos sistemas de esgoto e aguas
pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagéo executada;

1325, Fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha
esgoto série reforcada R, DN= 150 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também: a) Solucédo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligacdes calha-
condutor para &guas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacées
embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacao por
grampos ou presilhas para tubulagGes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

14. Limpeza geral e teste final

14.1. O local devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as instalacdes em perfeito
funcionamento;

1411 Todos os vidros, aparelhos sanitarios, equipamentos e ceramicas serdo cuidadosamente lavados, devendo ser retirados
qualquer vestigio de tinta ou argamassa, sob pena de serem refeitas e/ou substituidas;

1412,  Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metdlica (terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel,
plastico ou metal);
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1413 Fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou
metal até a cagamba;

1414. Remocdo e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracdo e
retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e
que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material;

1415 A empresa ou prestadora dos servigos de remocdo do entulho, residuos provenientes da construcdo civil, deverd cumprir
todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo, Resolucdo n® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

1416. Fornecimento de cacamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia, e a reposicdo por
outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacdo final, independente da distancia do local de despejo;

1417. Fornecimento da médo-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do
material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

1418, Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na cagamba;

1419, A méo-de-obra, 0s materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e descarga deverao ser
condizentes com a natureza dos servigos prestados;

14110. Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, deverd apresentar o “Controle de
Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo
dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢&o final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinag&o;

14111 Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos Orgaos regulamentadores das atividades
envolvidas;

14112 Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004;

14113 Concluidos todos os trabalhos de execucdo e limpeza da area objeto da obra, sera realizado o teste de todos os sistemas
instalados com a presenca do fiscal designado pelo CPA/M-10.

15. Fiscalizacéo

15.1. Serd nomeado pelo Dirigente do CPAM10 profissional habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto) para exercer a
fiscalizacdo, acompanhamento e gerenciamento da execugdo da obra, cumprimento de cronogramas e gestéo de contrato.

16. DO INICI1O DOS SERVICOS E PRAZOS:

16.1. antes da emissdo da OIS sera realizada uma Reunido Técnica, devidamente registrada em ata especifica, assinada por
todos os envolvidos, para a apresentacdo, pelos representantes da Policia Militar, aos representantes técnicos da CONTRATADA,
0s principais aspectos e critérios que deverao ser adotados na analise de cada etapa da obra, abordando:

1611 definicdo dos servicos a serem elaborados;

1612 discussao sobre as diretrizes dos servicos;

1613 especificacdo dos padrbes de qualidade a ser aplicado aos servicos;
1614. fixacdo dos prazos parciais e finais para entrega dos servicos;

1615. pontos criticos de cada servico e possiveis solugdes;

1616. caracteristicas e peculiaridades do local e dos usuérios envolvidos;
1617. definicdo dos técnicos responsaveis pelos servigos e vistoria in loco;
1618. definicéo dos critérios de medicédo e pagamento.

1619. com base no resultado da Reunido Técnica, a licitante CONTRATADA devera apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis apos a
data da reunido, o Plano de Trabalho detalhado, que dara origem & OIS de cada servigo, indicando as fases, e areas a que sofrerdo
intervencdo, o cronograma dos servicos, a equipe de trabalho e 0s recursos materiais;
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16110. o Plano de Trabalho detalhado devera ser apresentado em estilo “Diagrama de Gantt”, com todas as tarefas previstas em
contrato (bem como as subtarefas desdobradas para se concluir cada tarefa — se houver, além de suas datas de inicio e término);

16111 sugere-se a utilizagdo de aplicativos do tipo MS-Project ou Gantt Project, este ultimo do tipo “open source”, para a
montagem do Plano de Trabalho citado;

16112, na OIS ficara definido o escopo do trabalho, os produtos a serem entregues, a equipe que sera mobilizada, o
cronograma de trabalho, o prazo final da OIS e os critérios de medicéo;

16113 aempresa CONTRATADA devera possuir estrutura suficiente para atender as atividades definidas nas OIS’s e os
prazos estipulados.

17. CONSIDERACOES FINAIS:
17.1. execucao:
1711 ndo poderdo ser executados servigos ndo previstos em contrato sem motivacao prévia e autorizacdo do Contratante;

1712. o inicio das obras est4 condicionado a expedi¢cdo da Ordem de Inicio dos servigos (OIS);deverdo ser emitidas ART/RRT
com a responsabilidade do profissional relacionada a empresa, estando em conformidade com as Leis Federais n° 6.496/77 e n°
12.378/10 da execucdo dos servicos envolvidos, assinados por profissionais credenciados pelo CREA/CONFEA/CAU, conforme
Leis Federais n® 5.194/66 e n°® 12.378/10, respectivamente e encaminhar copias ao Contratante no ato da assinatura da ordem de
execucdo dos servigos;

1713 todo transporte de equipamentos ou materiais deve ser realizado dentro das normas de seguranca e por conta da Contratada;
1714. caberd somente ao Contratante a suspensao de itens considerados desnecessarios, o0s quais serdo subtraidos do valor global;

1715, os quantitativos apresentados na planilha em anexo séo estimativos; caberd a interessada levantar a relagdo minuciosa e
dificuldades construtivas a serem observadas no local e inclui-las em seus custos;

1716. naexecucdo dos servicos podera haver adaptacdes para a adocdo de materiais com padrdo comercial de producéo. Neste
caso deverdo ser aprovadas pelo Contratante eventuais alteragdes em relagdo ao projeto apresentado;

1717. todo entorno afetado pela obra deve ser reconstituido, como calcamento, paredes proximas, etc.
18. precos:

18.1. a Contratada devera apresentar planilha contendo quantidade dos servigos e seus pre¢os unitarios de méo de obra e material,
de acordo com o contido neste Memorial Descritivo, e ainda o preco global da proposta.

19. prazos:
19.1. de inicio: imediato, ap6s a emissdo e assinatura da Ordem de Inicio de Servico e liberacdo da Nota de Empenho.

1911 de execucdo: 60 (sessenta) dias, excluindo os dias que implicarem em parada da obra, conforme liberago da fiscalizagdo e
aprovacgdo do Contratante.

1912, de observagdo: 90 (noventa) dias ap6s o recebimento da obra.
1913 de garantia: 05 (cinco) anos.

1914. de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

20. profissionais:

20.1. o pessoal empregado deverd ser competente para a execucao da obra, além de serem identificados previamente, portar craché
de identificacdo fornecido pela Contratada, cabendo a fiscalizacdo da contratante e a seguranca da Unidade, a proibicdo da entrada
e permanéncia de individuos considerados suspeitos e indesejaveis, ou que de alguma forma representem prejuizos a seguranga da
Organizacdo Policial Militar — OPM, no local da obra.

21. vistoria:

21.1. as licitantes deverdo vistoriar o local da obra a fim de conhecer as condigdes fisicas, peculiaridades e quantidades envolvidas.
Os quantitativos apresentados devem ser confirmados "in loco™ pelos licitantes, incluindo-os em seus custos.
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2111 a Contratada devera cumprir rigorosamente o disposto na CLT e especificamente o disposto na Lei n® 6514, de 22 de
dezembro de 1977 e na portaria n® 3214, de 08 de junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras. As irregularidades constatadas
pela Fiscalizacdo do Contratante deverdo ser de prontamente sanadas. A Contratada devera manter o canteiro de obras sempre
limpo.

22. DA QUALIFICACAO TECNICA:
22.1. Capacitagao técnica:

211 as empresas licitantes deverdo comprovar na data de entrega da proposta que possui(em):capacidade técnico-
operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito puablico ou privado, em nome do
licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto
da licitacdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicagdes da area em metros quadrados, 0S Servicos
realizados e 0 prazo de execucdo. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir:

Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional

Escavacdo manual em solo
de 17 e 22 categoria em vala

06.01.020 |5, cava até 1,5 m

4.2 |CDHU 5,60% m3 294,00 147,00

Telhamento em chapa de ago
pré-pintada com epdxi e
poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50 mm, com|30.44% m?2 450,00 225,00

poliuretano

52 |CDHU 11515 020

rufo, afins em chapa

galvanizada n°® 26 - corte

16.33.102 0,50 cm 5,47% m 140,00 70,00

6.2 |CDHU

22.2. capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de CertidGes de Acervo Técnico — CAT
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
gue demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional
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Escavacdo manual em solo

de 1% e 22 categoria em vala| ENGENHEIRO
42  |CDHU ou cava até 1,5 m 5,60% m3 CIVIL ou
ARQUITETO
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Telhamento em chapa de
aco pré-pintada com epoxi
e poliéster, tipo sanduiche, ENGENHEIRO

5.2 CDHU espessura de 0,50 mm, com 30,44% m? CIVIL ou
poliuretano ARQUITETO
rufo, afins em chapa ENGENHEIRO

6.2 CDHU galvanizada n°® 26 - corte|5,47% m CIVIL ou
0,50 cm ARQUITETO

221, Atestado(s) de bom desempenho em obras ou servigos da mesma natureza, fornecidos pelas contratantes das obras ou
Servicos;

222 Este(s) atestado(s) devera conter, necessariamente, a especificacdo do tipo de servico, com indicagdes da area em metros
quadrados dos trabalhos realizados e do prazo de execucdo, de 50% do presente objeto. Considera-se parcela de maior
significancia, para fins de afericdo do(s) atestado(s), que podem ser comprovados pela apresentacéo de um atestado ou a somatoria
deles:

223 A execugdo de manutencdo, reparos e adaptagdes em coberturas ou construcdo de edificagcbes, com metragem minima
correspondente a 105,00 m?, podendo ser comprovado por um atestado ou pela somatoria de atestados.

224.  Profissional(is) que serd(do) responsavel(aveis) pelo comando dos servicos, com experiéncia em obra de caracteristicas
analogas, mediante a apresentacdo da CAT (Certiddo de Acervo Técnico):

225 Considera-se parcela de maior relevancia, para afericdo da CAT, a execucdo de manutencgdo, reparos e adaptagdes em
cobertura ou construcéo de edificacdo, ndo havendo necessidade de comprovacgdo de quantitativos minimos ou prazos maximos.

23. Capacidade técnico-operacional

231. capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de CertidGes de Acervo Técnico — CAT
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
gue demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

24. DEMAIS OBSERVACOES:

24.1.a Contratada devera manter no local o livro de registro de servico diario, devendo o Contratante receber as segundas vias das
folhas do mesmo; nesse livro devem estar registrados os trabalhos em andamento, condicGes especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizagfes ocorridas e suas observagdes, anota¢des técnicas, etc.;

24.1.1. a CONTRATADA devera cumprir rigorosamente o disposto na CLT e especificamente o disposto na Lei n® 6514, de 22 de
dezembro de 1977 e na portaria n® 3214, de 08 de junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras;

24.1.2. as irregularidades constatadas e notificadas pela Fiscalizacdo do CIAP deverdo ser de pronto sanadas;

24.1.3.a participacdo nesta licitagdo implica a aceitacdo integral e irretrativel pelas licitantes dos termos deste projeto basico e seus
anexos, bem como implica o dever de observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicaveis e, portanto, é
inadmissivel, sob qualquer hipétese, alegacdo de seu desconhecimento em quaisquer fases do certame e execugaocontratual.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a emissdo da assinatura do contrato, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obriga¢fes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do do Contratado, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das san¢Bes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto contratado.

6.7. O Contratado deverd manter seu preposto no local da execucéo do objeto durante o periodo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto do Contratado, hip6tese
em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto
(s) (Lei n°®14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacio Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a Administragdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucéo
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, 1I).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico -financeiro, as medicfes dos servicos executados e
aprovar a planilha de medicéo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, I11).

6.13. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspensédo da
execucdo do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocédo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n°
14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, I1);

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo do Contratado, acompanhara o
empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, 1l e I11).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, IV).
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6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, 0 Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em
outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do
artigo 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.19.. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacédo dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatdrios a instru¢do processual visando, entre outros, a prorrogacao, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual
aplicacdo de sanc¢des e extin¢do do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

620. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, IX).

621. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigac6es (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

622. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagéo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.23 O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado
a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, VI e paragrafo Gnico).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢es cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou os tenha utilizado com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante

termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei
n®14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

721 O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do Contratado com a
comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

722. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

723. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de2023).
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724. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

725. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao
Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

726. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo;

72.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

728. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

729. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entregados
Manuais e Instrucdes exigiveis.

7210. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7211. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7212. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de , contados do recebimento provisorio, por servidor10 (dez) dias ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7213. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacGes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);7.11.2. Realizar a andlise
dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢des;

7214. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas;

7215. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo; e

7216. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7217. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver parcela
incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicacdo ao Contratado para emissao
de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa, para efeito de liquidacéo e pagamento.

7218. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7219. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servi¢co nem a
responsabilidade ético - profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.3. Liquidacéo

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo,
a contar de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando
houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrugdo
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Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).
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7.3.2. O prazo de que trata a subdivisdo acima serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo nele
especificada, no caso de contratacdo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do
art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

7.3.4. o prazo de validade;

7.3.5. adata da emisséo;

7.3.6. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.3.7. o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

7.3.8. o valor a pagar; e

7.3.9. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.3.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacéo
da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.3.11. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.12. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, tais como proibicéo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢cdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de
abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.13. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, ser& providenciada sua notificacéo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.3.14. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 0rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.3.15. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.3.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do
contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao Sicaf.

7.4. Prazo de pagamento

7.4.1.0 pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou documento de cobranca
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos do art. 2°, inciso Il, do
Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da
legislagdo aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n® 32.117, de
1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacdo ao
atraso verificado.

7.5. Forma de pagamento

7.5.1. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para dep6sito em conta corrente bancéaria em nome do Contratado
no Banco do Brasil S/A.

7.5.2. Constitui condi¢do para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro
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Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por
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ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicao podera se dar pela comprovacéo, pelo Contratado, de que
0s registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.5.3. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.5.4. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda que nao haja
indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a reten¢es néo realizadas em meses anteriores.

7.5.5 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.5.6. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado & apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. Criterios de selecdo do fornecedor

8. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitacdo, na modalidade de pregdo, sobre
forma eletr6nica, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucéo

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA UNICA- POR PRECO TOTAL.
Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica

8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.7. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diéario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de2020;

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou
designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras
de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971,
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8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteraces ou da consolidacao respectiva.
Habilitacéo fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual quanto ao Imposto sobre operacGes relativas a Circulagdo de
Mercadorias e sobre prestacdes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicacdo - ICMS, e/ou de
regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18.  Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagéo aos quais
seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de
sociedade simples;

8.21. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.21.1. Caso o fornecedor esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano
de recuperacdo judicial ou a homologacédo do plano de recuperacédo extrajudicial, conforme o caso;

Qualificacdo Técnica

8.22. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condic¢Ges locais para o
cumprimento das obrigacgdes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

8221 A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratacéo;

8.23. Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronémia) ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

8.23.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da apresentacéo,
no momento da celebracdo da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Outras comprovagoes
8.24.  Declaragdo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117, paragrafo unico, da Constitui¢do
estadual;
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b) atenderd, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo disponibilizar empregado que incorra
na vedacdo prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n° 6.019, de 1974, com redacdo dada pela Lei n° 13.467, de 2017, quando
0 €aso;

8.25. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021:

8.26. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscrigéo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei
n® 5.764, de 1971;

8.27. A declaracgéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.28. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.29. Edital de convocacdo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa
assembleia;

8.30. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;

8.31. A (ltima auditoria contabil - financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

8.32. Documentacdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre
0s cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento as
subdivisdes anteriores.

9. Estimativas do Valor da Contratagao
Valor (R$): 236.441,95
9.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1.0 valor estimado total da contratacdo é de R$ 236.441,95 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco
centavos), conforme custos unitérios apostados na tabela acima. O valor estimado da contratacdo foi definido com observancia do disposto no Decreto
Estadual n® 67.888, de 17 de agosto de 2023.

10. Adequacéo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgcamento do Estado.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ALEX SANDRO COSTA RODRIGUES

Agente de contratacdo
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

# II

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

PROJETO BASICO N° CPA/M-10 — 001/40.3/23

www.policiamilitar.sp.gov.br

1. OBJETO
1.1. Projeto Bésico para contratacdo de empresa especializada em servicos da construcéo civil
para a execucdo de manutencdo, reparos e adaptacdes da cobertura da Unidade da Policia

Militar, descrita abaixo:

1.1.1 Unidade: 1° Batalh&o.

1.1. Endereco: Av. Mario Lopes Leéo, 1050 — Sdo Paulo/SP.

2. Os servicos deverdo ser executados com fornecimento total de mdo de obra e material
devendo atender as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), Codigos,
Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais e normas de concessionarias

de servicos publicos.

3. ANEXOS
3.1. Memorial Descritivo N° CPA/M-10 - 001/40.3/23;
3.2. Orgamento Estimativo N° CPA/M-10 — 001/40.3/23.


http://www.policiamilitar.sp.gov.br/

Fl.2
Memarial Descritivo n°® CPA/M-10-001/40.3/25

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO N° CPA/M-10 - 001/40.3/23

www.policiamilitar.sp.gov.br

2. CONDICOES GERAIS

2.1.1. Méo de obra e materiais para a execucdo dos servi¢cos de manutencao, reparos e adaptacdes
das caixas de esgoto e de agua pluvial e telhado da Sede do Batalhdo do 1°BPM/M, sera de
inteira responsabilidade da “contratada”, devendo ser especializada para os servigos ora licitados.
22. Os Equipamentos e materiais utilizados deverdo ser devidamente adequados para a
finalidade especifica do presente memorial descritivo, de acordo com as normas pertinentes ao
servico. Os materiais empregados deverdo obedecer as especificagdes contidas no presente
Memorial;

2.3. A execucdo dos servicos devera se pautar:

2.3.1. Pelalegislacdo e normas em vigor (principalmente as normas técnicas aplicaveis ao Pais),
inclusive aquela pertinente as Concessionarias de Servigos Publico que por ventura sejam
envolvidas no processo (Concessionarias de Agua e Esgoto, Telefonia, Gas, etc.);

2.3.2. Pelo disposto neste Memorial Descritivo;

2.3.3. Pelo disposto no Edital de Licitacdo e, consequentemente, no contrato firmado entre as
partes (Empresa CONTRATADA e Policia Militar do Estado de Sdo Paulo — Contratante);

2.34. Pelas determinacdes emanadas pela Contratante; e,

2.35. Pelas boas técnicas do ramo.

24, Todas as normas e legislacdes relativas & execucao dos servigos deverdo ser consultadas
pela CONTRATADA e verificadas quanto a possivel atualizacdo, revogacdo ou derrogacao,
devendo ser aplicado o texto normativo (ou legal) em vigor, respeitando-se os periodos de
vacancia (se aplicavel);

25 Havendo conflito de aplicabilidade entre normas (ou legislagcbes em vigor) e o texto deste
Memorial Descritivo, devera a contratante ser imediatamente informada, por escrito, para
manifestagdo da forma a proceder, valendo-se do principio da autotutela administrativa e da

supremacia do interesse publico.
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FI.3
Memorial Descritivo n® CPA/M-10-001/40.3/25

3. DESENVOLVIMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

31  Visando a conservacdo do patrimdénio puablico imobiliario, bem como atender as
exigéncias contidas nas legislacdes em vigor e especificacfes contidas nas normas técnicas
brasileiras, serdo contratados os servigcos de engenharia para a manutencdo da rede de esgoto e
caixas pluviais e telhado da base do 1° Batalh&o, incluindo fornecimento total de mé&o-de-obra e
materiais, bem como a disponibilizacdo de equipamentos e maquinarios necessarios a
implementacdo do projeto em 60 (sessenta) dias, devendo obedecer ao estabelecido neste
Memorial Descritivo.

4, SOLUCOES TECNICAS A SEREM SEGUIDAS

41 Os materiais e técnicas adotadas deverdo ser 0s usuais em nosso padrdo atual de
engenharia, de forma a atender as normas técnicas oficiais e os textos legais em vigor, visando a
melhor razdo custo/beneficio, além de evitar materiais e técnicas especiais, que dificulte sua
manutenc¢éo ou eventual reparo;

42. Os servigos poderdo discorrer em dias e horario convenientes a Contratada, cumprindo a
jornada minima semanal estabelecida para cada profissdo, devendo haver um acordo prévio,
ciéncia e autorizacdo da Fiscalizacdo em casos contrarios ao usualmente;

43, Caberé a Contratada detalhar as informacGes técnicas com a realizacdo de levantamentos
de todas as areas. A equipe devera ser dimensionada de forma que o escopo dos servicos seja
integralmente executado dentro do prazo estipulado neste Memorial Descritivo.

44, Visando atender a NR-6, a Contratada devera disponibilizar equipamentos de protecédo
individual (EPI's) adequados a todos os empregados mobilizados para a prestacdo do servico
objeto desta licitacdo, inclusive coletes de sinalizacdo para uso em atividades onde haja trafego e
equipamentos de protecao coletiva (EPC’s), quando aplicavel, tais como fita de sinalizacdo, cone
de sinalizagdo e quando necessario conjugar com strobo. O tipo e quantidade desses
equipamentos deverdo estar de acordo com a natureza dos servicos que serdo realizados e de
acordo com a legislacdo em vigor. Os EPI's deverédo ter CA (Certificado de Aprovagéo de EPI)
pelo MTE e serdo fornecidos em intervalos compativeis com a sua duracdo e prazo de validade,
de acordo com as normas vigentes de forma que todos os empregados sempre disponham dos
mesmos em boas condic¢des de uso.

45, Serdo obedecidas no que couber as disposi¢Bes, com relacdo & Seguranca e Salude do
Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria 3.214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78.

5. SERVICOS A EXECUTAR

51 Servicos preliminares;

52. Manutencdo, reparos e adaptacdes das caixas de esgoto e de agua pluvial;

“ Nos Policiais Militares, sob a prote¢do de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa Humana”
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53 Manutencdo, reparos e adaptacdes do piso;

54. Manutencdo, reparos e adaptacdes do telhado;

55. Demolicdes e retiradas;

56. Limpeza geral.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

6.1 Servicos preliminares.

62. Container

63. Locacdo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m?

64. 1) Serd medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

65. 2) O item remunera a alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalacao,
desmontagem e a remocao completa de container médulo para alojamento, com instalaces
internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

66. Locacdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios, 2 mictorios
e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m?

6.7. 1) Serd medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

68. 2) O item remunera a alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalacéo,
desmontagem e a remocdo completa de container modulo para sanitario, com 2 vasos sanitarios,
2 lavatérios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictérios individuais ou 1 coletivo tipo calha,
4 pontos para chuveiro, piso impermeavel e antiderrapante, com instalagdes internas completas,
conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

69. Locacdo de container tipo depdsito 02.02.150 - &rea minima de 13,80 m2

610. 1) Serd medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

611. 2) O item remunera a alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalagéo,
desmontagem e a remocdo completa de container médulo para depdsito, com instalagdes internas
completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

6.11.1. Placa de identificacdo para obra:

61111  Fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necesséria para
instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os mddulos referentes as placas do
Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra,
constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°l8, com tratamento anticorrosivo
resistente as intempéries, fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm, requadro e

estrutura em madeira, marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacoes



FI.5
Memorial Descritivo n® CPA/M-10-001/40.3/25

do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa
Gerenciadora, Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho),
ou “Qualea spp” (conhecida como Cambard), de 3" x 3".

6.11.2. Instalacdes provisorias e condicdes organizacionais:

61121 O canteiro de obras, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as
instalacGes provisorias junto a area das intervencdes, com a finalidade de garantir as condigdes
adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou
indiretamente, na execucdo e identificacdo, em conformidade as normas técnicas vigentes;
61122 Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos
materiais a serem utilizados na execucéo da obra;

61123 No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc.,
devem ser tomadas medidas especiais para a correta protecdo, evitando-se infiltracGes de dgua e
outros liquidos nos depdsitos destes materiais;

61124, Do mesmo modo os materiais metalicos devem estar sempre protegidos, limpos e
armazenados de forma adequada;

6.1125. A Contratada dedicara especial atencdo aos detalhes de armazenamento e
utilizacdo desses materiais, de maneira a garantir a sua correta aplicacdo nas pecas a que se
destinam;

6.1126. Apos e conclusdo da obra, de acordo com as determinagdes da Fiscalizacdo, o
canteiro de servicos e o0s demais ambientes envolvidos deverdo ser totalmente limpos,
procedendo-se a desmontagem de suas instalacdes, executando-se demolicdes necessarias,
eliminacdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis
(restituicdo da area em condigdes de utilizacdo);

61127. Todos os elementos utilizados durante o servigo deverdo ser mantidos em permanente
estado de limpeza, higiene e conservacao;

61128 O local para a instalacdo do canteiro de servico seré definido pela Fiscalizacéo.

61129,  Serdo fornecidos e instalados para acomodacéo de pessoal e materiais:

611210, Container tipo depdsito — minimo 13,80 m?, incluindo, alocagéo, translado até o
local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remocao completa de container médulo
para depdsito, conforme NR18 (2013).

6.11.3. Equipamentos:

61131 O canteiro de servicos instalado pela Contratada devera contar, de acordo com a
natureza de cada uma de suas etapas, com todos 0s equipamentos, maquinarios, ferramentas

etc., necessarios a sua boa execucao, tais como:
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61132 Fornecimento de locacdo de andaime tubular tipo torre metélico com base quadrada
(1,5 x 1,5 m), m&o-de-obra necesséria para transporte interno na obra, incluindo:
6.11.3.3.Quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para locomogéo;
6.11.3.4.Guarda-corpo e rodapé, plataforma e quadros com escada;

6.11.3.5. Pisos metalicos.

6.11.3.6. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes.

6.11.3.7. Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a montagem, desmontagem,
empilhamento das pecas e traslado interno na obra, para andaimes em torres com até 10 m de
altura, inclusive o madeiramento do tablado.

6.11.4. Demoligdes e retiradas:

6.11.4.1. Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentacdo e

acomodacdo do material;

6.11.4.2. 1) Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoli¢cdo(m3).

6.11.4.3. 2) Fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados para a
execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacdo de elementos em concreto
simples com rompedor pneumatico (martelete); a selecdo e acomodacdo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

6.11.4.4. Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto;
6.11.4.5. 1) Sera medido pelo volume real escavado (m3);
6.11.4.6. 2) Fornecimento da mao de obra necessaria para a escava¢do manual em solo, de

primeira ou segunda categoria, em campo aberto;

6.11.4.7. Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo
6.11.4.8. 1) Serd medido pelo volume de reaterro em valas, po¢os ou cavas executado (m3).
6.11.4.9. 2) Fornecimento da mao de obra necessaria para a execuc¢ao dos servicos de

reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacéo.
6.11.4.10. Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remog¢do completa da fiacéo
elétrica existente, os servicos engloba também a selecéo e a guarda do material reaproveitavel,
6.11.4.11. Fornecimento da méo-de-obra necessaria para a remog¢do completa de aparelho de
iluminagdo fixa em teto, piso ou parede, com a devida selecdo e a guarda do material
reaproveitavel,

6.11.4.12. Fornecimento da mé&o-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucgédo dos servicos de demolicdo, fragmentacdo de forro em qualquer material, inclusive o
sistema de fixacdo (tarugamento), manualmente e a sele¢do, acomodagdo manual do entulho em
lotes, conforme Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114;
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6.11.4.13. Fornecimento da mdao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servigos de demolicdo, fragmentacdo de painéis divisorias, inclusive montantes
metalicos, manualmente, providenciando a sele¢do e a acomodacao manual do material em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114;

6.11.4.14. Fornecimento da méao-de-obra necessaria e dos equipamentos adequados para a
execucéo dos servicos de desmonte, demolicéo e fragmentacdo do piso em concreto simples com
rompedor pneumatico (martelete), a carga mecanizada, o transporte com caminhdo, até 1,0 (um)
quildmetro, o descarregamento, a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes.
Conforme as Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114;

6.11.4.15. Fornecimento de mao-de-obra para a remogdo da tubulacdo, independente do tipo de
rede em questdo, inclusive eventuais acessorios a ela agregados como torneiras, registros, caixas
sifonadas, ralos, etc., e também a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis;

6 Impermeabilizacéo:

6.1  Solucdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes orgéanicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque
2h40min, conforme NBR 9558, e também a limpeza da superficie, materiais acessorios e a mao-
de-obra necesséria para a execugdo dos servigos;

6.2.  Os servigos serdo executados antes do assentamento do revestimento ceramico;

63. A impermeabilizacdo devera subir a alvenaria até a altura minima de 1,60m.

64.  Retirada do telhamento:

65.  Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro04. 03.040

6.6. 1) Sera medido pela area de cobertura em projecao horizontal (m2), com 0s acréscimos: a)
5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacdo; b) 8% para cobertura de 28% a 38% de
inclinagéo; c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagéo.

6.7.  2) Fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas em
qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixacdo, a selecdo e a guarda
das pecas reaproveitaveis.

7 Alvenaria:

71.  Fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucdo de alvenaria de
fechamento, para uso revestido, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm
e resisténcia minima a compressao de 3,0 Mpa, assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia, conforme Norma técnica: NBR 6136;

72.  Fornecimento de materiais e a mado-de-obra necessaria para a execugdo das vergas,
contravergas, pilaretes ou cintas de amarracdo, inclusive o fornecimento de ago CA-50 e arame

recozido para as amarragoes;
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73.  Fornecimento de “bianco”, cimento, areia ¢ a mao-de-obra necessaria para a execucao do
chapisco;

74.  Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mdo-de-obra necesséria para a

execucdo do emboco comum sarrafeado;

75.  Fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execu¢do do
reboco.

8 Hidraulica:

8.1.1.1 Fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido, P x B
com virola ¢ anel de borracha, linha esgoto série reforgada ,,R*, DN= 100 mm, inclusive
conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
didmetro do tubo. O item engloba também a aplicacdo de solucdo limpadora e pasta lubrificante
para juntas elasticas, ligacdes calha-condutor para aguas pluviais, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte, bem como a abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes
embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para
tubulagdes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes;

8.1.1.2 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm, inclusive conexdes.

8.1.1.3 1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

8.1.1.4 2) fornecimento e instalacdo de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de 200 mm, com
ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitario, inclusive conexdes e materiais
acessorios; referéncia comercial Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente. Ndo remunera 0s
servigos de escavacao.

8.1.1.5 Fornecimento e instalacao de ralo sifonado, em PVC rigido, de 100 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metalica e o0 material necessario para sua ligacdo a rede de esgoto.

8.1.1.6 Esgoto

8.1.1.7 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm;

8.1.1.8 1) Sera medido por unidade executada (un).

8.1.1.9 2) Fornecimento dos materiais e mdo de obra necessaria para execugdo de caixa de
gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e
tampa em concreto armado; regularizagdo da base com argamassa de cimento e areia, traco 1:3;
tubo de concreto meia secdo; escavacdo, reaterro e apiloamento do terreno.

9 Concreto usinado, fck = 25 Mpa

10 1) Seré medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so vez (m3).

11 2) Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de 25

MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
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165111 Telhado

165112 Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche,

espessura de 0,50 mm, com poliuretano;

165113 1) Sera medido pela area de telhamento (m2), sendo: a) Quando plano, ou
inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area de vedagédo
lateral em projecdo vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em
projecdo horizontal, ou pela area de vedacao lateral em projecdo vertical, com o0s acréscimos: -
5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacdo; - 8% para cobertura de 28% a 38% de
inclinagéo; - 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinag&o.

165114 2) Fornecimento e instalacéo das telhas em chapa de ago zincado acabamento com
primer epdxi e tinta poliéster em ambas as faces em varias cores, dois perfis trapezoidais com
0,50 mm de espessura cada, em qualquer comprimento, com poliuretano injetado (densidade
minima de 30 kg / m3 e 30 mm de espessura). Remunera também materiais acessorios para a
fixacdo das telhas em estrutura de apoio, metélica, ou de madeira, costura fechamento e vedacéao
entre as telhas e a mdo de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a

instalacdo completa das telhas.

165115 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,33 m
165116 1) Sera medido por comprimento instalado (m);
165117 2) Fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 26, com

largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pecas, vedacao

e fixagéo;

165118 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m;

165119 1) Sera medido por comprimento instalado (m);

1651110 2) Fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°® 26, com

largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pecas, vedacado
e fixagéo;
1651111 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

reforcada "R”. DN= 150 mm, inclusive conexdes.

1651112 1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m). a) Nas redes de
captacdo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar
0 comprimento total da tubulagéo executada;

1651113 2) Fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido,
P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto serie reforgada R, DN= 150 mm, inclusive

conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacéo e o
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didmetro do tubo; remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas
elasticas, ligacGes calha-condutor para aguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de
corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por
grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

17  Limpeza geral e teste final

1751 O local devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as
instalacGes em perfeito funcionamento;

1752 Todos os vidros, aparelhos sanitarios, equipamentos e ceramicas serdo cuidadosamente
lavados, devendo ser retirados qualquer vestigio de tinta ou argamassa, sob pena de serem
refeitas e/ou substituidas;

1753 Remocao de entulho separado de obra com cacamba metélica (terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal);

1754 Fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal até a cacamba;

1755 Remocdo e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo
Municipio onde ocorrer & geracdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade
pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as
exigéncias de legislacdo municipal, acondicionados em cacambas distintas, sem mistura de
material;

1756 A empresa ou prestadora dos servi¢os de remocéao do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinagfes previstas na legislacéo,
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

175.7 Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢do da mesma
quando cheia, e a reposicdo por outra cagcamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinacdo final, independente da distancia do local de despejo;

1758 Fornecimento da mé&o-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esté situada a cagamba;
1759 Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacgdo dos materiais na
cacamba;

175.10 A méo-de-obra, 0s materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos

prestados;
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17511 Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte,
devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido,
contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu
destino, unidade de disposicdo final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinacao;

17512 Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 0Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas;

17513 Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004;

175.14 Concluidos todos os trabalhos de execucdo e limpeza da area objeto da obra, sera
realizado o teste de todos os sistemas instalados com a presenca do fiscal designado pelo
CPA/M-10.

18  Eiscalizacdo

18.5.1 Sera nomeado pelo Dirigente do CPAM10 profissional habilitado (Engenheiro Civil ou
Arquiteto) para exercer a fiscalizacdo, acompanhamento e gerenciamento da execucdo da obra,

cumprimento de cronogramas e gestdo de contrato.

19 DO INICIO DOS SERVICOS E PRAZOS:

19.1 antes da emissdo da OIS sera realizada uma Reunido Técnica, devidamente registrada
em ata especifica, assinada por todos os envolvidos, para a apresentacdo, pelos representantes da
Policia Militar, aos representantes técnicos da CONTRATADA, os principais aspectos e critérios
que deverdo ser adotados na analise de cada etapa da obra, abordando:

195.1 definicdo dos servigos a serem elaborados;

195.2 discussdo sobre as diretrizes dos servicos;

195.3 especificacdo dos padrbes de qualidade a ser aplicado aos servicos;

1954 fixacdo dos prazos parciais e finais para entrega dos servigos;

1955 pontos criticos de cada servico e possiveis solucdes;

195.6 caracteristicas e peculiaridades do local e dos usuarios envolvidos;

195.7 definicdo dos técnicos responsaveis pelos servicos e vistoria in loco;

1958 definigdo dos critérios de medi¢cdo e pagamento.

196 com base no resultado da Reunido Técnica, a licitante CONTRATADA devera
apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis ap0s a data da reunido, o Plano de Trabalho detalhado, que
dara origem a OIS de cada servico, indicando as fases, e areas a que sofrerdo intervencéo, o

cronograma dos servicos, a equipe de trabalho e os recursos materiais;
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197 o Plano de Trabalho detalhado devera ser apresentado em estilo “Diagrama de Gantt”,
com todas as tarefas previstas em contrato (bem como as subtarefas desdobradas para se concluir
cada tarefa — se houver, além de suas datas de inicio e término);

198  sugere-se a utilizacdo de aplicativos do tipo MS-Project ou Gantt Project, este ultimo do
tipo “open source”, para a montagem do Plano de Trabalho citado;

199 na OIS ficard definido o escopo do trabalho, os produtos a serem entregues, a
equipe que sera mobilizada, o cronograma de trabalho, o prazo final da OIS e os critérios
de medicao;

1910 a empresa CONTRATADA deverd possuir estrutura suficiente para atender as

atividades definidas nas OIS’s e os prazos estipulados.

20 CONSIDERACOES FINAIS:

20.1 execucéo:

20.2 ndo poderdo ser executados servigos ndo previstos em contrato sem motivacao prévia e
autorizacdo do Contratante;

20.3 o inicio das obras esta condicionado a expedi¢do da Ordem de Inicio dos servigos (OIS);
2031 deverdo ser emitidas ART/RRT com a responsabilidade do profissional relacionado a
empresa, estando em conformidade com as Leis Federais n°® 6.496/77 e n°® 12.378/10 da execucéo
dos servicos envolvidos, assinados por profissionais credenciados pelo CREA/CONFEA/CAU,
conforme Leis Federais n® 5.194/66 e n® 12.378/10, respectivamente e encaminhar copias ao
Contratante no ato da assinatura da ordem de execucéo dos servigos;

2032 todo transporte de equipamentos ou materiais deve ser realizado dentro das normas de
seguranca e por conta da Contratada;

2033 cabera somente ao Contratante a suspensao de itens considerados desnecessarios, 0s quais
serdo subtraidos do valor global;

2034 os quantitativos apresentados na planilha em anexo sdo estimativos; cabera a interessada
levantar a relacdo minuciosa e dificuldades construtivas a serem observadas no local e inclui-las
em seus custos;

2035 naexecucdo dos servicos podera haver adaptacdes para a adogdo de materiais com padrédo
comercial de producdo. Neste caso deverdo ser aprovadas pelo Contratante eventuais alteracdes
em relagéo ao projeto apresentado;

2036 todo entorno afetado pela obra deve ser reconstituido, como calgamento, paredes
proximas, etc.

20.4 pregos:
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20.4.1 a Contratada devera apresentar planilha contendo quantidade dos servicos e seus precos
unitarios de m&o de obra e material, de acordo com o contido neste Memorial Descritivo, e ainda
0 preco global da proposta.

205 prazos:

205.1 de inicio: imediato, ap6s a emissdo e assinatura da Ordem de Inicio de Servico e
liberagcdo da Nota de Empenho.

2052 de execucdo: 60 (sessenta) dias, excluindo os dias que implicarem em parada da obra,
conforme liberacéo da fiscalizacdo e aprovacdo do Contratante.

205.3 de observacao: 90 (noventa) dias apds o recebimento da obra.

2054 de garantia: 05 (cinco) anos.

2055 de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

206  profissionais:

20.6.1 o pessoal empregado devera ser competente para a execugdo da obra, além de serem
identificados previamente, portar cracha de identificacdo fornecido pela Contratada, cabendo a
fiscalizacdo da contratante e a seguranca da Unidade, a proibicdo da entrada e permanéncia de
individuos considerados suspeitos e indesejaveis, ou que de alguma forma representem prejuizos
a seguranca da Organizacao Policial Militar — OPM, no local da obra.

20.7  vistoria:

2071 as licitantes deverdo vistoriar o local da obra a fim de conhecer as condi¢es fisicas,
peculiaridades e quantidades envolvidas. Os quantitativos apresentados devem ser confirmados
"in loco" pelos licitantes, incluindo-os em seus custos.

2072 a Contratada deverd cumprir rigorosamente o disposto na CLT e especificamente o
disposto na Lei n° 6514, de 22 de dezembro de 1977 e na portaria n° 3214, de 08 de junho de
1978 e suas Normas Regulamentadoras. As irregularidades constatadas pela Fiscalizagcdo do
Contratante deverdo ser de prontamente sanadas. A Contratada devera manter o canteiro de obras

sempre limpo.

21 DA QUALIFICACAO TECNICA:

21.1 Capacitagdo técnica:

21.1.1 as empresas licitantes deverdo comprovar na data de entrega da proposta que possui(em):
21.1.1.1 capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito puablico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia
execucdo de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacbes da &rea em metros

quadrados, 0s servicos realizados e 0 prazo de execucdo. Os atestados devem corresponder a
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50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, relacionadas na

tabela a seguir:

Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional

RELEVANCIA QUANT ST
N° FONTE CODIGO DESCRICAO o UNIDADE : EXIGIDA
(%) TOTAL o
(50%)
Escavacdo manual em solo de 12
R .
42 CDHU 06.01.020 e?2 categorlz,a em vala ou cava 5.60% me 294,00 147,00
até 1,5m
Telhamento em chapa de aco
pré-pintada com epdxi e
5 CDHU 16.12.020 poliéster, tipo sanduiche, 30,44% m? 450,00 225,00
espessura de 0,50 mm, com
poliuretano
rufo, afins em chapa galvanizada
6.2 CDHU 16.33.102 n° 26 - corte 0,50 cm 547% m 140,00 70,00

6.1.1.1 capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes de
Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o0 Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servi¢os que compdem as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

RELEVA UNID CAPACIDADE
ITEM FONTE DESCRICAO NCIA | ° oF TECNICO-
(%) PROFISSIONAL
Escavacdo manual em solo de 12 e
42 CDHU 2@ categoria em vala ou cava até 5.60% m? ENGENHEIRO CIVIL

1,5m ou ARQUITETO

Telhamento em chapa de aco pré-
pintada com epoxi e poliéster, tipo
5.2 CDHU sanduiche, espessura de 0,50 mm, 30,44% m?
com poliuretano

ENGENHEIRO CIVIL
ou ARQUITETO

rufo, afins em chapa galvanizada n°

ENGENHEIRO CIVIL
6.2 CDHU 26 - corte 0,50 cm 547% m G oc

ou ARQUITETO

6.1.1.2 Atestado(s) de bom desempenho em obras ou servigos da mesma natureza, fornecidos
pelas contratantes das obras ou servicos;

6.1.1.3 Este(s) atestado(s) devera conter, necessariamente, a especificacdo do tipo de servigo,
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com indicacdes da area em metros quadrados dos trabalhos realizados e do prazo de execucéo,
de 50% do presente objeto. Considera-se parcela de maior significancia, para fins de afericdo
do(s) atestado(s), que podem ser comprovados pela apresentacdo de um atestado ou a somatéria
deles:

6.1.1.3.1 A execucdo de manutencdo, reparos e adaptacdes em coberturas ou construcdo de
edificacGes, com metragem minima correspondente a 105,00 m2, podendo ser comprovado por
um atestado ou pela somatoria de atestados.

6.1.2 Profissional(is) que sera(do) responsavel(aveis) pelo comando dos servigcos, com
experiéncia em obra de caracteristicas analogas, mediante a apresentacdo da CAT (Certidao de
Acervo Técnico):

6.1.2.1 Considera-se parcela de maior relevancia, para afericdo da CAT, a execucdo de
manutencgdo, reparos e adaptacdes em cobertura ou construcdo de edificacdo, ndo havendo
necessidade de comprovacao de quantitativos minimos ou prazos maximos.

Capacidade técnico-operacional

21.1.1.2 capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de
Certiddes de Acervo Tecnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servigos que compdem as parcelas de

maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

22 DEMAIS OBSERVACOES:

221 a Contratada devera manter no local o livro de registro de servico diario, devendo o
Contratante receber as segundas vias das folhas do mesmo; nesse livro devem estar registrados
os trabalhos em andamento, condi¢des especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o
fornecimento de materiais, fiscalizacGes ocorridas e suas observacgdes, anotacdes técnicas, etc.;
222 a CONTRATADA devera cumprir rigorosamente o disposto na CLT e especificamente o
disposto na Lei n® 6514, de 22 de dezembro de 1977 e na portaria n°® 3214, de 08 de junho de
1978 e suas Normas Regulamentadoras;

223  as irregularidades constatadas e notificadas pela Fiscalizacdo do CIAP deverdo ser de
pronto sanadas;

224 aparticipagéo nesta licitagdo implica a aceitacdo integral e irretratavel pelas licitantes dos
termos deste projeto basico e seus anexos, bem como implica o dever de observancia dos

regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicaveis e, portanto, € inadmissivel, sob
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qualquer hipdtese, alegacédo de seu desconhecimento em quaisquer fases do certame e execucao
contratual.
23 ANEXO:
23.1.1 Orgamento Estimativo N° CPA/M-10 001/40.3/25.
Séo Paulo, 23 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO Assinado de forma digital por CARLOS
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SECRETARIA DA SEGURANGCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAOPAULO
CPA/ M-10
ORCAMENTO ESTIMATIVO N° CPA/M-10 - 001/40.3/25

ASSUNTO: Servicos de manutencdo na cobertura da sede do 12 Batalhdo BPM/M
LOCAL.: Rua Mario Lopes Ledo, 1050 - Santo Amaro - SP
ITEM FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS | uNID | QTD | UNITMAT | TOTAL MAT | UNIT MDO | TOTAL MDO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
InstalacBes provisorias e condigdes organizacionais
02 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
1 Jo2.02 Container
1.1 |02.02.120 | CDHU [Locacéo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m2 unxmes 200l R$ 84862 | R$ 169724 R$ 8751 R$ 175,02 | R$ 1.872,26
Locacdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2
1.2 ]02.02.140 | CDHU |lavatérios, 2 mictdrios e 4 pontos para chuveiro - area minima de unxmes 2,00 R$ 1.289,19| R$ 2578,38| R$ 146,73 | R$ 293,46 | R$ 2.871,84
13,80 m?
1.3 [02.02.150 | CDHU ([Locacdo de container tipo depdésito - &rea minima de 13,80 m? unxmeés 2,00l R$ 86508 | R$ 1.730,16| R$ 8751 | R$ 175,02 | R$ 1.905,18
R$ 6.005,78 R$ 643,50 R$  6.649,28
1.4 102.08 Sinalizagéo de obra
1.5 [02.08.020 | CDHU |[Placa de identificagéo para obra m> | 600|R$ 79411|R$ 4.764,66 | R$ 9848 [R$ 590,88 [R$  5.355,54
2 |02.05 Andaime e balancim
Servigos preliminares
2.1 |02.05.202| CDHU |Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico mxmés | 150,00 | R$ 23,53 | R$ 3.529,50 | R$ 5,14 | R$ 771,00 | R$ 4.300,50
22 | 0205060 CDHU %orr:]tagem e desmontagem de andaime torre metélica com altura até m 150,00 | R$ i RS ~ |R$ 1304 |R$ 1.956.00 | R$ 1.956.00
R$ 3.529,50 R$ 2.727,00 | R$ 6.256,50
3 |Demolicdes e retiradas
3.1 |04.30.020| CDHU [Remocéo de calha ou rufo m 130,00 | R$ - |R$ - |R$ 4,93 | R$ 640,90 | R$ 640,90
3.2 | 04.03.040| CDHU |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 450,00 | R$ - | R$ - | R$ 8,57 R$ 3.856,50 | R$ 3.856,50
3.3 | 04.02.110| CDHU |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer| m?2 320,00 | R$ - |R$ - |R$ 14,26 | R$  4.563,20 | R$ 4.563,20
Remocao de entulho de obra com cacamba metalica - material
3.4 |05.07.050| CDHU |volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, pléstico e m3 500 [R$ 114,36 |R$ 571,80 | R$ 12,86 | R$ 64,30 | R$ 636,10
metal
35 |04.30.060| cDHU Efarlrsgsgao de tubulacao hidraulicaem geral, incluindo conexdes, caixas m 100,00 | R$ - |rs - |Rrs 857 | R 857.00 | RS 857.00
R$ 571,80 R$ 9.981,90 | R$ 10.553,70
4 ESCAVACAO
Demoligbes e retiradas
4.1 |11.01.130| CDHU |Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 20,00 [R$ 509,90 [ R$10.198,00 | R$ - | R$ - |R$ 10.198,00
~ VT - -
42 |06.01.020| CDHU fzci:’a‘?ao manual em solo de 17e 2% categoriaem valaou cavaate | ;| 9440 | Rg - R$ 5358 |R$ 15.752,52|R$  15.752,52
4.3 |06.11.020| CDHU |Reaterro manual apiloado sem controle de compactacédo m3 294,00 | R$ - | R$ - |R$ 921 R$ 2.707,74 | R$ 2.707,74
4.4 |49.03.020| CDHU [Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm uni 19,00 |R$ 116,12| R$ 2.206,28 [R$ 238,34 | R$ 4.528,46 | R$ 6.734,74
R$ 12.404,28 R$ 22.988,72 | R$ 35.393,00
5 [Cobertura
5.1 |15.01.320| CDHU (parro m? 350,00 [ R$ 25,88 | R$ 9.058,00 | R$ 6,056(R$ 211750(R$ 11.175,50
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epéxi e poliéster, tipo
5.2 |16.12.020| CDHU sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano m?2 450,00 | R$ 88,06 | R$ 39.627,00 | R$ 19,01 | R$ 8.554,50 | R$ 48.181,50
R$ 48.685,00 R$ 10.672,00 | R$ 59.357,00
6 |Calhas, rufos e condutores
6.1 | 16.33.102( CDHU |Calha, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 cm m 25,00 | R$ 68,40 | R$ 1.710,00 | R$ 68,47 | R$ 1.711,75|R$ 3.421,75
6.2 |16.33.102| CDHU |[rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 cm m 140,00 | R$ 68,40 | R$ 9.576,00 [R$ 68,47 [R$ 9.58580|R$ 19.161,80
6.3 |[46.04.040( CDHU |tubo de pvc rigido DN 100 MM m 70,00 | R$ 76,64 | R$ 5.364,80 | R$ 18,53 | R$ 1.297,10 | R$ 6.661,90
Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm,
6.4 |46.05.050( CDHU inclusive conexdes m 100,00 | R$ 90,06 | R$ 9.006,00 | R$ 37,05|R$ 3.705,00( R$ 12.711,00
R$ 25.656,80 R$ 16.299,65 | R$ 41.956,45
7 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
14.04 Alvenaria com bloco ceramico de vedacao
7.1 | 14.04.210| CDHU |Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo, uso revestido, de 14cm | m2 | 150,00| R$ 46,27 [R$ 6.940550 [R$ 37,79 |R$ 5.668,50 | R$  12.609,00
R$ 6.940,50 R$ 5.668,50 | R$ 12.609,00
8 17. REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
8.1 ]17.02.020 | CDHU |[Chapisco m?2 150,00| R$ 2,29 | R$ 343,50 | R$ 5,02 | R$ 753,00 | R$ 1.096,50
8.2 |17.02.120 | CDHU |Embogo comum m?2 150,00| R$ 9,89 [ R$ 1.48350 [ R$ 13,79 | R$ 2.068,50 | R$ 3.552,00
8.3 ]17.02.220 | CDHU [Reboco m?2 150,00| R$ 1,96 | R$ 294,00 | R$ 1188 | R$ 1.782,00 | R$ 2.076,00
R$ 2.121,00 R$ 4.60350 | R$ 6.724,50
9 REVESTIMENTO DAS CAIXAS.
9.1 |[32.17.010( CDHU [Impermeabilizacdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m3 7,00 |R$ 468,34 [R$ 3.27838 | R$ 370,84 | R$ 2.595,88 | R$ 5.874,26
R$ 3.278,38 R$ 259588 | R$  5.874,26
10 [Limpeza final
10.1 | 55.01.020| CDHU |Limpeza final da obra m2 100,00 | R$ - |R$0,00 R$ 15,00 R$ 1.500,00 |R$ 1.500,00
R$ 0,00 R$1.500,00 |R$1.500,00
TOTAL GERAL R$ 192.229,23
TOTAL GERAL (INCLUINDO BDI 23%) R$ 236.441,95

Fonte de Pesquisa: Boletim Referencial de Custos CDHU 197 FEVEREIRO/25

ElaboradQ.por:. s s
CARLOS ALBERTO caruos ALserTo
SILVA:16487599808 10 e a0 11:34:17-0300
CARLOS ALBERTO SILVA
CB PM - Aux. P/4

Engenheiro Civil CREA 5069240365

Séo Paulo, 23 de junho de 2025
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Estudo Teécnico Preliminar 156/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 05700313683/2025-55

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de servicos de manutengao, adequagdes do telhado e das caixas de esgoto e de agua pluvial do 1° Batalhdo, Mao de
obra e materiais para a execucdo dos servigos, serd de inteira responsabilidade da “contratada”, devendo ser especializada para
servicos ora licitados

3. Area requisitante

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

1. M&o de obra e materiais para a execucéo dos servigos de manutencao, reparos
e adaptacOes das caixas de esgoto e de agua pluvial e telhado da Sede do
Batalhdo do 1°BPM/M, sera de inteira responsabilidade da “contratada’,
devendo ser especializada para os servicos ora licitados.

. Os Equipamentos e materiais utilizados deverdo ser devidamente adequados para a

finalidade especifica do presente memoria descritivo, de acordo com as normas
pertinentes ao servico. Os materiais empregados deverdo obedecer as especificactes
contidas no presente Memorial;

. A execugdo dos servigos devera se pautar:

1. Pela legislacdo e normas em vigor (principamente as normas técnicas
aplicaveis ao Pais), inclusive aquela pertinente as Concessionéarias de Servicos
Publico que por ventura sgjam envolvidas no processo (Concessiondrias de
Agua e Esgoto, Telefonia, Gés, etc.);

2. Pelo disposto neste Memorial Descritivo;

3. Pelo disposto no Edital de Licitagdo e, consequentemente, no contrato
firmado entre as partes (Empresa CONTRATADA e Policia Militar do Estado
de S&o Paulo — Contratante);

4. Pelas determinagbes emanadas pela Contratante; e,

5. Pelas boas técnicas do ramo.

. Todas as normas e legislacOes relativas & execucdo dos servigos deverdo ser

consultadas pela CONTRATADA e verificadas quanto a possivel atualizacéo,
revogacao ou derrogacgéo, devendo ser aplicado o texto normativo (ou legal) em
vigor, respeitando-se os periodos de vacancia (se aplicavel);

. Havendo conflito de aplicabilidade entre normas (ou legislacbes em vigor) e o

texto deste Memorial Descritivo, devera a contratante ser imediatamente
informada, por escrito, para manifestacdo da forma a proceder, valendo-se do
principio da autotutela administrativa e da supremacia do interesse publico.
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5. Levantamento de Mercado

R$ 236.441,95

6. Descricao da solucao como um todo
Visando a conservacdo do patrimdnio publico imobiliario, bem como atender as exigéncias contidas nas legislacdes em vigor e

especificacdes contidas nas normas técnicas brasileiras, serdo contratados os servicos da construcdo civil para a manutencao,
reparos e adaptacdes do telhado e caixas de esgoto e agua pluvial.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estrutura em tercas para telhas perfil e material qualquer, exceto barro 350 m?

Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano 450 m?
Concreto usinado, fck = 25 MPa 20 m3

Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 19 unidades

Escavacdo manual em solo de 1* e 2* categoria em vala ou cava até 1,5 m 294 m3

rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 cm 140 m

tubo de pvc rigido DN 100 MM 70 m

Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm, inclusive conexdes 100 m

Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo, uso revestido, de 14 cm 150 m?

Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m3

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 236.441,95

R$ 236.441,95

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No caso em tela ndo havera contratagdes correlatas e/ou interdependentes, ou seja, 0s servicos em comento serdo contratados de
forma independente

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os servigos solicitados estdo previstos para o exercicio de 2025. Assim como estdo alinhados com o objetivo estratégico e tatico
abaixo mencionados: GARANTIR E DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Melhoria na Qualidade de Vida: A reforma pode proporcionar ambientes mais confortaveis, agradaveis e funcionais. Isso inclui
melhorias em dreas

. Facilidade de Manutencao e Inspecao

® Permitem acesso facil as tubulacoes de esgoto.

® Facilitam a desobstrucao, limpeza e verificacdo de vazamentos ou entupimentos.
2. Reducao de Entupimentos

® (Caixas de gordura (especialmente em cozinhas) retém gordura e residuos sélides, evitando que eles cheguem as
tubulagdes principais e causem obstrugoes.

3. Protecdo do Sistema
® Atuam como pontos de alivio de pressdo e protegem as redes contra danos estruturais.
® Servem como camaras de retengdo temporaria em caso de excesso de fluxo.
4. Melhor Distribuicdo do Esgoto
® Permitem a distribuicao correta e nivelada do esgoto entre os diversos ramais e a rede ptiblica.
® Evitam refluxo ou actimulo em partes da tubulagao.
5. Prevencdo de Maus Odores
® Quando bem vedadas e com ventilacdo adequada, ajudam a conter odores provenientes do esgoto.
® Permitem a instalacdo de fechos hidricos ou sifoes.
6. Sustentabilidade e Durabilidade do Sistema
® Aumentam a vida ttil das tubulacdes, reduzindo a necessidade de intervengdes corretivas.
® Evitam extravasamentos que podem contaminar o solo ou agua.
7. Adequacao as Normas Técnicas
® Sdo exigidas por normas técnicas e legislacdes sanitarias (como a NBR 8160 no Brasil).

® Facilitam a aprovacao de projetos e a ligacdo com redes publicas de esgoto.
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® Protecdo contra a chuva: O telhado garante que as pessoas e os veiculos fiquem protegidos da chuva, permitindo que se
desloquem com mais conforto e seguranca, especialmente em climas umidos ou chuvosos.

® Protecdo contra o sol: Em regides de clima quente, um telhado proporciona sombra, ajudando a manter a temperatura
mais amena para quem passa e para os veiculos, evitando o superaquecimento.

® Protecdo contra neve ou granizo: Em 4reas com clima mais frio, o telhado protege contra a acumulagdo de neve ou
granizo, prevenindo acidentes e danos aos veiculos ou as pessoas.

13. Providencias a serem Adotadas

Para a presente contratagdo, ndo ha providéncias a serem adotadas previamente por parte da Administragdo. Ao final da licitacao,
os fiscais do contrato serdo comunicados a respeito de todos os requisitos da contratagdo, de forma a estarem aptos para fiscalizar
o0 contrato

14. Possiveis Impactos Ambientais

Impactos Ambientais Negativos:
1. Descarte inadequado de residuos

® Residuos de construcao e demoli¢ao: Durante uma reforma, é comum a geragao de residuos, como restos de
materiais (tijolos, concreto, madeira, telhas, etc.), que, se ndo forem descartados de maneira adequada, podem
contribuir para a poluicdo do solo e da dgua.

® Emissdes de CO: Se os residuos ndo forem reciclados ou reaproveitados, eles podem ser enviados para aterros
sanitarios, liberando gases de efeito estufa como o di6xido de carbono (CO), agravando as mudancas climaticas.

2. Consumo excessivo de recursos naturais

® Extracdo de matérias-primas: Materiais como madeira, pedras e metais extraidos de fontes naturais podem
contribuir para o esgotamento de recursos naturais e desmatamento, especialmente se ndo forem provenientes de
fontes sustentaveis.

® Uso de materiais ndo reciclaveis: O uso de materiais ndo reciclaveis ou com baixo potencial de
reaproveitamento, como plésticos e produtos quimicos, pode aumentar a demanda por recursos naturais e gerar
mais residuos dificeis de descartar de maneira ambientalmente correta.

3. Poluicdo do ar e da agua

® Emissoes de poluentes atmosféricos: Durante a reforma, processos como demoligdo, lixamento ou pintura
podem liberar poeira, gases téxicos (como VOCs, que sdo compostos organicos volateis) e particulas no ar,
poluindo a atmosfera e prejudicando a qualidade do ar.

® Contaminacdo da agua: Se produtos quimicos, tintas ou solventes usados durante a reforma néo forem
descartados corretamente, eles podem chegar ao sistema de drenagem e aos corpos d'agua, afetando a qualidade
da 4gua e os ecossistemas aquaticos.

4. Impacto no ecossistema local

® Desmatamento e degradacdo do solo: Caso a reforma envolva expansdo ou modificacdo da estrutura, o uso de
areas externas ou jardins pode causar a remogao de vegetacao, afetando o ecossistema local, reduzindo a
biodiversidade e contribuindo para a erosao do solo.

® Risco para a fauna local: O uso de produtos quimicos ou materiais t6xicos também pode afetar a fauna local,
seja diretamente (como através da ingestdo de substancias) ou indiretamente (alterando o habitat).

5. Geracao de residuos perigosos

® Alguns materiais utilizados em reformas, como tintas, solventes, produtos de limpeza ou amianto (em reformas
de construgdes antigas), podem ser perigosos para a saiide e o0 meio ambiente, caso nao sejam descartados
corretamente ou causem contaminagdo durante a reforma.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

dentro das normas e condi¢Oes apresentadas.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALEX SANDRO COSTA RODRIGUES

Membro da comissdo de contratagdo
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

(Processo Administrativo n°® 20251202071)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... I..., CELEBRADO
ENTRE  O(A)  coooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, ,  POR
INTERMEDIO DO(A) oo E

O Estado de Sé&o Paulo / Policia Militar, por intermédio da Sec¢ao de Finangas do CPAM10, com
sede na rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 231, na cidade de S&o Paulo /Estado de S&o Paulo, inscrito no
CNPJ sob o n°® 04.198.514/0059-70, neste ato representado pelo Coronel de Policia Militar Alexandre
Andrade dos Santos, nomeado pelo Comunicado n° CPAM10-003/14/25, publicado no DOE de 03 de junho
de 2025, portador da identificagdo funcional n® 950932-1/inscrito no CPF sob o n° 260.845.428-32, no uso
da competéncia conferida pela legislacdo aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e o(a)

.............................. , inscrito@ no CNPJMF sob o n° ............. sediado(@ na
................................... , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n°.........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo n°® 20251202071 e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais normas da legisla¢@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregéo Eletrdnico n® CPAM10-039/14/25, mediante as condi¢des a seguir enunciadas, de acordo com as
subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagédo de servicos de Manutencao, reparo e adaptagfes
do telhado, caixas de esgoto e de agua pluvial do Primeiro Batalhdo de Policia Militar do Estado de Sao
Paulo, conforme detalhamento e especifica¢des técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da
proposta do Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do processo administrativo em
epigrafe.

1.2. Objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNII?EADE QU?_'(\;—_II—_IEI:ADE U\l\/l'lb'\l'lkoRTO \'I/'gl'_l'i:?
MEDIDA
1 Reforma de telhado 19224 M2
2
3

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagcdo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrigcao:
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1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacéo;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao deste contrato é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 150 (cento e cinquenta dias), contados da data de
assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a nédo concluséo do objeto da contratagéo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo
111 da Lein®14.133, de 2021.

2.1.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a
vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condi¢éo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Or¢camentérias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolu¢éo do contrato, com base na
condicao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizacao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e
XVl

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execuc¢do, assim como 0s prazos e
condi¢des de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e critérios de medicéo,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. N&o serd admitida a subcontratagcéo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (.....).

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciéarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necesséarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.
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CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sédo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da
data do orcamento estimado, que corresponde a 03/07/2025.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de
execucdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do
orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais seréo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INCC (indice Nacional de Custo da Construcio),
exclusivamente para as obrigag@es iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nédo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacdo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa,

para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;
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8.1.9. Explicitamente emitir decisédo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucédo do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta dias) para decisdo, a contar da conclusdo da instrugdo do requerimento, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposicdo legal ou clausula
contratual que estabeleca prazo especifico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro
feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta dias), contado a partir da conclusédo da instrucdo do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo Unico do art. 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.12. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, se
0 caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lein® 14.133, de 2021,

8.1.13. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucdo do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se
iniciard enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pelo
Contratante para adequada instrugcéo do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢cfes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado poderd ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro
para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lein® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
0 Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da execucdo do contrato, ndo excluindo
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nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungdo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrdnicos habeis de informacdes, o Contratado
devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 2) certidbes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas
para fins de habilitacdo na documentacdo que integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 4) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagfes e
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, sociais, comerciais e 0os demais previstos em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do art. 121
da Lein®14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucédo dos servicos;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢c8es de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de Referéncia, observando-se
o disposto no Capitulo VII do Titulo 11l da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);
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9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizac&o;

9.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.21. Cumprir as disposicbes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execucédo do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 69.588, de 2025, o Contratado
se compromete a conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e
eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima poderd submeter o
Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sangfes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizagédo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do
art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos
termos do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo Unico do art. 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacdo constante do Decreto estadual n° 68.829, de 4 de
setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no &mbito da execu¢édo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragfes subsequentes, e as demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. Nao haveréa exigéncia de garantia contratual da execucéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima
descritas as seguintes sanc¢odes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 2° da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
da subdivisdo anterior desta clausula, quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisao anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da
referida subdivisdo, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 5° da Lei n°

14.133, de 2021).
iv) Multa:

() Moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
suplementac¢do ou reposicdo da garantia;

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o
inciso | do caput do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021;

3) Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do item 12.1, de 10% a
20% do valor do Contrato;

4) Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do item 12.1, de
20% a 30% do valor do Contrato;

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do item 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato;

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do item 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato;
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@) Para a infragao descrita na alinea “a” do item 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

iv.1) A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021,
calculada na forma deste Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des previstas neste Contrato (art.
156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgédo (art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
guando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sanc¢des seréo considerados (art. 156, 8§ 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgédos de controle.

12.7. As sancgdes sédo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o0 rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢cBes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagcdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).
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12.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137a139e155a 163 da Lein®14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingéo por ato
unilateral da Administracdo, prevista no artigo 138 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extingdo contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alterag&o subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:

13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura 6ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio (art.
131, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo
seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a
declaracdo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se ao
Contratado oportunidade para prévia manifestagéo e participacdo na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagdo abaixo discriminada:

I.  Gestado/Unidade:

II.  Fonte de Recursos:
Ill.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V.  Plano Interno:
VI.  Nota de Empenho:

14.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar 0 presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apés aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e
liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, II)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e disposicdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacéo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-
base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacéo de seus efeitos, a formalizag&o do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.5. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial seré restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6. Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n°® 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes
gue decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, 8 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que
produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da Ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2.
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