
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO 

UNITÁRIO

ITEM - 1 SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRA e SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (Mem. Descritivo, Cálculos, Detalhamento) H

1.2 EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO E EXECUÇÃO UN

1.3 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLANO COM EPI'S E ENCARGOS (Supervisão Técnica e Acompanhamento) H

1.4 AUXILIAR/ TÉCNICO DE ENGENHARIA COM EPI'S E ENCARGOS H

1.5 LIMPEZA E ENTREGA FINAL DA ÁREA (Desmobilização e Resíduos) M²

ITEM - 2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO (Aço Inox/Material Equivalente - NBR 14718/2019) M 62

2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO (Aço Inox/Material Equivalente - NBR 6494, NR 18, NR 35) UN 1

2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM FIXOS (Aço Inox/Material Equivalente - NR 35, NBR 16325-1/2014) UN 84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO DE OBRA: 60 DIAS



TOTAL 

(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO DE OBRA: 60 DIAS


