PLANILHA ORGAMENTARIA

PRAZO DE OBRA: 60 DIAS

ITEM DESCRIGAO UNID | QUANT | UETI’E&QROIO |

ITEM - 1 |SERVIGOS PRELIMINARES, ADMINISTRAGAO DE OBRA e SERVIGOS TECNICOS
1.1|ELABORAGAO E APROVACAO DO PROJETO EXECUTIVO (Mem. Descritivo, Célculos, Detalhamento) H
1.2|EMISSAO DE ART (ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO E EXECUGCAO UN
1.3|ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLANO COM EPI'S E ENCARGOS (Supervisdo Técnica e Acompanhamento) H
1.4|AUXILIAR/ TECNICO DE ENGENHARIA COM EPI'S E ENCARGOS H
1.5|LIMPEZA E ENTREGA FINAL DA AREA (Desmobilizag&o e Residuos) M2

ITEM - 2 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.1|FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE GUARDA-CORPO METALICO (Ago Inox/Material Equivalente - NBR 14718/2019) M 62
2.2|FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO (Ao Inox/Material Equivalente - NBR 6494, NR 18, NR 35) UN 1
2.3|FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PONTOS DE ANCORAGEM FIXOS (Aco Inox/Material Equivalente - NR 35, NBR 16325-1/2014) UN 84




TOTAL
(R$)




