
CONCORRÊNCIA 
90002/2026 

 
CONTRATANTE (UASG) 

180287 

OBJETO 
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia  para a execução do 
remanescente de obra da Reforma com Ampliação da Delegacia de Polícia de Nova 
Odessa,  localizada na Avenida Carlos Botelho,01 – Nova Odessa/SP, enquadrando-
se como obra, de caráter não contínuo, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

 

 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
Sigiloso nos termos do art.24 da  Lei nº 14.133, de 2021 

 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
Dia 22/05/2026 às 09h (horário de Brasília) 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
menor preço/empreitada por preço global 

MODO DE DISPUTA: 
aberto 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
SIM 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AMERICANA 

 CONCORRÊNCIA Nº 0002/2025 

Processo Administrativo n°058.00147073/2025-29 

 
Torna-se público que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do  Delegacia Seccional de 

Polícia de Americana, sediado na Avenida Brasil ,104, Vila Medon – Americana/SP, realizará licitação, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto estadual nº 
67.608, de 27 de março de 2023, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas 
da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se 
as subdivisões subsequentes na forma de itens que compõem este instrumento. 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia  para a 
execução do remanescente de obra da Reforma com Ampliação da Delegacia de Polícia de Nova Odessa,  
localizada na Avenida Carlos Botelho,01 – Centro - Nova Odessa/SP, enquadrando-se como obra, de caráter não 
contínuo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 
 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A disciplina deste item 2 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para 
registro de preços. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados que atuarem em atividade compatível com o objeto da 
licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no 
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3º (terceiro) dia 
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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3.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na 
subdivisão anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.3. A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

3.4. Nos limites previstos no art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, e na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, serão observadas, caso aplicáveis, as regras de tratamento favorecido para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

3.5. Em relação às regras aplicáveis à presente licitação concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, 
empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que: 

3.5.1. Para o presente objeto a participação é ampla, sendo aplicáveis as regras de tratamento favorecido 
constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, observado o disposto no 
§ 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021; 

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisão acima fica limitado às microempresas, 
às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.6. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s); 

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2º e 4º 
do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021; 

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 
sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei 
nº 14.133, de 2021; 

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 
em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 
na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, concorrendo entre si; 

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.9. aquele que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 
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3.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão 
ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 
exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do 
art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.7.1. A vedação de participação de agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante de que trata 
a subdivisão acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe 
de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.8. O impedimento decorrente de imposição de sanção de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante 
que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo 
grupo econômico. 

3.10. Não poderão disputar esta licitação sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16 da 
Lei nº 14.133, de 2021, e no art. 5º da Lei nº 12.690, de 2012. 

3.11. Não poderão disputar esta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 
 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta 
apresentada compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.3.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 
III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 
do art. 4º da Lei n.º 14.133, de 2021, excetuada a hipótese de se verificar uma das exceções dos §§ 1º ao 3º do art. 4º 
supracitado, conforme especificado nos itens 
4.4.1 e 4.4.2 subsequentes. 

4.4.1. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 



EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026 

P á g i n a 6 | 29 

 

 

§§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5. 

4.4.2. Não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano- calendário de realização da licitação, tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida 
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.4.3. Na hipótese de se verificar uma das exceções especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de não 
cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante deverá assinalar o campo “não”, por não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.4.4. Na hipótese de item para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item. 

4.4.5. Na hipótese de itens em que a participação não seja exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

4.5. A falsidade da declaração de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 
14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão 
pública. 

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente 
após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados 
para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

5.1.1. Valor total do item; 

5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo especificado na documentação que constitui Anexo 
deste Edital; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
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5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinação legal de retenção 
de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislação vigente. 

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações 
previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário 
diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas. 

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita na subdivisão acima deverá 
requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente 
àquele em que ocorrida a situação de vedação, nos termos do art. 30, caput, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo. 

5.6.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisão acima, caberá 
ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que o Contratado seja 
excluído de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 
conformidade com o que dispõe a documentação que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de 
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, 
quando participarem de licitações públicas. 

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilização pelo 
Tribunal de Contas competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituição 
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituição do Estado de São Paulo; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 
e do Contratado ao pagamento de indenização pelos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 
por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissão de contratação e 
os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas neste Edital. 
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6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após 
o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, definido no início deste Edital. 

6.11. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 
período de duração da sessão pública. 

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subdivisão acima, será de 2 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisões anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de 
classificação. 

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissão de contratação, auxiliado pela equipe 
de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.11.5. Após o reinício previsto na subdivisão acima, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.15. No caso de desconexão com o(a) agente/comissão de contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) agente/comissão de contratação persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas 
da comunicação do fato pelo(a) agente/comissão de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.18. Em relação à hipótese de itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos 
§§ 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 
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se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisão acima terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisão acima. 

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisões anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.18.5. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 
§§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão 
do item 3.5. 

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 
do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no início deste Edital e no item 6.11). 

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serão aqueles previstos 
no caput do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133, de 
2021, conforme regulamento; 

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme regulamento; 

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, nos termos do § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 
2021, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo; 

6.19.2.2. empresas brasileiras; 

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 
2009. 

6.19.3. Caso persista o empate após obedecido o disposto no caput e no § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 
2021, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser realizado em local, data e horário que serão divulgados por meio de 
mensagem no sistema, sendo facultada a presença a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
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6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado 
permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o(a) agente/comissão de contratação poderá negociar 
condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 
permanecer acima do orçamento estimado definido pela Administração. 

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório. 

6.20.4. O(A) agente/comissão de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for 
o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 

6.20.5. É facultado ao(à) agente/comissão de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de ofício, a critério do agente/comissão de 
contratação, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio da documentação exigida. 

6.21. Após a negociação do preço, o(a) agente/comissão de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 
7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) agente/comissão de contratação verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 
14.133, de 2021, na legislação correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Sicaf; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria- Geral da 
União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); 

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); 

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
 – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções 
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e 

7.1.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados). 

7.2. Em relação a pessoa jurídica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI será realizada também quanto a seu sócio 
majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o(a) 
agente/comissão de contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto 
estadual nº 67.608, de 2023). 
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7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 
dentre outros (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, §1º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 
2023). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação (Instrução 
Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 2º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

7.4. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada 
em primeiro lugar. 

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissão de contratação verificará se faz jus ao 
benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital. 

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) agente/comissão de 
contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus Anexos. 

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissão de contratação examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, 
o(a) agente/comissão de contratação passará à verificação da documentação de habilitação do licitante conforme 
disposições do item 8. 

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.7.1. contiver vícios insanáveis; 

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos; 

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado definido para a 
contratação; 

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, desde que 
insanável. 

7.8. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.8.1. A caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela 
superação de custo unitário tido como relevante, conforme documentação e planilha anexadas a este 
Edital. 

7.8.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, observado o disposto na subdivisão subsequente. 

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipótese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, só será considerada após diligência do(a) agente/comissão 
de contratação, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administração, a 
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de desclassificação. 

7.8.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
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7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta. 

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de planilha elaborada pela Administração conforme documentação anexada a este 
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar planilha por ele elaborada, 
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.10.1. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as 
planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 
Administração conforme documentação anexada a este Edital, bem como com detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5º do art. 56 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ 
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove 
que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação. 

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisão acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas. 

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de 
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 
manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto. 

 
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos que serão exigidos para fins de habilitação estão especificados no Anexo I deste Edital, 
consistindo na documentação necessária e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da 
licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-
financeira poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf. 

8.1.2. Considerando que na presente licitação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 
licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do objeto 
da licitação, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia, ou de apresentar declaração de 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, observando-se o disposto na 
documentação que integra este Edital como Anexo. 

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, 
e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia. 
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8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão 
ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021. 

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante 
responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as 
exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 
em outras normas específicas. 

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

8.7. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos. 

8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando 
a lei expressamente o exigir (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 4º, § 1º, e art. 6º, § 4º, c/c Decreto 
estadual nº 67.608, de 2023). 

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê- los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, 
art. 7º, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023). 

8.8.1. A não observância do disposto na subdivisão acima poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, parágrafo único, c/c Decreto estadual nº 67.608, 
de 2023). 

8.9. A verificação pelo(a) agente/comissão de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por 
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da 
solicitação do(a) agente/comissão de contratação. 

8.10. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante 
vencedor. 

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal especificados na documentação que integra este Edital 
como Anexo somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas 
do licitante mais bem classificado. 

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 
documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei nº 14.133, de 2021, art. 64): 

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) agente/comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 



EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026 

P á g i n a 14 | 29 

 

 

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) agente/comissão de contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1. 

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta 
atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata a subdivisão anterior. 

8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, 
exceto na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 
4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5 

8.15.1. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, o licitante 
habilitado nas condições da subdivisão acima deverá comprovar sua regularização sob pena de 
decadência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes 
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração. 

8.16. A disciplina da adjudicação e da homologação encontra-se no item 14 deste Edital. 
 

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A disciplina deste item 9 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para 
registro de preços. 

 
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

10.1. A disciplina deste item 10 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para 
registro de preços. 

 
11. DOS RECURSOS 

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à 
anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do 
licitante: 

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos; 

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata 
de habilitação ou inabilitação. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade 
superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados 
da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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11.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade 
competente. 

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados  na Delegacia Seccional de Polícia 
de Americana, Avenida Brasil, 104, Vila Medon – Americana/SP - telefone (19) 3406-5444, ou pelo e-mail  
uge.americana@policiacivil.sp.gov.br  

 
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa: 

12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

12.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, inclusive não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissão de contratação durante o certame; 

12.1.5. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, 
em especial quando: 

12.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela 
Administração; 

12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 
a licitação ou a execução do contrato; 

12.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

12.2. Com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatários e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

12.2.1. advertência; 

12.2.2. multa; 
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12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 

12.4. A sanção de multa será aplicada após regular processo administrativo, e calculada com observância 
dos seguintes parâmetros: 

(1) Multa Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

(2) Multa Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do caput 

do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021; 

(3) Multa Compensatória, para as infrações descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 20% a 30% do 

valor do Contrato; 

(4) Multa Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 12.1.3, de 20% a 30% do 

valor do Contrato; 

(5) Para infrações descritas no item 12.1.2, a multa será de 15% a 30% do valor do Contrato; 

(6) Para infrações descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato; 

(7) Para infrações descritas no item 12.1.7, a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato; 

(8) Para infrações descritas no item 12.1.1, a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato. 

 
12.4.1. A sanção de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, calculada na 

forma deste Edital, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do 

valor do contrato (§ 3º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

 
12.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercício de prévia e ampla 
defesa. 

12.5. Antes da aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação. 

12.6. A sanção de advertência será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência da 
infração administrativa relacionada no item 12.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao 
responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 
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12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) 
anos. 

12.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada, após regular processo 
administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 
12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infrações administrativas previstas nos itens 
12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar, cuja extensão e duração observará o disposto no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 
2021. 

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela 
Administração, descrita no item 12.1.6.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 
comissão composta nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e 
intimará o licitante, o adjudicatário ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

12.11. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

12.12. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 166 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.13. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá pedido de reconsideração 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 167 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 

12.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 

12.15. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral 
dos danos causados à Administração Pública. 

12.16. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido 
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida 
na documentação que integra o Edital, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, 
de 2021). 

12.17. Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e contratos da Administração Pública que 
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

12.18. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, 
encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão 
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, 
a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal. 
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12.19. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar 
e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do 
Poder Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 
2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de 
esclarecimento até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

13.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo(s) seguinte(s) 
meio(s): www.compras.gov.br ou encaminhada ao e-mail uge.americana@policiacivil.sp.gov.br, devendo ser 
informado(s) o(s) item(ns) do Edital ou de seu(s) Anexo(s) ao(s) qual(is) se refere. 

13.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

13.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e, caso ocorra, será motivada 
nos autos do processo de licitação. 

13.4. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial 
conforme especificado na subdivisão subsequente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 
à data da abertura do certame. 

13.4.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do 
processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no sistema e no 
sítio eletrônico na Internet: www.compras.gov.br, sem informar a identidade do responsável pela impugnação ou 
pelo pedido de esclarecimento. 

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a 
alteração não comprometer a formulação das propostas. 

13.6. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em 
seus Anexos. 

13.7. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a 
respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Exaurida a fase recursal, será observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

14.2. A disciplina da formalização da contratação observará o disposto nas subdivisões deste item 14.2. 

14.2.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sua formalização 
ocorrerá mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo. 

14.2.1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo 
adjudicatário para fins de comprovação das condições de habilitação estiver com o prazo de validade 
expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a 
regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatórios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 

14.2.1.2. Se não for possível atualizar os documentos referidos na subdivisão acima por meio eletrônico 
hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
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comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com 
prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

14.2.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos 
pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do adjudicatário no “Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta 
condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se 
encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008. 

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condições de participação no certame, 
serão novamente consultados, previamente à celebração da contratação, os cadastros especificados 
no item 7.1 deste Edital. 

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condição(ões) para a celebração da contratação: 

14.2.1.5.1. a apresentação do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatário 
anteriormente ou por ocasião da celebração da contratação, caso exigida em disposição(ões) ou 
declaração(ões) específica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentação que 
o integra como Anexo; 

14.2.1.5.2. a apresentação do registro ou inscrição do licitante no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente, 
com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrição for 
situado em região não compreendida na área de jurisdição da referida entidade, observada a 
legislação aplicável. 

14.2.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021. 

14.2.2.1. A contratada terá o prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato, para a prestação da garantia quando esta optar pela modalidade prevista no inciso II, § 1º 
do artigo 96 da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.2.2.2. O contrato será assinado com a utilização de meio eletrônico, nos termos da legislação 
aplicável. 

14.2.2.3. O prazo para assinatura previsto na subdivisão anterior poderá ser prorrogado por igual 
período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração. 

14.2.2.4. Será considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrônico em 
datas diferentes, na data da última assinatura eletrônica das partes do termo contratual. 

14.2.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar manter as condições de habilitação e 
preencher as condições de contratação consignadas neste Edital, ou não assinar o contrato, ou recusar a 
contratação, a Administração, sem prejuízo da apuração do cabimento de aplicação de sanções e das 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação, para a celebração do contrato em conformidade com o procedimento 
e as condições estabelecidas no art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.2.4. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a 
contratação de remanescente em consequência de rescisão de contrato celebrado com fundamento nesta 
licitação, observados os critérios estabelecidos no § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.3. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

14.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil 
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subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, 
pelo(a) agente/comissão de contratação. 

14.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – 
DF. 

14.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

14.7. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

14.8. Os casos omissos serão solucionados pelo(a) agente/comissão de contratação. 

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

14.11. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) agente/comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

14.11.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são aquelas cujo 
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública desta licitação. 

14.11.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público, nos termos 
do inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.12. Caso seja vencedor da licitação, o licitante a ser contratado estará sujeito à assinatura de Termo de Ciência e de 
Notificação, quando prevista a sua apresentação em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, conforme a disciplina aplicável. 

14.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e 
tambem no Google Drive 
https://drive.google.com/drive/folders/1LiOSfhnDPDBHNsuXZQmjAwt1d652e1cQ?usp=drive_link ; 

14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente 
o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

14.15.1. ANEXO I –Termo de Referência; 

14.15.1.1. Anexo I.1 – Estudo Técnico Preliminar ; 

14.15.1.2. Anexo I.2 –Matriz de Risco   

14.15.1.3. Anexo I.3 Projeto Básico; 

14.15.2. ANEXO II –Minuta de Termo de Contrato; 

14.15.3. ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço; 

14.15.4. ANEXO III.1 – Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta; 

14.15.3.1. ANEXO III.2 – Modelos(s) referente(s) Cronograma físico-financeiro; 
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14.15.5. ANEXO IV – Modelo(s) de Declaração(ões); 

14.15.5.1. ANEXO IV.1 - Modelo de Declaração Exigida Para Habilitação; 

14.15.6. ANEXO V – Modelos referentes à vistoria prévia; 

14.15.5.1. ANEXO V.1 - Declaração de conhecimento do local e das condições da realização do 
objeto da licitação precedida de vistoria; 

14.15.5.2. ANEXO V.2 - Declaração de conhecimento do local e das condições da realização do 
objeto da licitação; 

14.15.3. ANEXO V.3 - Declaração de conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

 
 
 
 

 
Americana, 06 de abril de 2026. 

 
 
 
 
 

MARTHA ROCHA DE CASTRO 
 Delegada Seccional- Dirigente UGE 180287
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
Vide o(s) arquivo(s) específico(s) em que se encontra o conteúdo deste Anexo (especificado no item 14 deste 
Edital). 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 
 
 
 
 
Vide o arquivo específico em que se encontra o conteúdo deste Anexo (especificado no item 14 deste Edital). 
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ANEXO III 
 

 
 

MODELO  DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

Concorrência nº 0001/2025  
PROCESSO N º 058.00138561/2025-45 
 
OBJETO RESUMIDO: Contrataçõ de empresa de engenharia para execução do remanescente de obra da 
reforma com ampliação no prédio da Delegacia de Polícia de Nova Odessa, localizada na Avenida Carlos 
Botelho,01-Centro – Nova ODessa/SP 
 

Eu,       ,          portador do CPF nº      , representante legal do fornecedor (nome empresarial ou denominação), 
CNPJ , após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado 
conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar 
o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ 
(valor por extenso), que a proposta apresentada, já computado o BDI, compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, 
nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta 
proposta de preços. 
 
 

 
 
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 
 
(Nome/assinatura do representante legal) 
  



 

ANEXO III.1 – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA 
 
 
 

ITEM 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIÇÃO 

 

FONTE 

 

UND 

 

QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 

PREÇO 

TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra CDHU M2 6,00   

1.2 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico CDHU MXMES 96,00   

1.3 35.07.020 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m CDHU CJ 1,00   

2 COBERTURA  

 

2.1 

 

16.13.060 
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 

sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha 

 

CDHU 

 

M2 

 

15,00 

  

2.2 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m CDHU M 389,46   

3 ESQUADRIAS E COMPONENTES  

3.1 35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado CDHU M 17,00   

3.2 35.20.050 
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 

capacidade 50 litros 
CDHU UN 3,00   

3.3 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado CDHU M2 3,20   

3.4 44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm CDHU M2 2,88   

3.5 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm CDHU M2 14,80   

3.6 05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM SP Educação M 54,50   

3.7 04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SP Educação M2 55,00   

 

3.8 

 

23.13.020 

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 

acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com 

ferragens, completo - 80 x 210 cm 

 

CDHU 

 

UN 

 

24,00 

  

 

3.9 

 

23.13.040 

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para  

acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão 

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm 

 

CDHU 

 

UN 

 

6,00 

  

 

3.10 

 

23.13.052 

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 

acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional 

médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm 

 

CDHU 

 

UN 

 

5,00 

  

3.11 30.01.020 
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm 
CDHU UN 8,00   

 

3.12 

 

23.13.064 

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para  

acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, 

padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, 

completo - 100 x 210 cm 

 

CDHU 

 

UN 

 

10,00 

  

3.13 06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO SP Educação UN 2,00   

 

3.14 

 

24.04.410 
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 

chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento 

 

CDHU 

 

M2 

 

26,30 

  

 

3.15 

 

99861 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 

 

SINAPI 

 

M2 

 

110,29 

  

3.16 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo CDHU M2 307,18   

3.17 24.02.290 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida CDHU M2 10,00   

3.18 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida CDHU M2 1,80   

4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  

4.1 45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ CDHU UN 1,00   

4.2 46.01.010 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive 

conexões 
CDHU M 95,46   

4.3 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões 
CDHU M 132,90   

4.4 46.01.030 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 

conexões 
CDHU M 30,20   

4.5 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 

conexões 
CDHU M 68,20   

4.6 47.04.030 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ CDHU UN 10,00   

4.7 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL SP Educação CJ 1,00   

4.8 30.08.060 
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 

capacidade de 6 litros 
CDHU UN 5,00   

4.9 30.01.010 
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1 1/2´ 
CDHU M 15,00   

4.10 44.01.070 Bacia sifonada de louça sem tampa, com saída horizontal - 6 litros CDHU UN 6,00   

4.11 47.04.020 
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador 

de fluxo, DN= 1 1/4´ 
CDHU UN 6,00   

4.12 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário CDHU UN 6,00   

4.13 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CDHU UN 8,00   



 

4.14 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária CDHU UN 19,00   

4.15 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ CDHU UN 19,00   

4.16 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ CDHU UN 19,00   

 

4.17 

 

44.03.720 

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com 

alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 

DN= 1/2´ 

 

CDHU 

 

UN 

 

20,00 

  

4.18 44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm CDHU M2 15,09   

4.19 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval CDHU UN 20,00   

4.20 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ CDHU UN 20,00   

4.21 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ CDHU UN 20,00   

4.22 44.03.470 
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão 

fundido cromado 
CDHU UN 3,00   

4.23 44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm CDHU M2 5,58   

4.24 44.06.250 Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm CDHU UN 3,00   

4.25 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ CDHU UN 3,00   

4.26 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ CDHU UN 3,00   

4.27 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado CDHU KG 64,00   

4.28 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada CDHU UN 5,00   

4.29 44.06.200 Tanque em aço inoxidável CDHU UN 1,00   

 

4.30 

 

43.01.012 

Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 

tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 

l/h - simples 

 

CDHU 

 

UN 

 

4,00 

  

4.31 48.02.400 
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 

1.000 litros 
CDHU UN 5,00   

4.32 44.03.030 
Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, 

sem alavanca 
CDHU UN 13,00   

4.33 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor CDHU UN 19,00   

4.34 44.03.040 Saboneteira de louça de embutir CDHU UN 6,00   

4.35 44.03.090 Cabide cromado para banheiro CDHU UN 6,00   

4.36 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml CDHU UN 25,00   

4.37 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 

normal, DN= 40 mm, inclusive conexões 
CDHU M 72,48   

4.38 46.02.050 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 
CDHU M 60,22   

4.39 46.02.060 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões 
CDHU M 43,78   

4.40 46.02.070 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 
CDHU M 243,83   

4.41 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha CDHU UN 22,00   

4.42 49.05.020 
Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica 

saída vertical 
CDHU UN 22,00   

4.43 47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ CDHU UN 9,00   

4.44 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm CDHU UN 3,00   

4.45 01.08.052 
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO 

ARMADO 
SP Educação M2 13,44   

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

5.1 09.02.060 
Ae-21 abrigo e entrada de energia (caixa m ou h): aes 

eletrop/bandeirante/elektro/cpfl 
SP Educação UN 1,00   

5.2 37.03.210 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 

18 Bolt-on - 150 A - sem componentes 
CDHU UN 1,00   

5.3 37.03.250 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 

50 Bolt-on - 225 A - sem componentes 
CDHU UN 1,00   

5.4 09.04.042 Quadro geral-barramento de 100 a - BDI = 23,00 SP Educação M 0,90   

5.5 09.04.044 Quadro geral-barramento de 200 a - BDI = 23,00 SP Educação M 1,20   

5.6 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 

A 
CDHU UN 1,00   

5.7 37.13.660 
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 

A 
CDHU UN 1,00   

5.8 37.17.080 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos CDHU UN 1,00   

5.9 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos CDHU UN 1,00   

5.10 37.13.600 
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 

A 
CDHU UN 55,00   

5.11 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 

A 
CDHU UN 20,00   

5.12 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm CDHU M 341,48   

5.13 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C CDHU M 1.265,02   

5.14 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C CDHU M 4.284,84   

5.15 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C CDHU M 267,99   

5.16 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C CDHU M 33,00   



 

 

5.17 

 

92988 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA  ELÉTRICA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021 

 

SINAPI 

 

M 

 

55,00 

  

5.18 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CDHU CJ 197,00   

5.19 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CDHU CJ 20,00   

5.20 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CDHU CJ 42,00   

5.21 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CDHU CJ 2,00   

5.22 40.05.120 Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CDHU CJ 8,00   

 

5.23 

 

41.31.070 

Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 

translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 

W a 24 W 

 

CDHU 

 

UN 

 

2,00 

  

 

5.24 

 

41.31.040 
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 

K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W  

 

CDHU 

 

UN 

 

102,00 

  

5.25 41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED CDHU UN 90,00   

5.26 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm CDHU M 825,00   

5.27 09.08.085 
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - 

ELETRODUTO PVC 
SP Educação UN 15,00   

5.28 40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa CDHU CJ 30,00   

5.29 39.11.020 
Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais 

telefônicas, equipamentos e rede interna 
CDHU M 825,00   

5.30 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps CDHU UN 2,00   

5.31 66.08.115 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm CDHU UN 2,00   

5.32 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A CDHU M 825,00   

5.33 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa CDHU UN 30,00   

5.34 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 CDHU UN 2,00   

6   

6.1 09.05.076 
QUADRO  COMANDO  PARA  CONJUNTO  MOTOR  BOMBA 

TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP 
SP Educação UN 1,00   

6.2 45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg CDHU UN 1,00   

6.3 08.02.061 
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA 

FOSCOPER 
SP Educação M 33,72   

6.4 15.03.068 
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO Ø 3/4" 
SP Educação M 33,72   

6.5 43.10.050 
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 

36 mca, Q= 53 a 45 m³/h 
CDHU UN 1,00   

6.6 08.08.028 
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E 

ESGUICHO REGULAVEL 
SP Educação UN 2,00   

6.7 08.07.002 
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL 

CONEXOES 
SP Educação M 1,00   

6.8 15.03.068 
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO Ø 3/4" 
SP Educação M 85,00   

6.9 50.01.340 
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive 

tubulações e válvulas 
CDHU UN 1,00   

6.10 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros CDHU UN 4,00   

6.11 50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg CDHU UN 2,00   

6.12 50.10.084 Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg CDHU UN 6,00   

6.13 50.05.270 
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 

hora para 12 laços, 220 V/12 V 
CDHU UN 1,00   

 

6.14 

 

50.05.312 

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia 

mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, 

equipado com 2 faróis 

 

CDHU 

 

UN 

 

12,00 

  

 

6.15 

 

97.02.194 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 

indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme 

 

CDHU 

 

UN 

 

9,00 

  

6.16 97.02.195 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm) CDHU UN 50,00   

6.17 97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta CDHU UN 3,00   

6.18 08.08.090 
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) 
SP Educação UN 15,00   

7 CONTRAPISO, PISO E REVESTIMENTOS  

7.1 11.18.040 Lastro de pedra britada CDHU M3 5,54   

7.2 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço CDHU KG 107,50   

7.3 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa CDHU M3 11,08   

 

7.4 

 

18.08.032 

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 

externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, 

assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado 

 

CDHU 

 

M2 

 

245,22 

  

 

7.5 

 

18.08.042 

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 

ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado 

 

CDHU 

 

M 

 

205,09 

  

7.6 17.03.320 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm CDHU M 41,54   

7.7 19.01.062 
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 

cm, acabamento polido 
CDHU M 11,50   



 

 

7.8 

 

18.11.042 
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 

monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada 

 

CDHU 

 

M2 

 

299,90 

  

7.9 17.02.020 Chapisco CDHU M2 371,07   

7.10 17.02.220 Reboco CDHU M2 371,07   

7.11 33.02.060 Massa corrida a base de PVA CDHU M2 371,07   

7.12 22.02.010 Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo CDHU M2 83,46   

8 PAISAGISMO, DRENAGEM E FECHAMENTO EXTERNO  

8.1 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) CDHU M2 1.415,45   

8.2 16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS SP Educação M 125,49   

8.3 16.01.029 
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / 

BROCA (H=235CM) 
SP Educação M 168,07   

8.4 16.01.016 
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO 

FINO H=235CM/BROCA 
SP Educação M 45,00   

8.5 17.02.120 Emboço comum CDHU M2 94,00   

8.6 17.02.220 Reboco CDHU M2 94,00   

8.7 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo CDHU M2 94,00   

8.8 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida CDHU M2 12,00   

8.9 16.05.032 Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) - BDI = 23,00 SP Educação M 142,98   

8.10 16.05.047 
Tc-10 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=25cm - BDI = 

23,00 
SP Educação M 142,98   

8.11 34.04.160 Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m CDHU UN 3,00   

8.12 16.06.023 Al-01 abrigo para lixo - BDI = 23,00 SP Educação UN 1,00   

8.13 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica CDHU UN 1,00   

8.14 97.02.210 Placa de sinalização em PVC para ambientes CDHU UN 15,00   

 

8.15 

 

03.01.220 
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento 

 

CDHU 

 

M3 

 

21,25 

  

8.16 05.08.120 
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° 

km 
CDHU M3 21,25   

8.17 54.07.040 Passeio em mosaico português CDHU M2 137,50   

8.18 54.04.393 
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - 

espessura de 8 cm 
CDHU M2 125,00   

8.19 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa CDHU M 45,00   

9 PINTURA  

9.1 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo CDHU M2 2.648,73   

9.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo CDHU M2 764,73   

9.3 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo CDHU M2 265,65   

10 LIMPEZA FINAL  

10.1 55.01.020 Limpeza final da obra CDHU M2 842,57   

10.2 05.08.060 
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 

km 
CDHU M3 26,00   

VALOR BDI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 
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ANEXO III.2 – Modelos(s) referente(s) Cronograma físico-financeiro; 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  
25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %      

    

2 COBERTURA  
  25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %    

    

3 ESQUADRIAS E COMPONENTES  
   25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %   

    

4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  
 25,00 %     25,00 % 50,00 %  

   

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
50,00 % 25,00 % 25,00 %       

   

6 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
    25,00 % 25,00 %    

  

7 CONTRAPISO, PISO E REVESTIMENTOS  
25,00 % 25,00 % 25,00 %   25,00 %    

    

8 
PAISAGISMO, DRENAGEM E 
FECHAMENTO EXTERNO 

 
       25,00 % 25,00 % 

  

9 PINTURA  
        50,00 % 

 

10 LIMPEZA FINAL  
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela 

4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  
   100,00 % 

 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
   100,00 % 

 

6 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
  50,00 % 100,00 % 

  

7 CONTRAPISO, PISO E REVESTIMENTOS  
   100,00 % 

 

8 
PAISAGISMO, DRENAGEM E 
FECHAMENTO EXTERNO 

 
25,00 % 25,00 %  100,00 % 

   

9 PINTURA  
25,00 % 25,00 %  100,00 % 

   

10 LIMPEZA FINAL  
 50,00 % 50,00 % 100,00 % 

   

 
    
   

 
 
 
 
 

Ricardo Chinaglia 
Engenheiro Civil 

CREA/SP nº.:506.966.626-8 
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ANEXO IV 
 

MODELO(S) DE DECLARAÇÃO(ÕES) 
 

ANEXO IV.1 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
(em papel timbrado do licitante) 

 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, na condição 
de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em 
participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante: 

 
a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 
da Constituição Estadual; 
 
b) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem 
nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprirá 
a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado; 
 
c) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral 
referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprirá a obrigação 
de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO, em 
conformidade com o Decreto supracitado; 
 
d) tem ciência de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n° 
67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral da Administração, bem como a 
aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, 
independentemente da responsabilização na esfera criminal; e 
 
e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o 
uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto 
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. 

 
 

(Local e data). 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
 

MODELOS REFERENTES À VISTORIA PRÉVIA 
 

ANEXO V.1 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO PRECEDIDA DE VISTORIA 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na condição 
de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em 
participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) 
local(is) e das condições da realização do objeto da licitação, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que 
será realizado o objeto da licitação, colhendo todas as informações e subsídios necessários para a elaboração 
da sua proposta. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar 
quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações 
sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V.2 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na condição 
de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em 
participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) 
local(is) e das condições da realização do objeto da licitação, que não realizou a vistoria prévia prevista no Edital 
e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a 
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar 
quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações 
sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V.3 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA 
CONTRATAÇÃO 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na condição 
de responsável técnico de ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em 
participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades da contratação, que não realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo 
ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem 
realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar 
quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações 
sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura/qualificação do responsável técnico) 
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Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços especiais de engenharia 7/2026 058.00147073/2025-29

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Orçamento sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021. A opção pelo sigilo do orçamento visa preservar a competitividade do certame e 

]evitar o alinhamento prévio de propostas

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 46377800000127-0-000080/2026;
II) Data de publicação no PNCP: 16/06/2025;
III) Id do item no PCA: 8;
IV) Classe/Grupo: 541 - SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS;
V) Identificador da Futura Contratação: 180287-6/2026;

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos 
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade
4.1. Na elaboração dos projetos, além de observar as características e condições do local de execução dos serviços
ou obra e seu impacto ambiental, deverá considerar a possibilidade de utilização das seguintes soluções:
        4.1.1. uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes em que for indispensável;
            4.1.2. automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental,

UASG 180287
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iluminação específica, uso de sensores de presença;
            4.1.3. uso exclusivo de lâmpadas LED, fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminárias eficientes;
       4.1.4. energia solar, ou outra energia limpa para o atendimento das instalações;
           4.1.5. utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a
necessidade de manutenção;
        4.1.6. possibilidade de emprego de materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução,
de modo a diminuir os custos de transporte;
        4.1.7. facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou
serviço;
        4.1.8. adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas;
        4.1.9. acessibilidade; e economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução do consumo de
energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
4.2. A geração de resíduos da construção civil é o maior impacto ambiental possível durante a realização da obra,
razão pela qual a empresa contratada para execução deverá seguir as diretrizes e procedimentos para a gestão de
resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução nº
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, bem como Leis Municipais que instituem o
Sistema para Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil.
4.3. Será exigido por parte da executora o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, prevendo a
destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados em locais de disposição apropriados e licenciados.
4.4. Para a elaboração do Projeto Executivo não há riscos ou impactos ambientais.

Garantia da contratação
4.15. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o
Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou
título de capitalização, em valor correspondente a  do valor total da contratação.10% (dez por cento)
            4.15.1 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença
entre este último e o valor da proposta.
4.16. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de
assinatura do contrato.
        4.16.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas
datas convencionadas.
        4.16.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
         4.16.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.16.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário,       
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados
os períodos de suspensão contratual.
       4.16.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas
modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.
 4.17. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada
em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
4.18. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
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avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
4.19. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
4.20. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização
regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.
     4.20.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o
número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da
Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).
4.21. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:
         4.21.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
           4.21.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
         4.21.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas
pelo Contratado.
4.22. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após
decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de
inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicia .
4.23. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou
renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura
do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
4.24. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pela Administração.
4.25. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada .
4.26. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
4.26.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.26.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando 
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais 
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 
2022.
4.27. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o 
Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.
4.27.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.
4.27.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 
vigência da apólice.
4.28. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente.
4.29. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste Termo de Referência.
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4.30. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
4.31. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
neste Termo de Referência.
 

Vistoria
4.33. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriado, das 10 horas às 17 horas.
4.34. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 
prévia.
4.35. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria .
          4.35.1. As visitas técnicas devem ser previamente agendadas pelo telefone (19) 3406-5444, junto ao Setor 
de Finanças ou pelo correio eletrônico uge.americana@policiacivil.sp.gov.br

4.36. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 
assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação.
4.37. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições 
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 
invocação de insuficiência de dados ou de  informações sobre o local em que será realizado o objeto da 
contratação.
 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução
 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. Início da execução do objeto: conforme data estipulada na reunião prévia e emissão da ordem de início de
serviço.
5.1.2. A Contratada iniciará as obras, então e somente após a VALIDAÇÃO dos Projetos Executivos pelo Núcleo
de Engenharia do DPCRM/DAP, as obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as
instalações em perfeito e completo funcionamento. A empresa executora deverá providenciar equipamentos de
proteção individual - EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme
normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança.
Equipamentos de Proteção Coletiva. A Contratada deverá ainda, providenciar além dos equipamentos de proteção
coletiva também projeto de segurança para o canteiro em consonância com o PCMAT (Programa de Condições e
meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção) e com o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais) específico tanto da empresa quanto da obra planejada. O profissional credenciado para dirigir os
trabalhos por parte da empresa executora deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o
período da obra e quando das vistorias e reuniões efetuadas pelo Gestor/Fiscal. Esse profissional será responsável
pelo preenchimento do Livro Diário de Obra
5.1.3. O Cronograma de realização dos serviços está especificado no Projeto Básico e Projeto Executivo apenso a
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este Termo de Referência;
5.1.4. As etapas, períodos e prazos estão estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro apenso a este Termo de
Referência
 

Local e horário da prestação dos serviços
5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Avenida Carlos Botelho,01 - Centro -  Nova Odessa/SP ;
5.3 Os serviços serão prestados em horário comercial.
 

Rotinas a serem cumpridas
5.4.1. A execução contratual observará as rotinas abaixo:
5.4.1. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os esclarecimentos que lhe forem
solicitados;
5.4.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referente
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas aplicáveis;
5.4.3. Participar de reuniões técnicas agendadas pela contratante para tratar de detalhes referente ao objeto, bem
como solicitar reunião técnica para esclarecimentos sobre a execução do objeto;
5.4.4. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados sem que haja o devido
adiantamento contratual;
5.4.5. Disponibilizar, sempre que solicitado, o material que está sendo elaborado e de acordo com as etapas de
execução do contrato, bem como solicitar por Ofício (via e-mail ao gestor do contrato) a análise de material,
utilizando link fornecido pela contratante para compartilhamento dos
arquivos;
5.4.6. Obedecer às normas e rotinas CONTRATANTES, em especial as que disserem respeito à proteção de dados
pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas,
recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, eliminadas ou
avaliadas durante a execução do objeto;
5.5. O contrato oferecerá maior detalhamento das rotinas a serem seguidas para sua execução
 

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e
Projeto Executivo anexos;
 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
5.5.1. Reconhecimento da edificação executada em parte, objeto de rescisão contratual, que subsidiará a
elaboração de Laudo Estrutural e a Adequação do Projeto Executivo fornecido;
5.5.2. Aprovação do Projeto Executivo adequado, junto ao DPCRM para fins de validação;
5.5.3. Assim que validado o Projeto Executivo, iniciar a obra de construção.
 

Especificação da garantia do serviço
5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor).
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6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do
objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados
e das sanções aplicáveis, dentre outros.
 

Preposto
6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.
6.7. O Contratado deverá manter seu preposto no local da execução do objeto durante todo o período da obra e
quando das vistorias e reuniões efetuadas pela empresa gerenciadora, Fiscal ou Gestor do Contrato.
6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.
 

Rotinas de Fiscalização
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.
 

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados.
6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e
saneadoras, se for o caso.
6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade
do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
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6.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução
Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalização Administrativa
 

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado,
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº
68.220, de 2023, art. 18, incisos II e III).
6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art.18, inciso IV).
6.20. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as
referidas vagas, nos termos do parágrafo único do art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021.
 

Gestor do Contrato
 

6.21. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao
reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e extinção do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de
2023, inciso III do art. 2º).
6.22. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto estadual nº 68.220,
de 2023, art. 16, inciso IX).
6.23. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto
estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).
6.24. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções,a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto estadual nº
68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).
6.25. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e
parágrafo único).
6.26. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do
contrato.
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto caberá à fiscalização, a qual será responsável por atestar as qualidades e a
conformidade dos serviços prestados, bem como acompanhar a conformidade com o previsto no Cronograma
físico- financeiro e na Planilha Orçamentária apresentadas pelo proponente.
7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:
7.2.1. não produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.3. A utilização do Cronograma físico-financeiro e da Planilha Orçamentária não impede a aplicação
concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
7.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
7.4.1. os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do
cronograma físico-financeiro da obra;
7.4.2. o primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo necessariamente
corresponder também à execução efetiva de serviços previstos e em conformidade com o Projeto básico/ Projeto
Executivo.
7.4.3. constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da Contratada no
“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o
qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela Contratada, de que os registros estão
suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008.
7.4.4. a realização de pagamentos não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, quaisquer que
sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados.
7.4.5. para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a
Contratada tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido às exigências da
fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas;
7.4.6. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de
cálculo detalhada.
7.4.7. uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico- Financeiro, estiverem executados em sua totalidade
7.4.8. o contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

Recebimento

7.6. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s),quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico
e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei nº 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do
Decreto estadual nº 68.220, de 2023).
7.6. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado
com a comprovação da prestação dos serviços a que se refere a parcela a ser paga.
7.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Art. 17, X, Decreto estadual nº 68.220,
de 2023).
7.8. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual nº
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68.220, de 2023).
7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato
deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao
Contratado, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.10.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
7.10.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.
7.10.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº
14.133, de 2021).
7.10.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e
à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
7.10.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
7.11. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhálos
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.12. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório,
por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do
serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:
7.12.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigações, conforme regulamento (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);
7.12.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;
7.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas;
7.12.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização; e
7.12.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.13. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se
houver  parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a
comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de
liquidação e pagamento.
7.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências
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verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.16. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para
fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual
período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para
a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº
77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
7.16.1. O prazo de que trata a subdivisão acima será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogação nele especificada, no caso de contratação decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.17. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.18. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.
7.19. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta online ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.20. A Administração deverá realizar consulta ao Sicaf para:
a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa
SEGES /MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
7.21. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.
7.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.
7.23. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.
7.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao Sicaf.
 

Prazo de pagamento
7.25. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou
documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme
seção anterior, nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.
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7.26. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na
forma da legislação aplicável (art. 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o art. 1º do Decreto
estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.
 

Forma de pagamento
7.27. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A.
7.27.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no
“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o
qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão
suspensos, nos termos do art. 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.
7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.29. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda
que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses
anteriores.
7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.30. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO
 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
Concorrência, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
 

Regime de execução
8.2. O regime de execução do contrato será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Exigências de habilitação
8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos das seções subsequentes deste
item 8, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:
Exigência de habilitação
8.8. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:
 

Habilitação jurídica
8.9. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
8.11. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
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no  Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores;[A10]
9.13. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal
ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de
18 de março de 2020.
9.14. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.15. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
9.19. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
 

Habilitação fiscal, social e trabalhista
9.20. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o
caso;
9.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.23. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.24. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.25. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;[A12]
9.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.[A13]
Qualificação Econômico-Financeira
9.28. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;
9.29. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.30. O licitante deverá comprovar que possui capital social mínimo equivalente a 10%(dez por cento) do valor
estimado da contratação.
 

Qualificação Técnico-Operacional
9.41. Comprovação por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome
do licitante, que comprovem a prévia execução de obras de características e complexidade semelhantes às
constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicações da área em metros
quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por
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cento) das parcelas de maior relevância do objeto licitado, conforme segue:
               9.41.1. construção de empreendimento não residencial com área construída igual ou superior a 578,41
m² (metros quadrados).
                 9.41.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.
9.41.1.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.
9.41.1.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente.
Qualificação Técnico-Profissional
9.45. Comprovação por meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo respectivo
conselho de classe profissional, conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:
                     a) Para o Engenheiro Civil: os serviços de gerenciamento ou projeto ou execução de estrutura –
578,41 m² (metros quadrados);
                  b) Para o Arquiteto e Urbanista: os serviços de gerenciamento ou projeto arquitetônico ou execução
de acabamentos – 578,41 m² (metros quadrados);

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Orçamento sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021. A opção pelo sigilo do orçamento visa preservar a competitividade do certame e 

]evitar o alinhamento prévio de propostas 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Estado.
 

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
I) Gestão/unidade: 180287;
II) Fonte de recursos: 150010001;
III) Programa de trabalho: 180203;
IV) Elemento de despesa: 44905130;
 

11.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

Despacho: Para apreciação da Autoridade Competente

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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RAQUEL DE SOUZA SILVA
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 11:45:13.

 

 

Despacho: Autorizo o presente Termo de Referência

 

 

 

 

MARTHA ROCHA DE CASTRO
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 11:47:52.
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ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AMERICANA

Estudo Técnico Preliminar 6/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 058.00147073/2025-29

2. Descrição da necessidade

2.1. Contratação de empresa de engenharia para a execução do remanescente de obra da Reforma com Ampliação
 unidade policial subordinada a Delegacia Seccional de Polícia deda Delegacia de Polícia de Nova Odessa,

Americana.

2.2. A Delegacia de Polícia de Nova Odessa atualmente está  ocupando provisoriamente um imóvel cedido pelo
município.

2.3. Visando proporcionar uma edificação com instalações adequadas, modernas e funcionais para a referida
Unidade, no ano de 2022 foi contratada empresa de engenharia para Execução de Reforma com Ampliação do
prédio que abrigava a  Delegacia de Polícia de Nova Odessa, localizado na Avenida Carlos Botelho nº 01, Centro -
Nova Odessa/SP , cadastrado sob o nº 14474 no SGI.

2.4. Porém, devido as inconformidades na execução do objeto, o contrato foi rescindido e a obra ficou paralisada,
necessitando ser concluída.

2.5. Considerando que:
        2.5.1. já existe projeto executivo completo da primeira contratação e que alguns serviços já foram executados
anteriormente;
        2.5.2. fora contratado por esta Delegacia Seccional a produção de projetos complementares e precificação de
serviços, em que constam as necessidades para a continuação dos serviços de  reforma da Unidade Policial;
        2.5.3. para a continuação dos serviços há a necessidade de compatibilização dos serviços já executados  e os
projetos elaborados originalmente (os quais serão fornecidos);
        2.5.4. a Polícia Civil não possui quadro funcional de profissionais que desempenham as atividades inerentes
ao objeto da contratação, portanto, é necessária a atualização e adequação do Projeto Executivo existente e
execução da obra dentro das normas técnicas vigentes, por meio de uma empresa especializada em engenharia e
arquitetura.
       2.6. A contratação de empresa especializada se faz extremamente necessária e justifica-se no desenvolvimento
dos serviços especificados de engenharia para realização de inspeções e avaliações e, consequentemente,
adequação do projeto executivo existente, além da  execução da obra de conclusão da edificação conforme
especificações dos projetos executivos, memoriais descritivos, projetos legais, memoriais de calculo, planilhas
quantitativas e qualitativas, planejamento de obras.
 

UASG 180287
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3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Seção de Administração - Delegacia Seccional de Polícia de Americana Martha Rocha de Castro

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Execução de obra com necessidade de atualização e adequação de projeto executivo existente.

4.2.A contratação pretendida é de escopo e, portanto, não continuada, pois o serviço encerra coma entrega da 
edificação reformada e com as instalações em funcionamento, passando a vigorar apenas a responsabilidade de 
garantia prevista em lei, após a entrega.

4.3. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, sendo 
necessário agendamento prévio.
 

4.4.A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, 
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante 
vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
 

4.5. A contratada deverá:
       4.5.1. ter capacidade para prestação de serviços de engenharia, para elaboração de projetos e todas as demais 
operações necessárias e suficientes para entrega final do objeto;
       4.5.2. ter capacidade para prestação de serviços de engenharia, laudos, projetos, montagens, realização de 
testes, execução das obras civis e todas as demais operações necessárias e suficientes para entrega final do objeto;
       4.5.3. será solicitado às licitantes a apresentação de atestados de capacitação técnica e operacional, nos termos 
do Artigo 67,§1º, da Lei 14.133/21, conforme documentação que será anexada ao processo de contratação, em 
razão da peculiaridade e complexidade do serviço a ser realizado;
       4.5.4. obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
       4.5.5. providenciar junto aos Conselhos de classe profissional as respectivas Certidões de Acervo Técnico, 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;

      4.5.6. realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
      4.5.7. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor;
       4.5.8. cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
       4.5.9. assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho;
       4.5.10. responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 
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registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto 
à obra;

       4.5.11. promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
 

4.6. A contratação será por preço global e a sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas 
do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.
 

4.7. O prazo estipulado para conclusão do objeto será de 12(doze) meses, o período de observação após a 
conclusão do serviço será de 30 dias, para fins de expedição do recebimento definitivo.
 

4.8. A medição final para fins de pagamento será atrelado à expedição do Termo de Recebimento Definitivo.
 

4.9. O termo de referência trará mais detalhes quanto aos requisitos da contratação.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Diante das necessidades expostas e da possibilidade de opções por modelos diferentes de contratação de 
obras, foram analisadas soluções disponíveis, considerando:
       5.1.1. que se trata de remanescente de obra, para a qual há projeto executivo elaborado e elementos já 
executados;
       5.1.2. metodologia, tecnologia e inovação atualmente utilizados na área de engenharia civil e arquitetura;
      
5.2. Análise de possíveis modelos para execução do objeto pretendido:
       5.2.1. elaboração do projeto executivo com mão-de-obra própria não é viável, pois esta Delegacia Seccional 
não possui equipamentos, ferramentas, softwares e mão-de-obra capacitada e suficiente para execução de todos os 
serviços de acordo com as normas técnicas;
       5.2.2. aquisição de materiais e execução da construção com mão-de-obra própria: não é viável, pois esta 
Delegacia Seccional não possui equipamentos, ferramentas e mão-de-obra capacitada e suficiente para execução 
dos serviços de acordo com as normas normas técnicas diante de sua complexidade;
       5.2.3. contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários: é a opção mais adequada 
e segura para execução do objeto, pois a Polícia Civil não possui no seu quadro funcional profissionais que 
desempenhem especificamente todas as atividades inerentes ao objeto a ser contratado;
      5.2.4. existe no mercado diversas construtoras com condições técnicas e operacionais de executar o objeto.
 

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área de engenharia para conclusão da 
obra  de Reforma com Ampliação da Delegacia de Polícia de  Nova Odessa.

6.2. Os serviços serão realizados no imóvel de propriedade da Fazenda do Estado, localizado na Avenida Carlos 
Botelho,01  - Centro -  Município de Nova Odessa/SP.

6.3. O prazo previsto para execução da obra é de 12 (doze) meses, considerando o projeto executivo
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existente e em razão das inconformidades na execução da obra pela empresa anterior, serão necessários alguns 
serviços complementares a fim de viabilizar a continuidade da obra de acordo com as normas técnicas e boas 
práticas da construção civil.
      6.3.1. nesta seara, serão previstos nos primeiros 60 (sessenta) dias do cronograma físico-financeiro a execução 
de serviços preliminares, que poderão ser realizados de acordo com as normas técnicas e legais, 
concomitantemente com a adequação do projeto executivo, que deverá ocorrer nos primeiros 30 (trinta) dias, 
sendo que para prosseguimento dos demais serviços é imprescindível a validação do projeto pelo Núcleo de 
Engenharia da  Divisão de Planejamento e Controle de Recursos Materiais- DPCRM  do Departamento de 
Administração e Planejamento da Polícia Civil - DAP.
 

6.4. Serviços necessários:
6.4.1. Vistoria técnica para avaliação dos serviços já executados e situação atual da obra;
6.4.2. Atualização do Projeto Executivo existente avaliando novas tecnologias que estejam disponíveis e a custos 
razoáveis para melhorar a eficiência e, se possível, até redução de custo da edificação, ou complementação 
prevendo serviços decorrentes no caso de necessidade da atual situação da obra, bem como para a sua 
compatibilização com os projetos existentes ;
6.4.3. emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) para o Laudo Estrutural, Projeto Executivo e execução de Obra, de acordo com a Lei nº 6.469 de 07 de 
dezembro de 1977;

6.4.5. Em razão das atualizações, a verificação da validade das Licenças e Aprovações nos órgãos competentes: 
Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessionárias de Energia Elétrica e de Água e Esgoto e demais órgãos que 
sejam necessárias ao cumprimento das legislações federais, estaduais e municipais;
6.4.6. retomada da execução da obra até a sua conclusão.
 

6.5. Serão fornecidas as peças técnicas individuais e compatibilizadas integrantes do Projeto Executivo a ser 
atualizado e adequado.
6.6. A contratação pretende abranger as seguintes disciplinas técnicas:
6.6.1. Visita e Relatório Técnico;
6.6.2. Levantamento de materiais servíveis e inservíveis com Plano de gerenciamento de resíduos de construção 
civil;
6.6.3. Adequação, reformulação e elaboração de Projeto Executivo;
6.6.4. Planejamento, quantificação e precificação;

6.6.5. Execução da obra;
6.7. A Contratada será responsável pela Gestão dos Resíduos de construção civil existentes no canteiro de obras, 
ficando a cargo toda a seleção dos materiais, classificação como servíveis e inservíveis, relação dos materiais 
reaproveitáveis, ralação dos materiais que serão descartados e o correto descarte conforme legislação vigente e de 
acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos da construção civil que deverá ser apresentado na fase inicial 
dos serviços.
6.8. Todos os impostos que compõem os cálculos dos serviços deverão seguir as normas e legislações Estaduais e 
Municipais.
6.9. Deverá atender as Convenções Trabalhistas.
6.10. O regime de execução será , conforme inciso II e § 9º,do artigo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
46 da Lei 14.133, regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o Contratado é responsável por 
elaborar e desenvolver o Projeto Executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar 
serviços especiais e realizar montagem, testes, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para
entrega final do objeto.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades previstas para os serviços como segue:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 
DE MEDIDA

QUANTIDADE

ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO  DO 
PROJETO EXECUTIVO

SERVIÇO 1

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA C
/AMPLIAÇÃO NA DELEGACIA DE 
COSMÓPOLIS

SERVIÇO 1

 

8. Estimativa do Valor da Contratação
[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: ]Orçamento sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Como o objeto pretendido se trata de obra remanescente, para a qual já existem projetos executivos, mas que
em razão de inconformidades nos serviços que já foram executados, que deverão ser revistos, atualizados e/ou
complementados para aplicação de correções e viabilizar a retomada da obra.
9.2. Diante dessa situação, para mitigar os riscos e evitar erros na execução do objeto, não é recomendado o
parcelamento da solução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1.  Após a conclusão da obra poderão ser necessárias outras contratações para aquisição de mobiliário e 
equipamentos, a fim de proporcionar o funcionamento adequado da Unidade ´Policial para a qual o prédio se 
destina. 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Para o exercício 2026 foi elaborado o Plano de Contratações Anual - PCA 2026, no qual foi prevista a 
presente demanda, conforme DFD 09/2025.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A elaboração de projeto executivo e a execução da construção por profissionais e empresas especializadas
mitigam possíveis problemas que possam ocorrer durante a realização dos serviços, pois define com clareza o
escopo da obra e serviços necessários, a fim de subsidiar a análise e autorização pelos órgãos competentes, bem
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como quantificando e precificando com maior exatidão, evitando custos e aditamentos desnecessários que
poderiam até mesmo inviabilizar a sua conclusão.
 

12.2. A execução da obra proporcionará instalações dignas para atender não só o público policial, como
possibilitar a excelência no atendimento a população, em local de ocupação permanente, por se tratar de imóvel
próprio do Estado, proporcionando melhoria nas condições de combate à criminalidade com reflexo na sensação
de segurança das pessoas.
 

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Elaboração de TR, edital e demais instrumentos do processo licitatório - Divisão de Finanças da Delegacia 
Seccional de Polícia de Americana. .
13.3. Seleção de empresa por meio do processo licitatório - Divisão de Finanças da Delegacia Seccional de Polícia 
de Americana.

13.4. Assinatura de contrato entre o Dirigente e o responsável pela empresa vencedora - Divisão de Finanças da 
Delegacia Seccional de Polícia de Americana.
13.5. Demolições dos elementos que não serão reaproveitados - Empresa contratada;
13.6. Adequação do Projeto Executivo - Empresa contratada.
13.7. Gestão e fiscalização do contrato do Projeto Executivo -  Gestão de Contratos da  Delegacia Seccional de 
Polícia de Americana.
13.8. Aprovações legais dos projetos - Empresa contratada.
13.9. Verificação e Validação do Projeto Executivo quando entregue pela Contratada - Núcleo de Engenharia 
da  Divisão de Planejamento e Controle de Recursos Materiais- DPCRM/DAP.
13.10. Pagamentos dos valores correspondentes às etapas de elaboração dos Projetos Executivos - Divisão de 
Finanças da Delegacia Seccional de Polícia de Americana.
13.11. Execução da obra - Empresa contratada.
13.12. Fiscalização da obra - Delegacia Seccional de Polícia de Americana.
13.13. Recebimento da obra - Delegacia Seccional de Polícia de Americana.
13.14. Conclusão do contrato -  Gestão de Contratos da Delegacia Seccional de Polícia de Americana.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A geração de resíduos da construção civil é o maior impacto ambiental possível durante a realização da obra, 
razão pela qual a empresa contratada para execução deverá seguir as diretrizes e procedimentos para a gestão de 
resíduos da construção civil estabelecidos na na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução 
nº 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, bem como Leis Municipais que instituem o 
Sistema para Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil.

14.2. Será exigido por parte da executora o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, prevendo a 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados em locais de disposição apropriados e licenciados.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que:
- se trata de remanescente de obra;
- a obra paralisada tende a gerar deterioração do objeto e mais prejuízos a administração;
- a demanda está prevista no Plano de Contratações Anual no ano de 2026;
A contratação da conclusão da obra é necessária e plenamente viável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

RAQUEL DE SOUZA SILVA
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 16:26:28.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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PROJETO BÁSICO – DSPA Nº 02/2025 
 

 

 

 

1. OBJETO: 

 

1.1 Projeto Básico visando a Contratação de empresa de engenharia para a execução do 

remanescente de obra da reforma com ampliação no prédio da Delegacia de Polícia de Nova 

Odessa; 

1.2 Os serviços serão executados em imóvel localizado na Avenida Carlos Botelho,nº 01 – 

Centro – Nova Odessa/SP; 
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1.3 os serviços deverão ser executados com fornecimento total de mão de obra e material, 

devendo atender as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Códigos, Leis, 

Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais. 

 

2. PRAZOS: 

 

 

2.1. de início: imediato, após a emissão e assinatura da Ordem de Início de Serviço; 

2.2. entrega da obra: 12 (doze ) meses, conforme cronograma físico-financeiro; 

 

 

3. ANEXOS 

2.1. Memorial Descritivo; 

2.2. Planilha Orçamentária; 

2.3. Cronograma Físico Financeiro; 

2.4. Composição de BDI; 

2.5. Projeto Executivo  Arquitetônico 

2.6. Projeto Executivo - Hidrossanitário – 
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2.7. Projeto Executivo de Instalações Elétricas – 

2.8. Projeto Executivo de Prevenção e Combate à Incêndios – 

2.8.1. Anotações e Registro de Responsabilidade Técnica. 



 MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA  

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 

Diretoria de Obras e Projetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 
Endereço: AV. CARLOS BOTELHO, CENTRO, NOVA ODESSA/SP 

 

 
ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO 
INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS 
O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de um abrigo, 
constituído por: alvenaria de bloco de concreto de vedação (19 x 19 x 39) cm, revestido 
com chapisco, emboço, reboco e pintura acrílica (inclusive preparo); base e laje de 
cobertura em concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra britada. Remunera 
também o fornecimento de válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente e 
extremidades rosqueáveis, diâmetro nominal de 2 1/2" classe 200 libras, válvula de 
retenção vertical em bronze com diâmetro nominal de 2 1/2", niple cônico galvanizado a 
fogo 2 1/2"; tubo em aço galvanizado SCH40 sem costura e conexões com diâmetro 
nominal de 2 1/2" e pintura esmalte com acabamento acetinado ou brilhante (inclusive 
preparo). Remunera tampa em chapa de aço n°14, galvanizado, com dobradura tipo 
diamante, requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/8", suporte externo 
em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/4", dobradiças em perfis chatos de 1" 
x 1/4", rebite em aço, gancho porta-cadeado em aço galvanizado, aplicação de uma demão 
de galvanização a frio anticorrosiva e pintura esmalte com acabamento acetinado ou 
brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais acessórios e de vedação; e mão de obra 
completa necessária para execução do abrigo, pinturas e preparos, serviços de limpeza, 
escavação, reaterro e apiloamento do terreno, e serviços de instalação completa de todos os 
componentes hidráulicos, inclusive testes de tubulação. 

AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU 
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO 
O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de um abrigo 
padrão FDE, constituído por: poste, haste de aterramento, armação com isolador e caixas 
de medição e telecomunicação, limpeza e apiloamento do terreno, base de concreto, 
cravação do poste de concreto, alvenaria, incluindo argamassa de revestimento e pintura, 
laje de cobertura de concreto, caixas de entrada (medição e telecomunicação), revestimento 
e pintura das paredes, armação com isolador roldana, caixa de inspeção e cravação da haste 
de aterramento. Inclui materiais acessórios e de vedação; e mão de obra completa 
necessária para execução do abrigo, transporte e serviços de instalação completa de todos 
os componentes inclusive testes e laudos para confirmar a 



aceitação do padrão de abrigo e entrada de energia pela concessionária de energia local. A 
critério da fiscalização poderá ser solicitada a comprovação da homologação dos produtos 
junto à concessionária de energia local, projeto, memória de cálculo e ART assinada por 
engenheiro elétrico credenciado. 

 
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO 
REGULAVEL 
O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de um abrigo 
padrão FDE, constituído por: armário externo em chapa de aço carbono 20 com 
tratamento anti-corrosivo; com cesto meia lua para mangueira; porta dotada de ventilação, 
visor de vidro com inscrição “INCÊNDIO” e trinco; dimensões de 60 x 90 x 17cm, com 
ferragens incluídas, pintura em esmalte sintético, sobre fundo primer, cor: vermelho 
segurança, válvula globo angular 45°, em bronze ou latão, entrada Ø= 2 1/2” com rosca 
fêmea 11 F.p.p., saída Ø=2 1/2” com rosca macho 5 F.p.p., adaptador de engate 
rápido, em latão, para saída de registro, Ø=2 1/2” com rosca fêmea 5 F.p.p. e conexão 
STORZ Ø = 1 1/2”, mangueira de incêndio tipo 2, com certificação INMETRO de 
conformidade à NBR 11861, Ø=1 1/2” e comprimento =30m, com pressão de trabalho de 
14kgf/cm² e pressão mínima de ruptura de 42 kgf/cm²; com tubo interno de borracha 
sintética e revestimento externo de fi bra sintética de alta resistência à ruptura e à abrasão; 
com união tipo engate rápido, de latão, tipo B, Ø=1 1/2” STORZ. A mangueira deve 
possuir identificação individual, conforme NBR 12779, presa em seu corpo, próximo à 
união; - Deve acompanhar certificado de inspeção, conforme NBR 12779, contendo como 
informações mínimas: identificação individual, fabricante, marca do duto flexível e uniões, 
diâmetro, comprimento, tipo, inspeção, data de execução, data da próxima inspeção e/ou 
manutenção, nome e assinatura do responsável pela inspeção. Esguicho de latão Ø=1 
1/2” STORZ; regulável para emissão de jato compacto ou neblina. Inclui materiais 
acessórios e de vedação; e mão de obra completa necessária para execução do abrigo, 
transporte e serviços de instalação completa de todos os componentes. 

AL-01 ABRIGO PARA LIXO 

O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de um abrigo 
padrão FDE, constituído por:•Base de concreto simples, Alvenaria de blocos de concreto 9 
x 19 x 39cm, Classe C conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços.,Cobertura em 
concreto armado, Ralo sifonado em PVC 150mm, com grelha em PVC cromado, 
Torneira de pressão de 1/2”, de acionamento restrito conforme fi cha H6.15 do catálogo de 
serviços,Portas: - Perfis, tubos e barras de ferro galvanizados, Chapa perfurada em aço 
galvanizado, e= 1,00mm, furos redondos ø 2,00mm (5/64”), disposição alternada, ec 
(distância entre centros)= 3,00mm, aa (área aberta)= 40%. Inclui materiais acessórios e de 
vedação; e mão de obra completa necessária para execução do abrigo, transporte e 
serviços de instalação completa de todos os componentes. 

 

ALÇAPÃO / TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA-CADEADO 

O item remunera o fornecimento de alçapão constituído por: tampa em chapa de aço nº 14 
(MSG), galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de aço 
galvanizado de 1" x 1" x 1/8"; suporte externo em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 
1" x 1/4"; dobradiças em perfis chatos de 1" x 1/4", 



com rebite de aço, diâmetro de 6 mm (1/4"), gancho porta-cadeado em aço galvanizado, 
com diâmetro de 9 mm (3/8"); cadeados em latão maciço com ganchos em aço temperado 
de 35 mm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da 
tampa. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 
para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos 
elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante; referência 
comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. 
Não remunera arremates de acabamento. 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14 X 19 X 39 CM 
- CLASSE B 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de 
alvenaria estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de 
concreto 
de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 4 Mpa, classe B; assentada com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 
39 CM - CLASSE A 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de 
alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e 
resistência mínima a compressão de 8 Mpa (classe A); assentada com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 
ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO 
O item remunera o fornecimento de locação de andaime tubular tipo torre metálico com 
base quadrada (1,5 x 1,5 m), mão de obra necessária para transporte interno na obra: 
Quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para locomoção; guarda-corpo e 
rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos metálicos. Utilizado somente para postes e 
pontos localizados; não substitui o andaime fachadeiro; conforme NR 18 e/ou normas 
vigentes. Não remunera montagem e desmontagem. 

 
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 



ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO 

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 
colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e 
pontas de transpasse para emendas. 
 

 

ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU - H = 2,00 M 

O item remunera o fornecimento de árvore ornamental, tipo Areca Bambu 
(Chrysalidocarpus lutescens), em mudas de árvores formadas, com altura média de 2,00 
m, terra vegetal orgânica e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de 
abertura da cova, preparo do solo, plantio das árvores, irrigação, cobertura com terra 
vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual 
substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
 

 
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 
6 LITROS 

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, 
com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido, 
capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência 
comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda., Icasa Indústria Cerâmica Andradense 
S/A, Deca da Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como 
"em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido 
por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia 
composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos 
de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de 
expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para 
fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto. 
 

 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA CAPACIDADE DE 6 LITROS 

O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha tradicional, 
com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de 
rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga 
reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial 
linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca, ou equivalente de mercado desde que 
qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de 
água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, 
remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição  do  
fecho  hídrico,  respingos  de  água  e  transporte  de  sólidos. 



Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de 
ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento 
da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às 
redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. 

 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, COM SAÍDA HORIZONTAL - 6 
LITROS 
O item remunera o fornecimento bacia sifonada de louça com saída horizontal, com as 
características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros 
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial Bacia Sanitária com 
Saída Horizontal Deca, fabricação Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que 
qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de 
água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, 
remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho 
hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: canopla metálica 
para bacia sanitária com saída horizontal; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de 
ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da 
base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes 
de água e esgoto. 

BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução 
dos serviços: alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da 
alvenaria em cimentado queimado; tampo de concreto armado com canto arredondado; 
remunera também o serviço de limpeza final. 
 

 
BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" 
O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com 
espessura de 3/32", em qualquer comprimento; com resistência mínima ao esforço, em 
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 
inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão 
de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma 
NBR 9050. 

 
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - 
simples 

 
O item remunera o fornecimento e instalação de purificador de pressão elétrico com 

capacidade de 2 litros / hora refrigerados, constituído por: gabinete simples tipo coluna, 

em chapa eletrozincado e tampo em aço inoxidável 304; duas 



torneiras em latão cromado, sendo uma de jato regulável com guarda protetora para boca 

e outra em haste para copo; 

reservatório interno em aço inoxidável; filtro interno composto de carvão ativado e vela 

sinterizada; serpentina externa; termostato para controle de temperatura; compressor 

silencioso; protetor térmico para o caso de superaquecimento do sistema; voltagem de 

110 V ou 220 V; referência comercial Puripress 40 fabricação IBBL, BRX40 fabricação 

Begel ou equivalente. Remunera também materiais e acessórios necessários para sua 

instalação e ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto. 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM DUAS LÂMPADAS DE 11 W 
O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de 
emergência, bateria com autonomia mínima de 1 hora, equipado com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas de 11 W; referência comercial LANE 11 x 2 Unitron, ou F2 x 
11 W Gevi Gamma ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de 
obra necessária para a instalação do bloco autônomo. 

 

BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL ELÉTRICO DE 5.500W / 220V EM PVC 

O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico acessível conforme 
NBR9050 com potência de 5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive 
braço de ligação em PVC. Remunera também o material de vedação necessário para sua 
instalação e ligação às redes elétrica e de água. 

CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) 

O item remunera o fornecimento de canaleta pré-moldada em concreto usinado, Fck 
15MPa, moldado in loco. Fôrma em chapa resinada e=12mm padrão FDE ; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da grelha. 

CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO 
O item remunera o fornecimento e a instalação de cabide cromado para banheiro; 
referência comercial Malta fabricação Docol, Remma Plus RP08 fabricação Moldenox ou 
equivalente. Incluso também material de fixação. 

 
CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 
70ºC 
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões até 750ºV; remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 
CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 
70ºC 
O  item  remunera  o  fornecimento  de  cabo  de  cobre  eletrolítico  de  alta 



condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 
70ºC e nível de isolamento para tensões até 750ºV; remunera também materiais e a mão de 
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 
CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 
70ºC 
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões até 750ºV; remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 

 
CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 
70ºC 

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões até 750ºV; remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 

 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões até 750ºV; remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 

 
CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6 A 
O item remunera o fornecimento de cabos para rede 23 AWG com 4 pares não blindado, 
categoria 6 A, referência Furukawa Gigalan Augmented ou equivalente desde que o 
fabricante apresente certificado ISO 9001 / 2000; deverá ser constituído por: condutores de 
cobre sólido, capa externa em PVC não propagante a chama, identificação nas veias dos 
pares, marcação na capa externa seqüencial do comprimento em metros; deverá ser 
fornecido em caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a 
ANSI / TIA- 568-C.2 para Categoria 6 A; remunera também o fornecimento de mão de 
obra e ferramentas necessárias para o lançamento dos cabos. 

CABO TELEFÔNICO CI, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS 
TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA 
O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico, tipo CI de acordo 
com a especificação TELEBRÁS 235.310.702, com 10 pares de 0,50 mm, em cobre 
eletrolítico estanhado, isolação em poliolefina não propagante à 



chama, blindagem com fita de alumínio ou poliéster aluminizado e capa externa em cloreto 
de polivinila PVC na cor cinza, para centrais telefônicas, prédios e instalação de 
equipamentos (KS, PBX, PABX, etc.). 

 
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM 
O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de 
caixa de gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com 
chapisco; base e tampa em concreto armado; regularização da base com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do 
terreno. 

 
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de 
caixa de inspeção constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com 
chapisco; base e tampa em concreto armado; regularização da base com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento 
do terreno. 

 

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 
100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede 
de esgoto. 

 

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M 

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras 
peças, vedação e fixação. 
 

 
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, 
AUTONOMIA DE 1 HORA, PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V 
O item remunera o fornecimento de central de sinalização de incêndio com bateria 
para autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automático, destinada à 
alimentação de equipamentos para detecção e alarme de incêndio, com acionamento 
manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automático do alarme 
sonoro e indicação no painel ou quadro, até 12 laços em 12 V, consumo máximo de 55 
W (em carga), tensão de alimentação 220 V; referência comercial Decta 18P / 12 V 
da Gevi Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da central. 

 
CHAPISCO 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a 
execução do chapisco. 



CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500W / 220V EM PVC 
O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 5.500 
W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive braço de ligação em PVC. 
Remunera também o material de vedação necessário para sua instalação e ligação às redes 
elétrica e de água. 

 
CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 25 MPa, plasticidade "slump" de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA 
BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS 

O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 4 Lixeiras em plástico com 
tampa basculante, para coleta seletiva, com suporte para chão em aço galvanizado, 
capacidade de 50 litros cada cesto; referência comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox 
ou equivalente. 
 

 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA, POTÊNCIA DE 10 CV 
MONOESTÁGIO, ALTURA MANOMÉTRICA DE 24 A 36 M.C.A., VAZÃO DE 
53 A 45 M³ / H 
O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga 
monoestágio trifásico, potência de 10 cv, para vazões de 53 até 45 m³ por hora e alturas 
manométricas de 24 até 36 m.c.a. respectivamente; referência comercial 10 GB2 T 
fabricação Jacuzzi ou equivalente. Remunera também materiais complementares e 
acessórios como chumbadores e a mão de obra necessária para a fixação, instalação 
completa e realização dos testes de funcionamento. 

CUBA DE LOUÇA INTEGRADA 
O item remunera o fornecimento de cuba integrada para lavatório em tampo de granito 
remunera materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. 

 
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 X 140 MM 
O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem 
pertences, redonda com diâmetro de 300 mm e profundidade de 140 mm, em aço 
inoxidável AISI 304; 
referência comercial Tramontina ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
necessários para a instalação em bancadas. 

 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO 
E DESCARREGAMENTO 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos 
adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de 
elementos em concreto simples com rompedor 



pneumático (martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) 
quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 50 A 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 
termomagnética, padrão "bolt-on" NEMA, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 
A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial 
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente; 
remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do 
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do 
suporte. 
 

 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 50 A 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 
termomagnética, padrão "bolt-on" NEMA, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 
A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial 
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente; 
remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do 
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do 
suporte 
 

 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 
60 A ATÉ 100 A 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 
termomagnética, padrão "bolt-on" NEMA, tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 
A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para 
os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar 
/ Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente; remunera também 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de 
parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte. 

 

 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 30 A 
O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 
termomagnética, padrão "bolt-on" NEMA, unipolar, modelos com correntes variáveis de 
10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da 
Pial Legrand, Eletromar Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente; 
remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do 
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do 
suporte. 



DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 
VISOR 
O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico 
ABS na cor branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e / ou 600 m; referência 
comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação. 

DISPENSER PARA REFIL DE 800 ML 

O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira ou dispositivo de álcool em 
gel tipo dispenser, constituída por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de 
sabão líquido tipo gel; referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou 
equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra necessária para a 
instalação da saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil. 
 

 
DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25 
CM X 50 M, SEMALAVANCA 

O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser toalheiro sem alavanca em 
chapa metálica esmaltada na cor branca, bobina de 25 cm para rolo de 50 m; referência 
comercial 1855 fabricação Ideal, ou Aurimar 86 fabricação Guarani ou equivalente; 
incluso também material de fixação. 
 

 

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 PÓLOS 

O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual 
(interruptor de corrente de fuga) de 40A x 30 mA, com 4 pólos; referência comercial V / 
304-044031 da GE, ou 5 SM1 344-0 da Siemens, ou equivalente. 
 

 

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS 

O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual 
(interruptor de corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 pólos; referência comercial BPA 
463/030 da GE, ou 5 SM1 346-0 MB da Siemens, ou equivalente. 
 

 

DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE 

O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de divisória em 
granilite para sanitários padrão FDE, constituído por: Painel pré- moldado de granilite 
polido, e=3cm, composto de: Argamassa estrutural: » cimento e areia, traço 1:3; » 
armação com aço CA-60, Ø=5mm malha de 15x15cm. - Capeamento : argamassa de 
cimento branco e granilha branca nº 0 grosso; Arremate de encabeçamento, em perfi l “u” 
de alumínio. Inclui materiais acessórios e de vedação; e mão de obra completa necessária 
para execução do abrigo, transporte e serviços de instalação completa de todos os 
componentes. 



ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO 
EXTERNO DE 20 MM 
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, 
tipo leve, diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede 
de 0,3 mm, referência 1/2", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou 
equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em 
paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em 
paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas 
tubulações secas. 

 
EMBOÇO COMUM 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado 

 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN = 1/2" 
O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 
1/2", comprimento variável de 30 cm ou 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. 

 
ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, 
DN= 1" 
O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete 
constituído por: registro de pressão de 1", tubo e conexões de ferro galvanizado de 1" para 
a execução do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, 
emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de cobertura em 
concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa de ferro nº 16 
de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a 
mão de obra necessária à execução do abrigo, instalação do cavalete, limpeza e 
apiloamento do terreno. 
 

 
ENTRADA COMPLETA DE GÁS (GLP) COM 2 CILINDROS DE 45 KG 
O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para a 
execução do abrigo de gás constituído por: alvenaria de bloco de concreto, revestida com 
chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples; laje de 
cobertura em concreto armado; portão, 1,50 x 1,50 m, em tela de arame fio nº 10, malha 2" 
e tubo galvanizado 2" com acabamento em pintura óleo sobre base antioxidante; remunera 
também o fornecimento e instalação de tubos e conexões em aço schedule de 3/4"e 1/2", 
registros, válvulas, acessórios, dois cilindros com carga de 45 Kg; os serviços de pintura 
com tinta a base de alumínio para a tubulação, limpeza e apiloamento do terreno. 



ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO 
ABERTO 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em 
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

 
ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE 
PREPARO 
O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-
brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin 
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), 
fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, 
galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi 
brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralite 
Zero Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte 
em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação 
do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 

 
EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 
LITROS 
O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água 
pressurizada, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente 
extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para a extinção de incêndios de 
classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada 
com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com 
fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e 
gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 
210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável. Com suporte 
para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

 
EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5BC - CAPACIDADE DE 6 KG 
O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de gás carbônico (CO2), 
tipo portátil, destinado para a extinção de incêndios de classe “B" (líquidos inflamáveis) e 
"C" (equipamentos elétricos), capacidade extintora equivalente = 5 BC. Fabricado em tubo 
cilíndrico de aço carbono sem costura SAE 1541, pintado externamente com pintura 
eletrostática a pó na cor vermelha. Montado com válvula de descarga em latão forjado tipo 
gatilho intermitente e dotado de dispositivo de segurança. Mangueira para alta pressão, 
esguicho difusor indeformável e suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 
12693, NBR 16357 e NBR 15808. 



 

 
EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO 20 BC - CAPACIDADE DE 12 
KG 
O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo 
portátil, capacidade extintora equivalente = 20 BC (mínimo), agente extintor = bicarbonato 
de sódio, capacidade = 12 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" 
(líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos); cilindro fabricado em chapa de aço 
carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, 
pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão 
forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 
180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com 
suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

 
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO 
H=235CM/BROCA 

O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de 
FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST padrão FDE, constituído por; 
Fundação: brocas com vigas baldrames. - Broca ø 25cm (armação com aço CA- 50: 4 x ø 
12,5mm e estribos ø 4,2mm a cada 15cm); - Viga baldrame 25 x 20cm (armação com aço 
CA-50: 4 x ø 10mm corridos e estribos ø 5mm a cada 12cm); 
- Formas de tábuas de madeira maciça com espessura de 2,5cm (espécies de madeira 
conforme classificação G1-C2 constante da ficha G1 Gestão de madeira do Catálogo de 
Serviços); - Concreto usinado, fck 25MPa. Pilaretes em concreto (14 x 14cm): - Formas de 
tábuas de madeira maciça com espessura de 2,5cm (espécies de madeira conforme 
classificação G1-C2 constante da ficha G1 Gestão de madeira do Catálogo de Serviços); 
- Armação com aço CA-50 (4 x ø 12,5mm e estribos de ø 5mm a cada 12cm); - Concreto 
usinado, fck 25MPa. Alvenaria de blocos de concreto, classe C, família M-15, linha 15x40 
(14x19x39cm), conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços. Enchimento e armação dos 
blocos canaletas: - Concreto graute; - Armação com aço CA-50 (2 x ø 6,3mm corridos). 
• Cimalha de concreto com pingadeira. Impermeabilização rígida, tipo cristalização, na 
fundação e na alvenaria de embasamento, conforme ficha S10.03 do Catálogo de Serviços. 
Deverá ser utilizado cimento CP- -III ou CP-IV, preferencialmente. Inclui materiais 
acessórios e de vedação; e mão de obra completa necessária para execução do abrigo, 
transporte e serviços de instalação completa de todos os componentes. 
 

 
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA 
(H=235CM) 

O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de 
FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA padrão 
FDE,  Constituintes Fundação em brocas com vigas baldrames: - Broca Ø=25cm 
(armação com aço CA-50: 4 x Ø=12,5mm e estribos Ø=4,2mm a cada 15cm); - Viga 
baldrame 25 x 20cm (armação com aço CA-50: 4 x Ø=10mm corridos e estribos 
Ø=5mm a cada 12cm); - Formas de tábuas de madeira 



maciça com espessura de 2,5cm (espécie de madeira conforme classifi cação G1-C2 
constante da fi cha G1 Gestão de madeira do Catálogo de Serviços); - Concreto usinado, 
fck 25MPa. Pilaretes em concreto (14 x 14cm): - Formas de tábuas de madeira maciça com 
espessura de(espécies de madeira conforme classifi cação G!-C2 constatne da fi cha G1 
Gestão de madeira do Catálogo de Serviços); - Armação com aço CA-50 (4 x Ø=12,5mm e 
estribos de Ø=5mm a cada 12cm); - Concreto usinado fck 25MPa. Alvenaria de blocos de 
concreto, Classe C, família M-15, linha 15x40 (14x19x39cm), conforme fi cha S7.04 do 
Catálogo de Serviços. Enchimento e armação dos blocos canaletas: - Concreto graute; - 
Armação com aço CA-50 (2 x Ø=6,3mm corridos). • Cimalha de concreto com 
pingadeira. Impermeabilização rígida, tipo cristalização, na fundação e na alvenaria de 
embasamento, conforme fi cha S10.03 do Catálogo de Serviços; Gradil confeccionado em 
perfi s de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a 
fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó na cor especifi 
cada em projeto, composto de: - Painel em malha retangular (65 x 132mm) formada por 
barras chatas portantes (25 x 2mm) e fi o de ligação redondo (Ø=4,8mm), com moldura em 
barra chata (25 x 4,76mm); - Montante vertical em barra chata (76 x 8mm); - Conjunto de 
fi xação dos painéis aos montantes: parafuso cabeça redonda com arruela e porca anti-
roubo, em aço galvanizado (2 conjuntos por montante). Obs.: Sempre que possível, deverá 
ser utilizado cimento CP- -III ou CP-IV, preferencialmente. Inclui materiais acessórios e 
de vedação; e mão de obra completa necessária para execução do abrigo, transporte e 
serviços de instalação completa de todos os componentes. 
 

 
FORMA EM MADEIRA 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 
da formade madeira maciça, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A 36, SEM 
PINTURA 
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço 
ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 
chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 
descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da 
superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual 
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO 

O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso fixo para a execução de 
forros, sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metálicos; remunera 
também: recortes de interferência, rejunte entre as placas com acabamento liso, execução 
de juntas de dilatação quando necessário e arremates junto às paredes ou anteparos com 
moldura. 



 

 

GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS 

O item remunera o fornecimento e instalação de guias pré-moldadas padrão FDE ou 
separador de pisos em áreas externas Inclui materiais acessórios e de vedação; e mão de 
obra completa necessária para execução do abrigo, transporte e serviços de instalação 
completa de todos os componentes. 
 

 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 

O item remunera o fornecimento de montantes verticais em perfil tubular chapa , 
preenchido com argamassa graute, espaçados 0,15m, no máximo; grade constituída por 
barras verticais seção quadrada 3/4”, montantes protegidos por chapeletas e chumbados 
com concreto, ou fixados com sapata e parafusos para proteção reforçada de janelas. 
Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação 
completa e fixação do gradil com pintura de acabamento. Previamente aprovado pelo 
órgão ou responsável técnico. 
 

 

GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100, FCK 25 MPA 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de 
obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com 
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão 
PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e 
areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de 
posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia 
(bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não 
remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário. 
 

 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, 
compreendendo: 
a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos 
aditivados, 
com as características técnicas, Ø Bi-componente: componente A (resina) à base de 
polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais, dotados de 
aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção 
recomendada pelo 
fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água; referência comercial 
Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou 
equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características 
técnicas acima descritas. 
Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços, inclusive limpeza da superfície. 



INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA 
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma 
tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; 
remunera também o espelho correspondente. 

 
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA 
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, com duas 
teclas, uma simples e uma paralelo, fosforescentes, com contatos de prata, a prova de 
faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. 

 
INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA 
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com três 
teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 
silencioso; remunera também o espelho correspondente. 

 
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - 
LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA 
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica 
com altura de 16 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, 
conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e 
recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das 
lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a 
execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 20 
cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o 
controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não 
remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura 
transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias e 
também do aço para armadura de distribuição. 
 

 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 
 

 
LASTRO DE PEDRA BRITADA 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 

 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 
O item remunera o fornecimento do material e a mão de obra necessários para a 



limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., 
inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a 
obra pronta para a utilização. 

 
LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra 
necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos 
principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira 
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” 
(conhecida como Cambará). 

 
LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA 
LED 

O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada, tipo 
arandela, com inclinação de 45º ou 90º, resistente ao tempo, constituída por: corpo e grade 
de proteção, em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor 
cinza; globo em vidro rosqueado ao corpo; entradas de 3/4" BSP (gás), com vedação em 
borracha, resistente ao tempo e ao calor; soquetes de porcelana E-27, para lâmpadas LED 
de 13,5W (equivalente a incandescente de 100W); referência comercial EY16/1 ou EY17/1 
da Naville, Tramontina ou equivalente. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. 
 

 
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 
4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3780 A 4140 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W 
O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de embutir, com driver, 
composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso 
de 3780 até 4140 lm, vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 31 a 37 W, driver para 
tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 110 lm / W, corpo em 
chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca, difusor em material 
translucido ou transparente, compatível com nicho de 605 x 605 mm; referência 
comercial: LHT43-E4000840 de fabricação Lumicenter ou equivalente. Remunera também 
materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. 

 
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA 
DE 18 A 24 W 
O item remunera o fornecimento e de luminária LED redonda de embutir, com drive, 
composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 
1900 a 2000 lm, vida útil >= 30.000 h, potência de 18 a 24 W, drive de 220 V ou 
multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 83 lm / W, com pintura na cor branca, 
difusor recuado translúcido; referência comercial: AL 0165 fabricação Ajalumi, EF72-
E2000840 fabricação Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais, acessórios 
e a mão de obra necessária para a instalação completa da luminária. 

 

MASSA CORRIDA À BASE DE PVA 



O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a 
correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou 
massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin Williams 
ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades 
e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 
ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações 
do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. 
 

 

PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS 

O item remunera o fornecimento de: mosaico português, em duas cores, constituído por 
fragmentos irregulares de pedras, sendo as escuras compostas por diabásio preto e as claras 
por calcário branco tonalizando para o cinza; com dimensões variáveis de 5 x 5 cm até 7 x 
7 cm; cimento; areia; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: preparo e lançamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura seca com cimento 
e areia, traço 1:5, com espessura mínima de 5 cm, para o assentamento das pedras; 
execução e instalação de gabaritos em madeira para a execução de desenhos; assentamento 
das peças unidas ao máximo umas às outras, conforme o desenho desejado; 
compressão das peças, por meio de soquete de madeira, para o perfeito nivelamento do 
piso; execução do rejunte com cimento; lavagem da superfície com água e vassoura; 
limpeza da superfície com areia e vassoura e, finalizando, a cobertura total da superfície 
com areia, por um período de dois dias. O item não remunera a execução do contrapiso em 
concreto. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos 
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 
/ 2005. 
 

 
PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 
O item remunera o fornecimento e instalação de patch panel com as seguintes 
características: 24 portas, padrão 19" com 1U de altura confeccionado em aço SAE 
1010/20, com pintura eletrostática; padrão de conectorização universal T- 568A e T-568B; 
conectores fêmea RJ45 com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a 
chama que atenda a norma UL 94 V-0; vias de contato produzidas em bronze fosforoso 
com camadas de níquel e ouro; terminação do tipo 110 IDC – conexão traseira – 
estanhados para a proteção contra oxidação e que permitam inserção de condutores de 22 a 
26 AWG, com conjunto de conectores frontal e traseiro interconectado através de placa de 
circuito impresso, a qual deverá ser agrupada em 4 conjuntos de 6 conectores; suporte 
traseiro para fixação de cabos vinculado ao painel frontal e local disponível para 
identificação frontal e ícones de identificação. Deverá estar de acordo com a 
ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; referência comercial 50493, fabricação 
Policom ou equivalente, desde que o fabricante apresente ISO 9001/2015. 



PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E 
LARGURA ATÉ 20 CM 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do 
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 20 
cm; assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou 
rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores: Andorinha, Corumbá, 
Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. Não remunera o preparo prévio da 
superfície. 
 

 

PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução 
porta em chapa de aço 82x210cm c/ventilação Padrão FDE ou similar: 
- Perfis em chapa 16 (e =1,5mm) de aço galvanizado, dobrada; - Chapa 16 (e=1,5mm) de 
aço galvanizado, lisa; - Chapa 16 (e=1,5mm) de aço galvanizado, parcialmente perfurada 
com furos redondos de Ø= 2mm, disposição alternada, EC (distância entre centros)= 3mm, 
AA (área aberta)= 40%., Batente: perfi l em chapa 14 (e=1,9mm) de aço galvanizado, 
dobrada, Galvanização a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco) nos pontos de solda 
e corte, conforme Ficha S14.17 do Catálogo de Serviços. 

 
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 
¾" 
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com 
acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite Zero da 
Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium fabricação Suvinil 
ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de água para proteção de 
superfície; referência comercial: Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco 
fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador fabricação Suvinil ou 
equivalente. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem 
poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e 
ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 
13245). Remunera equipamentos, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de 
água destinada a proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de 
tinta esmalte a base de água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou 
urbanos, conforme recomentações indicadas pelos fabricantes. 

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE 
FCK = 25 MPA 

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de 
Cupiúba ("Goupia glabra"), ou Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como 
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios, equipamentos e a mão de 
obra necessária para a execução e nivelamento com acabadora de superfície do piso 



PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, 
COM RESINA PROTETORA 

O item remunera o fornecimento de placa de concreto pre moldado, permeável drenante, 
nas dimensões de 40 x 40 x 06 cm; composta por cimento, areia agregado miúdo, fibras e 
resina protetora; resistência a compressão >/= 20 MPa, resistência a flexão >/= 2 MPa, 
coeficiênte de permeabilidade conforme Norma ACI 522 R-06 >/= 4821 mm/h, 
permeabilidade de 100 % do índice pluviométrico; referência comercial DRCCL19D12M 
Drenalte, Ecoverde, Oterprem, Presto ou equivalente. Remunera também materiais, 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação das placas de concreto drenante. 
 

 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 
tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, 
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e 
título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 
Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma 
uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida 
como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores. 

 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150 X 150 MM), 
COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E 
ALARME 
O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (150 x 150 mm), 
constituída por: chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com 
espessura mínima de 1 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; 
texto em vinílico adesivo; referência comercial: E005.01 fabricação ADVcomm,
 C410493 fabricação Digimetta, TAG 3638 fabricação TAG 
Sinalização ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza da 
superfície a ser aderida. 

 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM 
INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
O item remunera o fornecimento de placa com sinalização, constituída por: chapa em 
PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com espessura mínima de 1 mm, 
fita dupla face para fixação paralela na superfície; texto em vinílico adesivo; referência 
comercial: S001.01 fabricação ADVcomm, C410231 fabricação Digimetta, TAG 22128 
fabricação TAG Sinalização ou equivalente. Remunera também o fornecimento de 
certificado, materiaisacessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da 
placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida. 



 

 

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES 

O item remunera o fornecimento de placa de sinalização indicativa constituída por: chapa 
em PVC rígido expandido incolor cristal 70 x 20 cm, com espessura de 3 mm; referência 
comercial Daycell, fabricação Day Brasil ou equivalente; adesivo dupla face colorido sobre 
todo o verso; referência comercial Scotchcal 3M fabricação 3 M do Brasil ou equivalente. 
Remunera também o fornecimento de parafusos cromados ou fita dupla-face em espuma 
acrílica branca, materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação da placa. 
 

 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA 
O item remunera o fornecimento de placa com sinalização, constituída por: chapa em 
PVC rígido, com espessura mínima de 1 mm, fita dupla face para fixação paralela na 
superfície; texto em vinílico adesivo; referência comercial: A002.01 fabricação 
ADVcomm, TAG 558 fabricação TAG Sinalização ou equivalente. Remunera também o 
fornecimento de certificado, materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação 
completa da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida 

 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) 

O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão de 
obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 
justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com 
terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das 
mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
 

 

PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H = 7,00 M 

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamento e a mão de obra necessária 
para a execução de plataforma com três mastros, constituída por: base, para cada mastro, 
em concreto magro traço 1:4:8, cimento, areia e brita, na profundidade de 1,00 m; 
plataforma em concreto magro traço 1:2,5:4, cimento, areia e brita nas dimensões de 
2,00 x 3,40 m, com acabamento desempenado; fornecimento e instalação, por meio de 
engastamento, de três mastros, em tubo estrutural de aço, composto por três segmentos 
soldados e galvanizados, após a soldagem, com 8,00 m de comprimento total, sendo que 
1,00 m engastado; conjunto para içamento e suspensão de bandeira com duas roldanas de 
náilon fixadas por meio de barras de ferro galvanizado, prendedor das cordas de náilon, 
dois ganchos com trava de segurança tipo mosquete para fixar a bandeira, corda de náilon 
e comprimento de 11,00 m; remunera também a execução dos serviços de limpeza, 
escavação, regularização e compactação do terreno; instalação completa dos acessórios, e 
limpeza final do terreno. 
 

 

PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - 



ELETRODUTO PVC 

O item remunera ponto completo de P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA 
incluso caixa elétrica, cabo, rasgo em alvenaria, quebra e chumbamento. 
 

 
PORTA DE SEGURANÇA DE CORRER SUSPENSA EM GRADE DE AÇO 
SAE 1045, DIÂMETRO DE 1", COMPLETA, COM TÊMPERA E 
REVENIMENTO 
O item remunera o fornecimento de porta de segurança de correr, com ou sem abertura 
para passar pratos e / ou visor, de uma ou duas folhas, constituída por: grade 
confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro 
da peça, barras redondas de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com 
tratamento térmico de têmpera superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras 
redondas e de 2,0 a 4,0 mm para as barras chatas, conferindo às barras características de 
endurecimento superficial, seguido por tratamento térmico de revenimento, para o ajuste 
das propriedades mecânicas reduzindo-se as tensões produzidas durante a têmpera; solda 
com eletrodo revestido, norma AWS E 7018 G (C- 0,06 / Si-0,50 / Mn-1,45), para soldar 
as barras entre si, conformando uma estrutura rígida; trilho superior e inferior em chapa 
dobrada de 3/16” e chapa de fechamento 1/8 em aço SAE 1010 / 1020 e ferro redondo de 
5/8”; roldana metálica superior de 4” com rolamento, e acabamento em chapa 4” x 3/8”, 
grapas em barras chatas de 2” x 1/2” em aço SAE 1045. 
Remunera também o fornecimento do brete lateral, da solda, materiais acessórios e a mão 
de obra necessária para a instalação e fixação da porta, por meio de solda na armadura das 
paredes, ou vigas, ou pilares, etc. Não remunera arremates de acabamento. 

PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”, 
PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO / 
PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM 

O item remunera o fornecimento da folha de porta sólida lisa em madeira, acabamento 
base pintura, resistente a umidade; guarnição, alizar/batente em madeira; 03 dobradiças em 
aço inoxidável 304; ferragem completa com fechadura mecânica máquina 55 mm e 
maçaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para tráfego intenso de 
100.000 ciclos de abertura e fechamento); acessórios e mão de obra necessária para 
montagem e instalação completa da porta. 

 
PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”, 
PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO 
ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA 
DESLIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM 

O item remunera o fornecimento de folha de porta sólida lisa em madeira, tipo de sobrepor, 
com acabamento base pintura, resistente a umidade; guarnição em madeira, alizar/batente 
50mm face fixa; alizar 60 mm face regulável; com sistema deslizante suspenso em 
trilho com roldanas duplas e guia inferior de piso; fechadura de correr completo 
(ferragem para tráfego intenso de 100.000 



ciclos de abertura e fechamento); acessórios e mão de obra necessária para montagem e 
instalação completa da porta. Não remunera a barra de apoio e a base em chapa de aço 
inoxidável para porta. 
 

 
PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”, 
PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO 
DIMENSIONAL MÉDIO / PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 
190 CM 

O item remunera o fornecimento da folha de porta sólida lisa em madeira, acabamento 
base pintura, resistente a umidade; guarnição, alizar/batente em madeira; 03 dobradiças em 
aço inoxidável 304; ferragem completa com fechadura mecânica máquina 55 mm e 
maçaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para tráfego intenso de 
100.000 ciclos de abertura e fechamento); acessórios e mão de obra necessária para 
montagem e instalação completa da porta. Não remunera a barra de apoio e a base em 
chapa de aço inoxidável para porta. 
 

 
PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”, 
PARA ACABAMENTO REVESTIDA OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA 
SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO / PESADO, COM FERRAGENS, 
COMPLETO - 80 X 190 CM 

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira revestida em fórmica 
classe 1 ou acabamento base pintura cor branca, resistente a umidade; marco padrão 20 ou 
30 mm; 03 dobradiças em aço cromado; ferragem completa para porta de box de WC tipo 
livre/ocupado; acessórios e mão de obra necessária para montagem e instalação completa 
da porta. 
 

 
PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA 
O item remunera o fornecimento e instalação de porta e / ou portão deslizante, com uma ou 
duas folhas, constituído por: estrutura tubular em aço carbono SAE 1008 / 1010, com 
dimensões de 100 x 40 mm; duas roldanas superiores e duas inferiores em aço blindadas 
com rolamento de 5"; fechamento em chapa de aço carbono vincada SAE 1008 / 1012, 
bitola BWG 14 (2,10 mm) nas duas faces (interna e externa), fixadas à estrutura tubular 
por meio de solda, com ou sem abertura; batentes em chapa de 3 / 16", porta-cadeado, 
ferrolhos, puxadores em barra redonda de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2", todo 
o material metálico deverá ser fornecido com tratamento superficial antioxidante à base de 
fundo de óxido. 

PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL, SOB MEDIDA 

O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por uma ou 
duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil 
de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho 
reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro 
galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / 



ou portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão deobra 
necessária para a instalação e fixação da porta. Remunera arremates de 
acabamento. 
 

 

PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO 

O item remunera o fornecimento e instalação de placas pré-moldadas de granilite 
(L=60cm, e=3cm): - Argamassa estrutural: » cimento e areia, traço 1:3; 
» armação de aço CA-60B, Ø=5mm, malha 10x10cm; - Capeamento: argamassa de 
cimento cinza e granilha clara de granito nº 0. Suporte metálico (45x20cm) em perfi l 
trefi lado "T" (1 ¼”x 1 ¼”x 1/8”). Remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a fixação e instalação completa da prateleira. 
 

 
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 
3/4 A 1 HP 

O item remunera o fornecimento de quadro de comando para conjunto motor bomba 
trifasico de 3/4 a 1 hp; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão 
de obra necessária para a instalação completa do quadro, referência comercial da cemar ou 
equivalente; remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA 
DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLTON - 150 A - SEM COMPONENTES 
O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa 
de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON 
e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150 A, composto por caixa, placa 
de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; 
abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa 
do quadro, modelo QDETG-U-II Universal; referência comercial 904502 da Cemar ou 
equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com 
acessórios. 

 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA 
DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLTON- 225 A - SEM COMPONENTES 
O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa 
de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 70 DIN / 50 BOLT-ON 
e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 225 A, composto por caixa, placa 
de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; 
abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa 
do quadro, modelo QDETG-U-II Universal; referência comercial 904506 da Cemar ou 
equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com 
acessórios. 



 

BARRAMENTO DE COBRE NU DE 100A/200A 

O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina 
chata de cobre eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal 
especificada em projeto. 

 
RA-15 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 20M3 H=5,00M 
O item remunera o fornecimento posto obra, o içamento, traslado interno e instalação de 
reservatório cilíndrico horizontal, destinado ao armazenamento de água com capacidade 
total de 20.000 litros, diâmetro 2,39m; célula única, com casa de máquinas, fixado sobre 
base/fundação em concreto armado conforme padrão FDE. 
 

 
RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19” X 44 Us X 770 MM 
O item remunera o fornecimento e instalação de rack para os equipamentos de gravação, 
fontes e distribuição constituído por: rack fechado de piso padrão metálico 19” x 44 Us x 
770 mm, em chapa aço bitola 18 (laterais, teto e tampa traseira) e bitola 12 (fundo) tipo 
autoportante, com porta em acrílico, laterais removíveis, venezianas laterais para 
ventilação forçada superior, com dois ventiladores no mínimo e chave réguas de tomadas 
(2P+T 16 A 250 V) para ligação dos equipamentos e uma bandeja deslizante. 
 

 

RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO 

(RALO LINEAR INVISÍVEL-BRANCO) 

O item remunera o fornecimento de ralo linear invisível em PVC comprimento entre 50, 

70 e 90 de acordo com necessidade de escoamento verificado em local, material em cor 

branco remunerando também grelha vazada em ABS cor branca. Ainda contempla 

adaptador para caixas sifonadas e conexões necessárias para instalação e funcionamento. 

 

 
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle 
de compactação. 

 
REBOCO 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a 
execução do reboco. 

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = 2 
1/2" 



O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 
diâmetro nominal de 2 1/2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de 
vedação. 
 

 
REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO 
O item remunera o fornecimento de argamassa plástica com cimento e areia no traço 1:1 e 
a mão de obra necessária para a execução da regularização do piso com nata de cimento, 
aplicada com escova, vassoura ou rolo. 

 
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA – TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, 
PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 
O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou 
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a 
caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo 
Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal 
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que 
atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem 
mistura de material, abrangendo: 
a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da 
construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na 
legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e 
normas; 
b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma 
quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade 
de destinação final, independente da distância do local de despejo; 
c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a 
caçamba; 
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 
caçamba; 
e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, 
transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. 
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 
apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, 
contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu 
destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta 
destinação; 
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 
regulamentadores das atividades envolvidas. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 
10004/2004. 



REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE 
PASSAGEM 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção completa de 
quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem, inclusive os componentes 
internos; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO 
EXTERNO ATÉ 50 MM 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção completa de 
tubulação elétrica embutida, com diâmetro externo até 50 mm; remunera também a seleção 
e a guarda do material reaproveitável. 

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - 
CAPACIDADE DE 1.000 LITROS 
O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros destinado 
ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento 
interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de 
rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para 
o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório. 

 
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20 X 20 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA 
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica 
esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos 
internos/externos de paredes, formato 20 x 20 cm, estilo monocolor, com as seguintes 
características: 
a) Referência comercial: linhas Marinha e Piscina da Eliane ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta 
absorção, resistência mecânica baixa); 
c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas); 
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível 
com produto de limpeza forte); 
e) Resistente ao choque térmico; 
f) Antiderrapante: não 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, 
rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços 
de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 
recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não 
remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 



REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE 
PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas e ambientes com alto tráfego, 
com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, 
resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível 
com produto de limpeza forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas); 
e) Resistente a gretagem; 
f) Resistente ao escorregamento; 
g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e 
aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com 
junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma 
técnica: NBR 15463. 

 
RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 
CM 

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; ripa de Cupiúba ("Goupia glabra"), ou 
Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução do 
rodapé de cimentado desempenado e alisado com altura de 10 cm. 
 

 
RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA 
ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em porcelanato 
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas e ambientes com alto tráfego, 
com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth ou equivalente, cortada com 
ferramenta adequada; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, 
resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível 
com produto de limpeza forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas); 
e) Resistente a gretagem; 



f) Textura áspera; 
g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e 
aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com 
junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma 
técnica: NBR 15463. 

 
SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR 
O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; 
cimento, areia, cimento branco ou metálica. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessários para o assentamento e rejuntamento da saboneteira. 

 
SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1" X 1 1/2" 
O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido com copo tipo reforçado e tubo 
de ligação ajustável de 1" x 1 1/2"; materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
sua instalação e ligação à rede de esgoto. 

 
SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL 1" 
O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1" e com saída 
de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação 
e ligação à rede de esgoto; referência comercial SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou 
equivalente. 

 

SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA EM TINTA ACRÍLICA 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de 
emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, referência Coralplus 
da Coral, ou Suvinil 100% Acrílico da Glasurit, ou Metalatex da Sherwin Williams, ou 
Reticril da Retinco, ou Eucacril da Eucatex, ou Fuselatex da Fusecolor, ou equivalente; 
gabaritos; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta acrílica, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em gabarito com 
pictogramas, conforme especificações do fabricante. 
 

 

SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO 

O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos ou outros 
recursos utilizados pela executante para o fornecimento e instalação de suportes de aço 
com as seguintes 

características: 

a) Devem ser dobrados ou laminados, respectivamente com perfil “I” ou “C” 



normais, unidos 

por meio de parafusos; 

b) Aço carbono, conforme norma ASTM-A36/A36M-2014 ou NBR 6650, classe CF-
24 da 

ABNT ou equivalente; 

c) Tensão admissível: 1400 kg/cm²; 

d) Limite de escoamento mínimo: 2400 kg/cm²; 

e) Coeficiente de arrasto: 1,7; 

f) Resistência a pressão de obstrução correspondente ao vento de 126 km/h, no mínimo; 

g) Os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de aço carbono conforme 
norma 

ASTM-A-307 – Graua. 

Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão à 
quente para proteção contra corrosão. A zincagem das peças deverão ter uma camada de 
zinco mínima de 50 micra para peças laminadas ou dobradas e mínimo de 30 micra 
para os parafusos, porcas e arruelas. Os materiais devem estar protegidos contra ações 
externas, galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323. As dimensões 
dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensões previstas no projeto. 
 

 
SWITCH DE 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10 / 100 / 1000 MBPS 
O item remunera o fornecimento e instalação do Switch Gigabit de 24 portas com 
capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps. 

TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA 
O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária 
sifonada. 

 
TAMPO / BANCADA DE GRANITO, ESPESSURA DE 3 CM 
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de 
tampo e/ou bancada em granito com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão, furos 
(se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais 
elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, 
Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 

 

TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL 

O item remunera o fornecimento de tanque de aço inoxidável de 60 x 60x 30 cm, ou 64 x 
53 x 28 cm; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
sua instalação. 



 

 

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS 

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de 
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” 
(conhecida como Cambará) de 3" x 3", inclusive materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução de tapume, tipo móvel, inclinado, com base interna ao tapume, 
para garantir estabilidade do conjunto. Remunera também material e a mão de obra 
necessário para a pintura em látex na face externa. 
 

 

TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA 

O item remunera o fornecimento de tampa de grelha pré-moldada em concreto, com furos 
redondos, nas dimensões de 79,5 x 24,5 x 8 cm e peso de 28 kg; referência comercial da 
Neo-Rex, ou equivalente para canaleta 30cm; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação da grelha. 
 

 
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E 
POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE 
ROCHA 
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com 
primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil ondulado com 0,50 
mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial LR 17, fabricação 
Perfilor (Perkrom), ou MBP 17,5 Super, fabricação Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) 
ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, 
metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra 
necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 

 
TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à 
base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, 
acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com 
resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, 
câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água; referência comercial 
Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, 
conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. O padrão de 
cores e tipografia de fontes em letreiros deve ser aprovado pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo. 



TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, 
diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do 
fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referência comercial 
Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf 
Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra 
Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
O padrão de cores e tipografia de fontes em letreiros deve ser aprovado pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

 
TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA 
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com 
placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre; 
referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 
TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA 
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A – 250V, 2P + T; com 
placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre; 
referência comercial: 054344 fabricação Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 
14136. 

 
TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA 
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, padrão 
TELEBRÁS, de quatro pólos; remunera o espelho correspondente. 

 
TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA 
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, tipo RJ 
45, com placa; referência comercial Belize fabricação Alumbra ou equivalente. 

 
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 
HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, 
EM LATÃO CROMADO, DN = 1/2" 

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, para lavatório, com 
acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças 
simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento 
manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão para 
alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Torneira Fechamento Automático 
"Decamatic 1170C" fabricação Deca ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessários para a instalação e ligação à rede de água. 



TORNEIRA DE PAREDE, PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM 
LATÃO FUNDIDO CROMADO 
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e 
arejador, para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive 
materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 
 

 
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15º KM 
ATÉ O 20º KM 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a mão 
de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, para 
distâncias superiores a 15 quilômetros até 20 quilômetros. Remunera também o retorno 
do veículo descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de 
junho de 2008 e à Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Normas técnicas: 
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

 
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) 
O item remunera aplicação de curso de formação de brigada de incêndio, capacitando os 
participantes na ação de prevenção e combate a princípios de incêndios, com base na NR-
23 e NBR 14276 regulamentado pelo corpo de bombeiros. 

TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL 
CONEXOES 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de ferro galvanizado classe média 
DIN 2440, diâmetro nominal de 2 1/2", inclusive conexões e materiais acessórios; abertura 
e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade 
média de 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente. 
 

 
TUBO DE COBRE CLASSE E, DN = 22 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, diâmetro nominal de 22 
mm (3/4"), classe E; inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de 
rasgos e recobrimento com argamassa à base de isolante térmico, para tubulações 
embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, 
para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for 
aparente. 
 

 

TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO 

O item remunera o fornecimento de tubo de ligação flexível para sanitário, com 
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", nos comprimentos de 20 cm ou 30 cm, 
com canopla. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra 



necessária para a instalação do tubo de ligação em sanitário. 

 

 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 50 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 50 
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160. 

 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 75 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 75 
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160. 

 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 100 
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e 
eventuais 
perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160. 



TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 
PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, 
inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou 
elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160. 

 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 20 MM (1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido marrom com juntas soldáveis DN = 20 mm (1/2”), inclusive conexões, para 
sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 
norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis 
para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora 
para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626. 

 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido marrom com juntas soldáveis DN = 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para 
sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 
norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis 
para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora 
para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626. 

 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 32 MM (1"), INCLUSIVE 
CONEXÕES 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido marrom com juntas soldáveis DN = 32 mm (1”), inclusive conexões, para 
sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar 



gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera 
também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis 
para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora 
para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626. 

 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 50 MM (1.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 
PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN = 50 mm (1.1/2”), inclusive conexões, 
para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 
norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis 
para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora 
para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626. 

 
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN = 1 1/4" 
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, 
em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4"; referência 
comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux 3650 fabricação Docol, fabricação 
Fabrimar ou equivalente Remunera também materiais acessórios de vedação e o tubo de 
descida. 

 
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO 
ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN = 1 1/4" 

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com duplo 
acionamento limitador de fluxo, duas opções de descarga (03 litros ou completa), registro 
próprio, diâmetro nominal de 1 1/4", inclusive tubo de descida conjugado ao tubo de 
ligação, acabamento externo cromado; referência comercial 2545 C Duoflux fabricação 
Hydra, VD Sanvágua fabricação Docol ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e a mão de obra necessários para ligação à rede de água. 
 

 
VERGA E CONTRAVERGAS DE CONCRETO CANALETA - 19 CM 
O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame 
recozido para armação; tábua de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida  também  
como  Cedrinho  para  as  formas.  Remunera  também 



lançamento, adensamento, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução completa das vergas, contravergas de concreto. 

 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM 
O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios 
e a mão de obra necessária para a instalação do vidro. 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

 OBSERVAÇÃO GERAL: EXECUTAR OS TRABALHOS DE ACORDO COM OS 

PROJETOS PARA O REFERIDO SERVIÇO.

 

 PROJETOS: QUALQUER PROJETO QUE FOR NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS E OBRA, QUE POR VENTURA NÃO ESTIVEREM INCLUSO NO 

PROCESSO, CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA SEM GERAR 

QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.

 

 DIVERGÊNCIAS: QUAISQUER DIFERENÇAS ENTRE PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS DEVERAM SER INFORMADOS AO SETOR DE 

OBRAS, PARA QUE SEJAM SANADOS OU ESCLARECIDOS, ANTES DA 

ENTREGA DAS PROPOSTAS.

SALIENTAMOS QUE SE NÃO HOUVER DÚVIDAS, PEDIDOS FORMAIS DE 

ESCLARECIMENTOS OU QUAISQUER OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

DESDE QUE 

 

 

 

 

DEVIDAMENTE PROTOCOLADOS, DAREMOS POR ESTAR COM PLENA 

CIÊNCIA DAS COMPOSIÇÕES DOS TRABALHOS E PREÇOS EXECUTADOS, 

SENDO ASSIM QUAISQUER CUSTOS EXCEDENTES PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA COMO UM TODO SERÁ TOTALMENTE DE RESPONSABILIDADE DA 

CONTRATADA. 

 

 

 A ORDEM DE SERVIÇO PARA O INÍCIO DA OBRA SERÁ EMITIDA SOMENTE 

DEPOIS QUE A EMPRESA CONTRATADA APRESENTAR A ART DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

 

 ALOJAMENTO, ESCRITORIO: A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 

ALOJAMENTO  E  ESCRITÓRIOS  OU  QUALQUER  OUTRO  TIPO  DE



EDIFICAÇÃO QUE SE FAÇA NECESSÁRIA PARA O INÍCIO E NO DECORRER DA 

OBRA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SEM GERAR CUSTO 

ALGUM PARA A CONTRATANTE. 

 

 MATERIAIS: TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA, 

DEVERÃO SER DE PRIMEIRA LINHA E APRESENTADOS A FISCALIZAÇÃO DO 

SETOR DE OBRAS. E SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DESTE, O MATERIAL 

PODERÁ SER EMPREGADA NA OBRA.

 

 O CONJUNTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CAPAZ DE EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO PROJETO E NOS PRAZOS 

FIXADOS NO CRONOGRAMA CONTRATUAL. SENDO QUE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS DESDE (MAQUINÁRIO A PEQUENAS FERRAMENTAS) 

DEVERÃO ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES, PARA QUE ASSIM POSSAM SER 

UTILIZADOS NA OBRA.

 

 MEDIÇÕES: COM REFERÊNCIAS AS MEDIÇÕES PARA PAGAMENTO DA 

CONTRATADA, SERÃO MEDIDAS EFETIVAMENTE O QUE FOR 

EXECUTADO. NÃO SERÃO ADMITIDAS MEDIÇÕES QUE CONTENHAM 

QUANTIDADES MAIORES DO QUE AS EXECUTADAS “IN LOCO”. NEM MESMO 

SERÁ EFETUADO MEDIÇÕES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

 

 INÍCIO DA OBRA: AO DAR INÍCIO À OBRA, A EMPRESA CONTRATADA 

DEVERÁ MANTER UM ENCARREGADO NA OBRA, DEVIDAMENTE NOMEADO, 

COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONTRATADA, DESCREVENDO O QUE 

LHE É CONFERIDO, PARA QUE O MESMO TENHA AUTONOMIA SUFICIENTE 

PARA TOMAR TODAS AS DECISÕES NECESSÁRIAS NO DECORRER DA OBRA 

E PRINCIPALMENTE QUANDO NA PRESENÇA DA FISCALIZAÇÃO DO SETOR 

DE OBRAS, COM AS RESPECTIVAS ASSINATURAS COM FIRMAS 

RECONHECIDAS EM CARTÓRIO, TAMBÉM DEVERÁ TER UM ENGENHEIRO 

RESPONSÁVEL PELA OBRA A DISPOSIÇÃO, POIS A QUALQUER MOMENTO A 

FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA PODERÁ ACIONÁ-LO, PARA 

ESCLARECIMENTOS DE DETALHES TÉCNICOS, TENDO O MESMO 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA A NECESSIDADE DE COMPARECER 

NO CANTEIRO DE OBRAS NO MÍNIMO 3(TRES) VEZES NA SEMANA EM DIAS 

ALTERNADOS OU CONSECUTIVOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE CADA 

SEMANA DE CADA MÊS DO DECORRER DA OBRA, SENDO QUE TODAS AS 

VISITAS DO MESMO DEVERÃO SER INFORMADAS AO SETOR DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRA, COM NO MÍNIMO DE (24)VINTE E



QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, PARA QUE DE COMUM ACORDO 

MANTENHAM UNIFORMIDADE NOS HORÁRIOS, E MANTENHAM CONTATO 

PESSOAL IN-LOCCO EM TODAS AS VISITAS. TODOS OS HORÁRIOS E DIAS 

FIRMADOS PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DO ACIMA MENCIONADO, 

TERÃO SEU PRIVILÉGIO E ACERTOS COM EXCLUSIVIDADE MEDIANTE AOS 

HORÁRIOS E DIAS QUE MELHOR CONVIER AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. 

 

 DEMOLIÇÃO,REMOÇÃO: TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE 

DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO OU RETIRADA, DEVEM SER APRESENTADOS A 

FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, PARA AVERIGUAR, SE PODEM SER 

REAPROVETADOS EM OUTRO LOCAL. SE CONSTATADO QUE NÃO, ESTES 

DEVEM SER TRANSPORTADOS PARA LOCAL CONVENIENTE E RETIRADO DA 

OBRA COMO ENTULHO, POR MEIO DE CAÇAMBAS, QUE SERÃO LOCADAS 

PELA CONTRATADA, BEM COMO SUA DESTINAÇÃO FINAL.

 

 SEGURANÇA: QUANDO OS TRABALHOS FOREM EXECUTADOS EM LUGARES 

ONDE NÃO EXISTIREM FECHAMENTOS PREVIAMENTE DETERMINADOS, 

ONDE HOUVER TRÁFEGO DE CRIANÇAS OU ADULTOS, MANTER CORDÃO DE 

ISOLAMENTO, TAPUME OU MATERIAL DE IGUAL VALIA, PARA A OBTENÇÃO 

DA TOTAL SEGURANÇA DOS MESMOS. CASO SEJA VERIFICADO FALTA DE 

SEGURANÇA, OS SERVIÇOS DO LOCAL EM QUESTÃO SERÃO PARALISADOS 

ATÉ TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, PARA A SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA E SÓ APÓS A AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SETOR DE 

OBRAS, OS SERVIÇOS PODERÃO SER REINICIALIZADOS.

Obs.: PERÍODOS DE PARALIZAÇÃO DA OBRA DEVIDO A EMPRESA NÃO ESTAR 

CUMPRINDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, NÃO SERÃO EXCLUÍDOS DO 

PRAZO. PORTANTO NÃO PODERÃO SER CONTADOS PARA EFEITO DE 

ADITIVO DE PRAZO. 

 

 

 EPI : NÃO SERÃO ACEITOS FUNCIONÁRIOS SEM OS DEVIDOS EPI’s 

NECESSÁRIOS.

 

 GUARDA DE FERRAMENTAS: 1-TODAS AS FERRAMENTAS E MAQUINÁRIOS 

SERÃO DE ÚNICA E INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 2- 

PODERÁ TER UM LUGAR PREVIAMENTE DETERMINADO PELA 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SEU 

ARQUIVAMENTO  E  PERNOITE,  NÃO  TENDO  A  CONTRATANTE



RESPONSABILIDADE NENHUMA SOB DANOS, FURTOS, ROUBOS OU 

QUALQUER TIPO DE AVARIAS QUE PORVENTURA SOFREREM OS MESMOS. 

 
 HORÁRIO: TODOS OS SERVIÇOS SERÃO EFETUADOS, SOMENTE EM DIAS ÚTEIS E 

NOS HOÁRIOS DAS 7:00hs ÀS 17:00hs, SOB PENA DE MULTA, APÓS O PRIMEIRO 

AVISO, QUE DEVERÁ CONSTAR EM DIÁRIO DE OBRA, DEVIDAMENTE ASSINADO 

PELO ENCARREGADO DA CONTRATADA NA OBRA OU DO ENGENHEIRO DA 

CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA OBRA, OU POR DUAS TESTEMUNHAS. SOMENTE 

SERÃO ACEITOS SERVIÇOS FORÁ DOS HORÁRIOS DETERMINADOS ACIMA, 

MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.



  

Obra Bancos
Delegacia de Polícia de Nova Odessa SINAPI - 09/2025 - São Paulo

SBC - 10/2025 - São Paulo
SICRO3 - 07/2025 - São Paulo
SIURB - 01/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo

GRUPO A

1 2,39%

2,39%
GRUPO B

1 0,97%

0,97%
GRUPO C

1 0,80%

0,80%
GRUPO D

1 0,59%

0,59%
GRUPO E

1 6,00%

6,00%
GRUPO F

1 3,00%

2 3,00%

3 0,65%

4 4,50%

11,15%Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)

Despesas Financeiras

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Risco

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Desonerado: 90,58%

BDI - BDI - BDI - COM DESONERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS NOVA ODESSA

  



  

25,00%Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=
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CORTE B-B
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Platibanda h:1.00m

CÓD. LOCAL LARGURA ALTURA TIPO
P1 Porta Blindex 3.00m 2.20m 2 fl de Corre  2 fl fixa
P2 Porta de Cedro Lisa 0.80m 2.10m Abrir

P3 Porta de Cedro Lisa 2.10m Correr

P4 Porta de Segurança 0.90m 2.10m Abrir

Janela Basculante 2.40m 0.60m
Janela Blindex 1.00m

Janela Basculante

LEGENDA - TABELA DE CAIXILHOS
· PORTAS

J1
J2

Janela Blindex 2.00m 1.00mJ3
J4

CÓD. LOCAL LARGURA ALTURA TIPOPEITORIL
1.50m
1.10m
1.10m
1.50m1.20m 0.60m

· JANELAS

1.00m

1 fl fixa  1fl maxim-ar
2 fl de Corre  2 fl fixa

1 fl fixa  1fl maxim-ar
2 fl de Corre  2 fl fixa

Janela de Vidro 2.00m 1.00mJ5 1.10m 1 fl fixa

À CONSTRUIR (CONSTRUÇÃO)      = 780,01m²

À CONSTRUIR (COBERTURA LEVE)= 56,28m²

LEGENDA:

IMPLANTAÇÃO
AVENIDA CARLOS BOTELHO
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P6 Porta Gradil 2.00m 2.10m Abrir
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NOTA: Os pontos de água fria da ducha higiênica
e vaso sanitário deverão ser instalados sempre à
15 cm do lado esquerdo do vaso sanitário.

Ø
20

Ø
20

ISO 2 - BANHEIRO DELEGADO ASSISTENTE
Escala 1:50

ISO 3  BANHEIRO  CHEFE INVESTIGADORES
Escala 1:50

ISO 4 - ISOMÉTRICO BANHEIRO CELA MASCULINA
Escala 1:50

ISO 5 - BANHEIRO CELA FEMININA
Escala 1:50

ISO 6 - ISOMÉTRICO AC / BANHEIRO
SALA/COPA/CARCERAGEM
Escala 1:50 ISO 7 -  BANHEIRO SALA PLANTONISTA

Escala 1:50

ISO 8 -AC / BANHEIRO MASC. - ADMINISTRATIVO
Escala 1:50

ISO 9 - AC / BANHEIRO FEM. - ADMINISTRATIVO
Escala 1:50

ISO 10 -  AC / BANHEIRO FEM. - PÚBLICO + HALL ENTRADA
Escala 1:50

ISO 11 - ISOMÉTRICO AC / BANHEIRO MASC. - PÚBLICO
Escala 1:50

ISO 12 - AC / BANHEIRO SALA ESCUTA ESPECIAL
Escala 1:50

ISO 13 -  SALA DE ESCUTA ESPECIAL
Escala 1:50

ALOJAMENTO

BANHEIRO

1.50

2.00
2.00

3.58

1.65

1.93

4.15

Proj.
Cx. D'água

1000Lts

P2

Ø
20

VS

Ø
20

LV

ISO 1 - BANHEIRO ALOJAMENTO
Escala 1:50

COPA

2.20

3.58

Ø
20

PIA

Ø
20

RG

AF-S
ø20

Ø
20

ISO 2 - COPA/ALOJAMENTO
Escala 1:50

VEM DA REDE INTERNA DE ÁGUA FRIA
(VER IMPLANTAÇÃO).

SALA / C
OPACARCERAGEM 5.80

3.50

1.20

2.15

A/C

1.80

3.85

1.65

P3

J2LV

PIA
PIA

Ø
20

PIA

Ø
20

RG

AF-R
ø20

Ø
20

ISO 2 - COPA/CARCERAGEM
Escala 1:50

P2
0,80x2,10

P2
0,80x2,10

P2
0,80x2,10

PLANTA BAIXA

CELA FEMININA BH

BHCELA MASCULINACIRCULAÇÃO
CELA

CIRCULAÇÃO
CELA

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

RECONHECIMENTO

HALL

GARAGEM
VIATURA

BANHEIRO

SALA / COPA

CARCERAGEM

FLAGRANTE

SALA ESCRIVÃO
C1

SALA ESCRIVÃO

SALA ESCRIVÃO
C3

SALA ESCRIVÃO
C4

CARTÓRIO CENTRAL SALA PLANTONISTA

BANHEIRO

ESPERA DE
ATENDIMENTO

PORTÃO
ACESSO
VIATURA

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CALÇADA : 1,00 M

PROJ. BEIRAL : 0,80mPROJ. BEIRAL : 0,80m

JARDIM

CHEFE INVESTIGADORES

EQUIPE DE INVESTIGADORES

DELEGADO ASSISTENTE

DELEGADO TITULAR

BANHEIRO

ARQUIVO DEPÓSITO

ALOJAMENTO

BANHEIRO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

COPA

BEIRAL

COBERTURA
LEVE

P
R

O
J.

 B
E

IR
A

L 
: 0

,8
0m

JARDIM

JARDIM

BA
N

H
EI

R
O

FE
M

IN
IN

O
BA

N
H

EI
R

O
M

AS
C

U
LI

N
O

BA
N

H
EI

R
O

FE
M

IN
IN

O
BA

N
H

EI
R

O
M

AS
C

U
LI

N
O

BE
IR

AL

PN
E

PN
E

PN
E

PN
E

C
IR

C
U

LA
Ç

ÃO

C5
SALA ESCRIVÃOSALA ESCRIVÃO

C6

HALL ENTRADA

SALA DE ESCUTA ESPECIAL

BAN
H

EIR
O

A/C

SALA OUVINTE

ACESSO PÚBLICO

JARDIM

JARDIM

CIRCULAÇÃO

AVENIDA CARLOS BOTELHO

BANHEIRO

BANHEIRO

JARDIM

CALÇADA : 1,00 M

ESC. 1:100

Proj.
Cx. D'água
1000Lts

P1

P7

P5 P5
P2P2

P6

P2

J1 J2 J3 J4 J2 J2 J4 J2

J1

P3

J1

J1

J1

J2 J2 J2 J2

J2J2

J4

J3

J2

J2 J3 J4 J3

J2

J4

J4

J2

J3

J4

J5

2.90

1.
83

1.70

1.
50

1.
50

1.15

1.70 1.15

1.
50

1.
50

2.90

1.
83

1.50

6.
93

1.50

4.60

1.
83

1.70

1.
50

1.40

1.
50

1.40

1.
50

4.60

1.
81

1.
50

1.40

1.
50

1.401.70

1.
50

5.53

5.
70

3.60

5.
70

3.60

5.
70

1.50

1.
50

3.45

5.
70

1.60

3.
00

1.50

3.
00

2.00

7.
80

3.
00

20.33

14.98

3.35

4.
65

3.453.60

4.
60

3.33

4.
60

3.80

4.
60

2.
00

7.85

3.
00

3.00

3.
00

3.
40

2.15

4.10

1.
70

1.
50

2.00

1.
70

1.90

3.
40

3.95

3.
40

3.75

3.
40

1.94

3.
06

1.84

14.75

6.28

3.
68

2.70

1.
70

3.28

3.
45

1.
50

2.502.50

1.
50

3.28

1.
71

2.70

1.
93

5.98

3.
60

1.504.28

2.
88

2.
88

3.30

5.
70

2.
50

2.00 3.43

1.
20

2.15

5.
70

1.80

1.
74

3.83

3.
40

2.15

6.30

1.
50

1.20

2.
00

2.
90

3.201.50

2.
90

2.
90

2.
90

2.
00 1.20

3.20

2.
90

2.
90

1.501.20

6.
00

2.43

4.
07

1.
73

2.43

3.
04

5.98

2.
00

3.52

13
.7

0

6.18

6.18

9.
85

8.
00

7.
76

4.35

7.
27

4.57

5.
86

12
.1

1

4.35

4.40

5.
90

4.70

1.
45

16.73
5.03

0.
35

14.75

8.
82

2.03

4.
11

12.77

13.42

7.15

8.
62

6.
00

6.00

6.52

4.
30

2.68

3.70

4.
30

0.50

6.
00

3.393.396.20

4.84

6.14

7.07

7.07 7.07

6.46

4.23

0.
43

1.
00

4.574.673.393.39

5.54

0.
70

1.
70

VA
I P

AR
A 

R
ED

E 
PL

U
VI

AL
D

E 
AL

IM
EN

TA
Ç

ÃO

2.90

LV LV VS

LV

VS

LV

PIA

LV

VS

LV

2.
94LV

VS

R
PC

H

LV
VS

RP

CH

RP

CH
VS

LV

PI
AVSLV

C
H

LV

LV

VS VS VS

VSVS

Proj.
Cx. D'água

1000Lts

VS

LV LV LV

LV

VSVS

VSVS
Proj.

Cx. D'água
1000Lts

Proj.
Cx. D'água

1000Lts

Proj.
Cx. D'água

1000Lts

Proj.
Cx. D'água

1000Lts

Proj.
Cx. D'água

1000Lts

Proj.
Cx. D'água
1000Lts

Proj.
Cx. D'água

1000Lts

Proj.
Cx. D'água

1000Lts

PN
E

LV PIA

RP

CH

RP
CH

Bebedouro

Ø
20

bebedouro
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PISO ACABADO

DETALHE
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Esgoto Água
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DETALHE

DETALHE 
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PISO ACABADO

7 - TUBO PVC RIGIDO ESGOTO Ø40

6 - JOELHO 90° PVC ESGOTO Ø40x1.1/2"

5 - SIFÃO P/ LAVATORIO Ø1x1/2"

4 - TUBO FLEXIVEL Ø1/2"

3 - VALVULA P/ LAVATORIO Ø1x2"

2 - LAVATORIO

8 - JOELHO DE REDUÇÃO  Ø25 x 1/2" C/ BUCHA DE LATÃO

1 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/ LAVATORIO Ø1/2"

5 - TUBO TIPO ESGOTO

1 - TAMPO COM CUBA
2 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/ PIA
3 - VALVULA P/ PIA AMERICANA Ø1.1/2" x 3.3/4"

6 - JOELHO 90°  PONTA E BOLSA C/ ANEL P/ ESG. 

4 - SIFÃO REGULAVEL Ø1.1/2" x 2" P/ PIA COM CUBA

7 - JOELHO DE RED. 25x1/2" C/ BUCHA DE LATÃO

Ø 40mm
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Lista de materiais - Térreo
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1" 3 pç
1/2" 1 pç
Bucha zamak
1" 3 pç
1/2" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 237 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 101 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 2 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 2 pç
1/2" 2 pç

Acessórios uso geral
Arame aço galvanizado
14BWG 1 m
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
50 mm² - Azul claro 4.8 m
95 mm² - Branco 4.8 m
95 mm² - Preto 4.8 m
95 mm² - Vermelho 4.8 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 569.5 m
1.5 mm² - Branco 66.98 m
1.5 mm² - Preto 36.54 m
1.5 mm² - Vermelho 90.47 m
10 mm² - Branco 36.89 m
10 mm² - Preto 36.89 m
10 mm² - Verde-amarelo 36.89 m
2.5 mm² - Azul claro 1135.45 m
2.5 mm² - Branco 810.77 m
2.5 mm² - Preto 556.86 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 807.64 m
2.5 mm² - Vermelho 913.96 m
25 mm² - Azul claro 66.3 m
25 mm² - Verde-amarelo 66.3 m
4 mm² - Branco 45.59 m
4 mm² - Preto 91.78 m
4 mm² - Verde-amarelo 65.09 m
4 mm² - Vermelho 46.19 m
50 mm² - Branco 66.3 m
50 mm² - Preto 66.3 m
50 mm² - Vermelho 66.3 m
6 mm² - Branco 14.19 m
6 mm² - Preto 32.09 m
6 mm² - Verde-amarelo 32.09 m
6 mm² - Vermelho 17.89 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor 2 simples & paralela - 3 teclas 2 pç
Interruptor intermediário - 1 tecla 2 pç
Interruptor paralelo - 1 tecla 9 pç
Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pç
Interruptor simples - 1 tecla 30 pç
Placa c/ furo 27 pç
Placa p/ 1 função 79 pç
Placa p/ 2 funções 87 pç
S/ placa
Entrada USB 3 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 77 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 59 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 23 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
100A - 10 kA 1 pç
90A - 10 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 28 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 22 pç
16 A - 4.5 kA 4 pç
25 A - 4.5 kA 6 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
200 A - 60 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 117.14 m
3/4" 1045.54 m
Eletroduto pesado
2" 19.29 m
3" 4.8 m
5" 23.51 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 2 m
1.1/4" 1 m
1/2" 3 m

Material p/ entrada serviço
Braçadeira aço galvan. p/ caixa medição
R= 385mm 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
200x200x200mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 150mm 5 pç
Poste concreto armado
Comprimento 7,0m 1 pç

Quadro de medição - ELEKTRO
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa Tipo T - Proteção geral 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç

Legenda de condutos - Térreo

Elétrica

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda - Térreo

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso

Interruptor 2 simples  e 1 paralelo - 1,20m do piso

Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x) Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A e entrada USB a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

Térreo

(sem escala)
Esquema vertical elétrico

AL1 QD1 QM1 QD22 31

Quadro Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T Seção Disj Conduto
(V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) (A)

QD1 3F+N+T 220/127 V 51730 17045 19205 15480 34227 11520 11060 11647 50 100 ø5"
QD2 3F+N+T 220/127 V 45918 15249 15640 15029 31302 10484 10136 10681 50 90 ø5"
QM1 3F+N 220/127 V 97648 32294 34845 30509 59529 19810 20163 19556 95 200 ø3"

Legenda de fiação
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Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 60 100 1085 1630 2900 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação - Salas: Arquivo, Depósito, Alojamento, Copa, Banheiro PNE, Escuta Especial e Sala Ouvinte F+N+T B1 127 V 15 900 900 R 900 2.5 24.0 3 10 1.13 3.41 OK
2 Iluminação - Corredores/ Circulação e Banheiros Masc./ Fem. F+F+T B1 220 V 8 480 480 R+S 240 240 2.5 24.0 4.5 10 1.24 3.52 OK
3 Iluminação - Salas: Delegado Titular, Assistente,Chefe Investigadores e Equipe F+F+T B1 220 V 15 900 900 R+T 450 450 1.5 17.5 4.5 10 0.24 2.53 OK
4 TUE - Ar Condicionado - Arquivo F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 1.28 3.57 OK
5 TUE - Ar Condicionado - Depósito F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 1.42 3.71 OK
6 TUE - Ar Condicionado - Alojamento F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.91 3.19 OK
7 TUE - Ar Condicionado - Sala Escuta Especial F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 4 32.0 4.5 16 1.17 3.45 OK
8 TUE - Ar Condicionado - Sala Ouvinte F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.53 2.81 OK
9 TUE - Ar Condicionado - Delegado Titular F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 2.5 24.0 4.5 16 1.86 4.14 OK

10 TUE - Ar Condicionado - Delegado Assistente F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 2.5 24.0 4.5 16 1.32 3.60 OK
11 TUE - Ar Condicionado - Chefe Investigadores F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.38 2.66 OK
12 TUE - Ar Condicionado - Equipe Investigadores F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.80 3.08 OK
13 TUE - Chuveiro - Delegado Titular F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 6 41.0 4.5 25 1.18 3.47 OK
14 TUE - Chuveiro - Delegado Assistente F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 6 41.0 4.5 25 0.94 3.22 OK
15 TUE - Chuveiro - Banheiro PNE F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 10 57.0 4.5 25 0.96 3.25 OK
16 TUE - Chuveiro - Chefe Investigadores F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 10 57.0 4.5 25 0.50 2.78 OK
17 TUG - Tomadas - Arquivo F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 2.68 4.96 OK
18 TUG - Tomadas - Depósito F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 24.0 3 10 2.97 5.26 OK
19 TUG - Tomadas - Alojamento F+N+T B1 127 V 7 778 700 R 700 2.5 24.0 3 10 1.34 3.62 OK
20 TUG - Tomadas - Sala de Escuta Especial F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 T 1100 2.5 24.0 3 10 2.17 4.45 OK
21 TUG - Tomadas - Sala Ouvinte F+N+T B1 127 V 8 889 800 T 800 2.5 24.0 3 10 1.34 3.63 OK
22 TUG - Tomadas - Delegado Titular F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 2.5 24.0 3 10 2.02 4.31 OK
23 TUG - Tomadas - Delegado Assistente F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 2.5 24.0 3 10 1.06 3.34 OK
24 TUG - Tomadas - Chefe Investigadores F+N+T B1 127 V 9 1000 900 T 900 2.5 24.0 3 10 0.86 3.15 OK
25 TUG - Tomadas - Equipe Investigadores F+N+T B1 127 V 8 889 800 T 800 2.5 24.0 3 10 1.00 3.29 OK
26 TUG - Tomadas - Copa (110V) F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 2.5 24.0 3 10 0.66 2.95 OK
27 TUG - Tomadas - Copa (220V) F+F+T B1 220 V 2 222 200 S+T 100 100 2.5 24.0 4.5 10 0.11 2.39 OK
28 TUG - Tomadas - Corredor/ Circulação F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 R 1100 2.5 24.0 3 10 0.67 2.96 OK
29 TUG - Iluminação/Tomada - Cobertura Fundo F+N+T B1 127 V 1 2 282 260 R 260 2.5 24.0 3 10 0.46 2.74 OK

TOTAL 39 104 2 4 3 4 54818 51730 R+S+T 17045 19205 15480

Quadro de Cargas (QD2) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 60 100 633 815 1085 1630 1990 2900 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
30 Iluminação - Salas: Hall de Entrada, Cartório, Plantonista e Escrivão 1 - 6 F+F+T B1 220 V 35 2100 2100 S+T 1050 1050 2.5 24.0 4.5 10 0.44 1.70 OK
31 Iluminação - Flagrante, Reconhecimento e Celas F+F+T B1 220 V 12 720 720 S+T 360 360 1.5 17.5 4.5 10 0.71 1.97 OK
32 Iluminação - Corredores/ Circulação e Banheiros Masc./ Fem. F+F+T B1 220 V 15 900 900 R+T 450 450 2.5 24.0 4.5 10 0.90 2.16 OK
33 TUE - Ar Condicionado - Hall de Entrada F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 4 32.0 4.5 16 1.13 2.39 OK
34 TUE - Ar Condicionado - Cartório Central F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.71 1.97 OK
35 TUE - Ar Condicionado - Sala Plantonista F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.79 2.05 OK
36 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 1 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.77 2.03 OK
37 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 2 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.92 2.18 OK
38 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 3 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.47 1.73 OK
39 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 4 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.51 1.77 OK
40 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 5 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.43 1.69 OK
41 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 6 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.64 1.90 OK
42 TUE - Ar Condicionado - Carceragem F+F+T B1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 2.5 24.0 4.5 10 1.48 2.74 OK
43 TUE - Ar Condicionado - Flagrante/ Reconhecimento F+F+T B1 220 V 1 1 1609 1448 R+T 724 724 2.5 24.0 4.5 10 0.81 2.07 OK
44 TUE - Chuveiro - Cela Masculina F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 4 32.0 4.5 25 2.63 3.89 OK
45 TUE - Chuveiro - Cela Feminino F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 4 32.0 4.5 25 2.63 3.89 OK
46 TUG -Tomadas - Banheiros F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 24.0 3 10 1.57 2.83 OK
47 TUG -Tomadas - Corredor/ Circulação F+N+T B1 127 V 9 1000 900 T 900 2.5 24.0 3 10 0.82 2.08 OK
48 TUG -Tomadas - Hall de Entrada F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 2.5 24.0 3 10 0.76 2.02 OK
49 TUG -Tomadas - Cartório Central F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 2.5 24.0 3 10 1.60 2.86 OK
50 TUG -Tomadas - Sala Plantonista F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.12 2.38 OK
51 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 1 F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 2.5 24.0 3 10 1.28 2.54 OK
52 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 2 F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 2.5 24.0 3 10 1.78 3.04 OK
53 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 3 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.31 2.57 OK
54 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 4 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.32 2.58 OK
55 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 5 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.36 2.62 OK
56 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 6 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.69 2.95 OK
57 TUG -Tomadas - Sala Carceragem F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 2.5 24.0 3 10 2.26 3.52 OK
58 TUG -Tomadas - Sala Flagrante/ Reconhecimento F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 2.5 24.0 3 10 1.88 3.14 OK
59 TUG -Tomadas - Cela F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 2.5 24.0 3 10 0.79 2.05 OK
60 TUG -Tomadas - Garagem Viatura e Hall F+N+T B1 127 V 5 556 500 T 500 2.5 24.0 3 10 1.25 2.52 OK

TOTAL 62 142 1 1 4 4 1 1 2 49407 45918 R+S+T 15249 15640 15029

Legenda de fiação - Térreo
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Lista de materiais - Térreo
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1" 3 pç
1/2" 1 pç
Bucha zamak
1" 3 pç
1/2" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 237 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 101 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 2 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 2 pç
1/2" 2 pç

Acessórios uso geral
Arame aço galvanizado
14BWG 1 m
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 4.55 m
10 mm² - Branco 36.89 m
10 mm² - Preto 36.89 m
10 mm² - Verde-amarelo 36.89 m
2.5 mm² - Azul claro 1068.86 m
2.5 mm² - Branco 594.96 m
2.5 mm² - Preto 391.74 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 794.24 m
2.5 mm² - Vermelho 740.68 m
4 mm² - Branco 45.59 m
4 mm² - Preto 91.78 m
4 mm² - Verde-amarelo 65.09 m
4 mm² - Vermelho 46.19 m
6 mm² - Branco 14.19 m
6 mm² - Preto 32.09 m
6 mm² - Verde-amarelo 32.09 m
6 mm² - Vermelho 17.89 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor 2 simples & paralela - 3 teclas 2 pç
Interruptor intermediário - 1 tecla 2 pç
Interruptor paralelo - 1 tecla 9 pç
Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pç
Interruptor simples - 1 tecla 30 pç
Placa c/ furo 27 pç
Placa p/ 1 função 79 pç
Placa p/ 2 funções 87 pç
S/ placa
Entrada USB 3 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 77 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 59 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 23 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
100A - 10 kA 1 pç
90A - 10 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 28 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 22 pç
16 A - 4.5 kA 4 pç
25 A - 4.5 kA 6 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
200 A - 60 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 117.14 m
3/4" 1045.54 m
Eletroduto pesado
2" 19.29 m
3" 4.8 m
5" 23.51 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 2 m
1.1/4" 1 m
1/2" 3 m

Material p/ entrada serviço
Braçadeira aço galvan. p/ caixa medição
R= 385mm 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
200x200x200mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 150mm 5 pç
Poste concreto armado
Comprimento 7,0m 1 pç

Quadro de medição - ELEKTRO
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa Tipo T - Proteção geral 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç

Legenda de condutos - Térreo

Elétrica

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda - Térreo

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso

Interruptor 2 simples  e 1 paralelo - 1,20m do piso

Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x) Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A e entrada USB a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

Quadro de Demanda (AL1) - Térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
21.39 50.00 10.70

Uso Específico 70.83 52.00 36.83
TOTAL 59.53

PLANTA BAIXA - PONTOS DE FORÇA AVENIDA CARLOS BOTELHO
ESC. 1:100

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A
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a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
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2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;
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LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
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Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 60 100 1085 1630 2900 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação - Salas: Arquivo, Depósito, Alojamento, Copa, Banheiro PNE, Escuta Especial e Sala Ouvinte F+N+T B1 127 V 15 900 900 R 900 2.5 24.0 3 10 1.13 3.41 OK
2 Iluminação - Corredores/ Circulação e Banheiros Masc./ Fem. F+F+T B1 220 V 8 480 480 R+S 240 240 2.5 24.0 4.5 10 1.24 3.52 OK
3 Iluminação - Salas: Delegado Titular, Assistente,Chefe Investigadores e Equipe F+F+T B1 220 V 15 900 900 R+T 450 450 1.5 17.5 4.5 10 0.24 2.53 OK
4 TUE - Ar Condicionado - Arquivo F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 1.28 3.57 OK
5 TUE - Ar Condicionado - Depósito F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 1.42 3.71 OK
6 TUE - Ar Condicionado - Alojamento F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.91 3.19 OK
7 TUE - Ar Condicionado - Sala Escuta Especial F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 4 32.0 4.5 16 1.17 3.45 OK
8 TUE - Ar Condicionado - Sala Ouvinte F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.53 2.81 OK
9 TUE - Ar Condicionado - Delegado Titular F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 2.5 24.0 4.5 16 1.86 4.14 OK

10 TUE - Ar Condicionado - Delegado Assistente F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 2.5 24.0 4.5 16 1.32 3.60 OK
11 TUE - Ar Condicionado - Chefe Investigadores F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.38 2.66 OK
12 TUE - Ar Condicionado - Equipe Investigadores F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.80 3.08 OK
13 TUE - Chuveiro - Delegado Titular F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 6 41.0 4.5 25 1.18 3.47 OK
14 TUE - Chuveiro - Delegado Assistente F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 6 41.0 4.5 25 0.94 3.22 OK
15 TUE - Chuveiro - Banheiro PNE F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 10 57.0 4.5 25 0.96 3.25 OK
16 TUE - Chuveiro - Chefe Investigadores F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 10 57.0 4.5 25 0.50 2.78 OK
17 TUG - Tomadas - Arquivo F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 2.68 4.96 OK
18 TUG - Tomadas - Depósito F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 24.0 3 10 2.97 5.26 OK
19 TUG - Tomadas - Alojamento F+N+T B1 127 V 7 778 700 R 700 2.5 24.0 3 10 1.34 3.62 OK
20 TUG - Tomadas - Sala de Escuta Especial F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 T 1100 2.5 24.0 3 10 2.17 4.45 OK
21 TUG - Tomadas - Sala Ouvinte F+N+T B1 127 V 8 889 800 T 800 2.5 24.0 3 10 1.34 3.63 OK
22 TUG - Tomadas - Delegado Titular F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 2.5 24.0 3 10 2.02 4.31 OK
23 TUG - Tomadas - Delegado Assistente F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 2.5 24.0 3 10 1.06 3.34 OK
24 TUG - Tomadas - Chefe Investigadores F+N+T B1 127 V 9 1000 900 T 900 2.5 24.0 3 10 0.86 3.15 OK
25 TUG - Tomadas - Equipe Investigadores F+N+T B1 127 V 8 889 800 T 800 2.5 24.0 3 10 1.00 3.29 OK
26 TUG - Tomadas - Copa (110V) F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 2.5 24.0 3 10 0.66 2.95 OK
27 TUG - Tomadas - Copa (220V) F+F+T B1 220 V 2 222 200 S+T 100 100 2.5 24.0 4.5 10 0.11 2.39 OK
28 TUG - Tomadas - Corredor/ Circulação F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 R 1100 2.5 24.0 3 10 0.67 2.96 OK
29 TUG - Iluminação/Tomada - Cobertura Fundo F+N+T B1 127 V 1 2 282 260 R 260 2.5 24.0 3 10 0.46 2.74 OK

TOTAL 39 104 2 4 3 4 54818 51730 R+S+T 17045 19205 15480

Quadro de Cargas (QD2) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 60 100 633 815 1085 1630 1990 2900 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
30 Iluminação - Salas: Hall de Entrada, Cartório, Plantonista e Escrivão 1 - 6 F+F+T B1 220 V 35 2100 2100 S+T 1050 1050 2.5 24.0 4.5 10 0.44 1.70 OK
31 Iluminação - Flagrante, Reconhecimento e Celas F+F+T B1 220 V 12 720 720 S+T 360 360 1.5 17.5 4.5 10 0.71 1.97 OK
32 Iluminação - Corredores/ Circulação e Banheiros Masc./ Fem. F+F+T B1 220 V 15 900 900 R+T 450 450 2.5 24.0 4.5 10 0.90 2.16 OK
33 TUE - Ar Condicionado - Hall de Entrada F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 4 32.0 4.5 16 1.13 2.39 OK
34 TUE - Ar Condicionado - Cartório Central F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.71 1.97 OK
35 TUE - Ar Condicionado - Sala Plantonista F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.79 2.05 OK
36 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 1 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.77 2.03 OK
37 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 2 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 2.5 24.0 4.5 10 0.92 2.18 OK
38 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 3 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.47 1.73 OK
39 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 4 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.51 1.77 OK
40 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 5 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.43 1.69 OK
41 TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 6 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 2.5 24.0 4.5 10 0.64 1.90 OK
42 TUE - Ar Condicionado - Carceragem F+F+T B1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 2.5 24.0 4.5 10 1.48 2.74 OK
43 TUE - Ar Condicionado - Flagrante/ Reconhecimento F+F+T B1 220 V 1 1 1609 1448 R+T 724 724 2.5 24.0 4.5 10 0.81 2.07 OK
44 TUE - Chuveiro - Cela Masculina F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 4 32.0 4.5 25 2.63 3.89 OK
45 TUE - Chuveiro - Cela Feminino F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 4 32.0 4.5 25 2.63 3.89 OK
46 TUG -Tomadas - Banheiros F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 24.0 3 10 1.57 2.83 OK
47 TUG -Tomadas - Corredor/ Circulação F+N+T B1 127 V 9 1000 900 T 900 2.5 24.0 3 10 0.82 2.08 OK
48 TUG -Tomadas - Hall de Entrada F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 2.5 24.0 3 10 0.76 2.02 OK
49 TUG -Tomadas - Cartório Central F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 2.5 24.0 3 10 1.60 2.86 OK
50 TUG -Tomadas - Sala Plantonista F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.12 2.38 OK
51 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 1 F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 2.5 24.0 3 10 1.28 2.54 OK
52 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 2 F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 2.5 24.0 3 10 1.78 3.04 OK
53 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 3 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.31 2.57 OK
54 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 4 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.32 2.58 OK
55 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 5 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.36 2.62 OK
56 TUG -Tomadas - Sala Escrivão 6 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 2.5 24.0 3 10 1.69 2.95 OK
57 TUG -Tomadas - Sala Carceragem F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 2.5 24.0 3 10 2.26 3.52 OK
58 TUG -Tomadas - Sala Flagrante/ Reconhecimento F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 2.5 24.0 3 10 1.88 3.14 OK
59 TUG -Tomadas - Cela F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 2.5 24.0 3 10 0.79 2.05 OK
60 TUG -Tomadas - Garagem Viatura e Hall F+N+T B1 127 V 5 556 500 T 500 2.5 24.0 3 10 1.25 2.52 OK

TOTAL 62 142 1 1 4 4 1 1 2 49407 45918 R+S+T 15249 15640 15029

Legenda de fiação - Térreo
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Lista de materiais - Térreo
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1" 3 pç
1/2" 1 pç
Bucha zamak
1" 3 pç
1/2" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 237 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 101 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 2 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 2 pç
1/2" 2 pç

Acessórios uso geral
Arame aço galvanizado
14BWG 1 m
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 569.5 m
1.5 mm² - Branco 66.98 m
1.5 mm² - Preto 36.54 m
1.5 mm² - Verde-amarelo 84.18 m
1.5 mm² - Vermelho 90.47 m
2.5 mm² - Azul claro 97.03 m
2.5 mm² - Branco 250.81 m
2.5 mm² - Preto 165.12 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 276.32 m
2.5 mm² - Vermelho 173.27 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor 2 simples & paralela - 3 teclas 2 pç
Interruptor intermediário - 1 tecla 2 pç
Interruptor paralelo - 1 tecla 9 pç
Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pç
Interruptor simples - 1 tecla 30 pç
Placa c/ furo 27 pç
Placa p/ 1 função 79 pç
Placa p/ 2 funções 87 pç
S/ placa
Entrada USB 3 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 77 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 59 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 23 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
100A - 10 kA 1 pç
90A - 10 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 28 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 22 pç
16 A - 4.5 kA 4 pç
25 A - 4.5 kA 6 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
200 A - 60 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 117.14 m
3/4" 1045.54 m
Eletroduto pesado
2" 19.29 m
3" 4.8 m
5" 23.51 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 2 m
1.1/4" 1 m
1/2" 3 m

Material p/ entrada serviço
Braçadeira aço galvan. p/ caixa medição
R= 385mm 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
200x200x200mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 150mm 5 pç
Poste concreto armado
Comprimento 7,0m 1 pç

Quadro de medição - ELEKTRO
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa Tipo T - Proteção geral 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç

Legenda de condutos - Térreo

Elétrica

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda - Térreo

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso

Interruptor 2 simples  e 1 paralelo - 1,20m do piso

Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x) Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A e entrada USB a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

Quadro de Demanda (AL1) - Térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
21.39 50.00 10.70

Uso Específico 70.83 52.00 36.83
TOTAL 59.53
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QD1

Iluminação - Salas: Arquivo, Depósito, Alojamento, Copa, Banheiro PNE, Escuta Especial e Sala Ouvinte 1   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Chuveiro - Chefe Investigadores16   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Iluminação - Corredores/ Circulação e Banheiros Masc./ Fem. 2   480 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Arquivo17   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação - Salas: Delegado Titular, Assistente,Chefe Investigadores e Equipe 3   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG - Tomadas - Depósito18   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Arquivo 4  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Alojamento19    700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Depósito 5  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Sala de Escuta Especial20   1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Alojamento 6  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Sala Ouvinte21    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Escuta Especial 7  2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG - Tomadas - Delegado Titular22   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Ouvinte 8  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Delegado Assistente23   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Delegado Titular 9  2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Chefe Investigadores24    900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Delegado Assistente 10  2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Equipe Investigadores25    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Chefe Investigadores 11  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Copa (110V)26    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Equipe Investigadores 12  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG - Tomadas - Copa (220V)27    200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Chuveiro - Delegado Titular 13  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

TUG - Tomadas - Corredor/ Circulação28   1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Chuveiro - Delegado Assistente 14  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

TUG - Iluminação/Tomada - Cobertura Fundo29    260 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Chuveiro - Banheiro PNE 15  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Potência instalada (W)
R  17045
S  19205
T  15480
Total  51730

Unipolar - PVC (70°C)
3#50(25)25mm²

Conduto ø2"(PVC)

Verde

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

T

Ve
rm
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ho

N

Az
ul

PE

Ve
rd

e

QD2

Iluminação - Salas: Hall de Entrada, Cartório, Plantonista e Escrivão 1 - 6 30  2100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Banheiros46   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação - Flagrante, Reconhecimento e Celas 31   720 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG -Tomadas - Corredor/ Circulação47    900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação - Corredores/ Circulação e Banheiros Masc./ Fem. 32   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Hall de Entrada48    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Hall de Entrada 33  2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG -Tomadas - Cartório Central49   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Cartório Central 34  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Plantonista50   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Plantonista 35  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Escrivão 151   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 1 36  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Escrivão 252   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 2 37  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Escrivão 353   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 3 38  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Escrivão 454   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 4 39  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Escrivão 555   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 5 40  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Escrivão 656   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 6 41  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Carceragem57   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Carceragem 42  1990 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Sala Flagrante/ Reconhecimento58   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Ar Condicionado - Flagrante/ Reconhecimento 43  1448 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG -Tomadas - Cela59    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Chuveiro - Cela Masculina 44  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG -Tomadas - Garagem Viatura e Hall60    500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - Chuveiro - Cela Feminino 45  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  15249
S  15640
T  15029
Total  45918

Unipolar - PVC (70°C)
3#50(25)25mm²

Conduto ø5"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

100 A
10 kA

25 50 25

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

R 1 (Iluminação - Salas: Arquivo, Depósito, Alojamento, Copa, Banheiro PNE, Escuta Especial e Sala Ouvinte)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(480 W)

R+S 2 (Iluminação - Corredores/ Circulação e Banheiros Masc./ Fem.)

10 A
4.5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

R+T 3 (Iluminação - Salas: Delegado Titular, Assistente,Chefe Investigadores e Equipe)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

S+T 4 (TUE - Ar Condicionado - Arquivo)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+T 5 (TUE - Ar Condicionado - Depósito)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+S 6 (TUE - Ar Condicionado - Alojamento)

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2900 W)
S+T 7 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escuta Especial)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

S+T 8 (TUE - Ar Condicionado - Sala Ouvinte)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

S+T 9 (TUE - Ar Condicionado - Delegado Titular)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

R+S 10 (TUE - Ar Condicionado - Delegado Assistente)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

S+T 11 (TUE - Ar Condicionado - Chefe Investigadores)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+T 12 (TUE - Ar Condicionado - Equipe Investigadores)

25 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 13 (TUE - Chuveiro - Delegado Titular)

25 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+S 14 (TUE - Chuveiro - Delegado Assistente)

25 A
4.5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+S 15 (TUE - Chuveiro - Banheiro PNE)

25 A
4.5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+S 16 (TUE - Chuveiro - Chefe Investigadores)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 17 (TUG - Tomadas - Arquivo)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

S 18 (TUG - Tomadas - Depósito)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

R 19 (TUG - Tomadas - Alojamento)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

T 20 (TUG - Tomadas - Sala de Escuta Especial)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

T 21 (TUG - Tomadas - Sala Ouvinte)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

T 22 (TUG - Tomadas - Delegado Titular)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

T 23 (TUG - Tomadas - Delegado Assistente)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

T 24 (TUG - Tomadas - Chefe Investigadores)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

T 25 (TUG - Tomadas - Equipe Investigadores)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 26 (TUG - Tomadas - Copa (110V))

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

S+T 27 (TUG - Tomadas - Copa (220V))

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 28 (TUG - Tomadas - Corredor/ Circulação)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(260 W)

R 29 (TUG - Iluminação/Tomada - Cobertura Fundo)

QD1
(51730 W)

QM1
KW.h

90 A
10 kA

25 50 25

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø5"(PVC)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2100 W)

S+T 30 (Iluminação - Salas: Hall de Entrada, Cartório, Plantonista e Escrivão 1 - 6)

10 A
4.5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

S+T 31 (Iluminação - Flagrante, Reconhecimento e Celas)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

R+T 32 (Iluminação - Corredores/ Circulação e Banheiros Masc./ Fem.)

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2900 W)
R+S 33 (TUE - Ar Condicionado - Hall de Entrada)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+T 34 (TUE - Ar Condicionado - Cartório Central)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+T 35 (TUE - Ar Condicionado - Sala Plantonista)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

S+T 36 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 1)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+T 37 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 2)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

S+T 38 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 3)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

S+T 39 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 4)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 40 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 5)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 41 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivão 6)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

R+S 42 (TUE - Ar Condicionado - Carceragem)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1448 W)

R+T 43 (TUE - Ar Condicionado - Flagrante/ Reconhecimento)

25 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(5400 W)
R+S 44 (TUE - Chuveiro - Cela Masculina)

25 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(5400 W)
S+T 45 (TUE - Chuveiro - Cela Feminino)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

S 46 (TUG -Tomadas - Banheiros)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

T 47 (TUG -Tomadas - Corredor/ Circulação)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 48 (TUG -Tomadas - Hall de Entrada)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S 49 (TUG -Tomadas - Cartório Central)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 50 (TUG -Tomadas - Sala Plantonista)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S 51 (TUG -Tomadas - Sala Escrivão 1)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

T 52 (TUG -Tomadas - Sala Escrivão 2)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 53 (TUG -Tomadas - Sala Escrivão 3)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 54 (TUG -Tomadas - Sala Escrivão 4)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 55 (TUG -Tomadas - Sala Escrivão 5)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 56 (TUG -Tomadas - Sala Escrivão 6)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

T 57 (TUG -Tomadas - Sala Carceragem)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

T 58 (TUG -Tomadas - Sala Flagrante/ Reconhecimento)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

T 59 (TUG -Tomadas - Cela)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(500 W)

T 60 (TUG -Tomadas - Garagem Viatura e Hall)

QD2
(45918 W)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO:

LOCAL:

FOLHA:

DATA: ESCALA:
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SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

PLACA TIPO M-1
FIXADA NA RECEPÇÃO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

H

CARGA DE INCÊNDIO - I.T.-14/11

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO
EM MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO

Médio

REVESTIMENTO (IT-10/11)
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

PISO
acabamento
revestimento

Classe I, II-A, III-A, ou IV-A 		

PAREDE

TETO E FORRO

revestimento
acabamento

acabamento
revestimento

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

450MJ/m²

De 300 - 1200 MJ/m2

Serviço Institucional

Classe I, II-A 		

Classe I, II-A, ou III-A9 		

DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO
E SALVAMENTO

DelegaciaH-4 Repartição pública

H-4 H-4

SINALIZAÇÃO DE SOLO

0.15

0.
15

1.00

0.
70

SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES

ALARME E BOMBA DE INCÊNDIO.

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

edificação das forças policiais

Repartição pública
edificação das forças policiais

LEGENDA

CB

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

CONTRA INCÊNDIO
SEGURANÇA ESTRUT.

MATERIAIS DE
ACABAMENTO

SAÍDAS DE

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2011.

INCÊNDIO
BRIGADA DE

EXTINTORES
I.T.-21/19

ÁGUA PRESSURIZADA - 2A;
PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B:C - 80 B:C E

Blocos autônomos com autonomia de 1 (uma) hora
OBEDECERÁ A I.T. Nº 18/11.

EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/11.ALARME

ESGUICHOS REGULÁVEIS.
HIDRANTES - MANG. 40mm - COMPRIMENTO 30m;
TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO C/ Ø75 E 65mm;

HIDRANTES

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011.

EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE

ACESSO DE VTR

EMERGÊNCIAS

I.T.-22/19

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2011.

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2011.

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2011.CONTROLE DE

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2011.

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) - 5 B:C. 

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 16/2011.
INTERVENÇÃO

PLANO DE

DE INCÊNDIO

DE INCÊNDIO

RECOMENDADO. NO LOCAL HÁ ACESSO  EXTERNO.

Classe P1. TRRF exigido de 30 min.
Tijolos e blocos com acabamento. TRRF de 60 mínimo.

Piso , parede e teto classe I.

Será fornecido na vistoria, se necessário.

O atestado de formação, o cálculo e a cópia da credencial
serão entregues na vistoria.

Central em local de constante vigilância humana.

Haverá sinalização para as saídas de emergência e
equipamentos de proteção contra incêndio.

Sem Chuveiros automáticos. sem detecção.
com mais de 1 saída: Distância máxima -50m.

Haverá ponto de teste.

2.525,08 100.00TERRENO
QUADRO   DE   ÁREAS M2 %

TOTAL A CONSTRUIR

LIVRE
OCUPAÇÃO

33.35842,10

66.651.682,98
33.35842,10
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Máquinas
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620252058943

1. Responsável Técnico

RICARDO CHINAGLIA
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho RNP:

Registro: 5069666268-SP

2614906280

Contratante: Policia Civil do Estado de São Paulo CPF/CNPJ:04.236.548/0019-15

Avenida Brasil N°: 104
Complemento:

Cidade: Americana UF:

Bairro: Vila Medon

SP CEP: 13465-240
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto de instalações elétricas 

em baixa tensão
para fins 
comerciais

842,57000 metro quadrado

Como construído - As built de edificação de alvenaria 842,57000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria 842,57000 metro quadrado

Projeto de memorial descritivo 842,57000 metro quadrado

Projeto de ligação individual de 
rede de água

842,57000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 14/11/2025
Valor: R$ 9500,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida Carlos Botelho N°: s/n

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Nova Odessa UF: SP CEP: 13380-001

Data de Início: 14/11/2025

Previsão de Término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

3. Dados da Obra Serviço

Referente a entrega de projetos conforme solicitado para construção da Delegacia de Nova Odessa.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:103,03 14/11/2025 103,03 2620252058943 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Policia Civil do Estado de São Paulo - CPF/CNPJ: 04.236.548/0019-15

RICARDO CHINAGLIA - CPF: 400.118.468-01

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 14/11/2025 14:53:39

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

5/2025 RAQUEL DE SOUZA SILVA 05/12/2025 15:12

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de engenharia para a execução do remanescente de obra da reforma c/ampliação no prédio da Delegacia de Polícia de Nova Odessa

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO
INADEQUADAS

Critérios de qualificação insuficientes ou
exagerados Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Contratação de empresa desqualificada para a execução do serviço.
2 Competitividade do certame prejudicada.
3 Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações
4 Licitação deserta
5 Licitação fracassada

  Ações Preventivas
P-01 Solicitar apoio técnico a profissional habilitado para definição dos critérios de habilitação

técnicos
Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

P-02 Avaliar as condições de habilitação adequadas ao objeto em tela, bem como os praticados em
outras Concorrências

Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

P-03 Definição de critérios de habilitação mínimos necessários para comprovar a capacidade
técnica da empresa

Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

P-04 Garantir, na fase de habilitação, que a empresa selecionada reúna as condições técnico-
profissional- operacional-jurídica-financeira necessária a execução do objeto

Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Revisão das condições de habilitação e republicação do Edital Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA
C-02 Refazer licitação flexibilizando os requisitos de habilitação Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
P R E Ç O  D E
REFERÊNCIA
INADEQUADO

Preços subestimados, superestimados ou nível
baixo de detalhamento que impossibilitem
alterações contratuais transparentes

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Superfaturamento
2 Enriquecimento ilícito

  Ações Preventivas
P-01 Realizar orçamento de referência em conformidade com a Lei 14.133 Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Cancelar e refazer a licitação Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
ATRASO NO
P R O C E S S O
LICITATÓRIO

Falta de pessoal para atividades de
planejamento e contratação Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Atraso no processo administrativo de contratação
2 Postergação da prestação de serviço
3 Prejuízo às atividades da Administração Pública

  Ações Preventivas
P-01 Planejar a contratação, em atendimento a capacidade da equipe de licitações e com os prazos Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO
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definidos nas instruções específicas
P-02 Capacitação do setor requisitante Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO
P-03 Capacitação da equipe de compras licitações e contratos Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO

  Ações de Contingência
C-01 Realizar atividades urgentes com recursos disponíveis (mão de obra, materiais e

equipamentos).
Responsáveis: MARTHA ROCHA DE CASTRO, 

MARTHA ROCHA DE CASTRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
IMPUGNAÇÃO DO
EDITAL

Não atendimento à legislação correlata Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Aumento do custo da licitação
2 Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações

  Ações Preventivas
P-01 Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração

Pública (Expertise, Tabela Referencial de Preço, Pesquisa de Mercado)
Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

P-02 Evitar excesso de formalismo e restrições nos requisitos de habilitação Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA
P-03 Atenção a possíveis deficiências do edital, como critérios de julgamento, prazos e sanções,

entre outros
Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

P-04 Capacitar a equipe Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO
P-05 Estabelecer rotinas de revisão Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação Responsável: RAQUEL DE SOUZA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
FISCALIZAÇÃO
INADEQUADA DO
CONTRATO

Sobrecarga de trabalho ou qualificação técnica e
operacional insuficientes Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Ocorrência de acidente ou riscos à segurança das pessoas que prestam serviço, trabalham ou transitam no local
2 Falta de clareza quanto às demandas ou alteração do escopo dos serviços contratados

3
Instalação incompleta ou instalação de equipamento ou componentes diferentes, ou de qualidade diferente do especificado, ou ainda, distante do
padrão exigido em normas técnicas. Incerteza na troca de componentes. Possíveis aumentos de falhas dos equipamentos ou funcionalidade na
estrutura, acabamento ou revestimento da edificação.

4 Incerteza nas condições e no andamento dos serviços. Atraso no cumprimento do cronograma
5 Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para Administração.

6 Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato e inércia frente as notificações da Administração ou descumprimento de obrigações
contratuais

  Ações Preventivas
P-01 Alocar a quantidade de funcionários suficientes à realização dos serviços Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO
P-02 Orientar a Contratada a seguir os modelos e instruções fornecidas pela Seccional na reunião de

Ordem de Início de Serviço
Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO

P-03 Garantir que as alterações no escopo ou em planilhas sejam validadas por profissional técnico
devidamente habilitados e qualificados

Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO

  Ações de Contingência
C-01 Designar efetivo técnico capacitado, habilitado junto ao CREA ou CAU, para o recebimento

das demandas das contratadas quanto as intervenções ou alterações propostas nos projetos
básico ou executivo.

Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

RAQUEL DE SOUZA SILVA
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 15:25:06.
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