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1. CAPA

PREGAO
ELETRONICO

90003/2026

CONTRATANTE (UASG)

(180173-COMANDO DE AVIACAO DA POLICIA MILITAR “JOAO NEGRAO)

OBJETO

Contratagdo de servicos Manutengdo de Aeronave, realizado por Organizacdo de Manutencdo (oficina) homologada pela Agéncia Nacional de Aviacao
Civil (ANAC), conforme Regulamento Brasileiro da Aviagdo Civil N°145, com utilizacdo de ferramental e técnicos préprios, habilitados para prestar
servicos de manutencdo aeronautica em aeronave CESSNA Grand Caravan C208B, niimero de série 208B-0918, e de seu motor, nos termos da tabela e
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

Sigiloso

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 15/06/2026 as 09h30h (horéario de Brasilia)
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3. CONTEUDO

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE AVIACAO DA POLiCIA MILITAR “JOAO NEGRAO”
PREGAO ELETRONICO N° 90003/2026.

Processo Administrativo n 057.00059524/2026-81

Torna-se puiblico que o(a) ESTADO DE SAO PAULO), por meio do(a) COMANDO DE AVIACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO), sediado(a) Av. Olavo Fontoura n° 1078, CEP 02012-021, Santana/SP, realizard licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicGes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos,
observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento .

1. DO OBJETO

1.1. O Objeto da presente licitacdo é a contratagdo de servicos Manutencdo de Aeronave, realizado por Organizacdo de Manutengdo (oficina)
homologada pela Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (ANAC), conforme Regulamento Brasileiro da Aviacao Civil N°145, com utilizacdo de ferramental
e técnicos proprios, habilitados para prestar servicos de manutencdo aeronautica em aeronave CESSNA Grand Caravan C208B, numero de série 208B-
0918, e de seu motor, nos termos da tabela e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.2. A licitacdo serd realizada em tnico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS
2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se tratar de licitagdo para registro de precos.
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3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.  Poderdo participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
3.1.1.  Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso
aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, observa-se que:

3.5.1. .Para o item 01, a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei
n° 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigcdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7.  Nio podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do érgdo ou entidade licitante ou
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedagdo de participacdo de agente ptiblico do érgdo ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro
que auxilie a condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de san¢do de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. Seré permitida a participacdo de sociedades cooperativas nesta licitacdo, nos termos do art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021.
3.11. Seré admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15 da Lei n° 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, até a data e o horério estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreenderd a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor,
a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5°
da Constitui¢do Federal,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
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normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n'
11.488, de 2007 deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das excecdes dos §§ 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado
nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Ndio se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na hip6tese em que o objeto tenha
valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, as microempresas, as empresas de
pequeno porte e as cooperativas (se admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipétese de se verificar uma das excegGes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para
tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006.

4.4.4. Na hip6tese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo”
impedird o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hip6tese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do
campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada.).

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as san¢oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo ptblica.

4.7. Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura
da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas,
ap6s a fase de envio de lances.

4.9. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatdrio e se
responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca,
para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal de retencédo de tributo, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislacdo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedag¢des previstas na Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as
normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.  Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na subdivisdo acima devera requerer ao 6rgdo fazendario
competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o tltimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de vedacdo, nos termos do
art. 30, caput, inc. II, e § 1°, inc. II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administragdo a comprovagdo da exclusdo ou o seu respectivo
protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o
fato ao 6rgdo fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde a
documentagdo que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituigdo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentago.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes ptiblicas, quando participarem de licitagoes
publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e,
ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constitui¢do do Estado de Sdo Paulo; ou condenagéo dos agentes puiblicos
responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacao pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

o
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6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo ptblica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados
neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo ptblica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior) ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta
que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais.).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese
de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, segundo o qual os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo ptiblica terd duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apés esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento
iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada
a recepgdo de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto na subdivisdo acima, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual seré sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata a subdivisdo anterior, o licitante poderd optar por manter o seu tultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condicdes definidas nas duas subdivisdes anteriores, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.  Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo
do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apés decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacdo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificagdo automaética, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedagdes dos §8 1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢do automatica para tanto.
6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4.  No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nas subdivisdes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na hipdtese em que o objeto tenha
valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdo do item 3.5.

6.19.  S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n° 14.133, de
2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigacOes previstos na Lei n° 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
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6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sdo Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a
ser realizado em local, data e horario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, e no inciso III do art. 41 c/c o inciso I do art. 58 da Lei Complementar
n° 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo
definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢Ges mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apés a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado definido pela
Administracao.

6.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociagao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo,
ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentagdo exigida.

6.21. Ap6s a negociacdo do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto
a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br
/sancoes/consulta);

7.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes
/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de San¢des Administrativas — e-Sangdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n° 10.522, de 2002, no que concerne a medida
prevista no inciso I, alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n° 225, de 2026.

7.2.  Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI seréa realizada também quanto a seu s6cio majoritario, por forca do art. 12 da
Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdao Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29,
caput, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros (Instru¢do Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018,
art. 29, § 2°, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condicédo de participacéo.

7.4. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de
pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao méaximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinard a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.
7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificagdo da
documentagdo de habilitacdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para a contratacdo;

7.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Serdo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo.
7.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata a subdivisdo acima, sé serd considerada ap6s diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
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efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada
pela Administracdo conforme documentacédo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.11.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.12.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestagcdo escrita do setor
requisitante ou da drea especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagcdo estdo especificados no Anexo I deste Edital, consistindo na documentag&o necessaria e
suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro
cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicoes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagcdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do objeto da
licitacdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar declaragcdo de conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratacdo, observando-se o disposto na documentacdo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3.  Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio em subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, caso exigida na documentagdo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o somatério dos valores de cada consorciado.
8.1.3.1. Na hipétese de admissdo da participagdo de pessoas juridicas em consdrcio e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdmico-financeira de
que trata a subdivisdo acima, se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de
10% (dez por cento) para o consoércio em relacdo ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitacdo economico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar
em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prdpria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

8.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade ptblica, desde que o
registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

8.4.  Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informacoes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais
quando houver diivida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6° § 4°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgios responséaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagdo (Instrucdo Normativa SEGES
/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.9. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei n° 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementagdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacdo.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
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ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds
concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratacdo, e
ndo como condigdo para participagdo na licitagdo, exceto na hipdtese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3°
do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdiviséo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condi¢des da subdivisdo acima devera
comprovar sua regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes
certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de pregos..

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitagdo,
observaré o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

11.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3
(trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias titeis, contados da data da intimagao pessoal ou
da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados www.sei.sp.gov.br ou pelo e-mail cavpmlicitacoes@policiamilitar.
sp.gov.br.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2.  der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro
durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apés a negociagao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e condigdes estabelecidos pela Administragdo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, apds regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes, adjudicatérios e/ou Contratado as seguintes san¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
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12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancao de multa sera calculada em conformidade com a documentacao que integra este instrumento, e aplicada
apos regular processo administrativo.

12.4.1. A sangdo de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo poderd ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

12.5.  As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6.  Antes da aplicacdo da san¢do de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua
intimacao.

12.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infracdo administrativa
relacionada no item 12.1.1, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragcdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Sdo Paulo, pelo prazo méximo de 3
(trés) anos.

12.9. A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apés regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infra¢ées administrativas
previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja extensdo e duracdo observara o disposto no art. 156, § 5° da Lei n° 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condi¢des estabelecidos pela Administragdo, descrita no item
12.1.6.1, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5° da Lei n°
14.133, de 2021).

12.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sang0es sdo autdnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.13. Da aplicacéo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data da intimacao, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicacdo da sangado de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, caberd pedido de reconsideracdao no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacdo, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade
competente.

12.16. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados a
Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso,
sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.18.  Os atos previstos como infracdes administrativas na lei de licitacOes e contratos da Administragdo Ptblica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias titeis, contado da data de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n° 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnacéo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias titeis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo(s) seguinte(s) email:
cavpmlicitacoes@policiamilitar.sp.gov.br .

13.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional, e, caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitacdo.

13.4. A decisdo da impugnagdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na
subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao tltimo dia ttil anterior a data da abertura do certame.

13.4.1.  As decisoes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatdrio, ficardo disponiveis
para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema e no(s) sitio(s) eletrénico(s) na Internet: www.gov.br/compras/pt-br; www.sei.sp.
gov.br, sem informar a identidade do responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.
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13.5.  Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a
formulagdo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacao implicard na aceitacao tacita, pelo licitante, das condi¢Ges previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncdo de que os interessados ndo tiveram didvidas a respeito da presente licitacdo, razdo
pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicard o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o
procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizagdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. Apéds a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, sua formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato,
cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1.  Se, por ocasido da formalizacdo da contratagdo, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatério para fins de comprovacao das
condicOes de habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracdo verificara a situacdo por meio eletronico habil de informacoes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2.  Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico habil de informacoes, o adjudicatéario sera
notificado para, no prazo de 02 (dois) dias tteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com prazos
de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratagdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condi¢do para a celebragdo da contratagdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros
em nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que trata a Lei
estadual n° 12.799, de 2008. Esta condigdo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos
termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢Oes de participagdo no certame, serdao novamente consultados, previamente a
celebragdo da contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da contratagdo:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatério anteriormente ou por ocasido da celebracdo da
contratagdo, caso exigida em disposicdo(0es) ou declaracdo(des) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentagdo que o
integra como Anexo;

14.2.1.5.2.  a indicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa

14.2.1.5.3.  a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscri¢do for situado
em regido ndo compreendida na drea de jurisdicdo da referida entidade, observada a legislacdo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatério terd o prazo de 03 (trés) dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de
decadéncia do direito, sem prejuizo das san¢Ges previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato serd assinado com a utilizacdo de meio eletronico, nos termos da legislacdo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitagdo justificada do interessado e
aceita pela Administragdo.

14.2.2.3. Seré considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrnica
das partes do termo contratual..

14.2.3. Na hipo6tese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢des de habilitacdo e preencher as condi¢oes de contratagdo consignadas
neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a contrata¢cdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancdes e das
demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para a celebragdo
do contrato em conformidade com o procedimento e as condicdes estabelecidas no art. 90 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2.4.  Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de
rescisdo de contrato celebrado com fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sessdo ptiblica no sistema eletrénico.

14.4.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo
em contrdrio, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse ptblico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administracgdo.

14.11.  No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagdo e classificagdo.

14.11.1.  As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo contetido retrate situacdo fatica ou juridica ja
existente na data da abertura da sessdo publica deste Pregdo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. IIT do art. 12 da Lei n° 14.133, de 2021.
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14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a
sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) e no sitio eletronico www.sei.sp.gov.
br.

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital
do Estado de Sdo Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;

14.15.1.1. Anexo 1.1 — Estudo Técnico Preliminar;

14.15.1.2. Anexo 1.2 — Potencial Motor, célula e hélice PR-SLN;

14.15.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

14.15.3. ANEXO III — Cépia da Resolugdo SSP - 05/2026;

14.15.4. ANEXO IV - Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

14.15.4. ANEXO V — Modelo(s) de Declaragao(des);
14.15.5. ANEXO VI — Modelos referentes a vistoria prévia;

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JOSCILENIO CEZARIO GARCIA FERNANDES
Elaborador do Edital

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/05/2026 as 16:58:17.
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Termo de Referéncia Contrato de Manutencao do Caravan 8/2026

Informacées Basicas

Numero do
artefato

8/2026

Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria

V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico continuado sem

ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO’

dedicacdo exclusiva de mao de obra

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

180173-ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO

Editado por

EDUARDO PELEGRINI DE
ALENCAR

TERMO DE REFERENCIA

Nuimero da
Contratacao

Processo Administrativo n° 057.00059524/2026-81

UASG 180173

Atualizado em

19/03/2026 17:52 (v

0.9)

Processo

Administrativo
057.00059524/2026-

17

COMANDO DE AVIACAO DA POLIiCIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

1.1. Contratacdo de servicos Manutencdo de Aeronave, realizado por Organizacdo de Manutencdo (oficina) homologada pela Agéncia Nacional de Aviacdo Civil
(ANAC)m, conforme Regulamento Brasileiro da Aviagdo Civil N° 145, com utilizagdo de ferramental e técnicos préprios, habilitados para prestar servigos de
manutencao aeronautica em aeronave CESSNA Grand Caravan C208B, ntiimero de série 208B-0918, e de seu motor, nos termos da tabela abaixo, conforme condigoes
e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este instrumento.

VALOR
= VALOR TOTAL
= ITEM UNIDADE DE | QUANTIDADE | UNITARIO (se i
ITEM ESPECIFICACAQ CATSER = - (se ndo for
SIAFISICO MEDIDA TOTAL ndo for .

L. sigiloso)

sigiloso)

Manutengdo Preventiva e corretiva do Avido
1 Cessna Grand Caravan PR-SLN - Célula, 16098 7480-2 1

Motor, Hélice e Discrepdncias
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COMPOSICRO DA PROPOSTA
ITEM Descricdo Quantidade Valor unitario Total servigos
hora/homem (a) 2188 RS _{ licitado )
Servicos "homem/hora" (A) |discrepéncia 50% 1094 (b) (A)=[(a)+{f) ] x(b)
h/h (f)
ITEM Descricdo Total pecas
(B) VALOR ESTIMADO PARA AQUISIQ’IO DE PECAS RS 1.826.347,34
Aquisicdo de componentes (E) {C) PERCENTUAL REFERENTE A TAXA DE MARK UP { licitado ) %
(D) VALOR TOTAL DO MARK UP (D) = (B)x(c)
(E) TOTAL DO ITEM 2 (E) = (B) +(D)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA LICITACAO R$ (A)+(E)

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catdlogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢des deste Termo de Referéncia,
prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como servicos de luxo, observando o disposto no Decreto estadual n° 67.985, de 27 de setembro de
2023.

1.2.  Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como servigos continuos, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar,
elaborado nos termos do Decreto estadual n° 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 05 (anos), contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106
e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1. O servico é enquadrado como servico continuo, sem regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra, e sem predominancia de mao de obra, tendo
em vista a necessidade perene da utilizacdo da aeronave em missdes estratégicas ou emergenciais de Seguranca Publica ou Defesa Civil, sendo a
vigéncia plurianual mais vantajosa, considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a vigéncia da contratagdo.

Subcontratacao

1.5. E admitida, de forma excepcional, a subcontratagio parcial limitada a até 30% (trinta por cento) do valor contratual, exclusivamente para servicos
em componentes, equipamentos ou acessorios para os quais a empresa contratada ndo possua homologacdo para realizagdo dos servigos, desde que
previamente autorizada pelo Gestor do Contrato e realizada por empresa igualmente homologada pela ANAC, nos termos do RBAC 145.

1.5.1. Ndo poderdo ser subcontratados servicos para os quais a contratada possua homologacdo para execucdo, segundo a norma em vigor para
funcionamento da Organizacdo de Manutengdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagoes Anual [ANO], nos termos do Decreto estadual n° 67.689, de 3 de maio de 2023,
conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 46377800000/27-0;

II) Data de publicacdo no PNCP: 24/06/2025;

IIT) Id do item no PCA: 628;

IV) Classe/Grupo: 871 — SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E
EQUIPAMENTOS;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 180173-107/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Correto encaminhamento e destino para os materiais derivados de petrdleo utilizados nos sistemas e motores das aeronaves, tais como 6leos,
fluidos, combustiveis etc.;

4.1.2. Cumprimento de todas as exigéncias impostas as oficinas de manuten¢do quanto ao armazenamento e descarte de liquidos inflamaveis;

4.1.3. Funcionamento de equipamento e sistema de separador de agua e 6leo;

4.1.4. Garantir a reciclagem ou, quando for o caso, descarte em local apropriado dos componentes aeronduticos considerados scrap (sucata);

4.1.5. 4.1.5. Local de trabalho como: hangares, patios e acomodagGes da organizacdo de manutencado (sec¢des, setores etc.) limpo e organizado, como
preconiza a cultura e boas préticas aeronduticas, visando ndo apenas a melhoria das condi¢6es de trabalho e servico prestado, como também a
manutengdo da preservacao do meio ambiente.
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Indicacao de marcas ou modelos

4.2.  Na presente contratacdo serd admitida empresa que cumpra os requisitos do érgdo regulador da aviacdo civil (ANAC), e seja regularmente
capacitada, certificada e homologada em manutencoes de aeronaves Cessna Grand Caravan C208B, da mesma forma capacitada para inspe¢des em seus
motores Pratt & Whitney Canada's PT-6, de acordo com as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar.

Da vedacao de utilizacdao de marca/produto na execucao do servico
4.3. Diante das exigéncias legais que regem as manutencdes de aeronaves, a Administracdo ndo aceitard a utilizacdo de componentes, equipamentos,
ferramentas ou sistemas que ndo sejam certificados, homologados ou validos para emprego em aeronave Cessna Grand Caravan C208B.

Da exigéncia de carta de solidariedade
4.4. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execucdo do contrato.

Garantia da contratac¢do

4.5. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢es descritas nas
clausulas do contrato.

4.6. No prazo de convocacdo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a celebracdo da contratacdo, o fornecedor deverd prestar garantia,
podendo optar por uma das seguintes modalidades:

I- Caugdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depésito bancério em favor do Contratante no Banco do Brasil,
em conta que contemple a correcdo monetaria do valor depositado;

IT- Caugdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente;

IIT - Fianca bancaria. Feita a opgdo pela fianca bancéria, no instrumento devera constar a rentincia expressa do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cddigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apolice de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados em conformidade com a
subdivisdo posterior, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apélice, o fornecedor vencedor
poderé apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de
todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislacdo que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por
pagamento tnico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislacdo que rege a matéria.

4.6.1. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da contratacdo, caracterizando descumprimento total da obrigacdo
assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sangdes previstas nas normas pertinentes.

4.7. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a garantia da contratagao.

Vistoria

4.8. A avaliagao prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09h00 as 17h00.

4.9. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.10. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.10.1. Da mesma forma fica autorizado o acesso, nos mesmos termos, a documentacdo de célula e motores, bem como das documentagdes de
componentes controlados.

4.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracao formal de seu representante legal de que conhece o local e as condi¢des
da realizagdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao.

4.12. O interessado ndo podera pleitear modifica¢cdes nos precos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que seré realizado o objeto da contratagdo.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: imediato a contar da assinatura do contrato;

5.1.2. A contratada deve ter condi¢cdes imediatas de cumprir em sua sede todas as inspe¢des programadas até 1.600 FH para célula e inspecdes até 06Y
//3600FH para motores E também inspecdes 4.000 FH para hélice, bem como suas respectivas inspecdes calendaricas;

5.1.3. A contratada deve desenvolver mapa informatizado de célula, motores, hélices e de componentes e de inspecdes programadas, especiais e fora
de fase, proporcionando suporte imediato com intuito de proporcionar aeronavegabilidade ininterrupta. O CTM (controle técnico de manutencédo) da
Organizacao de Manutengdo contratada tratard com 0 CTM do Comando de Aviagdo, por intermédio ou delegacdo do Gestor do Contrato, acerca do
cronograma de manutengdo a ser desenvolvido;

5.1.4.  Os trabalhos serdo executados majoritariamente na propria sede da CONTRATADA, onde possui autorizacao e licenga para atuar no modelo
solicitado, pelos técnicos habilitados da contratada, podendo, justificadamente, ocorrer o transporte da aeronave para outra localidade, para a execugédo
de algumas inspegdes, ou ainda no hangar no CAvPM, mediante solicitacdo do gestor do contrato ou necessidades justificadas pela CONTRATADA.
5.1.4.1.  Deve possuir também, a contratada, condi¢cdes de atendimento fora de sua sede, quando a aeronaves encontrar-se em AOG (aircraft on
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ground), impossibilitada de voar até a oficina;

5.1.4.2. Ocorrendo discrepancias que impossibilitem o voo da aeronave até aer6dromo com infraestrutura adequada para execucdo da manutencao
requerida, excepcionalmente poderd ser realizado o transporte terrestre da aeronave. Toda a logistica e o planejamento ficardo a cargo da empresa
contratada; contudo, esta devera apresentar custos detalhados, demonstrando sua compatibilidade com os valores praticados no mercado.

5.1.4.2.1. Obrigatoriedade de aprovagdo do plano de transporte e de seus custos pelo Gestor, antes de sua execugdo.

5.1.4.2.2. Deve ser apresentada pesquisa de preco do servico e dos insumos, demonstrando que a opgao escolhida apresenta vantagem econdmica.
5.1.4.2.3. Posteriormente, os custos serdo repassados e comprovados a contratante, sem qualquer incidéncia adicional de markup.

5.1.4.2.4. Juntada de todos os comprovantes no processo de contratagao.

5.1.5. Cronograma de realizacdo dos servicos: seguir-se-a o calendério/cronograma de manutencao da fabricante da aeronave e de seus motores, 0 uso
de extensOes para execucdo de inspecdes é facultativo ao operador;

5.1.6. Os prazos para cumprimento das inspe¢des programadas seguirdo a tabela de tempos do Estudo Técnico Preliminar:

5.1.7. Caso ocorra, por motivos imprevistos, caso fortuito ou de forga maior, o vencimento de qualquer inspegdo estando a aeronave fora de qualquer
dependéncia do CAvPM, a CONTRATADA devera providenciar o transporte até seu hangar ou base destacada mais préxima do local do pouso, por
meios terrestres, responsabilizando-se pelos encargos de transporte, seguros, impostos, taxas e quaisquer outras despesas, mantendo toda operacdo com a
devida cobertura de seguros contra danos, acidentes, extravio e outros, sendo tais despesas ressarcidas pela CONTRATANTE mediante apresentacdo de
Nota Fiscal detalhada dos gastos envolvidos, sem incidéncia de mark-up.

5.1.8. A contratada deve ter condi¢oes de Aplicacdo de Boletins, Cartas e Diretrizes de Aeronavegabilidade e outros documentos mandatérios, pelo
fabricante ou autoridades aeronduticas;

5.1.9. A contratada deve cumprir inspegdes por horas voadas e calendéricas, de acordo com o requerido nos manuais do fabricante;

5.1.10. A contratada deve ter capacidade de Emitir Certificado de Verificacdo de Aeronavegabilidade (CVA);

5.1.11. A contratada deve ter condi¢Ges de reparar, instalar e homologar instrumentos e equipamentos necessarios a navegagdo visual e por
instrumentos, ou subcontratar o servico, dentro dos limites legais;

5.1.12. A contratada deve regularizar a documentagdo técnica da aeronave (bancos de dados de navegacdo e manuais de bordo);

5.1.13. A contratada deve ter capacidade de efetuar a atualizacdo de “software” e banco de dados de avionicos;

5.1.14. A contratada deve fornecer manuais de manutengdo digitais ou impressos para consulta da administracdo publica;

5.1.15. A contratada deve providenciar transporte terrestre da aeronave ou partes caso necessario.

5.1.16. A fim de manter a operacionalidade da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera ter plenas condi¢des, humanas e materiais, de realizar
manutencao preventiva e/ou corretiva, possuindo local para hangaragem da aeronave foco deste termo, além de capacidade técnica e operacional de
recursos humanos para atendimento das demandas, durante todo o periodo contratual;

5.1.17. Nenhum item de inspecdo previsto no plano de manutenc¢do podera ser cobrado separadamente, salvo verificagdo posterior da discrepancia;

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2.  Os servicos serdo prestados na SEDE DA CONTRATADA, quando a aeronave dispuser de condi¢Oes legais e de seguranca operacional para
realizar o deslocamento aéreo;

5.3.  Os servigos serdo prestados na SEDE DA CONTRATADA, quando a aeronave dispuser de condicOes legais e de seguranga operacional para
realizar o deslocamento aéreo;

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucdo contratual observara as rotinas abaixo :

5.4.1. A CONTRATANTE, dentro de suas necessidades, colocara a aeronave a disposi¢do para a manutenc¢do, no hangar da CONTRATADA (quando
em situacdo aeronavegavel, ou seja, apta a chegar pelos préprios meios, em condi¢des de voo, a base da CONTRATADA), obedecendo as normas
previstas pela Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (ANAC) e pelo fabricante; especificando o servico a ser realizado através de Oficio, fisico ou digital,
sendo assinado e datado o recebimento por preposto da Contratada na sua primeira via, momento em que a CONTRATADA assumird toda
responsabilidade por danos a aeronave e/ou a terceiros e iniciard a contagem de prazo para execugao dos servigos;

5.4.2. Na entrega da aeronave para a realizacdo dos servigcos serd confeccionada uma relacdo detalhada contendo, obrigatoriamente, todos os
instrumentos, avionicos e equipamentos que a acompanhem, assinada por ambas as partes, sendo que a partir desse momento a CONTRATADA se
responsabilizard por tudo o que venha a ocorrer com a aeronave;

5.4.3. A CONTRATADA, no prazo maximo de dois dias, prorrogaveis a critério tnico e exclusivo da CONTRATANTE, apresentard estimativa de
custos detalhada dos servicos a serem executados incluindo o niimero de homem/hora a serem gastos e o prazo para execucao dos servicos;

5.4.3.1. Esta etapa podera ser realizada antes mesmo do pouso da aeronave na oficina contratada, para intervengdes programadas, situacdo em que ja é
conhecido todo o roteiro de inspegcdes e componentes que possuem trocas sistematicas;

5.4.4. A CONTRATANTE, ap6s a andlise da estimativa de custos, enviard a autorizacdo para o inicio dos servicos através de “Requisicdo”, da qual
constara a descricao do servigo autorizado, sendo assinado por preposto da CONTRATADA;

5.4.5. Realizados os servicos, a CONTRATADA apresentard a aeronave para ser recebida por agente designado pelo Gestor do Contrato, o qual a
recebera provisoriamente, para verificacdo dos servigos realizados e conferéncia da documentagdo técnica, momento em que serdo conferidos a relacdo
dos instrumentos, avidnicos e equipamentos que a acompanhavam;

5.4.6. No prazo de cinco dias tteis do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo da aeronave;

5.4.7. A CONTRATADA, apés autorizacdo da CONTRATANTE, emitird fatura referente ao servico prestado, a qual devera conter a descrigao
detalhada dos servigos executados, com o numero de homem/hora gastos e de pecas fornecidas, de acordo com o orgamento apresentado e com a
respectiva requisicao de servicos;

5.4.8. A(s) nota(s) fiscal(ais) devera(ao) ser apresentada(s) e enviada(s) fisica ou eletronicamente ao CAvPM, direcionadas ao Gestor do Contrato,
confirmando seu recebimento, e acompanhada(s) de cépia da Guia de Recolhimento a Previdéncia Social — GRPS e do FGTS e de cépia da Requisicdo
dos servicos, assinada pelo Gestor ou pessoa por ele indicada;

5.4.9. Caso ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento dos Encargos Sociais (GRPS-FGTS) e do ISSQN por ocasido da apresentacdo da fatura
ou do documento equivalente, poderdo ser apresentadas cépias das Guias de Recolhimentos referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentacdo devida, quando do vencimento do prazo legal para recolhimento.

5.4.10. A ndo apresentacdo dos documentos referidos assegura a CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos
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seguintes.

5.4.11. Havendo rejeicdo dos servicos, no todo ou em parte, pela CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a substituicdo do que estiver em
desacordo com o ajustado.

5.4.12. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as demais obrigacdes por ela assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para celebracdo contratual.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. 5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades necessdrias e qualidades que atendam as normas da Agéncia Nacional de Aviagdo Civil para o correto funcionamento da Organizagdo de
Manutenc¢do, bem como possuir o minimo estipulado pelo fabricante da aeronave para os cumprimentos das inspecdes requeridas. Cumprindo o
atualmente exigido e adequando-se as futuras exigéncias para a correta execucdo das atividades de manutencéo aeronautica.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. Apoio Operacional: Manter uma equipe técnica de manutengdo pronta para a realizacdo dos servigos solicitados pelo CONTRATANTE, sempre
que solicitado por intermédio do gestor do contrato, camprindo assim, com os prazos estabelecidos neste;;

5.6.2. Apoio de Controle Técnico: Manter pessoal capacitado a anélise de cumprimentos de inspe¢Oes, Boletins de Servico, Atualizacdes de Manual,
Diretrizes de Aeronavegabilidade e renovagdes de Certificados de Laudos, com as antecedéncias necessarias para a continuidade da operacdo.;

5.6.3. Execucdo de Inspecdes Horarias de Célula, Hélice e de Motor, conforme programa de manutencdo dos fabricantes;

5.6.4. Execugdo de Inspecdes Calendaricas de Célula, Hélice e de Motor, conforme programa de manutengdo dos fabricantes;

5.6.5. CVA (Certificado de Verificagio de Aeronavegabilidade) que ocorrem anualmente, independentemente do nimero de horas voadas. E
obrigatério para fins de renovacdo da DIAM (Declaragdo de Inspe¢do Anual de Manutengdo), documento obrigatério para permissdo de voo das
aeronaves;

5.6.6.  Correcoes de Discrepancias nas areas de Célula, Hélice, Aviénicos e/ou Motor. Estima-se até 50% dos gastos, realizados com eventos nao
previstos pelo fabricante (discrepancias); com componentes que o fabricante considera a troca “on condition”, ou seja, pelo seu estado de conservagao,
condigoes de uso e atendimento das medidas estabelecidas para a permanéncia em operacdo e com equipamentos e sistemas que apresentardo defeitos de
funcionamento antes de atingirem o prazo previsto para revisdo ou substitui¢ao;

5.6.7.  Cumprimento de Diretivas Técnicas (D.A. (Diretriz de Aeronavegabilidade); SB (Boletim de servigo); SL (Service Letter), T.A. (Technical
Agreement), modificagdes etc, escriturando as cadernetas de registro de célula, hélice e motor e componentes no que se refere aos servicos executados;
5.6.8. Fornecimento de pecas e componentes necessarios, devidamente homologados para instalacdo imediata ou para estoque, a serem utilizados no
modelo da aeronave em questdo, sendo sua responsabilidade a entrega ja desembaracada no local em que serd utilizada na aeronave;

5.6.9. Substituicio de Componentes de Vida Util Controlada, os quais serdo fornecidos pela CONTRATADA, conforme previsto neste Termo e
manual de manutengdo das fabricantes;

5.6.10.  Acompanhamento da Manutencdo Geral da Aeronave através de atualizacdo do mapa de controle de inspecdes e componentes com as
inspecdes realizadas pelos técnicos de manutencdo, devidamente registradas, bem como com a disponibilizacdo de assisténcia técnica, para esclarecer
qualquer diavida nas execugdes das tarefas realizadas por mecanicos do CAvPM, sem cobranga adicional;

5.6.11. Fornecimento de toda a documentagdo técnica de célula, motor e hélice, com respectivas atualizagdes dentro do periodo contratual;

5.6.12. Controle Técnico através de sistema eletronico informatizado, que fornecerd a CONTRATANTE informagdes para o planejamento da
manutencdo de sua aeronave, de modo a manté-la em condi¢des permanente de aeronavegabilidade, conforme os requisitos de manutengdo prescritos
pelo fabricante e as exigéncias dos 6érgdos homologadores, para o planejamento orcamentario/financeiro da PMESP, bem como o registro das
intervencoes realizadas, conforme determina a legislacdo aerondutica respectiva;

5.6.13.  Controle e fornecimento de documentagédo técnica da aeronave, seus equipamentos e acessorios: fornecimento e atualizacdo, no periodo de
vigéncia do contrato, acesso aos manuais de operacdo e manutencao, bem como de sua atualizagdo permanente do conjunto existente.

5.6.14. Modernizacdo: sdo as intervencdes destinadas a atualizar ou substituir equipamentos e/ou sistemas da aeronave com o propdsito de atingir a
melhor eficdcia da aeronave, incluindo os servicos de modificagdes necessarias a atender os requisitos exigidos pelas normas e 6rgaos reguladores;
5.6.14.1. A CONTRATADA deverd, uma vez solicitado pela CONTRATANTE, incumbir-se das tratativas e responsabilidades, junto a ANAC ou
outra agencia reguladora que possa atingir (como ANATEL, para licencas de radios), para os registros, certificagdes e homologacoes pertinentes
relacionadas as modernizagdes executadas.

5.6.15. Manutencdo Preventiva: Destina-se ao cumprimento de Boletins de Servico, Cartas de Servico, Instru¢oes de Servigo, Diretrizes de
Aeronavegabilidade (ADs e DAs), acompanhamento de itens com vida util controlada e equipamentos rastreaveis da aeronave através de inspec¢des
previstas e periddicas, elencadas no Manual do fabricante da aeronave, durante a vigéncia do Contrato.

5.6.16.  Manutencdo Corretiva (Grandes Alteracoes ou Reparos): Destina-se a realizacdo de intervengdes previstas no Apéndice A do RBAC 43
pertinentes a célula, motor, hélice ou equipamentos;

5.6.17.  Instrugdo continuada visando a proficua preservacdo do bem publico, mediante transmissdo de conhecimento aos pilotos e mecanicos do
CAvPM, para a operacao e cautela com o manuseio dos equipamentos, acessérios e componentes da aeronave objeto deste Termo, permitindo a
operacionalidade da Escola de Aviacdo da PMESP na qualificacdo de novos pilotos e mecanicos;

Especificacao da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos e componentes sera, no minimo, conforme condi¢des abaixo apresentadas, contado a partir do 1°
(primeiro) dia subsequente a data do recebimento do servico realizado na aeronave:

5.7.1. Enquadram-se em GARANTIA TECNICA os servicos de méo de obra, pecas, componentes, equipamentos, acessérios, incluidos, retirados,
substituidos e/ou alterados em qualquer intervengdo na aeronave operada pela PMESP, por meio da CONTRATADA ou outra empresa por ela designada
/terceirizada, que apresentem mau funcionamento, pane e qualquer discrepancia dentro dos prazos minimos abaixo relacionados:

5.7.1.1.  Servigos: 03 (trés) meses ou 100 horas a contar do recebimento da aeronave para cada servi¢o prestado ou subcontratado, o que ocorrer
primeiro;

5.7.1.2. RevisoOes: Para pecas e componentes dos sistemas, 06 (seis) meses ou 200 horas a contar do recebimento da aeronave, o que ocorrer primeiro;
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5.7.1.3. Para equipamentos eletroeletronicos, de navegacdo e comunicacdo: 01 (um) ano ou 500 horas, o que ocorrer primeiro;

5.7.1.4. Pecas: 03 (trés) meses ou 100 horas a contar do recebimento da aeronave para cada servigo prestado, o que ocorrer primeiro.

5.7.2. A CONTRATADA obriga-se a garantir a pronta substituicdo ou o reparo das pecas, equipamentos, componentes que se enquadrem nos itens
supracitados, a critério da CONTRATANTE;

5.7.3. Quando comprovado ser o resultado insatisfatério dos componentes, pecas e equipamentos frutos de negligéncia, mau uso ou operagdo por parte
da CONTRATANTE, a esses ndo recaird a GARANTIA TECNICA;

5.7.4. A CONTRATADA ndo assume responsabilidade com relacdo a qualquer material ou pecas fornecidas pela CONTRATANTE, obrigando-se,
entretanto, a CONTRATADA, a reparar e substituir o material danificado e a apresentar 8 CONTRATANTE, um laudo técnico do defeito apontado, bem
como acionar a garantia junto ao fabricante, para ressarcimento do material substituido e de sua mao-de-obra;

5.7.5. A obrigacdo da CONTRATADA com relacdo a qualquer reivindicacdo em virtude da garantia expressa no item 5.7 sera condicionada a
notificagdo por escrito, pela CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a descoberta do defeito apontado na solicitacao;

5.7.6. Todo e qualquer custo proveniente da administracdo da garantia dos servigos prestados ou subcontratados, tais como fretes, impostos, servigos
de exclusdo e reposicdo de materiais defeituosos, despesas com deslocamento de equipes, comunicagdo, entre outros, sera por conta e responsabilidade
da CONTRATADA, sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE.

5.7.7. A garantia dos produtos aeronduticos se dard mediante a substituicdo do item defeituoso, excecdo se faz se comprovado for pela
CONTRATADA que o problema do produto aerondutico se deu operagdo ou manuseio inadequado por parte da CONTRATANTE.

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato

5.8. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

a) Transferéncia de todas as informacdes e arquivos armazenados acerca das documentacdes das aeronaves alvo do processo (mapas de potencial,
histérico de inspegdes, cadernetas, manuais etc.), bem como as tratativas junto a ANAC que se findaram e as que estdo em andamento (certificagdes,
homologagdes, modernizacdes etc.) para o CAVPM e novo fornecedor;

b) Capacitacdo dos técnicos da contratante e novo fornecedor que prestara servico ao Comando de Aviacao da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apo0s a celebracdo da contratagdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera assegurar que o preposto designado permaneca disponivel e acessivel durante o periodo de realiza¢do dos servicos, podendo
acompanhar presencialmente a execugdo sempre que solicitado pela Administragdo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto do Contratado, hipétese em que o Contratado
designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigoes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, § 1° e Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos executados e aprovara a planilha de
medicao emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso III).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspensédo da execucdo do objeto
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n° 14.133, de 2021, art. 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaréa o fato
imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do Contratado, acompanharé o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, incisos II e III).
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6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art.
18, inciso 1V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a
indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo tinico do art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a
instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogagdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancdes e extingdo do
contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso III do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 16, inciso IX).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes,
a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e
paragrafo tinico).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard como Instrumento de Medi¢do o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos. As inspecdes periodicas obrigatorias, revisdes e substituicdes de componentes, exigidas pela legislacdo e previstas
no Programa de Manutencdo do Fabricante, serdo cobradas por homem/hora (H/H), de acordo com os manuais competentes, sendo acordado
previamente entre a contratante e contratada a quantidade a ser empregada em cada evento previsivel, tendo por base a tabela anexa, que podera sofrer
alteracdo pela CONTRATANTE a qualquer momento do contrato.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate
que o Contratado:

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados,

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou os tenha utilizado com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1. O valor do homem/hora para servigos realizados em horario extraordinirio — fora do expediente regular, finais de semana ou feriados — podera
ter acréscimo de até 100% (cem por cento) sobre o valor vigente para o periodo.

7.2.1.1. Servigos em hordrios extraordinarios somente serdo executados em situagOes emergenciais, ndo programadas, e quando forem oportunos e
convenientes para a Administracdo Publica.

7.2.1.2. Para a execugdo e consequente cobranca desses servigos, é obrigatéria a autorizagdo expressa e detalhada do Gestor, devendo sua realizagdo ser
acompanhada de forma estrita pelo Fiscal do contrato.

7.2.2.  As demais inspecdes e revisdes ndo previstas acima, que ocorrerem na vigéncia do presente contrato, caso ocorram, ou ainda novas inspegoes
incorporadas ao programa de manutencdo, bem como a aplicacdo de Diretrizes de Aeronavegabilidade, serdo submetidas a apreciacdo da
CONTRATANTE, por meio de orcamento detalhado com o valor em homens/hora adequados ao seu cumprimento, podendo a CONTRATANTE
realizar pesquisa de mercado para obter valor médio praticado em eventual discrepancia de valores apresentados;

7.2.3. Ressalta-se que na realizacdo de mais de uma inspecdo, simultaneamente, os servicos que forem concomitantes serdo pagos somente uma vez;
7.2.4. Para efeito deste Contrato, o indice Homem/Hora corresponderd ao tempo de uma hora de servigo despendido por um técnico credenciado pela
Agéncia Nacional de Aviacdo Civil para executar os servicos de manutencdo especificados no Programa de Manutencdo do Fabricante da aeronave,
motor e hélice, incluindo-se o uso de ferramental e equipamentos especificos necessarios;

7.2.5. O valor do Homem/Hora para os servigos especificados neste certame é tinico para qualquer tipo de servigo realizado, quer seja ele preventivo
ou corretivo, quer seja para intervengdo nos grupos célula, hélice, motopropulsor, aviénicos ou terceiro nivel;

7.2.6. A CONTRATADA avaliaréd os servicos prestados e executados pela CONTRATANTE por meio de relatério detalhado elaborado por esta,
contendo quantidade de Homem/Hora empregada e componentes substituidos e/ou reparados, acompanhados de seus custos.

Do recebimento

7.3.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s),
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do
Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.4. O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacao da prestagao
dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
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exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.6. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.8. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, que observard os parametros definidos no item 5.4 (Rotinas a
serem cumpridas) deste Termo de Referéncia, especialmente o faturamento por servigo/intervencdo concluida e autorizada por “Requisi¢do™], o fiscal
técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.8.1.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do dltimo.

7.8.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica
medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.8.3. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tiltima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021).

7.8.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais,
documentagdes obrigatérias atualizadas (célula, motores, hélices e log cards), laudos ou certificados exigiveis.

7.8.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.9. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverad conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10.  Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.10.1.  Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);

7.10.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo
e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagoes apresentadas;
7.10.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo; e

7.10.5.  Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.11.  No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunicacdo ao Contratado para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.12.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou
no instrumento de cobranga.

7.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacao

7.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, a contar de seu
recebimento pela Administracdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para
a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o
Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.14.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo nele especificada, no caso de
contratacao decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.15. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

7.16. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacéo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.17. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.18. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencéo das condicoes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
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possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como proibicdo de contratar com o Poder Piblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.19. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.20. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.21.  Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.22.  Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso o
Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.23. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, desde
que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos do art. 2°, inciso II, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.24. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislacdo aplicavel (art. 2°,
inciso ITI, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n° 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de
0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.25. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para depésito em conta corrente bancédria em nome do Contratado no Banco do Brasil S
/A.

7.25.1. Constitui condigdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos
ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL?”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizacio de cada pagamento. O
cumprimento desta condi¢ao podera se dar pela comprovacao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual
n° 12.799, de 2008.

7.26. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.27. O Contratante poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja indicacdo de retengdo na
nota fiscal apresentada ou que se refira a retengoes ndo realizadas em meses anteriores.

7.27.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.28. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade Pregdo, sob a forma ELETRONICA, com
adocdo do critério de julgamento pelo [MENOR PRECO final, com base no VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, advinda de dois valores que devem ser
demonstrados pela empresa licitante: “HOMEM HORA?” e percentual de “Mark-up”.

8.1.1. O percentual de Mark-up a ser ofertado pelas empresas participantes do certame deve considerar o Price List disponibilizado pelo fabricante da
aeronave, considerando a venda em sua origem, neste caso nos EUA. De forma que haja isonomia nas propostas e que ndo haja duvidas entre os
licitantes sobre em qual referencia deve incidir este indexador. Considerando que os componentes devem ser entregues na oficina da contratada, livres e
desembaracados, sem cobrancas ou qualquer taxa adicional, sendo o percentual de Mark-up suficiente para tais fins e ainda lucro da contratada;

8.1.2. O critério de composi¢do do valor final, com base nos dois indicadores acima cotados, pode ser melhor apresentado através da tabela a seguir:

COMPOSICAO DA PROPOSTA
ITEM Descri¢do Quantidade Valor unitario Total servigos
hora/homem (a) 2188 RS { licitado )
Servigos "homem/hora" (A) |discrepdncia 50% 1094 (b) (A)=[(a)+(f) ] x(b)
h/h (f)
ITEM Descri¢do Total pegas
(B) VALOR ESTIMADO PARA AQUISIGAO DE PECAS RS 1.826.347,34
Aquisi¢céo de componentes (E) (C) PERCENTUAL REFERENTE A TAXA DE MARK UP ( licitado ) %
(D) VALOR TOTAL DO MARK UP (D) = (B)x(C)
(E) TOTAL DO ITEM 2 (E) = (B) +(D)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA LICITACAO RS (A)+(E)

Regime de execucao
8.2. O regime de execugio do contrato serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

9de 13



Exigéncias de habilitacao
8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢des subsequentes deste item 8, que serdo exigidos conforme
sua natureza juridica:

Habilitacao juridica

8.4. Empresdrio individual: inscri¢cdo no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Sociedade empresaria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020;

8.7.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial,
devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012; documentos de elei¢do ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a
entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.10.  Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de manutencdo aeronautica, expedido pela ANAC nos termos do RBAC 145, 43 e demais
regulamentos condizentes a Organizacdo de Manutencgdo, apto para execucao das inspecdes citadas no Estudo Técnico Preliminar, para aeronave modelo
licitado;

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas,;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, nos termos da Lei Complementar n° 214, de 2025, quanto ao Imposto sobre Bens e
Servicos — IBS, e/ou de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacdo aos quais seja exigida regularidade
fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.19. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples;

8.20. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empresaria;
8.21.  Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais,
comprovando:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.21.1.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, § 1°).

8.21.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
8.21.3.  Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacdo aplicavel.

8.22. O atendimento dos indices econdmicos previstos nesta secdo devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

8.23. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da
licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia;

8.23.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratacdo;

8.24. Registro ou inscricdo atualizada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA da regido a que estiver vinculada, para
0s servigcos propostos de manuten¢do aerondutica, em plena validade; ;

8.24.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da apresenta¢do, no momento da celebragdo
da contratacao, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil;
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8.25. Comprovacdo de capacidade operacional para execugdo de servigo similar de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratagdo, por meio da apresentacdo de Certificado de Organizagdo de Manutencdo emitido pela ANAC, junto da Lista de Capacidade
(LC), Capacidade Operativa, da Oficina Homologada para execugdo dos servicos de manutengdo aerondutica na aeronave objeto do certame;

8.25.1.  Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico similar, a apresentacdo e o somatério de diferentes certiddes ou
atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a
uma Unica contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017, aplicavel por forca da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 98, de 2022, c/c o artigo 1°, inciso VII, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023;

8.25.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante;

8.25.3. O licitante disponibilizara todas as informacGes necessarias a comprovacao da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos;

8.26. Prova de atendimento aos requisitos do Regulamento Brasileiro de Aviacdo Civil n° 145, que trata das Organiza¢des de Manutencdo de Produto
Aerondutico, e outras normas aeronduticas e exigéncias legais correlatas;

8.27. Possuir condigdes técnicas para realizar, excepcionalmente, servicos de manutencédo preventiva e corretiva, bem como a corregdo de discrepancias,
no Aeroporto Campo de Marte, na cidade de Sdo Paulo — sede operacional do CAVPM — ou em qualquer Base de Aviagdo destacada (Sao José dos
Campos, Campinas, Ribeirdo Preto, Bauru, Sdo José do Rio Preto, Praia Grande, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Aragatuba), sempre que a
aeronave ndo apresentar condi¢des seguras de voo. A solicitacdo para atendimento fora da sede da contratada sera realizada a critério do gestor.

8.28. Possuir instalagdo principal — hangar homologado com Certificado de Organizacdo de Manuten¢dao (COM) — localizada no Estado de S&o Paulo,
a fim de reduzir custos operacionais e facilitar eventuais deslocamentos das equipes técnicas da CONTRATADA e da CONTRATANTE, seja por meio
aéreo ou terrestre, quando necessario.

8.29. As despesas com traslados de tripulacdes e com voos de traslado da aeronave, para cumprimento de inspecdes agendadas ou ndo, serdo de
responsabilidade da contratante.

Outras comprovagdes
8.30. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a sadde e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo tnico, da Constituicdo Estadual;
b) atender4, na data da contratacdo, ao disposto no art. 5°-C e se compromete a ndo disponibilizar empregado que incorra na vedagédo prevista
no art. 5°-D, ambos da Lei n° 6.019, de 1974, com redacdo dada pela Lei n° 13.467, de 2017, quando o caso;

8.31. Tratando-se de consércio:
8.31.1.  Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constitui¢do do consércio, subscrito pelos consorciados, o qual deveré incluir, pelo
menos, os seguintes elementos:

a) Designacdo do consoércio e sua composigao;

b) Finalidade do consoércio;

¢) Prazo de duragdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de
execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratagdo;

g) Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir
de recursos, firmar a contratagdo e praticar todos os demais atos necessarios a participagdo na licitacdo e execucdo do objeto contratado, sendo
responsavel pela representagdo do consércio perante a Administragdo;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio néo terd a sua composi¢do modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratagdo, observado o prazo de duracdo do consorcio, definido na alinea “c” desta
subdivisdo;

8.31.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacdo, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos de seu
compromisso de constituigdo;

8.31.3. Cada consorciado, individualmente, deverd atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e habilitagdo fiscal, social e trabalhista, e a
certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo economico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, serd observado o
disposto no inciso III do caput do art. 15 da Lei n° 14.133, de 2021;

8.31.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automadtica inabilitacdo do consércio.

8.32. Tratando-se de cooperativa, sera exigida a seguinte documenta¢cdo complementar, para evidenciar a observancia do disposto no art. 16 da Lei n°
14.133, de 2021:

8.32.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n° 5.764, de 1971;

8.32.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.32.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.32.4. Edital de convocagdo e ata da tltima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.32.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

8.32.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o art. 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador;

8.32.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparti¢do de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa
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circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor estimado da contratacdo tem carater sigiloso e nao sera tornado publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas. O valor
estimado da contratacdo foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual n° 67.888, de 17 de agosto de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento do Estado.
10.2. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestdo/Unidade: 0001 — Administragdo Direta / Unidade: Comando de Aviacdo da Policia Militar — UGE 180.173;
II) Fonte de Recursos: 150010001 — Tesouro Geral ;

IIT) Programa de Trabalho: 180422 — Policia Ostensiva e Preventiva;
IV) Elemento de Despesa: 339039 Outros Servicos de Terceiros;

10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) serd indicada
ap6s aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Sdo Paulo, 18 de marco de 2026.

EDUARDO PELEGRINI DE ALENCAR
Capitao PM/CPF 304372488-79

1. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EDUARDO PELEGRINI DE ALENCAR

Agente requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/03/2026 as 17:42:39.

ARNALDO DA CUNHA LIMA

Resposavel Setor Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/03/2026 as 17:52:08.
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@ Compras.gov.or UASG 180173

ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO’

Estudo Técnico Preliminar 6/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00059524/2026-81

2. Descricao da necessidade

2.1. A Policia Militar do Estado de Sdo Paulo possui o uso provisorio do avido Cessna Grand Caravan C208B, nimero de série 208B-0918, matricula
PRSLN, por forca de decisdo judicial proferida em 14 de janeiro de 2021, nos autos do processo n° 505789530.2020.4.04.7000, pelo Juiz Marcus Holz,
da 14* Vara Federal da Justica Federal do Parand, que concedeu o uso provisoério da aeronave a Corporagao.

2.2. Desde entdo, a aeronave passou a desempenhar atividades essenciais ao Estado, incluindo transporte de autoridades dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciario, transporte de tropa para diversas operacdes da PMESP, deslocamento de equipes especializadas (negociagdo, antibombas,
operagOes especiais), apoio a Secretaria de Administragdo Penitenciaria no transporte de presos, apoio a Defesa Civil em situacdes de calamidade
publica, além de estar apta a realizar transporte de 6rgdos para transplantes e remogoes aeromédicas entre hospitais, conforme demanda.

2.3. O modelo Cessna Grand Caravan dispde de recursos que permitem operagdes com elevado nivel de seguranga operacional, atendendo a exigéncias
internacionais e as normas da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (ANAC). A aviagdo exige um rigoroso cronograma de manuten¢do, composto por
inspecdes preventivas programadas, intervengdes corretivas, reparos e substituicio de componentes sempre que necessario. Para isso, é indispensavel
acompanhamento técnico detalhado, garantindo o cumprimento integral das normas aeronduticas e das recomendacdes do fabricante, assegurando a
manutenc¢do da aeronavegabilidade.

2.3.1. A aeronavegabilidade é um conceito fundamental na aviacdo, representando a capacidade de uma aeronave operar de forma segura, eficiente e em
conformidade com todas as normas técnicas e regulatorias. Garantir a aeronavegabilidade significa assegurar que todos os sistemas, componentes e
estruturas estejam em perfeitas condi¢des de funcionamento, reduzindo significativamente o risco de falhas em voo. A manutencdo rigorosa da
aeronavegabilidade é indispenséavel para proteger vidas, preservar o patrimonio publico e garantir a continuidade das operagdes aéreas, especialmente em
missoes criticas de seguranca ptiblica e defesa civil.

2.4. Diante disso, faz-se necesséaria a realizacdo de certame licitatério para contratagdo de Organizacdo de Manutencdao (OM) devidamente certificada,
conforme RBAC 145 e RBAC 43, capaz de prestar servigos continuos de manutengdo aerondutica. A contratagdo deve assegurar a execugdo de revisoes,
reparos, inspe¢des programadas e intervengdes ndo programadas, além de revisdes gerais e substitui¢des de componentes, sistemas, motores e hélices,
garantindo a plena aeronavegabilidade do PRSLN.

2.5. O Cddigo Brasileiro de Aeronautica, em seu art. 70, §2°, determina que todo operador de aeronave deve executar ou fazer executar as manutengoes
necessarias a preservacao das condi¢Oes de seguranca previstas no projeto original, sob pena de cancelamento do Certificado de Aeronavegabilidade
(CA).

2.6. As operacdes aéreas executadas pelo CAVPM enquadram-se no Regulamento Brasileiro de Aviacdo Civil n° 90 (RBAC 90), que disciplina
operagOes especiais de aviagdo publica. Tais operagoes envolvem peculiaridades que exigem elevado grau de pericia, formagdo especifica e treinamento
continuo.

2.7. O operador da aeronave é responsavel por garantir a seguranga das operagoes, cumprindo rigorosamente as normas de manuten¢do e promovendo
préticas operacionais seguras. As operagoes do PRSLN estdo sujeitas as regulamentacdes da ANAC, alinhadas as diretrizes da Organizacdo da Aviagdo
Civil Internacional (ICAO).

2.8. O operador deve assegurar que a aeronave seja submetida a inspecdes e servicos de manutencdo conforme o programa aprovado pela autoridade
aeronautica. Isso inclui manutengdes preventivas, corretivas e grandes revisdes, que possuem elevado custo. Tais servicos devem ser realizados por
mecanicos e técnicos qualificados e certificados, com treinamento especifico para o modelo e acesso a ferramentas apropriadas. O CAvPM ndo possui
homologacdo de oficina nem equipe técnica certificada para executar tais servigos, o que impede a realizagdo interna das manutengdes. Além disso, é
obrigatério manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, garantindo rastreabilidade de pecas, ferramentas e responsaveis técnicos.

2.9. O operador deve garantir que a aeronave permanega em conformidade com os requisitos para manutencdo do Certificado de Aeronavegabilidade,
incluindo o cumprimento de Diretrizes de Aeronavegabilidade emitidas por fabricantes e autoridades aeronauticas. Tais diretrizes podem surgir a
qualquer momento e exigir acdes imediatas, muitas vezes de alto custo, sempre visando a seguranca das operagoes.
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2.10. Caso sejam identificadas falhas ou anomalias, a aeronave deve ser imediatamente retirada de operagdo até que a situacdo seja corrigida, conforme
previsto nos manuais de operagdo e manutencao. O CAvPM também esta sujeito a auditorias e inspecdes da ANAC, devendo cooperar integralmente.

2.11. O cumprimento dessas obrigacGes é essencial ndo apenas para assegurar a aeronavegabilidade, mas também para proteger vidas, bens e o meio
ambiente, promovendo uma aviagdo publica segura, eficiente e alinhada a legislacdo vigente.

2.12. O atual contrato de manutencdo da aeronave tem vigéncia até 27 de agosto de 2026, sem possibilidade de prorrogacdo. Contudo, devido aos
elevados custos das inspecdes iniciais necessérias para sua entrada em operacdo, o saldo contratual tornou-se insuficiente para cobrir as demandas até o
final da vigéncia. Assim, torna-se indispenséavel a realizacdo de novo processo licitatério para contratacdo de empresa especializada, garantindo a
continuidade da aeronavegabilidade e evitando prejuizos as atividades desempenhadas pela aeronave. Ressalta-se que diversas necessidades de
manutengdo s6 puderam ser identificadas apds o inicio efetivo da operagdo do PRSLN pelo CAvPM, ap6s sua liberacdo pela Justica Federal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Divisdo de Manutengdo de Aviagdo Eduardo Pelegrini de Alencar

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Contratagdo de Organizacdo de Manutencdo (OM) homologada pela Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (ANAC), conforme o Regulamento
Brasileiro da Aviacdo Civil n° 145 (RBAC 145), atualizado pela Emenda n° 09, de 05 de julho de 2023, utilizando ferramental préprio e técnicos
habilitados para prestar servicos de manutengdo aeronautica na aeronave Cessna Grand Caravan 208B, nimero de série 208B0918, matricula PRSLN.

4.2. A CONTRATADA devera prestar os seguintes servicos, além de outros que se fizerem necessarios para garantir a aeronavegabilidade da aeronave:
4.2.1. Controle Técnico de Manutengdo (CTM) informatizado da célula, motores, hélices e demais componentes;
4.2.2. Execugdo de manutengdo preventiva e reparos de discrepancias na célula, motores, hélices e componentes;

4.2.3. Aplicacdo de Boletins de Servico, Cartas, Diretrizes de Aeronavegabilidade e demais documentos mandatérios emitidos pelo fabricante ou por
autoridades aeronauticas;

4.2.4. Cumprimento de inspeg0es por horas voadas e/ou calendaricas, conforme estabelecido nos manuais do fabricante;
4.2.5. Emissdo do Certificado de Verificacdo de Aeronavegabilidade (CVA);
4.2.6. Reparacdo, instalacdo e homologacdo de instrumentos e equipamentos necessarios a navegacao visual (VFR) e por instrumentos (IFR);

4.2.7. Regularizacdo da documentagdo legal da aeronave, conforme normas da ANAC (RBAC 145 e demais regulamentos aplicaveis) e de outros érgdos
competentes;

4.2.8. Atualizacdo da documentagao técnica da aeronave, incluindo banco de dados de navegacdo e manuais de bordo;
4.2.9. Atualizacdo de software e banco de dados dos sistemas avionicos;
4.2.10. Fornecimento de manuais de manutencdo, digitais ou impressos, para consulta da Administracao;

4.2.11. Elaboragdo de LOA (Letter of Authorization), incluindo autorizacdes para opera¢cdes PBN (Performance Based Navigation) e RVSM (Reduced
Vertical Separation Minimum), quando aplicavel;

4.2.12. Realizagdo do transporte terrestre da aeronave, de seus componentes, partes, conjuntos ou subconjuntos, sempre que necessario para a execugao
dos servigos de manutencdo. Esse transporte devera ser realizado de forma segura, utilizando veiculos apropriados, equipamentos de icamento e
acondicionamento adequados, garantindo a integridade estrutural da aeronave e de seus componentes durante todo o deslocamento;

4.2.12.1 Responsabilidade por toda a logistica envolvida, incluindo planejamento da rota, obtencdo de autorizagdes especificas quando exigidas,
contratacdo de seguro compativel com o valor do bem transportado e adogdo de medidas de protecdo contra danos, vibragdes, intempéries e impactos. O
transporte deverd observar as normas técnicas aplicdveis, bem como as recomendacdes do fabricante, assegurando que nenhuma etapa comprometa a
aeronavegabilidade ou a rastreabilidade dos componentes transportados;

4.2.13. Disponibilizagdo de, no minimo, um mecénico e um inspetor com curso especifico para o modelo da aeronave (célula, motor e hélice);
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4.2.14. Possuir capacidade operacional e logistica para realizar a aquisi¢do de pegas, componentes, materiais e insumos necessarios a execugdo dos
servicos de manutencdo, por conta prépria, sempre que tais itens forem indispensaveis para a conclusdo dos reparos, inspecdes ou intervengdes nao
programadas. A CONTRATADA devera assegurar que todas as pecas adquiridas sejam novas, genuinas, com rastreabilidade completa, acompanhadas
de certificados de conformidade e documentagdo aerondutica exigida (como Form 81303, o EASA Form 01 ou equivalentes aceitos pela ANAC);

4.2.14.1. Gerenciar todo o processo de importacdo, quando aplicével, incluindo tramites alfandegérios, transporte, armazenagem e controle de validade,
garantindo que os itens atendam integralmente as especificacdes do fabricante e as normas aeronauticas vigentes. Os custos correspondentes serdao
posteriormente repassados a CONTRATANTE, mediante apresentacdo de documentacdo comprobatéria idonea, ap6s o recebimento da aeronave
reparada ou inspecionada. A CONTRATADA devera ainda manter estoque minimo ou acesso rapido a fornecedores homologados, de modo a evitar

atrasos na manutencgdo e assegurar a continuidade da aeronavegabilidade;

4.2.15. Realizar atendimento fora de sua oficina-sede sempre que ocorrerem falhas, panes ou discrepancias que impecam o voo seguro da aeronave até as
instalacoes da CONTRATADA. Nesses casos, a oficina devera deslocar equipe técnica qualificada, ferramental adequado e, quando necessério, pecas e
materiais para execugdo de reparos emergenciais no local onde a aeronave se encontrar. O atendimento devera observar todos os requisitos de seguranca
operacional, garantindo que a aeronave seja restabelecida as condi¢des minimas de aeronavegabilidade para prosseguir até a oficina ou, quando
aplicavel, para permitir sua remocdo terrestre de forma segura. A CONTRATADA deverd possuir logistica estruturada para resposta rapida,
minimizando o tempo de indisponibilidade da aeronave.

4.2.16. Prestar atendimento fora do horario comercial, incluindo periodos noturnos, finais de semana e feriados, sempre que requisitado pela
CONTRATANTE. Esse atendimento extraordinario devera ser realizado com a mesma qualidade técnica e observancia das normas aeronauticas
aplicéveis, garantindo disponibilidade operacional continua da aeronave. A CONTRATADA deverd manter regime de prontiddo ou escala de plantdo
técnico que permita resposta imediata a ocorréncias criticas, assegurando que eventuais panes ou necessidades emergenciais ndo comprometam a
continuidade das operag¢Ges aéreas desempenhadas pelo Estado.

5. Levantamento de Mercado

5.1. No intuito de atender a necessidade de manutencdo da aeronave Cessna Grand Caravan 208B, prefixo PRSLN, foi realizado um levantamento de
mercado abrangente, com o objetivo de identificar as alternativas disponiveis, suas vantagens e limita¢cdes, bem como a viabilidade técnica e econdmica
de cada prestador de servico. As seguintes op¢des foram consideradas:

5.1.1. Contratacdo de empresa especializada em manutencdo aerondutica. Foram identificadas empresas com certificagdo vigente junto a ANAC, aptas a
realizar os servigos exigidos. Os valores obtidos por meio de cotagdes variam conforme o escopo e a complexidade dos servigos. Essa opcdo assegura
conformidade com a legislagdo aerondutica e proporciona maior previsibilidade na execucdo das manutengdes.

5.1.2. Aluguel (arrendamento) de aeronave substituta durante o periodo de manutencdo. Consultas ao mercado indicaram a disponibilidade de aeronaves
similares para locagdo; contudo, considerando que a aeronave PRSLN ndo pertence ao Estado e encontra-se sob uso provisdrio, essa alternativa ndo se
mostra adequada ou recomendavel.

5.1.3. Capacitagdo de equipe propria para execucdo de manutencdes. Considerou-se a possibilidade de capacitar servidores ou contratar profissionais
qualificados para compor equipe interna de manutengdo. Entretanto, essa op¢do exigiria investimentos significativos em formagdo técnica, infraestrutura,
ferramental especializado e certificagdes junto a ANAC para homologacdo das oficinas do CAvPM, além da necessidade de manutencdo continua da
habilitagdo técnica dos mecanicos. Embora vidvel em longo prazo, apresenta elevado custo inicial e risco regulatério caso ndo seja plenamente
implementada.

5.2. Ap6s a andlise das alternativas, verificou-se que a contratacdo de empresa especializada permanece como a solucdo mais imediata e eficaz,
considerando o tempo de resposta necessario, a seguranca das operagdes e a obrigatoriedade de atendimento as normas da aviagdo civil. Ressalta-se que
a aeronave ja se encontra a disposicdo do Estado, ndo havendo necessidade de locacdo de aeronave substituta, o que elimina custos adicionais e
inviabiliza a opgdo de arrendamento. Ademais, a formagdo de novos técnicos ndo se apresenta como solucdo vidvel no curto ou médio prazo, uma vez
que demanda longo periodo de capacitacdo, aquisicdo de vasto ferramental especifico, certificacdes junto a ANAC e treinamentos continuos, além da
necessidade de novas contratagdes de treinamentos. Tais fatores tornam essa alternativa incompativel com a urgéncia e a complexidade das
manutengdes requeridas.

5.3. Ressalta-se que o CAvPM possui ampla experiéncia na operagdo e manutencao de helicépteros modelo AS350, contando com oficina homologada e
equipe técnica altamente qualificada e especializada nesse tipo de aeronave.

5.3.1. Por outro lado, no que se refere a operagdo de aeronaves de asa fixa, atualmente em uso provisério, o cendrio é substancialmente distinto. O
CAvVPM ndo possui oficina homologada para esse tipo de aeronave, tampouco dispde de técnicos qualificados ou certificados para executar manutengoes
em modelos de asa fixa, o que inviabiliza qualquer intervencdo interna e exige dependéncia integral de organizagdes de manutengdo externas. Soma-se a
isso o fato de que tais aeronaves possuem histdrico de procedéncia duvidosa, tendo sido anteriormente empregadas em atividades ilicitas, como o trafico
de drogas, circunstancia que aumenta significativamente a probabilidade de surgimento de falhas ocultas, desgaste prematuro de componentes e outras
intercorréncias técnicas.

5.3.1.1 Além disso, aeronaves oriundas desse tipo de apreensdo frequentemente apresentam lacunas documentais, histdrico de manuten¢do incompleto

ou inexistente, e possiveis adulteracbes em sistemas, equipamentos ou componentes estruturais, fatores que elevam o risco operacional e ampliam a
necessidade de inspecdes aprofundadas e intervengdes corretivas. Tais condi¢Oes reforcam a importancia de que toda manutencdo seja realizada por
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empresa especializada, devidamente certificada pela ANAC, capaz de identificar ndo conformidades, restabelecer padroes de aeronavegabilidade e
garantir a seguranca das operacOes aéreas conduzidas pelo Estado.

5.4. Diante desse contexto, destaca-se que a cada parada em oficina podem surgir intercorréncias e necessidades de reparos adicionais. Tais imprevistos,
decorrentes das condigdes particulares das aeronaves de asa fixa e da auséncia de estrutura propria para sua manutencdo no ambito do CAvPM, podem
demandar solucdes complexas, envolvendo inspecdes aprofundadas, substituicdo de componentes criticos e cumprimento de diretrizes de
aeronavegabilidade emitidas pelo fabricante ou pela autoridade aeronautica.

5.4.1 A auséncia de histérico completo e confidvel de manutencdo — situacdo comum em aeronaves anteriormente apreendidas — aumenta a
probabilidade de que, durante intervenc¢des técnicas mais detalhadas, sejam identificadas condi¢Oes ndo registradas, como desgaste prematuro,
irregularidades estruturais ou falhas que ndo se manifestam em inspeg¢des superficiais. Essas constatacdes elevam os custos operacionais e ampliam o
tempo necessario para restabelecer padroes adequados de seguranga. Diante desse cendrio, o encerramento do levantamento de mercado evidencia que a
manutencdo da aeronave PRSLN deve ser conduzida exclusivamente por organizagdo de manutencdo certificada pela ANAC, capaz de realizar inspe¢des
aprofundadas, aplicar diretrizes de aeronavegabilidade e garantir a plena confiabilidade técnica exigida para a continuidade das operagdes aéreas do
Estado.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Conforme apresentado no item anterior, a solucdo recomendada deve abranger todos os servigos necessarios para a manutencdo da
aeronavegabilidade da aeronave em questdo, conforme parametrizado nos requisitos descritos no item 4. A contratacdo deve oferecer uma solucdo
completa de manutencdo aerondutica, incluindo intervengdes para correcdo de discrepancias, manutencOes calendaricas e por hora de voo, atualizacdes
dos manuais da aeronave decorrentes de revisdes futuras, aplicacdo de boletins de servico que impactem na operagao segura e eficiente da aeronave, bem
como a execugdo do Controle Técnico de Manutengao (CTM) da célula, motores, hélices e demais componentes.

6.2. Para tanto, a oficina deve possuir capacidade técnica para sanar discrepancias e cumprir todos os itens de inspecdo previstos nos manuais do
fabricante, além de executar os demais servicos de manutencdo necessarios. Todos os servicos realizados devem ser devidamente registrados nas
cadernetas de célula, motor e hélice, garantindo rastreabilidade e conformidade documental.

6.3. A oficina dever4, ainda, fornecer esclarecimentos técnicos sobre a execucdo dos servigos durante as visitas de acompanhamento realizadas pela
equipe da Divisdo de Manutencao de Aviacdo do Comando de Aviacdo da Policia Militar, assegurando transparéncia e alinhamento técnico.

6.4. Em caso de emergéncia ou panes ocorridas fora da sede de operacdo da aeronave, a oficina devera prestar atendimento em hordrios e locais distintos
dos previamente estipulados. Para isso, devera providenciar transporte de materiais, ferramental e pessoal técnico, arcando inicialmente com as despesas,
que serdo posteriormente repassadas a Administracdo no fechamento dos servicos, conforme previsto para atendimentos fora de base ou fora do horério
de expediente.

6.5. Todos os servicos devem ser prestados dentro dos limites da homologacdo concedida pela Agéncia Nacional de Aviagdo Civil (ANAC) e pelo
fabricante da aeronave, observando rigorosamente os regulamentos aplicéveis.

6.6. A oficina devera manter o controle atualizado do Mapa de Componentes da aeronave, realizando sua atualizagcdo de forma sistematica, de modo a
informar com antecedéncia suficiente a necessidade de aprovacdo de orcamentos para aquisicdo de pecas, considerando a inspecdo na qual serdo
aplicadas, bem como eventuais modificagdes e boletins obrigatérios a serem cumpridos.

6.7. A oficina devera providenciar, junto ao fabricante ou fornecedores, o cumprimento das garantias aplicdveis as pecas e materiais por ela fornecidos,
sempre que necessdrio, tanto para a aeronave quanto para os componentes nela instalados, assegurando a substituicdo ou reparo dentro dos prazos e
condigdes estabelecidos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Para estimar a quantidade e o valor a serem contratados, foram considerados a média histdrica de horas voadas em apoios operacioanais e o
planejamento do Centro de Treinamento de Aviacdo do CAvPM, que prevé a formacdo de novos pilotos e a consequente ampliacdo da demanda de voo.
Também foi analisada a possibilidade de expansdo do uso da aeronave por outras Unidades da PMESP, o que tende a aumentar sua utilizacdao. Com base
nesses fatores, concluiu-se que a estimativa de 30 (trinta) horas de voo mensais representa um pardmetro adequado e compativel com a realidade
operacional projetada.

7.2. A partir dessa estimativa, foi elaborada uma planilha de custos contemplando as inspecdes periddicas e calendaricas, bem como aquelas vinculadas
ao numero de horas voadas, além dos itens que atingem seus limites de tempo ou utilizacdo e, portanto, demandam inspecdo ou substituicdo. O estudo
foi estruturado para um horizonte de 60 (sessenta) meses, conforme detalhado nos itens subsequentes que tratam da Metodologia Aplicada.

7.3. Para a determinacdo dos servigos e dos componentes a serem substituidos ou revisados, utilizaram-se como referéncia os Mapas de Componentes
(Potencial) atualizados, emitidos pela Secdo de Controle Técnico da Divisdo de Manutencdo de Aviacdo do CAvPM. Esses documentos consolidam o
status técnico da aeronave e orientam o planejamento das intervengdes obrigatorias e podem ser encontrados anexo a este ETP.
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7.4. O Mapa de Componentes integra a documentacdo obrigatéria da aeronave, conforme exigido pela legislacdo aerondutica. Nele constam todos os
servigos, pecas e componentes sujeitos a controle, de acordo com o programa de manutencdo estabelecido pelo fabricante, incluindo limites de potencial,
periodicidades e requisitos de inspecao.

7.5. Considerando que o contrato deve contemplar previsdo or¢amentdria para um periodo de cinco anos, tornou-se necessdria a projecdo do Mapa de
Componentes para todo o ciclo contratual. Assim, foi realizada simula¢do abrangendo o periodo de janeiro de 2026 a janeiro de 2031, permitindo estimar
com maior precisdo os itens que vencerdo por tempo, horas ou ciclos ao longo da vigéncia.

7.6. Como todos os componentes da aeronave sdo controlados por horas de voo (controle horério), por tempo de uso (controle calendério) ou por ciclos
(pousos), foi indispensavel estimar a quantidade de horas a serem voadas durante o periodo contratual, de modo a projetar corretamente os vencimentos
e as necessidades de manutencao.

7.7. Para estimar a utilizacdo da aeronave no préximo periodo contratual, como ja citado, foram considerados o histérico de horas voadas, os dados
operacionais fornecidos pela Divisdo de Operacdes, o contexto econdmico correspondente e a expectativa de crescimento operacional decorrente da
futura implantacdo, em médio prazo, de novas missdes com emprego de aeronaves de asa fixa. Com base nesses parametros, obteve-se uma expectativa
média de 360 (trezentas e sessenta) horas de voo por ano.

Planejamento de horas voadas por ano

1° Ano 2° Ano 3° Ano 4° Ano 5° Ano
360 360 360 360 360
Total em 60 meses 1800 FH

Quadro 1 - Projecdo de horas voadas para o periodo

7.8. Aplicando-se esses valores aos potenciais de cada componente, foi possivel projetar, para os proximos cinco anos, a previsdo de ocorréncias tanto
por limite horario quanto por limite calendérico. Essa projecdo considera a evolucdo natural do consumo de horas de voo, o vencimento de itens por
tempo e a periodicidade das inspecdes previstas no programa de manutencdo do fabricante. As tabelas resultantes, obtidas a partir dessa aplicacédo e
ajustadas a realidade operacional da aeronave, encontram-se no arquico anexo, apresentando a projecdo de manuten¢des da aeraonave em questdo,
seguindo o modelo demonstrado abaixo, utilizado como base para os célculos e estimativas apresentadas.

X
MOTOR SN PCE-PC1435
L4l

O/l Hose M
Nota: Para motores Pré SB 1561 a cada 3600 horas e para motores Pés SB 1561 usar a extensdo TBO conforme aplicavel
. %% |Disk-Comp Turbine H 3.600 -

Disk-Comp Turbine

HELICE

*: Anexo 1 - Projegdo Quinquenal componentes TIP FREQ PN

122 | TAWS-B ENABLEMENT 006-DZ330-01
1123 |GOU 1060, GEOD TXI, BLACK, AHRS, STANDARD 010-01220-73
124 |G300/600 TXI, RADAR ALTIMETER ENABLEMENT(A429) | [ | __ 006DI00Ag | [ |

Tabela 1 — Modelo de Tabela de Proje¢do Quinquenal
7.9. Nesta tabela, os itens estdo separados por assuntos:

a. Requisito da Regulamentacdo: sdo todos os itens obrigatérios de serem cumpridos de acordo com a legislacdo aeronautica ou do fabricante (boletins
de servigo e diretrizes de aeronavegabilidade).

b. Controle de Inspecdo e TBO (Time Between Overhauls): todas as inspecdes previstas no programa de manutencdo do fabricante com controle por
horas de voo e por tempo de utilizacdo. Todas as pecas controladas que devem sofrer revisdes obrigatérias, por hora de voo ou por tempo de utilizagdo.

c. Inspegdo do Motor: todas as inspegdes previstas no programa de manutencdo do fabricante com controle por horas de voo, ciclos de NG (Geradora de
gases).
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d. Inspecdo de Hélice: todas as inspegdes previstas no programa de manutengdo do fabricante com controle por horas de voo.

e. Controle de Componentes: todas as pegas controladas que devem ser descartadas e substituidas por pegas novas ao atingir o tempo limite de vida (SLL
— Service Life Limit) ou de operacdo (OTL — Operation Time Limit).

7.10. As colunas especificam os seguintes campos:

a. Cad.: nimero crescente identificador do item, atribuido especificamente para este projeto.

b. Descrigdo: nome descritivo do item de acordo com o uso comum no meio aeronautico.

c. Tipo de frequéncia atribuida ao item; H - Hora, D - dia, M - més, Y - ano, P — Pouso, N — ciclos da Geradora de Gases, T - Ciclos da Turbina Livre.
d. Frequéncia atribuida ao item (c).

e. PN (part number): nimero particular do item de acordo com o fabricante ou norma que determina seu cumprimento.

f. da coluna F em diante, cada coluna representam os meses considerados, dentro dos periodos do contrato, ou seja, de janeiro a dezembro, do Ano 1 ao
Ano 5.

g. A partir do preenchimento desta tabela, os dados foram consolidados em tabelas anuais, divididas més a més, conforme extrato parcial apresentado
abaixo.

Anexo 1- Projegdo Quinquenal por Aeronave [TIP[FREQ]
Requisito da Regulamentagéo

céd Descrigio PN

80 |Oil Hose M| 120

81 |Engine-0il Breather Vent-Hose M| 120

82 |Engine-0il Breather Vent-Hose M| 120

83 |Compressor Whash - Table 701 H | 200 - 1 1 2 50
84 (200 Hours H2M X | 100

85 X 12 -

86 |150 Hours - Deceleration Check X | 150 - 50
87 |200 Hours - Minor / AGB Internal Scavenge Oil Pump H | 200 - 1 1 2 20

88 M 12 - 1 1

89 |300 Hours H 300 - 80

90 |400 Hours - Ignition System I Boroscopial Bico Injetores: H | 400 - 1 1 200
91 600 Hours / 12 Months - Chip Detector H | 600 - 1 1

92 M| 12 - 1 1| 40

93 |600 Hours - Bleed Air Valve | H | 600 - 1 1 100

94 11000 Hours - Filtro P3 e Oleo H | 1.000 - 1 1 50

95 |1500 Hours X | 1.500 -

96 |1800 Hours - HSI H | 1.800 - 4110

97 |Engine Overhauled H | 3.600 -

98 |Starter Generator H | 1.200 - 1 1 500

99 |Disk-Comp Turbine [ H[3600] - [T T T T T T T oLl ] \ [
100 | Disk-Comp Turbine [ N [16000] - R \ [

Tabela 2 — extrato da planilha de consolidagdo geral por periodo do contrato
7.11. A tabela acima é continuacédo da Tabela 1.
7.12. As colunas 2026 jan a dez - QUANTIDADE - QTD H/H - R$ H/H - VALOR E TOTAL representam os seguintes campos:
a. 2026 jan a dez, representa os meses do ano e em qual deles serd cumprida a inspegao.
b. QUANTIDADE: quantidade de vezes que a tarefa serd cumprida no ano contratual, de janeiro a dezembro.
c. QTD H/H: quantidade de homem/horas necessaria para o cumprimento da tarefa.
d. R$ H/H: Total em moeda de homens/hora estimados a serem aplicados nos servicos de inspecao, revisdo ou substituicao de pegas

e. VALOR: valor estimado das pecas a serem aplicadas, segundo a lista de precos vigente do fabricante (Price list), fornecida pelo vendedor sempre que
solicitada aquisi¢do de componente.

f. TOTAL: esse campo apresenta diferentes resultados dependendo de seus complementos. Quando o TOTAL estiver relacionado as se¢oes Requisito da
Regulamentagdo e Controle de Inspecdo Horério e Calendario o campo representara QUANTIDADE x QTD H/H x R$ H/H. Quando o TOTAL estiver
relacionado com as se¢des Controle de Componentes por TBO e Controle de Componentes por Tempo Limite, o campo representara QUANTIDADE x

VALOR do componente.

g. Ao final de cinco anos tem-se a tabela abaixo totalizando todos os custos estimados pelo periodo de cinco anos:
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Descrigio ANO1 | ANO2 | ANO3 | ANO4 |  ANO5 | Total
Inspegdes Célula
Inspegoes Motor
Inspegdes Hélice

Discrepancias
Aquisigdo Componentes| R$ 47744934 | R§ 343116,27 | RS 35340342 | R$ 49434940 | R$ 15802892 R$ 1.826.347,34
Mark-up Valores em fungdo do Mark-up (em percentual - %) ofertado pela empresa vencedora.

Homem/hora por ano 642 | 11090 | 38 | 357 | 786 | 3282

Valores em fung&o do homem/hora (em reais - R$) ofertado pela empresa vencedora.

Tabela 3 — Tabela de Consolidagdo Geral de custos estimados do contrato

7.12.1. As informacdes apresentadas na tabela acima irdo variar conforme os valores ofertados pelas empresas licitantes. O valor de homem/hora
informado por cada proponente impactard diretamente as quatro primeiras linhas da tabela — referentes as inspecdes de célula, motor, hélice e as
discrepancias estimadas. Da mesma forma, o percentual de markup ofertado influenciaré a linha correspondente ao valor de markup, uma vez que esse
indice sera aplicado sobre o custo dos componentes importados. Ja a linha referente as despesas com componentes baseiase em valores previamente
conhecidos pelo CAvPM, obtidos a partir do histérico de aquisi¢do de pecas com previsdo de substituicdo, permanecendo estdvel independentemente das
propostas apresentadas.

7.12.2. A previsdo de homem/hora por ano apresentada na tabela decorre do planejamento técnico exposto também em outras se¢oes deste Estudo
Técnico Preliminar, especialmente naquelas que tratam da projecdo de inspecdes, revisoes e substituicdes obrigatérias ao longo dos cinco anos de
vigéncia contratual. Esses quantitativos resultam da aplicacdo das horas estimadas de utilizagdo da aeronave sobre o Mapa de Componentes e sobre o
Programa de Manutengdo do Fabricante, refletindo a quantidade aproximada de mdo de obra necessaria em cada ano. Tratase, portanto, de uma
estimativa técnica prévia, que orienta a formacdo do valor global, mas que podera sofrer variagdes naturais conforme as demandas reais de manutengdo e
as discrepancias eventualmente identificadas durante a execucdo contratual.

7.13 As demais inspecdes e revisdes ndo previstas que venham a ocorrer durante a vigéncia do contrato, bem como novas inspec¢des incorporadas ao
programa de manutencdo ou Diretrizes de Aeronavegabilidade emitidas pelo fabricante ou pela autoridade aeronautica, deverdo ser submetidas a
apreciacdo da CONTRATANTE mediante apresentacdo de orcamento detalhado. Esse orcamento devera indicar o quantitativo de homens/hora
necessario para sua execucdo e contemplar eventuais substituicdes de tarefas que deixem de ser aplicaveis por orientagdo do fabricante. Em caso de
divergéncia quanto aos valores apresentados, a CONTRATADA podera realizar pesquisa de mercado para apuracdo do valor médio praticado. A tabela
abaixo servird como referéncia para o pagamento da quantidade de horas-homem vinculada a cada tarefa ou discrepancia.

Requisito da Regulamentacéao Previséo de Custo - Servico
Descricao Qtde H/H
CVA 25
Seguro RETA 1
Licenca de estacéo
Fistel 2
Teste VOR 0,5
Peso e Balanceamento 2
DOCUMENT "01" 30
DOCUMENT "02" 5
DOCUMENT "03" 79
DOCUMENT "04" 20
DOCUMENT "05" 1
DOCUMENT "06" 20
DOCUMENT "07" 20
DOCUMENT "08" 2
DOCUMENT "09" 10
DOCUMENT "10" 35
DOCUMENT "11" 20
DOCUMENT "12" 10
DOCUMENT "13" [Ap6s] 4
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DOCUMENT "14" [Ap6s]

10

DOCUMENT "16" [Ap6s] 40
DOCUMENT "17" [Ap6s] 50
DOCUMENT "18" [Inicial] 150
DOCUMENT "19" [Inicial] 100
DOCUMENT "20" ELT 3
DOCUMENT "21" PITOT STATIC / ALTIMETRO 3
DOCUMENT "22" [TRANSPONDER] 1
DOCUMENT "23" 1
DOCUMENT "24" 1
DOCUMENT "25" Inicial 100
DOCUMENT "26" 5
DOCUMENT "MA" [Apos] 10
DOCUMENT "MB" 16
DOCUMENT "MD" [Inicial] 150
DOCUMENT "ME" [Apos] 10
DOCUMENT "MF" [Inicial] 30
DOCUMENT "MG" [Ap06s] 10
DOCUMENT "MH" [Ap6s] 10
DOCUMENT "MI" [Ap6s] 10
DOCUMENT "MJ" [Ap6s] 10
DOCUMENT "MK" [Inicial] 150
DOCUMENT "ML" [Inicial] 100
Bussola 2
Vacuum Hoses 10
Vacuum System Central Air Filter 2
Vacuum Relif Valve Filter 2
Rudder Gust Lock 8
Fuel Hose 16
Oil Hose 2
Compressor Whash - Table 701 5
200 Hours /12M 10
150 Hours - Deceleration Check 5
200 Hours - Minor / AGB Internal Scavenge Oil Pump 2
300 Hours 8
400 Hours - Ignition System / Boroscopia/ Bico Injetores 20
600 Hours / 12 Months - Chip Detector 4
600 Hours - Bleed Air Valve Inspection 10
1000 Hours - Filtro P3 e Oleo 5
1500 Hours 10
1800 Hours - HSI 411
Propeller 1
Propeller 50
Propeller / Cubo 110
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Overspeed Governor 1

PINTURA GERAL 500

Efetuar remocéao das Hélices
Efetuar atroca de 1 pa
Efetuar aremocéo do cubo
Reviséo Geral Starter Generator 23081-023A
Substituic&do Flap Bell Crank - Bearing and Bolt
Substituicdo Filtro de Vacuo B3-5-1
Substituicdo Filtro de Vacuo AAD9-18-1
Substituicdo do Filtro P3 PN 3029268
Substituicéo do Filtro de 6leo PN 3070976-01
Efetuar Hose Pitot Static Replace
Efetuar Fuel Hose Replace
Efetuar Hose Motive Fuel Flow Replace
Efetuar remocédo do Starter Gerador
Efetuar a Instalacdo do Starter Gerador
Efetur a boroscopia do motor
Efetuar Clean / Leak/ funntional teste fuel manifold - 73-10-05
Efetuar a troca do filtro hidraulico
Efetuar a limpeza do filtro de 6leo
Efetuar teste de estatismo do FCU
Efetuar check de desaceleragéo
Efetuar lavagem de compressor
Efetuar a substituicdo de 1 pneu
Efetuar a substituicdo da pastilha de freio

WINIW[IN|AIPIPIW|R|IP[PIPIP|O|IRP[PININ|WIR[O|R]|DN

7.14. Poderdo ser estabelecidos acordos para padronizar a quantidade de homem/hora aplicada a determinados servigos rotineiros que ndo constem na
tabela acima, como no caso de novas inspe¢des incorporadas ao programa de manutencdo. A tabela podera ser atualizada a qualquer tempo, mediante
solicitacdo de qualquer das partes e aprovagdo do Gestor do Contrato, em conjunto com o Chefe da Divisdo de Manutenc¢do de Aviacdo do CAVPM.

7.15. Ressalta-se que, quando mais de uma inspegdo for realizada simultaneamente, os servicos concomitantes serdo remunerados apenas uma vez.

7.16. Para fins deste Contrato, o indice Homem/Hora corresponderéd ao tempo de uma hora de servico executado por técnico credenciado pela Agéncia
Nacional de Aviagdo Civil, habilitado para realizar os servicos de manutengdo previstos no Programa de Manutencdo do Fabricante.

7.17. A secdo a seguir possui carater sigiloso, uma vez que retine a composicdo detalhada do valor referencial estimado para o futuro contrato. A
restricdo de acesso a essas informacdes visa preservar a competitividade do certame, evitando que potenciais licitantes tenham conhecimento prévio da
formacdo completa do preco global, o que poderia influenciar indevidamente a dindmica da disputa. De forma geral, a estimativa do valor contratual
resulta da soma dos custos projetados com mao de obra — calculados a partir do total previsto de 3.282 horashomem ao longo dos cinco anos — e das
despesas esperadas com aquisi¢do de componentes, ja apresentadas na tabela anterior, acrescidas do percentual de markup que serd ofertado pelas
empresas participantes. Esses elementos, combinados, compdem o valor global estimado, cuja descri¢ao detalhada permanece reservada para assegurar a
lisura, a isonomia e a vantajosidade do processo licitatorio.

7.17.1. A tabela a seguir apresenta, de forma estruturada, a metodologia de composi¢do do valor global da proposta, evidenciando como cada elemento
— servicos medidos em homem/hora, despesas com componentes e aplicacdao do markup — contribui para a formacdo do montante final. Nela, estdo
discriminados os quantitativos de horas previstas, os valores estimados para aquisi¢cdo de pecas e a forma de calculo que serd aplicada conforme os
precos ofertados pelas licitantes. Essa demonstracédo grafica reforca a transparéncia do processo e permite visualizar claramente como o valor total sera
obtido a partir das varidveis apresentadas pelas empresas participantes do certame.
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COMPOSICAO DA PROPOSTA
ITEM Descrigao Quantidade Valor unitario Total servigos
hora/homem (a) 2188 RS _{ licitado )
Servigcos "homem/hora" (A) |discrepéncia 50% (A)=[(a)+(f) ] x(b)
1094 (b)
h/h (f)
ITEM Descricao Total pecas
(B} VALOR ESTIMADO PARA AQUISICAO DE PECAS RS 1.826.347,34
Aquisicdo de componentes (E) (€) PERCENTUAL REFERENTE A TAXA DE MARK UP ( licitado ) %
(D) VALOR TOTAL DO MARK UP (D) = (B)x(C)
(E) TOTAL DO ITEM 2 (E) = (B)+ (D)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA LICITACAO RS (A)+(E)

Tabela 4 - Detalhamento da composigdo da proposta e composi¢do do valor global

7.17.2. O total projetado de 3.282 horashomem para os cinco anos de vigéncia contratual representa a soma das atividades previstas no Programa de
Manutencdo do Fabricante, incluindo inspecdes de célula, motor, hélice e a correcdo de discrepancias. Esse quantitativo, ja demonstrado em secdes
anteriores deste Estudo Técnico Preliminar, serd multiplicado pelo valor unitario de homem/hora ofertado pelas licitantes, resultando no montante
destinado ao custeio dos servicos de manutencgdo ao longo do periodo contratual. Tratase, portanto, de um calculo variavel, diretamente influenciado pelo
prego apresentado por cada empresa participante do certame.

7.17.3. Para estimar o custo de aquisi¢do de componentes e pegas, utilizouse a conversdo dos valores originalmente cotados em moeda estrangeira para
moeda nacional, tomando como referéncia a taxa PTAX de venda divulgada pelo Banco Central do Brasil na data de 05/02/2026, na qual cada délar
norteamericano correspondia a R$ 5,23. Essa conversdo permite projetar, com base realista, o impacto financeiro das substitui¢des previstas ao longo da
vigéncia contratual.

7.17.4. Sobre o valor estimado para aquisi¢do de componentes sera aplicado o percentual de markup ofertado pelas empresas licitantes. Esse indice,
pratica comum no setor de manutengdo aeronautica, corresponde a margem destinada a cobrir custos de importacdo — como frete, seguro, transporte e
tributos — além da remuneracdo da contratada. O célculo sera realizado de forma direta: aplicase o percentual ofertado sobre o valor total estimado de
componentes, obtendose o acréscimo correspondente, que serd somado ao valor base para compor o custo final de materiais e pegas.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

[Contetido Sigiloso | Justificativa: JUSTIFICATIVA DO SIGILO A estimativa de custos para a contratagdo dos servigos de manutengdo do avido Cessna Grand Caravan, C208B foi
baseada em informagdes de mercado, contratos anteriores e propostas comerciais do fornecedor. Os valores foram obtidos por meio de documentos de suporte, incluindo proposta
formal, notas fiscais, contratos e atas de registro de precos (ARP) de servigos semelhantes prestados pelo fornecedor. O valor estimado da contratagdo tem cardter sigiloso e ndo serd
tornado ptiblico antes de definido o resultado do julgamento das propostas. A manutengdo do sigilo do valor estimado da contratagdo tem como objetivo evitar distorgbes no mercado
e garantir a obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo, conforme preconiza a Lei n° 14.133/2021, em seu artigo 24:"Art. 24. Desde que justificado, o orcamento
estimado da contratagdo poderd ter cardter sigiloso, sem prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informagées necessdrias para a elaboragdo das
propostas (...)." No contexto da contratagdo em andlise, que envolve a prestagdo de servigos altamente especializados e com mercado fornecedor restrito, como o de manutengdo
aerondutica, a divulgagdo antecipada do valor estimado poderia induzir a formagdo de pregos artificialmente ajustados, prejudicando a competitividade do certame e facilitando
pradticas anticoncorrenciais, como: * A uniformizagdo dos pregos apresentados, em patamar proximo ao valor de referéncia da Administragdo; * A eliminagdo da disputa real entre
fornecedores, dada a previsibilidade dos pardmetros adotados; * A possibilidade de conluios entre licitantes, prdtica vedada e combatida pela legislagdo brasileira de licitagoes e
defesa da concorréncia. Além disso, trata-se de um setor com baixa elasticidade de pregos e grande variagdo de estrutura de custos entre as empresas, o que refor¢a a importdncia de
ndo expor previamente o teto estimado, sob pena de se obter propostas que apenas reproduzam o valor mdaximo admitido, mesmo quando haveria margem para propostas mais

vantajosas. A adogdo do sigilo nesse ponto visa, portanto, proteger o interesse publico, garantir a lisura da pesquisa de pregos e preservar a eficdcia da futura fase competitiva. ]

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A solugdo ndo deve ser parcelada, uma vez que o fracionamento comprometeria a eficiéncia técnica e a eficacia operacional dos servigos de
manuteng¢do aerondutica. A investigacdo de panes ou discrepancias que afetem a aeronavegabilidade frequentemente demanda a substituicdo de
componentes importados, bem como a atuacdo de mao de obra especializada para remogao, instalacao e testes. A contratacao separada da aquisicao de
pecas e da execucdo dos servicos acarretaria aumento significativo no prazo de liberacdo da aeronave, ampliando o risco de indisponibilidade
operacional e prejudicando a continuidade das missoes.

9.1.2. A contratagdo integrada também possibilita ganhos de escala, especialmente em custos de mobilizagdo, aquisicdo de materiais e execucdo conjunta
de servicos, beneficios que ndo seriam alcancados com o parcelamento.
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9.1.3. As etapas necessdrias a solugdo de panes — diagnoéstico, aquisigdo de componentes, substituicao, testes e liberagdo técnica — sdo
interdependentes e exigem coordenacdo continua. O parcelamento fragmentaria esse fluxo, elevando o risco de falhas de coordenacdo e reduzindo a
eficiéncia operacional.

9.1.4. Em cenarios com prazos definidos ou demandas urgentes, caracteristicos da aviacdo ptiblica, o parcelamento prolongaria desnecessariamente o
tempo de execucdo, afetando diretamente a disponibilidade da aeronave para missdes essenciais.

9.2. A decisdo de nao parcelar a solucdo visa otimizar a execugdo contratual, reduzir riscos operacionais e assegurar alinhamento com os objetivos
institucionais e com os recursos disponiveis.

9.3. O parcelamento resultaria em maior demora na identificacdo e corregdo de falhas, pois a aquisi¢do de componentes, a contratagdo de mao de obra
especializada e a realizagdo dos testes de aeronavegabilidade ficariam distribuidas entre diferentes fornecedores. Essa fragmentacdo ampliaria o tempo
de resposta e aumentaria a probabilidade de incompatibilidades técnicas, ocasionando indisponibilidade operacional prolongada. Tal indisponibilidade
impactaria diretamente a capacidade de atendimento do Comando de Aviacao em atividades como transporte aeromédico, apoio a operacdes policiais,
missoOes de busca e salvamento e demais a¢Oes de interesse publico.

9.4. A contratacdo integrada proporciona maior eficiéncia operacional, reduz o tempo de imobilizacdo da aeronave e assegura maior agilidade no
restabelecimento das operagdes. A centralizagdo das etapas de diagnéstico, aquisi¢cdo de componentes, substituicdo, testes e liberagdo técnica em um
unico prestador garante continuidade, padronizacgdo e rastreabilidade dos servigos, resultando em maior confiabilidade e disponibilidade da aeronave
para o cumprimento das missdes aéreas do Comando de Aviagdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Ndo h4 necessidade de contratagOes correlatas, uma vez que o presente processo ja contempla a possibilidade de subcontratacdo quando
tecnicamente necessaria, observados os limites legais aplicaveis. Dessa forma, evitase a fragmentacdo indevida das atividades e assegurase que todos os
servicos essenciais sejam executados de maneira integrada.

10.2. A eventual necessidade de subcontratacdao decorre das caracteristicas do mercado aerondutico, que é altamente especializado, segmentado e
dependente de fornecedores especificos para determinados servicos, componentes e tecnologias. Muitos itens utilizados na manutengdo aeronautica
possuem fabricagdo restrita, exigem certificacdes internacionais ou sdo fornecidos exclusivamente por distribuidores autorizados, o que inviabiliza a
realizacdo de processos licitatérios independentes para cada atividade ou componente. Além disso, a dindmica operacional da aviacdo demanda respostas
rdpidas e coordenagdo técnica continua, o que ndo é compativel com a fragmentacdo das contratagdes.

10.2.1. Nesse contexto, o parcelamento da solucédo acarretaria atrasos significativos, uma vez que cada etapa dependeria de processos distintos, prazos
proprios e fornecedores diferentes, dificultando a integracdo das atividades e ampliando o risco de incompatibilidades técnicas. A subcontratacdo
pontual, quando realizada pela empresa contratada, permite maior agilidade, padronizagdo e controle de qualidade, assegurando que servicos altamente
especializados — como reparos estruturais, revisdes de componentes especificos ou intervengdes em sistemas sensiveis — sejam executados por oficinas
certificadas e reconhecidas pelo fabricante ou pela autoridade aerondutica. Assim, a contratacdo integrada apresentase como a alternativa mais eficiente
para garantir continuidade operacional, seguranca e conformidade regulatéria.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratagdo em questdo, destinada a assegurar a continuidade das operagdes e a manutencao da aeronavegabilidade da aeronave PR-SLN, foi
descrita no Documento de Formalizacdo de Demanda DFD 003/2026 do Planejamento e Gerenciamento de Contratacoes que foi aprovado e consolidado
na contratacdo 180173-98/2025, no Plano de Contratacdes Anual de 2026, evidenciando o alinhamento com o planejamento estratégico da
Administracdo, conforme termos do art. 18, § 1°, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/21.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. Garantia da aeronavegabilidade da aeronave, condicdo indispensével para sua operacao segura e em conformidade com as normas da ANAC.

12.2. Assegurar a continuidade das atividades essenciais de Seguranca Publica, Defesa Civil e Transporte de Autoridades, evitando interrup¢des
decorrentes de indisponibilidade técnica.

12.3. Preservacdo do patriménio ptblico, prevenindo o agravamento de falhas técnicas que possam resultar em danos severos ou irreversiveis a aeronave.

12.4. Reducdo de riscos operacionais e legais, ao assegurar que todas as manutengdes sejam executadas por empresas certificadas, em estrita observancia
aos manuais do fabricante e a legislac@o aeronautica vigente.
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12.5. Aumento da eficiéncia e previsibilidade na gestdo da frota, permitindo planejamento adequado das missdes e reduzindo a necessidade de
paralisacOes emergenciais.

12.6. Valorizacdo da vida e da seguranga de servidores, tripulantes e autoridades transportadas, garantindo que a aeronave opere sempre em condicdes
ideais de voo.

12.7. Adequacdo as diretrizes de governanga publica, que priorizam a disponibilidade e a confiabilidade dos ativos essenciais ao atendimento das
demandas sociais, operacionais e emergenciais.

12.8. Otimizacdo do vetor aéreo disponibilizado ao Estado por meio de acdo judicial, revertendo um recurso anteriormente empregado pelo crime
organizado em beneficio direto da sociedade, assegurando sua plena utilizacdo em atividades de interesse publico e em conformidade com os padrdes de
seguranca e aeronavegabilidade.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Ndo hé providencias a serem adotadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Ao considerar os impactos ambientais associados as empresas que prestam servigos de manutencdo aeronautica, é essencial identificar e avaliar os
aspectos que podem afetar o meio ambiente.

14.2. Oleos e lubrificantes: o uso e o descarte inadequado de 6leos lubrificantes e fluidos hidraulicos podem causar contaminacdo do solo e de corpos d’
agua.

14.3. Solventes e produtos quimicos: a utilizagdo de solventes e agentes de limpeza contendo substancias perigosas exige tratamento e descarte
adequados para evitar danos ambientais.

14.4. Residuos sdlidos: pecas substituidas, filtros usados, embalagens e demais residuos devem ser gerenciados de forma adequada para minimizar
impactos ambientais.

14.5. Emissoes atmosféricas.

14.5.1. Gases de escape: emissdes provenientes de equipamentos e sistemas de climatizacdo da oficina.
14.5.2. Poluentes atmosféricos: liberacdo de compostos organicos volateis (COVs), 6xidos de nitrogénio (NOx) e particulas finas durante processos de
manutengao.

14.6. Consumo de recursos naturais.

14.6.1. Energia: consumo de eletricidade e combustiveis fosseis para iluminacdo, operacdo de equipamentos e sistemas de refrigeracéo.
14.6.2. Agua: uso de dgua em processos de limpeza, resfriamento e demais atividades operacionais, exigindo préticas de conservacdo e reducdo de
desperdicios.

14.7. Impactos relacionados ao transporte.

14.7.1. Transporte de residuos: emissoes decorrentes do deslocamento de residuos perigosos e ndo perigosos até instalacdes de tratamento ou destinacdo
final.

14.8. Medidas de mitigacdo e controle.

14.8.1. Planos de gestdo ambiental: implementacdo de agdes para reduzir, reutilizar e reciclar residuos.
14.8.2. Tecnologias limpas: adogdo de equipamentos e processos que reduzam emissdes e consumo de recursos.
14.8.3. Treinamento e conscientizacdo: capacitagdo continua dos funcionarios sobre praticas ambientais seguras e sustentaveis.

14.9. Monitoramento e conformidade: acompanhamento regular das praticas ambientais para garantir atendimento as normas ambientais locais e
nacionais.

14.10. A inclusdo de andlise detalhada dos impactos ambientais no Estudo Técnico Preliminar permite identificar 4reas criticas e planejar medidas
eficazes de mitigacdo, demonstrando compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, essenciais para operagdes de longo prazo e
para manter boa relacdo com a comunidade e autoridades reguladoras.
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14.11. A CONTRATADA devera manter compromisso integral com a legislagdo ambiental vigente, adotando todas as medidas necessdrias para prevenir
contaminagdes da atmosfera, do solo e de corpos hidricos, garantindo que suas atividades ndo gerem danos ambientais diretos ou indiretos. Esse
compromisso é condicdo indispenséavel para a execugdo contratual e para a manutengdo da seguranca operacional e ambiental

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da contratacdo decorre do fato de que a aeronave ja integra a frota da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, cabendo a Instituicdo a
responsabilidade pela manuten¢do continua de sua aeronavegabilidade, conforme previsto no Cédigo Brasileiro de Aeronautica. A continuidade das
operagoes aéreas conduzidas pelo Comando de Aviagdo da Policia Militar (CAvPM) é essencial para o desempenho de atividades de seguranga publica,
defesa civil e transporte institucional, exigindo que a aeronave permaneca permanentemente em condi¢des seguras e regulamentares de voo.

Ressaltase, ainda, que embora o CAvPM possua oficina prépria, esta ndo é homologada para realizar as inspec¢des e intervengdes técnicas exigidas para o

modelo de aeronave em questdo. O mercado, por sua vez, dispde de oficinas aeronauticas certificadas pela ANAC, tecnicamente capacitadas para atender
integralmente aos requisitos do servico demandado

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EDUARDO PELEGRINI DE ALENCAR

Agente Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/03/2026 as 08:57:53.

ARNALDO DA CUNHA LIMA

Area Técnica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/03/2026 as 09:28:40.
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GRUPAMENTO DE RADIOPATRULHA AEREA - GRPAe

Mapa Informativo de Controle de Componentes

Fabricante Turbomeca N° Série 32605 CICLOS 4.044,00 Data:
CARAVAN Modelo ARRIUS2B2 Horas 4.581,40 18/02/26
Legenda: H - Horas de Motor N - Ciclos de NG T - Ciclos de NTL M - Meses X - Ndo Aplicavel
Requisito da Regulamentagao
Cod. |Descrigdo Motor PIN SIN In-Anv In-Data In-TSN In-TSO TL FreQ TC Venc Disp ALERTA
1 Fuel Hose l’:izgzgzzig%ii% i 0,00 24111115 0,0 0,0 oc 120 M 24/11/2025 3Me6D
) Oil Hose fégggggﬁ:ﬁol - 0,00 24111115 0,0 0,0 oc 120 M 24/11/2025 3Me6D
3 |Engine-Oil Breather Vent-Hose AE3663161E0113 - 0,00 20/06/23 0,0 0,0 ocC 120 M 20/06/2033 88Me3D
4  |Engine-Oil Breather Vent-Hose AE3663161E0113 - 0,00 20/06/23 0,0 0,0 oc 120 M 20/06/2033 88Me3D
5 |Compressor Whash - Table 701 PT6A-114A PCE-PC1435 4.501,40 03/09/25 0,0 0,0 ocC 200 H 4.701,4 120 H
6 100 Hours [12M PT6A-114A PCE-PC1435 0,00 0,0 0,0 oc 100 X NA NA
7 PT6A-114A PCE-PC1435 0,00 0,0 0,0 oc 12 X NA NA
8 |150 Hours - Deceleration Check PT6A-114A PCE-PC1435 0,00 - 0,0 0,0 oc 150 X NA NA
9 i n PT6A-114A PCE-PC1435 4.501,40 03/09/25 0,0 0,0 oc 200 H 4.701,4 120 H
10 200 Hours - Minor / AGB Internal Scavenge Oil Pump PTEA114A PCE-PC1435 4.501,40 03/09/25 0,0 0,0 oc 12 M 03/09/2026 6Me15D
11 |300 Hours PT6A-114A PCE-PC1435 0,00 00/01/00 0,0 0,0 oc 300 X NA NA
12 |400 Hours - Ignition System / Boroscopia/ Bico Injetores PT6A-114A PCE-PC1435 4.501,40 03/09/25 0,0 0,0 oC 400 H 4.901,4 320H
13 8 PT6A-114A PCE-PC1435 4.501,40 03/09/25 0,0 0,0 oc 600 H 5.101,4 520 H
ol AL i Bl v i PTGA-114A PCE-PC1435 4.501,40 03109125 0,0 00 [oc| 12 [M[ 03092026 6Me15D
15 |600 Hours - Bleed Air Valve Inspection - - 4.478,48 12/02/25 0,0 0,0 ocC 600 H 5.078,5 497,1H
16 {1000 Hours - Filtro P3 e Oleo 3029268 / 3059258-013 - 4.501,40 03/09/25 0,0 0,0 (0] 1.000 H 5.501,4 920 H
17 |1500 Hours PT6A-114A PCE-PC1435 - - 0,0 0,0 oc 1.500 X NA NA
18 {1800 Hours - HSI PT6A-114A PCE-PC1435 3.571,60 24102/15 0,0 0,0 oC 1.800 H 5.371,6 790,2 H
19 |Engine Overhauled PT6A-114A PCE-PC1435 3.571,60 24/02/15 0,0 0,0 TBO 3.600 H 7.171,6 2590,2 H
20 |Starter Generator 23081-023a - 3.863,50 30/04/21 0,0 0,0 TBO 1.200 H 5.063,5 482,1H
Nota: Para motores Pré SB 1561 a cada 3600 horas e para motores Pds SB 1561 usar a extensdo TBO conforme aplicavel
20 |Disk-Comp Turbine 3013411 1X835 4.116,30 27/04/23 0,0 0,0 oc 3.600 H 7.716,3 3134,9H
21 |Disk-Comp Turbine 3013411 1X835 3.913,00 24/02/15 0,0 0,0 oc 16.000 N 19.913,0 15869 N
22 |Disk Power Turbine 3026812 A0023A0K 3.913,00 27/04/24 0,0 0,0 oc 20.000 N 23.913,0 19869 N
23 |Hub Compressor. 1St. Stage 3013111 RWAT8A522 3.435,00 24/02/15 0,0 0,0 oc 19.000 N 22.435,0 18391 N
24 |Hub Compressor. 2nd. Stage 0003013712 A0027REX 3.435,00 24/02/15 0,0 0,0 oc 24.000 N 27.435,0 23391 N
25 |Disk Compr. 3rd. Stage 0003011713 A0027RXR 3.435,00 24/02/15 0,0 0,0 oc 25.000 N 28.435,0 24391 N
26 _|Impeller - Centrifugal 0003027798 EAAB000C159 3.435,00 24/02/15 0,0 0,0 oc| 19.000 |N 22.435,0 18391 N
27 |Fuel Control Unit 3122678-04 66049 3.990,30 25/03/22 0,0 0,0 TBO 3.600 H 7.590,3 3008,9 H
28 |Fuel Pump 702801-5 1650 3.571,60 24/02/15 0,0 0,0 TBO 3.600 H 7.171,6 2590,2 H
29 |Oil To Fuel Heater 10552E WA30357 3.571,60 24/02/15 0,0 0,0 TBO 3.600 H 7.171,6 2590,2 H
30 |Flow Divider and Dump Valve 25536-4 9959513141 3.571,60 24/02/15 0,0 0,0 TBO| 3.600 H 7.171,6 2590,2 H
31 |lgnition Exiter 10-381550-4 NNA07298380 3.571,60 2410215 0,0 0,0 TBO 3.600 H 7.171,6 2590,2 H
32 |Compressor Bleed Valve 540-1407-4 5586 3.571,60 24/02/15 0,0 0,0 TBO| 3.600 H 7.171,6 2590,2 H
33 |Propeller Governor 8210-002-01 15290450 3.571,60 2410215 0,0 0,0 TBO 4.500 H 8.071,6 3490,2 H
34 |Blades - Comp. Blades 307935-01 VAROUS 3.912,00 27/04/23 0,0 0,0 TBO| 10.000 N 13.912,0 9868 N
35 |P&W SB1631 - - - 0,0 0,0 oc 150 X NA NA
36 |Oil Cooler Check Valve €100490-1 - 0,00 0,0 0,0 oc 1.800 X NA NA
CTM - GRPAe 18/02/2026 18:33 1




GRUPAMENTO DE RADIOPATRULHA AEREA - GRPAe

Mapa Informativo de Controle de Componentes

Fabricante N° Série NG Data:
Modelo Horas 3.449,70 NTL 18/02/26
Legenda: H - Horas de Motor N - Ciclos de NG T - Ciclos de NTL M -Meses X - Nao Aplicavel
Requisito da Regulamentagéo
Cod. |Descricdo Motor PIN SIN In-Anv In-Data In-TSN In-TSO TL FreQ TC Venc Disp ALERTA

1 |Propeller 3GFR34C703B 993222 3.370,10 03/09/25 0,0 0,0 oc 100 H 3.470,1 204 H

2 |Propeller 3GFR34C703B 993222 3.370,10 03/09/25 0,0 0,0 oc 12 M 03/09/2026 6Me15D

3 |Propeller / Cubo 3GFR34C703B 993222 2.739,90 26/11/21 0,0 0,0 TBO 4.000 H 6.739,9 3290,2H

4 |Propeller / Cubo 3GFR34C703B 993222 2.739,90 26/11/21 0,0 0,0 TBO 72 M 26/11/2027 21Me6D

5 |Overspeed Governor D2210507W 718825 119,10 07/11/16 0,0 0,0 TBO 6.500 H 6.619,1 31694 H

CTM - GRPAe 18/02/2026 18:35 1
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COMANDO DE AVIACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

(Processo Administrativo n® 057.00059524/2026-81)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l...., CELEBRADO
ENTRE O(A) ESTADO DE SAO PAULO POR INTERMEDIO
DO(A) COMANDO DE AVIAGAO DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO E

O Estado de S&o Paulo, por intermédio do(a) COMANDO DE AVIAGCAO DA POLICIA MILITAR
DO ESTADO DE SAO PAULO, com sede no(a) Av. Olavo Fontoura, n° 1078, CEP 02012-021, bairro

Santana., na cidade de Sao Paulo............... /Estado de Sé&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
04.198.514/0023-60, neste ato representado(a) pelo(a) .........ccevvvvvvnnnen. (cargo e nome), nomeado(a) pelo(a)
[Portaria/ | no...... ,de ... de ..o de 20..., publicado(a) no DOE de ..... de............... de........ ,
[portador(a) da identificagcdo funcional n° .......... finscrito(a) no CPF sob o n°.......... (se ausente
identificacao funcional individualizada)], no uso da competéncia conferida pela legislagéo aplicavel, doravante
denominado(a) CONTRATANTE, € 0(8) .ccccovvvirreriiiiineennnnn , inscrito(@) no CNPJMF sob o n°
............................ , sediado(a) na .................cveeeeeene........, doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato
representado(@) Por .......cceeeeeeveeeveeeeeeenennn, (nome e funcéo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n°.......... ,

conforme atos constitutivos da fornecedora OU procurac@o apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n° 057.00059524/2026-81 e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais normas da legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregdo Eletrbnico n° .../...., mediante as condi¢cdes a seguir enunciadas, de acordo com as
subdivisBes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de manuten¢éo de aeronave, realizado
por Organizacdo de Manutencdo (oficina) homologada pela Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (ANAC),
conforme Regulamento Brasileiro da Aviacdo Civil N° 145, com utilizag&o de ferramental e técnicos proprios,
habilitados para prestar servigcos de manutencdo aeronautica em aeronave CESSNA Grand Caravan C208B,
namero de série 208B-0918, e de seu motor, conforme detalhamento e especificacbes técnicas deste
instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratacéo
constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacéo:

UNIDADE
~ QUANTIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER ME[E)IIEDA TOTAL UNITARIO | TOTAL

Manutencdo preventiva e
corretiva do Aviao Cessna
1 Grand Caravan PR-SLN — | 16098 1
célula, motor, hélice e
discrepéancias

Pagina 1|14
Administragéo Publica do Estado de S&o Paulo
Minuta padronizada. Anélise técnica: Subsecretaria de Gest&o. Exame juridico: PGE
Termo de Contrato Administrativo - Servigos Sem Dedicagéo Exclusiva de Mao de Obra — Licitagcdo
Verséo atualizada em: 01/01/2026



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

COMPOSICAO DA PROPOSTA
ITEM Descricio Quantidade Valer unitirio Total servigos
hora/hormem [(a) 2188 RS | licitade )
servigos "homem/hora” (A) |discrepdncia 50% (a)=[{a)+(f) ] x (b)
10494 (b)
h/h if)

ITEM Descricdo Total pegas
(B) VALOR ESTIMADO PARA AQUISICAO DE PECAS RS 1.826.347,34

Aguisicdo de componentes (E) (C) PERCENTUAL REFERENTE A TAXA DE MARK UP { licitado ) %
(D) VALOR TOTAL DO MARK UP D) = (B)x(c)
(E) TOTAL DO ITEM 2 (E) = (B) +(D)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA LICITACAO RS (A)+(E)

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacéo;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execuc&o deste contrato é o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 05 (cinco) anos, contados do(a) assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 (dez) anos, a critério do Contratante, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

2.1.1. O Contratado podera se opor a prorrogagdo de que trata a subdivisédo acima, desde que o
faca mediante documento escrito, recepcionado pelo Contratante em até 90 (noventa) dias antes do
vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogacdes do prazo de vigéncia.

2.1.2. Dentre outras exigéncias, a prorrogagdo de que trata a subdivisédo acima é condicionada ao
ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢cbes e 0S pre¢cos permanecem vantajosos para a
Administracdo e em harmonia com os precos do mercado, conforme pesquisa a ser realizada a época do
aditamento pretendido, permitida a negociacdo com o Contratado, observando-se, ainda, os seguintes
requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servicos tem
natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execucao do contrato, com informagdes de que os
servigos tenham sido prestados regularmente;

C) Seja juntada justificativa, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagédo
do servigo;

d) Haja manifestacdo expressa do Contratado informando o interesse na prorrogacéao;

e) Seja comprovado que o Contratado mantém as condic@es iniciais de habilitagao.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

2.1.3. O Contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual, e ndo podera pleitear
gualquer espécie de indenizacdo em razdo da ndo prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual por
conveniéncia do Contratante.

2.1.4. Eventuais prorrogacdes de contrato serdo formalizadas mediante celebracéo de termo aditivo,
respeitadas as condi¢ces prescritas na Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.5. Nas eventuais prorrogacfes contratuais, custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados no
ambito da contratag&o, quando houver, deverdo ser eliminados como condi¢éo para a prorrogagao.

2.1.6. O contrato nao podera ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado com as
san¢cfes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacéo.

2.1.7. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao
da celebracao do contrato estara sujeita a condi¢des resolutivas consubstanciadas:

| - na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de cada exercicio para
atender as respectivas despesas, acarretando a extingdo do contrato a partir de sua ocorréncia; ou

Il - na auséncia de vantagem para o Contratante na manutenc¢éo do contrato, desde que o Contratante
comunique ao Contratado a opc¢do pela extingdo do contrato com ao menos 2 (dois) meses de
antecedéncia em relacdo a préxima data de aniversario do contrato, acarretando a extingdo do contrato
a partir da referida data de aniversario contratual.

2.1.8. Ocorrendo a resolucao do contrato, com base em uma das condi¢des resolutivas estipuladas
na subdiviséo acima desta clausula, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV
Vil e XVII

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execucgdo, assim como 0s prazos e
condicdes de inicio, conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto, e critérios de medi¢éo, constam
no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E admitida, de forma excepcional, a subcontratacdo parcial limitada a até 30% (trinta por cento) do
valor contratual, exclusivamente para servicos em componentes, equipamentos ou acessorios para 0s quais
a empresa contratada ndo possua homologacdo para realizacdo dos servigos, desde que previamente
autorizada pelo Gestor do Contrato e realizada por empresa igualmente homologada pela ANAC, nos termos
do RBAC 145.

4.2 N&o poderdo ser subcontratados servicos para 0s quais a contratada possua homologacdo para
execucao, segundo a norma em vigor para funcionamento da Organizacdo de Manutengéo.

4.2.1. E vedada a subcontratagcdo completa ou da parcela principal do objeto.

4.2.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataco.

4.2.3. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.2.3.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de subcontratacéo
parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a ser subcontratada;
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4.2.3.2. Autorizacao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagao parcial, desde que seja
verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacéo;

4.2.3.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade juridica,
fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentacdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de
2021;

4.2.3.4. Analise e autorizacdo da subcontratagdo parcial pelo Contratante, por escrito, desde que
verificado o preenchimento dos requisitos apos exame da documentacdo do subcontratado
apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o subcontratado cuja regularidade e
capacidade técnica ndo sejam demonstradas conforme a documentagéo exigida na subdivisdo anterior,
mantido 0 mesmo objeto, no prazo que Ihe for assinalado pelo Contratante;

4.2.3.5. Apresentacédo pelo Contratado de cépia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente
celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual serd juntado aos autos do processo
administrativo;

4.2.3.6. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicdo do subcontratado.
4.2.4. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.2.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necesséarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo.

5.3. O valor do HOMEM/HORA é de RS.......... (....n)
5.4. ATaxaMarkupéde % (....... por cento) e incidira sobre o “Price List” do fabricante das pecas.

5.5. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos

5.6. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao,
perca as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-
se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagfes avencadas
perante a Administracéo, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegacao de
gue a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.
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7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data
do orgamento estimado, que corresponde a _ / /_ (DD/MM/AAAA).

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucio
do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orcamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacao, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apo6s
a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacéo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Séo obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacdo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa,

para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controveérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢édo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo

das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;
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8.1.9. Explicitamente emitir decis@do sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste, observado o prazo de 01 (um) més
para decisdo, a contar da concluséo da instrugédo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada, por
igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposicdo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo
especifico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 01 (um) més, contado a partir da conclusdo da instrugdo do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo Unico do art. 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.12. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, se
0 caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, 8 3°, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.13. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucdo do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se
iniciar4 enquanto o Contratado ndo cumprir 0s atos ou apresentar a documentacgéo solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢éo do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢éao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢cfes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado poderd ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro
para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lein® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢fes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢cos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente & Administragdo ou a terceiros em raz&o da execuc¢do do contrato, ndo excluindo nem
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reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagédo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrdnicos habeis de informacdes, o Contratado
devera atender a notificacédo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 2) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital
e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitacdo na documentagéo que integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;
e 4) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagfes e
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, sociais, comerciais e 0os demais previstos em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do art. 121 da
Lein®14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucédo dos servicos;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execuc¢do do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de Referéncia, observando-se
o disposto no Capitulo VII do Titulo 11l da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021);
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9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacéo e incorreta ou
inadequada utilizac&o;

9.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.21. Cumprir as disposicbes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execucédo do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.22. Realizar os servicos de manutencao e assisténcia técnica no(s) locais indicados no Termo
de Referéncia

9.1.23. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo ser exigida do Contratado, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuara a execug¢édo dos servigos;

9.1.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizacao
do Contratado.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 69.588, de 2025, o Contratado
se compromete a conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos & Administracéo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
gue seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto
deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima poderd submeter o
Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
san¢fes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do art.
9°da Lein®14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo nico do art. 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacado constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro
de 2024.
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10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no d&mbito da execugéo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucédo prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , ho valor de R$ , correspondente a 2%
(dois por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicacdo desse percentual,
guando o caso, o disposto no paragrafo tnico do art. 98 do referido diploma legal.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita op¢ao pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
gue o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no 8§ 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei
n®14.133, de 2021.

11.3.3. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversério, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum
periodo figue descoberto, nas condi¢des estabelecidas pelo pardgrafo Unico do artigo 97, c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.4. Na hip6tese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragcédo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.5.2. multas moratérias e compensatérias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e
11.5.3. obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratacdo ndo

adimplidas pelo Contratado, quando couber.
11.6. NA&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencfes de responsabilidade que ndo as seguintes:
11.6.1. Caso fortuito ou for¢a maior;

11.6.2. Descumprimento das obriga¢cBes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

11.6.3. Hipoéteses de isencéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

11.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.
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11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacao e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas
contratuais (8 4° do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021) ou a comunicacao do sinistro pelo Contratante ocorra
apos expirada a vigéncia da contratacao ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdélice, carta-fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declaragédo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢éo do contrato ou apds a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes ao Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

11.15. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucédo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas
as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecug¢édo parcial do contrato, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei n® 14.133, de 2021);
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i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da
subdivisdo anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo deinidoneidade paralicitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da
referida subdivisdo, que justifiguem a imposi¢&o de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 5°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

iv) Multa: A sancdo de multa sera calculada em conformidade com a Resolugdo n® SSP-05/2026,
publicada no diario oficial do Estado de Sao Paulo em 02MAR26, que integra este instrumento, e aplicada
apos regular processo administrativo.

iv.1) A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021,
calculada na forma deste Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des previstas neste Contrato (art.
156, 8§ 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacédo que integra este instrumento, ou, quando
for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, 8 8° da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagéo das sanc¢Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sanc¢fes seréo considerados (art. 156, 8§ 1° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
6rgaos de controle.

12.7. As sances sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Bes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracéo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
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sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).

12.11. Assancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137a139e155a 163 dalein®14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde j4 os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato
unilateral da Administracdo, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como no art. 1°, § 2°,
item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010, com a redac¢éo que Ihe foi dada pelo Decreto estadual n°
57.159, de 2011, na hip6tese da configuragdo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas,
com relacdo de subordinacdo ou dependéncia, quando o Contratado for sociedade cooperativa (se
admitida a participagé@o/contratacio de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracdo social ou modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo contratual se n&o restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudangca em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alterag&o subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacdo de:

13.2.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucao contratual, caso nao seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspenséo da execu¢do ou sobre a declaracao
de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico,
observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado
oportunidade para prévia manifestacédo e participa¢do na instrucao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotacdo abaixo discriminada:

I.  Gestado/Unidade: 00001 Governo do Estado de Sdo Paulo / Unidade: 180.173 (CAVPM)
II.  Fonte de Recursos: 150010001 Tesouro Gera
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Ill.  Programa de Trabalho: 180422 Policia Ostensiva e Preventiva

IV. Elemento de Despesa: 339039 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execucao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1II)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e disposicdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressodes
gue se fizerem necesséarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-
base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade
de antecipacéo de seus efeitos, a formalizacao do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lein®14.133, de 2021).

16.5. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial seré restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 8§ 2°, da Lei n® 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questfes
gue decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma)
via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza
todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.
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[Local], [dia] de [més] de [ano]. QU [Local], data da dltima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-

Pagina 14|14



DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Publicado na Edicao de 2 de marco de 2026 | Caderno Executivo | Secao Atos Normativos

RESOLUCAO SSP-05/2026

Regulamenta a aplicacdo das sang¢bes previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021, no ambito da Secretaria da Seguranca
Publica.

O SECRETARIO DA SEGURANGA PUBLICA, no exercicio de suas atribuicdes legais e
regulamentares, e, considerando as significativas alteracdes introduzidas pela Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as licitacbes e contrata¢cdes publicas, bem como a
necessidade de disciplinar a aplicagdo de san¢des, nos termos dos artigos 155 a 163 desse diploma
legal,

RESOLVE:
CAPITULO I - DAS DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sanc¢Bes aos licitantes e contratados, em decorréncia de
infracdes cometidas em procedimentos licitatérios, em contrata¢cdes administrativas e em outros
ajustes regidos pela LLCA obedecera ao disposto nesta Resolucdo.

Artigo 2° - Sdo consideradas infracdes para os fins desta Resolugdo:
| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecugado total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratac¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

VIl - apresentar declara¢ao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
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XII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Artigo 3° - As san¢8es administrativas aplicaveis sao:

| - adverténcia;

Il - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar com a Administra¢do Publica Direta e Indireta
do Estado de Sdo Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de
6 (seis) anos.

Artigo 4° - Além das sanc¢des previstas no artigo 3° desta Resolucdo, incidirda em multa
de mora o contratado que der causa ao atraso injustificado na execuc¢do do contrato, na forma
prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracéo a
converta em compensatoria e promova a extincdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras san¢des previstas nesta Resolucdo.

Artigo 5° - Na aplicacdo das san¢des a que se refere o artigo 2° desta Resolucdo, serdo
considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracao cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos a Administracao que advierem da infracdo cometida;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos drgdos de controle.

§1° - S3o consideradas circunstancias agravantes:

1 - a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-San¢des ou na Relacao de
Apenados do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia de
penalidade aplicada no ambito da Secretaria da Seguranga Publica, nos 12 (doze) meses anteriores
ao fato ensejador da sancao;

2 - a desclassificacao ou inabilitacdao por descumprimento das exigéncias do edital,
qguando for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3 - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatorio ou o
inadimplemento de obriga¢des contratuais;

4 - 3 falsidade de declaracdo, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica;

5 - a reincidéncia na infracdo;

6 - a imprescindibilidade do bem ou servico contratado para o funcionamento de
servicos publicos ou satisfacao de necessidade coletiva.
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§ 2°-S30 consideradas circunstancias atenuantes:
1 - a falha escusavel do licitante ou contratado;

2- a apresentacdo de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para os quais
nao tenha contribuido o licitante ou o contratado e que ndo sejam de facil identificagdo por estes
ultimos;

3- a juntada de documenta¢do que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do
edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indicio de ma-fé;

4 - a adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta
infracional.

Artigo 6° - Considera-se reincidéncia a repeticao de conduta prevista no artigo 2° desta
Resolucdo, sancionada por decisdo administrativa irrecorrivel.

Paragrafo unico - Para efeito de reincidéncia, ndo prevalece a san¢do anterior, se entre
a data da decisao administrativa definitiva e aquela da pratica posterior houver decorrido periodo
superior a 5 (cinco) anos.

CAPITULO Il - DAS SANGCOES
Secdo | - Da Adverténcia

Artigo 7° - A adverténcia sera aplicada exclusivamente ao contratado que der causa a
inexecucdo parcial do contrato, da qual ndo advenha grave dano a Administracao, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

Paragrafo unico - Serd considerada inexecucdo parcial sem grave prejuizo a
Administracdo aquela relacionada ao descumprimento de cldusulas contratuais, que ndo
comprometa o cumprimento da execu¢do contratual, bem como ndo cause dano ao interesse
publico.

Secdo Il - Da Multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do

Artigo 8° - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolucdo ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado e podera ser aplicada a todas as infra¢des tratadas por esta
Resolucao.

Artigo 9° - Em caso de inexecucdo parcial do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolugdo, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos e obras e
servicos de engenharia: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor anual do contrato;

Artigo 10 - Em caso de inexecucdo total do ajuste serd aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolucdo, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos e obras e
servicos de engenharia: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor anual do contrato.
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Artigo 11 - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resoluc¢do sera aplicada nos
termos e percentuais abaixo indicados:

| - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

lll - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

IV - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato: de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

V - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VII - praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Artigo 12 - Nas hipdteses de inexecu¢do parcial ou total do contrato, a autoridade
competente devera deliberar, formalmente, quanto a vantajosidade da manutenc¢do do contrato
vigente ou inaugurar, imediatamente, os procedimentos para a extin¢ao do contrato.

Secdo lll - Da multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolu¢édo

Artigo 13 - Em caso de atraso injustificado na execugdo do contrato sera aplicada a
multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolucdo:

| - sobre o valor da parcela inadimplida;

Il - a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estipulado para
cumprimento da obrigacao.

§1°- A multa de mora prevista no caput deste artigo sera:
1-no caso de aquisi¢do de bens ou de prestagdo de servicos ndo continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficara caracterizada a inexecucdo parcial ou total do
contrato, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, conforme o caso.

2 - no caso de servicos e fornecimentos continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficara caracterizada a inexecucdo parcial ou total do
contrato, conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢cdo unilateral em prazo inferior, dadas
as caracteristicas do servico prestado ou bem adquirido.
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3 - no caso de obras e servicos de engenharia:
a) 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias;
b) 1% (um por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias, no caso de reincidéncia;

) apos 30 (trinta) dias, ficara caracterizada a inexecucdo parcial ou total do contrato,
conforme o caso, sem prejuizo de eventual extingdo unilateral em prazo inferior, dadas as
caracteristicas do servico prestado.

§ 2° - Os prazos referidos nos itens 1 a 3 do §1° deste artigo serdo contados em dias
corridos.

§ 3° - A multa de mora podera:

1 - ser convertida na multa sancionatéria prevista no inciso Il do artigo 3° desta
Resolucdo;

2 - ser aplicada em conjunto com as demais san¢des previstas nesta Resolucao;
3 - ensejar a exting¢do unilateral do contrato.
Secao IV - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 14 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica
Direta e Indireta do Estado de Sao Paulo, sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infracdes
nos termos abaixo, quando ndo se justificar a imposicdo de declaracdo de inidoneidade, pelos
seguintes prazos, respeitado o prazo maximo de 3 (trés) anos:

| - de 3 (trés) meses a 9 (nove) meses pela conduta de deixar de entregar a
documentacdo exigida para o certame;

Il - de 6 (seis) meses a 18 (dezoito) meses pela conduta de:

a) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratac¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c) retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Ill - de 12 (doze) meses a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecucdo parcial
do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

IV - de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecucdo total do
contrato.

Secdo V - Da Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar

Artigo 15 - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos serd aplicada ao contratado
ou licitante pelas infragdes nos termos abaixo, pelos seguintes prazos, devendo ser observado o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos, pela conduta de praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos da licitacao;
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Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos pela conduta de:

a) apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

b) fraudar a licitagdao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
¢) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Unico - A sancdo prevista no caput serd aplicada quando justificada a
imposicao de penalidade mais grave pela pratica das seguintes condutas, pelos seguintes prazos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos pela conduta de:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documenta¢do exigida para a
contratac¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado.

Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos, pela conduta de dar causa a inexecugdo total do
contrato;

CAPITULO IIl - DAS COMPETENCIAS
Artigo 16 - O Dirigente da Unidade Gestora Executora (UGE) serd competente para:
| - instaurar os processos sancionatérios e de responsabilizagao;

Il - aplicar as sanc¢des de adverténcia e multa nos casos de inexecucdo parcial do
contrato que ndo resulte em grave dano a Administra¢do, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

lll - aplicar as san¢des decorrentes de infracdes no procedimento licitatorio para
constituicdo de Sistema de Registro de Precos, do descumprimento do pactuado na ata de registro
de preco, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obriga¢des
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes;

IV - aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de
registro de preco, na condicao de érgao participante, em rela¢gdo a sua demanda registrada, ou do
descumprimento das obriga¢des contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes.

Paragrafo Unico - Os atos previstos neste artigo serdo formalizados mediante
despacho motivado, com a devida indicacdo dos fundamentos faticos e juridicos.

Artigo 17 - O Dirigente da Unidade Orcamentaria (UO) sera competente para aplicar:

| - san¢do de multa pelas seguintes condutas:
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a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecucao total do contrato;
) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratac¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

g) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

h) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

k) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Il - a sangdo de impedimento de licitar e contratar pelas seguintes condutas:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecucao total do contrato;
) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratac¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado.

Artigo 18 - Compete exclusivamente ao Secretario de Seguranca Publica a aplicacao da
sancdo de declara¢dao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no artigo 15 desta
resolucdo, que sera precedida de analise pelo 6rgao juridico da Pasta.

CAPITULO IV - DA APURAGAO DE INFRAGOES E APLICACAO DE SANGOES
ADMINISTRATIVAS

Secdo | - Das espécies de processo para aplicacdo das san¢des
Artigo 19 - A aplicacdo das san¢des objeto desta Resolucdo obedecera ao seguinte:

| - para as san¢des previstas nos incisos | a Il do artigo 3°, desta Resoluc¢do e para a
multa de mora sera instaurado processo sancionatorio;

Il - para as sang¢des previstas nos incisos Ill e IV, do artigo 3°, desta Resolucdo, sera
instaurado processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou
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mais servidores estaveis.

§1° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo terdo inicio com o
registro da infragao.

§2° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instaurados junto ao SEI/SP - Sistema Eletronico de Informagdes do Estado de Sao Paulo - nos
termos do Decreto n°® 67.641, de 10 de abril de 2023, e ser relacionados, apensados ou anexados
ao processo principal, de forma que a consulta a ambos possa ser simultanea.

§3° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instruidos com as pecas extraidas do processo principal identificadas individualmente, evitando a
reunido de varios documentos em um Unico arquivo.

§84° - Com o inicio do processo sancionatério ou do processo de
responsabilizacdo, deverdo ser notificados os emitentes das garantias que houver.

Secdo Il - Do registro da infracao

Artigo 20 - Constatada a pratica das infracBes previstas nesta Resolu¢do, no
transcorrer do procedimento licitatério ou durante a execucao do contrato, o fato devera ser
relatado formalmente ao Dirigente da UGE para que exerca o controle preventivo e delibere sobre
0 prosseguimento.

§1° - O relato formal da infracdo constitui um dever do agente publico que tomar
conhecimento do fato.

§ 2°- O relato formal da infracdo devera conter os seguintes elementos:
1 - descricdo da conduta irregular praticada pelo licitante ou contratado;

2 - motivacao do ato, com enquadramento da situacdo fatica as infracdes previstas
nesta Resolugao;

3 - memorial de calculo da multa, com base nesta Resolucdo;
4 - proposta de aplicacao das sancdes, nos termos desta Resolucdo.

8 3° - O relato formal da infracdo sera lavrado em documento digital, por meio do
SEI/SP ou outro que venha a substitui-lo.

§ 4° - Compete:

1 - ao agente de contratacao, bem como ao presidente da comissao de contratacdo,
conforme o caso, o relato formal da infracdo cometida durante a licitagao.

2 - ao gestor e a qualquer fiscal do contrato o relato formal da infracdo cometida
durante a execucao contratual.

8 5° - Em sendo o relato formal da infra¢do lavrado pelo fiscal do contrato, este devera
ser remetido preliminarmente ao gestor do contrato, para que exerca o controle preventivo do ato.

Secado |l - Do processo sancionatério para aplicagdo de adverténcia

Artigo 21 - A vista de relato formal sobre inexecucdo parcial do contrato, sem grave
dano a Administracdo, o dirigente da UGE determinard, mediante despacho fundamentado, a
abertura do processo sancionatério para aplicacdo de adverténcia.
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§ 1° - O despacho fundamentado consistird na conferéncia e aprovacdo da aplicagdo
da sancao.

§2° - Apds seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhara os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data do recebimento da intimacdo.

8§ 3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

Secdo IV - Do processo sancionatério para aplicagdo da multa prevista no artigo 2°,
inciso Il desta Resoluc¢do e da multa de mora prevista no 3° desta Resolu¢do

Artigo 22 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita & multa ou a
multa de mora, o Dirigente da UGE determinarda, mediante despacho fundamentado, a abertura do
processo sancionatorio.

81° - O despacho fundamentado consistira na conferéncia e aprovacdo da aplicagdo da
multa proposta no relato formal.

§2° - Apds seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhard os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contados da data do recebimento da intimacdo.

§3° - Expirado o prazo para manifesta¢do do interessado, a autoridade competente
proferira decisao fundamentada.

84° - Mantida a aplicagdo da penalidade, o interessado deverd ser intimado para
Ciéncia e, se for o caso, para pagamento da multa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intima¢do para o recolhimento, devendo comprova-lo nos autos do processo
sancionatorio.

Secdo V - Do processo de responsabilizagdo para aplicagdo das penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

Artigo 23 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, o
Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo de
responsabilizacdo, nos termos do artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

§1°- O despacho fundamentado consistira:
1 - Na conferéncia da penalidade proposta no relato formal;

2 - Na constituicdo de comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, de
acordo com o artigo 19, inciso Il desta Resolu¢do.

§2° - A comissdo referida no inciso Il do §1° deste artigo:
1 - avaliaré fatos e circunstadncias conhecidos;

2 - intimara o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

3 - notificara os emitentes das garantias exigidas no contrato sobre o inicio do
processo de responsabilizacdo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.
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Artigo 24 - Se estiverem presentes indicios que recomendem, desde logo, a rescisdao
unilateral do contrato, deverd o interessado ser intimado de ambas as consequéncias da infracao
constatada.

Artigo 25 - Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o interessado podera apresentar
alegac@es finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacdo.

Artigo 26 - Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

Artigo 27 - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais,
a comissao elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis.

Artigo 28 - Os processos de responsabilizacdo deverdo ser remetidos, apés o término
da fase de instrucao, a autoridade competente para fins de avaliagdo da regularidade do seu
processamento.

Paragrafo Unico - Constatada a regularidade, a autoridade competente proferira
decisdo, salvo nos casos de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, hipotese em que
0os autos serdo remetidos ao 6rgdo de assessoramento juridico preliminarmente a decisdao do
Titular da Pasta.

Secdo VI - Dos recursos

Artigo 29 - Da decisdo que aplicar as sancdes de adverténcia, multa, multa de mora e
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimagao.

Paragrafo Unico - O recurso devera ser dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o

recurso com sua motiva¢ao a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis contados do recebimento dos autos.

Artigo 30 - Da decisdo que aplicar a sancao de inidoneidade para licitar e contratar,
caberd apenas pedido de reconsideracao, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contados do seu recebimento pela autoridade competente.

Artigo 31 - O recurso e o pedido de reconsideracdo suspenderdo o ato ou a decisdo
recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Artigo 32 - Na elaboracdo de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada
pelo 6rgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e subsidia-la com as
informacdes necessarias.

Secdo VIl - Das intimagdes

Artigo 33 - A intimacdo dos atos previstos nesta Resolucao sera feita ao preposto ou ao
representante legal do interessado, conforme o caso, mediante mensagem eletronica formal por
meio do SEI/SP ao endereco de e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).
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Paragrafo Unico - Resultando infrutifera a intimacdo a que refere o caput deste artigo,
sera esta efetuada por meio de publicacao no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

CAPITULO V - DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 34 - A imposicdo das sangOes previstas nesta Resolucdo ndo impede a
propositura de ac¢ao judicial visando a reparagao integral do dano causado.

Artigo 35 - Se a multa aplicada e as indeniza¢8es cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 36 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolu¢ao o disposto no
artigo 183 da LLCA.

Artigo 37 - A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo
pela Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere
o caput

deste artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

Il - suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo
administrativa.

Artigo 38 - Os atos previstos como infra¢des administrativas na LLCA ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

Artigo 39 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
LLCA ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e soOcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 40 - Esta Resolucdao devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, o0s
instrumentos convocatorios de licitagcdo, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas
hipéteses de dispensa ou inexigibilidade de licitacao.

Artigo 41 - Esta Resolugdo entrara em vigor na data de sua publicagdo, produzindo
efeitos em relagdo aos certames e contratos regidos pela Lei Federal n° 14.133/2021.

OSVALDO NICO GONGALVES
Secretario da Seguranca Publica
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DESCRICAO da COMPOSICAO DA PROPOSTA
ITEM Descrigao Quantidade Valor unitario Total servigos
. " hora/homem (a) 2188 RS (licitado ) _
Servigos "homem/hora" (A) discrepncia 50% h/h 1) 1094 (b) (A)=[(a)+(f) ] x(b)
ITEM Descrigao Total pegas
(B) VALOR ESTIMADO PARA AQUISICAO DE PECAS RS 1.826.347,34
Aquisicdo de componentes (E) (C) PERCENTUAL REFERENTE A TAXA DE MARK UP (licitado ) %
(D) VALOR TOTAL DO MARK UP (D) = (B)x(C)
(E) TOTAL DO ITEM 2 (E) = (B) + (D)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA LICITACAO RS (A)+(E)

ITEM Descrigdo Quantidade _ Total servigos
. hora/homem (a RS 1,00 R 3.282,00
Servigcos "homem / hora"(A) , A/ . (o) 2188 1, i
discrepdncia 50% h/h (f) 1094 | (b) | (A)=[(a) + ()] x (b)
ITEM Descrigao Total pecas
(B) VALOR ESTIMADO PARA AQUISICAO DE PECAS RS 1.826.347,34
Aquisigtio de componentes (¢) (NI PERCENTUAL REFERENTE ATAXA DENIARK UR NN 1,00%
| (D) TOTAL DO MARK UP =(B) x (C) RS 18.263,47
(E) TOTAL DO ITEM 2 = (B) + (D) RS 1.844.610,82
VALOR TOTAL CALCULADO RS 1.847.892,82




ANEXO V
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacao),
interessado em participar do Pregéo Eletrdnicon® ___ / , Processon®__ /|, DECLARO, sob as penas
da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicéo Estadual; e

b) atenderd, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo disponibilizar
empregado que incorra na vedacédo prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n® 6.019, de 1974, com redacdo
dada pela Lein®13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



ANEXO VI
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZACAO DO OBJETO

DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),
interessado em patrticipar do Pregéo Eletrdnicon® __ / , Processon®__/ , DECLARO que o licitante

tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢cbes da realizacdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria

prévia no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacéo, colhendo todas as informacgdes e subsidios
necessarios para a elaboracéo da sua proposta.

O licitante estéa ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagdes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
guaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



ANEXO V1.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO OBJETO
DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacao),
interessado em patrticipar do Pregdo Eletrdnicon® __ / , Processon®__/ , DECLARO que o licitante

tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢des da realizacéo do objeto da licitagdo, que nao realizou a
vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante estéa ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagcdes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que seré realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



ANEXO V1.3

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDIQOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de responséavel técnico de (nome empresarial ou denominacao),
interessado em patrticipar do Pregdo Eletrénico n°® /___, Processo n® /___, DECLARO que o licitante

tem conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacdo, que ndo realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante estéa ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagdes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)



