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3. CONTEUDO

COMANDO DE AVIACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

PREGAO ELETRONICO N° 90006/2026

(Processo Administrativo n° 057.00107469/2026-42)

Torna-se publico que o ESTADO DE SAO PAULO por meio do COMANDO DE AVIACAO — “JOAO
NEGRAO” DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO sediado na AVENIDA OLAVO
FONTOURA, 1078 — AEROPORTO CAMPO DE MARTE — SANTANA, SAO PAULO/SP, 02012-021,
realizard licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de
acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes
subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é PLATAFORMA OPERACIONAL TATICA PARA AERONAVES
AS350, enquadrando-se como fornecimento com entrega imediata de bens comuns, conforme
condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacéo seréa realizada em Unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacao
para registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com o
objeto da licitacéo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢fes exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3°
(terceiro) dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas;

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responséaveis pela
informac&o, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados;

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo;

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual —
MEI;

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. A participacdo € ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts.
42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, observado o disposto no 8§ 2° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021.
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3.6. Nao poderéo disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos
88 2°e 4°do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que nao tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situa¢des que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagédo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacédo de participacdo de agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante de
gue trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.
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3.10. Nao poderéo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
da Lein®14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de mais de um
consoércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢céo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14,133, de 2021, excetuada a
hipotese de se verificar uma das excecdes dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme
especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88§
1° e 3°do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo
do item 3.5;

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao
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da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excec¢fes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou
de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o
campo “ndo”, por néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de
2006;

4.4.4. Na hipotese de item para participacao exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “nao” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.5. Na hipdtese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte;

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sesséao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢gdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor unitério e total do item;

5.1.2. Marca e modelo;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar 0 minimo especificado na documentacdo que constitui
Anexo deste Edital.

5.2. Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucgao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo
legal de retencédo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam
estabelecidos na legislagdo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante
as vedacdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributério diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na subdiviséo
acima devera requerer ao 0rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o
altimo dia util do més subsequente aguele em que ocorrida a situacédo de vedacédo, nos termos do art.
30, caput, inc. I, e 8 1°, inc. Il, da Lei Complementar n® 123, de 2006, apresentando a Administracdo a
comprovacao da excluséo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado néo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima,
cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario competente, solicitando que o
Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp8e a documentacao que integra este Edital, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execuc¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cao.

5.8. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sao Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES
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6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidir4 tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$

1.000,00 (um mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze)
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste
Edital.

6.11. Serd adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto e fechado”,
segundo o gual os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duracao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse

prazo, 0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente

encerrada a recepcao de lances.

6.11.2. Encerrado o0 prazo previsto na subdivisdo acima, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores

aguela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o

encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de gue trata a subdivisdo anterior, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condicdes definidas nas duas subdivisdes

anteriores, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até

0 encerramento deste prazo.

6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema ordenaré e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregao, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e
qguatro) horas da comunicacdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacéao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacao a hipotese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedacdes dos 88 1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com 0S
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisao acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pegueno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aguela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em gque o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88
1°e 3°do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo
do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio
deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles
previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apos obedecido o disposto no caput e no 8§ 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que serdo
divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Seré observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso Ill do art. 41
c/c o inciso | do art. 58 da Lei Complementar n°® 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o pregoeiro podera
negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacéo, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado definido pela Administracao.

6.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o
caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando
constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacédo exigida.
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6.21. Apds a negociacao do preco, 0 pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
n°® 14.133, de 2021, na legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o (
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de CondenaclGes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm

[consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacéo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sanc¢des (http://www.
esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.
tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a
Lei n°® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do art. 13 da

Lei Complementar n® 225, de 2026.

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também
guanto a seu s6cio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art.

29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao (

Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2° c/c Decreto estadual n°® 67.608, de
2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condicao
de participacao.

7.4. Caso atendidas as condicGes de participacdo, prosseguira a andlise da fase de julgamento da
proposta classificada em primeiro lugar.
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7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido a microempresas e empresas de peqgueno porte, o pregoeiro verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade
do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifigue a conformidade da proposta de que trata o
item 7.6, o pregoeiro passard a verificagdo da documentacdo de habilitagdo do licitante conforme
disposicdes do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificacfes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgcamento estimado definido para a
contratacao;

7.7.4. néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

7.8. Serao considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta

por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.8.1. A _inexequibilidade, na hip6tese de que trata a subdivisdo acima, sG serd considerada apés
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da
contratacao.

7.10.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que n&o
alterem a substancia das propostas.

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
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7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serao exigidos para fins de habilitagdo estao especificados no Anexo deste
Edital, consistindo na documentacao necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
nanceira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Nesta licitacdo, ndo haverd exigéncia de gue o licitante ateste, sob pena de inabilitacdo, que
conhece o local e as condicbes de realizacdo do objeto, ou que tem conhecimento pleno das

condicbes e peculiaridades da contratacéo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacédo, e
o declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei
n® 14,133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracédo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.7. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
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desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual
n° 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c
Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em
relacédo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra este
Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacBes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apd0s a data de recebimento das
propostas.

8.12. Na anélise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes ecécia para fins de habilitagéo e classifica¢ao.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a
subdivisédo anterior.

8.15. A comprovacado de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de
pegueno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 2007 (se
admitida a participacao de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratacao,
e ndo como condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado
nas condicdes da subdivisdo acima devera comprovar sua requlariza¢cdo sob pena de decadéncia, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certiddes
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negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a
partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
a critério da Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacao e da homologacgéo encontra-se no item 14 deste Edital.

8.17. Em relacdo a empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre,

observando-se também as disposicdes subsequentes.

8.17.1. A empresa estrangeira que nao funcione no Pais devera apresentar, dentre 0s documentos de
habilitacdo, documentacdo que comprove que 0 licitante tem representacdo legal no Brasil com

poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

8.17.2. Suscitada, por qualquer dos licitantes, divergéncia material entre documento no idioma original
e sua traducdo, o pregoeiro podera proceder as diligéncias necessarias a afericdo do efetivo teor do

documento, sendo desclassificado o licitante gue, comprovadamente, houver apresentado traducéo
divergente para dela se beneficiar, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis.

8.17.3. Constatada divergéncia entre documento no idioma original e a traducao, identificada pelo

pregoeiro_mediante diligéncias, ou mediante apreciacdo de eventual recurso, prevalecera o texto
original.

8.17.4. Os documentos de habilitacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
equivalentes aos solicitados neste Edital e seus Anexos, devem ser apresentados de forma a

possibilitar a identificacdo da sua validade, exigibilidade e eficacia, devendo o licitante indicar a que
item do Edital ou Anexo o documento corresponde.

8.17.5. Na hipotese de inexisténcia de documentos equivalentes aos solicitados neste Edital e seus
Anexos, devera ser apresentada, por parte do licitante, declaracdo informando tal fato.

8.17.6. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para ns
de assinatura do contrato, serdo observadas as seguintes determinacdes:

a) os documentos de origem estrangeira apresentados para a habilitacdo deverdo ser legalizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas do Brasil do Pais de Origem ou, na hipétese da alinea “b”
desta subdivisdo, devidamente apostilados, e acompanhados da respectiva traducdo para a Lingua
Portuguesa realizada por tradutor juramentado no Brasil;

b) as sociedades estrangeiras provenientes de Estados Signatarios da Convencao sobre a Eliminacdo
da Exigéncia de Legalizacdo de Documentos Publicos Estrangeiros, promulgada pelo Brasil por meio
do Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, poderdo substituir a necessidade de legalizacdo pelo
respectivo _consulado ou embaixada do Brasil do Pais de Origem, referida na alinea “a” desta

subdiviséo, pela aposicdo da apostila de que tratam os arts. 3° e 4° da referida Convencéo, sendo que
a documentacéo e a respectiva apostila deverao ser traduzidas por tradutor juramentado no Brasil.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo
para registro de precos.
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10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo
para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitagéo.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséao final
da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio
eletrénico.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou
culpa:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
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12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta,
em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e condi¢cdes estabelecidos
pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8. apresentar declaragédo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execuc¢ao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as
seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicacao das sang¢des seréo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A sancdo de multa serd calculada em conformidade com a documentacdo que integra este
instrumento, e aplicada apds regular processo administrativo.

12.4.1. A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021,
calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o
exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancédo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancao de adverténcia ser& aplicada, ap0s regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nao se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave.

12.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apés regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancédo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos regular
processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracBes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragcbes administrativas previstas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiguem a imposi¢cao de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duracdo observara o
disposto no art. 156, 8§ 5°, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condicfes
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5° da Lei n°
14.133, de 2021).

12.11. A apuracao de responsabilidade relacionada as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n° 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimar4 o licitante, o adjudicatéario ou o
Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanc¢des sao autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra.

12.13. Da aplicacédo das sancfes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacé&o, observando-se o disposto no
art. 166 da Lei n®14.133, de 2021.
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12.14. Da aplicacdo da sancado de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido
de reconsideracao no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, observando-se 0
disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacao das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral dos danos causados a Administracao Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indeniza¢cfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao que integra o Edital, ou, quando for o
caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitacdbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacédo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°
14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n° 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A impugnacgao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo
seguinte meio: cavpmlicitacoes@policiamilitar.sp.gov.br.

13.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional, e, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitacéo.

13.4. A deciséo da impugnacédo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio
eletrdnico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias lteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
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13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e seréo
publicadas no sistema e nos sitios eletrénicos na Internet: www.gov.br/compras/pt-br e www.sei.
sp.gov.br sem informar a identidade do responsavel pela impugnacdo ou pelo pedido de
esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagcdo do certame,
exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacao das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacédo implicard na aceitacdo técita, pelo licitante, das condi¢des previstas
neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncdo de que os interessados nao
tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razao pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Exaurida a fase recursal, serd observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

14.2. A disciplina da formalizacdo da contratacdo observara o disposto nas subdivisées deste item 14.2.

14.2.1. Apdés a homologacéao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua formalizacdo ocorrera
mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasidao da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados pelo

adjudicatario para fins de comprovacdo das condices de habilitacdo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administracdo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informacbes e certificard a

regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatorios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio
eletrbnico héabil de informacdes, o adjudicatario seré notificado para, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certidGes respectivas com

prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro

Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que
trata a Lei estadual n® 12.799, de 2008. Esta condicdo serd considerada cumprida se o devedor
comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8° 1° e 2° da
Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicdes de participacdo no certame,

serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da contratacdo, 0os cadastros especificados
no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicao(des) para a celebracao da contratacao:
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14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario

anteriormente ou por ocasido da celebracdo da contratacdo, caso exigida em disposicdo(des) ou
declaracéo(6es) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentacdo que o

integra como Anexo;

14.2.2. O adjudicatério terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua convocacéo,

para assinar 0 Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sanc¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos termos da legislacdo
aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual
periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita pela Administracao.

14.2.2.3. Seréa considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em datas
diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condic6es de habilitacdo e
preencher as condicdées de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou

recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de aplicacdo de
sancdes e das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar os licitantes

remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade
com o procedimento e as condicdes estabelecidas no art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a

contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com fundamento
nesta licitacdo, observados os critérios estabelecidos no 8§ 7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducédo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administragao.
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14.11. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o pregoeiro poder& sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagdo e classificagéo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacao apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situacado fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sessdo publica
deste Pregao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico, nos termos do inc. Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a assinatura de
Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico: www.sei.sp.gov.br.

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
14.15.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

14.15.1.1. Anexo .1 — Estudo Técnico Preliminar;

14.15.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

14.15.3. ANEXO lIl — Cépia da Resolucdo SSP-05/2026, 02 de marco de 2026;
14.15.4. ANEXO |V — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

14.15.5. ANEXO V — Modelos(s) de Delaracéo(oes).

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EDERSON LUIZ FALCADE
Subscritor do Edital

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/06/2026 as 17:35:21.
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@ Compras.gov.or UASG 180173

ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO’

TERMO DE REFERENCIA 36/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

36/2026 180173-ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO" FABIO SIMOES LUCCHESI 16/06/2026 16:25 (v 0.13)
Status

DISPONIBILIZADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
IT - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 115/2026 057.00107469/2026-42

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE AVIACAO - "JOAO NEGRAO"

1.1. Aquisicdo de plataforma operacional tatica para aeronaves AS350, nos termos da tabela
abaixo, conforme condicfes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as
subdivisbes na forma de itens que compdem este instrumento.

ITEM ESPECIFICAGCAO CATHAT UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
CONTABILIZA MEDIDA UNITARIO
Plataforma Operacional
1 | Tatica para aeronaves AS350 628609 par 02 R$ 598.350,60 || R$1.196.701,21
/H125

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catdlogo do sistema
ContabilizaSP e as disposi¢cOes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cOes deste Termo
de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de
11 de dezembro de 2023.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo séo caracterizados como bem comum, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11
de outubro de 2023.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo
20 da Lei n® 14.133, de 2021 e no Decreto estadual n® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagcéo a vigéncia da contratacao.
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Subcontratacao

1.6. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto
contratual.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacgdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Toépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacfes Anual 2026, nos termos do
Decreto estadual n° 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: 46377800000127-0-000107/2026;

II) Data de publicacdo no PNCP: 24/06/2025;

[1) 1d do item no PCA: 645;

IV) Classe/Grupo: 1680 - ACESSORIOS E COMPONENTES DIVERSOS DE AERONAVES;
V) ldentificador da Futura Contratagédo: 180173-115/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratac6es Sustentaveis:

4.1.1. Sao proibidas as seqguintes formas de destinacao ou disposicao final de residuos sélidos
ou rejeitos:

4.1.1.1. Lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

4.1.1.2. Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;

4.1.1.3. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos nao licenciados
para essa finalidade;

4.1.1.4. Outras formas vedadas pelo poder publico.

4.1.2. Deverao ser observados os critérios e diretrizes de sustentabilidade ambiental, nos
termos do art. 5° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, podendo
ser exigidos 0s seqguintes critérios de sustentabilidade ambiental;

4.1.2.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

4.1.2.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacao do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;
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4.1.2.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento

4.1.2.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBSs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

Indicacdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n°® 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicacdo da seguinte marca, apenas como referéncia (
Art. 41, inciso |, alinea "d", da Lei n°® 14.133, de 2021), caracteristica ou modelo, de acordo com as
justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar:

4.2.1. Tyler Special Operations Platform (TSOP).

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos arts. 96 e seqguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da assinatura do
contrato, em remessa Unica.

5.2. Caso nédo seja possivel a entrega na data assinalada, o fornecedor devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacéo de
prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forga maior.

5.3. Os bens deveréo ser entregues no seguinte endereco:

5.3.1. Avenida Olavo Fontoura, 1078, Santana, Sdo Paulo/SP — CEP 02012-021 — Aeroporto
Campo de Marte — Hangar Chantre.

Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, serd de, no minimo, 09
(nove) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo
do objeto, ou correspondera ao prazo fornecido pelo fabricante, se superior:

5.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cées
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.6. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.7. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

5.8. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrbes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.
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5.9. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia
técnica autorizada.

5.10. O prazo indicado na subdivisdo anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante.

5.11. Na hipotese da subdivisdo acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisoério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucao
dos reparos.

5.12. Decorrido o0 prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar
fornecedor diverso para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.

5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que
o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a celebracdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

4.de 17



6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagcao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.7.2. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspenséao da execucao do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso
V).

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n® 14.133, de 2021, art. 117, § 2°).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n®
68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

Fiscalizagcdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do
Contratado, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, inciso Il e 1lI).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugcédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 18, inciso V).

6.8.2. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a
indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art.
116 da Lei n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatorios a instrucdo processual visando, entre outros, a
prorrogacao, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sanc¢fes e extingdo
do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.10. O gestor do contrato acompanharda a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo do Contratado,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais (Decreto estadual n° 68.220, de
2023, art. 16, inciso IX).

6.11. O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).
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6.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.13. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso
VIl e paragrafo unico).

6.14. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagcéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE IVIEDIC;AO E DE PAGAMENTO
Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
guando em desacordo com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificacdo do Contratado, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apos a verificacdo da qualidade e
guantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade,
se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
com a comunicacdo ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal/Fatura no que pertine a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.6. O prazo para a solucédo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucado do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracéo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serda computado para os fins do recebimento
definitivo.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢éao do contrato.

Liquidacéo

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para fins de liquidacao, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secéao,
prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).
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7.9. Para fins de liquidagdo, o setor competente deveréa verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como, caso aplicaveis:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.12. A Administracdo deverd realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencéo das condi¢des
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacéo,
no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢cdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.13. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.14. Nao havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingcao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.16. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela extincdo do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento seré efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal
ou documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa,
conforme sec¢é&o anterior, nos termos do art. 29, I, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente na forma da legislacao aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n°® 67.608, de
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2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n°® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratorios, a
razao de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente
bancaria em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.19.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais—
CADIN ESTADUAL", o qual dever& ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condicdo podera se dar pela comprovacédo, pelo Contratado, de que os registros
estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

7.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.21. O Contratante poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencdes
nao realizadas em meses anteriores.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

Antecipacéo de pagamento

7.22. A presente contratacdo permite a antecipacdo de pagamento parcial, conforme as regras
previstas nesta segao.

7.23. O Contratado emitira nota fiscal/fatura/documento idéneo correspondente ao valor da
antecipacdo de pagamento, tdo logo seja prestada a garantia, para que o Contratante efetue o
pagamento antecipado.

7.24. Para as etapas seguintes do contrato, a antecipa¢do do pagamento ocorrera da seguinte forma:

7.24.1. pagamento antecipado de 50% (cinquenta por cento) do valor total na assinatura do
contrato.

7.25. Fica o Contratado obrigado a devolver, com correcdo monetéaria, a integralidade do valor
antecipado na hipétese de inexecucao do objeto.

7.25.1. No caso de inexecucao parcial, devera haver a devolucdo do valor relativo a parcela nao
executada do contrato.

7.25.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato sera atualizado
monetariamente pela variacdo acumulada do IPC-SP (FIPE), ou outro indice que venha a substitui-lo,
desde a data do pagamento da antecipacao até a data da devolucéo.

7.26. A liguidacdo ocorrerd de acordo com as regras da secao respectiva deste instrumento. Havera
liquidacdo provisoria previamente ao pagamento antecipado, ocasido em que o setor competente deve
verificar se a nota fiscal/fatura/documento idéneo apresentado expressa 0s elementos necessarios e
essenciais do documento, e se houve comprovacao da regularidade fiscal, adotando as providéncias
cabiveis se identificada circunstancia que impeca a liqguidacdo da despesa.

7.27. O pagamento antecipado sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota fiscal/fatura/documento idoneo.
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7.28. A antecipacdo de pagamento dispensa a medicdo ou recebimento prévios do objeto, os quais
deverdo ocorrer apés a regular execucdo da parcela contratual a que se refere o valor antecipado,
ocasidao em que também devera ser efetuada a correspondente liquidac&o definitiva, de acordo com as
regras das disposi¢cdes respectivas deste instrumento.

7.29. O pagamento de que trata esta secdo esta condicionado a tomada das seguintes providéncias
pelo Contratado:

7.29.1. comprovacao da execucdo da etapa imediatamente anterior do objeto pelo Contratado, para a
antecipacao do valor remanescente;

7.29.2. prestacdo da garantia adicional nas modalidades de que trata o art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual de 100% (cem por cento).

7.30. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrerd respeitando eventuais retencdes tributérias
incidentes, e estara condicionado a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual
devera ser consultado por ocasiao da realizagdo do pagamento.

Forma de pagamento para empresas estrangeiras

7.31. No caso de empresa estrangeira o pagamento sera feito mediante carta de crédito
garantida por banco de primeira linha, nos termos da legislacdo em vigor, observando-se que:

7.31.1. o pagamento sera efetuado em Délares dos Estados Unidos da América (US$) ou Euros
(EUR), mediante a abertura de crédito documentario irrevogavel e irretratavel no banco emissor
(issuing bank) Banco do Brasil S/A, em valor correspondente em Doélares dos Estados Unidos
da América ou Euros, conforme o preco definido na sessdo publica, considerando como
proposta de precos aceitada e precificada na pro-forma (proforma invoice), em obediéncia ao
disposto na Lei Federal n°® 4.320/64; na Lei Federal n°® 10.192/01, adotando-se as Regras de Usos
Uniformes sobre Créditos Documentarios - (UCP 600), aprovados pela Camara Internacional de
Comeércio - (CIC), c/c as Regras Uniformes para Reembolsos Bancarios, amparados em créditos
documentarios, sendo que:

7.31.1.1. o crédito documentario serd efetuado na modalidade confirmado, irrevogavel e
intransferivel;

7.31.1.2. a validade do crédito documentario sera suficiente para cobertura do prazo de
execucao definido neste Contrato e seus Anexos.

7.32. As faturas gue apresentarem incorrecdes serdo devolvidas ao emitente e seu vencimento
ocorrera 30 (trinta) dias apos a data de sua apresentacao valida.

7.33. Na hipo6tese de atraso do pagamento atribuivel a CONTRATADA estrangeira por execucao
do objeto, com proposta em moeda estrangeira, as despesas referentes a renovacdo ou
prorrogacao do crédito documentario (carta de crédito) junto ao Banco do Brasil S/A, inclusive
as referentes ao incremento da taxa cambial, no periodo de adimplemento, serdo custeadas
pela CONTRATADA, sem prejuizo das respectivas sancdes contratuais.

7.34. Na hip6tese de atraso do pagamento atribuivel a CONTRATADA brasileira por execucao do
objeto, com proposta em moeda estrangeira, as despesas referentes ao incremento da taxa
cambial em relacdo a vigente na data prevista de ocorréncia do evento, no periodo de
adimplemento, serdo ressarcidas pela CONTRATADA, sem prejuizo das respectivas sancdes

contratuais.
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7.35. A(s) fatura(s) pro forma (pro forma invoice) devera(do) ser encaminhada(s) para o
Comando de Aviacdo — “Jodo Negrao” da Policia Militar do Estado de Sao Paulo (CAVPM),
situado na Avenida Olavo Fontoura, 1078, Santana, Sdo Paulo/SP — CEP 02012-021 — Aeroporto
Campo de Marte, para fins de pedido de abertura de crédito documentario em favor da
CONTRATADA.

7.36. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome
da CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades
Estaduais de Sao Paulo - CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido de cada

pagamento.

7.37. O pagamento sera suspenso até manifestacdo favoravel do Banco Central do Brasil -
Departamento de Combate a llicitos Financeiros e Supervisdo de Cambio e Capitais
Internacionais, havendo indicios de casos relacionados na Secao 2, do Capitulo 16, do Titulo 1
do Regulamento do Mercado de Cambio e Capitais Internacionais (RMCCI).

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR

PRECO.

Forma de fornecimento
8.2. O fornecimento do objeto serd com entrega imediata.
Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das secdes
subsequentes deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.5. Sociedade empreséria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.6. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

8.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz;
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8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n°
12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante
a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, expedido pelo 6rgdo competente, guando a
atividade assim o exiqir.

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacdes
relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre prestacdes de Servicos de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicacao - ICMS, e, nos termos da Lei Complementar n® 214, de 2025, quanto
ao Imposto sobre Bens e Servicos — IBS, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa & atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em
relacdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econdémico-Financeira

8.19. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de sociedade simples;

8.20. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de
empresario individual ou sociedade empresaria;

8.21. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).
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8.21.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.21.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.21.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso,
ou outro limite estabelecido pela legislacdo aplicavel.

8.22. O atendimento dos indices econdmicos previstos nesta secao devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Outras comprovacdes
8.23. Tratando-se de consorcio:

8.23.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacao do consércio e sua composicao;

b) Finalidade do consorcio;

c¢) Prazo de duragéo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definicdo das obrigacfes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa lider do consoércio e seu respectivo representante legal, que deverd ter
poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratacao e praticar todos os

demais atos necesséarios a participacdo na licitacdo e execucdo do objeto contratado, sendo
responsavel pela representacdo do consorcio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo terd a sua composicao
modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da
contratacdo, observado o prazo de duracéo do consorcio, definido na alinea “c” desta subdivisao.

8.23.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebrac&o da contratacdo, a constituicdo
e o registro do consorcio, nos termos de seu compromisso de constitui¢ao.

8.23.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica
e habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de
habilitacdo econémico-financeira e de habilitacdo técnica, quando exigida, serd observado o disposto
no inciso Il do caput do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.23.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automéatica inabilitacdo do consorcio.

8.24. Tratando-se de cooperativa, serd exigida a seguinte documentacdo complementar, para
evidenciar a observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021
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8.24.1. A relacédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.24.2. A declaracao de regularidade de situag&o do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.24.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.24.4. Edital de convocacao e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.24.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacéo;

8.24.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n°
5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgédo
fiscalizador;

8.24.7. Documentacao que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticao de
receitas e despesas entre 0os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na
documentacéo a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

Propostas de empresas estrangeiras

8.25. As empresas estrangeiras poderdo participar deste certame por meio de um representante
legal que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatdrio, venha a responder por sua representada mediante autorizacao formal e expressa da
mesma.

8.25.1. Além da facultada participacdo via representante, as empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, para participarem dos procedimentos de licitacado, dispensa, inexigibilidade
€ nos contratos administrativos, poderdo participar em nome proprio ao se cadastrarem
diretamente no Sicaf, mediante cédigo identificador especifico fornecido pelo sistema,
observadas as seguintes condicfes:

| - para participacao no certame, 0s documentos exigidos para 0s niveis cadastrais de que trata
o art. 6° da IN 03/2018 SEGES/MPDG poderao ser atendidos mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados com traducéao livre;

Il - para fins de assinatura do contrato:

a) os documentos de que trata o inciso | deverao ser traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas; e

b) deverdo ter representante legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente.

8.26. No caso de inexisténcia de documentos equivalentes para os niveis cadastrais de que
trata o inciso |, o responsavel devera declarar a situacdo em campo proéprio no Sicaf.

8.27. As empresas estrangeiras que nao puderem apresentar, para participacao no certame, a
documentacdo exigida neste Edital e no Termo de Referéncia, por inexisténcia de instrumento
equivalente ou por forca de legislacdo especifica de pais de origem do licitante, deveréao
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apresentar declaracao propria no SICAF ou firmada pelo representante legal da empresa, em
traducdo simples. Para assinatura do contrato poderd a Administracdo solicitar que tal
declaracdo, guanto a inexisténcia ou vedacao da apresentacdo da documentacao equivalente
por forca de legislacdo ou determinacdo interna do pais de origem, seja autenticada pelo
respectivo consulado em portugués (brasileiro), traduzida por tradutor juramentado no Brasil.

8.28. Para fins de equalizacdo das propostas, as empresas estrangeiras cadastrardo suas
propostas com os precos convertidos em moeda Brasileira (Real- R$).

8.28.1. Os valores propostos em moeda estrangeira (Délar ou Euro) deverao ser convertidos em
Real, a taxa de cambio Ptax de venda de cinco dias uteis anteriores a abertura do certame,
conforme registro no site oficial do Banco Central do Brasil, por meio do link a sequir:

8.28.1.1. https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.

8.29. As propostas ofertadas devem conter o preco do bem, apurado a data de sua
apresentacao, sem inclusao de qualguer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

8.30. Qualquer tributo, imposto, taxa, encargo, custo ou despesa, direto ou indireto, relacionado
como fornecimento do objeto da presente licitacdo, omitido ou incorretamente cotado na
proposta, sera considerado como incluso no preco, ndo sendo possivel pleitear acréscimos sob
esse argumento;

8.31. Devera constar na proposta o prazo da garantia em conformidade com o estabelecido no
Termo de Referéncia;

8.32. Para bens produzidos NO EXTERIOR (importados diretamente pelo Estado de Sado Paulo,
representado no ato pelo CAvPM, com amparo na Lei Federal n°® 8.032 de 12 de abril de 1990), as
propostas deverdo apresentar 0S precos unitarios e o preco total dos itens em moeda nacional
REAL (R$), cotando os equipamentos na modalidade para importacdo INCOTERM 2020 DDP
(Delivered Duty Paid), acrescido do lucro, o valor referente a embalagem, licenca de importacao,
seqguro de transporte internacional, sequros diversos, frete internacional, moto frete,
correspondéncias postais, montagem, garantia, assisténcia técnica, responsabilidade técnica,
entrega técnica, transporte e frete nacionais, tributos, impostos, encargos trabalhistas e
previdenciarios decorrentes do fornecimento, contribuicdes fiscais, contribuicbes parafiscais,
taxas (Siscomex, de companhia aérea, do RADAR da licenca de importacdo, de desembaraco
aduaneiro, de armazenagem alfandegaria, capatazia, de despesas aeroportuarias e outras que
se fizerem necessarias), custos com o manuseio de carga, servicos de terceiros ou mao de
obra, devidos no pais de origem ou no Brasil, conforme o caso, emissao da respectiva carta de
crédito e outros custos gque venham a incidir direta ou indiretamente no objeto licitado, além
das previstas no Termo de Referéncia.

8.33. As propostas nado poderdo impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitacao,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou qualquer outra condicdo nao
prevista no Edital e seus anexos.

8.34. Considerar incidéncias ou isencdes de todos os custos do processo de importacao,
diretos ou indiretos, no preco proposto, tais como: despesas de armazenagem, Adicional ao
Frete para a Renovacao da Marinha Mercante — (AFRMM), transporte rodoviario em regime de
Declaracdo de Transito Aduaneiro — (DTA) e - Declaracdo de Importacdao — (DI), embalagem,
seguro internacional, todos os tributos, impostos, taxas, encargos sociais, frete até o destino,
desembaraco aduaneiro e quaisqguer outros 6nus que porventura possa recair sobre o processo
de importacdo, até a efetiva entrega no local previsto no Edital, sem 6nus adicional para a
Contratante.
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8.35. As empresas nao deverao utilizar expressdes “conforme o Edital” ou outra equivalente em
sua proposta de precos, para evitar duvidas na interpretacdo de seus teores, o que podera
acarretar em sua desclassificacao.

8.36. A proposta apresentada ndo podera ser alterada, seja com relacdo a prazo e
especificacbes do produto ofertado, seja com relacdo a qualquer condicdo que importe
modificacdo dos seus termos originais, bem como, ndo serdo admitidos guaisquer acréscimos,
supressoes, retificacdes ou desisténcia de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro para revelacao de erros ou omissdes formais, de que nao
resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

8.37. A omissado de qualgquer despesa ou custo necessario a perfeita execucao do objeto desta
licitacdo sera interpretada como nao existente ou ja incluida nos precos, ndo podendo a
licitante pleitear quaisquer acréscimos apo6s a entrega da proposta.

8.38. Para a proposta de precos as empresas estrangeiras deverdo respeitar, além do contido
nos itens e subitens anteriores, o que se estabelece a seqguir:

8.38.1. as propostas de preco deverdo estar traduzidas para o portugués (do Brasil).

8.38.2. quando se tratar de produto importado, citar o item tarifario (TAB) de acordo com o
sistema harmonizado a nomenclatura brasileira de mercadorias, conforme regulamentacao do
Conselho de Politica Aduaneira (CPA).

8.38.3. conter preco unitario e total do item cotado, em moeda nacional REAL (R$), o qual
devera ser indicado em algarismos arabicos e por extenso, prevalecendo em caso de
divergéncias entre os valores, a indicacao por extenso, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente aceito pelo Pregoeiro ou quando existir outro documento que comprove a
real intencao da cotacao;

8.38.4. para as licitantes estrangeiras o valor da proposta devera ser expresso também em
MOEDA NACIONAL em algarismos e por extenso.

8.38.5. conter o preco do bem, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflacionaria. Nos precos propostos deverao estar incluidos, além do lucro, o valor referente a
embalagem, licenca de importacdo, do seqguro de transporte internacional, seguros diversos,
frete internacional, moto frete, correspondéncias postais, montagem, garantia, assisténcia
técnica, responsabilidade técnica, entrega técnica, transporte e frete nacionais, tributos,
impostos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do fornecimento, contribuicdes
fiscais, contribuices parafiscais, taxas (siscomex, de companhia aérea, do RADAR da licenca
de importacdo, de desembaraco aduaneiro, de armazenagem alfandegaria, capatazia, de
despesas aeroportuarias e outras que se fizerem necessarias), custos com 0 manuseio de
carga, servicos de terceiros ou mao de obra, devidos no pais de origem ou no Brasil, conforme
0 caso, emissdo da respectiva carta de crédito e outros custos que venham a incidir direta ou
indiretamente no objeto licitado, além das previstas no Termo de Referéncia;

8.38.5.1. objetivando a isencdo de impostos, conforme previsdes legais (Lei Federal n° 8.010/90
e Lei Federal n° 8.032/90), o processo de importacdo do bem, objeto desta licitacdo sera
realizado pela empresa contratada, em nome do Estado de Sdo Paulo, por intermédio da Policia
Militar do Estado de Sdo Paulo — Comando de Aviacdo — “Joao Negrdo”, por meio de
despachante custeado pela empresa contratada, e aprovado pela contratante.

8.38.6. as empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, tanto quanto possivel, atenderéo,
nas licitacdes internacionais, as exigéncias dos itens anteriores mediante documentos
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equivalentes, traduzidos para o portugués (Brasil), devendo ter representacdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, nos
termos do artigo 70 da Lei Federal 14.133/21 para a contratacao.

8.39. Declaracdo indicando o representante legal da empresa para assinatura do contrato
(nome, cargo, RG e CPF)

8.40. Constar, de forma destacada 0s possiveis gravames quanto a operacao final de venda, na
forma da legislacao vigente;

8.41. Os custos do depodsito alfandegario e por eventuais transitos aduaneiros ou transito com a
mercadoria ja nacionalizada decorrentes da chegada dos eqguipamentos em outra localidade
serdo de responsabilidade da licitante;

8.42. A proposta de precos apresentada e considerada para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, inclusive guanto a consideracao de isencdes ou
incidéncias de custos, como por exemplo:

8.42.1. Embalagem, licenca de importacdo, seguros diversos, seguro de transporte
internacional, frete internacional, moto frete, correspondéncias postais, montagem, garantia,
assisténcia técnica, responsabilidade técnica, entrega técnica, transporte, frete nacional,
tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do fornecimento,
contribuicdes fiscais, contribuicbes parafiscais, taxas (Siscomex, de companhia aérea, do
RADAR da licenca de importacdo, de desembaraco aduaneiro, de armazenagem alfandegaria,
capatazia, de despesas aeroportuarias, fretes e outras que se fizerem necessarias), custos com
0 manuseio de carga, servicos de terceiros ou mao de obra, devidos no pais de origem ou no
Brasil e outros custos qgue venham a incidir direta ou indiretamente no objeto licitado;

8.43. Sao de responsabilidade da licitante/contratada e correrdo por suas custas/expensas 0S
valores referentes a emissao da carta de crédito para o pagamento do objeto contratado,
devendo desta forma tais valores estarem previstos nas propostas de precos, sob pena de, se
nao descriminados, serem considerados como ja existente e previstos, ndo podendo ser
pleiteado quaisquer acréscimos apos a entrega da proposta.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacdo é de R$ 1.196.701,21, conforme custos unitarios apostos em
Anexo do Edital. O valor estimado da contratacao foi definido com observancia do disposto no Decreto
estadual n°® 67.888, de 17 de agosto de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestao/Unidade: 180173;
II) Fonte de Recursos: 175950003;

[Il) Programa de Trabalho: 180430;

I\V) Elemento de Despesa: 449052,;

V) Plano Interno: 180173-115/2026.
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10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s)

exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apés aprovacéo da Lei Orcamentaria respectiva
e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

1. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FABIO SIMOES LUCCHESI

Requisitante e Area Técnica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/06/2026 as 16:25:33.
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@ Compras.gov.or UASG 180173

ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO’

Estudo Técnico Preliminar 37/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00107469/2026-42

2. Descricao da necessidade
2.1. Contexto institucional e interesse publico

A Policia Militar do Estado de S&o Paulo, por meio do Comando de Aviacao — “Jodo Negrdo” (CAvPM),
desempenha papel estratégico no apoio aéreo as acdes de preservacédo da ordem publica, atuando em
cenarios de elevada complexidade e risco, como rebelibes em estabelecimentos prisionais, operacdes
contra o crime organizado, apoio a mandados de alto risco e intervencdes em areas de dificil acesso.
Nessas situacOes, a seguranca operacional dos agentes publicos envolvidos constitui requisito
essencial para a continuidade e a legitimidade da atuacao estatal.

2.2. Situacao-problema

O CAvVPM desenvolveu, ao longo do tempo, procedimentos especificos para o desembarque aéreo de
tropas especializadas, formalizados no Procedimento Operacional Padrdo (POP 8.03.12). Entretanto, a
execucao desse procedimento, baseada em solugcbes adaptadas e nao previstas originalmente no
projeto da aeronave, revelou limitacdes relevantes sob a Gtica da seguranca operacional.

Em 16 de julho de 2020, durante atividade de treinamento no municipio de Alvares Machado/SP,
ocorreu acidente fatal envolvendo policial militar, fato que evidenciou a existéncia de risco operacional
inaceitavel associado ao método entdo empregado. As apuragBes administrativas e o relatério técnico
do CENIPA apontaram, entre os fatores contribuintes, a auséncia de equipamento especifico e
certificado para apoio seguro aos operadores durante o desembarque tatico.

2.3. Impacto da ndo contratacao

Em razdo do evento ocorrido, as operacdes de desembarque tatico foram temporariamente paralisadas
em todo o Estado de S&o Paulo, o que gerou restricdo significativa da capacidade operacional aérea
da PMESP. Essa limitacdo impacta diretamente o interesse publico, ao reduzir a prontiddo da
Administracdo para responder a situacoes criticas que demandam intervencéo aérea rapida, segura e
coordenada, comprometendo a efetividade das a¢cbes de seguranga publica.

2.4. Marco regulatorio e dever de prevencéo

As operacdes aéreas especiais da PMESP estdo submetidas as diretrizes do RBAC 90, que impdem a
Administracdo o dever de adotar praticas e equipamentos que assegurem niveis aceitaveis de risco e
conformidade com o0s requisitos de aeronavegabilidade. Nesse contexto, a manutencédo de
procedimentos baseados em solu¢cBes improvisadas ou ndo certificadas mostra-se incompativel com
0s principios da prevencédo de acidentes, da eficiéncia administrativa e da protecdo a vida do agente
publico.

2.5. Necessidade da contratacao
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Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de restabelecer a capacidade operacional de
desembarque tatico aéreo da PMESP, por meio da adoc¢éo de solucéo técnica adequada, certificada e
compativel com as aeronaves do modelo AS350 utilizadas pela Corporacdo. A contratacdo de
plataforma operacional externa especifica visa solucionar o problema publico identificado — a
existéncia de risco operacional elevado e a consequente descontinuidade de servigco essencial —
garantindo maior seguranga aos operadores, conformidade regulatéria e eficiéncia nas acbes de
seguranca publica, em beneficio direto da sociedade paulista.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Requisitante e Area Técnica 222348000803

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos da contratacdo a seguir descritos sdo necessarios e suficientes a escolha da solucéo
capaz de atender ao interesse publico identificado, observando os padrdes minimos de seguranca
operacional, qualidade, desempenho, sustentabilidade e conformidade regulatéria, indispensaveis a
execucao das atividades aéreas especializadas do Comando de Aviacdo da Policia Militar do Estado
de Séo Paulo (CAVPM).

4.1. Adequacao ao emprego operacional

O equipamento deveréa ser especificamente projetado para operacgfes taticas aéreas com operadores
humanos posicionados externamente, sendo plenamente compativel com helicopteros do modelo
Airbus AS350, integrantes da frota da PMESP, devendo permitir intercambialidade entre aeronaves,
sem a necessidade de modificacBes estruturais permanentes na célula.

4.2. Seguranca operacional

A solucado devera prover base estavel, continua e ergonomicamente adequada para apoio dos pés e
do corpo dos operadores durante o voo e o desembarque tatico, eliminando praticas improvisadas que
impliquem risco de desequilibrio ou queda.

O sistema de ancoragem devera:

* ser certificado;

* possuir mecanismo de liberagéo rapida;

* ser projetado de modo a reduzir a probabilidade de falha humana sob estresse operacional;

e garantir protecdo adequada aos operadores, observando principios de ergonomia e redundancia
funcional.

4.3. Eficiéncia tatica e desempenho

O equipamento devera permitir embarque e desembarque agil e simultdaneo de equipes téaticas, com
capacidade minima para dois operadores por lado da aeronave, reduzindo o tempo de exposi¢cdo em
areas de risco e aumentando a eficiéncia da manobra, sem prejuizo a seguranca de voo.

4.4, Certificagdo e conformidade regulatoria
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A solucdo devera possuir Certificado Suplementar de Tipo (CST) valido e reconhecido pela ANAC,
bem como certificacdo correlata emitida pela Federal Aviation Administration (FAA) ou autoridade
aeronautica equivalente, assegurando plena aeronavegabilidade, conformidade regulatoria e aderéncia
as normas aplicaveis a aviagao publica.

4.5. Maturidade tecnoldgica e confiabilidade

O equipamento deverd apresentar maturidade tecnolégica comprovada, com historico de emprego
operacional por forcas policiais ou organismos de seguranca publica, nacionais ou internacionais,
evidenciando confiabilidade, aceitacdo operacional e desempenho satisfatério em ambientes de alta
complexidade.

4.6. Instalacdo e manutencéo

A solucdo deverd permitir instalacdo, remocao e manutencdo simplificadas, compativeis com a rotina
de manutencao aeronautica, sem demandar adaptacdes permanentes nas aeronaves, nem impactar
negativamente a disponibilidade da frota.

4.7. Sustentabilidade, durabilidade e ciclo de vida

O equipamento devera ser fabricado em liga metalica de padrdo aeronautico, como aluminio 6061-T6
ou material tecnicamente equivalente, assegurando:

elevada durabilidade;

* resisténcia estrutural compativel com o uso intensivo;
* baixa necessidade de manutencéo corretiva,;
prolongamento da vida atil do bem.

Tais caracteristicas contribuem para a sustentabilidade econémica e operacional da contratacédo, ao
reduzir custos ao longo do ciclo de vida do equipamento, minimizar desperdicios e evitar substituicdes
frequentes, em consonancia com o principio da eficiéncia e com as boas praticas de sustentabilidade
aplicaveis a bens de alta especializagéo técnica.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado em conformidade com as diretrizes do Decreto Estadual n°
68.017/2023, mediante a adocdo de metodologias complementares, com o objetivo de identificar
solugbes existentes capazes de atender as necessidades operacionais do Comando de Aviacdo da
Policia Militar do Estado de Séo Paulo (CAvPM), assegurando fundamentacao técnica, transparéncia e
aderéncia ao interesse publico.

5.1. Metodologia Adotada
O processo de prospeccéao de solucdes disponiveis no mercado compreendeu as seguintes acoes:

e pesquisa em plataformas especializadas em equipamentos aeronauticos de uso policial e militar;

* contato direto com fabricantes e distribuidores do setor aerondutico;

* participacdo e analise de informacdes obtidas em feiras e eventos especializados, nacionais e
internacionais;
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e consulta a 6rgdos reguladores quanto aos requisitos de certificagdo aeronautica aplicaveis,
notadamente a ANAC e a FAA;

e analise de testes operacionais e registros de uso real de equipamentos similares em missées
taticas.

5.2. Critérios de Andlise das Solucdes

As solucdes identificadas foram avaliadas com base nos seguintes critérios técnicos e operacionais
minimos:

e compatibilidade com a frota de helicopteros Airbus AS350 operada pela PMESP;

* conformidade com as normas e regulamentos aeronauticos aplicaveis;

¢ adequacdo ao emprego em operacdOes aéreas taticas de alto risco;

* seguranca operacional para operadores posicionados externamente a aeronave;
 facilidade de instalacdo e manutencéo, sem modificacfes estruturais permanentes;
* historico de uso seguro e confiavel em unidades aéreas especializadas.

5.3. Consultas Técnicas

Foram realizadas consultas técnicas com especialistas da area de aviacdo policial, fabricantes,
operadores e usuarios experientes, incluindo unidades aéreas nacionais e internacionais, com o
objetivo de obter informacdes préaticas sobre desempenho, limitacbes e aplicabilidade das solucdes
disponiveis em cenarios operacionais similares aos enfrentados pelo CAvPM.

5.4. Andlise de Contrata¢c6es Similares (Benchmarking)

Foi realizado benchmarking com unidades aéreas de seguranca publica de outros entes federativos,
incluindo Policias Militares dos Estados do Amapa, Distrito Federal, Espirito Santo, Minas Gerais e
Parana, bem como com unidades internacionais, com destaque para a Secéo de Aviacdo do Gabinete
do Xerife do Condado de Seminole, Flérida/EUA.

Constatou-se que unidades especializadas em operacdes taticas aéreas utilizam plataformas externas
acopladas aos esquis de helicopteros, como solucdo para incremento da seguranca operacional e da
eficiéncia tatica em missdes de alto risco.

5.5. Analise das Alternativas Avaliadas
Foram consideradas as seguintes alternativas:

Manutencéo do procedimento anterior, sem adoc¢do de plataforma externa: considerada inviavel, em
razéo do risco operacional ja evidenciado e da paralisacdo das atividades por decisdo administrativa,
apos acidente grave ocorrido em 2020;

Desenvolvimento de solucdo propria: considerada desvantajosa sob 0s aspectos técnico e
econdmico, diante do elevado custo, do longo prazo de desenvolvimento e da necessidade de
certificacdo aerondutica junto a ANAC, além da incerteza quanto a eficacia final;

Aquisicdo de plataforma operacional externa certificada, conforme requisitos técnicos definidos:
considerada a alternativa mais adequada ao interesse publico, por permitir a retomada das operacdes
com incremento substancial de seguranca operacional e eficiéncia tética.

5.6. Prospeccéao de Solucdes Existentes
O levantamento de mercado, consolidado em estudos técnicos e em trabalho académico anexo a este

processo, identificou a Plataforma de OperagOes Especiais Tyler (TSOP), desenvolvida pela Tyler
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Camera Systems, como referéncia técnica amplamente difundida, certificada e utilizada em
operac0es reais por forcas policiais especializadas.

Ressalta-se, contudo, que nao foi possivel comprovar, de forma objetiva, que a referida
plataforma seja a Unica solucdo existente no mercado capaz de atender as necessidades da
Administracédo, razdo pela qual ndo se adotou o enquadramento de exclusividade previsto no art.
41, inciso |, alinea“c”, da Lei n°® 14.133/2021.

5.7. Fundamentacao da Escolha da Referéncia Técnica

Diante da complexidade do objeto e da inexisténcia de solugcbes amplamente conhecidas que
permitam descricdo abstrata suficientemente precisa, optou-se por indicar a Plataforma TSOP
apenas como referéncia técnica, nos termos do art. 41, inciso |, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021,
exclusivamente para facilitar a compreenséao do objeto licitado.

Tal indicacdo nédo restringe a competitividade, sendo expressamente admitida a apresentacao de
solucdes equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam a todos 0s requisitos
técnicos, operacionais e regulatorios estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de
Referéncia.

5.8. Analise de Documentacao Técnica

A analise de manuais, especificacdes técnicas e registros operacionais permitiu identificar parametros
minimos de qualidade, seguranca e desempenho que deverdo ser observados por qualquer solucao
ofertada no certame.

5.9. Conclusao do Levantamento de Mercado

Com base no levantamento realizado, conclui-se que a contratagcdo de plataforma operacional
externa certificada, descrita a partir de referéncia técnica, representa a alternativa mais adequada
para atender as necessidades operacionais do CAvPM, assegurando incremento da seguranca de voo,
eficiéncia tatica e conformidade regulatoria, em consonancia com o interesse publico e com os
principios que regem as contratagdes publicas.

6. Descricao da solucdao como um todo
6.1. Visdo geral da solucéo adotada

A solugcéo proposta consiste na aquisicdo de plataformas operacionais externas destinadas ao
emprego em operacles aéreas taticas e especializadas realizadas com helicopteros do modelo Airbus
AS350 (H125), integrantes da frota do Comando de Aviacéo da Policia Militar do Estado de S&o Paulo
(CAVPM).

Tais plataformas tém por finalidade proporcionar apoio seguro, ergondmico e certificado aos
operadores durante as fases de embarque, transporte externo e desembarque tatico, mitigando riscos
operacionais previamente identificados e permitindo a retomada dessas opera¢cbes com niveis
aceitaveis de seguranca, em consonancia com o interesse publico.

A solugcdo contempla ndo apenas o fornecimento do equipamento, mas também as exigéncias
relacionadas a certificacdo aerondautica, instalagdo, manutencdo, assisténcia técnica e compatibilidade
operacional, de modo a assegurar sua plena integracéo a atividade aérea da PMESP.
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6.2. Escolha da solucéo técnica (com indicacéo de referéncia)

Apbs levantamento de mercado, andlises técnicas, consultas a operadores especializados e avaliacao
de solugbes disponiveis no contexto nacional e internacional, verificou-se que as plataformas
operacionais externas certificadas para helicépteros AS350 constituem a solucao tecnicamente mais
adequada para atender as necessidades do CAVPM.

Para fins de melhor compreensdo do objeto, especialmente quanto as caracteristicas essenciais de
desempenho, seguranca, ergonomia, certificacdo e aplicacdo operacional, adota-se como referéncia
técnica a Tyler Special Operations Platform (TSOP), fabricada pela empresa Tyler Camera Systems,
amplamente utilizada por forcas policiais e unidades aéreas especializadas em operacdes taticas.

Ressalta-se que a indicacdo da TSOP nao implica exclusividade, nem direcionamento do certame,
servindo apenas como parametro técnico de referéncia, sendo admitidas solucbes equivalentes ou
superiores, desde que comprovadamente aptas a atender, de forma cumulativa, a todos os requisitos
técnicos, operacionais e regulatérios definidos neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de
Referéncia.

6.3. Caracteristicas funcionais da solucdo (parametro de referéncia)
A solucao de plataforma operacional externa, tomando-se a TSOP como referéncia, caracteriza-se por:

¢ instalacdo externa nos esquis da aeronave, por meio de sistemas de fixacdo ndo permanentes;

* possibilidade de emprego em operacdes taticas, transporte de operadores, resgate e evacuagao
emergencial;

* apoio estavel para os pés, com pontos de ancoragem para equipamentos de seguranca;

* desenho aerodindmico compativel com operacdes aéreas de baixa e média velocidade;

e rapida instalacdo e remocao, sem necessidade de ferramentas ou modificacfes estruturais na
aeronave.

6.4. Certificacdo, manutencéo e assisténcia técnica

A solucao a ser contratada devera possuir Certificado Suplementar de Tipo (CST) valido e reconhecido
pela ANAC, com validacédo de certificado originalmente emitido pela Federal Aviation Administration,
assegurando a plena aeronavegabilidade do conjunto aeronave—equipamento.

A manutencdo devera observar integralmente:

* 0 manual de manutencao do fabricante do equipamento;
¢ 0s suplementos ao Manual de Voo da aeronave,;
* as normas de aeronavegabilidade continuada aplicaveis.

A assisténcia técnica devera incluir suporte documental, fornecimento de pecas, orientacbes de
inspecdo e manuten¢ao, garantindo a longevidade do equipamento, a seguranca operacional e a
continuidade do servico publico, sem dependéncia de adaptacdes estruturais ou intervencdes
complexas na frota do CAVPM.

6.5. Especificagfes técnicas minimas (referéncia)

Como parametro técnico de referéncia, a solucdo devera apresentar, no minimo, caracteristicas
equivalentes as seguintes:

e Material: aluminio aeronautico 6061-T6 ou equivalente;
e Peso aproximado: até 20 kg por lado;

6 de 25



Capacidade de carga: minimo de 227 kg (500 Ib) por lado;

Area (til: aproximadamente 3,2 ft2 (0,29 m2) por plataforma;

Certificagdo aerondutica: CST valido para helicopteros AS350/H125;

Compatibilidade: intercambiavel entre aeronaves da frota, sem modificacbes estruturais
permanentes.

6.6. Concluséo da descricéo da solugéo

A solucao descrita atende ao interesse publico ao restabelecer uma capacidade operacional critica da
PMESP, com elevacdo substancial dos niveis de seguranca, eficiéncia e padronizacdo técnica,
observando-se os principios da legalidade, competitividade, eficiéncia e seguranca juridica.

A utilizacdo de referéncia técnica visa exclusivamente qualificar a descricdo do objeto, assegurando

clareza, precisdo e adequada avaliacdo das propostas, sem prejuizo & ampla participacdo de
fornecedores que apresentem solugdes equivalentes ou superiores.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Nos termos do art. 5° inciso V, do Decreto Estadual n® 68.017/2023, a estimativa das quantidades a
serem contratadas deve ser acompanhada de memoaria de célculo e de documentos que lhe déo
suporte, considerando, ainda, a interdependéncia com outras contratacfes e a possibilidade de
obtencado de economia de escala.

A presente contratacdo tem por objeto a aquisicdo de 02 (dois) pares de plataformas operacionais
externas certificadas destinadas ao emprego em helicépteros modelo Airbus AS350/H125, integrantes
da frota do Comando de Aviacédo da Policia Militar do Estado de S&o Paulo (CAvPM), por meio de
Pregédo Eletronico Internacional, sem formacao de Sistema de Registro de Precos.

A definicdo da quantidade foi estabelecida com base em critérios operacionais, estratégicos,
orcamentarios e de gestdo de risco, observando-se também o planejamento institucional voltado ao
fortalecimento das ac¢des de seguranca publica no Estado de S&o Paulo.

7.1. Fundamentacao da Quantidade

A quantidade inicialmente prevista encontra respaldo no planejamento estratégico da Administracéo
Publica Estadual voltado a reducdo de mortes violentas intencionais (RMVI), conforme registrado no
documento institucional que prevé, no ambito do Eixo de Reducédo de Mortes Violentas Intencionais —
RMVI 2024, a seguinte agéo:

“Aquisicdo de Plataforma de pequeno porte (Plataformas Operacionais Externas certificadas — TSOP)
— Policia Militar”.

Tal iniciativa integra o conjunto de medidas estruturantes voltadas ao fortalecimento da capacidade
operacional das for¢cas de seguranca, especialmente no emprego de meios aéreos em acgdes de alto
risco, como apoio a opera¢des do Comando de Policiamento de Choque, resgates em areas de dificil
acesso e intervencdes taticas em ambientes urbanos complexos.

A previsdo orcamentaria constante do planejamento governamental contempla a aquisicdo de dois
pares de plataformas, o que corresponde a quantidade ora proposta neste Estudo Técnico Preliminar.

7.2. Critérios Operacionais para Definicdo da Quantidade
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A escolha pela aquisicao inicial de 02 (dois) pares de plataformas decorre dos seguintes fatores
técnicos e operacionais:

* retomada segura e gradual das operacbes de desembarque tético, suspensas
administrativamente apos evento critico ocorrido em operacao anterior;

* implantacdo controlada da solucéo, permitindo validacdo operacional, avaliagdo de desempenho
e consolidagao de procedimentos;

* priorizacdo da base com maior volume de operacdes aéreas taticas, garantindo maior eficiéncia
no emprego do equipamento;

e compatibilidade com a disponibilidade orcamentéria prevista no planejamento governamental;

* possibilidade de expansdo futura, com base em evidéncias operacionais e avaliacdo de
resultados obtidos na fase inicial.

7.3. Destinagéo das Plataformas — Fase Inicial

Na fase inicial de implantacédo, os equipamentos serdao destinados a Base de Aviacdo de Séo Paulo,
sede do CAvVPM, considerando que essa unidade concentra o maior volume de operacdes aéreas
taticas do Estado.

Assim, a distribuicdo seré a seguinte:
* Base de Aviacao de Séo Paulo (CAvPM): 02 (dois) pares de plataformas operacionais externas.
A alocacédo nessa unidade permitira:

* maior frequéncia de utilizagdo do equipamento;

* padronizacdo de procedimentos operacionais;

* capacitacao progressiva de tripulagdes e operadores aerotaticos;

geracao de dados técnicos e operacionais para subsidiar futuras expansdes.

7.4. Memoria de Calculo da Quantidade

A memoéria de calculo da contratagcdo observa a estrutura funcional do equipamento, que exige
instalacao bilateral na aeronave.

Cada par de plataformas operacionais externas é composto por:

* 01 (uma) plataforma para o lado direito da aeronave;

¢ 01 (uma) plataforma para o lado esquerdo da aeronave,

e conjunto completo de suportes estruturais, bracadeiras, pinos, montantes e demais acessorios
necessarios a instalacao certificada do sistema.

Dessa forma, a memoaria de célculo apresenta-se da seguinte forma:

Unidade Operacional Quantidade (par)
Base de Aviacdo de Sao Paulo (BAVSPO - CAVPM) 02
Total da contratacéo 02

7.5. Interdependéncia com Outras Contratacdes
A presente contrata¢do possui interdependéncia com:

* a disponibilidade operacional das aeronaves AS350/H125 da frota do CAVPM,;
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* a capacitacao de operadores aerotaticos e tripulacdes;
* a estrutura logistica e de manutencéo aeronautica existente na unidade.

Esses elementos j4 se encontram consolidados no ambito do Comando de Aviacéo da Policia Militar,
ndo sendo necessaria contratacdo adicional para viabilizar o emprego inicial do equipamento.

7.6. Consideracdes sobre Economia de Escala

Embora a contratacdo atual contemple apenas 02 pares de plataformas, a estratégia adotada baseia-
se em um modelo de implantacédo progressiva, que permite:

* mitigacdo de riscos operacionais e técnicos;

¢ validacao da solugcdo em ambiente real de emprego;
e aprimoramento de protocolos operacionais;

* geracédo de dados de desempenho e segurancga.

Com a consolidacdo da experiéncia operacional e a avaliacdo dos resultados obtidos, futuras
aquisicoes poderdo ser planejadas de forma mais ampla e estruturada, permitindo ganhos de
economia de escala e maior racionalidade no emprego de recursos publicos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.196.701,21

A estimativa do valor da contratacéo foi elaborada com fundamento no artigo 5°, inciso VI, do Decreto
n° 68.017, de 11 de outubro de 2023, sendo acompanhada dos precos unitarios referenciais, memaoria
de calculo e documentos que lhe ddo suporte, conforme pesquisa de precos realizada.

Para a formacéo do preco de referéncia, foram obtidas trés cotagfes vélidas junto a fornecedores do
setor aeronautico, aptos ao fornecimento da Plataforma Operacional Tatica (TSOP) para aeronaves
AS350/H125, quais sejam: Helisul Taxi Aéreo Ltda., Latin Experts LLC (via New Expo Organizacao
Logistica Ltda.) e Tecnoagro Projetos e Representacdes Ltda.

8.1. Os valores unitérios obtidos (por par) foram:

e Helisul Taxi Aéreo Ltda.: US$ 81.136,47
e Latin Experts LLC: US$ 145.600,00
e Tecnoagro Projetos e Representacdes Ltda.: US$ 115.178,16

8.2. A partir desses dados, adotou-se como metodologia a média aritmética simples, por se tratar de
método amplamente aceito na Administracdo Publica, capaz de refletir adequadamente o
comportamento do mercado, especialmente em contratacdes de natureza especializada e com nimero
restrito de fornecedores.

8.3. A soma dos valores unitarios resultou em US$ 341.914,63, cuja média corresponde a US$
113.971,55 por par.

8.4. A andlise dos precos demonstrou que:

* N&o ha indicios de valores inexequiveis ou manifestamente excessivos;
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e A variacdo dos precos em relacdo a média situa-se em aproximadamente *28%, com um
fornecedor proximo a média, indicando coeréncia do mercado;

* O desvio padrdo observado na pesquisa € de aproximadamente 12%, evidenciando dispersao
moderada e aceitavel para o setor aeronautico, caracterizado por alta especializacdo e
dependéncia de fornecedores internacionais.

8.5. Dessa forma, a média aritmética simples mostra-se adequada, por garantir isonomia entre 0s
fornecedores e mitigar distor¢cdes decorrentes de precos isolados.

8.6. Considerando a necessidade de aquisicdo de 02 (dois) pares, o valor total estimado da
contratacdo perfaz US$ 227.943,09, que, convertido pela taxa de cambio de referéncia (PTAX de 13/03
12026: R$ 5,25), corresponde a:

* R$ 1.196.701,21 (um milhado, cento e noventa e seis mil, setecentos e um reais e vinte e um
centavos)

8.7. O valor estimado encontra-se devidamente justificado, compativel com os precos praticados no
mercado e apto a subsidiar o prosseguimento do processo licitatorio internacional.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratacao da solucdo, que consiste na aquisicdo de 02 (dois) pares de plataformas operacionais
externas, destinadas ao emprego em operacdes aéreas taticas com helicopteros AS350/H125 do
Comando de Aviacdo da Policia Militar do Estado de S&o Paulo (CAvVPM), ndo seré parcelada, com
fundamento em critérios técnicos, operacionais e econémicos, nos termos do art. 47, 8 1°, da Lei n°
14.133/2021.

9.1. Natureza do Objeto e Unidade Funcional

O objeto da contratacdo configura-se como um conjunto técnico funcional indivisivel, no qual cada par
de plataformas (lado direito e lado esquerdo) constitui a unidade minima indispensavel para o emprego
seguro e eficaz em uma aeronave.

O parcelamento do objeto em unidades menores — como a aquisi¢cao isolada de plataformas por lado
— é tecnicamente inviavel, pois comprometeria:

e a simetria do equipamento;
* 0 balanceamento da aeronave;
* a seguranca operacional durante o voo e o desembarque tatico.

Assim, cada par deve ser fornecido como conjunto Unico, completo e integrado.
9.2. Seguranga Operacional e Confiabilidade da Solugéo
A aquisicao dos 02 (dois) pares em um Unico certame assegura:

* uniformidade técnica entre os conjuntos fornecidos;
e compatibilidade operacional e de manutencéo;
* reducéo de riscos decorrentes de variagcdes construtivas, materiais ou de certificagao.
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Ainda que a contratacdo nao tenha por objetivo a padronizacdo em toda a frota neste momento, a
coeréncia técnica entre os pares adquiridos é essencial para a seguranca de voo, o treinamento das
equipes e a avaliacédo operacional da solugéo.

9.3. Aspectos Econbémicos e Administrativos
Sob a perspectiva econdmica e administrativa, o parcelamento da contratacéo:

* néo geraria beneficios concretos de competitividade;
* implicaria aumento de custos processuais e administrativos;
* ndo traria ganhos relevantes de preco unitario, considerando o reduzido quantitativo inicial.

A realizacdo de um Unico procedimento licitatério para o fornecimento dos pares previstos revela-se,
portanto, mais eficiente, racional e compativel com o interesse publico.

9.4. Estratégia de Implantacdo Gradual

Ressalta-se que a implantacéo da solucao foi deliberadamente concebida de forma gradual, iniciando-
se com guantitativo reduzido, justamente para:

* permitir avaliacdo operacional em ambiente real;
* mitigar riscos técnicos e procedimentais;
* subsidiar futuras decisf6es quanto a eventual ampliagdo da solugéo para outras bases.

Essa estratégia elimina a necessidade de parcelamento da contratacdo atual, uma vez que eventuais
aquisicdoes futuras constituirdo processos autbnomos, devidamente planejados em exercicios
posteriores.

9.5. Concluséo sobre o Nao Parcelamento
Diante do exposto, conclui-se que o ndo parcelamento da solugdo é a alternativa que melhor atende:

* as caracteristicas técnicas do objeto;

* ao0s requisitos de seguranca operacional;
* a eficiéncia administrativa,;

* e ao principio da economicidade.

A contratacao integral dos 02 (dois) pares em um Unico procedimento licitatorio mostra-se adequada,
proporcional e alinhada ao interesse publico, nos termos da legislacao vigente.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente contratacdo, procedeu-se a analise das possiveis contratacdes correlatas e
interdependentes, nos termos do art. 5° inciso VIII, do Decreto n® 68.017/2023, considerando a
natureza do objeto, sua forma de fornecimento e sua insergao no contexto operacional do Comando de
Aviacao da Policia Militar do Estado de Séao Paulo (CAVPM).

10.1. Contratacdes Correlatas

Conclui-se que ndo ha contratacdes correlatas passiveis de agrupamento no presente momento.
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A aquisicdo de pares de plataformas operacionais externas para emprego em helicopteros AS350
/H125 constitui demanda especifica e pontual, voltada a introducdo inicial da capacidade de
desembarque tatico aéreo, ndo havendo, no Plano de Contratacfes Anual vigente, outros objetos com
similaridade técnica ou funcional que justifiquem processamento conjunto para fins de ganho de escala
ou eficiéncia administrativa.

Eventuais aquisi¢Bes futuras, destinadas a ampliagdo dessa capacidade para outras bases aéreas,
dependerdo de avaliacdo operacional posterior e de planejamento especifico em exercicios
subsequentes, nao configurando, portanto, contratacdo correlata no presente ETP.

10.2. Contratacdes Interdependentes
Também se conclui que ndo existem contratacdes interdependentes vinculadas a presente aquisicao.
A solucéo a ser contratada:

* sera fornecida como conjunto completo e autossuficiente, incluindo todos os componentes
necessarios a sua instalacao;

* nao exige a aquisicdo simultanea de outros bens, sistemas ou equipamentos complementares;

* nao depende da contratacdo de servicos externos para sua operacionalizacao.

As atividades de instalacdo, inspecao, certificacdo interna e eventual capacitacdo operacional serao
realizadas com recursos proprios do CAvPM, por meio de seus mecanicos de manutencao aeronautica
e instrutores de voo, devidamente qualificados, inexistindo necessidade de contratacdo adicional de
servigos técnicos ou de treinamento vinculados ao objeto.

10.3. Concluséo
Diante do exposto, verifica-se que a presente contratacao:

* nao possui contratacdes correlatas que recomendem processamento conjunto;

* nao apresenta interdependéncia com outras aquisicfes ou servicos para sua plena execucao;

e pode ser conduzida de forma autbhoma e independente, sem prejuizo a sua eficacia,
economicidade ou alinhamento com o planejamento institucional.

Assim, o processamento isolado da contratacdo mostra-se adequado ao interesse publico e compativel
com o planejamento vigente da Administrag&o.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacdo encontra-se regularmente prevista no Plano de Contratagbes Anual
(PCA) do exercicio correspondente, em conformidade com o artigo 16 do Decreto n° 67.689, que
disciplina o planejamento anual das contratacdes no ambito da Administracdo Publica do Estado de
Séo Paulo.

11.2. Conforme dados registrados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), a contratacao
esta assim identificada:

* |D PCA no PNCP: 46377800000127-0-000107/2026;
* Data de publicagdo no PNCP: 24/06/2025;
* ID do item no PCA: 645;
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Classe/Grupo: 1680 — Acessorios e Componentes Diversos de Aeronaves;
Identificador da futura contratacdo: 180173-115/2026;

Valor total estimado: R$ 1.087.901,65;

Data desejada para contratacao: 05/11/2026.

11.3. A inclusdo do objeto no PCA demonstra que a demanda foi previamente planejada,
compatibilizada com as diretrizes orgcamentarias e incorporada ao calendario anual de contratacdes da
Administracdo, evidenciando seu alinhamento com o planejamento institucional e financeiro.

11.4. A classificacdo no Grupo 1560 — Componentes Estruturais de Aeronaves revela compatibilidade
material entre 0 objeto pretendido e a estrutura de planejamento adotada, reforcando a coeréncia entre
a necessidade administrativa identificada e a programacéo anual de aquisi¢oes.

11.5. Dessa forma, resta demonstrado o atendimento ao disposto no art. 5°, inciso IX, do Decreto n°
68.017, estando a contratacdo devidamente prevista no Plano de Contratagcdes Anual e alinhada ao
planejamento estratégico da Administracao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A presente contratacdo tem por objetivo a obtencdo de plataformas operacionais externas certificadas
para emprego em helicopteros AS350/H125, destinadas a restabelecer e aprimorar a capacidade de
desembarque tatico aéreo do Comando de Aviacdo da Policia Militar do Estado de S&o Paulo, sob a
perspectiva do interesse publico, da economicidade e do melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis, conforme dispde o art. 5°, inciso X, do Decreto n° 68.017/2023.

Os resultados pretendidos transcendem a simples aquisicao de um equipamento, refletindo ganhos
mensuraveis em seguranca, eficiéncia operacional, racionalizacdo de recursos e otimizacdo da
atuacao estatal.

12.1. Resultados Pretendidos em Termos de Seguranca e Reducéo de Riscos
A adocéo de plataformas operacionais externas devidamente certificadas permitira:

* reducdo significativa do risco operacional associado ao desembarque tatico aéreo, eliminando
praticas inseguras anteriormente utilizadas;

e protecdo da integridade fisica dos operadores, mitigando riscos de quedas, desequilibrios e
falhas de ancoragem;

* padronizacdo de procedimentos seguros, com impacto direto na preservacdo da vida dos
policiais militares.

Esse resultado traduz-se em economia indireta, ao reduzir afastamentos por acidentes, custos
meédicos, indenizacbes e impactos operacionais decorrentes da indisponibilidade de efetivo.

12.2. Resultados Pretendidos em Eficiéncia Operacional
A contratacao permitira:

e reativacdo de uma capacidade tatica atualmente limitada, ampliando o leque de respostas da
Administragdo Publica em cenéarios criticos;

* reducdo do tempo de emprego da aeronave em areas de risco, com desembarque e embarque
mais rapidos e coordenados;
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e maior efetividade no apoio aéreo as unidades especializadas, contribuindo para o éxito de
operacdes complexas.

O ganho de eficiéncia operacional representa melhor utilizacdo dos meios aéreos existentes, sem
necessidade de ampliacdo da frota ou aquisicdo de novas aeronaves.

12.3. Resultados Pretendidos no Aproveitamento dos Recursos Materiais
A solugéo pretendida apresenta impactos positivos no uso racional dos recursos materiais, tais como:

e aproveitamento integral da frota atual de helicopteros AS350/H125, sem necessidade de
adaptacdes permanentes ou modificagcbes estruturais;

e equipamento de instalacdo e remocdo répida, permitindo que uma mesma aeronave seja
utilizada em diferentes perfis de misséo;

* intercambialidade entre aeronaves, evitando a ociosidade de equipamentos e maximizando sua
utilizagéo.

Esse modelo reduz custos de imobilizacdo de bens e aumenta a taxa de disponibilidade operacional.
12.4 Resultados Pretendidos no Aproveitamento dos Recursos Humanos
No que se refere aos recursos humanos, a contratacao permitira:

e emprego mais eficiente das equipes de voo, operadores taticos e mecanicos, sem necessidade
de criacéo de novas funcoes;

e execucdo das atividades de instalacéo, inspecéo e operacao com pessoal proprio, ja capacitado;

e reducdo da exposicao dos profissionais a riscos desnecessarios, promovendo um ambiente de
trabalho mais seguro.

Esses fatores contribuem diretamente para a valorizacdo do efetivo, aumento da produtividade e
reducado de custos indiretos com afastamentos e retrabalho.

12.5 Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade e Gestao Publica
Sob a dtica da economicidade, a contratacao:

* prioriza o uso de solucdes certificadas e consolidadas, reduzindo riscos de falhas, retrabalho ou
gastos corretivos futuros;

* evita investimentos em solu¢gdes improvisadas ou ndo homologadas, que poderiam gerar
passivos técnicos, juridicos e financeiros;

* permite a implantacdo inicial controlada, com avaliacdo de resultados antes de eventual
expanséo, promovendo gestao responsavel dos recursos publicos.

12.6 Concluséao

Dessa forma, os resultados pretendidos com a contratagcdo consistem na elevacdo do padréo de
seguranca, eficiéncia e racionalidade do emprego dos meios aéreos, assegurando:

¢ melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ja disponiveis;
* reducéo de riscos operacionais e de custos indiretos;
 fortalecimento da capacidade de resposta do Estado em situacdes criticas.

A contratacdo, portanto, atende ao interesse publico ao combinar seguranca operacional, eficiéncia
administrativa e responsabilidade na gestdo dos recursos publicos, em consonancia com 0s principios
gue regem a Administracao Publica e com o art. 5°, inciso X, do Decreto n° 68.017/2023.
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13. Providencias a serem Adotadas

Para assegurar a adequada implementacdo da solucdo, a conformidade regulatoria e a seguranca
operacional na futura utilizacdo de plataforma operacional externa para desembarque tatico em
aeronaves AS350/H125, o Comando de Aviacdo da Policia Militar (CAvPM) devera adotar,
previamente a celebracdo do contrato, as seguintes providéncias, nos termos do art. 5°, inciso Xl, do
Decreto n° 68.017/2023:

13.1. Providéncias Administrativas e Doutrinarias
a) Revisao e atualizacédo de procedimentos operacionais

* Revisar o Procedimento Operacional Padrao (POP) atualmente existente e suspenso, de modo a
adequa-lo ao emprego de plataforma operacional externa certificada,
e Elaborar ou atualizar POP especifico para o procedimento de Desembarque Téatico com
Plataforma Externa, contemplando:
o preparacao da aeronave;
°© briefing de seguranca;
o posicOes dos operadores;
o procedimentos de ancoragem, liberacdo e contingéncia,
e Submeter o procedimento revisado a validacdo da Divisdo Operacional e da area de Doutrina do
CAVPM.

b) Atualizagdo dos manuais institucionais

* Promover a atualizacdo do Manual de Operacdes (MOP) do CAvVPM, incluindo o novo
procedimento de desembarque tatico com plataforma externa, em conformidade com o
Regulamento Brasileiro da Aviacao Civil aplicavel as operacdes especiais.

13.2. Providéncias Técnicas e Regulatorias

* Definir, no Termo de Referéncia, os requisitos minimos de certificagdo aerondutica, exigindo que
a plataforma:
o seja compativel com aeronaves AS350/H125;
© possua certificacdo de tipo suplementar ou equivalente, reconhecida pela autoridade
aeronautica brasileira;
* Estabelecer previamente os critérios de analise e validacdo da documentacdo técnica e
aeronautica que deverd ser apresentada pelos licitantes;
* Planejar os procedimentos internos para inspecéao técnica de recebimento do equipamento.

13.3. Capacitacéo de Servidores para Fiscalizagao e Gestao Contratual

¢ Designar previamente os servidores responsaveis pela:
o gestdo do contrato;
o fiscalizagdo técnica e administrativa;
* Promover a capacitacéo interna desses servidores quanto:
o as atribuigbes de fiscalizacao;
° a andlise da documentacao técnica;
© aos procedimentos de recebimento e aceite do objeto;
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* Prever que a capacitacdo operacional especifica dos usuarios e da equipe de manutencdo
podera ser realizada com base em:
© manuais técnicos fornecidos pelo futuro contratado;
° instrucdes internas conduzidas por efetivo qualificado do préprio CAVPM, sem necessidade
de contratacdo adicional.

13.4. Providéncias Logisticas e Patrimoniais

* Planejar previamente a logistica de recebimento, armazenamento e distribuicdo dos
equipamentos, com participacdo da Divisdo de Manutencado, da Secdo de Suprimentos e das
Bases Operacionais;

* Definir os procedimentos para incorporacéo patrimonial dos bens apds o recebimento definitivo.

13.5. Conclusao

As providéncias elencadas garantem que a Administracdo esteja devidamente preparada para a
celebracdo do contrato, mitigando riscos administrativos, técnicos, operacionais e regulatorios, e
assegurando que a futura contratacdo resulte em ganho efetivo de capacidade operacional, com
observancia dos principios da legalidade, eficiéncia, seguranca e interesse publico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratacdo de plataformas operacionais externas para emprego em helicépteros AS350/H125,
destinadas a operacOes taticas de seguranca publica, foi analisada sob a perspectiva ambiental
considerando o ciclo de vida do bem, abrangendo as fases de fabricagdo, uso, manutencéo e descarte
final, nos termos do art. 5°, inciso XII, do Decreto n° 68.017/2023.

14.1. Avaliacdo dos Impactos Ambientais
a) Natureza do material e durabilidade

As plataformas operacionais avaliadas no levantamento de mercado séo fabricadas, em regra, em liga
de aluminio aeronautico (ex.: 6061-T6 ou equivalente), material caracterizado por:

* elevada resisténcia mecéanica e longa vida util;

* baixa necessidade de substituicdo ao longo do tempo;

* 100% reciclabilidade, reduzindo a geracdo de residuos sdlidos ao final do ciclo de vida do
produto.

Essa caracteristica contribui para a sustentabilidade da contratacdo, ao minimizar o descarte frequente
de bens e o consumo recorrente de matérias-primas.

b) Impactos durante a operacgéo
A instalagcédo e o uso das plataformas:

e nao alteram o perfil de consumo de combustivel da aeronave de forma relevante;

* ndo implicam aumento significativo de emissGes atmosféricas ou ruido além daqueles ja
inerentes a operacao regular do helicoptero;

e ndo demandam uso de insumos poluentes, produtos quimicos perigosos ou substancias
controladas durante a operacdao ou manutencao rotineira.

* Assim, ndo se identificam impactos ambientais adicionais relevantes decorrentes do uso do
equipamento.
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c) Consumo de energia e outros recursos
A solucéo a ser contratada:

* nao possui componentes elétricos ou eletrénicos;
* ndo demanda consumo proprio de energia;
* nao gera efluentes liquidos ou residuos perigosos durante seu uso normal.

14.2. Medidas Mitigadoras e Requisitos de Sustentabilidade

Embora os impactos ambientais sejam considerados baixos ou insignificantes, a Administracdo adotara
as seguintes medidas preventivas e mitigadoras:

Exigéncia de materiais reciclaveis, priorizando ligas metalicas com cadeia de reciclagem consolidada,;

Adocéo de logistica reversa, quando aplicavel, destinando as plataformas inserviveis ou ao final de sua
vida util a processos de reciclagem ou reaproveitamento, conforme normas ambientais vigentes;

Gestdo patrimonial adequada, evitando descarte prematuro e promovendo o maximo aproveitamento
da vida util do bem;

Observancia as diretrizes de sustentabilidade previstas na legislacdo ambiental e nas normas internas
da Administracdo Publica Estadual.

14.3. Concluséo

Conclui-se que a contratacdo das plataformas operacionais externas apresenta baixo impacto
ambiental, ndo gerando passivos ambientais relevantes, sendo compativel com os principios da
sustentabilidade, da economicidade e do desenvolvimento sustentavel. As caracteristicas do material,
a durabilidade do equipamento e a possibilidade de reciclagem ao final da vida atil tornam
desnecesséria a adocdo de medidas mitigadoras complexas, sem prejuizo da observancia das boas
praticas ambientais pela Administracao.

15. Indicacdao de Marca ou Modelo

15.1. Justificativa Técnica para Indicacdo de Marca e Modelo (Art. 41, inciso |, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021)

15.1.1. A eventual indicacdo da marca e modelo Technologies TSOP (Tyler Special Operations
Platform), fabricada pela empresa Tyler Technologies, fundamenta-se no disposto no art. 41, inciso I,
alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a indicacdo de marca ou modelo quando se tratar de
referéncia necessaria para melhor compreenséo do objeto, desde que admitida a aceitacado de produto
equivalente ou de melhor qualidade.

15.1.2. No presente caso, a referéncia a TSOP n&o decorre de exclusividade comercial, nem da
impossibilidade absoluta de existéncia de outras solucdes, mas da necessidade de estabelecer
pardmetro técnico objetivo e verificavel para a definicdo das caracteristicas minimas exigidas para
plataformas operacionais externas destinadas ao emprego em aeronaves Airbus AS350/H125 da
Policia Militar do Estado de S&o Paulo.

15.1.3. O Estudo Técnico Preliminar demonstrou que a solucao pretendida deve necessariamente:
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e possuir Certificado Suplementar de Tipo (CST) aplicavel ao modelo AS350/H125, reconhecido
pela Agéncia Nacional de Aviacao Civil,

e apresentar certificagdo emitida por autoridade aerondautica estrangeira reconhecida, como a
Federal Aviation Administration, ou equivalente;

e dispor de pontos de ancoragem certificados e estrutura projetada especificamente para
operacdes taticas aéreas;

* ser compativel com os limites estruturais e operacionais da aeronave;

e atender a padrbées consolidados de seguranca operacional adotados por unidades aéreas
policiais.

15.1.4. A marca/modelo indicada constitui referéncia técnica consolidada internacionalmente, utilizada
exclusivamente como paradigma de desempenho, certificacdo e configuragdo operacional, permitindo
gue o Termo de Referéncia descreva o objeto com precisdo suficiente para assegurar a seguranca
juridica da contratacao e a mitigacao de riscos operacionais criticos.

15.1.5. Nos termos do art. 41, inciso |, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021, sera expressamente admitida
a apresentacao de produto equivalente ou superior, desde que comprove, por documentacéo técnica
idénea, o atendimento integral aos requisitos minimos estabelecidos, especialmente quanto a
certificacdo aerondutica aplicavel e compatibilidade com a frota institucional.

15.1.6. A adocdo dessa referéncia técnica ndo compromete a competitividade do certame, pois a
fabricante opera por meio de distribuidores e representantes comerciais, possibilitando a participagao
de multiplos fornecedores no procedimento licitatorio, preservando-se 0s principios da isonomia e da
ampla concorréncia.

15.1.7. Assim, a indicacdo da marca/modelo configura-se como medida excepcional, técnica e
proporcional, destinada exclusivamente a conferir maior objetividade a especificacdo do objeto,
assegurar padrdo minimo de segurancga operacional e evitar descricbes genéricas que possam gerar

solugdes inadequadas ou incompativeis com a finalidade publica pretendida.

16. Garantia da Contratacao
16.1. Justificativa para a Nao Exigéncia de Garantia Contratual (Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021)

Nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, a exigéncia de garantia de execucdo contratual constitui
faculdade da Administracdo, devendo ser adotada quando necessaria a mitigacao de riscos relevantes
de inadimplemento.

Apés analise técnica e avaliacdo de risco, opta-se fundamentadamente pela ndo exigéncia de garantia
de execucgao contratual, pelos motivos a seguir expostos:

16.1.1. Natureza da contratacéo

Trata-se de aquisicdo de bem especifico e certificado, com escopo claramente delimitado, nao
envolvendo:

* obra ou servi¢co de engenharia;

* execucao continuada,

* obrigacdes complexas de resultado progressivo;
* cronograma fisico-financeiro de longa duracéo.
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A obrigacdo contratual consiste no fornecimento de equipamento aeronautico certificado, com entrega
definida e condi¢des objetivamente verificaveis.

16.1.2. Pagamento antecipado com garantia integral

O contrato prevera pagamento antecipado de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, condicéo
usual no mercado internacional aeronautico para inicio do processo de fabricacao.

Entretanto, o pagamento antecipado somente sera realizado apds a contratada prestar garantia
correspondente a 100% (cem por cento) do valor antecipado, optando por uma das modalidades de
garantia previstas no Art. 96, § 1°.

Esse mecanismo assegura:

e protecéo integral do erario quanto ao montante antecipado;
* possibilidade de imediata recomposi¢céo patrimonial em caso de inadimplemento;
* mitigagdo substancial do risco financeiro da Administragao.

by

Assim, quanto a parcela mais sensivel da contratacdo — o0 pagamento antecipado — ja havera
garantia integral especifica.

16.1.3. Mitigacao de riscos ja incorporada ao contrato
Além da garantia vinculada ao pagamento antecipado, o contrato contemplara:

* exigéncia de certificacdo aeronautica valida perante a Agéncia Nacional de Aviacao Civil;
¢ obrigacdo de fornecimento com garantia técnica minima contra defeitos de fabricacéo;

* pagamento do saldo remanescente condicionado ao recebimento definitivo;

¢ aplicacao de sancdes administrativas em caso de inadimplemento.

Tais mecanismos reduzem o risco residual a patamar considerado baixo.
16.1.4. Economicidade e proporcionalidade

A exigéncia adicional de garantia de execucdo contratual (até 5% do valor do contrato, nos termos do
art. 96) implicaria custo financeiro relevante a contratada.

Considerando que:

* ja havera garantia de 100% sobre o valor antecipado;

* a contratacao envolve obrigacédo objetiva de fornecimento;

* 0 risco contratual € reduzido;

* a imposicao de garantia de execugdo contratual, apesar de mecanismo distinto da garantia de
antecipacdo de pagamento, incrementaria 0s custos da empresa, que seriam inevitavelmente
repassados a Administracdo na formacao do preco.

Tal medida ndo se mostraria proporcional ao risco envolvido, contrariando os principios da
economicidade, razoabilidade e eficiéncia previstos no art. 11 da Lei n® 14.133/2021.

16.2. Concluséo

Diante da natureza da contratacdo, da analise de risco realizada e da previsdo de pagamento
antecipado condicionado a prestacdo de garantia integral do valor antecipado, conclui-se que a néo
exigéncia de garantia de execucdo contratual € medida adequada, proporcional e economicamente
vantajosa, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.
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A Administracdo permanece suficientemente resguardada por mecanismos contratuais especificos e
juridicamente eficazes, ndo se justificando a imposicdo de garantia adicional que apenas elevaria o
custo final da contratacdo sem beneficio proporcional.

17. Garantia e Assisténcia Técnica

A exigéncia de garantia contratual minima de 12 (doze) meses, bem como a previsdo de manutencéao e
assisténcia técnica, conforme detalhado no Termo de Referéncia, fundamenta-se no art. 40, §1°, inciso
[ll, da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a Administracdo a estabelecer exigéncias relativas a garantia,
manutencdo e assisténcia técnica do objeto contratado, quando justificadas pela natureza da
contratacao.

17.1. Distingéao entre Garantia Legal e Garantia Contratual

A garantia legal prevista no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990) estabelece prazo
minimo de 90 (noventa) dias para bens duraveis.

Todavia, considerando a natureza, valor e criticidade do objeto contratado, tal prazo mostra-se
insuficiente para assegurar a adequada protecao do interesse publico.

Assim, exige-se garantia contratual minima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo,
independentemente da garantia legal, abrangendo defeitos de fabricacéo, vicios ocultos e falhas
prematuras de funcionamento.

17.2. Natureza e criticidade do objeto

A plataforma operacional externa constitui equipamento aeronautico certificado, destinado a operacdes
aéreas de alto risco, envolvendo:

e embarque e desembarque tatico;
* operacdes especiais;
e atividades com exposicéo direta de operadores em ambiente aéreo.

Trata-se de equipamento cuja eventual falha pode gerar:

* risco a integridade fisica dos operadores;

e comprometimento da aeronave;

* paralisacéo de capacidade operacional essencial;
¢ danos patrimoniais de elevada monta.

Dessa forma, a confiabilidade estrutural e funcional do equipamento € requisito essencial a seguranca
operacional.

17.3. Complexidade técnica e especializacao

O equipamento € fabricado com materiais aeronauticos especificos, sistemas estruturais certificados e
pontos de ancoragem sujeitos a cargas dinamicas relevantes, demandando:

¢ conhecimento técnico especializado;
* eventual fornecimento de pecas originais;
* suporte técnico do fabricante ou representante autorizado.
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A previsdo de manutencado e assisténcia técnica garante que eventuais correcdes sejam realizadas de
forma compativel com as certificac6es emitidas perante a Agéncia Nacional de Aviacdo Civil e demais
autoridades aeronauticas competentes, preservando a aeronavegabilidade da aeronave.

17.4. Protecédo do erario e analise de custo-beneficio
A ampliacdo do prazo de garantia para 12 meses proporciona periodo adequado para:

* identificac&o de vicios ocultos;
¢ avaliacado do desempenho do equipamento sob diferentes condicdes operacionais;
* deteccéo de falhas estruturais ndo perceptiveis no ato do recebimento.

Sem a garantia contratual estendida, eventuais falhas prematuras poderiam gerar custos elevados de
reparo ou substituicdo suportados diretamente pela Administracéo.

Assim, a exigéncia de garantia ampliada representa medida de economicidade preventiva, reduzindo
riscos financeiros futuros e protegendo o investimento publico.

17.5. Prontidao operacional
A previsdo de manutencao e assisténcia técnica assegura:

* reducédo do tempo de indisponibilidade do equipamento;
e suporte técnico especializado;
* preservacao da capacidade operacional da frota.

Em instituicdo de segurancga publica, a prontiddo operacional constitui elemento estratégico, sendo a
continuidade da disponibilidade do equipamento fator diretamente relacionado a eficiéncia do servico
publico.

17.6. Conclusao

A exigéncia de garantia contratual minima de 12 meses, bem como de manutencdo e assisténcia
técnica, mostra-se:

e proporcional a natureza e criticidade do objeto;

* tecnicamente justificada;

* economicamente vantajosa,;

e compativel com o art. 40, §1°, Ill, da Lei n® 14.133/2021.

N&o se trata de exigéncia restritiva ou desarrazoada, mas de medida necesséaria a protecao do

interesse publico, a preservacdo da seguranca operacional e a mitigacdo de riscos técnicos e
patrimoniais decorrentes da contratacéo.

18. Antecipacao de Pagamento

A previsdo de pagamento antecipado de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado fundamenta-se
nos arts. 40, inciso |, e 145 da Lei n® 14.133/2021, estando devidamente justificada sob os aspectos da
indispensabilidade, aderéncia as praticas de mercado e mitigacéo de riscos.

18.1. Condicao indispensavel para viabilizacdo da contratacdo (Art. 145, §1°, da Lei n°® 14.133/2021)

A plataforma operacional externa constitui equipamento aeronautico fabricado sob demanda, nédo se
tratando de produto de pronta entrega ou de estoque regular no mercado nacional ou internacional.
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As cotagdes obtidas junto aos fornecedores demonstraram que:

e o fabricante somente inicia o processo produtivo mediante sinal financeiro;

* 0 ciclo de fabricacéo e exportagcédo exige compromisso contratual com pagamento inicial,

e 0s distribuidores e representantes comerciais ndo assumem o custo integral da producdo com
recursos proprios.

Dessa forma, a antecipacdo parcial de pagamento configura-se condicao indispensavel a celebracao
do contrato, pois sua auséncia inviabilizaria a participacdo dos fornecedores e, consequentemente, a
prépria obtencéo do objeto.

A medida, portanto, ndo constitui liberalidade administrativa, mas requisito imposto pelas condi¢des
objetivas do mercado fornecedor.

18.2. Aderéncia as praticas do setor privado (Art. 40, inciso |, da Lei n® 14.133/2021)

O art. 40, I, da Lei n® 14.133/2021 determina que o planejamento da contratacdo observe condicfes de
aquisicdo e pagamento semelhantes as praticadas no setor privado.

No segmento aeronautico internacional, € pratica consolidada a exigéncia de pagamento antecipado
parcial ou integral para:

* inicio de fabricacdo sob encomenda;

reserva de linha de producéo;

* aquisicao de insumos especificos;

* emissdo de documentacao técnica e certificacoes.

A adocdo da antecipacdo de 50% alinha a Administracdo as condi¢cdes usuais de mercado,
preservando a competitividade e evitando a exclusédo de potenciais fornecedores.

18.3. Proporcionalidade do percentual adotado
Optou-se pela antecipacéo parcial de 50%, percentual que se mostra:

* suficiente para viabilizar o inicio da producéo;
e inferior aos percentuais maximos praticados no mercado (que podem atingir 100%);
* equilibrado sob a 6tica do risco financeiro.

O pagamento do saldo remanescente permanecera condicionado ao recebimento definitivo do objeto,
apos verificacdo da conformidade técnica.

18.4. Mitigacéo integral dos riscos financeiros (Art. 145, 882° e 3°, da Lei n°® 14.133/2021)

Nos termos do art. 145 da Lei n® 14.133/2021, a antecipagao exige justificativa e adocdo de medidas
mitigadoras adequadas ao risco.

Para o presente caso, 0 pagamento antecipado somente sera realizado apds a contratada prestar
garantia correspondente a 100% (cem por cento) do valor antecipado, em uma das modalidades
previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

Tal exigéncia assegura:

e recomposic¢ao integral do erario em caso de inadimplemento;
e protecéo financeira total do valor antecipado;
* reducéo substancial do risco contratual.

Além disso:
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* 0 saldo contratual somente sera pago apés recebimento definitivo;
* permanecem aplicaveis as san¢des administrativas previstas em lei;
* a contratacao envolve fabricante e produto com histérico consolidado no mercado aeronautico.

18.5. Andlise de risco e interesse publico
A andlise técnica concluiu que:

* a ndo antecipagéo inviabiliza a contratagao;

* 0 percentual adotado é proporcional;

* a garantia integral neutraliza o risco financeiro relevante;

* 0 beneficio institucional da aquisicéo supera o risco residual remanescente.

A medida, portanto, atende aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servico
publico.

15.6. Concluséo
A antecipacéo parcial de 50% do valor contratado é:

e juridicamente admissivel;

¢ tecnicamente indispensavel,

e economicamente justificavel;

adequadamente mitigada por garantia integral do valor antecipado.

Dessa forma, a previsdo contratual encontra respaldo nos arts. 40 e 145 da Lei n° 14.133/2021,
preservando o interesse publico e assegurando a viabilidade da contratacao.

19. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

19.1. Justificativa da Viabilidade
19.1. Declaragéo de Viabilidade

A Equipe de Planejamento manifesta-se favoravelmente a viabilidade e adequacdo da contratacéo,
entendendo que a aquisicdo de plataformas operacionais externas certificadas para emprego em
helicopteros AS350/H125 € necessaria, conveniente e adequada para o atendimento da necessidade
publica que motivou o presente Estudo Técnico Preliminar.

19.2 Fundamentacgéo da Adequacéao e Viabilidade
a) Atendimento a necessidade publica e mitigacédo de risco operacional critico

A contratacdo atende diretamente a necessidade primordial identificada pelo Comando de Aviacdo da
Policia Militar do Estado de Sdo Paulo (CAvPM) que é a mitigacao de risco operacional inaceitavel
associado ao procedimento de desembarque tatico, cuja execugdo resultou em acidente fatal e na
posterior paralisacao dessa capacidade operacional.

A adocao de uma plataforma operacional externa, projetada especificamente para esse tipo de misséo,
substitui praticas improvisadas por uma solucdo de engenharia certificada, elevando de forma
substancial os niveis de seguranca, previsibilidade e controle do risco operacional.
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b) Adequacéo técnica da solucéo identificada

O levantamento de mercado e o benchmarking realizados demonstraram que o emprego de
plataformas externas certificadas constitui a melhor pratica operacional adotada por unidades aéreas
policiais e de seguranca publica, no Brasil e no exterior, para missdes de insercdo e extragdo tatica.

Nesse contexto, a solucdo pretendida — plataformas operacionais externas com certificacao
aerondutica vélida — mostrou-se tecnicamente adequada, madura e compativel com a frota AS350
/H125 da PMESP, sendo a TSOP utilizada neste estudo exclusivamente como referéncia técnica, nos
termos do art. 41, inciso |, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

c) Conformidade regulatéria e seguranca juridica

A solucéo analisada pressupde, como requisito indispensavel, a existéncia de Certificado Suplementar
de Tipo (CST) reconhecido pela Agéncia Nacional de Aviagao Civil, bem como certificacdo emitida por
autoridade aeronautica estrangeira reconhecida, como a Federal Aviation Administration.

Tal exigéncia assegura:

* plena aeronavegabilidade da aeronave;
¢ conformidade com os regulamentos aplicaveis;
* seguranca juridica para a Administragdo e para os operadores envolvidos.

d) Viabilidade administrativa, operacional e orcamentaria

A contratacdo esta alinhada com os instrumentos de planejamento da Administracdo, em especial o
Plano de Contratacdes Anual (PCA), e é compativel com a capacidade de absor¢cdo operacional do
CAVPM.

A implementacdo da solucdo ndo demanda adaptacdes estruturais relevantes, contratacdes acessorias
obrigatorias ou ampliacdo significativa de custos recorrentes, o que reforca sua viabilidade
administrativa e financeira.

19.3 Conclusao

Diante de todo o exposto, conclui-se que a contratacdo de plataformas operacionais externas

certificadas, nos termos delineados neste Estudo Técnico Preliminar, é adequada, necessaria e
plenamente viavel para o atendimento da necessidade publica a que se destina.

A solucéo proposta:

* resolve um problema critico de seguranca operacional;

* restaura capacidade tatica essencial a atuacdo da PMESP;

e observa os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico;

* encontra respaldo técnico, regulatorio e administrativo suficiente para seu prosseguimento.

Assim, opina-se favoravelmente pelo prosseguimento da contratacdo, com a elaboracdo do respectivo
Termo de Referéncia e deflagracdo do procedimento licitatorio.

20. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
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2020.

FABIO SIMOES LUCCHESI

Requisitante e Area Técnico

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 23/03/2026 as 17:50:57.
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ANEXO I
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
COMANDO DE AVIACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., CELEBRADO
ENTRE  O(A) oo , POR
INTERMEDIO DO(A) .o E

O Estado de S&o Paulo, por intermédio do COMANDO DE AVIACAO DA POLICIA MILITAR
DO ESTADO DE SAO PAULO, com sede no(a) AVENIDA OLAVO FONTOURA, 1078 — AEROPORTO
CAMPO DE MARTE — SANTANA, 02012-021, na cidade de SAO PAULO/Estado de S&o Paulo, inscrito(a)

no CNPJ sob o n°® 04.198.514/0023-60, neste ato representado(a) pelo(a) .........ccccvvvveeennn. (cargo e nome),
nomeado(a) pelo(a) [Portaria/ ne ... ,de ... de ..o, de 20..., publicado(a) no DOE de ..... de
............... de ..........., [portador(a) da identificacdo funcional ne ........./inscrito(a) no CPF sob o
n° .......... (se ausente identificacdo funcional individualizada)], no uso da competéncia conferida pela
legislacdo aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, € 0(8) .-ccccevveeervveeinvennnnn , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 Nn® ..., , sediado(@) Na .....ccccecciiiiieiiiie , doravante designado(a)
CONTRATADO, neste ato representado(a) POr ......ccccccvvveeerernivneen (nome e fungédo no Contratado),
inscrito(a) no CPFsobon° .......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuracdo apresentada
nos autos, tendo em vista 0 que consta No Processo n® ...........ccccceeeveviennnns e em observancia as disposi¢des

da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n® 90004/2026, mediante as condi¢des a
seguir enunciadas, de acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens
gue compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacao de Plataformas Operacionais Taticas conforme
detalhamento e especificacdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do
Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacao:

5 UNIDADE VALOR (MOEDA
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT DE QTDE ESTRANGEIRA)
MEDIDA UNITARIO TOTAL
Plataforma _ Operacional
! Tética par 02
B UNIDADE VALOR (BRL)
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT DE QTDE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Plataforma___ Operacional
! Tética par 92

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢éo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
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1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O fornecimento do objeto sera com entrega imediata]

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura deste
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo conclusédo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.2.1. O Contratado serd constituido _em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo
111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a
vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estard sujeita a condicdo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolucédo do contrato, com base na
condicao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizacéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e

XVl

3.1 A forma de fornecimento, os modelos de gestéo e de execucédo, assim como os prazos e condi¢cdes
de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e critérios de medi¢cdo, constam no
Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1, N&o sera admitida a subcontratacdo, cesséo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacao é de RS.......... (.

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.
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CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da
data do orgamento estimado, que correspondea __/ _/  (DD/MM/AAAA).

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso 0 prazo de
execucdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do
orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais seréo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice |IPC-SP (FIPE), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacgéo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢cfes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogao

das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigagfes pelo
Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisdo, a contar da conclusédo da instru¢do do requerimento, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hip6tese de disposi¢do legal ou cladusula
contratual que estabeleca prazo especifico;
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8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (frinta) dias, contado a partir da concluséo da instrucéo do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo tnico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.11. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou s6cios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucdo do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ndo se
iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pelo
Contratante para adequada instru¢éo do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar o responsavel pelo acompanhamento da execugdo das atividades e pelos
contatos com o Contratante;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.1.3. Comunicar ao Contratante, assim que possivel e com a devida antecedéncia em relagdo a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao, caso ocorrida tal circunstancia;

9.1.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informac&o por eles
solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da execucdo do
contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrdnicos habeis de informacdes, o Contratado
devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 2) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas
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para fins de habilitacdo na documentacdo que integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 4) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais e os demais previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo poderd onerar o objeto do contrato, nos termos
do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual;

9.1.10. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.11. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

9.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.13. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.16. Cumprir as disposi¢bes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execucéo do objeto, bem como as normas de seguranc¢a do Contratante;

9.1.17. Alocar os profissionais necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, empregando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacédo de regéncia;

9.1.18. Orientar e treinar seus profissionais sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por
forca da execucao deste contrato;

9.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucédo do
objeto e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do Termo de Referéncia, observando-se
o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.21. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.2 Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 69.588, de 2025, o Contratado
se compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
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lesivos a Administragédo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo,
compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e
eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacBes previstas na subdivisdo acima poderd submeter o
Contratado a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das
sancgbes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizacéo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucdo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducéo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionéario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do
artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos
termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacdo constante do Decreto estadual n°® 68.829, de 4 de
setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgédo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragces acima
descritas as seguintes sancdes:

i. Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, quando nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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i. Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
da subdivisdo anterior desta clausula, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da
referida subdivisdo, que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 5° da Lei n®
14.133, de 2021);

iv. Multa:
Calculada em conformidade com a documentacdo que integra este instrumento.
iv.1) A sancéo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada

na forma deste Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3. A aplicagdo das sances previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais as sancdes previstas neste Contrato
(art. 156, 8 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, ou,
guando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagéo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 8 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes
dos 6rgaos de controle.

11.7. As sanc¢fes sao autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

11.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administrac@o Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
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direito, com o sancionado, observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).

11.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 a139 e 155 a 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingao por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021, devendo a extin¢do ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

12.1.3. A alteracao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alteragéo subjetiva por termo aditivo.

12.2. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:

12.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.2.3. Indenizacbes e multas.

12.3. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

12.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucdo contratual, caso ndo
seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a
declaracéo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se ao
Contratado oportunidade para prévia manifestagdo e participa¢éo na instrucao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:

I) Gestao/Unidade: 180173;
II) Fonte de Recursos: 175950003;

I1l) Programa de Trabalho: 180430;
IV) Elemento de Despesa: 449052;
V) Plano Interno: 180173-115/2026;
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VI) Nota de Empenho:

13.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentéaria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢cbes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Eventuais alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposicbes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

15.5. Registros que ndo caracterizam alterac@o do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbir4d ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n® 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA SETIMA-FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questées
que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 1° da Lei n°® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma)
via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que
produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletronica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
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DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Publicado na Edicao de 2 de marco de 2026 | Caderno Executivo | Secao Atos Normativos

RESOLUCAO SSP-05/2026

Regulamenta a aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, no ambito da Secretaria da Seguranca
Publica.

O SECRETARIO DA SEGURANGCA PUBLICA, no exercicio de suas atribuicdes legais e
regulamentares, e, considerando as significativas altera¢des introduzidas pela Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as licitacbes e contratacdes publicas, bem como a
necessidade de disciplinar a aplicagdao de san¢des, nos termos dos artigos 155 a 163 desse diploma
legal,

RESOLVE:
CAPITULO | - DAS DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sanc¢8es aos licitantes e contratados, em decorréncia de
infracdes cometidas em procedimentos licitatérios, em contrata¢cdes administrativas e em outros
ajustes regidos pela LLCA obedecera ao disposto nesta Resolucao.

Artigo 2° - Sao consideradas infracdes para os fins desta Resolucdo:
| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declara¢gdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929 1711 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
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XII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Artigo 3° - As san¢8es administrativas aplicaveis sao:

| - adverténcia;

Il - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta
do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de
6 (seis) anos.

Artigo 4° - Além das sanc¢Bes previstas no artigo 3° desta Resolucao, incidira em multa
de mora o contratado que der causa ao atraso injustificado na execu¢do do contrato, na forma
prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo unico. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administra¢do a
converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras san¢des previstas nesta Resolucao.

Artigo 5° - Na aplicacdo das sang¢des a que se refere o artigo 2° desta Resolucdo, serdo
considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos a Administracao que advierem da infracao cometida;

V - a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

§1° - S3o consideradas circunstancias agravantes:

1 - a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-San¢des ou na Relacdo de
Apenados do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia de
penalidade aplicada no ambito da Secretaria da Seguranca Publica, nos 12 (doze) meses anteriores
ao fato ensejador da san¢ao;

2 - a desclassificacao ou inabilitacao por descumprimento das exigéncias do edital,
qguando for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3 - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatério ou o
inadimplemento de obrigacdes contratuais;

4 - a falsidade de declaracao, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legisla¢ao especifica;

5 - areincidéncia na infragao;

6 - a imprescindibilidade do bem ou servi¢o contratado para o funcionamento de
servi¢cos publicos ou satisfacdo de necessidade coletiva.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade
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§ 2°-S30 consideradas circunstancias atenuantes:
1 - a falha escusavel do licitante ou contratado;

2- 3 apresenta¢do de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para os quais
nao tenha contribuido o licitante ou o contratado e que nao sejam de facil identificacdo por estes
ultimos;

3- a juntada de documentacdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do
edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indicio de ma-fé;

4 - 3 adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta
infracional.

Artigo 6° - Considera-se reincidéncia a repeticao de conduta prevista no artigo 2° desta
Resoluc¢ado, sancionada por decisdao administrativa irrecorrivel.

Paragrafo Unico - Para efeito de reincidéncia, ndo prevalece a sancdo anterior, se entre
a data da decisao administrativa definitiva e aquela da pratica posterior houver decorrido periodo
superior a 5 (cinco) anos.

CAPITULO Il - DAS SANCOES
Secdo | - Da Adverténcia

Artigo 7° - A adverténcia sera aplicada exclusivamente ao contratado que der causa a
inexecucao parcial do contrato, da qual nao advenha grave dano a Administracao, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

Paragrafo unico - Serd considerada inexecucdo parcial sem grave prejuizo a
Administracdo aquela relacionada ao descumprimento de clausulas contratuais, que nao
comprometa o cumprimento da execugdo contratual, bem como ndo cause dano ao interesse
publico.

Secdo Il - Da Multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao

Artigo 8° - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao nao podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado e podera ser aplicada a todas as infra¢des tratadas por esta
Resolucao.

Artigo 9° - Em caso de inexecucdo parcial do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos e obras e
servicos de engenharia: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor anual do contrato;

Artigo 10 - Em caso de inexecucdo total do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos nao continuos e obras e
servicos de engenharia: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor anual do contrato.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929 3/11 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
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Artigo 11 - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do sera aplicada nos
termos e percentuais abaixo indicados:

| - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

- apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato: de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

V - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIl - praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013:
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Artigo 12 - Nas hipdteses de inexecuc¢do parcial ou total do contrato, a autoridade
competente devera deliberar, formalmente, quanto a vantajosidade da manutencdo do contrato
vigente ou inaugurar, imediatamente, os procedimentos para a extingdo do contrato.

Secao Il - Da multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolu¢ao

Artigo 13 - Em caso de atraso injustificado na execu¢do do contrato sera aplicada a
multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolucdo:

| - sobre o valor da parcela inadimplida;

Il - a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estipulado para
cumprimento da obrigacao.

81°- A multa de mora prevista no caput deste artigo sera:
1-no caso de aquisicdo de bens ou de prestacao de servicos nao continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficard caracterizada a inexecug¢do parcial ou total do
contrato, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, conforme o caso.

2 - no caso de servicos e fornecimentos continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficara caracterizada a inexecucao parcial ou total do
contrato, conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, dadas
as caracteristicas do servico prestado ou bem adquirido.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
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3 -no caso de obras e servicos de engenharia:
a) 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias;
b) 1% (um por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias, no caso de reincidéncia;

) apo6s 30 (trinta) dias, ficara caracterizada a inexecucdo parcial ou total do contrato,
conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢do unilateral em prazo inferior, dadas as
caracteristicas do servico prestado.

§ 2° - Os prazos referidos nos itens 1 a 3 do §1° deste artigo serdo contados em dias
corridos.

§ 3° - A multa de mora podera:

1 - ser convertida na multa sancionatéria prevista no inciso Il do artigo 3° desta
Resolucao;

2 - ser aplicada em conjunto com as demais san¢des previstas nesta Resolucao;
3 - ensejar a extingdo unilateral do contrato.
Secdo IV - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 14 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica
Direta e Indireta do Estado de Sao Paulo, sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infracbes
nos termos abaixo, quando ndo se justificar a imposicao de declaracdo de inidoneidade, pelos
seguintes prazos, respeitado o prazo maximo de 3 (trés) anos:

| - de 3 (trés) meses a 9 (nove) meses pela conduta de deixar de entregar a
documentacdo exigida para o certame;

Il - de 6 (seis) meses a 18 (dezoito) meses pela conduta de:

a) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c) retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

lll - de 12 (doze) meses a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecucao parcial
do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

IV - de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecuc¢ao total do
contrato.

Sec¢do V - Da Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar

Artigo 15 - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos sera aplicada ao contratado
ou licitante pelas infracbes nos termos abaixo, pelos seguintes prazos, devendo ser observado o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos, pela conduta de praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos da licitagao;
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Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos pela conduta de:

a) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

b) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
¢) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Unico - A sancdo prevista no caput serd aplicada quando justificada a
imposicao de penalidade mais grave pela pratica das seguintes condutas, pelos seguintes prazos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos pela conduta de:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

C) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado.

Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos, pela conduta de dar causa a inexecu¢ao total do
contrato;

CAPITULO Il - DAS COMPETENCIAS
Artigo 16 - O Dirigente da Unidade Gestora Executora (UGE) sera competente para:
| - instaurar os processos sancionatoérios e de responsabilizagao;

Il - aplicar as sancdes de adverténcia e multa nos casos de inexecuc¢do parcial do
contrato que nao resulte em grave dano a Administra¢do, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

lll - aplicar as sanc¢des decorrentes de infracdes no procedimento licitatério para
constituicao de Sistema de Registro de Prec¢os, do descumprimento do pactuado na ata de registro
de pre¢o, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obriga¢des
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes;

IV - aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de
registro de preco, na condi¢do de drgdo participante, em relacdo a sua demanda registrada, ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratagdes.

Paragrafo Unico - Os atos previstos neste artigo serdo formalizados mediante
despacho motivado, com a devida indicacao dos fundamentos faticos e juridicos.

Artigo 17 - O Dirigente da Unidade Orcamentaria (UO) sera competente para aplicar:

| - sancdo de multa pelas seguintes condutas:
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a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

g) apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagcdo ou a execug¢do do contrato;

h) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

k) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Il - a san¢do de impedimento de licitar e contratar pelas seguintes condutas:

a) dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

Artigo 18 - Compete exclusivamente ao Secretario de Seguranca Publica a aplicacdo da
sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no artigo 15 desta
resolucdo, que sera precedida de analise pelo 6rgao juridico da Pasta.

CAPITULO IV - DA APURACAO DE INFRACOES E APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Secdo | - Das espécies de processo para aplica¢do das san¢des
Artigo 19 - A aplicacdo das san¢des objeto desta Resolucdo obedecera ao seguinte:

| - para as sanc¢fes previstas nos incisos | a Il do artigo 3° desta Resolucao e para a
multa de mora serad instaurado processo sancionatorio;

Il - para as sanc¢Bes previstas nos incisos lll e IV, do artigo 3°, desta Resolucao, sera
instaurado processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou
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mais servidores estaveis.

81° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo terdo inicio com o
registro da infracao.

§2° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instaurados junto ao SEI/SP - Sistema Eletronico de Informag¢des do Estado de Sao Paulo - nos
termos do Decreto n°® 67.641, de 10 de abril de 2023, e ser relacionados, apensados ou anexados
ao processo principal, de forma que a consulta a ambos possa ser simultanea.

83° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instruidos com as pecas extraidas do processo principal identificadas individualmente, evitando a
reuniao de varios documentos em um Unico arquivo.

84° - Com o inicio do processo sancionatério ou do processo de
responsabilizacdo, deverdo ser notificados os emitentes das garantias que houver.

Secdo Il - Do registro da infragdo

Artigo 20 - Constatada a pratica das infracdes previstas nesta Resolucdo, no
transcorrer do procedimento licitatério ou durante a execucao do contrato, o fato devera ser
relatado formalmente ao Dirigente da UGE para que exerc¢a o controle preventivo e delibere sobre
0 prosseguimento.

§81° - O relato formal da infracdo constitui um dever do agente publico que tomar
conhecimento do fato.

§ 2°- O relato formal da infragdo devera conter os seguintes elementos:
1 - descricao da conduta irregular praticada pelo licitante ou contratado;

2 - motivacao do ato, com enquadramento da situacao fatica as infracdes previstas
nesta Resolugao;

3 - memorial de calculo da multa, com base nesta Resolucao;
4 - proposta de aplicacao das san¢des, nos termos desta Resolucao.

8§ 3° - O relato formal da infra¢do sera lavrado em documento digital, por meio do
SEI/SP ou outro que venha a substitui-lo.

§ 4° - Compete:

1 - ao agente de contratacao, bem como ao presidente da comissao de contratacdo,
conforme o caso, o relato formal da infragdo cometida durante a licitagao.

2 - a0 gestor e a qualquer fiscal do contrato o relato formal da infracdo cometida
durante a execugao contratual.

8 5° - Em sendo o relato formal da infra¢do lavrado pelo fiscal do contrato, este devera
ser remetido preliminarmente ao gestor do contrato, para que exerca o controle preventivo do ato.

Secdo Il - Do processo sancionatério para aplicagdo de adverténcia

Artigo 21 - A vista de relato formal sobre inexecucdo parcial do contrato, sem grave
dano a Administracao, o dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a
abertura do processo sancionatoério para aplica¢do de adverténcia.
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8§ 1° - O despacho fundamentado consistird na conferéncia e aprovagdo da aplicacdo
da sancado.

§2° - Apés seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhara os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data do recebimento da intimacao.

§ 3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

Secdo IV - Do processo sancionatério para aplicagdo da multa prevista no artigo 2°,
inciso Il desta Resolu¢do e da multa de mora prevista no 3° desta Resolugédo

Artigo 22 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita & multa ou a
multa de mora, o Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do
processo sancionatorio.

81° - O despacho fundamentado consistira na conferéncia e aprovacdo da aplicagdo da
multa proposta no relato formal.

§2° - Ap6s seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhard os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias Uuteis, contados da data do recebimento da intimacdo.

§3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

84° - Mantida a aplicagdo da penalidade, o interessado deverd ser intimado para
ciéncia e, se for o caso, para pagamento da multa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intima¢do para o recolhimento, devendo comprova-lo nos autos do processo
sancionatorio.

Secdo V - Do processo de responsabilizacdo para aplicacdo das penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

Artigo 23 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, o
Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo de
responsabilizacdo, nos termos do artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

81° - O despacho fundamentado consistira:
1 - Na conferéncia da penalidade proposta no relato formal;

2 - Na constituicdo de comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, de
acordo com o artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

§2° - A comissao referida no inciso Il do §1° deste artigo:
1 - avaliaré fatos e circunstancias conhecidos;

2 - intimard o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

3 - notificard os emitentes das garantias exigidas no contrato sobre o inicio do
processo de responsabilizagdo para apura¢dao de descumprimento de cldusulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.
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Artigo 24 - Se estiverem presentes indicios que recomendem, desde logo, a rescisao
unilateral do contrato, devera o interessado ser intimado de ambas as consequéncias da infracao
constatada.

Artigo 25 - Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o interessado podera apresentar
alegacdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacdo.

Artigo 26 - Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

Artigo 27 - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais,
a comissao elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis.

Artigo 28 - Os processos de responsabilizacdo deverdo ser remetidos, apds o término
da fase de instrucdo, a autoridade competente para fins de avaliagdo da regularidade do seu
processamento.

Paragrafo Unico - Constatada a regularidade, a autoridade competente proferira
decisdo, salvo nos casos de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, hip6tese em que
0s autos serdo remetidos ao 6rgdo de assessoramento juridico preliminarmente a decisao do
Titular da Pasta.

Sec¢do VI - Dos recursos

Artigo 29 - Da decisdo que aplicar as sanc¢des de adverténcia, multa, multa de mora e
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimacao.

N

Paragrafo unico - O recurso deverd ser dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis contados do recebimento dos autos.

Artigo 30 - Da decisdo que aplicar a sancao de inidoneidade para licitar e contratar,
cabera apenas pedido de reconsiderac¢do, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contados do seu recebimento pela autoridade competente.

Artigo 31 - O recurso e o pedido de reconsidera¢dao suspenderdo o ato ou a decisao
recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Artigo 32 - Na elaboracao de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada
pelo 6rgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e subsidida-la com as
informac¢des necessarias.

Secdo VIl - Das intimagdes

Artigo 33 - A intimacao dos atos previstos nesta Resolucao sera feita ao preposto ou ao
representante legal do interessado, conforme o caso, mediante mensagem eletrénica formal por
meio do SEI/SP ao endereco de e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).
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Paragrafo Unico - Resultando infrutifera a intimacdo a que refere o caput deste artigo,
sera esta efetuada por meio de publicagdo no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

CAPITULO V - DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 34 - A imposicdo das sancbes previstas nesta Resolu¢do ndo impede a
propositura de acao judicial visando a reparacao integral do dano causado.

Artigo 35 - Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 36 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolu¢do o disposto no
artigo 183 da LLCA.

Artigo 37 - A prescricdao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao
pela Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauracdao do processo de responsabilizacdo a que se refere
o caput

deste artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

lll - suspensa por decisdao judicial que inviabilize a conclusdao da apuracao
administrativa.

Artigo 38 - Os atos previstos como infracdes administrativas na LLCA ou em outras leis
de licitacBes e contratos da Administra¢ao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

Artigo 39 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
LLCA ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 40 - Esta Resolucdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, o0s
instrumentos convocatorios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas
hipdteses de dispensa ou inexigibilidade de licitacdo.

Artigo 41 - Esta Resolu¢do entrara em vigor na data de sua publicagdo, produzindo
efeitos em relacao aos certames e contratos regidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

OSVALDO NICO GONCALVES
Secretario da Seguranca Publica
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ANEXO |V

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

VALOR TOTAL COM PREVISAO DE TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
ENTREGA DO BEM EM CONDICOES DE PRONTO EMPREGO NO CAVPM
(IMPOSTOS, TAXAS, DOCUMENTACAO, FRETE, SEGURO, DEPESAS BANCARIAS
E DEMAIS GASTOS DECORRENTES DA CONTRATACAO)

VALOR
MARCA E UNIDADE DE
ITEM QTDE MOEDA
MODELO FORNECIMENTO R$
ESTRANGEIRA
Plataforma
Operacional PAR 02
Tatica

TOTAL

Além do preenchido da planilha acima, as propostas conterdo, a0 menos:

a) numero de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ da
empresa,;

b) enderecos fisico e eletronico e telefone de contato;
c) data de emissao;

d) nome completo e identificacdo do responsavel.




Se a licitante desejar deixar

pode consignar

impostos recolhidos,

destacando os impostos, o valor em que houve a incidéncia desses impostos e
o valor parcial e total despendido com tributos. A planilha abaixo pode servir
simplesmente como orientagao.

DESTAQUE NA PLANILHA ABAIXO OS IMPOSTOS DECORRENTES DA
CONTRATACAO (ALIQUOTA, VALOR DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS E
TOTAL PARCIAL E GERAL PAGO EM IMPOSTQOS)

IMPOSTO

ALIQUOTA

INCIDENCIA DOS
TIRBUTOS

TOTAL PARCIAL

IPI

PIS

COFINS

ICMS

ISS

IOF

TOTAL GERAL




ANEXO V
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO V.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n°

, ha condi¢cao de representante legal de (nome

empresarial ou denominacdo), interessado em participar do Pregdo Eletrbnico n°® __ /|
Processon®___/ , DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao
disponibilizar empregado que incorra na vedacao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n°
6.019, de 1974, com redacédo dada pela Lei n® 13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm

ANEXO V.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n° , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denommagao) interessado em participar do Pregao Eletrbnico n°® __ /|
Processo n° __/ , DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cbes da realizacdo do objeto da licitac@o, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no
Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que Ihe havia sido
facultada.

O licitante estad ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hip6tese modificacdes nos precos, prazos ou
condi¢bes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios
sob a invocacgdo de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre o(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitacdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



ANEXO V.3

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDIQOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF

n° , ha condicdo de responsavel técnico de
(nome empresarial ou denominacdo), interessado em participar do Pregdo Eletrénico n°
/|, Processo n° |/, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das

condi¢bes e peculiaridades da contratagdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital
e gue, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que Ihe havia sido facultada.

O licitante estad ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagbes nos pregos, prazos ou
condi¢bes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios
sob a invocacgdo de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacao do responsavel técnico)
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