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PREGAO ELETRONICO N° PR-363/0004/26
SIASG N°90004/2026

Processo N° 20260164432

Processo SEI N° 057.00080553/2026-10

CONTRATANTE
UASG 180.363

OBJETO
Servigo de Manutengio Predial das instalagdes da sede do 32° BEPM/M

conforme Termo de Referéncia.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 887.022,77

DATA DA SESSAOQ PUBLICA
Dia 17/07/2026 as 08h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PREGO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Mao

Baixe o app Compras.gov.br
e apresenta sua proposta
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANO DOZE
CPA/M-12
PREGAO ELETRONICO N° 363/0004/26

Processo SEI n° 057.00080553/2026-10

Torna-se piblico que o Estado de Sao Paulo, por meio da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo - Comando de Policiamento de Area Metropolitana
Doze — CPA/M-12, sediado na Rua Coronel Souza Franco, 1010, Centro, Mogi das Cruzes/SP — CEP n° 08.780-120, realizara licitacdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é contratacdo de servicos comum com fornecimento de todos materiais para manutengdo de primeiro escaldo nas
instalacOes da sede do 32° BPMM, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia n° 05/2026, conforme condicoes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada em tnico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.  Poderdo participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
3.1.1.  Os interessados deverdo atender as condicOes exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
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incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso
aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

3.5. Em relagdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para o item da presente licitacdo a participagdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei
n° 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do d6rgdo ou entidade
contratante ou com agente puiblico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7.  Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedagdo de participagdo de agente ptiblico do érgdo ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro
que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de san¢do de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. Seré permitida a participagdo de sociedades cooperativas nesta licitagdo, nos termos do art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.11. Nao poderdo disputar esta licitacao pessoas juridicas reunidas em consércio.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o o preco unitario e total do item conforme o critério
de julgamento definido no inicio deste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

4.3.1. estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreenderé a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor,
a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal,

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5°
da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n°
11.488, de 2007 deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das excecoes dos §§ 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado
nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Naio se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha
valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, as microempresas, as empresas de
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pequeno porte e as cooperativas que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4°
da Lei n° 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipétese de se verificar uma das excegGes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para
tratamento favorecido, o licitante deverd assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participagdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo”
impedird o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipétese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do
campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada.

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo ptiblica.

4.7. Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura
da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas,
apos a fase de envio de lances.

4.9. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagcdes no sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca,
para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletr6nico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitério e total do item;

5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo especificado na documentacdo que constitui Anexo deste Edital.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacdo legal de retencdo de tributo, no pagamento serdao
retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislacdo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedac¢des previstas na Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as
normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.  Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na subdivisdo acima deverd requerer ao 6rgdo fazendario
competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia 1til do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de vedagdo, nos termos do
art. 30, caput, inc. II, e § 1°, inc. II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administra¢do a comprovacdo da exclusdo ou o seu respectivo
protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima, cabera ao ente puiblico contratante comunicar o
fato ao 6rgdo fazendéario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde a
documentacdo que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes ptblicas, quando participarem de licitagoes
publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e,
ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicao Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenacdo dos agentes ptiblicos
responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAOQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo ptiblica, por meio de sistema eletrénico, na data, horério e local indicados
neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo ptblica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
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6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior conforme o critério de julgamento definido no inicio deste Edital ao dltimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta
que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese
de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Seré adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os licitantes apresentardo lances ptiblicos e
sucessivos, com prorrogacgoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo ptiblica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apés isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5. Ap0s o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

6.12.  Apés o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo
do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo ptiblica serd suspensa e
reiniciada somente ap6s decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacédo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas
vedacdes dos §8 1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunica¢do automatica para tanto.
6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nas subdivisdes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha
valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n° 14.133, de
2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n° 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢oes dos 6rgdos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Sdo Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o empate apés obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a
ser realizado em local, data e horério que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, e no inciso III do art. 41 c/c o inciso I do art. 58 da Lei Complementar
n° 225, de 2026, quando for o caso.
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6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo ptblica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo
conforme o critério de julgamento estabelecido no inicio deste Edital definido para a contratagdo, o pregoeiro poderd negociar condigdes mais
vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado definido pela
Administragdo.

6.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociagao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao dltimo lance ofertado
apos a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo,
ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo € suficiente para o envio da documentacao exigida.

6.21. Apobs a negociacdo do prego, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na legislacao correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto
a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br
/sancoes/consulta);

7.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes
/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas — e-Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n° 10.522, de 2002, no que concerne a medida
prevista no inciso I, alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n° 225, de 2026.

7.2.  Emrelagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIALI serd realizada também quanto a seu sécio majoritario, por forga do art. 12 da
Lei n° 8.429, de 1992.

7.3.  Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29,
caput, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros (Instru¢do Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018,
art. 29, § 2°, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

7.4. Caso atendidas as condigdes de participacdo, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de
pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagcdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificacdo da
documentagdo de habilitacdo do licitante conforme disposi¢Ges do item 8.

7.7.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanéveis;

7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para a contratagdo;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Serdo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo.
7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata a subdivisdo acima, s6 sera considerada apo6s diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada
pela Administragdo conforme documentacédo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentagdo anexada a este Edital, bem como com detalhamento das
Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos
termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.11.  Erros no preenchimento da planilha nio constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.11.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.12.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo I deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e
suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira poderd ser substituida pelo registro
cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitagdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizacdao do objeto da
licitacdo, assegurado a ele o direito de realizagcdo de vistoria prévia, ou de apresentar declaracdo de conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades
da contratacdo, observando-se o disposto na documentacdo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar
em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade ptiblica, desde que o
registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

8.4.  Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informacoes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.5. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta econdomica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais
quando houver diivida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgios responséaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagdo (Instru¢do Normativa SEGES
/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.9. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1.  Os documentos exigidos para habilitacdo que nado estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdao, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei n° 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementagdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacdo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacgdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds
concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratacdo, e
ndo como condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3°
do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdiviséo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condi¢oes da subdivisdo acima devera
comprovar sua regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes
certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.
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8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologacao encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para registro de pregos.

10. DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de pregos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo,
observaré o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilita¢do ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3
(trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias titeis, contados da data da intimagao pessoal ou
da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso terd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrdnico solicitacdo e recebimento por e-mail:
cpam12uge@policiamilitar.sp.gov.br.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2.  der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servicos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro
durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apés a negociagdo;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a no prazo e condigdes estabelecidos pela Administracdo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, apds regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes, adjudicatérios e/ou Contratado as seguintes san¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

12.4. A sancdo de multa sera calculada em conformidade com a documentagdo que integra este instrumento, e aplicada
apos regular processo administrativo.

12.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sang¢do de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimacao.
12.7. A sangdo de adverténcia sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada
no item 12.1.1, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
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12.8. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apés regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de

penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Sdo Paulo,
pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apés regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia
das infra¢Ges administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infra¢des administrativas previstas nos
itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja extensao e duracdo observaré o disposto no art. 156, § 5° da Lei n° 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condi¢Oes estabelecidos pela Administragdo, descrita no item
12.1.6.1, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sangdes sdo auténomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.13. Da aplicacdo das sangoes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da
data da intimacdo, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicacdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacdo, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

12.16. A aplicacdo das sancgdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados a
Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso,
sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n° 14.133, de 2021).

12.21. A sangdo de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnagdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte meio: cpam12uge@policiamilitar.sp.gov.
br

13.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, serd motivada nos autos do processo de licitacdo.

13.4. A decis@o da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na
subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao tltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnagdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatdrio, ficardo disponiveis
para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema e no sitio eletrénico na Internet Compras.sp, sem informar a identidade do
responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5.  Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a
formulagdo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacao implicard na aceitacao tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncdo de que os interessados ndo tiveram didvidas a respeito da presente licitacdo, razdo
pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o
procedimento licitatério.

14.2. A disciplina da formalizacdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua formalizagdo ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato,
cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1.  Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatério para fins de comprovacao das
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condigdes de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracdo verificard a situagdo por meio eletrénico hébil de informagoes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2.  Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico habil de informacdes, o adjudicatario sera
notificado para, no prazo de 02 (dois) dias titeis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com prazos
de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratagdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicao para a celebragdo da contratagdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros
em nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que trata a Lei
estadual n°® 12.799, de 2008. Esta condi¢do serd considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos
termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢des de participacdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicdo(des) para a celebragdo da contratagdo:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratagdo, caso exigida em disposicdo(des) ou declaracdo(des) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentagdo que o
integra como Anexo;

14.2.1.5.2.  a indicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3.  a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscri¢ao for situado
em regido ndo compreendida na area de jurisdi¢do da referida entidade, observada a legislacéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de
decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacao de meio eletronico, nos termos da legislacdo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e
aceita pela Administracdo.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletronico em datas diferentes, na data da tltima assinatura eletronica
das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢oes de habilitagdo e preencher as condiges de contratacdo consignadas
neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancdes e das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagdo, para a celebragao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2.4.  Seré facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de
rescisdo de contrato celebrado com fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sessdo ptblica no sistema eletrénico.

14.4.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia titil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo
em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo ptiblica observardo o horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.

14.7. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responséavel
por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

14.11.  No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e efic4cia para fins
de habilitagdo e classificagao.

14.11.1.  As falhas passiveis de saneamento na documentacéo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo contetido retrate situagdo fatica ou juridica ja
existente na data da abertura da sessdo ptiblica deste Pregao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. III do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a
sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sado Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico Compras.sp.
14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital
do Estado de S&o Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;

14.15.1.1. Anexo I.1 — Estudo Técnico Preliminar;

14.15.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

14.15.3.  ANEXO III — Planilha de Proposta e Composicdo de Custos;

14.15.4. ANEXO III.1 — Cronograma Fisico Financeiro;

14.15.5. ANEXO IV — Modelo de Declaragao;

14.15.6. ANEXO V — Modelos referentes a vistoria prévia;
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14.15.7.  ANEXO VI — Planilha or¢amentaria;

14.15.8. ANEXO VII — Resolugdo SSP n° 05, de 02 de margo de 2026.

Mogi das Cruzes, na data da assinatura digital.

RODRIGO DE OLIVEIRA CARNEIRO
Cel PM Dirigente da UASG 180.363

2. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

RODRIGO DE OLIVEIRA CARNEIRO
Dirigente da UASG 180.363

tf Assinou eletronicamente em 01/06/2026 as 14:58:29.
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@ Compras.gov.or UASG 180363

ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)

TERMO DE REFERENCIA - REFORMA ALOJAMENTO DO 32°

Informacoées Basicas
N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
512026 180363-ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M- EDSON DE SANT ANA 01/06/2026 12:32 (v
12) AMORIM 0.15)
Status
ASSINADO
Outras informacdes
Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigcos comuns de engenharia 20/2026 057.00080553/2026-10

1. CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

Contratacdo de servicos comum de engenharia com fornecimento de todos materiais para manutencdo de
primeiro escaldo para manutencéo e melhorias nos alojamentos da sede do 32° BPMM, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que
compdem este instrumento

ITEM x CATSER COD UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO COMPRAS BEC DE MEDIDA TOTAL TOTAL
Servigos de manutencdo e conservacao R $

1 dasdependenciasdasededo320BPMM 027 79073 und 1 887.022,77

1.1. caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catdlogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢coes deste Termo de Referéncia.

1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.3. O objeto desta contratacéo nédo inclui o0 emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n® 67.985,
de 27 de setembro de 2023.

1.4. Os servigos objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n° 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ordem de inicio de servicos,
naformado artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

1.6. O Contrato estabel ece a disciplina que sera aplicada em relaco a vigéncia da contratagéo.
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SUBCONTRATACAO

1.7. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO
FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacéo e de seus gquantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a
Seguir:

1) ID PCA no PNCP: 46377800000127-0-000150/2026
I1) Data de publicacéo no PNCP: 30/06/2025

[11) 1d do item no PCA: 325;

V) Classe/Grupo: 545;

V) ldentificador da Futura Contratacéo:180363-20/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. CONDICOES GERAIS

3.1.1. M&o de obra e materiais necessarios para execucao de servicos 1° escaldo para manutencdo e conservacao
das dependéncias dos alojamentos do 32° BPM/M, que sera de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser
especializada para os servigos ora licitados.

3.1.2. Os Equipamentos e materiais utilizados deverdo ser devidamente adequados para a finalidade especifica do
presente Termo de Referéncia, de acordo com as normas pertinentes aos Servigos.

3.1.3. A execucdo dos servicos devera se pautar:

3.1.4. Pela legislacdo e normas em vigor (principalmente as normas técnicas aplicaveis ao pais), inclusive aquela
pertinente as Concessionarias de Servigos Publico que por ventura sejam envolvidas no processo (Concessionarias
de Agua e Esgoto, Telefonia, Gés, etc.);

3.1.5. Todas as normas e legislacOes relativas a execucdo dos servicos deverdo ser consultadas pela
CONTRATADA e verificadas quanto a possivel atualizacdo, revogacdo ou derrogacdo, devendo ser aplicado o
texto normativo (ou legal) em vigor, respeitando-se o0s periodos de vacancia (se aplicavel);

3.1.6. Havendo conflito de aplicabilidade entre normas (ou legislagbes em vigor) e o texto deste Termo de
Referéncia, devera a contratante ser imediatamente informada, por escrito, para manifestacéo da forma a proceder,
valendo-se do principio da autotutela administrativa e da supremacia do interesse publico.
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3.2. DESENVOLVIMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

3.2.1. Visando a conservagdo do patrimonio publico imobiliario que sedia o 32° BPMM, bem como atender as
exigéncias contidas nas legislagcbes em vigor e especificacbes das normas técnicas brasileiras, sera contratada
empresa especializada na execugdo de servigos do ramo da construcao civil, para execucdo de manutengdo dos
alojamentos e as dependéncias da guarda do quartel, incluindo fornecimento total de méo-de-obra e materiais, bem
como a disponibilizacdo de equipamentos e maquinarios necessarios para execucao dos servicos em 180 (cento e
oitenta) dias, devendo obedecer ao estabel ecido neste Termo de Referéncia.

3.3. SOLUCOES TECNICAS A SEREM SEGUIDAS

3.3.1. Os materiais e técnicas adotadas deverdo ser 0s usuais em nosso padréo atual de engenharia, de forma a
atender as normas técnicas oficiais e os textos legais em vigor, visando a melhor razéo custo/beneficio, além de
evitar materiais e técnicas especiais, que dificulte sua manutencéo ou eventual reparo;

3.3.2. Visando atender a NR-6, a Contratada devera disponibilizar equipamentos de protecdo individua (EPI's)
adequados a todos os empregados mobilizados para a prestacéo do servigo objeto desta licitacdo, inclusive coletes
de sinalizagdo para uso em atividades onde hgja trafego e equipamentos de protecdo coletiva (EPC's), quando
aplicavel, tais como fita de sinalizagdo, cone de sinalizagcdo e quando necess&rio conjugar com strobo. O tipo e
guantidade desses equipamentos deverdo estar de acordo com a natureza dos servigos que serdo realizados e de
acordo com alegislacdo em vigor. Os EPI's deverdo ter CA (Certificado de Aprovagéo de EPI) pelo MTE e seréo
fornecidos em intervalos compativeis com a sua duragdo e prazo de validade, de acordo com as normas vigentes
de forma que todos os empregados sempre disponham dos mesmos em boas condic¢des de uso.

3.3.3. Seréo obedecidas no que couber as disposi¢des, com relagdo a Seguranca e Salde do Trabalho, contidas nas
Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no
DOU de 06.07.78. 5.

3.4. SERVICOS A EXECUTAR
3.4.1. Servigos preliminares,
3.4.2. Demoligdes e retiradas;
3.4.3. Cobertura;

3.4.4. Alvenaria e Acabamentos,
3.4.5. Pisos e revestimentos,
3.4.6. Portas e esquadrias,

3.4.7. Lougas e metais;

3.4.8. Instalacbes Hidréaulicas,
3.4.9. InstalagBes Elétricas;
3.4.10. Logica, voz e dados,
3.4.11. Climatizagao;

3.4.12. Cobertura e sistema de drenagem de agua pluvia novas instal agoes;

3.4.13. Limpeza geral.
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3.5. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
3.5.1. Servigos preliminares.
3.5.2. InstalagBes provisorias e condic¢des organizacionas.

3.5.3. O canteiro de obras compreende todas as instalacBes provisorias junto a &rea das intervencdes, com a
finalidade de garantir as condicdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos
envolvidos, direta ou indiretamente, na execucdo e identificagdo, em conformidade as normas técnicas vigentes;

3.5.4. Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem utilizados na
execucao da obra;

3.5.5. No caso de materiais perecives, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc., devem ser tomadas medidas
especiais para a correta protecao, evitando-se infiltragdes de agua e outros liquidos nos depdsitos destes materiais,

3.5.6. Do mesmo modo os materiais metalicos devem estar sempre protegidos, limpos e armazenados de forma
adequada;

3.5.7. A Contratada dedicara especia atencdo aos detalhes de armazenamento e utilizagdo desses materiais, de
maneira a garantir a sua correta aplicacao nas pegas a que se destinam;

3.5.8. ApGs e conclusdo da obra, de acordo com as determinages da Fiscalizagéo, o canteiro de servicos e 0s
demais ambientes envolvidos deverdo ser totalmente limpos, procedendo-se a desmontagem de suas instalagoes,
executando-se demoligdes necessarias, eliminagdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e
materiaisinservive's (restituicdo da area em condicdes de utilizacdo);

3.5.9. Todos os elementos utilizados durante o servico deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza,
higiene e conservacao;

3.5.10. O loca paraainstalacéo do canteiro de servico seré definido pela Fiscalizagéo.
3.6. Equipamentos:

3.6.1. O canteiro de servicos instalado pela Contratada devera contar, de acordo com a natureza de cada uma de
suas etapas, com todos 0s equipamentos, maquindrios, ferramentas etc., necessarios a sua boa execucao:

3.7. Demolicdes e retiradas:

3.7.1. A contratada deverd executar os servicos de demolicdes e retiradas com o méximo de cautela, a fim de
preservar 0s ambientes e materiais que serdo reaproveitados, utilizando-se de materiais e equipamentos
apropriados para a realizac8o dos servigos, conforme segue:

3.7.2. A contratada devera fornecer méo de obra necesséria para retirada de talhamento perfil qualquer, o item
remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a retirada compl eta das telhas em qualquer material, ou
perfil, inclusive el ementos de fixagdo, a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaves,

3.7.3. Devera a contratada fornecer mao de obra necessaria para retirada de estrutura de madeira e metélica da
cobertura da guarda do quartel (quando houver), devendo armazenar as pecas em local apropriado indicado pela
fiscalizagdo, caso haja pecas que poderdo ser reaproveitadas, o item remunera o fornecimento da méo-de-obra
necessaria para a retirada completa da estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de qualquer perfil, a selecdo e
a guarda das pecas reaproveitaveis,

3.7.4. Devera a empresa contratada fornecer méo de obra e ferramentas necessérias para demoli¢cdo manual de
forro qualquer, sera medido por areareal de forro demolido, inclusive sistema de fixacdo, medida no projeto, ou
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conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo (m?). O item remunera o fornecimento da méo de
obra necesséria e ferramentas adequadas para a execucéo dos servicos de: demolicéo, fragmentacéo de forro em
qualquer material, inclusive o sistema de fixagdo (tarugamento), manualmente; a selegdo e a acomodagéo manual
do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.7.5. Devera a empresa contratada fornecer méo de obra necessaria para demolicdo manual de revestimento em
massa de piso cerdmico ou concreto, sera medido por area real de revestimento em massa de pisos em geral
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicéo(m?). O item
remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucao dos servigos de:
demolicéo, fragmentacéo de revestimentos em massa em pisos, manual mente; a selecdo e a acomodagdo manual
do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.7.6. A empresa contratada devera fornecer médo de obra e equipamentos adequados para remocado e acomodagao
de entulho até o descarte fora do canteiro dos servicos,

3.8. Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagcamba (m3). o item remunera o
fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou
papel ou plastico ou metal até a cagamba, remocdo e transporte da cagcamba até unidade de destinacdo final
indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou érea licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacdo
municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

1) A empresa ou prestadora dos servicos de remocgdo do entulho, residuos provenientes da construcéo civil, devera
cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagcéo: Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteracOes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de
1999, e normeas;

2) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remoc¢éo da mesma quando cheia, e a
reposicdo por outra cagamba vazia, 0 transporte e o despejo na unidade de destinagdo final, independente da
distancia do local de despejo;

3) Fornecimento da médo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou
horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

4) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacédo dos materiais na cagamba;

5) A méo de obra, 0s materiais acessorios e 0S equipamentos Necessarios ao carregamento, transporte e descarga
deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

6) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle

de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo informagbes sobre o gerador, origem,
guantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicéo final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinacdo;

7) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004
/2004. 6.4 Cobertura

3.8.1. A empresa contratada devera fornecer e montar estrutura de aco para substituicdo das vigas dos ambientes,
serd medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura metalica (kg). O item
remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em aco ASTMA36/ A36M-14, incluindo
chapas de ligagéo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios ndo constantes no peso
nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fébrica; transporte e
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descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da superficie das pecas por
meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padréo visual Sa2 1/2, daNorma SIS 05 59 00-67.

3.8.2. A empresa contratada devera fornecer e instalar telhamento de chapa de ago tipo sanduiche, serd medido
pela area de telhamento (m?), sendo:

1) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela érea de
vedacdo lateral em projecéo vertical;

2) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area de vedacéo
lateral em projecdo vertical, com os acréscimos: - 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacdo; - 8% para
cobertura de 28% a 38% de inclinagéo; - 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagéo.

3) O item remunera o fornecimento e instalacéo das telhas em chapa de aco zincado, grau B, (260 g / m?), perfil
trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em vérias cores, ambas com 0,50 mm de
espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial
MetalUrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixacdo das
telhas em estrutura de apoio metalica ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedacéo entre astelhas e a
mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e ainstalacéo completa das tel has.

3.9. Alvenaria e acabamentos:

3.9.1. A empresa contratada devera fornecer e executar alvenaria de bloco cerdmico, fazendo o fechamento de
alguns ambientes, sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?). O item
remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necessaria para a execucdo de avenaria de vedacédo,
confeccionada em bloco ceramico vazado com furo vertical para vedacéo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

3.9.2. Terd a empresa contratada de fornecer material e méo de obra necesséria para execucdo de chapisco e
reboco em alvenaria, sera medido pela area revestida com chapisco e reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00
m?2 e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espal etas
desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a médo-de-obra necesséria para a
execucao dos servicos.

3.9.3. Devera a empresa contratada fornecer e instalar forro em painéis de gesso acartonado, serd medido por &rea
desenvolvida de forro executado (m?).

1) O item remunera o fornecimento e instalagcdo de forro monolitico em gesso para uso interno drywall, retos ou
curvos, horizontais ou inclinados constituido por: Estrutura em perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo
B (260 g / m?), compreendendo: perfis de aco com espessura de 0,50 mm, denominados canal etas longitudinais ou
perfil tabica, espacados a cada 60 cm, unido em ago para a fixagdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de
regulagem em aco, para a fixacdo dos perfis nos pendurais de sustentacéo do forro, suspensdo com regulagem em
aco galvanizado para a fixacdo dos montantes, pendurais em arame galvanizado n° 10 (BWG), parafusos
autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixagdo das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face
externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex, tipo standard (ST), com espessura
de 12,5 mm, fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com reforco metdlico,
para acabamento e protecdo das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de
pega rapida em po, para o preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e colagem das
chapas; referéncia comercia Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou equivalente. Remunera
também todo o material acessorio, equipamentos e a mao de obra necessaria para a execucao de forros, de acordo
com as recomendacdes e especificacdes dos fabricantes, inclusive a execugdo de recortes para lumindrias, pilares
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ou vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Apds o rejuntamento, os forros em chapas de gesso
deverdo apresentar a superficie lisa, monolitica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura.
Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2.

3.9.4. A empresa contratada teré que fornecer material e méo de obra especializada em execucéo de tampo de em
granito com frontdo, sera medido pela area de tampo instalado (m?). 2) O item remunera o fornecimento de
materiais e a méo de obra necesséria para instalagdo de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm,
inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia,
e demais elementos de arremate e fixacédo; acabamento polido nas cores. Andorinha, Corumbd, Santa Cecilia ou
Verde Ubatuba

3.9.5. A empresa contratada devera fornecer materiais e méo de obra necessaria para a execucao de servicos em
massa corrida uso interno e externo e nas paredes de drywall, sera medido pela &rea de superficie emassada,
deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?). 2) O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de
PVA, recomendada para a correcdo de pequenos defeitos; referéncia comercial massa corrida fabricacdo Suvinil,
ou massa corrida fabricagdo Coral, ou massa corrida Metalatex fabricacdo Sherwin Williams ou equivalente.
Remunera também materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, remocao de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da
massa em varias deméos (2 ou 3 demé&os), em camadas finas com lixamentos intermediérios, conforme
especificagdes do fabricante, lixamento final e remocao do pd da superficie emassada.

3.9.6. Deverd a empresa contratada fornecer material e méo de obra necessé&ria para execucdo de pintura em
parede, sera medido pela érea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os véos acima de 2,00 m?2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). 2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para
pintura latex premium a base de emulsdo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano),
solivel em &gua, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e
maresia; referéncia comercial Coralmur fabricagcdo Cora ou equivaente. Remunera também materiais acessorios e
m&o de obra necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocéo do pé e
aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta, em varias deméos (2 ou 3
dema&os), conforme especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa;

3.9.7. Devera a empresa contratada fornecer material e mao de obra especializada para execucdo de divisorias em

placa de granito com espessura de 3cm, serd medido por area de placa instalada (m?). O item remunera o
fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido e tratamento a base de resina
protetora, espessura de 3 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios. areia, cimento, cimento
branco, cola a base de resina epéxi, pecas e arremates metélicos e a méo de obra necesséria para a instalagdo
completa das divisorias, inclusive o rejunte das mesmas. Os servicos serdo executados nos banheiros na area
interna e externa na guarda do quartel.

3.9.8. Devera a empresa contratada fornecer e instalar divisoria em placas de gesso cartonado, para divisdo dos
ambientes, serd medido por érea de fechamento e/ou divisoria instalada (m?). O item remunera o fornecimento e
instalacéo de paredes de fechamento e/ou divisdrias drywall para vedagfes internas ndo estruturais com 120 mm
de espessura e resisténcia ao fogo de 60 minutos, composta por: duas chapas em cada face da estrutura, tipo
standard e com espessurade 12,5 mm (2 ST 12,5 + 2 ST 12,5); isolamento acustico de 50 a 52 dB, com & mineral
(vidro ou rocha) com espessura minima de 50 mm; estrutura em perfis leves de aco galvanizado por processo
continuo de zincagem por imersdo a quente, compreendendo perfis de agco com espessura de 0,50 mm, largura
nominal de 70 mm, denominados guias e montantes espagados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme atura
entre as fixagoes, perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e protecdo das chapas
nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metdlicas e rodapés metalicos, quando houver; fita de papel micro
perfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com refor¢co metélico, para acabamento e protecdo das
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chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega répida em pd, para o
preparo da superficie a ser calafetada, massa especial para a calafetagéo e colagem das chapas. Remunera também
a execucdo de recortes para portas, janelas, luminérias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vaos
decorrentes. N&o remunera batentes de vao de portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR
15758.

3.10. Pisos e Revestimentos:

3.10.1. Terd a empresa contratada de fornecer méo de obra especializada e material para execucdo de piso em
porcelanato, sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado antiderrapante,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as &reas desenvolvidas por espaletas ou dobras
(m?3). 2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo
antiderrapante, indicado para &reas externas e ambientes com alto tréfego, com as seguintes caracteristicas: a)
Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; b) Absorcdo de agua: Abs <=
0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorcdo, resisténcia mecénica alta); c¢) Resisténcia ao
manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d)
Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domeésticos e de piscinas); €)
Resistente a gretagem; f) Resistente ao escorregamento; g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito 11); 3)
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para
porcelanato em diversas cores e a mao de obra necesséria para a execucdo dos servigos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecas
conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e o0 rejuntamento das pecas com junta média até
5 mm. N&o remunera 0s servicos de regularizacdo da superficie. Normatécnica: NBR 15463.

3.10.2. A empresa contratada devera fornecer e instalar rodapé em porcelanato, sera medido por comprimento de
rodapé assentado e rejuntado (m). 2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em
placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior,
com as seguintes caracteristicas: @) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; b)
Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificac@o Porcelanato (baixa absorcdo, resisténcia mecanica alta);
¢) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza
forte); d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);
e) Carga de ruptura > 1.500 N; f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 3)
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para
porcelanato em diversas cores e a mao de obra necesséria para a execucdo dos servigos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecas
conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e 0 rejuntamento das pegas com junta média até
5 mm. N&o remunera 0s servicos de regularizacdo da superficie. Normatécnica NBR 15463.

3.10.3. A empresa contratada devera fornecer e méo de obra e material para execucdo de soleiras nos vaos de
portas e no peitoril dos vaos das janelas, sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com
granito (m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo de obra necesséria para execucéo do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com
argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores. cinza Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia,
verde Ubatuba ou branco Dallas. Ndo remunera o preparo prévio da superficie;

3.10.4. A empresa contratada devera fornecer e instalar revestimento em porcelanato esmaltado, sera medido pela
area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). 2) O item remunera o
fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas
internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: a@) Referéncia comercial: Eliane,
Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; b) Absorcdo de &gua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo
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Porcelanato (baixa absorcéo, resisténcia mecanica alta); ¢) Resisténcia a0 manchamento: classe de limpabilidade
minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d) Resisténcia quimica minima: classe B (média
resisténcia quimica a produtos domeésticos e de piscinas); €) Carga de ruptura> 1.500 N; f) Resistente a gretagem;
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 3) Remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-II, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mdo de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa
colante industrializada, assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes
e 0 regjuntamento das pecas com junta média até 5 mm. N&o remunera os servicos de regularizacdo da superficie.
Normatécnica: NBR 15463.

3.11. Portas e Esquadrias:

3.11.1. Devera a empresa contratada fornecer e instalar vidro temperado incolor, serd medido pela érea de vidro
instalado (m?). O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessorios e a
ma&o de obra necessaria para ainstalacdo do vidro. Os servicos serdo executados na porta de entrada da Guarda do
quartel.

3.11.2. A empresa contratada devera fornecer mao de obra e material necessarios para instalagdo de mola aérea,
serda medido por unidade de mola instalada (un). O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas e/ou
portbes, com as caracteristicas: tamanho compacto, com duas valvulas independentes, onde uma controla a
velocidade de fechamento de 180° até 20° e a outra o fechamento final de 20° até 0° brago com engate rapido;
reversivel podendo ser instalada a esquerda ou a direita, sem inverter 0 mecanismo; acabamento em esmalte
sintético a base de poliuretano, em vérias cores; referéncia comercial mola hidréulica aérea MA 200 poténcia 4
fabricacdo Dorma, linha 770 fabricacdo Disafe ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e méo de
obra necessaria para a instalagdo completa da mola em portas ou portdes, em geral, que necessitem esforco para a
abertura de 60 até 80 kg;

3.11.3. Terd a empresa contratada de fornecer e instalar puxador duplo em aco inoxidavel, serd medido por
unidade de puxador duplo instalado (un). O item remunera o fornecimento de puxador duplo em aco inoxidavel
escovado; referéncia comercial Manet 350 mm da Dorma ou equivalente. Remunera também materiais acessorios
e amao de obra necessdria para a instal agao;

3.11.4. A empresa contratada devera fornecer e instalar fechadura com cilindro para porta de vidro, sera medido
por unidade de fechadura instalada (un). O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro,
para portas simples ou duplas em vidro temperado; referéncia comercial SM 1050-E linha Glas fabricagdo Dorma
ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessorios e mao de obra necessaria para a
instalagdo da fechadura.

3.11.5. A empresa contratada devera fornecer e instalar caixilho em aluminio de correr, sera medido por &rea de
caixilho instalado (m?). O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em
perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessorios e a mao de obra necessé&ria para a
instalagdo completa do caixilho.

3.11.6. Terd a empresa contratada de fornecer méo de obra e materiais para instalacéo de caixilho fixo SAE 1010
/1020 a prova de bala, serd medido por &rea de caixilho instalado, na projecéo vertical, desconsiderando-se a
largura do batente envolvente (m?2). O item remunera o fornecimento do caixilho tipo fixo, constituido por:
estrutura vertical e baguete em chapa dobrada de aco SAE 1010 / 1020, espessura de 1/8; requadro (batente
envolvente), do conjunto, em chapa dobrada de aco SAE 1010 / 1020, espessura de 1/8, variavel de acordo com a
espessura da parede, sob medida. O item remunera também o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios
para os pontos de solda e / ou corte das chapas e perfis, conforme recomendacgdes do fabricante; referéncia
comercial C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou equivalente; aplicacdo de silicone de cura neutra, tipo selante perimetral,
colorido, resistente ao intemperismo e a prova d agua, referéncia comercial Silicone 791, fabricacdo Dow Corning
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ou equivalente, nas extremidades do batente envolvente, em toda a sua extensdo, para vedagdo entre a chapa de
aco e aalvenaria de bloco estrutural, ou concreto, ou massa de revestimento;

3.11.7. Deverd a empresa fornecer médo de obra especializada e materiais para instalacdo de caixilhos em aluminio
maxim-ar com vidro, sera medido por area de caixilho instalado (m?). O item remunera o fornecimento do caixilho
maxim-ar completo, linha comercial, em perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia;
acessorios e améao de obra necessaria para ainstalacéo completa do caixilho;

3.11.8. Tera a empresa contratada fornecer méo de obra e materiais para instalacdo de porta veneziana, sera
medido pela &rea da porta instalada (m?). O item remunera o fornecimento do porta tipo veneziano de abrir e
batentes, linha comercial, em aluminio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessorios e a mao de obra
necessaria para ainstalacdo completa da porta;

3.11.9. A empresa contratada devera instalar vidro temperado serigrafado de 88mm, nas portas dos boxes dos
banheiros, sera medido pela &rea de vidro instalado (m?). O item remunera o fornecimento de vidro temperado
serigrafado incolor de 8 mm, inclusive acessorios e amao de obra necessaria para ainstalacéo do vidro;

3.11.10. A empresa contratada devera fornecer médo de obra e materiais necessarios, para instalacéo de ferragens
completa para porta dos boxes dos banheiros, sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada
(¢j). O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de sanitério, composto
por: trés dobradicas para porta de sanitério em ferro zincado, com peso minimo de 105 kg; tarjeta de sobrepor,
livre / ocupado, em zamac; referéncia comercial 1515/ 136 da Arouca, 719 AZ CR da La Fonte, 032 CR da Pado
ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a montagem e instalacéo
completa da ferragem;

3.12. Lougas e metais

3.12.1. Deverd a empresa contratada de fornecer méo de obra especializada e materiais necessarios para instalagcéo
de bacia sifonada com caixa de descarga acoplada, sera medido por conjunto instalado (¢j). O item remunera o
fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louca e caixa acoplada, com as caracteristicas. funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os
requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia
comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, |casa Industria Cerdmica Andradense S/A, Deca da Duratex S/A ou
equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados:
volume de agua consumido por descarga, andlise visual, andlise dimensional, remocéo de esferas, remocao de
midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de &gua, e
transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expanséo de 4’ tubo de ligagéo
com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base; materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para ainstalacdo e ligacao as redes de agua e esgoto;

3.12.2. Devera a empresa contratada fornecer mao de obra e materiais para instalacdo de tampa de plastico para
bacia sanitéria;

3.12.3. A empresa contratada devera fornecer méo de obra e materiais necessarios, para a instalacdo de cuba de
louca de embutir oval, serd medido por unidade de cuba instalada (un). O item remunera o fornecimento de cuba
de louca de embutir para lavatério, referéncia L59, fabricagdo Deca ou equivalente; materiais para fixagao;
materiai s acessorios e a mao-de-obra necessaria para sua instalacéo.

3.12.4. A empresa contratada ir& fornecer méo de obra e materiais para instalagdo completa de torneira para
bancada automética, sera medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de torneira de mesa, automética, com acionamento por meio de vavula de sistema hidromecanico, onde
duas forcas simulténeas atuam: a hidraulica (presséo da &gua) e a mecéanica (pressdo do acionamento manual),
acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2", regulagem de vaz&o para alta pressdo ou baixa pressao;
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referéncia comercial Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessarios para instalacéo e ligacdo a rede de

égua;

3.12.5. Tera a empresa de fornecer méao de obra e materiais necessarios para instalagcdo de registro de pressdo, sera
medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de presséo
em latdo fundido, sem acabamento e sem canopla, didmetro nominal de 3/4°", inclusive materiais acessorios e de
vedacao;

3.12.6. A empresa contratada devera fornecer méo de obra e materiais para instalacdo de cabide cromado, serd
medido por unidade de cabide instalado (un). O item remunera o fornecimento e a instalacdo de cabide cromado
para banheiro; referéncia comercial Remma plus RP08, Versailles 08v, Requint 108RSK, 2060.C01 da Deca, 2312
standard da Jackwal, Lorenzetti, Plus da Sicmol ou equivalente. Incluso também material de fixagéo;

3.12.7. A empresa contratada devera fornecer e instalar espelho em vidro cristal liso, serd medido pela érea de
espelho instalado (m?). O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso
lapidado, com espessura de 4 mm; materiais acessorios e a mao de obra necessdria para a instalagcdo sobre
superficie plana. 6.7.8 Terd a empresa que fornecer e instalar Saboneteira, Dispenseres para papel higiénico e para
toalheiro em ABS, serd medido por unidade de saboneteira instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalac8o de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatorio em plastico ABS, para refil de 800 ml de
sabdo liquido tipo gel; referéncia comercial SG 4000 fabricacdo Columbus ou equivalente; incluso também
materiais acessorios e méo de obra necesséria para a instalacdo da saboneteira, O item remunera também o
fornecimento e instalagdo de dispenser papel higiénico e toalheiro em pléstico ABS na cor branca com visor em
policarbonato, para roldo de 300 e/ou 600 m; referéncia comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso
também materia de fixacao;

3.13. Instalagbes hidraulicas

3.13.1. A empresa contratada devera fornecer méo de obra especializada e materiais para instalacéo de tubo de
PV C soldavel marrom, ser& medido por comprimento de tubulacdo executada (m); a) Nas redes de distribuicao,
prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de &gua fria, considerar comprimento total de tubulacéo
executada; b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d &gua e reservatorios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexdo de tubulag8o correspondente, acrescido a0 comprimento da
tubulacdo executada. 2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacdo de tubos de
PV C rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de &gua
fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera
também: a) Conexdes de PV C rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligagoes
em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo pléstico, solucdo limpadora para juntas soldaveis, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou
escavacdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagéo
por grampos ou presilhas para tubul agdes aparentes. Normas técnicas. NBR-5648 e NBR-5626 6.

3.13.2. Devera a empresa contratada fornecer e instalar tubo de PV C rigido branco PxB DN=50mm e 10mm, ser&
medido por comprimento de tubulacdo executada (m). @) Nas redes de captacao dos sistemas prediais de esgoto e
aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada. 2) O
item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalagdo de tubos de PV C rigido branco, PxB com
virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm e 100mm, inclusive conexdes. Nos tubos
deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: a)
Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elésticas, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; b)
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Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcbes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagtes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

3.14. InstalacOes El étricas

3.14.1. Devera a empresa contratada fornecer projeto de adequacéo de entrada de energia elétrica junto a
concessiondria, serd medido por unidade de projeto de adequacdo de entrada de energia elaborado (un). O item
remunera a elaboracdo, fornecimento e aprovacdo junto a Concessionaria de documentacdo e projeto para
adequacdo de entrada de energia el étrica com medicdo em média tensdo, subestacdo simplificada e demanda de 75
kVA a 300 kVA, contendo todas as informacdes e detalhes para a execucdo completa dos servicos de
fornecimento de energia elétrica. Os projetos deverdo ser constituidos por: pecas graficas, relatorios,
especificagdes técnicas, memoriais descritivos, listas de quantitativos, estudos e memorias de célculo pertinentes,
levantamentos necessarios e solicitacdes da Concessionaria de energia. Os documentos deverdo ser desenvolvidos
por meio digital e apresentados da seguinte forma: @) A entrega dos documentos, para aprovacdo pela
Concessionaria, devera ser constituida por: um origina em papel sulfite, encadernado, para o Contratante /
Gerenciadora; b) A entrega dos documentos para Concessionéria devera obedecer ao critério adotado de cada
Concessionaria; c) A entrega dos documentos, devidamente aprovados pela Concessionaria, devera ser constituida
por: trés originais, em papel sulfite e encadernados; e uma copia dos arquivos eletronicos em compact disc (CD
Rom).

3.14.2. A empresa contratada devera fornecer e instalar eletroduto galvanizado médio de 3/4', sera medido pelo
comprimento de tubulagdo instalada (m). O item remunera o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e
conexdes rigidos de aco carbono, diametro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624,
galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais
acessorios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a méo-de-obra necesséria para a execugdo dos
servicos de instalagdo, assim como a escavacdo e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50m
nas instal agOes enterradas, ou fixac&o por meio de bragadeiras nas instalagOes aparentes com a instalagdo de arame
galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instal acfes el étricas,

3.14.3. A empresa contratada devera fornecer e instalar eletroduto de PV C corrugado flexivel, sera medido pelo
comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalacéo de eletroduto em PVC
corrugado flexivel, tipo reforcado, didametro externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede
de 0,3mm, referéncia 3/4°", cor cinza, referéncia Tigreflex refor¢ado, fabricacdo da Tigre, ou equivalente, para
instalacOes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lgjes, ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de obra necessaria para a execucao dos servigos. abertura
e fechamento de rasgos e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas
tubulacbes secas. Nao remunera os servicos de escavacao e reaterro quando enterradas,

3.14.4. A empresa contratada devera fornecer méo de obra e materiais para instalagdo de condulete metélico de 3
/4, sera medido por conjunto de condulete instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
condulete, constituido por: corpo e tampa em aluminio silicio de alta resisténcia mecanica, injetado ou fundido,
com saidas laterais em vérios modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto
com bitola de 3/4, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou
I6gica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furagdo compativel ao equipamento a ser
instalado no seu interior; referéncia comercial Wetzel, Tramontina ou equivalente;

3.14.5. Tera a empresa contratada de fornecer e instalar quadro de distribuicdo universal de sobrepor, sera medido
por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento de quadro de distribuigdo universal de
sobrepor em chapa de aco tratada com pintura eletrostatica epdxi a po para diguntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifésico, corrente nomina de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho,
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tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de diguntores; abertura ampliada na parte superior do espelho
para até 11 médulos, remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a
instalagdo completa do quadro, modelo QDSTG-U-11 Universal, referéncia 904507 da Cemar ou equivalente;

3.14.6. A empresa devera fornecer e instalar tomada 2P+T de 107 — 250V, sera medido por conjunto de tomada
instalada (cj). O item remunera o fornecimento e instalacéo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste,
contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da Pia
Legrand ou equivalente. Normatécnicac NBR 14136;

3.14.7. A empresa contratada ira fornecer méo de obra e materiais necessarios para a instalacéo de cabo de cobre
de 2,5mm2 e 16mm?2, sera medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de
cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em
composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta com termoplastico PV C-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e amao de obra necessaria para a enfiacéo e instalacdo dos cabos;

3.14.8. Terd a empresa contratada que fornecer méo de obra e materiais necessarios para instalagdo de luminéarias
retangular de embutir, serd medido por unidade de luminéria instalada (un). O item remunera o fornecimento de
lumindria retangular de embutir tipo calha, com corpo em chapa de agco com pintura eletrostatica na cor branca;
refletor em aluminio anodizado de ato brilho (rendimento minimo de 88%); equipada com porta-lampada
antivibratério em policarbonato com trava de seguranca e protecao contra aquecimento nos contatos, para duas
l&mpadas fluorescentes tubulares; referéncia comercial: Luminéria CE228RF da AMES, 130228 BC da ARM,
FANO06-E228 da Lumicenter, PL 381/228 da Prolumi ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de
obra necesséria parainstalacéo completa daluminaria.

3.14.9. A empresa contratada deverd instalar interruptor com 1 tecla simples, sera medido por conjunto de
interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com
uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também
0 espelho correspondente;

3.14.10. Deverd a empresa contratada fornecer e instalar disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, sera
medido por unidade de diguntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automético, linha
residencial, com protecdo termomagnética, padréo bolt-on, unipolar, modelos com correntes varidveis de 35 A até
50 A etensdo de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuittler
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mao de obra
necesséria para ainstalacdo do disuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.

3.14.11. A empresa contratada devera fornecer haste de aterramento de 5/8 x 2,4m, serd medido por unidade de
haste de aterramento instalada (un). O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010
/ 1020, trefilado e revestido de cobre €eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,4
m; referéncia comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5814 da Termotécnica ou equivalente; materiais acessorios e a
mé&o de obra necesséria para ainstalagdo da haste.

3.14.12. Tera a empresa contratada de fornecer e instalar barramento d cobre nu, sera medido pelo peso nominal
das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg). O item remunera o fornecimento e instalagéo
completa de barramento em |1&mina chata de cobre eletrolitico nu, nas vérias bitolas de acordo com a corrente
nominal especificada em projeto;

3.15. L6gica, voz e dados

3.15.1. A empresa contratada devera fornecer e instalar cabo telefénico CL, com 20 pares de 0,50mm, para
centrais de telefénicas, sera medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento e
instalagdo de cabo telefonico, tipo Cl de acordo com a especificagdo TELEBRAS 235.310.702, com 50 pares de
0,50 mm, em cobre eletrolitico estanhado, isolagcdo em poliolefina ndo propagante a chama, blindagem com fita de
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aluminio ou poliéster aluminizado e capa externa em cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para centrais
telefénicas, prédios e instalacdo de equipamentos (KS, PBX, PABX, etc.);

3.15.2. Devera a empresa contratada fornecer material e méo de obra adequada para a instalagdo de cabo para
rede, sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede
23 AWG com 4 pares néo blindado, categoria 6 A, referéncia Furukawa Gigalan Augmented ou equivalente desde
gue o fabricante apresente certificado 1SO 9001 / 2000; devera ser constituido por: condutores de cobre solido,
capa externa em PVC n&o propagante a chama, identificacdo nas veias dos pares, marcagdo na capa externa
sequiencial do comprimento em metros; deverd ser fornecido em caixas tipo FAST BOX e devera possuir
Certificacdo UL e de acordo com a ANSI / TIA-568-C.2 para Categoria 6 A; remunera também o fornecimento de
mao-de-obra e ferramentas necessérias para o lancamento dos cabos.

3.15.3. A empresa contratada devera fornecer material e méo de obra qualificada para instalacéo de rack fechado,
serd medido por unidade de rack instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de rack para os
equipamentos de gravacado, fontes e distribuicdo constituido por: rack fechado padréo metdlico 19 x 12Us x 470
mm, em chapa de ago SAE 1010/1020, estrutura parafusada, porta em acrilico/vidro, laterais e fundo removiveis,
venezianas laterais para ventilacdo forcada superior, com dois ventiladores no minimo e chave réguas de tomadas,
para ligac&o dos equipamentos.

3.15.4. A empresa contratada devera fornecer mdo de obra e materiais necessarios para instalacdo de Switch
Gigabit, serd medido por unidade de Switch Gigabit instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacéo
do Switch Gigabit de 24 portas com ((((*)))) capacidade 10/ 100/ 1000 Mbps.

3.15.5 Devera a empresa contratada fornecer méo de obra qualificada para instalacdo de Conector RJ-45 fémea -
Sera medido por unidade de conector instalado (un). O item remunera o Fornecimento e instalacdo de conector RJ-
45 modular com 8 posi¢des, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fémea na parte
frontal para conexdo de conectores RJ45 ou RJ-11 machos; devera ser fabricado com corpo em termopléstico de
alto impacto retardante a chama, classificagdo UL 94V-0, com terminais de conexd em bronze fosforoso
estanhado, padréo 110 IDC / LCS, para condutores de 22 a 26 AWG e ser montado em placa de circuito impresso
de quatro camadas para controle de Diafonia, devera possuir padréo de conectorizacdo Universal T-568 A e T-568
B e ter possibilidade para codificagdo por cores com o uso de icones de identificagdo O conector RJ-45 devera
possuir padréo de conectorizacao universal T-568A e T-568B e devera atender os requisitos da norma SO 11801 /
ANSI / TIA / EIA - 568B.2-1 categoria 6; referéncia 50491, fabricacdo Policom, ou Pial Plus fabricacéo Legrand,
ou equivalente;

3.16. Climatizacdo

3.16.1. Deverd a empresa contratada fornecer méo de obra qualificada e materiais necessarios para instalacéo de
condicionadores de ar, sendo esses de diversas unidades térmicas Britanica (BTUs), em diversos ambientes. Sera
medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (¢j). O item remunera o fornecimento de sistema de
ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e capacidade para vérios BTUs (British Thermal Unit) / hora,
para alimentacéo elétrica de 220 V / 60 Hz (monofésica / bifasica), constituido por 1 unidade condensadora
externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais
complementares e acessorios, equipamentos e a mao de obra especializada necesséria para a execugdo dos
servicos de instalagdo do evaporador (unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorigena
isolada para até 3 metros de disténcia entre aparelhos (unidade externa e interna), constituida por tubulagdo de
cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm?2 450/750V, isolagcdo 70°C, fita
adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixacdo, parafusos e buchas
para fixac8o da evaporadora, materiais complementares e acessorios, com quantidades conforme fabricante;
referéncia comercial Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das
tubulacdes, por meio de bomba a vacuo; interligacbes elétricas, a partir do ponto de forca protegido, ao lado da
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unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogénio); complementos de gés refrigerante;
regulagem e testes de desempenho; ndo remunera adequacdes civis necessarias ainstal acéo.

3.16.2. Llimpeza geral etestefina

3.16.3. O local devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as instalagdes em
perfeito funcionamento;

3.16.4. Todos os vidros, aparelhos sanitarios, equipamentos e ceramicas serdo cuidadosamente lavados, devendo
ser retirados qualquer vestigio de tinta ou argamassa, sob pena de serem refeitas e/ou substituidas;

3.16.5. Remocgdo de entulho separado de obra com cacamba metdlica (terra, alvenaria, concreto, argamassa,
madeira, papel, pléstico ou metal);

3.16.6. Fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
papel, pléstico ou metal até a cacamba;

3.16.7. Remocéo e transporte da cacamba até unidade de destinacéo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a
geracdo e retirada do entulho, ou arealicenciada paratal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacdo municipal, acondicionados em cagambas distintas,
sem mistura de material;

3.16.8. A empresa ou prestadora dos servigos de remocdo do entulho, residuos provenientes da construcéo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinacfes previstas na legislagcdo, Resolucdo n° 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n°® 37952, de 11 de maio de 1999, e
normas;

3.16.9. Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocdo da mesma quando cheia, e a
reposicdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagdo final, independente da
distancia do local de despejo;

3.16.10. Fornecimento da mao-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou
horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

3.16.11. Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na cagcamba;

3.16.12. A mao-de-obra, 0s materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servicos prestados,

3.16.13. Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigcos de coleta e transporte, devera apresentar o
"Controle de Transporte de Residuos' (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador,
origem, quantidade e descricéo dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢éo final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinacéo;

3.16.14. Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessdrias junto aos 6rgaos regulamentadores das
atividades envolvidas;

3.16.15. Normastécnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004;

3.16.16. Concluidos todos os trabalhos de execucdo e limpeza da area objeto da obra, sera realizado o teste de
todos os sistemas instalados com a presenca do fiscal designado pelo dirigente do CPA/M-12.

3.16.17. Fiscalizagdo
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3.16.18. Serd nomeado pelo Dirigente do CPA/M-12 profissional habilitado para exercer a fiscalizacdo,
acompanhamento e gerenciamento da execucao da obra, cumprimento de cronogramas e gestéo de contrato.

3.17. ConsideragOes finais
3.17.1. Execucéo:

3.17.2. N&o poderdo ser executados servigos ndo previstos em contrato sem motivacdo prévia e autorizacdo do
Contratante;

3.17.3. O inicio das obras esta condicionado a expedicéo da Ordem de Inicio dos servicos (OIS);

3.17.4. Deverdo ser emitidas ART/RRT com a responsabilidade do profissional relacionado a empresa, estando
em conformidade com as Leis Federais n° 6.496/77 e n° 12.378/10 da execucdo dos servicos envolvidos, assinados
por profissionais credenciados pelo CREA/CONFEA/CAU, conforme Leis Federais n° 5.194/66 e n° 12.378/10,
respectivamente e encaminhar copias ao Contratante no ato da assinatura da ordem de execucao dos servicos,

3.17.5. Todo transporte de equipamentos ou materiais deve ser realizado dentro das normas de seguranca e por
conta da contratada;

3.17.6. Cabera somente ao Contratante a suspensdo de itens considerados desnecessarios, 0s quais serdo subtraidos
ou substituidos do valor global;

3.17.7. Os quantitativos apresentados na planilha em anexo sdo estimativos, caberd a interessada levantar a relagéo
minuciosa e dificuldades construtivas a serem observadas no local e inclui-las em seus custos;

3.17.8. Na execucdo dos servigos poderd haver adaptacdes para a adocdo de materiais com padrdo comercial de
producdo. Neste caso deverdo ser aprovadas pelo Contratante eventuais alteracbes em relagdo ao projeto
apresentado;

3.17.9. Todo entorno afetado pela obra deve ser reconstituido, como calcamento, paredes préximas, etc;

3.17.10. Todas as normas e legislacdo pertinentes a execucdo dos servigos deverdo ser consultadas pela
Contratada e verificadas quanto a possivel atualizacdo, revogacdo ou derrogacdo, devendo ser aplicado o texto
normativo (ou legal) em vigor, respeitando os periodos de vacancia (se aplicado);

3.17.11. Varios dos servicos contemplados/discriminados na planilha orcamentaria tem semelhanca entre si,
devido a isso, a discricdo desses servicos esta simplificada neste Termo de Referéncia, devendo a empresa
contratada comparar, reparar e expor argumentacao, caso Seja Necessario;

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1 Sustentabilidade

4.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos
0S seguintes requisitos:

4.1.2 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos
0S seguintes requisitos:

4.1.3. Adotara como preferéncia materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 4.1.2. Os equipamentos
deverdo ter maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
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4.1.3. A solucdo do objeto adotara como preferéncia maior vida Util e menor custo de manutencdo do bem e da
obra.

4.1.4. Limpeza final completa da obra, com recolhimento e transporte de entulhos (com destinacdo final
ambientalmente correta) e retirada de ferramentas e utensilios.

4.1.5. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposices e especificacdes constantes no Termo de
Referéncia. Submeter previamente, por escrito a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisguer mudangas nos
métodos executivos que fujam das especificacoes.

4.2 Garantia da contratacéo

4.2.1. N&o havera exigéncia da garantia da contratacéo dos arts. 96 e seguintes da Lel n°® 14.133, de 2021, pelas
razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.3Vistoria
4.3.1. N&o ha necessidade de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servico.
4.3.2. Serdo disponibilizados datas e horarios diferentes caso os interessados queiram realizar vistoria prévia.

4.3.3. Para a vistoria, o0 representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitacdo para arealizacdo davistoria.

4.3.4. Paravistoria no local dos servicos, que sera das 08h as 18h, o visitante devera agendar com a administracéo
dia e horario, encaminhando e-mail para cpaml2logistica@policiamilitar.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4748-
8566, Secdo L ogistica.

4.3.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal de seu representante legal
de que conhece o local e as condigdes da realizagéo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

4.3.6. O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas condi¢cdes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de
dados ou de informagdes sobre o local em que sera realizado o0 objeto da contratacao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 MODEL O DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1.1 Condigdes de execucao

5.1.1.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.2 Inicio da execucdo do objeto: 5(cinco) dias Uteis a contar da assinatura da emissdo da ordem de servico;
5.1.1.3 Deveréa ser executado de acordo com este TERMO DE REFERENCIA e seus anexos.

5.2 Local ehorario da prestacdo dos servigos
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5.2.1 Os servicos serdo prestados no seguinte enderego:
5.2.1.1 Av Paulista, 173 - Jd Monte Cristo - Suzano/SP,

5.3. Os servicos serdo prestados preferencialmente no seguinte horario, 8h as 18h, salvo situagdes em que a
natureza da atividade ou a conveniéncia administrativa exijam horarios diferenciados, mediante prévia autorizagao
do Gestor do Contrato.

5.3.1. Caso o Contratado manifeste interesse em executar servigos aos finais de semana, devera solicitar
autorizacdo ao Gestor do Contrato, com antecedéncia minima de 24 horas.

5.3 Materiais a serem disponibilizados

5.3.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, o contratado deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substitui¢do quando necessario.

5.4. Especificacdo da garantia do servico

5.4.1. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido no inc. 111, § 1°, art. 40, daLei n® 14.133
/2021 e art. 140, 8 6°, daNLCC c/c art. 618 do Cédigo Civil.

5.4.2. A Contratada, ao final do servico, devera fornecer a Policia Militar o Termo de Garantia, contado do seu
recebimento definitivo.

5.4.2.1. O prazo de garantia dos servi¢os ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do recebimento
definitivo da obra, e de 01 (um) ano para equipamentos.

5.4.2.2. O prazo de garantia de 05 (cinco) anos para 0s servicos visa assegurar a qualidade e a durabilidade dos
trabal hos executados, proporcionando seguranca e confiabilidade para a Administracdo. Ja a garantia de 01 (um)
ano para equipamentos considera a hecessidade de um periodo adequado para verificar o pleno funcionamento e a
integridade dos mesmos, assegurando que eventuais defeitos ou falhas sejam devidamente corrigidos pela empresa.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n°14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.1.3 As comunicacOes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem el etrénica para esse fim.

6.4 O Contratante poderd convocar representante do Contratado para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a celebracdo da contratacéo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido
inicial para apresentacéo do plano de fiscalizagdo, que contera informacfes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do
Contratado, quando houver, do método de afericéo dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre outros.
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6.2 Preposto

6.2.1 O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacéo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacéo a execucdo do objeto contratado.

6.2.2 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para 0 exercicio da atividade.

6.3 Fiscalizacao

6.3.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.4 Fiscalizacdo Técnica

6.4.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condic¢oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 17).

6.4.2 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados (Lel n° 14.133, de 2021, art. 117, § 1° e Decreto estadua n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso I1).

6.4.3 O fiscal técnico redlizarg, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos
executados e aprovara a planilha de medicéo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art.
17, inciso I11).

6.4.4 O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade
de suspensdo da execucao do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso 1V).

6.4.5 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei federal n® 14.133, de 2021, art. 117, § 2°).

6.4.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17,
inciso ).

6.5 Fiscalizacdo Administrativa

6.5.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condi¢bes de habilitacdo do Contratado,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, incisos 1l elll).

6.5.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabivels, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, inciso I V).

6.5.3 Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados que preencherem as
referidas vagas, nos termos do paragrafo unico do art. 116 daLei n° 14.133, de 2021.

6.6 Gestor do Contrato
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6.6.1 O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacéo dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processua visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacéo de sancbes e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, inciso 11 do art. 29).

6.6.2 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso 1X).

6.6.3 O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, guanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com
mencgdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.6.4 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacédo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lel
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.6.5 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da
Administracdo (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI e paragrafo Unico).

6.6.6 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.1 A avaliacdo da execucdo cabera a Fiscalizagdo, a qual serd responsavel por atestar a qualidade e a
conformidade do(s) servico(s) prestado(s), bem como acompanhar a conformidade com o previsto neste Termo de
Referéncia no Cronograma fisico-financeiro e na Planilha Orcamentaria apresentados pelo proponente.

7.2 Seraindicada a retencé@o ou glosa ho pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 ndo tenha produzido os resultados acordados,

7.2.1.1 tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.2.1.2 tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2.1.2 A utilizacdo do cronograma fisico financeiro ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos
para aavaliacdo da prestacdo dos servicos.

7.3 Do recebimento
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7.3.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaéria de
célculo detalhada.

7.3.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aguela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4. O Contratado também apresentar 4, a cada medicgao:

I. quando o caso, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo é,
exclusivamente, de origem exotica, ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragdo, sob as penas da
lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMADEIRA;

II. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem
dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicao dos produtos
e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacao final;

II1. quando for o caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as
respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO; IV. quando o caso, as notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual
n® 67.409, de 2022, de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;

V. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servico, quando o caso,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de
produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem
mineral utilizados no servico, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses
produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdao autenticadas pelo servidor responsavel pela recepcao.

7.5. Caberd ao fiscal administrativo do contrato, apds cada medicdo, conferir junto a0 CADMADEIRA a situagdo
cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e
conferir junto a0 CADMINERIO a situacio cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1°
do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com 0s
comprovantes das respectivas inscricfes validadas e com as copias de documentos indicadas na subdivisdo
anterior, quando o caso.

7.5.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘@, daLei n° 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.5.2 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovagao da prestagéo dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.3 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréter técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220,
de 2023).

7.5.4 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°
68.220, de 2023).
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7.5.5 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

7.5.6 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, que observard a
periodicidade mensal, o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacBes da execucdo do objeto
e, sefor o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao
Contratado, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio (Art. 119 c/c art. 140 daLei n°
14.133, de 2021).

7.5.9 Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacOes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis.

7.5.10 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizag8o técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.5.11 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detal hado, obedecendo os seguintes procedi mentos:

7.5.12 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);

7.5.13 Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso hgja
irregularidades que impegcam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.5.14 Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatorios e documentactes apresentadas,

7.5.15 Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo; e

7.5.16 Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo dos procedimentos e liquidagdo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.5.17 No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver
parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao
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Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacéo e
pagamento.

7.5.18 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.5.19 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

7.6 Liquidacao

7.6.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de aproximado de 10 (dez)
dias Gteis para fins de liquidag8o, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de
novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.6.2 Parafins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo devalidade;

b) adatadaemisséo;

¢) osdadosdo contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

€) ovaorapagar; e

f) eventua destague do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.6.3 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacao da regularizacdo da situacéo, sem 6nus ao Contratante.

7.6.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios el etrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.6.5 A Administrag@o deverdrealizar consultaao Sicaf para:
a) verificar amanutencdo das condicdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razéo que impeca a participacéo em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, tais como
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.6.6 Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 MesMo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.6.7 Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s mei 0s pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.
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7.6.8 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a extingdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.6.9 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extincdo do contrato, caso 0 Contratado néo regularize sua situacéo junto ao Sicaf.

7.7 Prazo de pagamento

7.7.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranca equivalente, desde gque tenha sido finalizada a liquidagdo da despesa, conforme seg¢éo
anterior, nos termos do art. 2°, inciso |1, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.7.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na
forma da legislagdo aplicavel (art. 2°, inciso |11, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto
estadual n° 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratorios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados pro rata temporis, em relacéo ao atraso verificado.

7.8 Forma de pagamento

7.8.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.8.2 Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no
“Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o
qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condi¢éo podera se
dar pela comprovacéo, pelo Contratado, de que 0s registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual
n° 12.799, de 2008.

7.8.3 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.8.4 O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda
gue ndo haja indicacdo de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses
anteriores.

7.8.5 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando darealizagcdo do pagamento, os percentuals estabel ecidos na legislacdo vigente.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO
8.1 FORMA E CRITERIO DE SEL EQAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECU(;AO
8.1.1 Formade selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da reaizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob aforma ELETRONICA, com adogZo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2 Regime de execucao

8.2.1 O regime de execucdo do contrato sera por prego global.

8.3 Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacdo. No momento

adequado, o licitante que estiver mais bem colocado na disputa sera convocado a apresentar a Administracéo, por
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meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborado pela Administracdo (integrante da documentagéo que compde a presente
contratacdo), para efeito de avaliaco de exequibilidade (art. 59, 83°, daLel n° 14.133, de 2021).

8.4 Exigéncias de habilitacdo

8.4.1 Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar 0s seguintes requisitos das secdes subsequentes deste
item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

8.4.1.1 Habilitacdo juridica

8.4.1.3 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.4.1.4 Sociedade empresaria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercia da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

8.4.1.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficia da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar afilial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°
77, de 18 de marco de 2020;

8.4.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores,

8.4.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.4.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizagado das Cooperativas Brasileiras de que trata 0 art. 107 daLei n°5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.4.1.9 Ato de autorizac8o para o0 exercicio da atividade, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

8.4.2 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidacdo
respectiva.

8.5 Habilitag&o fiscal, social etrabalhista
8.5.1.Provadeinscricdo no Cadastro Naciona de Pessoas Juridicas;

8.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTYS);
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8.5.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.5.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza -
|SSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.7 Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagdo aos
quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo
de declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, naformadalei.

8.6 Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.6.1 Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresario
individual ou sociedade empreséria;

8.7 Qualificacdo Técnica

8.7.1 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacfes e das condi¢fes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto dalicitacdo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia;

8.7.1.1 A declaracéo acima podera ser substituida por declaracédo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acer ca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao;

8.7.2 Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

8.8 CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

8.8.1 Comprovacdo de capacidade operacional para execucdo de servico similar de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacéo
de certidao(des) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

8.8.1.1. A exigéncia de atestado de capacidade técnica operacional justifica-se pela necessidade de mitigar riscos
de interrupgdo do servigo, comprovando que a futura contratada possui infraestrutura, histérico de fornecimento
continuo e em escala compativel com a complexidade da obra a ser executada, evitando contratacfes frustradas e
dispéndio de recurso publico com processos administrativos e novas licitagdes.

8.8.2 Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto
licitado, relacionadas natabela a seguir:

8.8.3 Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico similar, a apresentacéo e o
somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servicos executados de forma concomitante.

8.8.4 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou dafilial do licitante.”

8.8.5 Seréo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servi¢o similar, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servicos executados de forma concomitante;

8.8.6 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou dafilial do licitante;
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8.8.7 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade do(s) atestado(s),
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos,

8.9 Outras comprovacdes
8.9.1 Declaracéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

- cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, parégrafo Unico, da
Constituicdo Estadual.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor estimado total da contratacéo € de R$ 887.022,77 (oitocentos e oitenta e sete mil, vinte e dois reais e
setenta e sete centavos), conforme custos unitérios apostos na planilha orcamentaria Anexo do Edital. O valor
estimado da contratacéo foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual n°® 67.888, de 17 de agosto
de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento do Estado.

10.2 No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
10.2.1 Gestéo/Unidade: 180363

10.2.2 Fonte de Recursos: 150010001

10.2.3 Programa de Trabalho: 180402

10.2.4 Elemento de Despesa: 339039

10.2.5 Plano Interno:79 Conservacéo e Manutencéo de Imoveis

11. CONSIDERACOES

11.1 VERSAO DE MINUTA DE TR UTILIZADA

- Administracéo Publica do Estado de Séo Paulo

- Minuta Padronizada.

- Andlise Técnica: Subsecretaria de Gestéo.

- Examejuridico: PGE

- Modelo de Termo de Referéncia - Servigos Comuns de Engenharia— Pregéo

- Verso atualizada em: 01/01/2026.

11.2. TR foi elaborado junto ao Sistema TR Digital (Artefatos Digitais), disponivel no Portal de Compras do

Governo Federa (https://www.gov.br/compras/pt-br), conforme 8§ 1° do artigo 1° do Decreto n.° 68.185/23.
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11.3. TR foi elaborado em observancia ao Manual do TR Digital, disponivel no Portal de Compras SP, conforme
0s 88 1° e 2° do artigo 1° do Decreto n.° 68.185/23.

11.4. Os responsaveis pela elaboracdo do TR preenchem os requisitos previstos no artigo 7° da Lel federal n.°
14.133/21 e atendem a definicéo do artigo 2° do Decreto n.° 68.185/23.

1. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ROGERIO MORAES RIBEIRO

Auxiliar Secdo Logistica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/06/2026 as 12:32:03.

EDSON DE SANT ANA AMORIM
Chefe Segdo Logistica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/06/2026 as 12:14:36.
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@ Compras.gov.or UASG 180363

ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)

Estudo Técnico Preliminar 11/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00080553/2026-10

2. Descricao da necessidade
2.1. Ha necessidade de manutencéo de primeiro escaldo na sede do 32° BPM/M.

2.2. A intervencdo visa recuperar os desgastes naturais sofridos pelo imével e aumentar o tempo de vida Gtil da
edificagdo, evitando-se que estes evoluam e apresentem quadro mais grave que demande obra ou servico de
segundo ou até de terceiro escal@ por falta de manutencdo adequada, demandando recursos vultosos do cofre
publico.

2.3. O objeto deste Estudo Preliminar trata-se de servico comum, conforme art.62, X111 daLe n° 14.133/2021.

2.4. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bens ou servigos de luxo, nos termos do Decreto estadual n°
67.985, de 27 de setembro de 2023.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
32° BPM/M TENENTE-CORONEL PM JOSE RICARDO NUNES PEREIRA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os servicos devem ser realizados conforme especificagcdes, prazo e local informados no Termo de
Referéncia

4.2. O padréo de qualidade do material ofertado sera avaliado e devera estar certificado, segundo os padroes
usuais de mercado e demais caracteristicas e especificacfes técnicas exigidas pelos érgaos de controle
competentes (INMETRO, dentre outros).

4.3. Deverd, também, o fornecedor responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12 a 27, do Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); bem como substituir,
reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no respectivo Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos.

4.4. Visando atender a NR-6, a Contratada devera disponibilizar equipamentos de protecdo individual
(EPI's) adequados a todos os empregados mobilizados para a prestacdo do servico objeto desta licitacao,
inclusive coletes de sinalizagdo para uso em atividades onde haja tréfego e equipamentos de protecéo
coletiva (EPC’s), quando aplicavel, tais como fita de sinalizagdo, cone de sinalizacéo.
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4.5. A empresa Contratada devera ofertar preferencialmente produtos que atendam os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010:

| - que os bens sgjam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2:

Il - gque sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacgo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relacéo aos seus similares,

[11 - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclavels, de forma a garantir a maxima protegdo durante o
transporte e 0 armazenamento;

IV - que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBB5), éteres difenil-polibromados (PBDEsS).

4.6 Todos os processos devem ser realizados dentro do que preconizam Leis e normas técnicas, tais como
Norma Regulamentadora NR18 do Ministério do Trabalho; Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114; NBR 15575; Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Naciona do Meio
Ambiente (CONAMA) e Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999.

5. Levantamento de Mercado

5.1. As opc¢oes disponiveis no mercado visando a conservacdo e a manutencdo dos alojamentos e entrada e saida
dos veiculos sdo:

1) aquisicao de materiais para o efetivo do Batalhdo reformar;
2) aquisicao de materiais e, posteriormente, a contratacdo de empresa para execucao do servico;
3) contratagcdo de empresa para execucao do servico com fornecimento de materiais.

5.2. A primeira opgdo ndo seriaviavel por ndo haver no batalhdo policial com restricdo do servico operacional que
pudesse executar o servigo. Tendo em vista que o0 objetivo da Instituicdo € reduzir os indices criminais, ndo ha
possibilidade de empregar policial apto ao servigo operacional para executar 0 servico.

5.3. A segunda solucdo seria mais onerosa a administracao por apresentar necessidade de maior quantidade de
contratagcOes, sendo necess&rios processos licitatorios para a contratacdo da méao-de-obra qualificada e outro
certame para aquisicdo dos materiais, além disso, tal situacdo ird acarretar maior quantidade de processos, 0 que
leva a maior necessidade de acompanhamento por parte dos servidores, visto que cada processo necessita de
varios servidores para que seja realizado o devido acompanhamento. Além disso, haveria prejuizo em
individualizar a responsabilidade das empresas haja vista a garantia da instalagdo dos materiais estar vinculado aos
materiais fornecidos e vice-versa.

5.4. A contratagdo de empresa para execucao de servico com fornecimento de materiais seria mais vantajosa para
a Administracéo por haver diminuicdo de custo e tempo ao fazer apenas uma licitacdo e ao economizar em hora
homem na fiscalizag&o, gestdo de contrato. Ainda, a garantia dos materiais esta vinculado a instalagdo. Esse tipo
de solucdo gera somente uma contratacdo que € mais facilmente gerenciavel e tende a ter uma execucéo mais
rapida, visto que a contratada sera acionada por demandas e 0 pagamento sO serd liberado apés a realizagdo de
cada demanda.
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5.4.1. Sdienta-se ainda que em caso de reforma predial € padrdo na Administracdo Publica a contratacdo de
servigo com o fornecimento de materiais.

5.5. A existéncia de varias empresas prestadoras do servico objeto deste estudo no mercado, assim como a prética
comum da atividade, descaracterizam a necessidade de audiéncia publica paratratar do assunto.

5.6. O levantamento de custo estimado foi realizado por meio de sistema de custos adotados pela administracéo
estadual: Boletim Referencial de Custos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU -
Tabela de Servicos versdo n° 199 - Vigéncia: a partir de agosto/2025.

6. Descricao da solucao como um todo
6. Descricéo da solugdo como um todo

6.1. Levantamento e Avaliacdo: Inicialmente, foi realizado levantamento detalhado das condigbes atuais da
edificagdo, identificando areas que necessitam de reparos, atualizagcbes ou melhorias. Foi incluso inspecdes
estruturai's, elétricas, hidraulicas, de seguranca, entre outras.

6.2. Plangjamento e Projeto: Com base no levantamento e na avaliacéo, foi desenvolvido plano de reforma que
inclui o escopo dos trabalhos, as etapas do processo, 0 cronograma de execugdo, 0 orcamento estimado e os
recursos necessarios. Projeto detalhado foi elaborado para guiar as intervengbes e garantir a qualidade e a
eficiéncia dos resultados.

6.3. Execucdo das Obras. As obras devem ser realizadas conforme o plangjamento e o projeto estabel ecidos,
envolvendo remocdo de materiais, revestimentos, acabamentos, entre outros. A execucdo sera conduzida por
profissionais qualificados e seguindo padrdes de seguranca e qualidade.

6.4. Controle de Qualidade e Seguranca: Durante todo o processo de reforma, serdo realizados controles de
gualidade para garantir que os materiais e 0s servicos atendam aos padroes estabel ecidos. Além disso, medidas de
seguranca serdo adotadas para proteger os trabalhadores, os ocupantes e o patriménio publico e de terceiros
durante a execucéo do objeto do contrato.

6.5. Monitoramento e Acompanhamento: O progresso das obras sera monitorado regularmente por fiscal
nomeado, preferencialmente engenheiro ou arquiteto, para garantir o cumprimento do cronograma e a resolucéo
de eventuais problemas ou imprevistos. Esse acompanhamento continuo sera realizado para garantir que a reforma
estegja alinhada com as expectativas e necessidades da contratante.

6.6. Entrega e Recebimento: Apos a conclusdo das obras, sera realizada vistoria final para verificar se todos os
itens do escopo foram executados conforme o plangjado e se os padrdes de qualidade foram atendidos. Apos a
aprovacdo, serafeito o recebimento formal da obra.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A metodologia utilizada para o levantamento dos célculos das quantidades dos materiais e méo de obra a
serem empregados na realizacdo dos servicos foram calculadas nos moldes e técnicas das Normas Técnicas
vigentes. Foram realizadas a jungdo dos termos para se chegar a uma quantidade total sobre cada servico a ser
realizado.

7.2. Ainda sobre a metodol ogia utilizada, logo apés o levantamento dos quantitativos fornecidos pel os usuarios do
setor, a equipe técnica da Secdo de logistica deslocou-se para verificar e retificar/ratificar os quantitativos
solicitados, levando-se em consideragdo o estado de conservagdo da edificacéo, tendo como base, a m? de
area construida e como suporte aos levantamentos feitos nos locais em estado precério de manutencao, foi feita

3de?7



uma planilha de metodologia de cdlculo a qual segue em anexo, tendo em conta o comprimento X largura/altura de
cada area onde 0s servigos seréo executados.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 887.022,77

8.1. Para afericdo do melhor preco estimado, de acordo com artigo 3° do DECRETO N° 67.888, DE 17 DE
AGOSTO DE 2023, foi utilizada o Boletim CDHU 199, vigente desde AGO/25, com desoneracdo acrescido de
BDI em 20,34%.

8.2. Para se determinar o valor da obra foi realizado medi¢cdo do local e os devidos célculos para se saber a
guantidade a ser contratado, como m? ou m3. Para se determinar as unidades e conjuntos foram realizados
desenhos de como ficardo as salas, quantidade de portas, ambientes, vasos, bacia.

8.3. As unidades a serem contratadas estdo individualizada e descritas na planilha orcamentaria.

8.4. O BDI adotado na planilha orgamentaria esta de acordo com o Acorddo 2622/2013 -TCU- Plenario, situando-
se dentro dos limites aceitavels para obras de manutencéo e reforma de edificios.

8.5. As pecas que dao suporte aos célculos estdo anexadas ao processo SEI n° 057.00080553/2026-10, e faréo
parte do edital.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Em que pese aregra a ser observada pela Administragéo nas licitacOes seja de parcelamento do objeto, para
esta necessidade ndo o havera

9.2. A eventua divisdo do procedimento licitatorio para cada tipo de area, ou ainda, a divisdo entre o fornecimento
dos servigos (mé&o de obra) e materiais causaria inviabilidade técnica e econdbmica com prejuizo ao conjunto e
perda da economia de escala.

9.3. Ainda, os materiais incluidos nesta contratacdo estdo intrinsecamente relacionados com a execucdo dos
servicos objeto da contratacdo. Na hipdtese da retirada dos materiais, ndo haveria como avaliar o desempenho da
empresa contratada. Além disto, a divisdo da contratacéo por tipo de area afetaria 0 ganho de escala e tornaria a
fiscalizacdo mais onerosa, dificultando, inclusive, a gestdo dos diversos contratos. N&o raro encontramos
exemplos de contratagdes de solucbes Unicas, contratadas separadamente, que acabam redundadas em fracasso,
posto que possiveis falhas em qualquer dos itens ensgjam dificuldades intransponiveis para correcdes ou apuracao
de responsabilidade. Estes fundamentos convergem para reforcar a conclusédo de que a divisdo do objeto em
parcelas ndo se comprova técnica e economicamente viavel.

9.4. Assim, pelos motivos expostos, a prestacdo dos servicos de engenharia em um Unico contrato, com a incluséo
de todos os materiais e equipamentos necessarios a execucdo adequada dos servicos, € a que melhor atende aos
interesses da Administracdo e também a que se apresenta mais vantajosa.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o existem contratagdes que guardam relacdo/afinidade com o objeto dos servicos/contratacdo pretendida,
sgjam elas jareadlizadas, ou contratacfes futuras.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

1.1. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de ContratagGes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

1) ID PCA no PNCP: 46377800000127-0-000150/2026

I1) Data de publicacéo no PNCP: 30/06/2025

[11) 1d do item no PCA: 325;

V) Classe/Grupo: 545;

V) Identificador da Futura Contratac&o: 180363-20/2026.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

12.1. Beneficios Econdmicos (Economia de Escala e Preventiva)

Manutencéo Preventiva vs. Corretiva: A intervencdo imediata evitaria que os atuais desgastes
evoluam e apresentem quadro mais grave que demande obra ou servico de segundo ou até de terceiro
escal&o por falta de manutencdo adequada.

Preservacdo do Patrim6nio Publico: A reforma garante o prolongamento da vida Util da edificacéo,
protegendo o investimento estatal ja realizado naquela sede.

12.2. Eficiéncia Operacional e Prontidao

Melhoria na Qualidade do Descanso: O policial militar atua sob constante estresse. Um ambiente salubre
garante 0 repouso necessario para a manutencao do estado de alerta e o tempo de reacdo adequado durante o
SEervico.

Reducédo do Absenteismo: Ao eliminar mofo e infiltragdes, reduz-se o risco de doencas respiratorias e
infecciosas, diminuindo o nimero de baixas médicas e afastamentos no efetivo, mantendo a forca de
trabalho completa.

12.3. Valorizagéo e Dignidade Humana

Elevacdo da Moral da Tropa: A melhoria das condi¢bes fisicas do 32° BPMM demonstra o
reconhecimento e o0 zelo da institui¢ao pelo seu ativo mais precioso: 0 ser humano. 1sso impacta diretamente
na motivacdo e no engajamento operacional.

Humanizacdo do Ambiente de Trabalho: Proporcionar instalagdes sanitérias e de alojamento dignas
reforga o sentimento de pertencimento e respeito a dignidade do servidor.

12.4. Seguranca e Mitigagdo de Riscos

Prevencdo de Sinistros: A adequacdo das instalacfes elétricas elimina o risco de curtos-circuitos que
poderiam causar incéndios, protegendo a vida dos policiais e evitando a perda de equipamentos e
documentos da unidade.
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e Seguranca Sanitaria: A melhoria da ventilacdo e dos sistemas hidraulicos elimina focos de vetores e
agentes patogénicos (fungos e bactérias).

* A contratac8o pretendida transcende além da mera estética predial; trata-se de um investimento estratégico
na capacidade operativa do 32° BPMM. Ao proporcionar ambiente salubre, mitigamos riscos a salde do
efetivo e garantimos que o policial esteja em sua plenitude fisica e mental para servir a sociedade. Além
disso, a intervencdo tempestiva nas patologias estruturais (infiltracfes e elétrica) configura uma medida de
responsabilidade fiscal, evitando o agravamento dos danos e 0 consequente aumento exponencial dos
custos de reparo futuro.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Tanto o policial que serd nomeado Gestor como 0 que serd nomeado Fiscal do Contrato tém ampla
experiéncia dessa funcdo de modo que ndo haverd nenhum prejuizo a Administragcdo Publica, de modo que
todos os beneficios pretendidos sejam alcangados.

13.2. A contratacdo do servico aqui tratado devera ser realizada em conformidade com as justificativas,
especificacOes técnicas, condicdes de garantia e de execucdo dos servigos estabelecidos no corpo deste
plangjamento, bem como no Termo de Referéncia.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A manutencdo predial vai gerar residuos em quantidades consideraveis, tais como entulho e embal agens
de materiais. Sera necessario 0 uso de dgua potavel para a execucao dos servicos.

14.2. Como medida mitigadora, foi previsto no custo estimado da contratacdo o descarte de residuos em
cacambas apropriadas para 0 armazenamento (no local da obra), posterior transporte e descarte destes materiais
conforme normas ambientais vigentes.

14.3. A Contratada deverd comprovar que atende aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando
aplicavel:

a) que os bens sgiam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

- que sgjam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

b) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegdo durante o
transporte e 0 armazenamento;

C) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracéo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of - Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(V1)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBS), éteres difenil-polibromados (PBDES).

14.3.1. A comprovagdo do disposto neste item podera ser feita mediante apresentacéo de certificacdo emitida
por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.
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15. CONSIDERACOES

15.1. Este Estudo Técnico Preliminar foi elaborado no Sistema ETP Digital do Portal de Compras do Governo
Federal, nos termos do Decreto n® 68.017, artigo 1°, § 1°.

15.2. Para elaboragéo deste ETP, foram observados os procedimentos contidos no Manual disponibilizado no
Portal de Compras do Estado de S&o Paulo (https.//compras.sp.gov.br/agente-publico/manuais/), conforme os 88
1° e 2° do artigo 1° do Decreto n.° 68.017/23.

15.3. Para 0os campos nao obrigatdrios ndo houve necessidade de justificar porque neles foram inseridas
informagdes pertinentes ao assunto.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que aintervencdo visa recuperar os desgastes naturais sofridos pelo imével e aumentar o tempo de
vida Util da edificagdo, evitando-se que estes evoluam e apresentem quadro mais grave que demande obra ou
servigo de segundo ou até de terceiro escal&o por falta de manutencéo adequada; considerando ainda o objetivo de

proporcionar local salubre e digno para que os policiais exercam diligentemente suas atividades, esta equipe de
planejamento declara viavel a contratagcdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EDSON DE SANT ANA AMORIM
Cap PM Ch Seg Log

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/05/2026 as 17:30:51.

ROGERIO MORAES RIBEIRO
Cb PM Aux Téc Sec Log

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/05/2026 as 17:31:37.
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANO DOZE
CPA/M-12

PREGAO ELETRONICO N° 363/0004/26

Processo SEI n° 057.00080553/2026-10

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ 12026, CELEBRADO
ENTRE O ESTADO DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA

METROPOLITANA DOZE - CPA/M-12 E A EMPRESA

O Estado de S&o Paulo, por meio da Policia Militar do Estado de S&o Paulo - Comando de
Policiamento de Area Metropolitana Doze — CPA/M-12, sediado na Rua Coronel Souza Franco, 1010,
Centro, Mogi das Cruzes/SP — CEP n° 08.780-120, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.198.514/0129-18, neste
ato representado pelo Cel PM Rodrigo de Oliveira Carneiro, portador do RG sob o n°® 20.736.547 e do CPF
sob o n° 184.385.028-14, no uso da competéncia conferida pela legislagdo aplicavel, doravante denominado

CONTRATANTE, e a Empresa .......ccccceeeveeeeenenennn, , inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® .......cccceeeeeeeeenn, ,
sediado(a) Na ......ccccevveeeiiiiiiiiieeenn, , doravante designada CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. , inscrito(a) no CPF sob o n°........., conforme atos constitutivos da fornecedora OU

procuraGio apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 057.00080553/2026-10e
em observancia as disposi¢fes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislagéo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrdnico n°® PR-
363/0004/26, mediante as condi¢bes a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na
forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servicos comum com fornecimento de
todos materiais para manutencdo de primeiro escaldo nos alojamentos da sede do 32° BPMM,
conforme detalhamento e especificagfes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta
do Contratado e demais documentos da contratacéo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacéo:

CatSer Cadigo Unidade de

Item Especificagéo Compras BEC medida

Quantidade Valor

Servigo de manutencgdo Predial das
1 dependéncias da sede do 32° BPM/M, 1627 79073 unid 1 R$
conforme Termo de Referéncia n® 05/2026.
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. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte

integrante deste instrumento, independentemente de transcrigcao:

1.4.

2.1

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacéo;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
O regime de execucao deste contrato por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ordem de inicio de

servi¢os, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessério & conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo
111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a
vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracédo do contrato estara sujeita a condi¢ao resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Or¢camentéarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolucao do contrato, com base na
condicdo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado n&o tera direito a qualquer espécie de indenizacao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e

XVl

3.1

. O regime de execucado contratual, os modelos de gestdo e de execu¢do, assim como 0s prazos e

condi¢cdes de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

4.

4.1.

5.1
52

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

N&o serd admitida a subcontratacédo, cesséo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

. O valor total da contratacéo é de R$.......... (verrr)

. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais

ec

omerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral

do objeto da contratacéo.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12026

5.3. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependeréo dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao,
perca as condi¢Bes de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-
se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagfes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagfes avencadas
perante a Administracao, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacédo de
gue a sua proposta levou em consideracédo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sédo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da
data do orgamento estimado, que corresponde a _ / /| (DD/MM/AAAA).

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de
execucdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do
orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice (indicar o indice a ser adotado),
exclusivamente para as obriga¢@es iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(édo) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacdo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;
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8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;
8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa,

para efeito de liquidacédo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adocgéo

das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagfes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, observado o prazo de
10 (dez) dias para deciséo, a contar da conclusdo da instru¢do do requerimento, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposi¢do legal ou clausula contratual que
estabeleca prazo especifico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro
feitos pelo Contratado no prazo méaximo de 10 (dez) dias, contado a partir da concluséo da instrucéo do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo Unico do art. 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.12. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, se
0 caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lein® 14.133, de 2021,

8.1.13. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se
iniciard enquanto o Contratado ndo cumprir 0s atos ou apresentar a documentacdo solicitada pelo
Contratante para adequada instrucdo do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢cBes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentag&o que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucao do contrato;
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9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro
para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com
0 Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administrac@o ou a terceiros em razao da execucdo do contrato, ndo excluindo
nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungéo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lein® 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrdnicos habeis de informacdes, o Contratado
deverd atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 2) certidbes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas
para fins de habilitacdo na documentacédo que integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 4) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e 0s demais previstos em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do art. 121
daLein®14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execuc¢édo dos servicos;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas
melhores condi¢ctes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de Referéncia, observando-se
o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacéo e incorreta ou
inadequada utilizacéo;

9.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.21. Cumprir as disposi¢Bes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execuc¢&o do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 69.588, de 2025, o Contratado
se compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragcdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e
eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigagBes previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingcdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das
sangfes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do
art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
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cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos
termos do inciso 1V do art. 14 e/ou paragrafo Unico do art. 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacdo constante do Decreto estadual n°® 68.829, de 4 de
setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no &mbito da execugéo do
objeto deste contrato, as partes deverao observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

10.1.1. O Contratado nado podera realizar subcontratacdo, tampouco divulgar dados pessoais a
gualquer subcontratado, ou substituir subcontratado, exceto se previamente autorizada de forma
especifica e por escrito pelo Contratante.

10.1.2. O Contratado deve tomar medidas razoaveis para assegurar que empregados, prepostos ou
colaboradores de qualquer subcontratado que necessitem conhecer/acessar dados pessoais
relacionados a execucdo deste contrato estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou
obrigagdes profissionais de confidencialidade, e cumprir, no tocante a subcontratagdo, todas as
disposicbes aplicaveis da Lei n® 13.709, de 2018.

10.1.3. A subcontratagdo, mesmo quando autorizada pelo Contratante, ndo exime o Contratado das
obrigacdes decorrentes deste contrato, de modo que o Contratado permanecera por elas integralmente
responsavel perante o Contratante, inclusive na hip6tese de descumprimento dessas obriga¢des por
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execugéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima
descritas as seguintes sanc¢odes:
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i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 2° da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
da subdivisdo anterior desta clausula, quando ndo se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°, da Lei n®14.133, de 2021);

iii) Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisao anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da
referida subdivisdo, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 5° da Lei n°

14.133, de 2021).

Multa: A sancdo de multa sera calculada em conformidade com a documentacdo que integra este
instrumento Resolu¢do n® SSP-05/2026, publicada no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo em
02MARZ26, e aplicada apds regular processo administrativo.

A sancao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, calculada na forma
deste Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des previstas neste Contrato (art.
156, 8§ 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
guando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagéo das sanc¢Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sanc¢fes seréo considerados (art. 156, 8§ 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.

12.7. As sances sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
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ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).

12.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137a139e155a 163 da Lein®14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingao por ato
unilateral da Administracdo, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como no art. 1°, § 2°,
item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010, com a redacdo que Ihe foi dada pelo Decreto estadual n°
57.159, de 2011, na hip6tese da configuragéo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas,
com relagdo de subordinacdo ou dependéncia, quando o Contratado for sociedade cooperativa (se
admitida a participagé@o/contratacio de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°®
14.133, de 2021, devendo a extin¢do ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alterag&o subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido da indicacao de:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura 6ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execug¢do contratual, caso néo
seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execug¢do ou sobre a
declaracdo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se ao
Contratado oportunidade para prévia manifestacéo e participagao na instrucgao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:
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I.  Gestado/Unidade: 180.363

II.  Fonte de Recursos: 150010001
Ill.  Programa de Trabalho: 180402
IV. Elemento de Despesa: 339039
V.  Plano Interno: 79
VI. Nota de Empenho: __

14.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o0 presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apés aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e
liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e disposicdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — CAdigo
de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgcamento-
base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacéo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.5. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial seré restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n°® 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questbes
gue decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que
produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Mogi das Cruzes, data da Ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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Modelo de Proposta
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA
SERVIGOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO DAS INSTALAGOES DA SEDE DO 32° BPM/M
ANEXO - PLANILHA ORCAMENTARIA
TERMO DE REFERENCIA 05/2026
ASSUNTO: |Servicos de manutengdo e conservacado das instalagdes da sede do 32° BPMM (Alojamentos)
LOCAL: Av Paulista, 173 - Jd Monte Cristo - Suzano - SP
ITEM REF FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS AMBIENTE ANTIGO UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
1 02.05.202 CDHU |Andaime torre metalico (1,5 x 1,5m) com piso metalico mxmés 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
11 02.05.060 CDHU [Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5m) com piso metdlico m 3,60 R$ R$ - | R$ R$ R$
R$
1.2 REF FONTE [DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
1.2.1 04.03.040 CDHU [Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 23,73 R$ R$ -| R$ R$ R$
1.2.2 04.02.110 CDHU [Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m2 23,73 R$ R$ - | R$ R$ R$
1.2.3 03.08.040 CDHU |Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagcao/tarugamento m?2 23,73 R$ R$ -| R$ R$ R$
1.2.4 03.02.040 CDHU [Demolicao manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 13,79 R$ R$ - | R$ R$ R$
1.2.5 03.03.060 CDHU |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso m? 30,85 R$ R$ - | R$ R$ R$
Remocéao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
126 05.07.040 CDHU concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal me 16,80 R$ R$ R$ R$ R$
R$
[ TEM REF___ | FONTE [DESCRICAO DOS SERVICOS AMBIENTE NOVO GUARDA DO QUARTEL [ UNID [ QTD | TOTAL MAT | [ TOTAL MO. | I TOTAL
1.3 REF FONTE [SERVICOS PRELIMINARES UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
1.3.1 02.05.202 CDHU [Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5m) com piso metdlico mxmeés 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
1.3.2 02.05.060 CDHU [Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10m m 3,60 R$ R$ - | R$ R$ R$
R$
1.4 REF FONTE |DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
141 04.03.040 CDHU |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m?2 53,30 R$ R$ -| R$ R$ R$
1.4.2 04.02.140 CDHU |Retirada de estrutura metalica kg 143,52 R$ R$ R$ R$ R$
1.4.3 03.08.040 CDHU |Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m2 24,38 R$ R$ -| R$ R$ R$
144 03.02.040 CDHU |Demolicdo manual de alvenaria de elevacéo ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 1,33 R$ R$ -| R$ R$ R$
145 03.03.060 CDHU |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso m? 20,43 R$ R$ -| R$ R$ R$
R$
15 REF FONTE [ESTRUTURA E COBERTURA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
151 12.01.061 CDHU |Broca em concreto armado diametro de 30cm - completa m 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
= PP - = =
152 06.02.020 CDHU ;Eosuc:;/sg;c;manual em solo de 12 e 22 categoria para execugao de blocos de fundagéo e me 043 RS R$ R$ R$ R$
153 10.01.040 CDHU [Aco CA50 armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (Sapatas) kg 19,20 R$ R$ R$ R$ R$
154 11.01.130 CDHU [Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 0,50 R$ R$ R$ R$ R$
155 11.16.040 CDHU [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo m3 0,432 R$ - R$ -| R$ R$ R$
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, Perfl "U" (VIGAS E
1.5.6 15.03.030 CDHU [ESTRUTURA DE TRAVAMENTO) - Alt (h)=41,83mm - Larg (abas)=101,60mm - Massa kg 280,95 R$ R$ R$ R$ R$
Linear= kg/m 9,30 - espessura alma= 6,27mm.
Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com
1.5.7 16.13.130 CDHU poliestireno expandido m?2 48,74 R$ R$ R$ R$ R$
15.8 16.33.022 CDHU |Rufo em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33m m 19,75 R$ R$ R$ R$ R$
1.5.9 16.33.022 CDHU [Calha em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33m m 10,07 R$ R$ R$ R$ R$
R$
[ 16 REF | FONTE J[ALVENARIA E ACABAMENTOS [UND ][ QID | UNITMAT | TOTALDEMAT | UNITMO | TOTALMO | TOTAL




1.6.1 14.04.210 CDHU [Alvenaria de bloco ceramico de vedacéo, uso revestido, 14 cm m? 26,07 R$ R$ R$ R$ R$
1.6.2 17.02.020 CDHU [ Chapisco m? 52,14 R$ R$ R$ R$ R$
1.6.3 17.02.220 CDHU [Reboco m? 52,14 R$ R$ R$ R$ R$
1.6.4 22.02.030 CDHU [Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm fixo m? 48,74 R$ R$ R$ R$ R$
1.6.5 44.02.062 CDHU [Tampo/Bancada em granito, com frontéo, espessura de 2cm, acabamento polido m? 2,13 R$ R$ R$ R$ R$
1.6.6 33.02.060 CDHU [Massa corrida a base de PVA (uso interno e externo) m? 163,20 R$ R$ R$ R$ R$
1.6.7 33.10.020 CDHU |Tinta latex em massa, inclusive preparo m? 163,20 R$ R$ R$ R$ R$
1.6.8 14.30.010 CDHU |Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm (Cor Amarelo Ornamental) m?2 5,61 R$ R$ R$ R$ R$
Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 60min, espessura
16.9 14.30.440 | CDHU | o0o0té oM REVES S0 0 g P m2 16,77 | R$ R$ R$ R$ R$
R$
1.7 REF FONTE |PISOS E REVESTIMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
Piso em porcelanato esmaltado acetinado para &rea interna em
1.7.1 18.08.032 CDHU |ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcéo Bla, resisténcia quimica m? 48,74 R$ R$ R$ R$ R$
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente
1.7.2 18.08.100 CDHU |com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia quimica B, m 23,14 R$ R$ R$ R$ R$
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
1.7.3 19.01.062 CDHU |Soleira em granito (amarelo ornamental) espessura de cm e largura até 20cm m? 0,16 R$ R$ R$ R$ R$
1.7.4 19.01.062 CDHU |Peitoril em granito, espessura de 2cm,acabamento polido m?2 1,54 R$ R$ R$ R$ R$
Piso em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto
1.75 18.08.032 CDHU |trafego, grupo de absorc¢éo Blz, assentado com argamassa colante industrializada, m2 50,04 R$ R$ R$ R$ R$
rejuntada
R$
1.8 REF FONTE |PORTAS E ESQUADRIAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
1.8.1 26.02.060 CDHU |Vidro temperado incolor de 10mm m?2 4,93 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.2 28.01.171 CDHU |Mola aérea para porta, com esfogo acima de 60kg até 80kg un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.3 28.20.650 CDHU |Puxador duplo em acgo inoxidavel, para porta de vidro de 350mm un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.4 28.20.220 CDHU |Dobradiga inferior para porta de vidro temperado un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.85 28.20.230 CDHU |Dobradica superior para porta de vidro temperado un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.6 28.20.600 CDHU |Fechadura com cilindro para porta em vidro temperado un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.7 25.01.070 CDHU |Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial m2 0,84 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.8 24.01.200 CDHU |Caixilho fixo em aco SAE 1010/1020 para vidro a prova de bala, sob medida m?2 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.9 25.01.050 CDHU |Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro sob medida m?2 5,90 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.10 25.02.050 CDHU |Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m?2 5,04 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.11 26.02.170 CDHU |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm, nas Portas dos box dos banheiros. m?2 4,08 R$ R$ R$ R$ R$
1.8.12 28.01.070 CDHU |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado [5] 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
1.9 REF FONTE |LOUCAS E METAIS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
191 44.01.800 CDHU |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.9.2 44.20.280 CDHU |Tampa de plastico para bacia sanitaria un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
193 44.01.270 CDHU |Cuba de louca de embutir oval un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.9.4 44.02.062 CDHU |Tampo/ bancada em granito, com frontéo, espessura de 2cm, acabamento polido m? 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
195 44.03.645 CDHU 'Igc’)\zgillrza gsr; bﬂancada automatica, acionamento hidromecéanico, em latdo cromado, un 2,00 RS RS R$ R$ R$
1.9.6 47.01.020 CDHU |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento DN= 3/4 un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.9.7 44.03.090 CDHU |Cabide cromado para banheir, gancho duplo un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm, formato retangular 600 x 800 mm, sem
1.98 26.04.010 | CDHU | ShCHO Junto 20 lavaterio p 9 me 09 | R$ R$ R$ R$ R$
1.9.9 44.03.130 CDHU |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.9.10 44.03.050 CDHU |Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600, com visor un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.9.11 44.03.180 CDHU |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
1.10 REF FONTE |[INSTALACOES HIDRAULICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
1.10.1 46.01.020 CDHU |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25mm, (3/4), inclusive conexdes m 20,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.10.2 46.02.050 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.10.3 46.02.070 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 9,00 R$ R$ R$ R$ R$

R$




111 REF FONTE |[INSTALACOES ELETRICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
1.11.1 38.04.040 CDHU |Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 14,40 | R$ R$ R$ R$ R$
1.11.2 38.19.210 CDHU |Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, diametro externo de 25mm m 50,00 | R$ R$ R$ R$ R$
1.11.3 40.06.040 CDHU |Condulete metéalico de 3/4' [¥] 8,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.11.4 37.04.250 CDHU |[Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para até 16 disjuntores un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.115 40.04.450 CDHU [Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa [5] 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.11.6 40.04.460 CDHU [Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa [5] 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.11.7 39.21.020 CDHU [Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 70,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.11.8 39.21.050 CDHU [ Cabo de cobre flexivel de 10 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 5,00 R$ R$ R$ R$ R$

Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em aluminio de alto brilho

1.11.9 41.14.640 | CDHU | oo ampadgs orescontes un 800 | R$ R$ R$ R$ R$
1.11.10 40.05.020 CDHU |Interruptor com 1m tecla simples e placa [5] 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
11111 37.13.610 CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.11.12 42.05.200 CDHU [Haste de aterramento de 5/8' x 2,4m un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.11.13 29.03.030 CDHU |Cordoalha de ago galvanizado, diametro de de 1/4' (6,35mm) m 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.11.14 42.05.140 CDHU |Conector cabo/haste de 3/4' un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.11.15 37.10.010 CDHU |Barramento de cobre nu kg 0,50 R$ R$ R$ R$ R$
R$

1.12 REF FONTE [LOGICA, VOZ E DADOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
1121 39.11.080 CDHU gfggg?'!?;?ggzo CL, com 20 pares de 0,50mm, para centrais telefonicas, equipamentos m 20,00 RS RS RS RS R$
1.12.2 39.18.120 CDHU |Cabo pararede U/UTP 23 WG com 4 pares - categoria 6A m 100,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.12.3 66.08.100 CDHU |Rack Fechado padréo metalico, 19 x 12 Us x 470mm un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.12.4 66.20.225 CDHU [ Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.125 38.04.040 CDHU |Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 13,00 | R$ R$ R$ R$ R$
1.12.6 40.06.040 CDHU |Condulete metalico de 3/4' cj 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
1.12.7 69.03.340 CDHU [Conector RJ-45 fémea - categoria 6 - blindado un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$

| 1.13 | REF ] FONTE |CLIMATIZAQAO [ UNID [ QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT ] UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
[ 1131 [ 43.07.340 | CDHU [Arcondicionado afrio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | ¢ | 100 | R$ R$ R$ R$ R$
R$

I SUBTOTAL | [ R$ |

2 REF FONTE [SERVICOS PRELIMINARES UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
2.1 02.05.202 CDHU [Andaime torre metalico (1,5 x 1,5m) com piso metalico mxmés 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
2.1.2 02.05.060 CDHU [Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10m m 10,00 R$ R$ - | R$ R$ R$
R$
22 REF FONTE |DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
221 04.03.040 CDHU [Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m?2 56,25 R$ R$ -| R$ R$ R$
Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria,
222 05.07.040 CDHU concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal me 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
2.3 REF FONTE [FUNDACAO, ESTRUTURA E COBERTURA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
231 12.01.061 CDHU |[Broca em concreto armado diametro de 30cm - completa m 14,00 R$ R$ R$ R$ R$
= YTy - = =
232 06.02.020 CDHU ;Eosuc:;/sggc;manual em solo de 12 e 22 categoria para execugao de blocos de fundagéo e me 043 RS R$ R$ R$ R$
233 10.01.040 CDHU [Ago CA50 armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (Sapatas) kg 19,20 R$ R$ R$ R$ R$
234 11.01.130 CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 0,43 R$ R$ R$ R$ R$
2.35 11.16.040 CDHU [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo m3 0,432 R$ R$ R$ R$ R$
Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura (PILARES E
2.3.6 15.03.030 CDHU |VIGAS E ESTRUTURA DE TRAVAMENTO) - Bitola W200x15,0 - Altura do perfil kg 345,75 R$ R$ R$ R$ R$
200mm/ tw 4,3mm - Mesa bf 100mm
Telhamento em chapa de ago pintada com epoxi e poliester, perfil trapezoidal, com
237 16.12.060 CDHU espessura de 0,50mm e altura de 40mm m2 63,78 R$ R$ R$ R$ R$
2.3.8 35.03.030 CDHU [ Cancela automatica metdlica com barreira de aliminio de 3,50 até 4,00 un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$







31 REF FONTE [SERVICOS PRELIMINARES UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
311 02.05.202 CDHU |Andaime torre metalico (1,5 x 1,5m) com piso metélico mxmeés 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
3.1.2 02.05.060 CDHU |Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10m m 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
R$
32 REF FONTE |DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
321 04.03.040 CDHU |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m?2 31,66 R$ R$ R$ R$ R$
3.22 03.02.040 CDHU |Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 4,14 R$ R$ R$ R$ R$
Remocao de entulho separado de obra com cacamba metélica - terra, alvenaria,
3.23 05.07.040 CDHU concregto, argamassa, m’;deira, papel, plastico gu metal me 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
34 REF FONTE |[ESTRUTURA E COBERTURA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
Fornecimento de estrutura em ago ASTM-A36 - Viga metdlica Perfil "U" - Abas
341 15.03.030 CDHU |inclinadas paratergas - (4" 101,60x8,04mm - Alma=12 - Largura=40,23mm - Espessura kg 20,42 R$ R$ R$ R$ R$
da alma=4,67mm
Telhamento em chapa de aco pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com
3.4.2 1613130 | CDHU | oo expandigo GO pre-p p P me 14,86 | R$ R$ R$ R$ R$
3.4.3 16.33.022 CDHU [Calha em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 2,54 R$ R$ R$ R$ R$
3.4.4 16.33.022 CDHU [Rufo em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 2,54 R$ R$ R$ R$ R$
R$
35 REF FONTE |ALVENARIA E ACABAMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
351 06.01.020 CDHU |Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto m3 0,3036 R$ R$ R$ R$ R$
352 10.01.040 CDHU |Vergalhdo CA 50 10mm 3/8" = 500MPa Kg 35,43 R$ R$ R$ R$ R$
353 11.01.130 CDHU [Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 0,5096 R$ R$ R$ R$ R$
354 11.16.040 CDHU |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 0,510 R$ R$ R$ R$ R$
355 14.05.050 CDHU |Alvenaria de bloco ceramico estrutural de 14cm m? 32,07 R$ R$ R$ R$ R$
3.5.6 17.02.020 CDHU |Chapisco m?2 47,06 R$ R$ R$ R$ R$
357 17.02.220 CDHU [Reboco m?2 53,13 R$ R$ R$ R$ R$
3.5.8 22.02.030 CDHU |Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm fixo m?2 12,83 R$ R$ R$ R$ R$
3.5.9 33.02.060 CDHU |Massa corrida a base de PVA (uso interno) m?2 59,89 R$ R$ R$ R$ R$
3.5.10 33.10.020 CDHU |Tinta latex em massa, inclusive preparo m?2 59,89 R$ R$ R$ R$ R$
R$
3.6 REF FONTE |PISOS E REVESTIMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
3.6.1 17.01.020 CDHU |Argamassa de regularizagéo do piso m3 0,64135 | R$ R$ R$ R$ R$
Piso em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto
3.6.2 18.08.032 CDHU |trafego, grupo de absorgéo Blz, assentado com argamassa colante industrializada, m?2 12,83 R$ R$ R$ R$ R$
rejuntada
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente
3.6.3 18.08.100 CDHU |com acesso ao exterior, grupo de absorg¢éo Bla, resisténcia quimica B, m 1,52 R$ R$ R$ R$ R$
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
3.6.4 19.01.062 CDHU | Peitoril em granito, espessura de 2cm,acabamento polido m?2 0,77 R$ R$ R$ R$ R$
3.6.5 19.01.062 CDHU |Soleira em granito (amarelo ornamental) espessura de cm e largura até 20cm m?2 0,16 R$ R$ R$ R$ R$
R$
3.7 REF FONTE |PORTAS E ESQUADRIAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
3.7.1 25.01.050 CDHU |Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial m?2 3,65 R$ R$ R$ R$ R$
3.7.2 25.02.050 CDHU |Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial un 1,68 R$ R$ R$ R$ R$
R$
3.8 REF FONTE [INSTALACOES ELETRICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
3.8.1 38.04.040 CDHU |Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.8.2 38.19.210 CDHU |Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo de 25mm m 5,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.8.3 40.06.040 CDHU |Condulete metalico de 3/4' [¥] 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.84 40.04.450 CDHU |Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa [¥] 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.85 39.21.020 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 2,5 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 30,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.8.6 39.21.060 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 16 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 60,00 R$ R$ R$ R$ R$
Luminéria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em aluminio de alto brilho
387 4114640 | CDHU | 200 |ampadgs orescontes un 200 | R$ R$ R$ R$ R$
3.8.8 40.05.020 CDHU |Interruptor com 1m tecla simples e placa cj 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.8.9 37.04.250 CDHU |Quadro de distribui¢céo universal de sobrepor, para até 16 disjuntores un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$




3.8.10 37.13.610 CDHU |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.8.11 29.03.030 CDHU [Cordoalha de ago galvanizado, diametro de de 1/4' (6,35mm) m 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.8.12 42.05.140 CDHU | Conector cabo/haste de 3/4' un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.8.13 42.05.200 CDHU [Haste de aterramento de 5/8' x 2,4m un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.8.14 37.10.010 CDHU |Barramento de cobre nu kg 0,50 R$ R$ R$ R$ R$
R$

39 REF FONTE [LOGICA, VOZ E DADOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
3901 39.11.080 CDHU g?:g;?r:?;?:::o CL, com 20 pares de 0,50mm, para centrais telefénicas, equipamentos m 3.00 R$ R$ R$ R$ R$
3.9.2 39.18.120 CDHU [Cabo pararede U/UTP 23 WG com 4 pares - categoria 6A m 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.9.3 38.04.040 CDHU [Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 4,00 | R$ R$ R$ R$ R$
3.9.4 40.06.040 CDHU |Condulete metélico de 3/4' [5] 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
3.95 69.03.340 CDHU [Conector RJ-45 fémea - categoria 6 - blindado un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$

| 3.10 REF | FONTE |CLIMATIZA(;AO | UNID [ QTD | UNIT MAT [ TOTAL DE MAT | UNIT M.O | TOTAL M.O TOTAL
[ 3101 43.07.330 | CDHU [Ar condicionado afrio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | g [ 100 |Rs | Rs | Rs | R$ R$
R$

[ SUBTOTAL | [ R$ 27.042,35 |

4.1 REF FONTE [SERVICOS PRELIMINARES UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
4.1.1 02.05.202 CDHU |Andaime torre metalico (1,5 x 1,5m) com piso metalico mxmés 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
4.1.2 02.05.060 CDHU |Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10m m 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
R$
4.2 REF FONTE |DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
4.2.1 04.03.040 CDHU |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m?2 23,80 R$ R$ R$ R$ R$
4.2.2 04.02.110 CDHU |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m?2 19,14 R$ R$ R$ R$ R$
4.2.3 03.08.040 CDHU |Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m2 20,20 R$ R$ R$ R$ R$
424 03.02.040 CDHU |Demoli¢do manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.2.5 03.03.060 CDHU |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso m? 20,20 R$ R$ R$ R$ R$
Remog&o de entulho separado de obra com cacamba metélica - terra, alvenaria,
426 05.07.040 CDHU concregto, argamassa, mgdeira, papel, plastico gu metal m? 14,80 R$ R$ R$ R$ R$
R$
4.3 REF FONTE [ESTRUTURA E COBERTURA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
Fornecimento de estrutura em ago ASTM-A36 - Viga metdlica Perfil "U" - Abas
4.3.1 15.03.030 CDHU |[inclinadas para tergas - (4" 101,60x8,04mm - Alma=12 - Largura=40,23mm - Espessura kg 32,16 R$ R$ R$ R$ R$
da alma=4,67mm
Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com
432 1613130 | CDHU | oo oxpand o de agoprew p P me 2380 | R$ R$ R$ R$ R$
4.3.3 16.33.022 CDHU [Calha em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
434 16.33.022 CDHU [Rufo em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
4.4 REF FONTE [ALVENARIA E ACABAMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
4.4.1 06.01.020 CDHU [Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto m3 0,322 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.2 12.01.021 CDHU |Broca em concreto armado diametro de 20cm - completa m 3 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.3 10.01.040 CDHU |Vergalhdo CA 50 10mm 3/8" = 500MPa Kg 26,09 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.4 11.01.130 CDHU [Concreto usinado, fck = 25 Mpa m? 0,408 R$ R$ R$ R$ R$
4.45 11.16.040 CDHU [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo m3 0,408 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.6 14.05.050 CDHU [Alvenaria de bloco ceramico estrutural de 14cm m2 15,66 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.7 17.02.020 CDHU | Chapisco m? 31,31 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.8 17.02.220 CDHU |Reboco m?2 31,31 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.9 22.02.030 CDHU |Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm fixo m? 19,14 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.10 33.02.060 CDHU |Massa corrida a base de PVA (uso interno) m? 73,95 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.11 33.10.010 CDHU |[Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 73,95 R$ R$ R$ R$ R$
Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 60min, espessura
4412 14.30.440 | CDHU |po0wetle oM PEZES 08 9 9 P me 11,75 | R$ R$ R$ R$ R$




4.4.13 14.30.010 CDHU |Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm (Cor Amarelo Ornamental) m? 8,27 R$ R$ R$ R$ R$
4.4.14 32.17.010 CDHU |Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidrofugo m? 0,17 R$ R$ R$ R$ R$
R$
45 REF FONTE |PISOS E REVESTIMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
451 17.01.020 CDHU |Argamassa de regularizagdo do piso m3 0,96 R$ R$ R$ R$ R$
Piso em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto
452 18.08.032 CDHU |tréfego, grupo de absorgéo Blz, assentado com argamassa colante industrializada, m? 20,84 R$ R$ R$ R$ R$
rejuntada
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente
453 18.08.100 CDHU |com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia quimica B, m 1,77 R$ R$ R$ R$ R$
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
454 19.01.062 CDHU |Peitoril em granito, espessura de 2cm,acabamento polido m? 0,88 R$ R$ R$ R$ R$
455 19.01.062 CDHU |Soleira em granito (amarelo ornamental) espessura de cm e largura até 20cm m?2 0,16 R$ R$ R$ R$ R$
4.5.6 18.08.062 CDHU |Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com ac m? 26,88 R$ R$ R$ R$ R$
R$
4.6 REF FONTE |PORTAS E ESQUADRIAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
4.6.1 25.01.050 CDHU |Caixilho em aluminio maxim-ar, sob medida m? 3,20 R$ R$ R$ R$ R$
4.6.2 25.02.050 CDHU |Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m?2 3,36 R$ R$ R$ R$ R$
4.6.3 26.02.170 CDHU |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm, nas Portas dos box dos banheiros. m? 3,06 R$ R$ R$ R$ R$
4.6.4 28.01.070 CDHU |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
4.7 REF FONTE |LOUCAS E METAIS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
4.7.1 44.01.800 CDHU |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.7.2 44.20.280 CDHU |Tampa de plastico para bacia sanitaria un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.7.3 44.01.270 CDHU |Cuba de louca de embutir oval un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.7.4 44.02.062 CDHU |Tampo/ bancada em granito, com frontdo, espessura de 2cm, acabamento polido m? 0,50 R$ R$ R$ R$ R$
475 44.03.645 CDHU E’)c:\;gt;l/rza gﬁrg[ﬁgncada automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, un 1,00 R$ R$ RS R$ R$
4.7.6 47.01.130 CDHU |Registro de presséo em latdo fundido sem acabamento, DN=1/2' ou 3/4' un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.7.7 47.01.020 CDHU |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento DN= 3/4 un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.7.8 44.03.090 CDHU |Cabide cromado para banheiro, gancho duplo un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm, formato retangular 600 x 800 mm, sem
47.9 2604010 | CDHU | PO Junto 20 lavaterio P 9 me 048 | R$ R$ R$ R$ RS
4.7.10 44.03.130 CDHU |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.7.11 44.03.050 CDHU |Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600, com visor un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.7.12 44.03.180 CDHU |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.7.13 43.02.140 CDHU |Chuveiro elétrico de 5.500 w/ 110V em PVC un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
4.8 REF FONTE |INSTALACOES HIDRAULICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
4.8.1 46.01.020 CDHU |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25mm, (3/4), inclusive conexdes m 20,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.8.2 46.02.050 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.8.3 46.02.070 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha de esgoto série norm m 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
4.9 REF FONTE [INSTALACOES ELETRICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
491 38.04.040 | CDHU |[Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 7,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.2 38.19.210 CDHU |Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, didmetro externo de 25mm m 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.3 40.06.040 CDHU |Condulete metalico de 3/4' Cj 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.4 40.04.450 CDHU |Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa Cj 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.5 40.04.460 CDHU |Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa Cj 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.6 39.21.020 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 2,5 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 70,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.7 39.21.040 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 6 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 20,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.8 31.21.050 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 16 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 60,00 R$ R$ R$ R$ R$
Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em aluminio de alto brilho
499 4114640 | CDHU | B0 Iampadgs orescantes un 600 | R$ R$ R$ R$ R$
4.9.10 40.05.020 CDHU |Interruptor com 1m tecla simples e placa Cj 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.11 37.04.250 CDHU |Quadro de distribui¢do universal de sobrepor, para até 16 disjuntores un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.12 37.13.610 CDHU |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.13 29.03.030 CDHU |Cordoalha de ago galvanizado, diametro de de 1/4' (6,35mm) m 3,00 R$ R$ R$ R$ R$




4.9.14 42.05.140 CDHU [Conector cabo/haste de 3/4' un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.15 42.05.200 CDHU [Haste de aterramento de 5/8' x 2,4m un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.9.16 37.10.010 CDHU |Barramento de cobre nu kg 0,50 R$ R$ R$ R$ R$

R$

4.10 REF FONTE |CLIMATIZACAO UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL

4.10.1 43.07.330 CDHU |Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h Cj 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
4.10.2 43.05.030 CDHU |Exaustor elétrico em plastico, vaz&do de 150 a 190m3/h un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$

R$

I SUBTOTAL | [ RS 58.936,65 |

51 REF FONTE [SERVICOS PRELIMINARES UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
5.1.1 02.05.202 CDHU [Andaime torre metalico (1,5 x 1,5m) com piso metalico mxmés 7,20 R$ R$ R$ R$ R$
5.1.2 02.05.060 CDHU [Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10m m 7,20 R$ R$ R$ R$ R$
R$
5.2 REF FONTE |DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
521 04.03.040 CDHU |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m?2 41,77 R$ R$ R$ R$ R$
5.2.2 04.02.110 CDHU |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m?2 35,45 R$ R$ R$ R$ R$
5.2.3 03.08.040 CDHU |Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagcao/tarugamento m?2 35,45 R$ R$ R$ R$ R$
5.2.4 03.03.060 CDHU |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso m2 35,45 R$ R$ R$ R$ R$
5.25 03.02.040 CDHU |[Demolicao manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 514 R$ R$ R$ R$ R$
Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria,
526 05.07.040 CDHU concrgto, argamassa, mgdeira, papel, plastico ((J;u metal me 16,80 R$ R$ R$ R$ R$
R$
53 REF FONTE [ESTRUTURA E COBERTURA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
Fornecimento de estrutura em ago ASTM-A36 - Viga metdlica Perfil "U" - Abas
5.3.1 15.03.030 CDHU (inclinadas para tercas - (4" 101,60x8,04mm - Alma=12 - Largura=40,23mm - Espessura kg 56,84 R$ R$ R$ R$ R$
da alma=4,67mm
Telhamento em chapa de aco pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com
5.3.2 1613130 | cpHU | SitiEn expandigo GO pre-p p p me 4207 | R$ R$ R$ R$ R$
5.3.3 16.33.022 CDHU [Calha em chapa galvanizada n°® 24 - corte - 0,33m m 7,07 R$ R$ R$ R$ R$
5.3.4 16.33.022 CDHU [Rufo em chapa galvanizada n°® 24 - corte - 0,33m m 7,07 R$ R$ R$ R$ R$
R$
54 REF FONTE [ALVENARIA E ACABAMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
54.1 06.01.020 CDHU [Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto m3 0,644 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.2 12.01.021 CDHU |Broca em concreto armado diametro de 20cm - completa m 6,00 R$ R$ R$ R$ R$
54.3 10.01.040 CDHU |Vergalhdo CA 50 10mm 3/8" = 500MPa Kg 52,18 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.4 11.01.130 CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 0,792 R$ R$ R$ R$ R$
5.45 11.16.040 CDHU |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo m3 0,792 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.6 14.05.050 CDHU |Alvenaria de bloco ceramico estrutural de 14cm m2 35,35 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.7 17.02.020 | CDHU [Chapisco m?2 46,97 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.8 17.02.220 CDHU |[Reboco m?2 46,97 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.9 22.02.030 CDHU [Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm fixo m2 35,70 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.10 33.02.060 CDHU [Massa corrida a base de PVA (uso interno) m2 78,28 R$ R$ R$ R$ R$
5411 33.10.020 CDHU |[Tinta latex em massa, inclusive preparo m?2 78,28 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.12 32.17.010 CDHU |Impermeabilizacdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m?3 12,37 R$ R$ R$ R$ R$
5.4.13 14.30.010 CDHU |Divis6ria em placas de granito com espessura de 3 cm (Cor Amarelo Ornamental) m2 11,02 R$ R$ R$ R$ R$
R$
55 REF FONTE [PISOS E REVESTIMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
55.1 17.01.020 CDHU [Argamassa de regularizagdo do piso m?3 1,79 R$ R$ R$ R$ R$
Piso em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto
5.5.2 18.08.032 CDHU |[trafego, grupo de absorgéo Blz, assentado com argamassa colante industrializada, m2 35,55 R$ R$ R$ R$ R$
rejuntada




Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para &rea interna e ambiente
553 18.08.100 CDHU |com acesso ao exterior, grupo de absorgao Bla, resisténcia quimica B, m 2,424 R$ R$ R$ R$ R$
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
554 19.01.062 CDHU |Peitoril em granito, espessura de 2cm,acabamento polido m?2 1,10 R$ R$ R$ R$ R$
5.55 19.01.062 CDHU |Soleira em granito (amarelo ornamental) espessura de cm e largura até 20cm m? 0,32 R$ R$ R$ R$ R$
5.5.6 18.08.090 CDHU |Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com ac m?2 46,50 R$ R$ R$ R$ R$
R$
5.6 REF FONTE |PORTAS E ESQUADRIAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
5.6.1 25.01.050 CDHU |[Caixilho em aluminio maxim- ar, sob medida m? 4,20 R$ R$ R$ R$ R$
5.6.2 25.02.050 CDHU |Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m? 3,36 R$ R$ R$ R$ R$
5.6.3 26.02.170 CDHU |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm, nas Portas dos box dos banheiros. m? 4,08 R$ R$ R$ R$ R$
5.6.4 28.01.070 CDHU |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
5.7 REF FONTE |LOUCAS E METAIS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
571 44.01.800 CDHU |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.7.2 44.20.280 CDHU [Tampa de plastico para bacia sanitaria un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.7.3 44.01.270 CDHU |Cuba de louga de embutir oval un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
574 44.02.062 CDHU |Tampo/ bancada em granito, com frontédo, espessura de 2cm, acabamento polido m?2 0,91 R$ R$ R$ R$ R$
575 24.03.645 CDHU B?\;’zillr;l gﬁr?e:/ k?gncada automatica, acionamento hidromecéanico, em latdo cromado, un 2,00 R$ R$ RS R$ R$
5.7.6 47.01.130 CDHU |Registro de presséo em latdo fundido sem acabamento, DN=1/2' ou 3/4' un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.7.7 47.01.020 CDHU |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento DN= 3/4 un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.7.8 44.03.090 CDHU |Cabide cromado para banheir, gancho duplo un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm, formato retangular 600 x 800 mm, sem
5.7.9 26.04.010 | CDHU | *PHO Junto 20 lavaterio P 9 me 09 | R$ R$ R$ R$ R$
5.7.10 44.03.130 CDHU |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.7.11 44.03.050 CDHU |Dispenser papel higiénicoem ABS para roldo 300/ 600, com visor un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.7.12 44.03.180 CDHU |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.7.13 43.02.140 CDHU |Chuveiro elétrico de 5.500 w/ 110V em PVC un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
5.8 REF FONTE |INSTALACOES HIDRAULICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
5.8.1 46.01.020 CDHU |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25mm, (3/4), inclusive conexdes m 20,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.8.2 46.02.050 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.8.3 46.02.070 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
5.9 REF FONTE [INSTALAGCOES ELETRICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
5.9.1 38.04.040 CDHU |Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 20,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.2 38.19.210 CDHU |Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, didmetro externo de 25mm m 25,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.3 40.06.040 CDHU |Condulete metalico de 3/4' Cj 7,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.4 40.04.450 CDHU |Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa Cj 5,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.5 40.04.460 CDHU |Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa Cj 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.6 39.21.020 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 2/5 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 70,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.7 39.21.040 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 6 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 40,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.8 39.21.060 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 75,00 R$ R$ R$ R$ R$
Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em aluminio de alto brilho
599 4114640 | CDHU | B0 Iampadgs orescantes un 900 | R$ R$ R$ R$ R$
5.9.10 40.05.020 CDHU |Interruptor com 1m tecla simples e placa cj 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.11 37.13.610 CDHU |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.12 37.04.250 CDHU |Quadro de distribuigdo universal de sobrepor, para até 16 disjuntores un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.13 29.03.030 CDHU |Cordoalha de ago galvanizado, diametro de de 1/4' (6,35mm) m 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.14 42.05.140 CDHU |Conector cabo/haste de 3/4' un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.15 42.05.200 CDHU |Haste de aterramento de 5/8' x 2,4m un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
5.9.16 37.10.010 CDHU |Barramento de cobre nu kg 0,50 R$ R$ R$ R$ R$
R$
5.10 REF | FONTE |CLIMATIZAQAO | UNID | QTD | UNIT MAT TOTAL DE MAT | UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
5.10.1 43.07.340 | CDHU [Ar condicionado afrio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | d | 100 [R$ R$ | R$ R$ R$

R$




SUBTOTAL | | R$
6.1 REF FONTE [SERVICOS PRELIMINARES UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
6.1.1 02.05.202 CDHU |Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5m) com piso metdlico mxmeés 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
6.1.2 02.05.060 CDHU [Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10m m 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
R$
6.2 REF FONTE | DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
6.2.1 04.03.040 CDHU |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m? 46,17 R$ R$ R$ R$ R$
6.2.2 04.02.110 CDHU |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m? 46,17 R$ R$ R$ R$ R$
6.2.3 03.08.040 CDHU |Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagao/tarugamento m? 39,19 R$ R$ R$ R$ R$
6.2.4 03.03.060 CDHU |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso m? 39,19 R$ R$ R$ R$ R$
6.2.5 03.02.040 CDHU |Demoligdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 15,66 R$ R$ R$ R$ R$
Remocao de entulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria,
6.2.6 05.07.040 CDHU concr(;;to, argamassa, m[;deira, papel, plastico ((J;u metal me 12,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
6.3 REF FONTE [ESTRUTURA E COBERTURA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
Fornecimento de estrutura em ago ASTM-A36 - Viga metalica Perfil "U" - Abas
6.3.1 15.03.030 CDHU |[inclinadas paratergas - (4" 101,60x8,04mm - Alma=12 - Largura=40,23mm - Espessura kg 62,39 R$ R$ R$ R$ R$
da alma=4,67mm
Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com
6.3.2 1613130 | CDHU | o ono xpand o de agoprew P p m2 4617 | R$ R$ R$ R$ R$
6.3.3 16.33.022 CDHU [Calha em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 7,76 R$ R$ R$ R$ R$
6.3.4 16.33.022 CDHU [Rufo em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 7,76 R$ R$ R$ R$ R$
R$
6.4 REF FONTE [ALVENARIA E ACABAMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
6.4.1 06.01.020 CDHU |[Escavacgdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto m?3 0,246 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.2 12.01.021 CDHU |Broca em concreto armado diametro de 20cm - completa m 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.3 10.01.040 CDHU |Vergalhdo CA 50 10mm 3/8" = 500MPa Kg 52,18 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.4 11.01.130 CDHU [Concreto usinado, fck = 25 Mpa m? 0,259 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.5 11.16.040 CDHU |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo m3 0,259 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.6 14.05.050 CDHU [Alvenaria de bloco ceramico estrutural de 14cm m2 12,87 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.7 17.02.020 CDHU | Chapisco m? 25,73 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.8 17.02.220 CDHU |Reboco m?2 25,73 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.9 22.02.030 CDHU [Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm fixo m2 39,19 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.10 33.02.060 CDHU [Massa corrida a base de PVA (uso interno) m2 93,93 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.11 33.10.020 CDHU |[Tinta latex em massa, inclusive preparo m2 62,62 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.12 32.17.010 CDHU [Impermeanilizacdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m3 0,57 R$ R$ R$ R$ R$
6.4.13 14.30.010 CDHU |Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm (Cor Amarelo Ornamental) m? 8,74 R$ R$ R$ R$ R$
R$
6.5 REF FONTE [PISOS E REVESTIMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
6.5.1 17.01.020 CDHU [Argamassa de regularizagdo do piso m3 1,96 R$ R$ R$ R$ R$
Piso em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto
6.5.2 18.08.032 CDHU (trafego, grupo de absorgéo Blz, assentado com argamassa colante industrializada, m2 39,19 R$ R$ R$ R$ R$
rejuntada
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para &rea interna e ambiente
6.5.3 18.08.100 CDHU |com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia quimica B, m 11,36 R$ R$ R$ R$ R$
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
6.5.4 19.01.062 CDHU | Peitoril em granito, espessura de 2cm,acabamento polido m? 1,32 R$ R$ R$ R$ R$
6.5.5 19.01.062 CDHU | Soleira em granito (amarelo ornamental) espessura de cm e largura até 20cm m2 0,32 R$ R$ R$ R$ R$
6.5.6 18.08.090 CDHU [Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com ac m? 42,47 R$ R$ R$ R$ R$
R$
6.6 REF FONTE [PORTAS E ESQUADRIAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
6.6.1 25.01.050 CDHU [ Caixilho em aluminio maxim- ar, sob medida m?2 4,80 R$ R$ R$ R$ R$
6.6.2 25.02.050 CDHU | Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m?2 3,36 R$ R$ R$ R$ R$
6.6.3 26.02.170 CDHU |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm, nas Portas dos box dos banheiros. m? 4,08 R$ R$ R$ R$ R$
6.6.4 28.01.070 CDHU |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 4,00 R$ R$ R$ R$ R$




R$

6.7 REF FONTE [LOUCAS E METAIS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
6.7.1 44.01.800 CDHU |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.2 44.20.280 CDHU |Tampa de plastico para bacia sanitaria un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.3 44.01.270 CDHU |Cuba de louca de embutir oval un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.4 44.02.062 CDHU [Tampo/ bancada em granito, com frontdo, espessura de 2cm, acabamento polido m?2 0,91 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.5 44.03.645 CDHU E('J\;r:]i;rza girsalﬁlancada automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.6 47.01.130 CDHU [Registro de pressdo em latdo fundido sem acabamento, DN=1/2' ou 3/4' un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.7 47.01.020 CDHU [Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento DN= 3/4 un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.8 44.03.090 CDHU [Cabide cromado para banheir, gancho duplo un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$

Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm, formato retangular 600 x 800 mm, sem

6.7.9 26.04.010 | CDHU | “he™> funto 20 lavatorio p 9 me 09 | R$ R$ R$ R$ R$
6.7.10 44.03.130 CDHU |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.11 44.03.050 CDHU |Dispenser papel higiénicoem ABS para roldo 300/ 600, com visor un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.12 44.03.180 CDHU |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.7.13 43.02.140 CDHU | Chuveiro elétrico de 5.500 w/ 110V em PVC un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$

6.8 REF FONTE [INSTALACOES HIDRAULICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
6.8.1 46.01.020 CDHU |[Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25mm, (3/4), inclusive conexdes m 30,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.8.2 46.02.050 CDHU |[Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.8.3 46.02.070 CDHU [Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$

6.9 REF FONTE [INSTALACOES ELETRICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
6.9.1 38.04.040 CDHU |Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 30,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.2 38.19.210 CDHU [Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, diametro externo de 25mm m 25,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.3 40.06.040 CDHU |Condulete metélico de 3/4' Cj 6,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.4 40.04.450 CDHU [Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa Cj 5,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.5 40.04.460 CDHU [Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa Cj 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.6 39.21.020 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 70,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.7 39.21.040 CDHU [Cabo de cobre flexivel de 6 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 25,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.8 39.21.060 CDHU [Cabo de cobre flexivel de 16 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 90,00 R$ R$ R$ R$ R$

Luminéria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em aluminio de alto brilho

6.9.9 4114640 | CDHU | ZSNE o oraeones un 900 | R$ R$ R$ R$ R$
6.9.10 40.05.020 CDHU |Interruptor com 1m tecla simples e placa [5] 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.11 37.04.250 CDHU |Quadro de distribui¢éo universal de sobrepor, para até 16 disjuntores un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.12 37.13.610 CDHU |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 5,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.13 29.03.030 CDHU | Cordoalha de ago galvanizado, diametro de de 1/4' (6,35mm) m 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.14 42.05.140 CDHU |Conector cabo/haste de 3/4' un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.15 42.05.200 CDHU [Haste de aterramento de 5/8' x 2,4m un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
6.9.16 37.10.010 CDHU |Barramento de cobre nu kg 0,50 R$ R$ R$ R$ R$
R$

6.10 REF ] FONTE |CLIMATIZACAO | UNID | QTD | UNIT MAT | TOTAL DE MAT | UNIT M.O | TOTAL M.O TOTAL
6.10.1 43.07.340 [ CDHU [Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h [ ¢ | 100 |R$ | R$ R$ | R$ R$
R$
SUBTOTAL | R$

7.1 REF FONTE [SERVICOS PRELIMINARES UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
7.11 02.05.202 CDHU [Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5m) com piso metalico mxmeés 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
7.1.2 02.05.060 CDHU [Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10m m 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
R$

7.2 REF FONTE [DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
7.2.1 04.03.040 CDHU |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m? 66,28 R$ R$ R$ R$ R$
7.2.2 04.02.110 CDHU |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m? 66,28 R$ R$ R$ R$ R$
7.2.3 03.08.040 CDHU |Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagao/tarugamento m? 56,26 R$ R$ R$ R$ R$
7.2.4 03.03.060 CDHU |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso m? 56,26 R$ R$ R$ R$ R$




7.25 03.02.040 CDHU |Demoli¢do manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento m? 3,60 R$ R$ R$ R$ R$
Remocao de entulho separado de obra com cagcamba metdlica - terra, alvenaria,
728 05.07.040 CDHU concr:to, argamassa, m‘;deira, papel, plastico (Eu metal m 20,00 RS RS RS RS RS
R$
7.3 REF FONTE |[ESTRUTURA E COBERTURA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
Fornecimento de estrutura em ago ASTM-A36 - Viga metalica Perfil "U" - Abas
7.3.1 15.03.030 CDHU |inclinadas para tergas - (4" 101,60x8,04mm - Alma=12 - Largura=40,23mm - Espessura kg 179,13 R$ R$ R$ R$ R$
da alma=4,67mm
Telhamento em chapa de aco pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com
7.32 1613130 | CDHU | oty expandié’o G0 pre-p P P m2 66,28 | R$ R$ R$ R$ R$
7.3.3 16.33.022 CDHU [Calha em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 11,14 R$ R$ R$ R$ R$
7.3.4 16.33.022 CDHU |Rufo em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 11,14 R$ R$ R$ R$ R$
R$
7.4 REF FONTE |ALVENARIA E ACABAMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
7.4.1 06.01.020 CDHU |Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto m3 0,644 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.2 12.01.021 CDHU |Broca em concreto armado diametro de 20cm - completa m 6,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.3 10.01.040 CDHU |Vergalh&o CA 50 10mm 3/8" = 500MPa Kg 52,18 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.4 11.01.130 CDHU |Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 0,792 R$ R$ R$ R$ R$
7.45 11.16.040 CDHU |Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo m? 0,792 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.6 14.05.050 CDHU |Alvenaria de bloco ceramico estrutural de 14cm m? 31,31 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.7 17.02.020 CDHU |Chapisco m?2 62,62 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.8 17.02.220 CDHU [Reboco m?2 62,62 R$ R$ R$ R$ R$
7.49 22.02.030 CDHU |Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm fixo m? 56,26 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.10 33.02.060 CDHU |Massa corrida a base de PVA (uso interno) m?2 100,38 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.11 33.10.020 CDHU |Tinta latex em massa, inclusive preparo m?2 100,38 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.12 32.17.010 CDHU |Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m? 0,58 R$ R$ R$ R$ R$
7.4.13 14.30.010 CDHU |Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm (Cor Amarelo Ornamental) m?2 8,74 R$ R$ R$ R$ R$
R$
7.5 REF FONTE |PISOS E REVESTIMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
751 17.01.020 CDHU [Argamassa de regularizagdo do piso m3 56,26 R$ R$ R$ R$ R$
Piso em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto
752 18.08.032 CDHU |trafego, grupo de absorgdo Blz, assentado com argamassa colante industrializada, m2 56,26 R$ R$ R$ R$ R$
rejuntada
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente
753 18.08.100 CDHU |com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia quimica B, m 2,67 R$ R$ R$ R$ R$
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
7.5.4 19.01.062 CDHU |Peitoril em granito, espessura de 2cm,acabamento polido m?2 1,43 R$ R$ R$ R$ R$
7.55 19.01.062 CDHU |Soleira em granito (amarelo ornamental) espessura de cm e largura até 20cm m? 0,32 R$ R$ R$ R$ R$
7.5.6 18.08.090 CDHU |Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com ac m? 45,57 R$ R$ R$ R$ R$
R$
7.6 REF FONTE |PORTAS E ESQUADRIAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
7.6.1 25.01.050 CDHU |[Caixilho em aluminio maxim- ar, sob medida m2 5,45 R$ R$ R$ R$ R$
7.6.2 25.02.050 CDHU |Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m?2 3,36 R$ R$ R$ R$ R$
7.6.3 26.02.170 CDHU |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm, nas Portas dos box dos banheiros. m? 4,08 R$ R$ R$ R$ R$
7.6.4 28.01.070 CDHU |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado [5] 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
7.7 REF FONTE |LOUCAS E METAIS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
7.7.1 44.01.800 CDHU |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.7.2 44.20.280 CDHU |Tampa de plastico para bacia sanitaria un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.7.3 44.01.270 CDHU |Cuba de louca de embutir oval un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.7.4 44.02.062 CDHU |Tampo/ bancada em granito, com frontdo, espessura de 2cm, acabamento polido m2 0,98 R$ R$ R$ R$ R$
775 44.03.645 CDHU 'Igc’)\;ﬁl/réa gir; b"ancada automatica, acionamento hidromecéanico, em latdo cromado, un 2,00 R$ R$ RS R$ R$
7.7.6 47.01.130 CDHU |Registro de pressdo em latdo fundido sem acabamento, DN=1/2' ou 3/4' un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.7.7 47.01.020 CDHU |Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento DN= 3/4 un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.7.8 44.03.090 CDHU |Cabide cromado para banheir, gancho duplo un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$




Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm, formato retangular 600 x 800 mm, sem
7.7.9 26.04.010 | CDHU | *P° 1 Junto a0 lavatorio P 9 me 096 | R$ R$ R$ R$ R$
7.7.10 44.03.130 CDHU |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.7.11 44.03.050 CDHU |Dispenser papel higiénicoem ABS para roldo 300/ 600, com visor un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.7.12 44.03.180 CDHU |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.7.13 43.02.140 CDHU | Chuveiro elétrico de 5.500 w/ 110V em PVC un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
7.8 REF FONTE [INSTALACOES HIDRAULICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
7.8.1 46.01.020 CDHU |[Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25mm, (3/4), inclusive conexdes m 35,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.8.2 46.02.050 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.8.3 46.02.070 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
7.9 REF FONTE [INSTALACOES ELETRICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
7.9.1 38.04.040 CDHU [Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 30,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.2 38.19.210 CDHU [Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo de 25mm m 30,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.3 40.06.040 CDHU |Condulete metélico de 3/4' [¢] 8,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.4 40.04.450 CDHU |Tomada 2P+T de 10A - 250V, comnpleta [¢] 6,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.5 40.04.460 CDHU [Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa [¢] 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.6 39.21.020 CDHU [Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 70,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.7 39.21.040 CDHU [Cabo de cobre flexivel de 6 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 35,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.8 39.21.060 CDHU |Cabo de cobre flexivel de 16mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90° C m 120,00 R$ R$ R$ R$ R$
Luminéria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em aluminio de alto brilho
7.99 4114640 | CDHU | 200 Iampadgs oroccanton un 1000 | R$ R$ R$ R$ R$
7.9.10 40.05.020 CDHU |Interruptor com 1m tecla simples e placa [5] 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.11 37.04.250 CDHU |[Quadro de distribuicéo universal de sobrepor, para até 16 disjuntores un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.12 37.13.610 CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 5,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.13 29.03.030 CDHU | Cordoalha de acgo galvanizado, diametro de de 1/4' (6,35mm) m 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.14 42.05.140 CDHU |Conector cabo/haste de 3/4' un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.15 42.05.200 CDHU [Haste de aterramento de 5/8' x 2,4m un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
7.9.16 37.10.010 CDHU |Barramento de cobre nu kg 0,50 R$ R$ R$ R$ R$
R$
7.10 REF | FONTE |CLIMATIZACAO | UNID | QTD | UNIT MAT | TOTAL DE MAT | UNIT M.O | TOTAL M.O TOTAL
7.10.1 43.07.340 [ CDHU [Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h [ ¢ | 100 |RS$ | R$ R$ | R$ R$
R$
SUBTOTAL | R$
8.1 REF FONTE [SERVICOS PRELIMINARES UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
8.1.1 02.05.202 CDHU [Andaime torre metalico (1,5 x 1,5m) com piso metalico mxmés 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.1.2 02.05.060 CDHU [Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10m m 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
8.2 REF FONTE [DEMOLICOES E RETIRADAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
8.2.1 04.03.040 CDHU |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m?2 127,48 R$ R$ R$ R$ R$
8.2.2 04.02.110 CDHU |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m?2 121,11 R$ R$ R$ R$ R$
8.2.3 03.08.040 CDHU |Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagao/tarugamento m?2 121,11 R$ R$ R$ R$ R$
8.2.4 03.03.060 CDHU |Demolicdo manual de revestimento em massa de piso m?2 121,11 R$ R$ R$ R$ R$
8.2.5 04.04.020 CDHU [Retirada de revestimento de pedra, marmore ou granito (Reboco) m?2 44,34 R$ R$ R$ R$ R$
8.2.6 03.02.040 CDHU |Demoligdo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 7,34 R$ R$ R$ R$ R$
Remocao de entulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria,
8.27 05.07.040 CDHU concrgto, argamassa, m’;deira, papel, plastico gu metal m? 36,80 RS RS RS RS RS
R$
8.3 REF FONTE [ESTRUTURA E COBERTURA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
Fornecimento de estrutura em ago ASTM-A36 - Viga metalica Perfil "U" - Abas
8.3.1 15.03.030 CDHU |[inclinadas para tercas - (4" 101,60x8,04mm - Alma=12 - Largura=40,23mm - Espessura kg 455,14 R$ R$ R$ R$ R$
da alma=4,67mm
Telhamento em chapa de aco pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com
8.3.2 1613.130 | cDHU | ot expandigo <0 pre-p p P m | 12748 | R$ R$ R$ R$ R$




833 16.33.022 | CDHU [Calha em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 708 [ R$ R$ [ R$ R$ RS
8.3.4 16.33.022 | CDHU |Rufo em chapa galvanizada n° 24 - corte - 0,33m m 2595 | R$ R$ | RS R$ R$
R$
8.4 REF FONTE |ALVENARIA E ACABAMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
8.4.1 22.02.030 CDHU |Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm fixo m?2 121,11 R$ R$ R$ R$ R$
8.4.2 33.02.060 CDHU [Massa corrida a base de PVA (uso interno) m? 160,96 R$ R$ R$ R$ R$
8.4.3 33.10.010 CDHU |Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 160,96 R$ R$ R$ R$ R$
8.4.4 32.17.010 CDHU [Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidrofugo m?3 0,86 R$ R$ R$ R$ R$
8.45 14.30.010 CDHU |Divis6ria em placas de granito com espessura de 3 cm (Cor Amarelo Ornamental) m? 18,24 R$ R$ R$ R$ R$
R$
8.5 REF FONTE |PISOS E REVESTIMENTOS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
8.5.1 17.01.020 CDHU |Argamassa de regularizagdo do piso m3 6,85 R$ R$ R$ R$ R$
Piso em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto
8.5.2 18.02.032 CDHU |trafego, grupo de absorc¢éo Blz, assentado com argamassa colante industrializada, m2 146,18 R$ R$ R$ R$ R$
rejuntada
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente
8.5.3 18.08.100 CDHU |com acesso ao exterior, grupo de absorc¢éo Bla, resisténcia quimica B, m 5,47 R$ R$ R$ R$ R$
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
8.5.4 19.01.062 CDHU | Peitoril em granito, espessura de 2cm,acabamento polido m?2 1,43 R$ R$ R$ R$ R$
8.5.5 19.01.062 CDHU |Soleira em granito (amarelo ornamental) espessura de cm e largura até 20cm m?2 0,32 R$ R$ R$ R$ R$
8.5.6 18.08.090 CDHU |Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com ac m? 53,07 R$ R$ R$ R$ R$
R$
8.6 REF FONTE |PORTAS E ESQUADRIAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
8.6.1 25.01.050 CDHU |Caixilho em aluminio maxim- ar, sob medida m? 4,15 R$ R$ R$ R$ R$
8.6.2 25.02.050 CDHU |Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m? 3,36 R$ R$ R$ R$ R$
8.6.3 26.02.170 CDHU |Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm, nas Portas dos box dos banheiros. m? 8,16 R$ R$ R$ R$ R$
8.6.4 28.01.070 CDHU |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 8,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
8.7 REF FONTE |LOUCAS E METAIS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
8.7.1 44.01.800 CDHU |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.2 44.20.280 CDHU [Tampa de plastico para bacia sanitaria un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.3 44.01.270 CDHU |Cuba de louga de embutir oval un 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.4 44.02.062 CDHU |Tampo/ bancada em granito, com frontédo, espessura de 2cm, acabamento polido m?2 1,75 R$ R$ R$ R$ R$
8.75 44.03.645 CDHU B?\lrztillrza gﬁr;:?gncada automatica, acionamento hidromecénico, em latdo cromado, un 300 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.6 47.01.130 CDHU |Registro de pressdo em latdo fundido sem acabamento, DN=1/2' ou 3/4' un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.7 47.01.020 CDHU |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento DN= 3/4 un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.8 44.03.090 CDHU |Cabide cromado para banheir, gancho duplo un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm, formato retangular 600 x 800 mm, sem
8.7.9 26.04.010 | CDHU | ShCH0 Junto 20 lavatorio P 9 m? 144 | R$ R$ R$ R$ R$
8.7.10 44.03.130 CDHU |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.11 44.03.050 CDHU |Dispenser papel higiénicoem ABS para roldo 300/ 600, com visor un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.12 44.03.180 CDHU |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.7.13 43.02.140 CDHU |Chuveiro elétrico de 5.500 w/ 110V em PVC un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
8.8 REF FONTE |[INSTALACOES HIDRAULICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
8.8.1 46.01.020 CDHU |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25mm, (3/4), inclusive conexdes m 40,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.8.2 46.02.050 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 4,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.8.3 46.02.070 CDHU |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, limha d esgoto série norm m 15,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
8.9 REF FONTE [INSTALACOES ELETRICAS UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
8.9.1 38.04.040 | CDHU |[Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios m 40,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.2 38.19.210 CDHU |Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo de 25mm m 45,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.3 40.06.040 CDHU |Condulete metalico de 3/4' Cj 10,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.4 40.04.450 CDHU |Tomada 2P+T de 10A - 250V, comnpleta Cj 8,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.5 40.04.460 CDHU |Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa [¢ 2,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.6 39.21.020 CDHU [Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 150,00 R$ R$ R$ R$ R$




8.9.7 39.21.040 CDHU |[Cabo de cobre flexivel de 6 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 70,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.8 39.21.060 CDHU |[Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90° C m 150,00 R$ R$ R$ R$ R$
Luminéria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em aluminio de alto brilho
8.9.9 4114640 | CDHU | - BNON ampadgs orescontes un 2000 | R$ R$ R$ R$ R$
8.9.10 40.05.020 CDHU |Interruptor com 1m tecla simples e placa Cj 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.11 37.04.250 CDHU [Quadro de distribuicédo universal de sobrepor, para até 16 disjuntores un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.12 37.13.610 CDHU |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 6,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.13 29.03.030 CDHU |[Cordoalha de aco galvanizado, diametro de de 1/4' (6,35mm) m 3,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.14 42.05.140 CDHU |[Conector cabo/haste de 3/4' un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.15 42.05.200 CDHU [Haste de aterramento de 5/8' x 2,4m un 1,00 R$ R$ R$ R$ R$
8.9.16 37.10.010 CDHU |[Barramento de cobre nu kg 0,50 R$ R$ R$ R$ R$
R$
| 8.10 REF | FONTE |CLIMATIZAC;AO | UNID | QTD | UNIT MAT | TOTAL DE MAT | UNIT M.O | TOTAL M.O TOTAL
[ 8101 43.07.070 [ CDHU [Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 48.000 BTU/h cj 200 ] R$ | R$ | R$ [ R$ R$
R$
[ SUBTOTAL | [ R$ 190.049,42 |

9.1 REF FONTE |LIMPEZA FINAL DA OBRA UNID QTD UNIT MAT TOTAL DE MAT UNIT M.O TOTAL M.O TOTAL
9.1.1 55.01.020 CDHU |Limpeza m?2 509,00 R$ R$ R$ R$ R$
R$
I SUBTOTAL | [ RS ]
TOTAL GERAL R$
TOTAL GERAL + BDI 20,34% R$

Fonte de pesquisa: Tabela CDHU Boletim vers&o 199 - DESONERADA - Vigente desde AGO/2025 - O custo estimado para execugéo dos servicos contemplados nesta planilha s&o valores referenciais.

O BDI de 20,34% adotado nesta planilha de referéncia esta em conformidade com o Acord&o 2622/2023 - TCU- Plenério, situando-se dentro dos limites aceitaveis para obras de manutenco e reforma de edificios"

Local e Data

Responsavel Legal da Empresa



SERVICOS DE 1° ESCALAO PARA MANUTENGAO E CONSERVAGAO DAS INSTALAGOES DA SEDE DO 32° BPM/M

ANEXO Ill.1

Cronograma Fisico-Financeiro

SECRETARIA DA SEGURANGA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA 12

ASSUNTO:  Servicos de 1° escaldo para manutencéo e conservagao das instalacdes da sede do 32° BPM/M (Alojamentos)
LOCAL: Av. Paulista, n° 173 - Jd Monte Cristo - Suzano / SP
ITEM SERVIGO VALORES 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
RS RS RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
01 GUARDA DO QUARTEL (SERVIGCO DE DIA) R$
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02 ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS R$ ——l
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
03 SALA DO COMANDO FORGA PATRULHA R$
20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS R$ 0,00 R$ 0,00
04 ALOJAMENTO DE OFICIAIS FEMININO R$
20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS R$ 0,00 R$ 0,00
05 ALOJAMENTO DE SUBTEN - SGT FEMININO R$
20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS RS R$ 0,00
06 ALOJAMENTO DE CABO E SOLDADO FEMININO R$
0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
R$ 0,00 RS RS RS RS RS
07 ALOJAMENTO SUBTEN/SGT MASCULINO R$
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 0,00 RS RS RS RS RS
08 ALOJAMENTO CABOS E SOLDADOS MASCULINO R$
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS RS RS RS
09 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$
0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
VALOR TOTAL DA OBRA R$
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 20,34% R$
VALOR TOTAL DA MEDICAO MENSAL R$ R$ R$ R$ RS R$
VALOR TOTAL MEDIGAO COM BDI R$ R$ R$ R$ R$ R$
ACUMULADO| R$ R$ R$ R$ R$ R$
Local, Data

Representante Legal da Empresa
Nome da Empresa
CNPJ n°




ANEXO V
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO V.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n°
, ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacéo), interessado em participar do Pregéo Eletrénico n® 363/0004/26,
Processo SEI n° 057.00080553/2026-10, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigacao de proceder as respectivas aquisicdes
de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o
Decreto supracitado;

€) no caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no 8§ 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigac@o de proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, poderd acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizacdo na esfera criminal; e

€) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nomel/assinatura do representante legal)


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/3c36395bd80d86b2032573250051e6c9?OpenDocument&Highlight=0,12.684

ANEXO VI
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO VI.1

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n° , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar do Pregéo Eletrdnico n°® 363/0004/26,
Processo SEI n° 057.00080553/2026-10, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s)
local(is) e das condi¢Bes da realizacdo do objeto da licitacdo, e que realizou vistoria prévia
no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informagdes e
subsidios necessérios para a elaboracéo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo poderd pleitear em nenhuma hip6tese modificagbes nos pregos, prazos ou
condi¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios
sob a invocacgdo de insuficiéncia de dados ou informag8es sobre o(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nomef/assinatura do representante legal)



ANEXO VI.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n° , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacéao), interessado em participar do Pregéo Eletrénico n® 363/0004/26,
Processo SEI n° 057.00080553/2026-10, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s)
local(is) e das condicdes da realizacdo do objeto da licitacdo, que nédo realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe
havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo poderd pleitear em nenhuma hipétese modificacbes nos pregos, prazos ou
condi¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios
sob a invocacgdo de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre o(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



ANEXO VI.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n° , ha condicdo de responsavel técnico de
(nome empresarial ou denominacao), interessado em participar do Pregdo Eletrénico n°
363/0004/26, Processo SEI n° 057.00080553/2026-10, DECLARO que o licitante tem
conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratacdo, que nao realizou a vistoria
prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe
havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo poderd pleitear em nenhuma hipétese modificacdes nos precos, prazos ou
condi¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios
sob a invocacgdo de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre o(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacéo do responséavel técnico)
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DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Publicado na Edicao de 2 de marco de 2026 | Caderno Executivo | Secao Atos Normativos

RESOLUCAO SSP-05/2026

Regulamenta a aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, no ambito da Secretaria da Seguranca
Publica.

O SECRETARIO DA SEGURANGCA PUBLICA, no exercicio de suas atribuicdes legais e
regulamentares, e, considerando as significativas altera¢des introduzidas pela Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as licitacbes e contratacdes publicas, bem como a
necessidade de disciplinar a aplicagdao de san¢des, nos termos dos artigos 155 a 163 desse diploma
legal,

RESOLVE:
CAPITULO | - DAS DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sanc¢8es aos licitantes e contratados, em decorréncia de
infracdes cometidas em procedimentos licitatérios, em contrata¢cdes administrativas e em outros
ajustes regidos pela LLCA obedecera ao disposto nesta Resolucao.

Artigo 2° - Sao consideradas infracdes para os fins desta Resolucdo:
| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declara¢gdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929 1711 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
rrodesp €M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas (ICP-Brasil).



XII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Artigo 3° - As san¢8es administrativas aplicaveis sao:

| - adverténcia;

Il - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta
do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de
6 (seis) anos.

Artigo 4° - Além das sanc¢Bes previstas no artigo 3° desta Resolucao, incidira em multa
de mora o contratado que der causa ao atraso injustificado na execu¢do do contrato, na forma
prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo unico. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administra¢do a
converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras san¢des previstas nesta Resolucao.

Artigo 5° - Na aplicacdo das sang¢des a que se refere o artigo 2° desta Resolucdo, serdo
considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos a Administracao que advierem da infracao cometida;

V - a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

§1° - S3o consideradas circunstancias agravantes:

1 - a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-San¢des ou na Relacdo de
Apenados do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia de
penalidade aplicada no ambito da Secretaria da Seguranca Publica, nos 12 (doze) meses anteriores
ao fato ensejador da san¢ao;

2 - a desclassificacao ou inabilitacao por descumprimento das exigéncias do edital,
qguando for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3 - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatério ou o
inadimplemento de obrigacdes contratuais;

4 - a falsidade de declaracao, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legisla¢ao especifica;

5 - areincidéncia na infragao;

6 - a imprescindibilidade do bem ou servi¢o contratado para o funcionamento de
servi¢cos publicos ou satisfacdo de necessidade coletiva.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas (ICP-Brasil).
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§ 2°-S30 consideradas circunstancias atenuantes:
1 - a falha escusavel do licitante ou contratado;

2- 3 apresenta¢do de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para os quais
nao tenha contribuido o licitante ou o contratado e que nao sejam de facil identificacdo por estes
ultimos;

3- a juntada de documentacdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do
edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indicio de ma-fé;

4 - 3 adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta
infracional.

Artigo 6° - Considera-se reincidéncia a repeticao de conduta prevista no artigo 2° desta
Resoluc¢ado, sancionada por decisdao administrativa irrecorrivel.

Paragrafo Unico - Para efeito de reincidéncia, ndo prevalece a sancdo anterior, se entre
a data da decisao administrativa definitiva e aquela da pratica posterior houver decorrido periodo
superior a 5 (cinco) anos.

CAPITULO Il - DAS SANCOES
Secdo | - Da Adverténcia

Artigo 7° - A adverténcia sera aplicada exclusivamente ao contratado que der causa a
inexecucao parcial do contrato, da qual nao advenha grave dano a Administracao, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

Paragrafo unico - Serd considerada inexecucdo parcial sem grave prejuizo a
Administracdo aquela relacionada ao descumprimento de clausulas contratuais, que nao
comprometa o cumprimento da execugdo contratual, bem como ndo cause dano ao interesse
publico.

Secdo Il - Da Multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao

Artigo 8° - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao nao podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado e podera ser aplicada a todas as infra¢des tratadas por esta
Resolucao.

Artigo 9° - Em caso de inexecucdo parcial do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos e obras e
servicos de engenharia: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor anual do contrato;

Artigo 10 - Em caso de inexecucdo total do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos nao continuos e obras e
servicos de engenharia: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor anual do contrato.
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Artigo 11 - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do sera aplicada nos
termos e percentuais abaixo indicados:

| - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

- apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato: de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

V - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIl - praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013:
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Artigo 12 - Nas hipdteses de inexecuc¢do parcial ou total do contrato, a autoridade
competente devera deliberar, formalmente, quanto a vantajosidade da manutencdo do contrato
vigente ou inaugurar, imediatamente, os procedimentos para a extingdo do contrato.

Secao Il - Da multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolu¢ao

Artigo 13 - Em caso de atraso injustificado na execu¢do do contrato sera aplicada a
multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolucdo:

| - sobre o valor da parcela inadimplida;

Il - a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estipulado para
cumprimento da obrigacao.

81°- A multa de mora prevista no caput deste artigo sera:
1-no caso de aquisicdo de bens ou de prestacao de servicos nao continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficard caracterizada a inexecug¢do parcial ou total do
contrato, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, conforme o caso.

2 - no caso de servicos e fornecimentos continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficara caracterizada a inexecucao parcial ou total do
contrato, conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, dadas
as caracteristicas do servico prestado ou bem adquirido.
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3 -no caso de obras e servicos de engenharia:
a) 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias;
b) 1% (um por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias, no caso de reincidéncia;

) apo6s 30 (trinta) dias, ficara caracterizada a inexecucdo parcial ou total do contrato,
conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢do unilateral em prazo inferior, dadas as
caracteristicas do servico prestado.

§ 2° - Os prazos referidos nos itens 1 a 3 do §1° deste artigo serdo contados em dias
corridos.

§ 3° - A multa de mora podera:

1 - ser convertida na multa sancionatéria prevista no inciso Il do artigo 3° desta
Resolucao;

2 - ser aplicada em conjunto com as demais san¢des previstas nesta Resolucao;
3 - ensejar a extingdo unilateral do contrato.
Secdo IV - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 14 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica
Direta e Indireta do Estado de Sao Paulo, sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infracbes
nos termos abaixo, quando ndo se justificar a imposicao de declaracdo de inidoneidade, pelos
seguintes prazos, respeitado o prazo maximo de 3 (trés) anos:

| - de 3 (trés) meses a 9 (nove) meses pela conduta de deixar de entregar a
documentacdo exigida para o certame;

Il - de 6 (seis) meses a 18 (dezoito) meses pela conduta de:

a) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c) retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

lll - de 12 (doze) meses a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecucao parcial
do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

IV - de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecuc¢ao total do
contrato.

Sec¢do V - Da Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar

Artigo 15 - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos sera aplicada ao contratado
ou licitante pelas infracbes nos termos abaixo, pelos seguintes prazos, devendo ser observado o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos, pela conduta de praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos da licitagao;

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929 5/11 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas (ICP-Brasil).



Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos pela conduta de:

a) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

b) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
¢) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Unico - A sancdo prevista no caput serd aplicada quando justificada a
imposicao de penalidade mais grave pela pratica das seguintes condutas, pelos seguintes prazos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos pela conduta de:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

C) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado.

Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos, pela conduta de dar causa a inexecu¢ao total do
contrato;

CAPITULO Il - DAS COMPETENCIAS
Artigo 16 - O Dirigente da Unidade Gestora Executora (UGE) sera competente para:
| - instaurar os processos sancionatoérios e de responsabilizagao;

Il - aplicar as sancdes de adverténcia e multa nos casos de inexecuc¢do parcial do
contrato que nao resulte em grave dano a Administra¢do, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

lll - aplicar as sanc¢des decorrentes de infracdes no procedimento licitatério para
constituicao de Sistema de Registro de Prec¢os, do descumprimento do pactuado na ata de registro
de pre¢o, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obriga¢des
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes;

IV - aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de
registro de preco, na condi¢do de drgdo participante, em relacdo a sua demanda registrada, ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratagdes.

Paragrafo Unico - Os atos previstos neste artigo serdo formalizados mediante
despacho motivado, com a devida indicacao dos fundamentos faticos e juridicos.

Artigo 17 - O Dirigente da Unidade Orcamentaria (UO) sera competente para aplicar:

| - sancdo de multa pelas seguintes condutas:
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a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

g) apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagcdo ou a execug¢do do contrato;

h) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

k) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Il - a san¢do de impedimento de licitar e contratar pelas seguintes condutas:

a) dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

Artigo 18 - Compete exclusivamente ao Secretario de Seguranca Publica a aplicacdo da
sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no artigo 15 desta
resolucdo, que sera precedida de analise pelo 6rgao juridico da Pasta.

CAPITULO IV - DA APURACAO DE INFRACOES E APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Secdo | - Das espécies de processo para aplica¢do das san¢des
Artigo 19 - A aplicacdo das san¢des objeto desta Resolucdo obedecera ao seguinte:

| - para as sanc¢fes previstas nos incisos | a Il do artigo 3° desta Resolucao e para a
multa de mora serad instaurado processo sancionatorio;

Il - para as sanc¢Bes previstas nos incisos lll e IV, do artigo 3°, desta Resolucao, sera
instaurado processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou
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mais servidores estaveis.

81° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo terdo inicio com o
registro da infracao.

§2° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instaurados junto ao SEI/SP - Sistema Eletronico de Informag¢des do Estado de Sao Paulo - nos
termos do Decreto n°® 67.641, de 10 de abril de 2023, e ser relacionados, apensados ou anexados
ao processo principal, de forma que a consulta a ambos possa ser simultanea.

83° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instruidos com as pecas extraidas do processo principal identificadas individualmente, evitando a
reuniao de varios documentos em um Unico arquivo.

84° - Com o inicio do processo sancionatério ou do processo de
responsabilizacdo, deverdo ser notificados os emitentes das garantias que houver.

Secdo Il - Do registro da infragdo

Artigo 20 - Constatada a pratica das infracdes previstas nesta Resolucdo, no
transcorrer do procedimento licitatério ou durante a execucao do contrato, o fato devera ser
relatado formalmente ao Dirigente da UGE para que exerc¢a o controle preventivo e delibere sobre
0 prosseguimento.

§81° - O relato formal da infracdo constitui um dever do agente publico que tomar
conhecimento do fato.

§ 2°- O relato formal da infragdo devera conter os seguintes elementos:
1 - descricao da conduta irregular praticada pelo licitante ou contratado;

2 - motivacao do ato, com enquadramento da situacao fatica as infracdes previstas
nesta Resolugao;

3 - memorial de calculo da multa, com base nesta Resolucao;
4 - proposta de aplicacao das san¢des, nos termos desta Resolucao.

8§ 3° - O relato formal da infra¢do sera lavrado em documento digital, por meio do
SEI/SP ou outro que venha a substitui-lo.

§ 4° - Compete:

1 - ao agente de contratacao, bem como ao presidente da comissao de contratacdo,
conforme o caso, o relato formal da infragdo cometida durante a licitagao.

2 - a0 gestor e a qualquer fiscal do contrato o relato formal da infracdo cometida
durante a execugao contratual.

8 5° - Em sendo o relato formal da infra¢do lavrado pelo fiscal do contrato, este devera
ser remetido preliminarmente ao gestor do contrato, para que exerca o controle preventivo do ato.

Secdo Il - Do processo sancionatério para aplicagdo de adverténcia

Artigo 21 - A vista de relato formal sobre inexecucdo parcial do contrato, sem grave
dano a Administracao, o dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a
abertura do processo sancionatoério para aplica¢do de adverténcia.
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8§ 1° - O despacho fundamentado consistird na conferéncia e aprovagdo da aplicacdo
da sancado.

§2° - Apés seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhara os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data do recebimento da intimacao.

§ 3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

Secdo IV - Do processo sancionatério para aplicagdo da multa prevista no artigo 2°,
inciso Il desta Resolu¢do e da multa de mora prevista no 3° desta Resolugédo

Artigo 22 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita & multa ou a
multa de mora, o Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do
processo sancionatorio.

81° - O despacho fundamentado consistira na conferéncia e aprovacdo da aplicagdo da
multa proposta no relato formal.

§2° - Ap6s seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhard os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias Uuteis, contados da data do recebimento da intimacdo.

§3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

84° - Mantida a aplicagdo da penalidade, o interessado deverd ser intimado para
ciéncia e, se for o caso, para pagamento da multa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intima¢do para o recolhimento, devendo comprova-lo nos autos do processo
sancionatorio.

Secdo V - Do processo de responsabilizacdo para aplicacdo das penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

Artigo 23 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, o
Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo de
responsabilizacdo, nos termos do artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

81° - O despacho fundamentado consistira:
1 - Na conferéncia da penalidade proposta no relato formal;

2 - Na constituicdo de comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, de
acordo com o artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

§2° - A comissao referida no inciso Il do §1° deste artigo:
1 - avaliaré fatos e circunstancias conhecidos;

2 - intimard o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

3 - notificard os emitentes das garantias exigidas no contrato sobre o inicio do
processo de responsabilizagdo para apura¢dao de descumprimento de cldusulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.
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Artigo 24 - Se estiverem presentes indicios que recomendem, desde logo, a rescisao
unilateral do contrato, devera o interessado ser intimado de ambas as consequéncias da infracao
constatada.

Artigo 25 - Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o interessado podera apresentar
alegacdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacdo.

Artigo 26 - Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

Artigo 27 - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais,
a comissao elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis.

Artigo 28 - Os processos de responsabilizacdo deverdo ser remetidos, apds o término
da fase de instrucdo, a autoridade competente para fins de avaliagdo da regularidade do seu
processamento.

Paragrafo Unico - Constatada a regularidade, a autoridade competente proferira
decisdo, salvo nos casos de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, hip6tese em que
0s autos serdo remetidos ao 6rgdo de assessoramento juridico preliminarmente a decisao do
Titular da Pasta.

Sec¢do VI - Dos recursos

Artigo 29 - Da decisdo que aplicar as sanc¢des de adverténcia, multa, multa de mora e
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimacao.

N

Paragrafo unico - O recurso deverd ser dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis contados do recebimento dos autos.

Artigo 30 - Da decisdo que aplicar a sancao de inidoneidade para licitar e contratar,
cabera apenas pedido de reconsiderac¢do, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contados do seu recebimento pela autoridade competente.

Artigo 31 - O recurso e o pedido de reconsidera¢dao suspenderdo o ato ou a decisao
recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Artigo 32 - Na elaboracao de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada
pelo 6rgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e subsidida-la com as
informac¢des necessarias.

Secdo VIl - Das intimagdes

Artigo 33 - A intimacao dos atos previstos nesta Resolucao sera feita ao preposto ou ao
representante legal do interessado, conforme o caso, mediante mensagem eletrénica formal por
meio do SEI/SP ao endereco de e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).
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Paragrafo Unico - Resultando infrutifera a intimacdo a que refere o caput deste artigo,
sera esta efetuada por meio de publicagdo no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

CAPITULO V - DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 34 - A imposicdo das sancbes previstas nesta Resolu¢do ndo impede a
propositura de acao judicial visando a reparacao integral do dano causado.

Artigo 35 - Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 36 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolu¢do o disposto no
artigo 183 da LLCA.

Artigo 37 - A prescricdao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao
pela Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauracdao do processo de responsabilizacdo a que se refere
o caput

deste artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

lll - suspensa por decisdao judicial que inviabilize a conclusdao da apuracao
administrativa.

Artigo 38 - Os atos previstos como infracdes administrativas na LLCA ou em outras leis
de licitacBes e contratos da Administra¢ao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

Artigo 39 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
LLCA ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 40 - Esta Resolucdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, o0s
instrumentos convocatorios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas
hipdteses de dispensa ou inexigibilidade de licitacdo.

Artigo 41 - Esta Resolu¢do entrara em vigor na data de sua publicagdo, produzindo
efeitos em relacao aos certames e contratos regidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

OSVALDO NICO GONCALVES
Secretario da Seguranca Publica

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas (ICP-Brasil).
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