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@ Compras.gov.or UASG 180189

ESP-COM.POLIC.AREA METROP-5

Termo de Referéncia 28/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

28/2026 180189-ESP-COM.POLIC.AREA METROP-5 CLEANDRO MARTINS FERREIRA 16/03/2026 14:54 (v 0.8)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 057.00123780/2026-39

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicéo de pontaletes de eucalipto para atender o Estande de Tiro da sede do Comando de Policiamento de
Area Metropolitano Cinco e Unidades subordinadas, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que
compdem este instrumento.

ID PCA PNCP: 46377800000127-0-000106/2025 de 24/06/2025

ITENS

ITEM CLASSE UNIDADE

CODIGO | ITEM |ESPECIFICACAO TDE VALOR
ITEM IGRUPO ¢ DE Q VALOR TOTAL

IDENTIEICADOR DO ITEM| BEC TECNICA MEDIDA ESTIMADA UNITARIO
FUTURA

CONTRATACAO

Pontal ete;
Espécie

Eucalyptus
Citriodora,
Madeira de
Reflorestamento;
Conhecido(a)

Popularmente

Como Eucalipto,
Tipo Tora de
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Madeira rolica;
Medindo de 15 &
20 Cm del
160 Diadmetro; Com
9110 Comprimento de
I-A 626840 [5892490|1 M; Devendo| Unidade | 3.750 |R$ 55.36| R8s 207 60000
180189-16/2026 Ser Entregue
Descascado e
Sem Ponta (no
Dos Galhos); pard|
Anteparo
Balistico; para|
Estande de Tiro;
Madeira
Dispensada do
Dof; Fornecedor
Dispensado  de|
Cadastro No
Cadmadeira;
Participacéo
Ampla
Pontal ete;
Espécie
Eucalyptus
Citriodora,
Madeira de
Reflorestamento;
Conhecido(a)
Popularmente
Como Eucalipto,
Tipo Tora de
Madeira rolica;
Medindo de 15 4
20 Cm de
Diémetro; Com
Comprimento de
160 1 M; Devendo
Ser Entregue
Descascado €
1-B e 626840 |5892490[Sem Ponta (no Far(.jo64 1.250 R$ 55,36 R$ 69.200,00
180189-16/2026 Dos Galhos); parg Unidade
Anteparo
Balistico;  pard
Estande de Tiro;
Madeira
Dispensada do
Dof; Fornecedor
Dispensado  de
Cadastro No
Cadmadeira;

2de 12



Cota
Participacao
exclusiva ME
/EPP
/Equiparadas

TOTAL ITENS R$ 276.800,00

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catdlogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi ¢ces deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei n°
14.133, de 2021 e no Decreto estadual 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 30 (trinta) dias contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, na
formado artigo 105 daLel n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato estabel ece a disciplina que serd aplicada em relagdo a vigéncia da contratacao.
Subcontratacéo

1.6. O contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual .

2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratac8o e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, nos termos do Decreto estadual
n° 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme consta das informacdes basi cas deste Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOSDA CONTRATACAO
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Sustentabilidade;

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos
0S seguintes requisitos:

4.1.1. A contratada devera aplicar as melhores técnicas e fazer o uso racional dos recursos.
Garantia da contratacéo

4.2. Ndo havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas
razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Reserva de cota para ME/EPP/EQUIPARADAS

4.3. Em cumprimento ao inciso |11 do art. 48 daLei Complementar n® 123, de 2006, o(s) item(ns) 1-B — Pontalete;
Espécie Eucalyptus Citriodora, Madeira de Reflorestamento; Conhecido(a) Popularmente Como Eucalipto, Tipo
Tora de Madeirarolica; Medindo de 15 a 20 Cm de Diametro; Com Comprimento de 1 M; Devendo Ser Entregue
Descascado e Sem Ponta (no Dos Galhos); para Anteparo Balistico; para Estande de Tiro; Madeira Dispensada do
Dof; Fornecedor Dispensado de Cadastro No Cadmadeira, constitui(em) cota(s) reservada(s) para a contratagéo de
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 daLel n° 11.488, de
2007 (ME/EPPIEQUIPARADAYS), observando o limite legal, conforme o detalhamento constante deste Termo de
Referéncia.

4.3.1. Se 0 mesmo licitante vencer a cota reservada e a cota principal, sera efetuada negociacéo para que a
contratagdo de ambas as cotas ocorra pelo valor menor.

5. Modelo de execucao do objeto
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigbes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens € de 30 (trinta) dias Uteis, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, em
remessa Unica.

5.2. Caso ndo segja possivel a entrega na data assinalada, o fornecedor devera comunicar as razdes respectivas com
pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia para que qualguer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado,
ressalvadas situagOes de caso fortuito e forcamaior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco:

UNIDADE ENDERECO

Comando de Policiamento de Area MetropolitanojAvenida Corifeu de Azevedo Marques, 4082 — Vila Lageado — S&o
Cinco (CPA/M-5) Paulo/SP — CEP 05.340-002

Garantia

5.4. O prazo de garantia € aguele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do
Consumidor).
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6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n°14.133, de 2021, e cada parte respondera pel as consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre gque 0 ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante poderd convocar representante do Contratado para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a celebracdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagfes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucéo do
Contratado, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das san¢hes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucéo do contrato, para que sgjam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 17).

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessério para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto estadua n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso I1).

6.7.2. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessi dade de suspenséo da execucdo do objeto (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, inciso V).

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for 0 caso (Lei federal n® 14.133, de 2021, art. 117, § 29).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17,
inciso ).

Fiscalizagdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de habilitacdo do Contratado,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, inciso Il elll).
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6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabivels, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, inciso IV).

6.8.2. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do parégrafo Unico do art. 116 daLe n° 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processua visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacéo de sancdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, inciso 11 do art. 29).

6.10. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condic¢des de habilitacdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso 1 X).

6.11. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, guanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.12. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.13. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da
Administracdo (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI e paragrafo Unico).

6.14. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma suméria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal
ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia
e na proposta.

7.2. Os bens poder&o ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em
desacordo com as especificacBes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificagdo do Contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.
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7.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitagcdo mediante termo detal hado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepciona mente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver
parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao
Contratado para emissao de Nota Fiscal/Fatura no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

7.6. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos
bens nem a responsabilidade ético-profissional pela execucdo do contrato.
Liquidacéo

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis parafins
de liguidacéo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual
periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de
2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.9. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s €l ementos necessari os e essenciais do documento, tais como, caso aplicavels.

a) 0 prazo de validade;

b) adata da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

€) o valor apagar; e

f) eventual destaque do valor de retences tributérias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagcdo, sem 6nus ao Contratante.

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de
acesso a0 referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 daLei n°14.133, de 2021.

7.12. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das condi¢fes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razéo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
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0rgdo ou entidade, tais como a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

7.13. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 MesMo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.14. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s mei 0s pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extin¢do contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execucéo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extingdo do contrato, caso 0 Contratado n&o regularize sua situagéo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranca equivalente, desde gque tenha sido finalizada a liquidagdo da despesa, conforme seg¢éo
anterior, nos termos do art. 2°, 11, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na
forma da legislagdo aplicavel (art. 2°, inciso |11, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto
estadual n° 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratorios, a razéo de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados pro rata temporis, em relacdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.19.1. Constitui condicdo para a realizagéo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no
“Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o
qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicéo podera se
dar pela comprovacéo, pelo Contratado, de que 0s registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual
n° 12.799, de 2008.

7.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.21. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda
gue ndo haja indicacdo de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses
anteriores.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando darealizagcdo do pagamento, os percentuals estabel ecidos na legislacdo vigente.

7.22. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006
, hdo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢bes abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributario favorecido previsto nareferida Lei Complementar.
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8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOSDE SEL EQAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecdo e critério dejulgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob aforma ELETRONICA, com ado¢3o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de for necimento
8.2. O fornecimento do objeto sera com entrega imediata.
Exigéncias de habilitacéo

8.3. Para fins de habilitac@o, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢cdes subsequentes deste
item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacéo juridica

8.4. Empresério individual: inscri¢co no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercia da
respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individua -
CCMEl, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio https.//www.gov.br/empresas-e-

negoci os/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empreséria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

8.7. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério
Oficia da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar afilial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de
18 de marco de 2020;

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacado das Cooperativas Brasileiras de que trata 0 art. 107 daLei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidacdo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social etrabalhista

8.12. Prova deinscricdo no Cadastro Naciona de Pessoas Juridicas;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023 9de 12
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTYS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacoes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestagbes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicagdo — ICMS, e, nos termos da Lei Complementar n° 214, de 2025, quanto ao Imposto sobre Bens e
Servicos— IBS, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagdo aos
quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo
de declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, naformadalei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricéo
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

8.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso de
trate de sociedade ssimples;

8.21. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresario
individual ou sociedade empreséria;

Outras compr ovagoes
8.22. Tratando-se de consorcio:

8.22.1. Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos
consorciados, o qual deveraincluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacao do consorcio e sua composi Gao;

b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duracdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definicéo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas,

f) Previsdo de responsabilidade solidéria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consdrcio, tanto na
fase de licitagcdo quanto na de execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratacéo;
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0) Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratacéo e praticar todos 0s demais atos necessarios a
participacdo na licitacdo e execucdo do objeto contratado, sendo responsavel pela representacdo do consorcio
perante a Administragao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que 0 consorcio ndo terd a sua composi¢do modificada sem a
prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratagéo, observado o prazo
de duracdo do consorcio, definido naalinea“c” desta subdivisio;

8.22.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratagcdo, a constituicéo e o registro
do consorcio, nos termos de seu compromisso de constituicdo.

8.22.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e
habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso |11 do caput do
artigo 15 da Lel federal n° 14.133/2021.

8.22.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretard a automatica inabilitacdo do consorcio.

8.23. Tratando-se de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 daLe n° 14.133, de 2021

8.23.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso
| e42, 882°a6°dalei n. 5.764, de 1971,

8.23.2. A declaragcdo de regularidade de situacéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.23.3. Regimento dos fundos instituidos pel os cooperados, com a ata da assembl eig;

8.23.4. Edital de convocacdo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes
nessa assembleia;

8.23.5. Atadareuni&o em gue os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto dalicitacéo;

8.23.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 daLei n. 5.764, de 1971,
ou uma declaracao, sob as penas dalel, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

8.23.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre 0s cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacdo a ser apresentada
para atendimento aos subitens anteriores.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 276.800,00

9. ESTIMATIVASDO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacéo € de R$ 276.800,00 (duzentos e setenta e seis mil e oitocentos reais),
conforme custos unitérios apostos na tabela acima. O valor estimado da contratacéo foi definido com observéancia
do disposto no Decreto estadual n°® 67.888, de 17 de agosto de 2023.
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10. Adequacdo or¢amentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

1. Gestédo/Unidade: 0001/180189;

11. Fonte de Recursos. Sera definido em edital;
1. Programa de Trabalho: Seréd definido em edital;
1v. Elemento de Despesa: Sera definido em edital;
v. Plano Interno: Sera definido em edital.

10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar 0 presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apés aprovacdo da Lel Orcamentéria respectiva e liberacéo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Declaro ter utilizado o Sistema TR Digital e observei os procedimentos contidos no Manual do referido sistema.

CLEANDRO MARTINS FERREIRA
1° Ten PM Chefe da Secéo de Logistica

tf Assinou eletronicamente em 16/03/2026 as 14:54:00.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANO CINCO

SEGAO DE LOGISTICA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ID PCA PNCP: 46377800000127-0-000106/2025 de 24/06/2025

ITEM
ID ITEM
CLASSE/
GRUPO
IDENTIFI CODIGO DO . ~ . UNIDADE DE <
ITEM CADOR ITEM CODIGO BEC ESPECIFICACAO TECNICA FORNECIMENTO QTDE ESTIMADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
FUTURA
CONTRA
TACAQ
Pontalete; Espécie Eucalyptus Citriodora, Madeira de Reflorestamento;
160 Conhecido(a) Popularmente Como Eucalipto, Tipo Tora de Madeira roli¢a;
9110 Medindo de 15 a 20 Cm de Diametro; Com Comprimento de 1 M; Devendo .
1 180189- 626840 5892490 Ser Entregue Descascado e Sem Ponta (no DospGalhos); para Anteparo Unidade 5.000 55,36 R$ 276.800,00

16/2026 Balistico; para Estande de Tiro; Madeira Dispensada do Dof; Fornecedor

Dispensado de Cadastro No Cadmadeira;

TOTAL ITEM

R$ 276.800,00

Documento assinadeo digitalmente

b NATALIA YANE GOTTARDI
g ! Data: 11/03/2026 17:16:16-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

Cb PM Natalia
Auxiliar de Logistica
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@ Compras.gov.or UASG 180189

ESP-COM.POLIC.AREA METROP-5

Estudo Técnico Preliminar 36/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00123780/2026-39

2. Descricao da necessidade

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa demonstrar a necessidade de substituicdo de pontal etes de eucalipto que sdo usados
como anteparos balisticos do estande de tiro do Comando de Policiamento de Area Metropolitana Cinco (CPA/M-5). Este estudo é
fundamental para garantir a continuidade das atividades e a otimizacdo dos processos.

2.2. A substituicdo é essencial para garantir a seguranca operacional dos usuarios do estande de tiros. A necessidade surge da
deterioracéo ou insuficiéncia dos anteparos balisticos existentes, que sdo barreiras fisicas projetadas para absorver a energia de projéteis e
impedir que eles atinjam alvos ndo desegjados, como pessoas, estruturas ou 0 ambiente circundante.

2.3. Os pontaletes de eucalipto, devido a sua densidade, resisténcia e custo-beneficio, s8o o material mais adequado para a construcéo e
manutencao desses anteparos. A auséncia de anteparos balisticos adequados representa um risco iminente de acidentes, comprometendo a
integridade fisica dos usuarios, além de contrariar as normas de seguranca para a operacao de estandes deftiro.

2.4. A contratacdo, portanto, visa suprir essa demanda critica, restaurando e mantendo os padrdes de seguranca exigidos para o
treinamento e operagéo no local, em cumprimento aos principios da eficiéncia e da seguranca publica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Setor de Logistica do Comando de Policiamento de Area Metropolitana

Cinco - CPA/M-5 1° Tenente PMCleandro Martins Ferreira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. O presente estudo visa analisar as necessidades para suprir as demandas operacionais e administrativas deste Comando de
Policiamento de Area Metropolitana Cinco (CPA/M-5) e de suas unidades subordinadas, por meio da contratacdo de empresa
especializada para a substituicdo do mterial com fornecimento total de material e m&o de obra, ou aquisi¢do do material essencial a
execucdo das atividades de treinamento e pedagdgicas, para utilizagdo por méo de obra prépria.

4.2. Sdo requisitos basicos:

4.2.1. O objeto da contratagdo e/ou os profissionais envolvidos deverdo atender, no minimo, as certificages ou conformidades técnicas
exigidas por normas nacionais pertinentes (tais como ABNT, INMETRO, entre outras) ou possuir o devido registro em 6rgao regulador
especifico (a exemplo de Conselhos de Engenharia, Conselhos de Tecnologia da Informacéo, etc.), quando a natureza do servigo ou
fornecimento assim o exigir;

4.2.2. Suprimentos de qualidade suficiente para uso continuo e prolongado em ambiente institucional;
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4.3. A descricdo do item serd realizada de forma genérica e funcional, sem indicagdo de caracteristicas que possam restringir a ampla
competitividade, em conformidade com o inciso | do art. 40 daLei n° 14.133/2021.

4.4. O material objeto desta contratacdo classifica-se como bem comum, ndo se enquadrando na categoria de bem de luxo, conforme o
disposto no Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4.5. As especificagOes técnicas serdo limitadas ao essencial para garantir o desempenho, a seguranca e a adequagéo ao uso pretendido.

5. Levantamento de Mercado
5.1. Introducdo

5.1.1. Conforme preconiza o art. 11 da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de planejamento e demonstracdo da
vantgjosidade nas contratacfes publicas, conduzo este levantamento que, tem como objetivo verificar, com base em critérios técnicos e
econdmicos, a hecessidade da contratacdo de empresa especializada para substituicdo dos pontal etes com fornecimento total de materiais
e mao de obra, ou aquisicdo do material para a realizagdo da substitui¢do por méo de obra prépria. A medida visa a racionalizagéo de
recursos, otimizac&o de processos internos e reducdo de custos operacionais.

5.2. Contratacdo de empresa externa
Vantagens
5.2.1. Especializacdo Técnica: A empresa contratada geralmente possui equipes com alta especializago.

5.2.2. Reducéo de Encargos Trabalhistas: N&o ha vinculo empregaticio direto com a méo de obra, o que elimina custos com sa &rios,
beneficios, treinamentos e encargos sociais.

5.2.3. Ferramental e Suprimentos. A empresa j& possui todos os materiais necessarios, eliminando a necessidade de investimento e
aquisicdo dessesitens.

Desvantagens

5.2.4. Custo Elevado: O custo por servico ou por contrato tende a ser mais alto, pois a empresa terceirizada inclui em seus precos seus
préprios custos operacionais, lucros, impostos e encargos.

5.2.5. Dependéncia Externa: Existe uma dependéncia de terceiros, o que pode gerar atrasos no atendimento (se houver ata demanda por
parte da contratada) ou na execugdo, dependendo da disponibilidade da empresa.

5.2.6. Menor Controle Direto: O controle sobre a execucéo e a qualidade do servico pode ser menos direto, exigindo fiscalizagdo e
gestdo de contrato mais rigorosas.

5.2.7. Risco de Vazamento de | nfor magdes. Embora os contratos possam ter cldusulas de confidencialidade, h&d um risco inerente maior
no acesso de pessoal externo a estrutura fisica das unidades.

5.3. Aquisicao e execugdo interna (mao de obra propria)

Vantagens

5.3.1. Custo-beneficio: Reducdo de despesas diretas e indiretas.

5.3.2. Agilidade: Equipes internas podem responder imediatamente a demandas.

5.3.3. Controle e qualidade: Procedimentos padronizados e inspectes periddicas com supervisdo direta.
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5.3.4. Seguranca: Manutencdes realizadas por equipe propria diminuem risco de vazamento de informagdes das estruturas internas e
aumentam a seguranca institucional.

5.3.5. Reducéo de Custos Repetitivos: Prevencdo de contratos mensais com prestadores de servico.
Desvantagens

5.3.6. Manutencdo da Equipe: Exige a manutencdo de um quadro de pessoa especifico, com custos fixos de salarios, beneficios e
encargos trabal histas.

5.3.7. Gestdo de Estoque: Reguer uma gestdo eficiente de estoque do material para garantir a disponibilidade.

5.3.8. Limitac&o de Escala: Pode ser desafiador lidar com picos de demanda ou projetos muito grandes que excedam a capacidade da
equipe interna.

5.4. Conclusdo

5.4.1. Com base nas evidéncias apresentadas, conclui-se que a aquisi¢do dos materiais para substituicéo interna de modo geral, representa
uma alternativa economicamente mais viavel por eliminar lucros e custos administrativos e estrategicamente mais eficazes do que a
terceirizagdo. A medida permitira ganhos significativos em eficiéncia operacional, economia de recursos publicos e melhoria na
qualidade dos servicos prestados, além da padronizacéo dos servicos e garantia de conformidade.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Visando atender o disposto no art. 9° das 1-23-PM, a solugéo consiste na contratacdo de um fornecedor, via processo licitatorio, para
o fornecimento imediato dos pontal etes de eucalipto, conforme a necessidade especifica deste Comando.

6.2. A modalidade de licitagdo Pregdo Eletronico, mostrou-se a solugdo mais adequada, pois garante a competitividade e a transparéncia.

6.3. A presente aquisi¢8o visa atender, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021 e demais normativos
aplicaveis, aos seguintes requisitos e condices:

6.3.1. Melhoria das condic¢Bes de uso: A aquisicdo proposta tem como objetivo primordial aprimorar continuamente as condicfes de
uso das dependéncias do Comando de Policiamento de Area Metropolitana Cinco (CPA/M-5). Almeja-se, assim, proporcionar um
ambiente que atenda aos padrdes de conforto, seguranca e funcionalidade estabelecidos pela Policia Militar do Estado de S&o Paulo
(PMESP), em estrita observancia ao que sera detalhado no Termo de Referéncia.

6.3.2. Conformidade técnica e certificagdes: O material devera estar em estrita conformidade com as normas técnicas e certificactes
emitidas pelos Orgaos competentes, incluindo, mas ndo se limitando, as normas da Associaco Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
regulamentagdes do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), quando aplicével.

6.3.3. Composicao do preco: O prego a ser licitado, deverd contemplar todos os custos diretos e indiretos inerentes ao fornecimento do
objeto, incluindo, mas ndo se limitando a

a) Tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais, entre outros);
b) Seguros;

¢) Despesas de administragéo;

d) Lucro;

€) Custos com transporte e frete;
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f) Demaiss despesas correlatas a execugao integral do objeto.

6.3.4. CondicBes e prazo de entrega: A entrega do material deverd ser efetuada rigorosamente dentro do prazo estabelecido, na
guantidade solicitada na Nota de Empenho e no local a ser indicado no Termo de Referéncia, em conformidade com as condi¢des
negociadas. O cumprimento dos prazos estipulados é condicéo essencial paraa execucdo contratual .

6.3.5. Qualidade do material: O material fornecido devera ser de boa qualidade, em conformidade com as especificagdes técnicas e as
finalidades a que se destinam.

6.3.6. Recusa de material danificado: N&o sera aceito material que apresentar embal agem danificada no ato do recebimento.

6.3.7. Garantia e troca/substituicdo: Durante o prazo de vigéncia da garantia, a CONTRATADA devera efetuar o refazimento ou a
substituicdio sem 6nus paraa CONTRATANTE, do material que apresentar defeito ou vicios de fabricagdo. Excluem-se desta previsdo os
casos de comprovada incorre¢do de uso ou inadequada manutenc&o por parte dos usuérios.

6.4. Ndo havera exigéncia de garantia contratual dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, tendo em vista tratar-se de
aquisicdo de bens comuns e de consumo imediato.

6.5. Os requisitos de habilitacdo juridica, fiscal, socia e trabalhista, qualificagdo econdmica-financeira e outras comprovagdes constardo
em Termo de Referéncia

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As necessidades, unitérias e totais, foram verificadas por profissionais deste Comando, de acordo com as necessidades apontadas e
aquisicBes anteriores:

ITENS

) L UNIDADE DE QTDE
ITEM CADMAT  |CODIGO BEC| ESPECIFICAGAO TECNICA
FORNECIMENTO ESTIMADA

Pontalete; Espécie  Eucalyptus|
Citriodora, Madeira de
Reflorestamento; Conhecido(a)
Popularmente Como  Eucalipto,
Tipo Tora de Madeira roliga;
Medindo de 15 a 20 Cm de|
Diametro; Com Comprimento de 1
1 626840 5892490 Unidade 5.000
M; Devendo Ser Entregue
Descascado e Sem Ponta (no Dos
Gahos); para Anteparo Balistico;
para Estande de Tiro; Madeira
Dispensada do Dof; Fornecedor
Dispensado de Cadastro No|
Cadmadeira;

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 276.800,00
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8.1. Estimativa do valor da contratacgio R$ 276.800,00 (duzentos e setenta e seis mil e oitocentos reas).

8.2. Os valores totais estimados para atender a necessidade do objeto serdo disponibilizados na planilha orcamentéria anexa ao Termo de
Referéncia

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A contratagcéo da solugdo ndo sera objeto de parcelamento, uma vez que os itens que o compde sdo indivisiveis para o acance do
resultado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Néo foram identificadas contratacdes correlatas e/ou interdependentes em relacdo ao objeto que a Administragdo Plblica ameja
adquirir. Esta conclusdo baseia-se nas particularidades dos materiais a serem adquiridos, os quais, embora guardem uma relacéo direta e
essencial com a execucdo do objeto principal, ndo dependem de outras contratagcfes prévias ou simultaneas para sua plena
operacionalidade ou para a satisfacdo da necessidade publica, o que ssimplifica o plangjamento e a execucdo da contratacdo pretendida.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacdo esta de acordo com o Plano de Contratag6es Anual - PCA 2026, ID PCA PNCP: 46377800000127-0-000106/2026,
publicado em 24/06/2025, identificador da contratacdo 180189/000016/2026 e em pleno alinhamento com a Se¢éo |1 dal-23 PM.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. O principal objetivo da aguisicdo dos pontaletes de eucalipto € a sua utilizacdo no estande e tiro da sede do CPA/M-5,
proporcionando aos policiais militares deste Comando e de outras unidades local adequado, que atendam aos padres de qualidade,
seguranca e funcionalidade da PMESP.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Elaboracdo de um processo para licitagdo na modalidade Pregdo Eletrdnico, para aquisicdo dos pontaletes de eucalipto, para
instalacdo por efetivo proprio, de acordo com o art. 9° das I-23-PM.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. Na aquisi¢8o dos pontaletes, ndo foram constatados impactos ambientai s diretos relevantes.

14.2. No ambito da aquisicéo e recebimento dos materiais, ndo se identificou um impacto direto que precise de gestéo especifica naguele
momento da contratagdo. Contudo, em uma andlise ambiental mais aprofundada, sera prudente considerar a andlise de documentos que
comprovem a procedéncia do material.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1. A presente contratagdo, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, visa primordialmente atender demanda de manutencdo do
estande de tiro da sede deste Comando, conforme detalhamento exarado neste documento.

15.1.2. A solugdo proposta, embora de reduzida complexidade operacional, projeta-se para gerar beneficios substanciais em diversas
esferas da gestdo e operacdo institucional .

15.1.3. Ademais, a aquisicdo direta do material, alinhada aos principios e objetivos da Lei n® 14.133/2021, notadamente o da
economicidade, configura-se como a abordagem mais vantajosa para a Administragéo Publica, promovendo a otimizagdo dos recursos e a
eficiéncia na prestacdo dos servicos.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Declaro ter utilizado o Sistema ETP Digital e observei os procedimentos contidos no Manual do referido sistema.

NATALIA YANE GOTTARDI
Cb PM Auxiliar de Logistica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/03/2026 as 17:10:52.
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@ Governo do Estado de Sao Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00000

UG
Gestdo
Data de Emissdo

CNPJ/CPF/UG

Credor

Endereco

Cidade UF CEP

Origem Material

Evento uo Programa de Trabalho Fonte Natureza Despesa UGR Pl PTRES
No Processo _ |Acordo
Tipo de Empenho |Ref Dispensa
Licitagdo Modalidade
Empenho Orig. N¢ Contrato N2 OC
Valor do Empenho RS
Cronograma
Més Valor
Item: Unidade de Medida | Quantidade | Prego Unitario | | Prego Total

Total ou Valor a Transportar RS
Local de Entrega
Data de Entrega

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissao
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DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Publicado na Edicao de 2 de marco de 2026 | Caderno Executivo | Secao Atos Normativos

RESOLUCAO SSP-05/2026

Regulamenta a aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, no ambito da Secretaria da Seguranca
Publica.

O SECRETARIO DA SEGURANGCA PUBLICA, no exercicio de suas atribuicdes legais e
regulamentares, e, considerando as significativas altera¢des introduzidas pela Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as licitacbes e contratacdes publicas, bem como a
necessidade de disciplinar a aplicagdao de san¢des, nos termos dos artigos 155 a 163 desse diploma
legal,

RESOLVE:
CAPITULO | - DAS DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sanc¢8es aos licitantes e contratados, em decorréncia de
infracdes cometidas em procedimentos licitatérios, em contrata¢cdes administrativas e em outros
ajustes regidos pela LLCA obedecera ao disposto nesta Resolucao.

Artigo 2° - Sao consideradas infracdes para os fins desta Resolucdo:
| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declara¢gdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929 1711 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
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XII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Artigo 3° - As san¢8es administrativas aplicaveis sao:

| - adverténcia;

Il - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta
do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de
6 (seis) anos.

Artigo 4° - Além das sanc¢Bes previstas no artigo 3° desta Resolucao, incidira em multa
de mora o contratado que der causa ao atraso injustificado na execu¢do do contrato, na forma
prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo unico. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administra¢do a
converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras san¢des previstas nesta Resolucao.

Artigo 5° - Na aplicacdo das sang¢des a que se refere o artigo 2° desta Resolucdo, serdo
considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos a Administracao que advierem da infracao cometida;

V - a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

§1° - S3o consideradas circunstancias agravantes:

1 - a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-San¢des ou na Relacdo de
Apenados do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia de
penalidade aplicada no ambito da Secretaria da Seguranca Publica, nos 12 (doze) meses anteriores
ao fato ensejador da san¢ao;

2 - a desclassificacao ou inabilitacao por descumprimento das exigéncias do edital,
qguando for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3 - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatério ou o
inadimplemento de obrigacdes contratuais;

4 - a falsidade de declaracao, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legisla¢ao especifica;

5 - areincidéncia na infragao;

6 - a imprescindibilidade do bem ou servi¢o contratado para o funcionamento de
servi¢cos publicos ou satisfacdo de necessidade coletiva.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
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§ 2°-S30 consideradas circunstancias atenuantes:
1 - a falha escusavel do licitante ou contratado;

2- 3 apresenta¢do de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para os quais
nao tenha contribuido o licitante ou o contratado e que nao sejam de facil identificacdo por estes
ultimos;

3- a juntada de documentacdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do
edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indicio de ma-fé;

4 - 3 adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta
infracional.

Artigo 6° - Considera-se reincidéncia a repeticao de conduta prevista no artigo 2° desta
Resoluc¢ado, sancionada por decisdao administrativa irrecorrivel.

Paragrafo Unico - Para efeito de reincidéncia, ndo prevalece a sancdo anterior, se entre
a data da decisao administrativa definitiva e aquela da pratica posterior houver decorrido periodo
superior a 5 (cinco) anos.

CAPITULO Il - DAS SANCOES
Secdo | - Da Adverténcia

Artigo 7° - A adverténcia sera aplicada exclusivamente ao contratado que der causa a
inexecucao parcial do contrato, da qual nao advenha grave dano a Administracao, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

Paragrafo unico - Serd considerada inexecucdo parcial sem grave prejuizo a
Administracdo aquela relacionada ao descumprimento de clausulas contratuais, que nao
comprometa o cumprimento da execugdo contratual, bem como ndo cause dano ao interesse
publico.

Secdo Il - Da Multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao

Artigo 8° - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao nao podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado e podera ser aplicada a todas as infra¢des tratadas por esta
Resolucao.

Artigo 9° - Em caso de inexecucdo parcial do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos e obras e
servicos de engenharia: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor anual do contrato;

Artigo 10 - Em caso de inexecucdo total do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos nao continuos e obras e
servicos de engenharia: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor anual do contrato.
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Artigo 11 - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do sera aplicada nos
termos e percentuais abaixo indicados:

| - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

- apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato: de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

V - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIl - praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013:
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Artigo 12 - Nas hipdteses de inexecuc¢do parcial ou total do contrato, a autoridade
competente devera deliberar, formalmente, quanto a vantajosidade da manutencdo do contrato
vigente ou inaugurar, imediatamente, os procedimentos para a extingdo do contrato.

Secao Il - Da multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolu¢ao

Artigo 13 - Em caso de atraso injustificado na execu¢do do contrato sera aplicada a
multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolucdo:

| - sobre o valor da parcela inadimplida;

Il - a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estipulado para
cumprimento da obrigacao.

81°- A multa de mora prevista no caput deste artigo sera:
1-no caso de aquisicdo de bens ou de prestacao de servicos nao continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficard caracterizada a inexecug¢do parcial ou total do
contrato, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, conforme o caso.

2 - no caso de servicos e fornecimentos continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficara caracterizada a inexecucao parcial ou total do
contrato, conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, dadas
as caracteristicas do servico prestado ou bem adquirido.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade
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3 -no caso de obras e servicos de engenharia:
a) 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias;
b) 1% (um por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias, no caso de reincidéncia;

) apo6s 30 (trinta) dias, ficara caracterizada a inexecucdo parcial ou total do contrato,
conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢do unilateral em prazo inferior, dadas as
caracteristicas do servico prestado.

§ 2° - Os prazos referidos nos itens 1 a 3 do §1° deste artigo serdo contados em dias
corridos.

§ 3° - A multa de mora podera:

1 - ser convertida na multa sancionatéria prevista no inciso Il do artigo 3° desta
Resolucao;

2 - ser aplicada em conjunto com as demais san¢des previstas nesta Resolucao;
3 - ensejar a extingdo unilateral do contrato.
Secdo IV - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 14 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica
Direta e Indireta do Estado de Sao Paulo, sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infracbes
nos termos abaixo, quando ndo se justificar a imposicao de declaracdo de inidoneidade, pelos
seguintes prazos, respeitado o prazo maximo de 3 (trés) anos:

| - de 3 (trés) meses a 9 (nove) meses pela conduta de deixar de entregar a
documentacdo exigida para o certame;

Il - de 6 (seis) meses a 18 (dezoito) meses pela conduta de:

a) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c) retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

lll - de 12 (doze) meses a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecucao parcial
do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

IV - de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecuc¢ao total do
contrato.

Sec¢do V - Da Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar

Artigo 15 - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos sera aplicada ao contratado
ou licitante pelas infracbes nos termos abaixo, pelos seguintes prazos, devendo ser observado o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos, pela conduta de praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos da licitagao;
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Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos pela conduta de:

a) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

b) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
¢) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Unico - A sancdo prevista no caput serd aplicada quando justificada a
imposicao de penalidade mais grave pela pratica das seguintes condutas, pelos seguintes prazos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos pela conduta de:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

C) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado.

Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos, pela conduta de dar causa a inexecu¢ao total do
contrato;

CAPITULO Il - DAS COMPETENCIAS
Artigo 16 - O Dirigente da Unidade Gestora Executora (UGE) sera competente para:
| - instaurar os processos sancionatoérios e de responsabilizagao;

Il - aplicar as sancdes de adverténcia e multa nos casos de inexecuc¢do parcial do
contrato que nao resulte em grave dano a Administra¢do, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

lll - aplicar as sanc¢des decorrentes de infracdes no procedimento licitatério para
constituicao de Sistema de Registro de Prec¢os, do descumprimento do pactuado na ata de registro
de pre¢o, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obriga¢des
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes;

IV - aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de
registro de preco, na condi¢do de drgdo participante, em relacdo a sua demanda registrada, ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratagdes.

Paragrafo Unico - Os atos previstos neste artigo serdo formalizados mediante
despacho motivado, com a devida indicacao dos fundamentos faticos e juridicos.

Artigo 17 - O Dirigente da Unidade Orcamentaria (UO) sera competente para aplicar:

| - sancdo de multa pelas seguintes condutas:
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a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

g) apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagcdo ou a execug¢do do contrato;

h) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

k) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Il - a san¢do de impedimento de licitar e contratar pelas seguintes condutas:

a) dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

Artigo 18 - Compete exclusivamente ao Secretario de Seguranca Publica a aplicacdo da
sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no artigo 15 desta
resolucdo, que sera precedida de analise pelo 6rgao juridico da Pasta.

CAPITULO IV - DA APURACAO DE INFRACOES E APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Secdo | - Das espécies de processo para aplica¢do das san¢des
Artigo 19 - A aplicacdo das san¢des objeto desta Resolucdo obedecera ao seguinte:

| - para as sanc¢fes previstas nos incisos | a Il do artigo 3° desta Resolucao e para a
multa de mora serad instaurado processo sancionatorio;

Il - para as sanc¢Bes previstas nos incisos lll e IV, do artigo 3°, desta Resolucao, sera
instaurado processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou
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mais servidores estaveis.

81° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo terdo inicio com o
registro da infracao.

§2° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instaurados junto ao SEI/SP - Sistema Eletronico de Informag¢des do Estado de Sao Paulo - nos
termos do Decreto n°® 67.641, de 10 de abril de 2023, e ser relacionados, apensados ou anexados
ao processo principal, de forma que a consulta a ambos possa ser simultanea.

83° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instruidos com as pecas extraidas do processo principal identificadas individualmente, evitando a
reuniao de varios documentos em um Unico arquivo.

84° - Com o inicio do processo sancionatério ou do processo de
responsabilizacdo, deverdo ser notificados os emitentes das garantias que houver.

Secdo Il - Do registro da infragdo

Artigo 20 - Constatada a pratica das infracdes previstas nesta Resolucdo, no
transcorrer do procedimento licitatério ou durante a execucao do contrato, o fato devera ser
relatado formalmente ao Dirigente da UGE para que exerc¢a o controle preventivo e delibere sobre
0 prosseguimento.

§81° - O relato formal da infracdo constitui um dever do agente publico que tomar
conhecimento do fato.

§ 2°- O relato formal da infragdo devera conter os seguintes elementos:
1 - descricao da conduta irregular praticada pelo licitante ou contratado;

2 - motivacao do ato, com enquadramento da situacao fatica as infracdes previstas
nesta Resolugao;

3 - memorial de calculo da multa, com base nesta Resolucao;
4 - proposta de aplicacao das san¢des, nos termos desta Resolucao.

8§ 3° - O relato formal da infra¢do sera lavrado em documento digital, por meio do
SEI/SP ou outro que venha a substitui-lo.

§ 4° - Compete:

1 - ao agente de contratacao, bem como ao presidente da comissao de contratacdo,
conforme o caso, o relato formal da infragdo cometida durante a licitagao.

2 - a0 gestor e a qualquer fiscal do contrato o relato formal da infracdo cometida
durante a execugao contratual.

8 5° - Em sendo o relato formal da infra¢do lavrado pelo fiscal do contrato, este devera
ser remetido preliminarmente ao gestor do contrato, para que exerca o controle preventivo do ato.

Secdo Il - Do processo sancionatério para aplicagdo de adverténcia

Artigo 21 - A vista de relato formal sobre inexecucdo parcial do contrato, sem grave
dano a Administracao, o dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a
abertura do processo sancionatoério para aplica¢do de adverténcia.
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8§ 1° - O despacho fundamentado consistird na conferéncia e aprovagdo da aplicacdo
da sancado.

§2° - Apés seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhara os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data do recebimento da intimacao.

§ 3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

Secdo IV - Do processo sancionatério para aplicagdo da multa prevista no artigo 2°,
inciso Il desta Resolu¢do e da multa de mora prevista no 3° desta Resolugédo

Artigo 22 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita & multa ou a
multa de mora, o Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do
processo sancionatorio.

81° - O despacho fundamentado consistira na conferéncia e aprovacdo da aplicagdo da
multa proposta no relato formal.

§2° - Ap6s seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhard os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias Uuteis, contados da data do recebimento da intimacdo.

§3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

84° - Mantida a aplicagdo da penalidade, o interessado deverd ser intimado para
ciéncia e, se for o caso, para pagamento da multa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intima¢do para o recolhimento, devendo comprova-lo nos autos do processo
sancionatorio.

Secdo V - Do processo de responsabilizacdo para aplicacdo das penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

Artigo 23 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, o
Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo de
responsabilizacdo, nos termos do artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

81° - O despacho fundamentado consistira:
1 - Na conferéncia da penalidade proposta no relato formal;

2 - Na constituicdo de comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, de
acordo com o artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

§2° - A comissao referida no inciso Il do §1° deste artigo:
1 - avaliaré fatos e circunstancias conhecidos;

2 - intimard o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

3 - notificard os emitentes das garantias exigidas no contrato sobre o inicio do
processo de responsabilizagdo para apura¢dao de descumprimento de cldusulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.
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Artigo 24 - Se estiverem presentes indicios que recomendem, desde logo, a rescisao
unilateral do contrato, devera o interessado ser intimado de ambas as consequéncias da infracao
constatada.

Artigo 25 - Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o interessado podera apresentar
alegacdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacdo.

Artigo 26 - Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

Artigo 27 - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais,
a comissao elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis.

Artigo 28 - Os processos de responsabilizacdo deverdo ser remetidos, apds o término
da fase de instrucdo, a autoridade competente para fins de avaliagdo da regularidade do seu
processamento.

Paragrafo Unico - Constatada a regularidade, a autoridade competente proferira
decisdo, salvo nos casos de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, hip6tese em que
0s autos serdo remetidos ao 6rgdo de assessoramento juridico preliminarmente a decisao do
Titular da Pasta.

Sec¢do VI - Dos recursos

Artigo 29 - Da decisdo que aplicar as sanc¢des de adverténcia, multa, multa de mora e
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimacao.

N

Paragrafo unico - O recurso deverd ser dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis contados do recebimento dos autos.

Artigo 30 - Da decisdo que aplicar a sancao de inidoneidade para licitar e contratar,
cabera apenas pedido de reconsiderac¢do, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contados do seu recebimento pela autoridade competente.

Artigo 31 - O recurso e o pedido de reconsidera¢dao suspenderdo o ato ou a decisao
recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Artigo 32 - Na elaboracao de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada
pelo 6rgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e subsidida-la com as
informac¢des necessarias.

Secdo VIl - Das intimagdes

Artigo 33 - A intimacao dos atos previstos nesta Resolucao sera feita ao preposto ou ao
representante legal do interessado, conforme o caso, mediante mensagem eletrénica formal por
meio do SEI/SP ao endereco de e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).
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Paragrafo Unico - Resultando infrutifera a intimacdo a que refere o caput deste artigo,
sera esta efetuada por meio de publicagdo no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

CAPITULO V - DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 34 - A imposicdo das sancbes previstas nesta Resolu¢do ndo impede a
propositura de acao judicial visando a reparacao integral do dano causado.

Artigo 35 - Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 36 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolu¢do o disposto no
artigo 183 da LLCA.

Artigo 37 - A prescricdao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao
pela Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauracdao do processo de responsabilizacdo a que se refere
o caput

deste artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

lll - suspensa por decisdao judicial que inviabilize a conclusdao da apuracao
administrativa.

Artigo 38 - Os atos previstos como infracdes administrativas na LLCA ou em outras leis
de licitacBes e contratos da Administra¢ao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

Artigo 39 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
LLCA ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 40 - Esta Resolucdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, o0s
instrumentos convocatorios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas
hipdteses de dispensa ou inexigibilidade de licitacdo.

Artigo 41 - Esta Resolu¢do entrara em vigor na data de sua publicagdo, produzindo
efeitos em relacao aos certames e contratos regidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

OSVALDO NICO GONCALVES
Secretario da Seguranca Publica
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANO CINCO
SEGAO DE LOGISTICA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ID PCA PNCP: 46377800000127-0-000106/2025 de 24/06/2025

ITEM

ITEM

IDITEM
CLASSE/
GRUPO
IDENTIF
CADOR
FUTURA
CONTRA
TACAQ

CODIGO DO
ITEM

UNIDADE DE

CODIGO BEC ESPECIFICACAO TECNICA FORNECIMENTO

QTDE ESTIMADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

160
9110
180189-
16/2026

626840

Pontalete; Espécie Eucalyptus Citriodora, Madeira de Reflorestamento;
Conhecido(a) Popularmente Como Eucalipto, Tipo Tora de Madeira roliga;
Medindo de 15 a 20 Cm de Diametro; Com Comprimento de 1 M; Devendo
Ser Entregue Descascado e Sem Ponta (no Dos Galhos); para Anteparo
Balistico; para Estande de Tiro; Madeira Dispensada do Dof; Fornecedor
Dispensado de Cadastro No Cadmadeira;

5892490 Unidade 5.000

0,00

R$

TOTAL ITEM




ANEXO V



ANEXO V
MODELO(S) DE DECLARACAOQO(OES)

(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n°
, ha condi¢do de representante legal de (nome

empresarial ou denominagao), interessado em participar do Pregdo Eletrdnico n° /.,
Processo n° /___, DECLARQO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigagéo de proceder as respectivas aquisi¢cdes
de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o
Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execucao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no 8§ 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprird a obrigagdo de proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administragdo, bem como a aplicacdo das san¢8es administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizacéo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composigéo.

oy

[sequnda alternativa de redacdo para o modelo de declaracéo]

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

b) atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao
disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n°®
6.019, de 1974, com redacgédo dada pela Lei n® 13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante |egal)

[ESP1] Comentario: NOTA PARA USO

DA MINUTA PADRONIZADA

1) Caso o objeto da licitagdo corresponda a
servigos de engenharia, a Administragdo
deve adotar a primeira alternativa de
redagdo (composta pelas alineas "a" a "e"
apresentadas como primeira opgdo) para o
modelo de declaragdo, com a supressdo da
alternativa subsequente e do comentario
explicativo sublinhado. Caso o objeto da
licitagdo corresponda a servigos ndo
definidos como servigos de engenharia, a
Administragdo deve adotar a segunda
alternativa de redagdo para o modelo
(composta pelas alineas "a" e "b"
subsequentes apresentadas como segunda
opgdo), com a supressdo da alternativa
antecedente e do comentario explicativo
sublinhado. Caso o objeto da licitagdo
corresponda a fornecimento de bens, a
Administragdo deve suprimir todo este
modelo de declaragdo com suas
alternativas de redagdo e o anexo
correspondente. Nessa Ultima hipdtese, se
houver necessidade de inclusdo de
exigéncia de outro modelo de declaragdo
especifico para o caso concreto,
justificadamente, o novo texto pode ser
incluido como anexo em substituigdo as
alternativas de texto deste modelo.

[ESP2] Comentario: NOTA PARA USO
DA MINUTA PADRONIZADA

1) A Administragdo poderd incluir outros
subanexos no Anexo concernente a
modelo(s) de declaragdo(&es), conforme
tenha feito a exigéncia de declaragdes
adicionais na documentagdo que compde o
Edital. Para que cada Anexo fique em uma
pagina diferente, poderad ser inserida
“quebra de pagina” antes do inicio do
texto.
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http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANO CINCO
SEGAO DE LOGISTICA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ID PCA PNCP: 46377800000127-0-000106/2025 de 24/06/2025

ITEM

ITEM

IDITEM
CLASSE/
GRUPO
IDENTIF
CADOR
FUTURA
CONTRA
TACAQ

CODIGO DO
ITEM

UNIDADE DE

CODIGO BEC ESPECIFICACAO TECNICA FORNECIMENTO

QTDE ESTIMADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

160
9110
180189-
16/2026

626840

Pontalete; Espécie Eucalyptus Citriodora, Madeira de Reflorestamento;
Conhecido(a) Popularmente Como Eucalipto, Tipo Tora de Madeira roliga;
Medindo de 15 a 20 Cm de Diametro; Com Comprimento de 1 M; Devendo
Ser Entregue Descascado e Sem Ponta (no Dos Galhos); para Anteparo
Balistico; para Estande de Tiro; Madeira Dispensada do Dof; Fornecedor
Dispensado de Cadastro No Cadmadeira;

5892490 Unidade 5.000

55,36

R$ 276.800,00

TOTAL ITEM

R$ 276.800,00

Cb PM Natalia
Auxiliar de Logistica
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