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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Regimento de Policia Montada “ 9 de Julho"

PREGAO ELETRONICO N° 90036/2026
(Processo Administrativo n° 057.00193040/2026-60)

Torna-se publico que o(a) Policia Militar do Estado de S&o Paulo, através do Regimento de Policia Montada “9 de Julho”, por meio do(a)
Secéo de Financas — UASG 180172, sediado(a) Rua Jorge Miranda, 238- Luz, S&o Paulo realizara licitagio, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condi¢cBes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisées subsequentes na forma de itens que compdem
este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é Reforma da parede externa situada na Rua Guilherme Maw do Regimento de Policia Montada "9
de Julho" , conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Alicitagdo sera realizada em Unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS
2.1. Adisciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderéo participar deste Pregéo os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia (til anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéao ou entidade promotora da licitagédo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisdo
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagado, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracao dos registros tdo logo identifiqgue incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacao.

3.5. Emrelacéo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a ele as regras de tratamento favorecido constantes
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, nos termos dos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. N&o poderao disputar esta licitagéo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagédo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos 8§88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
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voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necesséarios,
observado o disposto nos 88§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar da licitagcdo em decorréncia de
sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
gue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
trnsito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condi¢cdes anélogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representacédo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

3.7. Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢édo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade
licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagGes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
3.7.1. A vedacdo de participacdo de agente publico do 6rgéo ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdiviséo acima
estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratac@o na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposi¢ao de sancao de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.10. Na&o poderao disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, e no
art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco , até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢6es contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada
compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. nado emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;
4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021,
excetuada a hipétese de se verificar uma das exceg6es dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e
4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Na&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, na hipdtese em que
0 objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §8§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

4.4.2. Na&ao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as
microempresas, as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacéo da licitagéo, tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hip6tese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro
requisito legal para tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.4.4. Na hip6tese de item para participagdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipétese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas,
a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada (se
admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10).

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.
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4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta pelo licitante, o que ocorrera somente apos 0s
procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacéo
de propostas, ap0s a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragc&o ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execuc¢do do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal de retencao de tributo, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislacéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedac¢fes previstas na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderao aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elaboréa-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacéo descrita na subdiviséo acima devera requerer ao 6rgédo
fazendéario competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagéo
de vedacéo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administragéo a
comprovacgédo da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima, cabera ao ente publico
contratante comunicar o fato ao 6rgdo fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional,
nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢8es nelas contidas, em conformidade com o
que dispde a documentacao que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrata¢gfes publicas, quando
participarem de licitagcdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas competente e, ap0s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do
Estado de S&o Paulo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacéo pelos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucgéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS E FORMULAQAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre 0 pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas
neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 1.400,00.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no
sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os licitantes apresentarédo
lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, ap6s isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragao da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automéatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
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sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediérios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisGes anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a4 automaticamente,
e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

6.11.5. Apéds o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nas subdivises anteriores, o sistema ordenaré e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessédo publica
sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacéo do fato pelo pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerda com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes dos 8§88 1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicacgao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco
por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na hipotese em que
0 objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §8§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da
Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;
6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢gbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente,
aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de S&o Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, o desempate
ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a
presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Seréa observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso lll do art. 41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei
Complementar n° 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigées mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.20.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢&o inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apos a negociacao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do orgamento estimado
definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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6.20.3. O resultado da negociacgédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo
lance ofertado apds a negociacgéo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo € suficiente para o envio da
documentacao exigida.

6.21. Apos a negociacdo do preco, 0 pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condi¢Bes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, na legisla¢éo correlata, e no item 3.6 deste
Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢éo que impeca a participa¢do no certame ou a futura contrata¢édo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o (https://portaldatransparencia.gov.br
/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho
Nacional de Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas — e-Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacéo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n® 10.522, de 2002, no que
concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n°® 225, de 2026.

7.2. Em relacéo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI serd realizada também quanto a seu s6cio majoritario, por
forga do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrugdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG
n° 3, de 2018, art. 29, 8§ 2°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condi¢do de participacéo.

7.4. Caso atendidas as condi¢Ges de participacgéo, prosseguird a analise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro
lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas
e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinaré a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo neste
Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificacéo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, 0 pregoeiro passara a
verificacdo da documentacédo de habilitacé@o do licitante conforme disposi¢fes do item 8.

7.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgcamento estimado definido para a contratacéo;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposic¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprecgo considerara o seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado.

7.8.2. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administrag&o, observado o disposto na subdivisédo subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipotese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, s6 sera considerada apés diligéncia do pregoeiro, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela
Administracao, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragcdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderéo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
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planilha elaborada pela Administracdo conforme documentagdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
nao aceitagdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagéo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentagdo anexada a este Edital,
bem como com detalhamento das Bonifica¢cdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do prego e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagéo.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que néo alterem a substancia das
propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicdes
na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita
do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAQAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo | deste Edital, consistindo na
documentacéo necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, nos termos dos arts. 62
a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-financeira podera ser substituida
pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Nesta licitagdo, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do objeto, ou que tem conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratagdo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por coépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracéo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacéo, declaragdo de que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.7. A habilitagdo seré verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos mediante apresentacéo dos documentos
originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgéos
responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorregéo
ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608,
de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdiviséo acima podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo (Instrugao
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de
prova, para fins de habilitacéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagcdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacao que integra este Edital como Anexo somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.11. Apoés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacgéo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacéo e classificacéo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagéo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim
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sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido
no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de
licitag8o, ap6s concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que
atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida
para efeito de contratagdo, e ndo como condigao para participagdo na licitagdo, exceto na hipotese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condi¢es da subdivisdo
acima devera comprovar sua regularizacéo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacéo das sangdes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicagéo e da homologag&o encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
9.1. Addisciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAQAO DO CADASTRO DE RESERVA
10.1. A disciplina deste item 10 nado se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. Ainterposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo de licitantes, a anulagdo ou
revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcdo ou inabilitagéo do licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

11.3.2. o prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagéo ou
inabilitacéo.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera reconsiderar sua
deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir
sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimacgao pessoal ou da divulgagéo da interposi¢édo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.8. O recurso teréa efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrénico rpmonuge@policiamilitar.sp.
gov.br .

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos
ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e condi¢des estabelecidos pela Administracéo;
12.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo falsa durante a licitagdo ou a
execuc¢do do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢éo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8de 12



12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracédo podera, apos regular processo administrativo, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicacédo das sancdes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos érgédos de controle.
12.4. A sancado de multa sera calculada em conformidade com a documentagdo que integra este instrumento, e aplicada apdés regular
processo administrativo.

12.4.1. A sanc¢do de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei n°®
14.133, de 2021).

12.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancédo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacao.

12.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infragdo
administrativa relacionada no item 12.1.1, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia das infra¢gbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2,12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando n&o se justificar a
imposi¢céo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apés regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infragBes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja extenséo e duracédo observara o disposto no art. 156, § 5°, da Lei n°
14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condi¢des estabelecidos pela Administracao,
descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracgéo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declarag¢éo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos
do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o
Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

12.12. As sancdes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

12.13. Da aplicagdo das sanc¢8es de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimac¢&o, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagdo da sanc¢édo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracéo terédo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final
da autoridade competente.

12.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de reparacao integral dos danos
causados a Administracéo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagéo que integra
o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragées administrativas na lei de licitagSes e contratos da Administracéo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do
referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da sancéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
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Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei
n° 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagcdo da Lei n°® 14.133, de 2021, ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo(s) seguinte(s) meio(s):
rpmonuge@policiamilitar.sp.gov.br .

13.3. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional, e, caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de
licitacao.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico oficial conforme
especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (irés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatorio,
ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema: https://www.comprasnet.gov.br/seguro
/loginPortalUASG.asp, sem informar a identidade do responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando a alteragcdo nédo
comprometer a formulacéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacédo implicara na aceitagdo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste Edital e em seus Anexos.
13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncgéo de que os interessados ndo tiveram davidas a respeito da
presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitagdo ao licitante vencedor e
homologara o procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizagdo da contratacéo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. Apo6s a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, sua formalizacéo ocorrera mediante a assinatura de Termo
de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de
comprovacao das condi¢gdes de habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragdo verificara a situagao por meio
eletronico habil de informacgdes e certificard a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisédo acima por meio eletrénico habil de informagdes, o
adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situagdo de regularidade mediante a apresentagdo
das certidBes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contrata¢do ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicao para a celebrag¢éo da contratacéo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela decorrentes, a
inexisténcia de registros em nome do adjudicatério no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais
— Cadin estadual”, de que trata a Lei estadual n°® 12.799, de 2008. Esta condic¢éo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que
0S respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88§ 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicdes de participagdo no certame, serdo novamente consultados,
previamente a celebragdo da contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condigdo(Bes) para a celebracdo da contratacdo:

14.2.1.5.1. a apresentagdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario anteriormente ou por ocasido da
celebracéo da contratagdo, caso exigida em disposicéo(des) ou declaragao(des) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento
ou na documentacado que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacéo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de
sociedade cooperativa (se admitida a participagdo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentagdo do registro ou inscri¢do do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do
registro ou inscri¢éo for situado em regido ndo compreendida na &rea de jurisdi¢cdo da referida entidade, observada a legislagéo aplicavel.
14.2.2. O adjudicatario ter4 o prazo de 05 (Cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o Termo de Contrato,
sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das san¢Oes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico, nos termos da legislacao aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisao anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitagdo justificada do
interessado e aceita pela Administracéo.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrdnico em datas diferentes, na data da ultima
assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

14.2.2.3.1.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigbes de habilitagdo e preencher as condi¢des de
contratagcdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a contratagdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragao do
cabimento de aplicagdo de san¢des e das demais cominagfes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificagdo, para a celebracéo do contrato em conformidade com o procedimento e as
condic¢Bes estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convocacao dos demais licitantes classificados para a contratagdo de remanescente em
consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90
da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.4. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame na data marcada, a
sessao sera automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde
gue ndo haja comunicagdo em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observardo o horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitagdo seréo interpretadas em favor da ampliagcao da disputa entre os interessados, desde que
ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugédo ou do resultado do processo licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacéo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo conteldo retrate situagéo
fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo publica deste Pregéo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de
2021.

14.12. Em relacdo a disciplina acerca de programas de integridade, serd observado o disposto no Decreto estadual n°® 69.861, de 11 de
setembro de 2025, e na Resolugdo CGE n° 4, de 27 de fevereiro de 2026, quando for o caso.

14.13. Caso seja vencedor da licitac&o, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacéo,
guando prevista a sua apresentacéo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina
aplicavel.

14.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) .

14.15. Para dirimir quaisquer questfes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente o foro da
Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

14.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.16.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

14.16.2. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar;

14.16.3. ANEXO IIl — Copia do ato normativo sobre san¢des aplicavel;

14.16.4. ANEXO IV — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

14.16.5. ANEXO V — Modelo(s) de Declaragéo(bes);

14.16.6. ANEXO VI — Modelos referentes a vistoria prévia,

14.16.7. ANEXO VIl — Minuta de Termo de Contrato ;

14.16.8. ANEXO VIII - Planilha Or¢camentaria.

2. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SYLLAS JADACH OLIVEIRA LIMA

Dirigente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/06/2026 as 16:31:12.
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@ Compras.gov.or UASG 180172

ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO

Termo de Referéncia 46/2026

Informacées Basicas

Numero do

artefato UASG Editado por Atualizado em

46/2026 180172-ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE ANITA BRAGA SALVIONE 08/06/2026 17:29 (v
JULHO LENGENFELDER 0.4)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Processo Administrativo
057.00193040/2026-60

Categoria Numero da Contratacao

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
REGIMENTO DE POLICIA MONTADA “9 DE JULHO*
(Processo Administrativo n°057.00142601/2026-62)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacao de servicos comuns para a manutencao e readequacao da parede externa dos alojamentos do 1° e 2° Esqd , do RPMon "9 de Julho",
conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este
instrumento.
VALOR |VALOR
UNIDADE UNITARIO | TOTAL
~ QUANTIDADE " "
ITEM|ESPECIFICACAO|CATSER| DE TOTAL (se ndo |(se ndo
MEDIDA for for
sigiloso) [sigiloso)
Manutenc&o - -
1 - 1627 Un 1 Sigiloso | Sigiloso
Predial - - =

1.1.1.
prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.
1.1.2.

1.2.  Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado
nos termos do Decreto estadual n° 68.017, de 11 de outubro de 2023.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data estabelecida na Ordem de Inicio de Execucéo dos Servigos, na

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢do do item do catdlogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢Ges deste Termo de Referéncia,

Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro de 2023.
1.1.3. O objeto desta contratagdo ndo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n° 67.985, de 27 de setembro de 2023.



1.3.1. O prazo de execugdo dos servicos é de 60 (sessenta) dias, contados da data estabelecida na Ordem de Inicio de Execugao dos Servicos
1.4. O contrato estabelece a disciplina que serd aplicada em relagdo a vigéncia da contratagdo.

Subcontratagdo

1.5. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A fundamentacado da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em t6pico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, nos termos do Decreto estadual n° 67.689, de 3 de maio de 2023,
carecendo de autorizagdo da autoridade competente para alteragao.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar N. 51/2026, apéndice deste
Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Garantia da contratacdo

4.1. Nao haveré exigéncia da garantia da contratagao dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

Vistoria

4.2. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas;

4.2.1. aavaliagdo prévia podera ser agendada através do e-mail: "rpmonuge@policiamilitar.sp.gov.br"

4.3. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4, Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal de seu representante legal de que conhece o local e as condi¢des
da realizagdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.

4.6. O interessado ndo podera pleitear modificagcdes nos precos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que serd realizado o objeto da contratagdo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucdo

5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: a contar da data estipulada na Ordem de Inicio dos Servigos;

5.1.2. Avaliacao Inicial do local a ser realizado os servigos, incluindo inspec¢do visual, medicdes, avalia¢Ses de infraestrutura existente e identificacdo
de possiveis patologias;

5.1.3. Planejamento de execugdo, desenvolvendo um plano com base na avaliacdo inicial, com objetivo de tragar cronograma e disponibilizagdo de
Tecursos necessarios;

5.1.4. Preparacdo do Local, com a remocdo de objetos existentes a fim de garantir a organizacdo do local e a seguranca de trabalho;

5.1.5. A execucdo dos servicos deve ser realizado conforme escopo e detalhamentos de situacdo pretendida estabelecidos pela contratante, conforme os
servicos contemplados neste Termo de Referéncia e seus anexos, podendo incluir demolicdo, remogdo de materiais antigos, reparos, instalacdo de novos
elementos e acabamentos. Utilizando de técnicas e métodos adequados para garantir a qualidade e durabilidade dos materiais e do trabalho realizado,
envolvendo o uso de materiais de alta qualidade, técnicas de construcdo eficientes e adesdo a padrdes de seguranca;

5.1.6. Controle de Qualidade e Fiscalizagdo regulares durante a execu¢do do processo, garantindo a conformidade com os padrdes estabelecidos e a
qualidade dos servigos realizados, incluindo a interven¢do com medidas corretivas conforme necessario para resolver quaisquer problemas ou desvios
identificados durante o processo de execugao;

5.1.7. Conclusdo e Entrega, realizando uma inspecdo final para verificar se todos os requisitos foram atendidos e se o trabalho foi concluido conforme
especificado, finalizando recebimento dos servicos e fornecimento de garantias e instru¢des de manutencdo, conforme aplicavel;
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5.1.8. Cronograma de realizagdo dos servigos.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2.  Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Dr. Jorge Miranda, 238, Luz, Sdo Paulo/SP, CEP 01106-000, no Regimento de Cavalaria
“9 de Julho”;

5.3.  Os servigos serdo prestados no seguinte hordrio: 08:00 as 18:00, inclusive podendo ser realizado aos finais de semana (sébado e domingo) e
feriados, e em mais de uma etapa, de forma a ndo prejudicar o horario normal de trabalho desta Unidade

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessério;

5.5. Os materiais de acabamento deverdo ser apresentados e submetidos para andlise e aprovacdo dos Fiscais e Gestores do contrato;

5.6. Especificacédo da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 05 (cinco) anos, nos termos do §6°, artigo 140, da
Lei Federal n.°14.133/21, contado a partir do 1° (primeiro) dia titil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato

5.8. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap0s a celebracdo da contratagdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do
plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. O Contratado deverd manter seu preposto no local da execucdo do objeto durante o periodo de prestacdo dos servigos, a fim de se ter uma
representacdo direta da contratada, haver uma agilidade na contratacdo; aumenta-se a responsabilidade técnica e operacional entre contratada e
contratante; aumenta-se a seguranga e conformidade na observancia de normas de seguranca etc.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado, hipétese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, § 1° e Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos executados e aprovara a planilha de
medicao emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso III).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspensédo da execucdo do objeto
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso (Lei n° 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaréa o fato
imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do Contratado, acompanharé o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, incisos II e III).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art.
18, inciso IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverd comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a
indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo tinico do art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato
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6.19. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a
instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogagdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sanc¢des e extingdo do
contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso III do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigdes de habilitacdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 16, inciso IX).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes,
a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e
paragrafo tinico).

6.24. O gestor do contrato deverad enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), o contido no Orcamento Estimativo (Planilha
Orcamentaria) o que permite a mensuragao com base nas unidades de medidas e quantidades previstas

7.1.1.  Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Ges cabiveis, caso se constate
que o Contratado;

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima exigida;

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucédo do servico, ou os tenha utilizado com qualidade ou quantidade
inferior a demandada;

Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia
dos servicos executados no periodo, por meio de planilha (Planilha Orcamentaria serd a base) e memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade

7.2.2. O Contratado também apresentard, a cada medicdo:

I. quando o caso, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servico é, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de
utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMADEIRA;

II. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF,
acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, e o
registro de sua destinacdo final;

III. quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022,
declaracio, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigio validada no CADMINERIO;

IV. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢do dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, de pessoa juridica com inscricio validada no CADMINERIO;

V. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o caso, tais como Guias Florestais,
Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da
legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no servigo, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o
controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepcdo.

7.2.3.  Cabera ao fiscal administrativo do contrato, apés cada medicdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situacdo cadastral do fornecedor dos
produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, e conferir junto a0 CADMINERIO a situacio cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os
comprovantes das respectivas inscri¢des validadas e com as copias de documentos indicadas na subdivisdo anterior, quando o caso.

7.3.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 04 (quatro) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado
(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18,
VI, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicacédo de cobranca oriunda do Contratado com a comprovacéo da prestacao
dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
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7.3.5.  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, que observara a periodicidade mensal, o fiscal técnico do
contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao
Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do tltimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tinica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021).

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.4.  Quando a fiscalizagcdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdao mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1.  Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e
o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3.  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
7.5.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo; e

7.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.6.  No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.9. O Contratante exigird do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo do
objeto concernente a dltima e/ou tnica medicdo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

b) comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias tteis para fins de liquidacdo, a contar de seu
recebimento pela Administracdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para
a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o
Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.10.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo nele especificada, no caso de
contratacao decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso IT do caput do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situagao, sem 6nus ao Contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no
art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
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possivel razdao que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢cdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.15. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.16. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17.  Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso o
Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, desde
que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos do art. 2°, II, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislacdo aplicavel (art. 2°,
inciso ITI, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n° 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de
0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para depésito em conta corrente bancédria em nome do Contratado no Banco do Brasil S
/A.

7.21.1. Constitui condigdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos
ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL?”, o qual devera ser consultado por ocasifio da realizacio de cada pagamento. O
cumprimento desta condi¢do poderé se dar pela comprovacao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual
n° 12.799, de 2008.

7.22. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.23. O Contratante poder4, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja indicacdo de retengdo na
nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses anteriores.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nado sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECED

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO

Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato sera de empreitada por preco global, para fins de adjudicacéo.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo. No momento adequado, o licitante que estiver mais bem
colocado na disputa serd convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborado pela Administracdo (integrante da documentacdo que compde a presente
contratacao), para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario (conforme assim definido pela documentacdo que compde a
presente contratacdo) o critério de aceitabilidade de precos sera:

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitagdo;

8.4.2. custos unitarios relevantes:

8.4.2.1. Conforme item 3.3.: Esboco comum;

8.4.2.2. Conforme item 3.5..: Massa corrida a base de resina acrilica;

8.4.2.3. Conforme item 4.1.: Tinta Acrilica antimofo em massa, inclusive preparo;

Exigéncias de habilitacao

8.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢des subsequentes deste item 8, que serdo exigidos conforme
sua natureza juridica:

Habilitacao juridica

8.6.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territoério nacional;

8.7. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.9. Sociedade empresaria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serda considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.11.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial,
devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais administradores; e registro perante a
entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.14. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, nos termos da Lei Complementar n° 214, de 2025, quanto ao Imposto sobre Bens e
Servicos — IBS, e/ou de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacdo aos quais seja exigida regularidade
fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso II,
alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.25. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empreséario individual ou sociedade empresaria;
Qualificacdao Técnica

8.26. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia;

8.26.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacdo;

8.27. Registro ou inscri¢do do licitante na entidade profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU, Conselho Regional dos Técnicos Industriais CRT, em plena validade;

8.27.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da apresentacdo, no momento da celebracdo
da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil;

8.28.  Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execugdo de servigo(s) de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

a)  Engenheiro Civil, Arquiteto e Técnicos Industriais: Apresentacdo de atestados para os servicos de manutencdo e instalagdes com supervisdo
/fiscalizagdo e execucdo de 50% dos servicos elencados no Item abaixo sendo:

" QNT
~ RELEVANCIA NT
FONTE DESCRICAO VANC UNIDADE Q EXIGIDA
(%) TOTAL
(50%)
CDHU Esboco comum 14,83% m?2 880 440
CDHU Massa corrida 5'1 Pase de resina 11,48% m2 880 440
acrilica
CDHU Tinta acr.lhca El‘l'ltll'l‘lOfO em massa, 22.55% o2 880 440
inclusive preparo

8.28.1.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma da subdivisdo acima devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua
substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
8.28.2.  Por ocasido do inicio da execugdo do contrato, a comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) a que se refere a subdivisdo anterior podera se
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dar mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, de anotacdes da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou, no caso de prestador de
servicos autdnomo, do respectivo contrato de prestagdo de servigos, ou, no caso de sécio(s), de cépia do contrato social atualizado.

8.29. Comprovacdo de capacidade operacional para execugéo de servigo similar de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddo(des) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

8.29.1. Para fins da comprovacdo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddao(0es) devera(do) dizer respeito a contrato(s) executado(s)
com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

. QNT
- RELEVANCIA NT
FONTE DESCRICAO v UNIDADE Q EXIGIDA
(%) TOTAL
(50%)
CDHU Esbogo comum 14,83% m?2 880 440
CDHU Massa corrida a base de resina 11,48% m2 880 440

acrilica

CDHU Tinta aCI‘.thc’i a.ntunofo em massa, 22.55% o2 880 440
inclusive preparo

8.29.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico similar, a apresentagdo e o somatério de diferentes certiddes ou
atestados de servicos executados de forma concomitante.

8.29.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

8.29.4. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovagdo da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado
pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

Outras comprovagdes

8.30. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a sadde e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo tinico, da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art.
1° do Decreto estadual n°® 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢do
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

c¢) no caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisi¢coes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a
extin¢do do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizacdo na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao;

8.31. Tratando-se de consoércio:

8.31.1.  Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos consorciados, o qual deveré incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:

a) Designacdo do consoércio e sua composigao;

b) Finalidade do consércio;

¢) Prazo de duragdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacoes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

f)  Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de
execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacéo;

g) Indicacdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que deverd ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir de
recursos, firmar a contratagdo e praticar todos os demais atos necessarios a participagdo na licitagdo e execugdo do objeto contratado, sendo responsavel
pela representacdo do consorcio perante a Administragdo;

h)  Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo terd a sua composicdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
Contratante até o integral cuamprimento do objeto da contratagdo, observado o prazo de dura¢do do consércio, definido na alinea “c” desta subdivisdo.
8.31.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratagdo, a constitui¢do e o registro do consércio, nos termos de seu
compromisso de constituicdo.

8.31.3.  Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a
certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, serd observado o
disposto no inciso III do caput do art. 15 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.31.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacdo do consorcio.

8.32. Tratando-se de cooperativa, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a observéancia do disposto no art. 16 da Lei n°
14.133, de 2021:

8.32.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 4° inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.32.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
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8.32.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.32.4. Edital de convocagdo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.32.5. Ata dareunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo;

8.32.6. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador

8.32.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa
circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacéo a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado da contratacdo tem carater sigiloso e néo sera tornado publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas. O valor
estimado da contratacdo foi definido com observancia do disposto no Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela dotacdo a ser indicada pela Diretoria de Finangas da PMESP.

10.3. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada
ap6s aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Sdo Paulo, data da assinatura digital

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ANITA BRAGA SALVIONE LENGENFELDER
Cap PM Cmt 1° Esqd

1Y
tf Assinou eletronicamente em 08/06/2026 as 17:29:43.
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@ Compras.gov.or

UASG 180172
ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO

Estudo Técnico Preliminar 51/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00193040/2026-60

2. Descricdo da necessidade

2.1. considerando que:

2.1.1. 0 § 1° do artigo 98 das I-38-PM (Instrugdes para a Administragdo de Bens Imoéveis - 2° Edigdo), prevé:

Artigo 98 - Considera-se “obra e servigo”, para fins destas Instrugoes, toda intervenc¢do humana planejada, incidente em bem imével (terreno ou

edificagdo), objetivando a sua simples conservagdo, modificagdo ou benfeitoria.

§ 1° - Manutengdo Preventiva: conjunto controlado de atividades de inspegdo, conservagdo e reparo, executadas com a finalidade de preservar
ou corrigir defeitos, de modo a evitar o surgimento de falhas, tais como a substituicdo de elementos existentes, incluindo sistemas hidraulicos,
elétricos ou de estruturas (lampadas, tomadas, fusiveis, chaves, torneiras, registros, valvulas, chuveiros, aparelhos sanitarios, desentupimentos,

pinturas, reparos de telhados, calhas, condutores, pisos, troca de fechaduras e outros).

2.1.2. o artigo 102 da citada norma prevé que todos os 6rgdos do Sistema sdo diretamente responsaveis pela manutencdo preventiva, pois vejamos:

CAPITULO II
DA MANUTENGAO PREVENTIVA DE PRIMEIRO ESCALAO

Artigo 102 - Todos os 6rgdos do Sistema sdo diretamente responsaveis pela manuten¢do preventiva dos imdveis que ocupam, além dos
pequenos reparos, em nivel de obras e servicos de primeiro escaldo, cabendo-lhes realizar atividades e rotinas utilizando efetivo préprio em
servigos simples que ndo exigem especializagdo técnica, ou utilizando servigos contratados, se for o caso, observados os procedimentos

administrativos-padrdo de manutengdo de iméveis, aprovados pelo Comando Geral e disponibilizados pelo CIAP.

Paragrafo tnico - A realizacdo de obras e servigos de primeiro escaldo ndo necessita de autorizagdo dos érgdos superiores e devera ser suprida,

em regra, com material adquirido pelo respectivo Orgdo Subsetorial, por meio de sua UGE.

Artigo 103 - No estagio de manutengdo preventiva procura-se recuperar os desgastes naturais sofridos pelo imével e aumentar o tempo de vida
util da edificagdo, por meio de inspegdes sistematicas de acompanhamento de suas condigdes de conservacdo e eliminagdo de defeitos, evitando-
se que estes evoluam e apresentem quadro mais grave que demande obra ou servico de segundo ou até de terceiro escaldo por falta de

manutengdo adequada.

2.1.3. vai ao encontro da normatizacao cita o fato de que ha desgastes naturais sofridos na parede externa do Regimento de Policia Montada "9 de Julho",
sita na rua Guilherme Maw, com necessdria intervencdo da administracdo publica para sua manutencdo, a fim de lhe aumentar a vida ttil;

2.1.4. a parede a ser readequacgdo abriga: os alojamentos dos Cabos e Soldados masculinos do 1° e 2° Esqd, o alojamento do Sargentos e Subtenentes
masculinos de toda a OPM, o alojamento dos Oficiais subalternos masculinos, alojamentos de Oficiais intermediarios, dep6sito de consumo, dep6sito
permanente, o Grémio de Cb/Sd, o Grémio de Subtenentes e Sargentos e o Grémio de Oficiais;

2.1.5. ha fundamentacéo legal e normativa para a intervencdo, pois estd em desconformidade com a legislacdo e normas técnicas vigentes que obrigam o
poder publico a garantir a seguranca, a salubridade e a integridade de suas edificagdes:

® A ABNT NBR 5674:2024 (Manutencdo de Edificacdes) determina a obrigatoriedade de planos de manutencédo preventiva, cuja inexisténcia,
somada ao estado atual de degradacdo da edificacdo, caracteriza falha grave de gestdo predial.

® O Decreto Estadual 69.118/2024 (Regulamento de Seguranca Contra Incéndios) obriga edifica¢cdes publicas a eliminar riscos estruturais e
infiltracOes, sob pena de interdicdo.
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2.1.6. ha riscos e impactos se adiada a manutengdo da situacdo atual, o que implica em grave ameaga a integridade fisica dos policiais militares, com
possibilidade concreta de desabamento parcial, e risco ao publico militar e civil que se utiliza do prédio. Destaca-se, ainda, que os custos gerados por
reparos paliativos e substituicdo de equipamentos danificados tendem a superar, em curto prazo, o investimento em uma solucdo definitiva e segura;

2.1.7. a proposta técnica esta em conformidade com as normas vigentes, pois vejamos:

® Demoligdo e descarte ambientalmente correto do entulho gerado
® Readequacdo do Plano de Manutencgdo Preventiva, conforme ABNT NBR 5674:2024.

2.1.8. diante do exposto, com respaldo no ETP e nas normas e legislacdes aplicidveis, depreende-se a necessidade de contratacdo de
empresa especializada, visando a contratacdo de servicos comuns para a manutencao e readequacao da parede externa dos alojamentos do 1° e 2°
Esqd do Regimento de Policia Montada "9 de Julho". Sendo tal medida imprescindivel para garantir a seguranca do efetivo, a integridade do
patriménio ptiblico e a continuidade das atividades ali desempenhadas, evitando riscos a vida e prejuizos ao erdrio.

2.2.. Nesse sentido, faz-se necessaria a execucao de servicos de pintura externa e manutencdo/conservacdo das instalagdes.

2.3. Tal medida se justifica pela politica de valorizacdao e modernizagdo das instalagdes fisicas, considerando o desgaste natural das estruturas ao longo
do tempo e os impactos climaticos recentes, que podem comprometer a preservacdo e a seguranca dos materiais ali armazenados.

2.4. A realizacdo dos reparos ora propostos é imprescindivel para garantir a protecdo do patrimonio publico, a adequada conservacdo dos armamentos e
equipamentos sob responsabilidade desta OPM, sobretudo, a seguranca das atividades desempenhadas por seus policiais militares.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
RPMon "9 de Julho" Cap PM Anita Braga Salvione Lengenfelder

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. o presente memorial deve ser detalhadamente analisado em todas as suas pecas, ficando claro que os sistemas ou elementos apontados em quaisquer
das pecas deve ser considerado como se estivesse estabelecido em todas e os que ndo forem relatados entender-se-do conforme ABNT ou NBR
respectivas, atentando entre elas:

Leis Federais n° 6.496/77 e n® 12.378/10, n° 5.194/66 , n° 12.378/10;

Classificacdo dos residuos s6lidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio NBR 10004-1:2024 NBR 10004-2:2024 ambiente e a saide publica;
NR-35 (Seguranca em Trabalhos em Altura);

Tintas para construcdo civil — classificacdo. NBR 11702/21;

Tintas para construgdo civil — execucado de pintura em edifica¢cdes ndo industriais -NBR 13245/11;

Tintas para construgdo civil — métodos para avaliagdo da aplicacdo de tinta em NBR 15348/16;

Tintas para construgdo civil — método de determinacdo do poder de cobertura. NBR 15079-1 e 2/25

Produtos quimicos — informacdes de seguranca, incluindo FISPQ (Ficha de NBR 14725 (série) Informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos);
Identificagdo para transporte de produtos quimicos perigosos. NBR 7500/26;

Tintas para construgdo civil — determinagdo do tempo de secagem. NBR 15078/25;

Determinagdo do teor de sélidos em tintas. NBR 11003/23;

Revestimentos em p6 — requisitos gerais. NBR 15494/16.

4.2. antes da apresentacdo da proposta, a proponente deverd examinar os documentos fornecidos pelo Contratante, bem como vistoriar previamente o
local, onde serdo executadas os servicos, a fim de levantar quantidades, eventuais duvidas, omissdes, discrepancias ou falhas, as quais deverdo ser
levadas por escrito ao conhecimento da Contratante até 2 (dois) dias tteis antes do processo licitatdrio para anélise e saneamento;

4.3. ndo serdo aceitas reclamacdes posteriores (intempestivas, realizadas ap6s o certame licitatério), relativas a divergéncias de calculo quantitativo e/ou
cronograma de execucdo disciplinado no projeto basico;

4.4. amao de obra sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA e de primeira qualidade, devendo ser especializada para a obra ora licitada;

4.5. os equipamentos e materiais deverdo ser devidamente adequados para as finalidades especificas deste Estudo e seus anexos, de acordo com as
normas pertinentes ao servico. Os materiais empregados deverdo obedecer as especificagdes contidas no presente Descritivo;
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4.6. a execucdo deverd estar de acordo com o disposto no presente Descritivo, Edital de Licitacdo, Ordem de Execucdo de Servigo e Supervisdo do
Contratante e demais normas relativas a boa técnica do ramo;

4.7. ficara a critério da Fiscalizacdo da contratante impugnar e mandar demolir/ refazer trabalhos executados em desacordo com o projeto, os quais serdo
refeitos pela CONTRATADA sem quaisquer 6nus para a Contratante;

4.8. antes do fornecimento, da instalacdo ou assentamento de quaisquer materiais previstos neste memorial descritivo e na planilha orcamentéria, a
CONTRATADA, obrigatoriamente, devera apresentar a Fiscalizacdo e a Contratante o mostruario com os tipos, cores, materiais etc., para que estes
sejam aprovados antes da execucdo final;

4.9. havendo conflito de aplicabilidade entre normas (ou legislagdes em vigor) e o texto deste Memorial Descritivo, deverd a contratante ser
imediatamente informada, por escrito, para manifestacdo da forma a proceder, valendo-se do principio da autotutela administrativa e da supremacia do
interesse ptblico;

4.10. a CONTRATADA deveré refazer ou substituir, sem 6nus para o Contratante, os servicos que apresentarem defeitos de material ou vicios de
execucao; ficard a critério da Fiscalizacdo da contratante impugnar e mandar refazer trabalhos elaborados em desacordo com o objeto, os quais serdo
refeitos pela CONTRATADA sem quaisquer 6nus para a Contratante.

4.11. garantia: a CONTRATADA devera oferecer, por escrito, garantia de 05 (cinco) anos sobre os servicos realizados e materiais empregados, contados
a partir da entrega dos servigos nos termos do art. 618 do Cédigo Civil.

4.12. os materiais e técnicas adotadas deverdo ser os usuais em nosso padrdo atual de engenharia, de forma a atender as normas técnicas oficiais e os
textos legais em vigor, visando a melhor razdo custo/beneficio, além de evitar materiais e técnicas especiais, que dificulte sua manutencdo ou eventual
reparo;

4.13. os servicos poderdo discorrer em dias e horario convenientes a CONTRATADA, cumprindo a jornada minima semanal estabelecida para cada
profissdo, devendo haver um acordo prévio, ciéncia e autorizacdo da Fiscaliza¢do em casos contrarios ao estabelecido;

4.14. caberd a CONTRATADA detalhar as informacdes técnicas com a realizacdo de levantamentos de todas as areas. A equipe devera ser dimensionada
de forma que o escopo dos servicos seja integralmente executado dentro do prazo estipulado neste Memorial Descritivo, devendo atentar ao local que
ndo terd a rotina de atividades paralisada;

4.15. o setor em obras deverd ser devidamente isolado pela CONTRATADA, a qual manterd controle para que somente pessoas envolvidas com a
atividade tenham acesso ao local;

4.16. visando atender a NR-6, a CONTRATADA devera disponibilizar equipamentos de prote¢do individual (EPI's) adequados a todos os empregados
mobilizados para a prestagdo do servigo objeto desta licitagdo. O tipo e quantidade desses equipamentos deverdo estar de acordo com a natureza dos
servicos que serdo realizados e de acordo com a legislacdo em vigor. Os EPI's deverdo ter CA (Certificado de Aprovacdo de EPI) pelo MTE e serdo
fornecidos em intervalos compativeis com a sua duracdo e prazo de validade, de acordo com as normas vigentes de forma que todos os empregados
sempre disponham dos mesmos em boas condicoes de uso;

4.17. serdo obedecidas, no que couber, as disposi¢es relativas a Seguranca e Satide do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras, aprovadas
pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78.

4.18. ESCOPO DOS SERVICOS:

4.18.1. servigos preliminares;

4.18.2. demoligdes e retiradas;

4.18.3. revestimento em massa;

4.18.4. pintura;

4.18.5. limpeza geral;

4.19. Execucao:

4.19.1. ndo poderdo ser executados servicos ndo previstos em contrato sem motivacdo prévia e autorizagdo do Contratante;
4.19.2. o inicio das obras esta condicionado a expedi¢do da Ordem de Inicio dos servigos (OIS);

4.19..3. deverdo ser emitidas ART/RRT com a responsabilidade do profissional relacionado a empresa, estando em conformidade com as Leis Federais
n° 6.496/77 e n° 12.378/10 da execucdo dos servicos envolvidos, assinados por profissionais credenciados pelo CREA/CONFEA/CAU, conforme Leis
Federais n° 5.194/66 e n° 12.378/10, respectivamente e encaminhar cépias ao Contratante no ato da assinatura da ordem de execucdo dos servicos;

4.19.4. todo transporte de equipamentos ou materiais deve ser realizado dentro das normas de seguranca e por conta da Contratada;

4.19.5. cabera somente ao Contratante a suspensao de itens considerados desnecessarios, os quais serdo subtraidos do valor global;
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4.19.6. os quantitativos apresentados na planilha em anexo sdo estimativos; cabera a interessada levantar a relacdo minuciosa e dificuldades construtivas
a serem observadas no local e inclui-las em seus custos;

4.19.7. na execucgdo dos servicos podera haver adaptacdes para a adogdo de materiais com padrdo comercial de producdo. Neste caso deverdo ser
aprovadas pelo Contratante eventuais alteragcdes em relagdo ao projeto apresentado;

4.19.8. todo entorno afetado pela obra deve ser reconstituido, como calgamento, paredes préximas etc.
4.20. Precos:

4.20.1. a Contratada deverd apresentar planilha contendo quantidade dos servigos e seus precos unitarios de mao de obra e material, de acordo com o
contido neste Memorial Descritivo, e ainda o preco global da proposta.

4.21. Prazos:
4.21.1. de inicio: imediato, ap6s a emissdo e assinatura da Ordem de Inicio de Servico e liberacdo da Nota de Empenho;

4.21.2. de execugdo: 60 (sessenta) dias, excluindo os dias que implicarem em parada da obra, conforme liberacdo da fiscalizacdo e aprovacdo do
Contratante;

4.21.3. de observagao: 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da obra;
4.21.4. de garantia: 05 (cinco) anos.
4.22. Profissionais:

4.22.1. o pessoal empregado deverd ser competente para a execucdo da obra, além de serem identificados previamente, portar cracha de identificacdo
fornecido pela Contratada, cabendo a fiscalizacdo da contratante e a seguranca da Unidade, a proibicdo da entrada e permanéncia de individuos
considerados suspeitos e indesejaveis, ou que de alguma forma representem prejuizos a seguranca da Organizacdo Policial Militar — OPM, no local da
obra.

4.23. Vistoria:

4.23.1. as licitantes poderao vistoriar o local da obra a fim de conhecer as condicdes fisicas, peculiaridades e quantidades envolvidas. Os quantitativos
apresentados devem ser confirmados "in loco" pelos licitantes, incluindo-os em seus custos.

4.23.2. a Contratada devera cumprir rigorosamente o disposto na CLT e especificamente o disposto na Lei n° 6514, de 22 de dezembro de 1977 e na
portaria n° 3214, de 08 de junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras. As irregularidades constatadas pela Fiscalizagdo do Contratante deverdo ser
de prontamente sanadas. A Contratada devera manter o canteiro de obras sempre limpo.

4.24. a Contratada devera manter no local o livro de registro de servico diario, devendo o Contratante receber as segundas vias das folhas do mesmo;
nesse livro devem estar registrados os trabalhos em andamento, condi¢des especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de
materiais, fiscalizagOes ocorridas e suas observagoes, anotagdes técnicas etc.;

4.25. a CONTRATADA devera cumprir rigorosamente o disposto na CLT e especificamente o disposto na Lei n®° 6514, de 22 de dezembro de 1977 e na
portaria n° 3214, de 08 de junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras;

4.26. as irregularidades constatadas e notificadas pela Fiscalizacdo deverao ser de pronto sanadas;

4.27. a participacdo nesta licitacdo implica a aceitacdo integral e irretratavel pelas licitantes dos termos deste projeto basico e seus anexos, bem como
implica o dever de observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicaveis e, portanto, é inadmissivel, sob qualquer hipotese,
alegacdo de seu desconhecimento em quaisquer fases do certame e execugao

contratual.

4.28. As empresas licitantes deverdo comprovar:

® Capacitacao técnica:
- as empresas licitantes deverdo comprovar na data de entrega da proposta que possui(em):

® capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome do licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacdes da drea em metros quadrados, os servicos realizados e o prazo de
execucdo. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto licitado,
relacionadas na tabela a seguir:

Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional.
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CDHU Esbogo comum 14,83% m? 880 440

CDHU Massa corrida :’il FJase de resina 11,48% m? 880 440
acrilica

CDHU Tinta acr.lhca a'ntlmofo em massa, 22,55% m? 880 440
inclusive preparo

® Capacidade técnico-profissional:

® comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e
/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacao, a saber:

Profissional
DH 9 : i
ChHU Esbogo comum 14,83% m legalmente habilitado
CDHU Massa corrida a base de resina acrilica 11,48% m?2 PrOfISSIOna.l.
legalmente habilitado
CDHU Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive 22.55% m? Proflssmnall.
preparo legalmente habilitado

5. Levantamento de Mercado

5.1. Objetivo
Foi realizado um levantamento de mercado com base em fontes oficiais e consultas a fornecedores nacionais, visando a contratacdo de servicos comuns
para a manutengdo e readequagdo das paredes externas dos alojamentos do 1° e 2° Esqd do Regimento de Policia Montada "9 de Julho"

5.2. Método de composicdo de precos
A composicao dos precos foi realizada com base na Tabela de Precos Referenciais da CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

do Estado de Sdo Paulo, documentos que apresentam valores atualizados e compativeis com obras de infraestrutura predial ptiblica no Estado. Essa
metodologia assegura maior uniformidade, confiabilidade e controle de economicidade na estimativa orcamentéria do projeto.

5.3. Critérios considerados
Foram observados os seguintes critérios:

® Compatibilidade entre os servicos descritos no projeto basico e os itens previstos na Tabela do CDHU;
® Valores de referéncia por unidade (m?, m, pega, conjunto) atualizados conforme composicdo de custos padrao do setor publico;
® Estimativas compativeis com o padrdo de acabamento e desempenho técnico exigido.
5.4. Avaliacdo de mercado complementar
Foram também consultadas empresas do ramo de engenharia e construgdo civil para fins de verificacdo da aderéncia entre os precos de mercado

praticados e os valores de referéncia constantes na Tabela CDHU. As cotagOes obtidas confirmaram a razoabilidade e a coeréncia dos precos utilizados
na estimativa, com variacdes dentro de margem aceitavel de +10%.
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5.5. Classificagdo da contratagdo e base legal
Os servicos em questdo se enquadram na categoria de obras e servicos comuns de engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/2021. O critério de
julgamento adotado sera o de menor preco global, respeitadas as exigéncias técnicas do Termo de Referéncia.

5.6. Concorréncia e viabilidade licitatoria
A utilizagdo de valores de referéncia publicos e amplamente reconhecidos (CDHU) assegura a transparéncia e a viabilidade de ampla concorréncia,
possibilitando a participacdo de empresas qualificadas que atuem no ramo de construgdo civil com experiéncia comprovada em obras similares.

5.7. Conclusao

A adogao da Tabela de Precos da CDHU como base para composi¢do de custos garante alinhamento com padrdes técnicos do setor ptblico estadual,
assegura maior controle or¢amentario e reforca a isonomia do processo licitatério. A contratagdo, portanto, apresenta-se viavel do ponto de vista técnico,
legal e econdmico, recomendando-se sua formalizacdo por meio de licitagdo nacional com critério de menor preco global.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A solucdo proposta consiste na ontratacdo de servigos comuns para a manuten¢do e readequacdo das paredes externas dos alojamentos do 1° e 2°
Esqd do Regimento de Policia Montada "9 de Julho", com o objetivo de garantir condi¢des adequadas de uso, seguranca, habitabilidade e funcionalidade
as estruturas fisicas que compdem o espago destinado ao alojamento de militares e depdsito de insumos.

6.2. Os servicos contemplam a adequacdo dos ambientes, conforme memorial descritivo e em conformidade com as normas técnicas vigentes (ABNT,
NBR, NR).

6.3. A execugdo sera realizada com fornecimento integral de mdo de obra, materiais, equipamentos e insumos, respeitando os prazos e padrdes de
qualidade definidos em edital. Os servigos deverdo ser concluidos em até 60 (sessenta) dias, com garantia minima de 5 (cinco) anos, abrangendo todos os
itens entregues e executados.

6.4. A solugdo visa restabelecer a funcionalidade plena do ambiente e preservar o patriménio histérico da unidade, assegurando uma infraestrutura
compativel com os treinamentos ministrados, que exigem condi¢des adequadas de permanéncia, instru¢do e operagao.

6.5. A contratacdao proporcionard, ainda, melhores condi¢des de seguranca, higiene e conforto, refletindo diretamente na eficiéncia do processo de
formagdo dos operadores e no fortalecimento da capacidade operacional da unidade.

6.6. A metodologia de referéncia de precos utilizada foi a Tabela do CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional, que oferece parametros
técnicos e econdmicos compativeis com obras publicas estaduais, assegurando confiabilidade, padronizagdo e economicidade a proposta orcamentéria.

6.7. Descricdo dos servicos a serem executados:

6.7.1 A contratada deverad desenvolver a solucdao adequada para a execucdo do servico de reparos, com a retirada da pintura atual, incluindo eventual
argamassa danificada (solta), bem como tratamento de rachaduras e reaplicacdo de nova tinta na parede externa da OPM, que contard com toda a mao de
obra necessaria, bem como o fornecimento dos materiais, conforme o descritivo abaixo, devendo contar com profissionais qualificados para tal, além de
que os materiais fornecidos devem ser de boa qualidade e procedéncia, compativeis com as referéncias do mercado, os quais serdo inspecionados antes
da devida instalacdo, podendo ser reprovados parcial ou integralmente. A escolha da pintura como solucdo decorre da necessidade de revitalizar as
fachadas da OPM, atualmente com sinais de desgaste (descascamento, manchas e perda de protecdo). Tecnicamente, o servico é imprescindivel para
preservar a integridade da edificacdo e assegurar o cumprimento das normas de conservacdo predial. A exigéncia de tintas acrilicas de alta performance,
resistentes a intempéries e com aditivos antifungicos, assegura maior durabilidade e protegdo, alinhando-se as normas técnicas da ABNT e as
recomendagdes de boas préaticas de manutengdo predial. Sob a perspectiva econémica, a pintura externa apresenta o melhor custo-beneficio, pois evita a
deterioracdo precoce das superficies, reduzindo despesas futuras com reparos mais complexos. Além disso, a utilizagdo de materiais de qualidade e mao
de obra especializada diminui a necessidade de repinturas frequentes, ampliando o ciclo de vida da solugdo. Dessa forma, garante-se economicidade a
Administracdo, ao mesmo tempo em que se assegura a valorizagao e conservagao do patriménio publico.

6.7.2. Fornecimento e locagdo de 01 (um) containers tipo sanitério - area minima de 13,80mz2.

- Sera medido por unidade de container multiplicado pelo niimero inteiro de meses alocado no servigo (un x més).

® - O item remunera a alocacdo, translado até o local do servico, montagem, instalacdo, desmontagem e a remog¢do completa de container médulo
para alojamento, conforme NR18 (2015).

® _ Area minima de 13,80 m2

6.7.3. Fornecimento e locacdo de 01 (um) containers tipo depdsito - drea minima de 13,80m2

- Serd medido por unidade de container multiplicado pelo niimero inteiro de meses alocado no servi¢o (un x més).

® - O item remunera a alocagdo, translado até o local do servico, montagem, instalacdo, desmontagem e a remo¢do completa de container médulo
para alojamento, conforme NR18 (2015).

® _ Area minima de 13,80 m2.

6.7.4. Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m.
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6.7.4.a.

6.7.4.b.

6.7.4.c.

- Sera medido pela drea, na projegdo vertical da fachada, do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na desmontagem (m?).
- O item remunera o fornecimento da mdo de obra necesséria para a montagem, desmontagem, empilhamento das pegas e translado interno na
obra, para andaime tubular fachadeiro com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.

Andaime torre metélico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico

-Andaime tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas ajustaveis

- Serd medido pela 4rea, na projecdo vertical da fachada, do andaime tubular fachadeiro alocado, multiplicada pelo periodo em meses de locacdo
(m2? X més).

- O item remunera o fornecimento de locacdo de andaime tubular fachadeiro montado; mao de obra para translado interno na obra e materiais
necessarios para a locacdo do andaime, constituido por: quadros de base com travamentos e ajustes em diagonal, nivelados por meio de sapatas
ajustaveis; guarda-corpos e rodapés, plataformas e quadros com escadas; pavimento de pisos metalicos; materiais acessérios como cabo de aco,
tubos e bragadeiras necessdrios para a montagem; conforme NR 18 e/ou normas vigentes.

Placa de identificagdo para obra

- placa de identificagdo da obra de 6m? (seis) metros quadrados;
- O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucao dos servigos

Apicoamento manual de piso, parede ou teto

-Apicoamento manual de parede de 880 m? (oitocentos e oitenta) metros quadrados;
- O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugéo dos servigos;

6.7.5. Demolicdo de 880 m? (oitocentos e oitenta) metros quadrados de revestimento em massa de parede ou teto.

- Serd medido por érea real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferida antes da demolicdo(m?).

- O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessédria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos de: demolicdo,
fragmentacdo de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a selegdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes.

6.7.6. Remogdo de 5m3 (trés metros) ctbicos de entulho de servico com cagamba metélica material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira,
papel, plastico e metal.

- Serd medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m?3).

- O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e
metal até a cacamba, remocdo e transporte da cacamba até unidade de destinagdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracao e retirada
do entulho, ou érea licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as
exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:

- A empresa ou prestadora dos servicos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construgdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e
determinag0es previstas na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

- Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, no servico, remocdo da mesma quando cheia, e a reposi¢do por outra cagamba vazia,
o transporte e o despejo na unidade de destinacdo final, independente da distancia do local de despejo;

- Fornecimento da mdo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até
o local onde esté situada a cagamba;

- Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na cagamba;

- A mdo de obra, os materiais acessoérios e os equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a
natureza dos servicos prestados.

- Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR)
devidamente preenchido, contendo informacgdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de
disposicdo final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao;

- Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgaos regulamentadores das atividades envolvidas.

6.7.7. Fornecimento e Instalagdo de argamassa de regularizagdo e protecdo

- Fornecimento e aplicacdo de 5m? (cinco) metros ctibicos de argamassa de regularizagdo e protecao
- O item remunera o fornecimento de material e equipamentos necessarios para a execucao de argamassa, transporte dos materiais até a
aplicacdo;

6.7.8. Aplicacdo de chapisco

- Fornecimento e aplicacao de 880m? (oitocentos e oitenta) metros quadrados de chapisco;
- O item remunera o fornecimento de material e equipamentos necessarios para a execu¢do de argamassa, transporte dos materiais até a
aplicacdo;

6.7.9. Aplicacdo de esbogo comum
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- Fornecimento e aplicacdao de 880m? (oitocentos e oitenta) metros quadrados de esbogo comum;

® - O item remunera o fornecimento de material e equipamentos necessarios para a execu¢do de argamassa, transporte dos materiais até a

aplicacdo;

6.7.9. Aplicacdo de reboco

® - Fornecimento e aplicacao de 880m? (oitocentos e oitenta) metros quadrados de reboco;
® - O item remunera o fornecimento de material e equipamentos necessarios para a execucdo de argamassa, transporte dos materiais até a

aplicacdo;

6.7.10. Fornecimento e instalagdo de 880m? (oitocentos e oitenta) metros quadrados de massa corrida a base de resina acrilica.

- Serd medido pela 4rea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?2).

- O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia as intempéries; referéncia comercial Suvinil massa
acrilica fabricagdo Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricagdo Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou equivalente. Remunera
também 8 de 13 materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, remogdo de partes
soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo da massa em vérias demdos (2 ou 3 demaos), em
camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificacdes do fabricante, lixamento final e remogdo do pd da superficie emassada.

6.7.11. Fornecimento e aplicagdo de tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

- Fornecimento e aplicacdo de 880m? (oitocentos e oitenta) metros quadrados de tinta acrilica antimofo;
® - O item remunera o fornecimento de material e equipamentos necessarios para a execucdo de argamassa, transporte dos materiais até a

aplicacdo;

6.7.12. Promover 120m? (cento e vinte) metros quadrados de limpeza final de obra.

- Sera medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?).
- O item remunera o fornecimento do material e a mdo-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas,
bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varricdo, removendo se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a

utilizacdo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades estimadas sdao conforme quadro demonstrativo abaixo, sendo que as quantidades a serem contratadas estdo pormenorizadas como

anexo ao ETP, através da planilha de composicao de custos da CDHU, versdao 200, somada ao Memorial Descritivo, também juntado:

ITEM

ESPECIFICAGAO

UNIDADE DE FORNECIMENTO

QUANTIDADE TOTAL

1

MANUTENCAO DAS INSTALACOES

UNIDADE

01

8. Estimativa do Valor da Contratacao

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: 1. Para aumentar a competitividade, assim sem saber o valor exato que o governo espera pagar, as empresas tendem a oferecer seus pre¢os mais

competitivos, baseados em custos reais, em vez de se aproximarem do valor mdximo do edital. 2. previne-se de "Cartéis", pois o sigilo dificulta o conluio entre empresas, pois impede

que concorrentes saibam o teto de gastos e manipulem os pregos entre si; 3. aumenta a vantajosidade econémica, pois o objetivo final é conseguir o menor prego possivel, protegendo

o erdrio de or¢amentos inflados]

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Ndo havera parcelamento da solugdo. A aquisicdo sera feita em um tinico processo de aquisi¢do, sem que haja parcelamento da contratagdo, pois, a
economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomenda a compra do item do mesmo fornecedor.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Ndo hé contratagdes correlatas para alcance do objeto, sendo necessario apenas uma contratagdo para se alcangar o objetivo da aquisicdo.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O objeto da contratagdo nao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2026, face ao motivos elencados no DFD n°135/2026 desta UGE,
necessitando de aprovacao para a alteracdo de PCA2026, pela autoridade compentente, nos termos do Decreto estadual no 67.689, de 3 de maio de 2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A execugdo dos servicos comuns para a manutencao e readequacao da parede externa dos alojamentos do 1° e 2° Esqd do Regimento de Policia
Montada "9 de Julho"", trara beneficios diretos aos policiais militares, assegurando condicdes adequadas de habitabilidade, funcionalidade e seguranca
as instalacdes de uso da tropa. Bem como, manutencdo dos insumos de consumo e permanentes armazenados no prédio.

12.1.1. Melhoria na Infraestrutura de Formacao e Capacitacao
A readequacdo do espago permitird a maior conforto e dignidade, otimizando o aproveitamento pelo efetivo policial militar.

12.1.2. Ambiente Seguro, Funcional e Confortavel
A manutencdo das caracteristicas existentes padroniza e assegura a compatibilidade dos materiais utilizados, possibilitando melhores condi¢ées de
permanéncia para os policiais.

12.1.3. Conformidade com Normas Técnicas e de Seguranca
O servico assegurara que os espacos estejam em conformidade com normas da ABNT, NBR e regulamentacdes de seguranga do trabalho, reduzindo
riscos operacionais, estruturais e sanitdrios.

12.1.4. Otimizagdo da Logistica de Instrucdes
Com instalagcdes adequadas e completas, as manutencdes reinteradas com utilizacdo de médo de obra policial militar serdo diminuidas, possibilitando a
utilizacdo da médo de obra policial militar para a atividade-fim da instituicdo, gerando economia.

12.1.5. Valorizacdo do Efetivo e da Imagem Institucional

Ambientes bem estruturados demonstram o comprometimento da administracdo com a valorizacdo do efetivo, promovem o bem-estar dos operadores e
reforcam a imagem institucional da unidade como centro de exceléncia no preparo de tropas especiais. O que vai ao encontro do objetivo estratégico do
Plano de Comando da PMESP 2024-2031.

12.2. Dessa forma, a contratagdo contribuira significativamente para espago adequados e seguros para os alojamentos dos militares e as despensas ali
alocados.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Antes de iniciar a execugdo do contrato, a Administracdo deve garantir que todos os elementos necessarios (pessoas, processos, estrutura
organizacional, espaco fisico, infraestrutura elétrica, tecnologia, autorizagdes etc.) estejam disponiveis, sob pena de haver atrasos injustificados por parte
da Administragdo.

13.2. Emissdo da ordem de servico para verificar pendéncias, liberar areas ou tomar outras medidas necessérias para garantir o inicio regular da execugdo
do contrato.

13.3. Designacdo da equipe de fiscalizacdo. Pela dirigente para gestdo e fiscalizacdo do contrato, sendo preferencialmente entre os servidores efetivos ou
empregados publicos dos quadros permanentes da Administragdo e que tenham atribui¢des relacionadas a licitagdes e contratos ou possuam formacao
compativel ou qualificacdo atestada por certificagdo profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder ptiblico e seus substitutos.

13.4. O gestor do contrato coordena as atividades de fiscalizagdo e toma decisdes sobre prorrogacdo, alteracdo, reequilibrio, pagamento, sancoes e
extin¢do do contrato, além de realizar o recebimento definitivo do objeto.

13.5. Os fiscais de contrato reportam-se ao gestor do contrato e sdo responsaveis por fiscalizar a execu¢do do contrato, acompanhando o adimplemento
das obrigacoes pelo contratado, para fins de recebimento provisdrio.

13.5.1. O fiscal técnico avalia a execucdo do objeto nos moldes contratados;
13.5.2. O fiscal administrativo acompanha o cumprimento dos aspectos administrativos do contrato.

13.6. As necessidades de capacitacdo do gestor e dos fiscais do contrato devem ser consideradas e sanadas, conforme o caso, previamente a celebracdo
do contrato.
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13.7. O Decreto 11.246/2022 determinou que, antes da formalizagdo do ato de designacdo, o gestor e os fiscais de contratos sejam formalmente
cientificados da indicacdo e das respectivas atribui¢des. Assim, a Administracdo deve providenciar que cada membro da equipe tome conhecimento das
suas atribuicdes. Além disso, devem ser considerados os seguintes fatores:

13.7.1. a compatibilidade com as atribui¢6es do cargo;
13.7.2. a complexidade da fiscalizagdo;

13.7.3. o quantitativo de contratos por agente publico; e
13.7.4. a capacidade para o desempenho das atividades.

13.7.5. Esse normativo proibe também que o agente publico recuse o encargo de gestor ou fiscal de contrato. Assim, caso o agente tenha deficiéncia ou
limitacOes técnicas que possam impedir o cumprimento diligente das atribuicdes, ele deverd comunicar o fato ao seu superior hierarquico. Orienta-se ao
agente publico que faca essa comunicacdo de maneira formal, por escrito, para ficar registrado esse alerta ao superior hierarquico, cabendo a:

13.7.5.1. a autoridade competente deve providenciar a qualificagdo prévia do agente para o desempenho das suas atribuicdes ou designar outro agente
com a qualificagdo requerida;

13.8. Os membros da equipe de fiscalizacdo deverdo atender aos requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei 14.133/2021, caso ndo atendam devem
solicitar de maneira formal, por escrito, o alerta ao superior hierarquico os motivos de seus impedimento;

13.9. Os gestores e fiscais de contrato serdo auxiliados pelos érgdos de assessoramento juridico e de controle interno vinculados ao érgdo ou a entidade
promotora da contratacdo, que deverdo dirimir dividas e subsidia-los com informacdes relevantes para prevenir riscos na execugdo contratual;

13.10. O apoio provido pela Administracdo aos gestores e fiscais de contrato envolve também a representacdo judicial e extrajudicial desses agentes,
pela advocacia publica, quando precisarem se defender administrativa ou judicialmente, em razdo de ato praticado com estrita observancia de orientagdo
constante em parecer do 6rgdo de assessoramento juridico da Administracdo relativo a controle prévio de legalidade mediante andlise juridica da
contratacao;

13.11. A Lei permite a contratacdo de terceiros para assistir e subsidiar a equipe de fiscalizacdo do contrato, desde que prévia e devidamente justificada.
Contudo, a atividade de fiscalizacdo continua sendo da Administragdo, ou seja, a assisténcia de terceiros contratados ndo eximira de responsabilidade o
fiscal do contrato, nos limites das informacdes recebidas do terceiro contratado;

13.11.1. Na hipétese da contratagdo de terceiros, a empresa ou o profissional contratado assumiré responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribui¢do prépria e exclusiva de fiscal de
contrato.

13.12. Dados de: "Licitacdes e Contratos: Orientacdes e Jurisprudéncia do TCU", obtidos por meio de consulta ao site "https://licitacoesecontratos.tcu.
gov.br/6-1-2-providencias-previas-ao-inicio-da-execucao-do-contrato/", em 26 de margo de 2026, as 17h10min.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Manutencdes prediais, embora menores que grandes construcdes, geram impactos ambientais significativos devido ao alto volume de residuos,
consumo de recursos e poluigdo. Cerca de 70% dos residuos da construgdo civil sdo descartados por pequenos geradores, como reformas residenciais.

14.2. Principais Impactos Ambientais em Reformas:

14.2.1. Geragdo de Entulho e Residuos Sélidos: Produgdo de restos de materiais (concreto, tijolos, gesso, metais, madeira) que, se descartados
incorretamente, causam degradacdo ambiental e entupimento de bueiros.

14.2.2. Contaminacdo do Solo e Agua: Descarte irregular de produtos quimicos (tintas, solventes, colas), residuos téxicos e efluentes da obra que podem
infiltrar no solo e contaminar lengdis freaticos.

14.2.3. Poluicdo do Ar e Atmosférica: Emissdo de poeira (material particulado) durante demolicdes e lixamentos, além de gases de efeito estufa (CO)
gerados pelo transporte de materiais e uso de maquindrio.

14.2.4. Poluicdo Sonora e Visual: Ruidos excessivos de furadeiras, marteletes e serras afetam a fauna local e a vizinhanca, além do impacto visual
gerado pelos canteiros de obra e pilhas de entulho.

14.2.5. Consumo Excessivo de Recursos Naturais: Uso intenso de 4gua para mistura de materiais e limpeza, além do consumo de materiais como
cimento e madeira, que exigem extracdo mineral e florestal.

14.2.6. Impermeabilizacdo do Solo: Aumento de superficies concretadas ou asfaltadas reduz a absorcdo de agua da chuva, aumentando o risco de
inundagoes.
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14.3. Como Minimizar os Impactos:
14.3.1. Gestdo de Residuos: retirada de entulho em cagamba legalizadas e garantir que o entulho va para aterros licenciados ou centros de reciclagem.
14.3.2. Uso de Materiais Sustentaveis: Optar por materiais reciclaveis, madeira certificada ou de demolicdo, e produtos de baixa toxicidade.

14.3.3. Eficiéncia no Uso de Recursos: Implementar sistemas de captacdo de dgua da chuva para uso na obra (lavagens, mistura) e evitar desperdicio de
materiais.

14.3.4. Planejamento: Organizar a obra para reduzir a necessidade de demoli¢des desnecessdrias e otimizar o transporte de materiais.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. nos termos apresentados neste expediente, somado aos anexos do Processo SEI N.° 057.00193040/2026-60, somada a autorizagdo de alteracdo do
PCA2026 da UGE 180.172, bem como a disponibilidade de créditos orcamentarios para suportar a pretensa contratagao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ANITA BRAGA SALVIONE LENGENFELDER
Cap PM Cmt 1° Esqd

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/04/2026 as 12:29:29.

11de 11


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Publicado na Edicao de 2 de marco de 2026 | Caderno Executivo | Secao Atos Normativos

RESOLUCAO SSP-05/2026

Regulamenta a aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, no ambito da Secretaria da Seguranca
Publica.

O SECRETARIO DA SEGURANGCA PUBLICA, no exercicio de suas atribuicdes legais e
regulamentares, e, considerando as significativas altera¢des introduzidas pela Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as licitacbes e contratacdes publicas, bem como a
necessidade de disciplinar a aplicagdao de san¢des, nos termos dos artigos 155 a 163 desse diploma
legal,

RESOLVE:
CAPITULO | - DAS DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sanc¢8es aos licitantes e contratados, em decorréncia de
infracdes cometidas em procedimentos licitatérios, em contrata¢cdes administrativas e em outros
ajustes regidos pela LLCA obedecera ao disposto nesta Resolucao.

Artigo 2° - Sao consideradas infracdes para os fins desta Resolucdo:
| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declara¢gdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929 1711 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
rrodesp €M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas (ICP-Brasil).



XII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Artigo 3° - As san¢8es administrativas aplicaveis sao:

| - adverténcia;

Il - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta
do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de
6 (seis) anos.

Artigo 4° - Além das sanc¢Bes previstas no artigo 3° desta Resolucao, incidira em multa
de mora o contratado que der causa ao atraso injustificado na execu¢do do contrato, na forma
prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo unico. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administra¢do a
converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras san¢des previstas nesta Resolucao.

Artigo 5° - Na aplicacdo das sang¢des a que se refere o artigo 2° desta Resolucdo, serdo
considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos a Administracao que advierem da infracao cometida;

V - a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

§1° - S3o consideradas circunstancias agravantes:

1 - a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-San¢des ou na Relacdo de
Apenados do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia de
penalidade aplicada no ambito da Secretaria da Seguranca Publica, nos 12 (doze) meses anteriores
ao fato ensejador da san¢ao;

2 - a desclassificacao ou inabilitacao por descumprimento das exigéncias do edital,
qguando for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3 - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatério ou o
inadimplemento de obrigacdes contratuais;

4 - a falsidade de declaracao, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legisla¢ao especifica;

5 - areincidéncia na infragao;

6 - a imprescindibilidade do bem ou servi¢o contratado para o funcionamento de
servi¢cos publicos ou satisfacdo de necessidade coletiva.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade
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§ 2°-S30 consideradas circunstancias atenuantes:
1 - a falha escusavel do licitante ou contratado;

2- 3 apresenta¢do de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para os quais
nao tenha contribuido o licitante ou o contratado e que nao sejam de facil identificacdo por estes
ultimos;

3- a juntada de documentacdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do
edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indicio de ma-fé;

4 - 3 adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta
infracional.

Artigo 6° - Considera-se reincidéncia a repeticao de conduta prevista no artigo 2° desta
Resoluc¢ado, sancionada por decisdao administrativa irrecorrivel.

Paragrafo Unico - Para efeito de reincidéncia, ndo prevalece a sancdo anterior, se entre
a data da decisao administrativa definitiva e aquela da pratica posterior houver decorrido periodo
superior a 5 (cinco) anos.

CAPITULO Il - DAS SANCOES
Secdo | - Da Adverténcia

Artigo 7° - A adverténcia sera aplicada exclusivamente ao contratado que der causa a
inexecucao parcial do contrato, da qual nao advenha grave dano a Administracao, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

Paragrafo unico - Serd considerada inexecucdo parcial sem grave prejuizo a
Administracdo aquela relacionada ao descumprimento de clausulas contratuais, que nao
comprometa o cumprimento da execugdo contratual, bem como ndo cause dano ao interesse
publico.

Secdo Il - Da Multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao

Artigo 8° - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao nao podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado e podera ser aplicada a todas as infra¢des tratadas por esta
Resolucao.

Artigo 9° - Em caso de inexecucdo parcial do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos e obras e
servicos de engenharia: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor anual do contrato;

Artigo 10 - Em caso de inexecucdo total do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos nao continuos e obras e
servicos de engenharia: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor anual do contrato.
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Artigo 11 - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do sera aplicada nos
termos e percentuais abaixo indicados:

| - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

- apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato: de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

V - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIl - praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013:
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Artigo 12 - Nas hipdteses de inexecuc¢do parcial ou total do contrato, a autoridade
competente devera deliberar, formalmente, quanto a vantajosidade da manutencdo do contrato
vigente ou inaugurar, imediatamente, os procedimentos para a extingdo do contrato.

Secao Il - Da multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolu¢ao

Artigo 13 - Em caso de atraso injustificado na execu¢do do contrato sera aplicada a
multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolucdo:

| - sobre o valor da parcela inadimplida;

Il - a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estipulado para
cumprimento da obrigacao.

81°- A multa de mora prevista no caput deste artigo sera:
1-no caso de aquisicdo de bens ou de prestacao de servicos nao continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficard caracterizada a inexecug¢do parcial ou total do
contrato, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, conforme o caso.

2 - no caso de servicos e fornecimentos continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficara caracterizada a inexecucao parcial ou total do
contrato, conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, dadas
as caracteristicas do servico prestado ou bem adquirido.
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3 -no caso de obras e servicos de engenharia:
a) 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias;
b) 1% (um por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias, no caso de reincidéncia;

) apo6s 30 (trinta) dias, ficara caracterizada a inexecucdo parcial ou total do contrato,
conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢do unilateral em prazo inferior, dadas as
caracteristicas do servico prestado.

§ 2° - Os prazos referidos nos itens 1 a 3 do §1° deste artigo serdo contados em dias
corridos.

§ 3° - A multa de mora podera:

1 - ser convertida na multa sancionatéria prevista no inciso Il do artigo 3° desta
Resolucao;

2 - ser aplicada em conjunto com as demais san¢des previstas nesta Resolucao;
3 - ensejar a extingdo unilateral do contrato.
Secdo IV - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 14 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica
Direta e Indireta do Estado de Sao Paulo, sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infracbes
nos termos abaixo, quando ndo se justificar a imposicao de declaracdo de inidoneidade, pelos
seguintes prazos, respeitado o prazo maximo de 3 (trés) anos:

| - de 3 (trés) meses a 9 (nove) meses pela conduta de deixar de entregar a
documentacdo exigida para o certame;

Il - de 6 (seis) meses a 18 (dezoito) meses pela conduta de:

a) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c) retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

lll - de 12 (doze) meses a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecucao parcial
do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

IV - de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecuc¢ao total do
contrato.

Sec¢do V - Da Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar

Artigo 15 - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos sera aplicada ao contratado
ou licitante pelas infracbes nos termos abaixo, pelos seguintes prazos, devendo ser observado o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos, pela conduta de praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos da licitagao;
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Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos pela conduta de:

a) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

b) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
¢) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Unico - A sancdo prevista no caput serd aplicada quando justificada a
imposicao de penalidade mais grave pela pratica das seguintes condutas, pelos seguintes prazos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos pela conduta de:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

C) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado.

Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos, pela conduta de dar causa a inexecu¢ao total do
contrato;

CAPITULO Il - DAS COMPETENCIAS
Artigo 16 - O Dirigente da Unidade Gestora Executora (UGE) sera competente para:
| - instaurar os processos sancionatoérios e de responsabilizagao;

Il - aplicar as sancdes de adverténcia e multa nos casos de inexecuc¢do parcial do
contrato que nao resulte em grave dano a Administra¢do, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

lll - aplicar as sanc¢des decorrentes de infracdes no procedimento licitatério para
constituicao de Sistema de Registro de Prec¢os, do descumprimento do pactuado na ata de registro
de pre¢o, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obriga¢des
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes;

IV - aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de
registro de preco, na condi¢do de drgdo participante, em relacdo a sua demanda registrada, ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratagdes.

Paragrafo Unico - Os atos previstos neste artigo serdo formalizados mediante
despacho motivado, com a devida indicacao dos fundamentos faticos e juridicos.

Artigo 17 - O Dirigente da Unidade Orcamentaria (UO) sera competente para aplicar:

| - sancdo de multa pelas seguintes condutas:
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a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

g) apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagcdo ou a execug¢do do contrato;

h) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

k) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Il - a san¢do de impedimento de licitar e contratar pelas seguintes condutas:

a) dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

Artigo 18 - Compete exclusivamente ao Secretario de Seguranca Publica a aplicacdo da
sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no artigo 15 desta
resolucdo, que sera precedida de analise pelo 6rgao juridico da Pasta.

CAPITULO IV - DA APURACAO DE INFRACOES E APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Secdo | - Das espécies de processo para aplica¢do das san¢des
Artigo 19 - A aplicacdo das san¢des objeto desta Resolucdo obedecera ao seguinte:

| - para as sanc¢fes previstas nos incisos | a Il do artigo 3° desta Resolucao e para a
multa de mora serad instaurado processo sancionatorio;

Il - para as sanc¢Bes previstas nos incisos lll e IV, do artigo 3°, desta Resolucao, sera
instaurado processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou
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mais servidores estaveis.

81° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo terdo inicio com o
registro da infracao.

§2° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instaurados junto ao SEI/SP - Sistema Eletronico de Informag¢des do Estado de Sao Paulo - nos
termos do Decreto n°® 67.641, de 10 de abril de 2023, e ser relacionados, apensados ou anexados
ao processo principal, de forma que a consulta a ambos possa ser simultanea.

83° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instruidos com as pecas extraidas do processo principal identificadas individualmente, evitando a
reuniao de varios documentos em um Unico arquivo.

84° - Com o inicio do processo sancionatério ou do processo de
responsabilizacdo, deverdo ser notificados os emitentes das garantias que houver.

Secdo Il - Do registro da infragdo

Artigo 20 - Constatada a pratica das infracdes previstas nesta Resolucdo, no
transcorrer do procedimento licitatério ou durante a execucao do contrato, o fato devera ser
relatado formalmente ao Dirigente da UGE para que exerc¢a o controle preventivo e delibere sobre
0 prosseguimento.

§81° - O relato formal da infracdo constitui um dever do agente publico que tomar
conhecimento do fato.

§ 2°- O relato formal da infragdo devera conter os seguintes elementos:
1 - descricao da conduta irregular praticada pelo licitante ou contratado;

2 - motivacao do ato, com enquadramento da situacao fatica as infracdes previstas
nesta Resolugao;

3 - memorial de calculo da multa, com base nesta Resolucao;
4 - proposta de aplicacao das san¢des, nos termos desta Resolucao.

8§ 3° - O relato formal da infra¢do sera lavrado em documento digital, por meio do
SEI/SP ou outro que venha a substitui-lo.

§ 4° - Compete:

1 - ao agente de contratacao, bem como ao presidente da comissao de contratacdo,
conforme o caso, o relato formal da infragdo cometida durante a licitagao.

2 - a0 gestor e a qualquer fiscal do contrato o relato formal da infracdo cometida
durante a execugao contratual.

8 5° - Em sendo o relato formal da infra¢do lavrado pelo fiscal do contrato, este devera
ser remetido preliminarmente ao gestor do contrato, para que exerca o controle preventivo do ato.

Secdo Il - Do processo sancionatério para aplicagdo de adverténcia

Artigo 21 - A vista de relato formal sobre inexecucdo parcial do contrato, sem grave
dano a Administracao, o dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a
abertura do processo sancionatoério para aplica¢do de adverténcia.
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8§ 1° - O despacho fundamentado consistird na conferéncia e aprovagdo da aplicacdo
da sancado.

§2° - Apés seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhara os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data do recebimento da intimacao.

§ 3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

Secdo IV - Do processo sancionatério para aplicagdo da multa prevista no artigo 2°,
inciso Il desta Resolu¢do e da multa de mora prevista no 3° desta Resolugédo

Artigo 22 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita & multa ou a
multa de mora, o Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do
processo sancionatorio.

81° - O despacho fundamentado consistira na conferéncia e aprovacdo da aplicagdo da
multa proposta no relato formal.

§2° - Ap6s seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhard os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias Uuteis, contados da data do recebimento da intimacdo.

§3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

84° - Mantida a aplicagdo da penalidade, o interessado deverd ser intimado para
ciéncia e, se for o caso, para pagamento da multa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intima¢do para o recolhimento, devendo comprova-lo nos autos do processo
sancionatorio.

Secdo V - Do processo de responsabilizacdo para aplicacdo das penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

Artigo 23 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, o
Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo de
responsabilizacdo, nos termos do artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

81° - O despacho fundamentado consistira:
1 - Na conferéncia da penalidade proposta no relato formal;

2 - Na constituicdo de comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, de
acordo com o artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

§2° - A comissao referida no inciso Il do §1° deste artigo:
1 - avaliaré fatos e circunstancias conhecidos;

2 - intimard o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

3 - notificard os emitentes das garantias exigidas no contrato sobre o inicio do
processo de responsabilizagdo para apura¢dao de descumprimento de cldusulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.
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Artigo 24 - Se estiverem presentes indicios que recomendem, desde logo, a rescisao
unilateral do contrato, devera o interessado ser intimado de ambas as consequéncias da infracao
constatada.

Artigo 25 - Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o interessado podera apresentar
alegacdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacdo.

Artigo 26 - Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

Artigo 27 - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais,
a comissao elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis.

Artigo 28 - Os processos de responsabilizacdo deverdo ser remetidos, apds o término
da fase de instrucdo, a autoridade competente para fins de avaliagdo da regularidade do seu
processamento.

Paragrafo Unico - Constatada a regularidade, a autoridade competente proferira
decisdo, salvo nos casos de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, hip6tese em que
0s autos serdo remetidos ao 6rgdo de assessoramento juridico preliminarmente a decisao do
Titular da Pasta.

Sec¢do VI - Dos recursos

Artigo 29 - Da decisdo que aplicar as sanc¢des de adverténcia, multa, multa de mora e
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimacao.

N

Paragrafo unico - O recurso deverd ser dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis contados do recebimento dos autos.

Artigo 30 - Da decisdo que aplicar a sancao de inidoneidade para licitar e contratar,
cabera apenas pedido de reconsiderac¢do, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contados do seu recebimento pela autoridade competente.

Artigo 31 - O recurso e o pedido de reconsidera¢dao suspenderdo o ato ou a decisao
recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Artigo 32 - Na elaboracao de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada
pelo 6rgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e subsidida-la com as
informac¢des necessarias.

Secdo VIl - Das intimagdes

Artigo 33 - A intimacao dos atos previstos nesta Resolucao sera feita ao preposto ou ao
representante legal do interessado, conforme o caso, mediante mensagem eletrénica formal por
meio do SEI/SP ao endereco de e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).
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Paragrafo Unico - Resultando infrutifera a intimacdo a que refere o caput deste artigo,
sera esta efetuada por meio de publicagdo no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

CAPITULO V - DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 34 - A imposicdo das sancbes previstas nesta Resolu¢do ndo impede a
propositura de acao judicial visando a reparacao integral do dano causado.

Artigo 35 - Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 36 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolu¢do o disposto no
artigo 183 da LLCA.

Artigo 37 - A prescricdao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao
pela Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauracdao do processo de responsabilizacdo a que se refere
o caput

deste artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

lll - suspensa por decisdao judicial que inviabilize a conclusdao da apuracao
administrativa.

Artigo 38 - Os atos previstos como infracdes administrativas na LLCA ou em outras leis
de licitacBes e contratos da Administra¢ao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

Artigo 39 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
LLCA ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 40 - Esta Resolucdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, o0s
instrumentos convocatorios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas
hipdteses de dispensa ou inexigibilidade de licitacdo.

Artigo 41 - Esta Resolu¢do entrara em vigor na data de sua publicagdo, produzindo
efeitos em relacao aos certames e contratos regidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

OSVALDO NICO GONCALVES
Secretario da Seguranca Publica

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas (ICP-Brasil).
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Planilha de Proposta de Preco
Pregéo eletronico n® RPMon — 90036/2026

ltem | Catser Material Quantidade UnldaQede V?I,Or. Valor
Fornecimento| Unitario | Total
1 1627 Manutengdo Predial 1 Un
Cidade, data.

VALIDADE DA PROPOSTA: Validade da Proposta — 60 dias corridos.

Nome completo e identificacdo do responsavel:
Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Telefone:

Email:




ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, ,  portador do
CPF n° , ha condicdo de representante legal de
(nome empresarial ou denominagéo) , interessado em participar
do Pregéo Eletrénicon® ___/ _, Processon® ___/ , DECLARQO, sob as penas da Lei, que o
licitante:

a) cumpre as normas relativas a satde e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

b) atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao
disponibilizar empregado que incorra na vedagéao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n°
6.019, de 1974, com redagao dada pela Lei n°® 13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)



ANEXO VI
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO VI.1

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO
DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),
interessado em participar do Pregéo Eletrénicon® __ / , Processon® ___ / , DECLARO que o licitante

tem conhecimento do local e das condi¢des da realizacao do objeto da licitacao, e que realizou vistoria prévia
no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informag¢des e subsidios
necessarios para a elaboracéo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagcdes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagBes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



ANEXO VI.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO OBJETO
DA LICITACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominac¢éo),
interessado em participar do Pregao Eletrébnicon®  / , Processon® /| , DECLARO que o licitante

tem conhecimento do local e das condi¢des da realizacdo do objeto da licitagcdo, que nédo realizou a vistoria
prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagcbes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagBes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



ANEXO VI.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominacéo),
interessado em participar do Pregédo Eletrénico n° /___, Processo n° /___, DECLARO que o licitante

tem conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, que néo realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagcdes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagBes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsével técnico)
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ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO

Contrato 55/2026
Informacées Basicas
Nimero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
55/2026 }E&ngSP_REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE HEBERT MOREIRA SILVEIRA 18/06/2026 11:27 (v 0.2)
Status
RASCUNHO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia 057.00193040/2026-60

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
SECRETARIA DA SEGURANGA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Regimento de Policia Montada “ 9 de Julho"

PREGAO ELETRONICO N° 90036/2026
(Processo Administrativo n°057.00193040/2026-60)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) ..cocvoveiiiiriiiieieieieieieieee e

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo, por intermédio do(a) Regimento de Policia Montada “9 de Julho”, com sede
no(a) Rua Jorge Miranda, 238, na cidade de Sdo Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.198.514/0042-22, neste
ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n° XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no
DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n® [n° matricula], doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO)], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na
cidade de [cidade]l/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungcdo no
CONTRATADQ], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragcé@o apresentada nos autos], tendo em vista o
gue consta no Processo n° xxxxx.Xxxxxx/xxxx-xx e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregéo
Eletrénico n® 90036/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.[A2] [A3]
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1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de Manutencéo predial, nas condicBes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE QUANTIDADE | VALOR
DE MEDIDA TOTAL

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. Edital da Licitag&o;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.[A5]

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 60 (sessenta) dias contados do(a) inicio da Ordem de Execucgdo do
Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a nao conclusao do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:
2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucéo contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios
subsequentes ao da celebragéo do contrato estard sujeita a condi¢éo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia
de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de cada

exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolucao do contrato, com base na condi¢édo
estipulada nesta subdivisdo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizagao.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0s prazos e condi¢cdes de
concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contrataca@o € de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuc¢do do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependeréo
dos quantitativos efetivamente fornecidos.[A1]

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢Bes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a
documentacgédo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;
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8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa, para efeito de
liquidacé@o e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execucgdo do objeto, quanto
a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n®

14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢Bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgédo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adocdo das medidas
cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamac¢des relacionadas a execucdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucdo do ajuste, observado o prazo de 45 (quarenta e cinco) para decisdo, a contar da
conclusao da instrucdo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a
hipotese de disposicao legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado
no prazo maximo de 30 (trinta), contado a partir da conclusdo da instrucdo do requerimento, sendo admitida a
prorrogacao motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo Unico do art. 131 da Lei n°
14.133, de 2021,

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.12. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou
sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucao do objeto a que se refere a clausula primeira deste
contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com
suas alteracdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ndo se iniciara enquanto
o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacédo solicitada pelo Contratante para adequada instrugcédo
do requerimento.

8.3. A Administracéo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da
documentagéo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir

dispostas:
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9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execucédo do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencéo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que
devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei
n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa

técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a
Administracéo ou a terceiros em razéo da execucao do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execuc¢édo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) funcao na licitagédo
ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14,133, de 2021;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informagcdes, o Contratado devera atender a
notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os
seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 2) certidbes que
comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na documentacdo que integra este instrumento; 3)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencéao, ou Dissidio Coletivo de
Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obriga¢des e encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a
responsabilidade ao Contratante, nos termos do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021,

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local da execuc¢éo dos servigos;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucado do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
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9.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de
seguranca, higiene e disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VI
do Titulo Ill da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter, durante toda a execucgdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico,
da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo,
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacéo e incorreta ou inadequada utilizacéo;

9.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.21. Cumprir as disposi¢bes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugéo
do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos lesivos a
Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por
conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacédo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser
observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado a extingédo
unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das san¢bes penais e administrativas
cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n° 12.846,
de 2013, e o Decreto estadual n® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacéo, na execucao deste contrato, de:
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9.3.1. agente publico de érgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a conduc¢éo da contratacédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa
gue preste assessoria técnica, nos termos dos 8§88 1° e 2° do art. 9°

da Lei n®14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcédo na licitagéo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo Unico do art. 48 da Lei
n° 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.4. O Contratado deverd observar a vedacao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de 2024.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucdo do objeto deste
contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragfes subsequentes, e as demais normas legais e
regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Na&o havera exigéncia de garantia contratual da execucéao.[Al]

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse

coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sancgoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisao
anterior desta clausula, quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lei n°
14.133, de 2021);
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iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”,
“g” e “h” da subdivis@do anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

Calculada em conformidade RESOLUCAO SSP-05/2026, de 02 de marco de 2026, conforme integra o ato
convocatorio.

iv.1) A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, calculada na forma deste
Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato (8 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 8 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des previstas neste Contrato (art. 156, § 7°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao (art.157 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada,
caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou, quando for o caso, serd cobrada judicialmente (art.
156, 8§ 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagédo das sanc¢Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

12.6. Na aplicagcéo das sang¢fes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgédos de
controle.

12.7. As sanc¢Oes séo autbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagcdo de coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos,
o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).
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12.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139
e 155a 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da
Administragéo, prevista no artigo 138 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como no art. 1°, § 29 item 3, do Decreto
estadual n°® 55.938, de 2010, com a redacao que lhe foi dada pelo Decreto estadual n® 57.159, de 2011, na hip6tese
da configuracdo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas, com relacdo de subordinacdo ou
dependéncia, quando o Contratado for sociedade cooperativa.

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021,
devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracdo social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao contratual
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operagédo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa juridica contratada,
devera ser formalizada alteracdo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido da indicacéo de:
13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagbes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucédo contratual, caso ndo seja possivel o
saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declara¢do de nulidade do
contrato somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida deinteresse publico, observado o disposto nos
artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia

manifestacdo e participagéo na instrucao.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragfBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressofes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A1]

14.4. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteracéo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

I. Gestao/unidade: [...];

II. Fonte de recursos: [...];
1. Programa de trabalho: [...];
Iv. Elemento de despesa: [...]; e
V. Planointerno: [...]; e
V1. Nota de empenho: [...];

15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[A1]

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078,
de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.[Al]

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 839, inciso
V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°
14.133, de 2021.
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[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-[A1]

19. Responsaveis

Nenhum responsavel informado.
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ANEXO V Il Planilha orgamentaria
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO N° RPMON - 001/100/26

ASSUNTO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAGAO DA FACHADA EXTERNA DA RUA GUILHERME MAW

LOCAL: |RPMON "8 DE JULHO" - RUA DR. JORGE MIRANDA, 238, LUZ, SAO PAULO/SP

ITEM DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES _

0%

RS 0,00
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS _
0% 0%
3 REVESTIMENTO EM MASSA _
0%
R$ 0,00
¢ [ ]
0% 0%
R$ 0,00
5 LIMPEZA EM GERAL _
0% 0%
TOTAL
TOTAL EM PORCENTAGEM

TOTAL GERAL COM BDI DE 23,9%

S8o Paulo, data da assinatura digital
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