ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

Estudo Técnico Preliminar 193/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 057.00450328/2026-47

2. Descrição da necessidade

2.1 Conforme documento motivador presente no SEI 057.00450328/2026-47

2.1.1. Considerando que há no momento ração estimada para cães adultos e filhotesaté dezembro de 2026;

2.1.2. Considerando que o ano fiscal da Instituição, por anos seguidos, tem se encerrado no mês de novembro e reiniciado no mês de fevereiro do ano seguinte.

2.1.3. Considerando que a Ata de Registro de Preço do 5º BPChoque, para aquisição de ração não tem data prevista para início de sua execução.

2.1.4. Do exposto, solicito a V.S.ª gestão para a aquisição de 3460(três mil quatrocentos e sessenta) quilogramas de ração seca para cães adultos de trabalho e 2160 (dois mil cento e sessenta) quilogramas de ração seca para cães filhotes de trabalho.

2.1.5. Esclareço que a aquisição, na quantidade solicitada no item 2.1.4. deste documento, tem previsão para suprir o consumo de ração do plantel de cães adultos e filhotes deste Batalhão de Ações Especiais de Policia até o mês de junho de 2027."

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
11º Batalhão de Ações Especiais de Policia	Ten Cel PM Rodrigo Humberto Trevisan

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. BENS, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE:

ITEM	DESCRIÇÃO TR	CATMAT	SIAFISICO	UF	QUANTIDADE
1	Ração para cães adultos de alta performance. Descrição detalhada em anexo no TR	616936	5592054	kg	3460
2	Ração para cães filhotes de alta performance. Descrição detalhada em anexo no TR	616907	5652650	kg	2160

5. Levantamento de Mercado

5.1 O descritivo engloba ao menos 3 contratações similares de outros entes publicos.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 Os semoventes precisam de uma ração que supra suas necessidades laborais preservando assim sua sanidade e Bem-Estar.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Serão solicitados 3460kg de ração adulto e 2160 de ração filhote, conforme documento motivacional

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 246.983,60

8.1 A estimativa da quantidade da contratação foi levantada através da analise quantitativa dos semoventes x quantidade estupulada pelo fabricante x quantidade de dias. Todas as especificações necessárias para a conclusão do serviço descrito no objeto estão especificadas na proposta e vinculam a contratada. Nos valores propostos estão inclusos ainda, todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço.

8.2. As quantidades a serem contratadas estão definidas neste estudo técnico preliminar.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Não se faz necessário o parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não há contratação correlata e/ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2026.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Adquirir alimento de qualidade para que os semoventes do 5º BPChq preservem sanidade e Bem-Estar.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Não se vislumbra a necessidade de tomada de providências de adequações para solução escolhida.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Nenhum impacto ambiental está previsto.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme exposto neste documentos e nos demais constantes no processo 057.00450328/2026-47, esta equipe de planejamento, considera que a aquisição é viável, pois é necessária para o melhor desdobramento nas Ações Especiais de Polícia executadas por este Batalhão

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

RICARDO AUGUSTO BAGGIO GOMES

Aux. P/4

Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 14:49:39.

ALEX BORGES CUSTODIO

Aux. P/4

Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 13:56:08.