

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO

DFD - Documento de Formalização de Demanda 91/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
91/2026	180308-ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO	CAMILA CAROL STORTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	29/09/2026 15:10 (v 0.7)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	109/2026	058.00107316/2026-77

Informações Preliminares

REQUISITANTE:

Órgão: Delegacia Seccional de Polícia de São José do Rio Preto
Sector Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Setor da Administração
Responsável pela demanda: Sônia Spúrio Matrícula: 070.355.178-71 E-mail: sonia.vergilio@policiacivil.sp.gov.br Telefone: (17) 3234-1406

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/10/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 33 dias

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: Média

1. Descrição Sucinta do Objeto

1.1 Solicitação de Contratação de empresa para aquisição com instalação de Rack para a Unidade DDM 24 horas em Monte Aprazível, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
			DE		UNITÁRIO	TOTAL

			<u>MEDIDA</u>		<u>(R\$)</u>	<u>(R\$)</u>
1	aquisição com instalação de Rack para a Unidade DDM 24 horas em Monte Aprazível	630616	UNIDADE	01	2.286,84	2.286,84
VALOR TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026						2.286,84
TOTAL:						2.286,84

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da Necessidade

A aquisição de **rack de parede com instalação inclusa e fornecimento de todos os materiais necessários** destina-se à adequação da infraestrutura tecnológica da DDM de Monte Aprazível para atendimento ininterrupto, em regime de 24 horas.

A contratação é necessária para garantir a correta acomodação, organização e proteção dos equipamentos de redes, telecomunicações e informática utilizados na unidade, proporcionando maior segurança operacional, padronização das instalações e redução de riscos de falhas decorrentes de equipamentos e cabeamentos expostos.

A instalação do rack, acompanhada de todos os acessórios, conectores, cabeamentos, acabamentos e demais materiais indispensáveis ao seu pleno funcionamento, assegurará uma solução completa e adequada às necessidades da unidade, evitando interrupções nos serviços e possibilitando maior confiabilidade na transmissão de dados e nas comunicações essenciais às atividades policiais.

Dessa forma, a aquisição pretendida é indispensável para a adequação da DDM de Monte Aprazível às exigências do atendimento 24 horas, garantindo condições adequadas de funcionamento da infraestrutura de tecnologia, com reflexos diretos na continuidade, eficiência e qualidade do atendimento prestado à população.

3. Estimativa de Quantidades e Valores

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto, cujo valor total estimado é de R\$ 2.286,84 (dois mil e duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para o exercício de 2026.

4. Vinculação ou Dependência com Outro DFD

4.1. A execução deste DFD tem dependência prévia com a execução do objeto dos DFDs nºs 143 tendo em vista a vinculação às futuras contratações nºs 180308-109/2026, provenientes do PCA 2026, publicado no PNCP em 16/06/2025, Id pca PNCP: 46377800000127-0-000081/2026.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

SÔNIA SPÚRIO

Requisitante

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

CAMILA CAROL STORTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 15:07:43.

SONIA SPURIO

Requisitante



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 15:10:50.