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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00469101/2026-75

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratagdo é necessdria para adequar e ampliar a capacidade fisica dos refeitérios da Escola Superior de Soldados — ESSd diante do expressivo
aumento da demanda institucional previsto para dezembro de 2026, quando se projeta o ingresso de, no minimo, 1.500 (mil e quinhentos) novos Alunos-
Soldados. A expansado da capacidade formadora da ESSd ja fundamenta as aquisi¢coes em curso destinadas as salas de aula e repercute diretamente sobre
toda a infraestrutura de apoio indispensavel a permanéncia didria dos discentes, especialmente a alimentacdo e os espagos destinados as refei¢des.
Atualmente, os refeitérios dispdem de aproximadamente 380 lugares, quantitativo manifestamente insuficiente diante da nova demanda. A presente
aquisigdo contempla 71 (setenta e um) conjuntos com capacidade para 6 (seis) lugares, 28 (vinte e oito) conjuntos com capacidade para 8 (oito)
lugares e 13 (treze) conjuntos com capacidade para 4 (quatro) lugares, estes destinados aos refeitorios de pracas, totalizando 112 (cento e doze)
conjuntos e 702 (setecentos e dois) lugares. Além da insuficiéncia quantitativa, parcela relevante do mobiliario existente é antiga, apresenta desgaste,
avarias e perda de funcionalidade, reduzindo a capacidade efetivamente utilizavel e elevando a necessidade de manutengdo. A aquisi¢do, portanto, ndo
constitui simples melhoria estética, mas providéncia necesséria a ampliacdo, renovacdo e padronizagdo da infraestrutura de alimentacdo e refeicdo da
Unidade, assegurando condi¢des adequadas para a continuidade regular das atividades de formagao.

2.2. A insuficiéncia e a heterogeneidade do mobilidrio repercutem diretamente na operacionalizagdo das refei¢des, considerando que os refeitérios
constituem infraestrutura essencial ao funcionamento da Escola. A formacdo dos Alunos-Soldados ocorre em regime de atividades dirias concentradas,
com hordrios de instru¢do que dependem de fluxo organizado e previsivel para o atendimento das refei¢des. Nesse contexto, a ampliacdo da capacidade
dos ambientes destinados aos alunos, aliada a renovacdo do mobiliario existente, mostra-se necessaria para proporcionar condi¢des adequadas de
acomodacdo, circulagdo e utilizacdo dos espagos durante os periodos de desjejum, almoco e demais refeicdes previstas. De forma complementar, os 13
(treze) conjuntos de 4 (quatro) lugares destinam-se aos refeitérios de pragas, atendendo as necessidades especificas desses ambientes e promovendo a
adequacdo do mobiliério as diferentes estruturas de alimentagdo existentes na Unidade.

2.3. Levantamentos constantes da contratacdo de alimentacdo da Unidade evidenciam a existéncia de mobilidrio heterogéneo, insuficiente ou defasado e
a necessidade de ambientes de refeicdo aptos ao uso intensivo, com mobiliario resistente, funcional, de facil higienizacdo e compativel com o elevado
volume de usudrios. A presente aquisicdo contempla, portanto, tanto a ampliacdo da capacidade de atendimento dos refeitérios de alunos, em razéo
do incremento do efetivo previsto para a ESSd, quanto a renovacao e padronizacao do mobiliario existente, incluindo os conjuntos destinados aos
refeitérios de pragas. A solucdo busca assegurar maior disponibilidade de |

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Setor de Projetos e Manutengao VANILSON PEREIRA DA SILVA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os bens deverdo ser novos, de primeiro uso, sem recondicionamento ou remanufatura, préprios para ambiente
institucional de grande fluxo e uso intensivo.

N

4.2. Cada conjunto deverd integrar mesa e respectivos assentos/cadeiras acoplados a estrutura, na capacidade
definida pela especificacdo técnica da Pesquisa de Precos e do Termo de Referéncia.
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4.3. A estrutura deverd apresentar resisténcia mecanica, estabilidade, protecdo anticorrosiva e acabamento
compativeis com uso coletivo continuo, sem arestas cortantes, rebarbas, pontos de aprisionamento ou elementos que
exponham 0s usuarios a risco.

4.4. Tampos, assentos e demais superficies deverdo ser resistentes ao uso frequente, a limpeza diaria, a umidade
incidental, ao impacto e a abrasao, e permitir higienizacéo simples e eficiente.

4.5. As dimensdes e a configuracao dos conjuntos deverdo ser compativeis com o layout dos refeitdrios, preservando
circulacao, rotas de fuga, acessibilidade, areas de distribuicao de refeicdes e operacéo de limpeza.

4.6. Nao havera indicacdo de marca ou modelo, devendo a especificacdo ser estruturada por requisitos objetivos de
desempenho, qualidade, durabilidade, seguranca e dimensdes.

4.7. Os bens deverdo possuir garantia minima de 12 (doze) meses, sem prejuizo da garantia legal e de garantia
superior eventualmente oferecida pelo fabricante.

4.8. O fornecimento devera compreender transporte, descarga, montagem quando necessaria, posicionamento no
local indicado e retirada de embalagens, sem 6nus adicional para a Administragao.

4.9. Nao se identifica, em principio, necessidade de garantia de execugdo contratual, considerada a natureza comum
do objeto, sem prejuizo de reavaliacdo na fase subsequente.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram consideradas solucdes capazes de ampliar a capacidade de acomodacdo e renovar o mobiliario dos
refeitdrios de alunos.

5.2. Alternativa 1 — manutencdo do mobiliario existente: apresenta menor desembolso imediato, porém néo resolve a
insuficiéncia de lugares e perpetua custos de manutencdo em bens antigos e danificados.

5.3. Alternativa 2 — aquisicdo de mesas e cadeiras soltas: é solucdo amplamente disponivel no mercado, porém
demanda maior controle de movimentacdo e organizacdo, pode dificultar a manutencdo do layout em ambiente de
alta rotatividade e aumenta a possibilidade de deslocamento, extravio e posicionamento inadequado das cadeiras.

5.4. Alternativa 3 — aquisicdo de conjuntos de mesa com assentos/cadeiras acoplados: permite padronizacdo do
layout, facilita a organizacdo dos fluxos, reduz movimenta¢des indevidas do mobilidrio e pode favorecer a
higienizacéo e a estabilidade do saldo, desde que a configuragédo escolhida seja compativel com o espaco fisico e a
acessibilidade.

5.5. Considerando o uso institucional intensivo, a necessidade de organizagdo do fluxo de grande nimero de Alunos-
Soldados e a opcdo administrativa jA submetida & pesquisa de precos, a alternativa 3 mostra-se tecnicamente
adequada.

5.6. Trata-se de bem comum, com padrdes de desempenho e qualidade passiveis de definicdo objetiva por
especificacdes usuais de mercado, havendo pluralidade de potenciais fornecedores.

6. Descricdo da solu¢dao como um todo

6.1. A solugdo consiste na aquisicdo de 112 (cento e doze) conjuntos de mesas para refeitorio, sendo 71 (setenta e um) conjuntos com capacidade
para 6 (seis) lugares, 28 (vinte e oito) conjuntos com capacidade para 8 (oito) lugares e 13 (treze) conjuntos com capacidade para 4 (quatro)
lugares, estes dltimos destinados aos refeitérios de pragas, totalizando 702 (setecentos e dois) lugares. A contratacdo compreende o fornecimento,
transporte, descarga, montagem quando aplicavel, posicionamento e garantia dos bens, destinados a ampliacéo, renovacao e padronizacdo dos ambientes
de refeicdo da ESSd.

6.2. A solugdo deverd contemplar a substituicdo prioritaria do mobiliario avariado, desgastado ou sem condigdes adequadas de uso, bem como a

ampliacdo da capacidade titil dos refeitérios, de forma compativel com o incremento do efetivo decorrente do ingresso projetado de novos Alunos-
Soldados. A distribuicdo dos conjuntos devera considerar as caracteristicas e necessidades dos diferentes ambientes de refeicdo da Unidade, abrangendo

2de5



tanto os refeitorios de alunes quanto os refeitorios de pracas, de modo a proporcionar melhores condi¢des de acomodagao, organizacdo do fluxo de
refeicdes, higienizacao e utilizagdo continua dos espacos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Quantidade estimada: 112 (cento e doze) conjuntos, com capacidade de 4, 6 e 8 usuarios por conjunto e
capacidade agregada de 702 (setecentos e dois) lugares, conforme dimensionamento que embasou a Pesquisa de
Precos.

7.2. O dimensionamento decorre da conjugacgéo de quatro fatores:

| previséo de ingresso de, no minimo, 1.500 novos Alunos-Soldados;

Il existéncia atual de aproximadamente 380 lugares;

Il reducéo da capacidade efetiva em razdo de danos e envelhecimento do mobiliario;

IV capacidade fisica e layout dos refeitérios. O quantitativo final ndo deve ser definido apenas pela diferenca
aritmética entre alunos e assentos, mas pela capacidade simultanea planejada, nimero de turnos de refeicéo e
espaco efetivamente disponivel.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 221.502,46

8.1. Valor estimado total: R$ 221.502,46 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e dois reais e quarenta e seis
centavos), conforme Pesquisa de Precos ja elaborada, observados o art. 23 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e o
Decreto Estadual n® 67.888/2023.

8.2. A pesquisa devera integrar os autos e demonstrar que 0s precos comparados correspondem a bens equivalentes
em capacidade, materiais, durabilidade, fornecimento, montagem, frete e garantia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O objeto apresenta homogeneidade funcional e técnica, consistindo em um Unico tipo de conjunto de mobiliario.
Em principio, recomenda-se a adjudica¢do por item Unico, com quantitativo total, porque o fracionamento do mesmo
objeto entre fornecedores pode comprometer padronizagdo dimensional, estética, de resisténcia e de manutencéo,
além de dificultar a organizagéo uniforme do layout.

9.2. A op¢éo ndo impede a ampla competicdo, pois o fornecimento é usual no mercado. Caso a Pesquisa de Precos
ou a andlise de mercado revelem vantagem econémica concreta na divisao por lotes ou capacidades distintas, a
estratégia poderd ser ajustada no Termo de Referéncia mediante justificativa.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A aquisicao é correlata a contratacdo de alimentacdo da ESSd e ao projeto de ampliacdo e modernizacdo da
infraestrutura destinado ao novo contingente de Alunos-Soldados, incluindo as aquisicbes para as salas de aula.
Entretanto, possui autonomia funcional e pode ser licitada independentemente.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacdo esta alinhada a necessidade institucional de expansao da capacidade formadora da ESSd e
devera ser compatibilizada com o DFD, com o Plano de Contratagcbes Anual, quando aplicavel, e com a
disponibilidade orcamentéria do exercicio.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Ampliacéo da capacidade util dos refeitorios e reducao do déficit de lugares.

12.2. Substituicdo de mobiliario antigo, avariado ou sem condi¢des adequadas de uso.

12.3. Padronizacgdo do saldo e melhor organizacao dos fluxos de entrada, refeicéo e saida dos alunos.

12.4. Reducéo do risco de atrasos ha rotina escolar decorrentes de excesso de turnos ou acomodacao insuficiente.
12.5. Melhoria das condi¢Bes de seguranca, higiene, durabilidade e manutencdo do mobiliario.

12.6. Adequacao da infraestrutura de apoio ao aumento da capacidade formadora da ESSd.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Confirmar o levantamento fisico e o layout dos refeitérios, incluindo medidas Uteis, corredores, rotas de fuga,
acessibilidade, pontos de distribuicdo e areas de limpeza.

13.2. Validar o quantitativo final e a capacidade por conjunto com a Pesquisa de Precos e a necessidade operacional.

13.3. Definir previamente os locais de instalacao e a destinacdo do mobiliario antigo que sera substituido, observadas
as regras patrimoniais aplicaveis.

13.4. Designar gestor e fiscal(is) para acompanhamento do fornecimento, recebimento, montagem e conformidade
dos bens, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Estadual n® 68.220/2023.

13.5. Compatibilizar o cronograma de entrega com a previsdo de ingresso do novo contingente, buscando
disponibilidade do mobiliario antes do inicio da demanda ampliada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os principais impactos relacionam-se a geracdo de embalagens, residuos de madeira, papelado, plasticos e
materiais metalicos, bem como a destinacao futura do mobiliario substituido.

14.2. Deverdo ser priorizados bens duraveis, reparaveis e de elevada vida util, com materiais adequados ao uso
intensivo e a higienizagdo frequente, reduzindo substituicdes prematuras.

14.3. Embalagens e residuos decorrentes do fornecimento deverdo receber destinagdo ambientalmente adequada,
com preferéncia por reutilizacéo e reciclagem quando viavel.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Esta equipe de planejamento declara vidvel a contratacdo, condicionada a confirmagdo dos quantitativos,
especificagdes e valores constantes da Pesquisa de Precos e a disponibilidade orgcamentaria.

15.2. A solucdo mostra-se tecnicamente adequada, operacionalmente necessaria e compativel com o mercado,
tratando-se de bens comuns que podem ser objetivamente especificados e adquiridos por procedimento competitivo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

WEBSTER RODRIGUES DAMASCENO
Cb PM Aucxiliar de Projetos

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/09/2026 as 15:35:03.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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