
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CPA /M-10 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 1BPMM-003/4.4/26 

ASSUNTO: Objetivo: Troca de Telhas do Telhado de Cobertura da Sede da 4ª Cia do 1ºBPM/M 

LOCAL: Rua Ângelo Herrero, 89, Santo Amaro, São Pualo, São Paulo 

ITEM FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS UN QTDE. UNIT.MAT. TOTAL MAT. UNIT.M.O. TOTAL M.O. TOTAL valor com BDI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

01 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1 02.05 Abdaime e Balancim 

1.1 02.05.212 CDHU Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis (altura = 20m X 60 dias (2meses))  unxmês 20,00 20,08 

1.2 02.05.100 CDHU Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m m² 20,00 0,00 0,00 

SUBTOTAIS 

02 Identificação 

2 02.08 Sinalização de obra 

2.1 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra unxmês 1,20 

SUBTOTAIS 

04 Retirada de telhamento e proteção 

3 04.03 

3.1 04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (+ 5% da inclinação das telhas)  m² 160,46 0,00 0,00 

3.2 04.03.080 CDHU Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer m 100,29 0,00 0,00 

SUBTOTAIS 0,00 

16 

4 16.13 Telhamento metálico especial 

4.1 16.13.060 CDHU 
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha. 

Obs.: (5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação) m² 160,46 169,37 0,00 

SUBTOTAIS 

16 

5 16.33 Calhas e rufos 

5.1 16.33.082 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m m² 100,29 44,67 

SUBTOTAIS 

32 

6 32.16 Impermeabilização flexível com membranas 

6.1 32.16.010 CDHU 
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa.  

Obs.: Impermeabilização de Canaletas em alvenaria de captação de águas pluviais do telhamento)  m 53,58 10,64 

SUBTOTAIS 

33 

7 33.11 Pintura em superficie metalica, inclusive preparo 

7.1 33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (rufos, calhas e pingadeiras)  m² 53,58 19,34 

SUBTOTAIS 

55 LIMPEZA E ARREMATE 

8 55.01 Limpeza de Obra 

8.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m² 175,78 0,00 0,00 

SUBTOTAIS 0,00 

Valor Total Material + M.obra (SEM BDI) 

Valor Total Material + M.obra + BDI 29,7% 
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Conta PJ Banco do Brasil  




