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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 015.00711620/2024-85

2. Descricao da necessidade

Justifica-se a contratacdo de fornecimento de dgua e coleta de esgoto, para o exercicio de ambito desta Diretoria Regional de
Ensino.

“Informo que a contratagdo em questdo ndo é decorrente da necessidade de substituicdo de contrato vigente com inviabilidade de
prorrogacdo. A presente contratacdo justifica-se tendo em vista a empresa SASB ser a tinica que disponibiliza tais servigos de
fornecimento de 4gua e coleta de esgoto no municipio de Bratna.

3. Area requisitante
Area Requisitante Responsavel

CENTRO DE ADMINISTRACAO FINANGAS E

INFRAESTRUTURA Maria Helena Hajjar Marques

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Justifica-se a auséncia da informagdo pois como é um servico de inexigibilidade ndo se enquadra ao presente caso.

5. Levantamento de Mercado

Justifica-se a auséncia da informacédo pois como é um servico de inexigibilidade ndo se enquadra ao presente caso.

6. Descricao da solucao como um todo

Fornecimento de dgua e coleta de esgoto para os prédios jurisdicionados a esta Diretoria de Ensino no municipio de Brauna.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimativas a serem contratadas foram extratidas a partir do levantamento das Faturas dos ultimos 12
meses da Unidades Escolares relacionadas abaixo, considerando quantidade e valores.

Quantidade Média por unidade e valor médio anual:

UNIDADE ATENDIMENTO MATRICULA/RGI m?3 VALOR ANUAL(r$)
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EE.JOSE FLORENTINO DE SOUZA - 482535 267 2.563,977

EE JOSE FLORENTINO DE SOUZA 000858 104 326,68

EE JOSE FLORENTINO DE SOUZA 268738 932 8.545,09
TOTAL DE CONSUMO NO EXERCIiCIO 1.303 R$ 11.435,74

Quantidade media 1.303 m?

Valor total estimado: R$ 11.435,74

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 11.435,74

O preliminar estimado é de R$ R$ 11.435,74 (onze mil quatrocentos e trinta e cinco reais setenta e quatro centavos)que
corresponde ao somatorio dos ultimos 12 meses.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O objeto em questdo nao é divisivel, ndo podendo ser fracionado em item, tratando-se de servigo especifico de fornecimento
de 4gua e coleta de esgoto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No caso em tela ndo havera contratagdes correlatas e/ou interdependentes, ou seja, 0s servicos em comento serdo contratados de
forma independente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Justifica-se a auséncia do Plano Anual de Contratagdes (PAC), uma vez que a elaboracdo do mesmo pelos 6rgaos e entidades da
Administracdo Publica direta e autarquica foi facultativa no ano de 2023, tornando-se obrigatéria a partir do ano subsequente
(2024), nos termos do Decreto n° 67.689/2023. Assim, em cumprimento a disposicdo transitéria legal, em 2024 a Secretaria da
Educacao do Estado de Sdo Paulo estéa elaborando o documento que consolida as demandas que planeja contratar no exercicio
2025, conforme disposto no inciso VII do art. 12 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo inciso V do art. 2° do Decreto n°
67.689, de 03 de maio de 2023 que traz a seguinte redacdo:

“V - Plano de contratacées anual: documento que consolida as demandas que o 6rgdo ou a entidade planeja contratar no
exercicio subsequente ao de sua elaboragcdo”

Em relacdo ao Plano de Logistica Sustentavel e demais instrumentos de planejamento da Administragdo, a concessiondria devera
observar o disposto no Decreto Estadual n® 53.336/2008, que institui o Programa Estadual de Contratagdes Ptiblicas Sustentaveis
e outras praticas de sustentabilidade previstas em leis, decretos e resolugdes de érgdos ambientais, bem como o respeito a
medidas e acdes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e seguranga, que possam vir a ser causados pelo servico
contratado.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A partir dos dados demonstrados nos itens anteriores evidencia-se que a pretendida contratagdo esta alinhada tanto ao aspecto da
viabilidade econdmica, quanto a perspectiva do aproveitamento dos recursos humanos, garantindo a padronizacdo do servico

fornecido, bem como das defini¢des detalhadas no Termo de Referéncia, buscando o melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis.

13. Providencias a serem Adotadas

A Administragdo providenciard reserva de recursos antes da formalizagdo da contratagdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Em se tratando de fornecimento de agua e coleta de esgoto, possiveis impactos ambientes devem ser minimizados a partir da
implementacdo das boas praticas de consumo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme informagdes apresentadas no Documento de Formalizacdo de Demanda — DFD e neste Estudo Técnico Preliminar —
ETP, declaramos viavel esta contratacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARIA HELENA HAJJAR MARQUES

Responsavel pela contratagdo direta

ANGELICA APARECIDA SILVA DE LIMA

Autoridade competente
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