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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 015.00616125/2024-63

2. Descricao da necessidade

1.1 A pretensa contratacdao encontra fundamento na necessidade de fornecimento de energia elétrica e tem como objetivo atender
os 7 (sete) Prédios Administrativos da Secretaria da Educagdo. A importancia desse servigo garante o fornecimento continuo de
energia elétrica, crucial para o funcionamento de sistemas de iluminagdo, climatizacdo, e equipamentos de informatica. Permitem
que as atividades administrativas e operacionais sejam realizadas de maneira eficiente e sem interrupgées, assegurando a
produtividade e a continuidade dos servigos. Ademais, garantem o funcionamento de sistemas de seguranga e monitoramento,
como cameras e alarmes, contribuindo para a prote¢do das instalagdes e dos dados.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento de Administracdo - Centro de Zeladoria Mariana Cristina Siqueira de Melo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

2.1 Proposta de servicos de fornecimento de energia elétrica pela empresa ENEL - Eletropaulo Metropolitana de Sdo Paulo,
abrangendo o fornecimento continuo e adequado de eletricidade, bem como a manutencao, operacao e atendimento as questoes
técnicas e comerciais dos prédios administrativos, relacionadas ao consumo de energia elétrica.

Natureza do objeto

2.2 O fornecimento de energia elétrica em todos os prédios administrativos vinculados a Secretaria de Estado da Educacdo é
fundamental para as atividades finalistica dos 6rgdos, que se o correto fornecimento de energia prejudicaria as necessidades da
Administracdo Publica.

5. Levantamento de Mercado

3.1 Justifica-se a auséncia da informacao, pois como é um servico de inexigibilidade ndo se enquadra ao presente caso.

6. Descricao da solucao como um todo
4.1 O fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como uma necessidade basica para as dependéncias de cada um dos 7 (sete)

prédios administrativos da Secretaria da Educagdo possam funcionar normalmente, sem prejuizo as atividades que ali serdo
desempenhadas e que terdo uma importancia significativa para a Administragdo Ptblica.

1de5



UASG 80102

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estudo Técnico Preliminar 8/2025

5.1 A estimativas de quantidades foram levantadas, levando-se em consideracdo cada um dos 7 (sete) prédios administrativos da
Secretaria da Educacdo que demandam de fornecimento de energia elétrica.

ITEM

ESPECIFICACAO

CADSER|

QUANTIDADE

1 Fornecimento de Energia Elétrica - ELETROPAULO METROPOLITANO DE
ELETRICIDADE DE SAO PAULO

27863 07

NOVEMBRO

Kwh

OUTUBRO

Kwh

SETEMBRO

Kwh

MEDIA

Meédia Kwh

SEDE

R$ 38.115,30

51674,76

R$ 30.017,65

39652,02

R$ 28.054,97

39758,58

R$ 32.062,64

104579,64

NOVEMBRO

Kwh

OUTUBRO

Kwh

SETEMBRO

Kwh

MEDIA

Média
Kwh

AROUCHE

R$ 21.546,56

28400,00

R$ 21.520,58

33600,00

R$ 20.238,15

28800,00

R$ 21.101,76

71600,00

NOVEMBRO

Kwh

OUTUBRO

Kwh

SETEMBRO

Kwh

MEDIA

Média Kwh

CASA VERDE

R$ 1.276,37

656,00

R$ 1.051,10

1068,80

R$ 974,86

1052,80

R$1.100,78

2075,73

NOVEMBRO

Kwh

OUTUBRO

Kwh

SETEMBRO

Kwh

MEDIA

Meédia
Kwh

CAJAMAR

R$ 11.307,63

13904,80

R$ 12.320,65

R$ 15.440,00

R$ 10.716,46

14.260,80

R$ 11.448,25

34098,40

NOVEMBRO

Kwh

OUTUBRO

Kwh

SETEMBRO

Kwh

MEDIA

Média Kwh

RIO BRANCO

R$ 2.677,76

3400,00

R$ 2.820,15

3560,00

R$ 2.821,69

3840,00

R$ 2.773,20

8240,00
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NOVEMBRO ([Kwh OUTUBRO |[Kwh SETEMBRO ||[Kwh MEDIA Média Kwh
ARMENIA [|R$ 5.168,41 6504,00 ||R$ 7.681,28 [|9926,40 |[R$ 4.462,28 6033,60 ||R$ 5.770,66 |(18441,60
TENENTE |[INOVEMBRO ||[Kwh OUTUBRO ||[Kwh SETEMBRO |[Kwh MEDIA Meédia Kwh
PENA R$ 5.168,41 472,50 [|R$ 406,69 499,30 [|R$ 357,98 463,19 |[R$ 1.977,69 1126,19
PREDIOS Consumo p/12 meses Consumo p/ 12 meses (Kwh)
SEDE R$ 384.751,68 1254955,68
AROUCHE R$ 253.221,12 859200,00
CASA VERDE R$ 13.209,36 24908,80
CAJAMAR R$ 137.379,00 409180,80
RIO BRANCO R$ 33.278,40 98880,00
ARMENIA R$ 69.247,92 221299,20
TENENTE PENA R$ 23.732,28 13514,30
MEDIA TOTAL R$ 914.819,76

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 914.819,76

6.1 O custo estimado de valor da pretensa contratagdo pelo periodo de 12 (doze) meses e prorrogavel é de R$ 914.819,76
(novecentos e quatorze mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e seis centaves) para o exercicio de 2025.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

7.1 Conforme disposi¢des da Lei n° 14.133/2021 os servicos deverdo ser parcelados quantas vezes se comprovarem técnica e
economicamente viaveis, objetivando o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis do mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto, no entanto, ndo se aplica na presente demanda, uma vez que um eventual parcelamento no objeto ndo proporcionaria
um aumento na competitividade, tendo em vista a peculiaridade do objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

8.1 No caso em tela ndo havera contratagdes correlatas e/ou interdependentes, ou seja, 0s servicos em comento serdo contratados
de forma independente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

9.1 O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, nos termos do Decreto estadual n° 67.689, de 3
de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: 46384111000140-0-000001/2025;
IT) Data de publicacdo no PNCP: 28/06/2024;

I1T) Id do item no PCA: 89;

IV) Classe/Grupo: 691;

V) Identificador da Futura Contratagao: 990016-85/2025

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

10.1 A partir dos dados demonstrados nos itens anteriores, evidencia-se que a pretendida contratagdo estd alinhada tanto ao
aspecto da viabilidade econdmica, quanto a perspectiva do aproveitamento dos recursos humanos, garantindo a padronizagdo do
servico fornecido, bem como das defini¢oes detalhadas no Termo de Referéncia, buscando o melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis.

13. Providencias a serem Adotadas

11.1. As providencias a serem adotadas anterior a contratacdo sdo regidas no termo de referéncia, das quais incluem certificar se
a empresa contratada para o servico tem as devidas assisténcias das quais o 6rgdo ptiblico necessita. Também sdo validados
documentos sobre o histérico da empresa que pretende ser contratada, para que o érgdo publico esteja seguro na contratagao, sao
avaliados laudos e certificados técnicos dos funciondrios e se estdo todos corretamente registrados em perante a lei.

14. Possiveis Impactos Ambientais
12.1 A empresa contratada devera observar as praticas de sustentabilidade previstas em leis, decretos e resolugdes de érgaos
ambientais, bem como o respeito a medidas e agdes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e seguranca, que

possam Vvir a ser causados pelo objeto contratado.

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE:
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A empresa contratada devera observar as préticas de sustentabilidade previstas em leis, decretos e resolu¢des de 6rgaos
ambientais, bem como o respeito a medidas e a¢des destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e seguranca, que
possam vir a ser causados pelo objeto contratado. Para a contratagdo em questdo deve ser observado o disposto no Decreto
Estadual n® 53.336/2008, que institui o Programa Estadual de Contratagdes Ptiblicas Sustentaveis.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A SEDUC, mediante suas necessidades expostas anteriormente nesse Estudo Técnico Preliminar e baseado nos elementos
anteriores, considera-se viavel a dispensa de licitacdo para prestacdo de servigos e fornecimento de energia elétrica pela empresa
ENEL - Eletropaulo Metropolitana de Sdo Paulo nos 7 (sete) prédios administrativos da Secretaria de Educacdo do Estado de Sao
Paulo, com apoio operacional e logistico, visto que a contratagdo se alinha aos objetivos do érgdo e é exequivel do ponto de vista
econémico-financeiro.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARA SILVIA RUZZA

Autoridade competente

ANITA PEREIRA WOLFF
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/02/2025 as 09:45:30.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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