



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Cereais e Chocolates

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do UASG: 990157 Tesouro

Requisitante: Flávio Martins Montenegro

Data da requisição: 28/11/2024

Outras informações: 007.00053593/2024-03

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

REQUISITANTE

Órgão: Instituto de Tecnologia de Alimentos

Sector requisitante: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Cereais e Chocolates (CHOCOTEC)

Responsável pela demanda: Flávio Martins Montenegro

E-mail: flavio@ital.sp.gov.br

Telefone: (19) 3743-1966

Data pretendida para a conclusão da contratação: 30/12/2024

Previsão de prazo de execução, após celebração do contrato: 15 (quinze) dias

Grau de prioridade da contratação: Média

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

1.1. Solicitação de contratação de serviços reforma em telhado, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Contratação de serviços reforma em telhado	19224	Unidade	1	24.102,33	24.102,33
TOTAL R\$						24.102,33

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1. A contratação em questão se faz necessária para reparar em caráter emergencial várias telhas, cumieiras, calhas e rufos que estão rachadas, quebradas e sem a devida vedação, causando transtorno de infiltração na laje dos ambientes de planta-piloto, laboratórios e salas de armazenamento de matérias primas e produtos de projetos. Como se trata de uma estrutura antiga, muitas telhas, com a ação do tempo e não possuem mais a devida função de proteção e escoamento das águas pluviais para as devidas calhas e condutores, o que faz com que inundem as lajes e encontrem as saídas pelos pontos de iluminação dentro dos laboratórios e plantas-piloto, tornando os ambientes perigosos aos usuários e com grande potencial de perdas de equipamentos, devido ao grande volume de água. Esta situação vem piorando ano após ano, e com as chuvas iniciadas em setembro, já provocaram situações de cancelamentos de testes e realização de análises, dentre os serviços técnicos especializados que o Cereal Chocotec executa normalmente.

3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE VALORES

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto, cujo valor total estimado é de **R\$ 24.102,33 (vinte quatro mil, cento dois reais e trinta e três centavos)** para o exercício de **2024**.

4. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

Despacho: Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se ao superior imediato para análise e de acordo para prosseguimento.

FLÁVIO MARTINS MONTENEGRO

Requisitante

De acordo, retorne ao setor requisitante para elaboração dos demais documentos de acordo com a Lei federal nº 14.133/2021.

CARLA LEA DE CAMARGO VIANNA

Superior imediato



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Martins Montenegro, Pesquisador Científico VI**, em 04/12/2024, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carla Lea de Camargo Vianna, Diretor Técnico de Divisão**, em 04/12/2024, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0048628362** e o código CRC **FD185656**.