PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

POSSÍVEIS ITENS A SEREM SUBCONTRATADOS COM JUSTIFICATIVAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES E ISOLAMENTO DA ÁREA DO MORRO DO CRUZEIRO - RUA DA BICA - JARDIM SANTO ANDRÉ

PRAZO: 6 MESES

DATA-BASE jul-26

OBRA: MORRO DO CRUZEIRO - RUA DA BICA - JARDIM SANTO ANDRÉ

BDI (sem desoneração) 20,11%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL- MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS*	PREÇO TOTAL MATERIAIS
1	INSTALAÇÕES DE APOIO		
JUSTIFICATIVA	É prática comum a contratação de empresa para construção do canteiro de obras e de todas as instalações, de forma que os contratos geralmente preveem a subcontratação da mão de obra, contudo destaca-se que a responsabilidade pelo fornecimento de materiais mantém-se da Contratada;	72.229,67	0,00 Sem Subcontratação
* Preço da mão de obra e equipamentos - Como calculado: Preço do total do serviço R$ 144.459,33 x 50% = R$ 72.229,67			
TOTAL- ITEM 01.....			72.229,67
2	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PROVENIENTE DAS DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
JUSTIFICATIVA	Os materiais provenientes dos serviços demolição e não reaproveitados são destinados a aterros licenciados, e, por se tratar de uma obra de demolição com grande vulto de material, é necessária a contratação de transporte por meio de caminhões basculantes, bem como o recebimento e conformação dos materiais em botafora licenciado. Dessa forma, trata-se de prática corriqueira a subcontratação de empresa especializada no transporte, incluindo carga, transporte, destes materiais, e a descarga do dos mesmos em aterro licenciado;	946.008,21	0,00 Não há materiais
* Preço da mão de obra e equipamentos - Como calculado: Preço do total do serviço R$ 946.008,21			
TOTAL- ITEM 04.....			946.008,21
TOTAL DOS SERVIÇOS POSSÍVEIS DE SUBCONTRATAÇÃO			R$ 1.018.237,88
TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO - MORRO DO CRUZEIRO - RUA DA BICA - JARDIM SANTO ANDRÉ			R$ 3.692.134,40
PERCENTUAL DOS SERVIÇOS POSSÍVEIS DE SUBCONTRATAÇÃO			27,57%