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PREGAO ELETRONICO N2 90002/26/SIURB

PREGAO ELETRONICO N2 90002/2026 PARA CONSULTA AO COMPRASGOV

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

OBJETO: Registro de Preco para a contratacao de empresa para prestagao de servigos
de vigildncia e seguranca patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB.

ENDERECO ELETRONICO: https://www.gov.br/compras/pt-br/ - UASG: 925058

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 133.453.707,07 (cento e trinta e trés
milhGes quatrocentos e cinquenta e trés mil setecentos e sete reais e sete centavos)

DATA DO INiCIO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA: 11/06/2026

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 29/06/2026 as 11h00 (horario de
Brasilia).

TIPO: MENOR PRECO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL POR AGRUPAMENTO

MODO DE DISPUTA: ABERTO
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ANEXO IX: Minuta da Ata de Registro de Precgos

PREAMBULO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS e a Comissdo de
Contratacdo, designada pela Autoridade Competente, no uso de suas atribui¢des legais, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo SEI n2 6022.2026/0000485-1, tornam publico,
que realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo menor preco,
no regime de empreitada por preco global, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, do
Decreto Municipal n262.100/2022 e da Portaria SIURB n2 16/SIURB/2023, bem como as demais
normas aplicdveis e, ainda, de acordo com as condi¢cGes estabelecidas neste Edital, a a se

realizar.

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregdo e os demais atos

pertinentes também constardo do site https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/ e

através do link do drive: INSERIR LINK https://encurtador.com.br/gmQw

1. EMBASAMENTO LEGAL

1.1. O procedimento licitatério e os atos dele decorrentes observarao as disposicdes
da Lei Federal n? 14.133/21, do Decreto Municipal n® 62.100/2022, Decreto Municipal
n? 56.475/2015 e da Lei Complementar n2 123/2006, alterada pela Lei Complementar

n? 147/2014, e das demais normas complementares aplicaveis.

2. OBIJETO
2.1. O presente pregao tem por objeto a contratacdo de registro de Preco para a

contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de vigilancia e seguranca
patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia eletrénica através do
monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte tecnolégico (software e
Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de qualidade dos servigos
conforme demanda a serem prestados por razGes de interesse publico, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB.

2.2. Deverdo ser observadas as especificacbes e condicdes de fornecimento
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constantes do Termo de Referéncia — Anexo Il, parte integrante deste edital.

2.3. Em caso de divergéncia entre as especificacoes técnicas do objeto deste

Pregdo Eletronico descritas no Sistema do Portal Compras do Governo Federal e

aguelas constantes no Termo de Referéncia — ANEXO Il deste Edital, prevalecerdo

estas ultimas.
2.4. PRAZO

2.5 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data da

sua assinatura.

2.6 A execucdo dos servicos deverda ser iniciada a partir da emissdo da
Autorizagao de Servico, podendo esse prazo ser prorrogado desde que previamente

autorizado pela Administracgao.

2.7 Na hipdtese de assinatura com certificacdo digital com datas divergentes

entre as partes, prevalecera a data da ultima assinatura.

2.8 Os prazos de vigéncia, poderdo ser prorrogados sucessivamente, respeitada

a vigéncia maxima decenal, nos termos do art. 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021.

a.l) A prorrogacdo sera formalizada mediante celebracdo dos respectivos
termos de aditamento do contrato, desde que a autoridade competente ateste que
as condicOes e os precos permanecem vantajosos para a Administracdo, nos termos

do art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

a.2) A ndo prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da

Administracdo ndo gerara a Contratada direito a qualquer espécie de indenizacao.
2.9 Os servigos serdao executados nos locais indicados na relagdo de postos
previstos no Termo de Referéncia.

CONDICOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar da licitacao as empresas que:
a) atenderem a todas as exigéncias deste edital e de seus anexos, desde que

sejam credenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de Compras do Governo



QIDAD DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Federal (www.gov.br/compras) — Certificado Digital ICP-Brasil.

a.1) As condigGes de cadastramento no SICAF deverdo ser providenciadas até o

terceiro dia util anterior a data estabelecida para recebimento das propostas.
b) tenham objeto social pertinente e compativel ao licitado;
¢) ndo estejam sob processo de faléncia;

c.1) E admitida participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando
estar a empresa apta econémica e financeiramente a participar de procedimento

licitatorio;

d) ndo tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a

Administracdo Publica;

e) ndo estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administracao

Publica de Sao Paulo;

f) nao se enquadrem nas seguintes vedagdes de participacdo (art. 14 da Lei

14.133/2021):

f.1) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta, estendendo-se a vedacdo ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado oilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
f.2) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar

expressamente do edital de licitacdo;

f.3) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do


http://www.gov.br/compras

3.2

ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela

legislagao trabalhista.

f.4) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a

matéria.

f.4.1) As vedacgOes estendem-se a terceiro que auxilie a conduc¢do da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou

funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

f.5) Ndo poderao participar da licitacdo OSCIP’s atuando nessa condicdo, conforme

consubstanciado no Acdrddo TCU 746/2014 — Plenério;

g6) Nado poderdo participar ainda, empresas controladoras, controladas ou
coligadas, nos termos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo

entre si.

As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos

termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, bem
como as cooperativas que preencham as condicdes estabelecidas no artigo 19,

§29, do Decreto n? 56.475/2015, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo para
tanto observar as regras estabelecidas de acordo com o Decreto n? 56.475/2015,

declarando no campo préprio do sistema sua condicao.

3.3 N3o sdo aplicaveis os beneficios e demais disposi¢des previstas nos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar 147/2014 no caso de licitacdo para aquisicdo de
bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item e, em se tratando de contratacao

de obras e servicos de engenharia, as licitagGes cujo valor estimado for superior a
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receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de

pequeno porte.

3.4 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realiza¢ao da licitagdo, ainda ndao tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de

pequeno porte.

3.5 Nas contrata¢cdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera

considerado o valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagdo no pregao, a licitante devera declarar,
em campo préprio do sistema eletrénico, que esta ciente e concorda com as condicdes

do edital e anexos.

3.7 A participacdo neste Pregao implica o reconhecimento pela Licitante de
gue conhece, atende e se submete a todas as cldusulas e condi¢des do presente edital,
bem como as disposi¢cdes contidas na legislagdo indicada na clausula “1” deste Edital,
gue disciplinam a presente licitacdo e integrardo o ajuste correspondente, no que lhe

for pertinente.

3.8 As empresas poderdo concorrer em todos os agrupamentos, podendo,

cada licitante, sagrar-se vencedora em no maximo em 03 AGRUPAMENTQS, desde

que respeitadas as condicoes de habilitacdo para cada agrupamento.

3.9 DO CONSORCIO:

3.9.1 No caso de consorcio sera impedida de participar desta licitagdo a empresa
gue participe, ao mesmo tempo, de mais de um consadrcio ou a licitante que
atue, ao mesmo tempo, isoladamente e em consércio, conforme inciso IV

do art. 15 da Lei 14.133/2021.

3.9.2 Devera ser indicado uma empresa lider, que sera responsavel por representar o
consarcio perante a Administracdo, podendo esta emitir declaragGes, apresentar

lances, documentos de proposta e de habilitacdo, manifestar intencdo de
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recorrer, apresentar razoes e/ou contrarrazGes recursais, responder
administrativa e judicialmente, inclusive receber notificacdo, intimacao e citacao,

dentre outros atos.

A proposta do consdrcio devera ser assinada pelo representante legal ou
procurador da empresa lider, e deverd conter todas as informacdes dos
Consorciados (nome e endere¢o completos, nimero do CNPJ, nimeros de
telefone, e e-mail), bem como todas as informacdes dos estabelecimentos

vinculados a execuc¢do contratual.

Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo do consdrcio

deverd conter no minimo:

indicacdo da empresa lider do consdrcio, que serd responsavel por sua
representacdo perante a Administracao, durante todo o procedimento licitatério

e a vigéncia contratual, bem como administrativa e judicialmente;

participacdo de cada Consorciado na execucdo dos servicos, bem como o

percentual de cada no valor global ofertado;

prazo de vigéncia do compromisso, que devera estar vinculado a duracdo do

procedimento licitatdrio;

prazo de duragao do consdrcio que nao podera ser inferior ao prazo de vigéncia

contratual, acrescido de 6 (seis) meses;

0s compromissos, as obrigacGes, bem como a responsabilidade de cada

Consorciado quanto ao cumprimento das obrigacbes contratuais;

responsabilidade soliddria dos Consorciados pelo cumprimento de todas as

obrigacOes decorrentes do procedimento licitatorio e do Contrato.

Todos os documentos de habilitacdo listados neste Edital 7.1 e item 8.2 deverao
ser comprovados por todos os Consorciados, sob pena de inabilitacdo do

Consarcio.
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Caso o Consorcio se sagre vencedor, devera promover, antes da celebragao do
Contrato, sua constituicdo e registro, observadas as disposicdes do Termo de
Compromisso apresentado juntamente com a proposta, bem como sua inscricao

no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
GARANTIA DA PROPOSTA

A prestagdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n? 14.133/2021, deverd
respeitar o disposto nas Portarias SF n2 76, de 22 de marco de 2019 e SF n2 338, de 02 de
dezembro de 2021, alteradas pela Portaria SF n2 8, de 21 de janeiro de 2025 e 50/SIURB-
G/2025.

a) O licitante deverd apresentar a garantia de proposta para o presente objeto no valor
equivalente 1 (um) por cento do valor de cada agrupamento em que a licitante

participar, conforme tabela abaixo:

AGRUPAMENTO VALORES
AGRUPAMENTO 1 RS 266.907,41
AGRUPAMENTO 2 RS 266.907,41
AGRUPAMENTO 3 RS 266.907,41
AGRUPAMENTO 4 RS 266.907,41
AGRUPAMENTO 5 RS 266.907,41

b) A prestacdo de garantia de licitagdo devera ser realizada pela empresa licitante nas

modalidades previstas no § 12 do art. 96 da Lein® 14.133/2021 e nos termos previstos

neste edital.

c) Osdocumentos entregues pela empresa licitante serdo conferidos com base ao Anexo

IX da Portaria SF n2 76/2019.
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d) Juntamente com os documentos da prestacdo de garantia a empresa licitante devera

apresentar o contrato ou estatuto social.

e) A garantia em fianca bancdria, seguro garantia ou titulo de capitalizacdo devera ser
apresentada preferencialmente por meio digital, através do e-mail
siurbgarantia@prefeitura.sp.gov.br, para analise e validacdo conforme art. 42 da

Portaria SF n2 76 de 22 de margo de 2019.

f) N3o sendo possivel a validagdo por inconsisténcia, auséncia de registro ou divergéncia
de dados, a garantia ndo serd aceita, implicando na desclassificacdo da proposta do

licitante quanto ao requisito de garantia de proposta.

g) Para garantia em dinheiro a empresa licitante devera atentar-se aos procedimentos

contidos no Anexo IX da Portaria SF n? 76/2019.

h) Para confirmagdo de pagamento do Documento de Arrecadagdo do Municipio de Sdo
Paulo (DAMSP) a empresa licitante deverd encaminhar a DAMSP e o respectivo
comprovante de pagamento para validacdo e registro junto a Secretaria Municipal da

Fazenda.

i) A garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do

certame.

ACESSO AS INFORMAGCOES

5.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informacdes relativas a
esta licitacdo, que serdo prestados mediante solicitacdo dirigida ao pregoeiro, até 03
(trés) dias uteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do

endereco eletronico siurblicitacao@prefeitura.sp.gov.br.

5.2. Osesclarecimentos e as informacdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés)

dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

5.3.  EM NENHUMA HIPOTESE SERAO RESPONDIDOS ESCLARECIMENTOS POR
TELEFONE OU PESSOALMENTE.

IMPUGNAGAO DO EDITAL
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6.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica podera formular impugnac¢des contra o ato
convocatorio, até 3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame,
mediante peticdo apresentada via e-mail,

siurblicitacao@prefeitura.sp.gov.br, em seu corpo ou documento anexo.

6.1.1. No ato da apresentacdo da impugnacdo é obrigatério anexar ao e-mail a

copia digitalizada dos seguintes documentos:

a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o

impugnante for pessoa fisica;

b) do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa
juridica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuragdo, que
comprove que o signatdrio/remetente da impugnacdo efetivamente representa

a impugnante.

6.2. Caberd ao pregoeiro se manifestar, motivadamente, a respeito da(s)
impugnacdo(0des), proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados
da data de recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do

certame.

6.3. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteracdo do edital capaz de
afetar a formulacdo das propostas, sera designada nova data para a realizacdo do
certame.

6.4. A decisdo sobre a impugnagdo sera publicada no sitio eletrénico oficial.

6.5. Os pedidos de impugnacbes, bem como as respectivas respostas serdo

divulgados no sistema eletronico para visualizagdo dos interessados.

6.6. Asimpugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos

previstos no certame.

6.7. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e

deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
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Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta

com a descricdo do objeto e o preco ou percentual de desconto, com o VALOR TOTAL

POR AGRUPAMENTO, com duas casas decimais, até a data e o horario estabelecidos

para a abertura da sessdo publica, devendo, no cadastramento da proposta, proceder

as declaragdes pertinentes, em campo préprio do sistema.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta

anteriormente apresentada.

A licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em
seu home no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiros sua

proposta, lances e declaragdes.

A apresentacdo da proposta de precos implicard em plena aceitacdo, por

parte da licitante, das condigdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos,
precos ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de
um resultado.

Os precos cotados deverdo ser cotados em moeda corrente nacional, em
algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de
sua apresentagao, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao
Inflacionaria e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas,
necessarios a prestacao de servicos, inclusive frete. O preco ofertado sera
irreajustavel e constituira a Unica e completa remuneracdo pelo
cumprimento do objeto deste certame, ndo sendo aceitos pleitos de

acréscimos nos precgos, a qualquer titulo.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serdo
considerados como inclusos nos precos, ndo sendo aceitos pleitos de

acréscimo, a qualquer titulo.

A licitante declarada vencedora do certame deverd enviar a proposta de

precos, conforme disposto no Item 8.13 deste Edital, de acordo com o
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formulario que segue como Anexo lll, IllI-A, 1lI-B e 1lI-C deste Edital,
acompanhado com todas as informacdes e declaragdes ali constantes,
devendo ser redigida em lingua portuguesa, com clareza, perfeitamente
legivel, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou entrelinhas, ser
datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal
ou procurador, devidamente identificado com numeros de CPF e RG, e

respectivo cargo na licitante.

7.1.9. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a

partir da data de sua apresentacao.
ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1. Nadata e hordario indicados no preambulo deste Edital terd inicio automatico
a sessdo publica do pregdo eletronico.
8.2. A andlise da conformidade das propostas visara ao atendimento das

condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos e serd feita exclusivamente na

fase de julgamento em relacdo a proposta mais bem classificada.

8.3. Sem prejuizo do disposto no art. 59 da Lei Federal no 14.133/2021, serdo

desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacOes, prazos e condigdes fixados neste edital

€ Seus anexos,

b) que por acdo da licitante ofertante, nos momentos do procedimento em que o

sigilo seja essencial, permitam a sua identificacao;
8.4. A desclassificacdo se dard por decisdo motivada e registrada no sistema.

8.5. Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos

demais licitantes.

8.6. Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas

automaticamente pelo sistema participarao da fase de lances.

ETAPA DE LANCES
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9.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdao encaminhar lances

exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo o licitante imediatamente

informado do seu recebimento, registro e valor.

9.2. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado

e as regras para sua aceitacdo.

9.3. A lLicitante somente poderd oferecer lance inferior ou percentual de desconto
maior ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo
minimo de RS 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) em relacdo aos
lances intermedidrios e em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.4. A licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de 15 segundos apds o registro do sistema, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel.

9.5. As licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance

registrado, vedada a identificacao do licitante.

9.6. Na hipdtese de o sistema eletrénico se desconectar no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances

continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.7. Caso a desconexdo do sistema eletrénico persistir por tempo superior a dez
minutos para o 6rgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdao publica sera
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacdo

do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

9.8. No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, no certame licitatdrio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

9.8.1. Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa que preencham as condi¢Ges estabelecidas no artigo 19, §29, do

Decreto n? 56.475/2015, o sistema utilizado verificara se ocorreu empate
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ficto previsto no § 22 do artigo 44 da Lei Complementar n? 123/2006 e
Decreto Municipal n? 56.475/2015, ou seja, as propostas apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte, ou cooperativas que
preencham as condi¢des estabelecidas no artigo 12, §22, do Decreto n?
56.475/2015, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preco
ofertado.

9.8.2. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no artigo 12, §29, do
Decreto n? 56.475/2015, convocada poderd apresentar proposta de preco
inferior aquela, a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusao.

9.8.3. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ou
cooperativa que preencha as condicGes estabelecidas no artigo 12, §29, do
Decreto Municipal n? 56.475/2015, convocada ndo exerca o beneficio de
ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo
aprazado, o sistema automaticamente convocara as microempresas (ME), ou
empresas de pequeno porte (EPP), ou cooperativa remanescentes (COOP),
gque, porventura, se enquadrem na hipdtese do empate ficto, na ordem
classificatéria, para exercicio do mesmo direito, sucessivamente, se for o

Caso.

9.8.4. Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados
nos itens anteriores, sera realizado sorteio para que se identifique aquela

gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.9. Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os
critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente

estabelecida.

9.10. Apds a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade
com o pre¢o maximo estipulado para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar

melhores condi¢des.
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9.11. Quando o primeiro colocado, em que pese a negociagdo realizada, mantiver
sua proposta acima do pre¢o maximo definido, a negociacdo poderd ser realizada

com os demais licitantes.

9.12. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos
demais licitantes e divulgacdo do resultado, bem como anexa¢do aos autos do
processo.

9.13. O licitante melhor classificado devera, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel
por igual periodo, enviar a partir de solicitacdo fundamentada, proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada.

9.14. Encerrada a negociacao, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e julgamento

da proposta.

MODO DE DISPUTA ABERTO

9.1 No modo de disputa aberto os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos em sessdo publica com duracdo de 10 (dez) minutos com prorrogacao

automatica quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos.

9.1.1 A prorrogacdao automatica sera de dois minutos e ocorrerd de forma

sucessiva enquanto houver lances enviados neste periodo.

9.1.2 Nao havendo novos lances a sessdao publica encerrar-se-a
automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem

final de classificacao.

9.1.3 Apos a definigao da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a
Administracdo poderd admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdao das

demais colocagoes.
JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério do
MENOR PRECO GLOBAL, observados os requisitos, as especificacdes técnicas e os

parametros definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.
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11.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro realizara
a verificacdo da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto estipulado, a compatibilidade do preco em relacdo ao estimado
para a contratacgao.

11.3. E recomendavel, nesta fase, que sejam consultados os cadastros previstos no
item 11.7.7, em nome da empresa licitante e de seu sécio majoritario, de forma a
verificar a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura
contratacdo, garantida a manifestacdo do licitante previamente a eventual

desclassificagao.

11.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o pregoeiro diligenciara para

verificar o enquadramento.

11.5. Serd desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos do

item 7.3.

11.6. Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para
desclassificacdo da proposta, desde que se limitem a erros ou falhas que nao alteram

a substancia da proposta.

11.7. Apds a negociagdo, o Pregoeiro fara o exame da aceitabilidade da oferta da
primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo
pregoeiro(a), através do sistema eletrdnico, sob pena de desclassificacdo, a proposta
de preco, conforme Anexo lll, IlI-A, 11I-B, IlI-C, com o valor do preco final alcangado

no certame.

11.8. O Pregoeiro devera verificar, como critério de aceitabilidade, a
compatibilidade do menor preco, inclusive quanto aos precos unitarios, alcancado
com os parametros de precos de mercado, definidos pela Administracao, coerentes
com a execucgdo do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de precos que instrui

o processo administrativo pertinente a esta licitagao.

11.9. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitdrio com os parametros da

Administracdo, estes poderdo ser negociados com o licitante provisoriamente
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classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoragdo do preco final
alcancado na fase de lances.

11.10. Se o preco alcancado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, poderd o
Pregoeiro determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de
desclassificagdo, por meio de documentagdo complementar que comprove a
capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preco ofertado e nas

condicOes previstas no Edital.

11.11. Se a oferta ndo for aceitdvel ou se a licitante ndo atender a exigéncia
estabelecida na cldusula supra, o pregoeiro, desclassificard, motivadamente, a
proposta e examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda a todas as exigéncias, devendo, também,

negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preco melhor.

11.12. Considerada aceitdvel a oferta de menor preco, passard o Pregoeiro ao

julgamento da habilitagao.

11.13. Nos termos previstos no artigo 34 da Instrucdo Normativa 73/2022, que vai
de acordo com o previsto no inciso Ill, do artigo 59 da Lei 14.133/21, é indicio de
inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orcado pela Administracao.
12.  HABILITAGAO

12.1. Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste

Edital, passar-se-a a fase de habilitacao.

12.2. A habilitacdo da licitante vencedora poderd ser substituida por meio de

registro regular no SICAF.

12.2.1.Caso os dados e informagles constantes do SICAF ndao atendam aos
requisitos exigidos deste Edital, o Pregoeiro verificard a possibilidade de
obter os documentos por meio eletronico, juntando-os ao processo
administrativo pertinente a licitacdo.

12.2.2.Caso o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio ndo localizem os documentos
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exigidos no subitem 11.2.1 deste Edital, por meio eletronico, o licitante
deverd encaminha-los pelo sistema os documentos ndo emitidos via
Internet.

12.2.3.Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio
eletrénico, o Pregoeiro solicitara sua apresentagao pela licitante, juntamente

com os demais documentos.

12.3. A Administragdao ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos
meios eletronicos hdbeis de informagcdes no momento da verificacdo de
documentacdo ou dos meios para a transmissdo de documentos a que se referem as

cldusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus préprios meios.

12.4. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverd
encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo

estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.

12.5. Por meio de aviso langado no sistema, via “chat”, o Pregoeiro informara as
demais licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢Ges estabelecidas

neste Edital.

12.6. A habilitacdo se dara mediante o exame dos documentos a seguir

relacionados, relativos a:
12.6.1. Habilitagao juridica:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresério individual ou

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ou;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o
estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos

artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012;

c) Documentos de eleigdo ou designagdo dos atuais administradores, tratando-se

de sociedades empresarias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas
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tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria

em exercicio;

12.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a)

b)

d)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto licitado.

Certiddo de regularidade de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa

da Uniado, inclusive as contribui¢des sociais;

Certiddo de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais relacionados
com o objeto licitado, expedida por meio de unidade administrativa competente

da sede ou domicilio da licitante.

d.1) No caso de a licitante ter domicilio ou sede no Estado de S3o Paulo, a prova de

regularidade para com a Fazenda Estadual se dard através da certiddo de débitos

tributdrios da Divida Ativa do Estado de Sdo Paulo, expedida nos termos da Resolucao

Conjunta SF/PGE n2 02, ou a que suceder.

e)

)

g)

h)

12.6.2.1.

Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de

Tempo de Servico (FGTS).

Certiddo de Regularidade em rela¢do a Fazenda Publica Municipal ou no caso

de ndo inscricdo declaracdao conforme Anexo IV deste edital.
Certiddo de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho dos sindicatos e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo VIl deste
edital.

Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
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12.6.3. Qualificagdo econémico-financeira:

a) Comprovacdo da boa situacdo econémico-financeira da licitante através da
constatacdo dos indices Contabeis referentes a Liquidez Geral, Liquidez

Corrente e Solvéncia Geral, devendo esses serem maiores ou iguais a 1,00.

a.1) Caso nao conste no SICAF, a licitante deverd apresentar: balango patrimonial
e demonstracdes contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés

meses da data da apresentacao da proposta.

a.1.1) Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro
exercicio fiscal poderdao comprovar sua capacidade econdémico-financeira por

meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal no 8.541/1992;

a.2) No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a
Escrituracdo Contabil Digital, transmitida através do Sistema Publico de
Escrituracdo Contdbil Digital (SPED), deverd apresentar além dos
documentos/demonstracbes ja exigidas, apresentar também codpias
reprograficas do Termo de Abertura e Termo de Encerramento (gerado pelo
sistema publico de escrituracao digital — SPED), Recibo de entrega de Livro Digital
(gerado pelo sistema SPED) e codpias do Balangco Patrimonial e das

demonstracdes contabeis extraidas do Livro Diario Eletrénico.

a.3) A comprovacdo da boa situacdo econdmico-financeira da licitante sera
demonstrada com base nas férmulas indicadas no ANEXO VI que, caso ndo

constem os indices no SICAF, devera ser apresentado na licitacdo, juntamente
com os documentos referidos no subitem anterior.

a.4) Serad considerada inabilitada a empresa que nao obtiver os indices de
liquidez corrente, liquidez geral e solvéncia geral, maiores ou iguais a 1,00.

b) Prova de patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor
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total estimado para a contratagao.

c) Certiddo negativa de pedido de faléncia ou concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica em data ndo superior a 60 dias da data

da abertura do certame, se outro prazo nao constar do documento.

c.1) Se a licitante ndo for sujeita ao regime falimentar, a certiddo mencionada
devera ser substituida por certiddo negativa de a¢des de insolvéncia civil, ou

documento equivalente.

12.6.4. Qualificagao técnica:

a)

b)

d)

Serd exigido a demonstracdo de que a licitante possui conhecimento quanto as
especificagcdes do objeto, ou seja, possui capacidade técnica para prestar os
respectivos servicos pleiteados, por meio da apresentacdo de atestados de
capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado
gue comprovem a prestacdo de servicos anteriores em similaridade com o
objeto em percentual de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do

agrupamento desejado.

Nos termos do §52, do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, e em razdo da
continuidade dos servigos, devera ser comprovada, por meio da apresentagao
dos atestados de capacidade técnica, a execucdo dos servicos similares em

periodo minimo de 02 (dois) anos.

Certiddo(0es) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico e privado, em nome da licitante, nos termos do artigo 67 da Lei Federal
14.133/2021, que comprove(m), os servigos e quantitativos constantes, apenas

para os postos de vigilante patrimonial, conforme Edital, podendo efetuar a

subcontratacdo nos equipamentos de seguranca eletronica, para comprovacao
de aptiddo neste item devera ser apresentado declaracdo de que se for vencedor

apresentara os equipamentos de acordo com termo de referéncia.

Comprovacao de aptiddo para efetuar o fornecimento compativel com as

caracteristicas e quantidades do objeto, por meio da apresentacdo de atestados
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de desempenho anterior com no minimo 50% (cinquenta por cento) do
agrupamento desejado elencados no Anexo Il - Termo de Referéncia, fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprobatério da capacidade

técnica para atendimento ao objeto do presente processo.

d.1) E aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo

obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos.

d.2) A comprovagdo que se exige na alinea “a”, devera ser considerada por lote
de interesse da licitante, devendo comprovar no caso de interesse de mais de

um lote, a proporgao prevista com base na somatdria dos lotes de interesse.

d.3) Consideram-se como parcelas de maior relevancia da contratacdo, para
critérios de comprovacdo da capacidade técnica, o quantitativo de postos de

mao de obra de vigilantes patrimoniais a serem registradas por lote.

Entende-se por equipe a comprovacdo dos servigos anteriores, constituindo
fornecimento de equipamento, mdo de obra, veiculos e insumos de forma
continua e correspondente aos prazos e quantidades compativeis com o objeto

licitado.

As certiddes ou atestados deverdo informar a data ou o periodo da execugao, a

fim de se aferir as condicOes de atender o objeto licitado.

Para alcancar os quantitativos exigidos, podera o licitante utilizar-se de mais de
um atestado/certiddo, sendo admitida, para fins de comprovacio de
guantitativo minimo, a apresentacao e o somatdrio de diferentes atestados

executados de forma concomitante.

O(s) atestado(s) ou certiddao(Ges) devera(do) ser apresentado(s) em papel
timbrado, no original ou cdpia, assinado(s) e com a identificacdo do

representante que o(s) subscrevem.

No caso de Certiddo(des) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de
direito privado, o(s) mesmo(s) devera(ao) ser acompanhado(s) de coépia do
competente contrato e/ou Nota Fiscal, devidamente autenticada, salvo

expedido(s) por drgdo ou empresa da Administracao Publica Indireta.
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j) Of(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(ao) ser apresentado(s) em papel
timbrado, no original ou coépia simples autenticada, assinado(s) e com a

identificacdo do representante que o(s) subscrevem.

11.6.4.1 A CONTRATADA devera possuir autorizagdo de funcionamento para o
exercicio das atividades relativas a seguranca privada, expedida pela Policia Federal,

conforme determina legislacao vigente.

11.6.4.1.1 Alvaras de funcionamento expedido pelo Ministério da Justica, conforme
estabelece a Lei n2 14.967, de 9 de setembro de 2024, regulamentada pelo Decreto
n2 89.056, de 24/11/1983, e Portaria/DPF/MJ n2 3.233, de 10 de dezembro de 2012

e alteragdes posteriores.

11.6.4.1.2 Renovagdo/Revisdo anual do Alvard de Funcionamento de que trata o
item anterior, em conformidade com o §72 do Art. 32 do Decreto n2 89.056/1983,
alterado pelo Decreto n2 1.592/1995 e Portaria n? 387/DPF/MJ de 28/08/2006;
certificado de Seguranca Atualizado, expedido pelo Departamento de Policia
Federal, do Ministério da Justica, de acordo com a Portaria DG/DPF n2 387/DPF/MJ,
de 28/08/2006, e alteragdes posteriores.

12.7. PROVA DE CONCEITO

11.7.1 O Pregoeiro, mediante notificacdo a ser efetuada por meio do canal de comunicacao
“chat” do sistema COMPRASGOV, no decorrer da sessao publica, convocara a licitante
provisoriamente habilitada no certame para a realizagao da Prova de Conceito, destinada
a verificagdo da aderéncia e funcionalidade do suporte tecnoldgico (software e
hardware) empregado na prestacdao dos servigos de vigilancia eletrénica, conforme

especificagdes constantes do Termo de Referéncia.

11.7.2 A Prova de Conceito sera realizada conforme critérios estabelecidos em anexo do Edital,
no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da convocacdo, observados os seguintes

procedimentos:

a) As licitantes poderdao acompanhar a Prova de Conceito, desde que se manifestem até

o ultimo dia util anterior da data designada, por meio de requerimento em papel
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timbrado da empresa, dirigido ao Pregoeiro, através do endere¢o eletrénico:

siurblicitacao@prefeitura.sp.gov.br.
b) O 6nus para a realizacdo da Prova de Conceito é de responsabilidade da licitante;
c) A aceitagdo da proposta fica condicionada a aprovagao na Prova de Conceito;
d) Em caso de reprovacdo, ndo sera admitida realizacdo de nova Prova de Conceito;

e) A Comissdo designada para julgamento da Prova de Conceito, juntamente com a
Unidade Requisitante, devera elaborar relatério circunstanciado para subsidiar as
decisdes do Pregoeiro;

11.7.3 Atendida a Prova de Conceito, com observancia de todos os dispositivos contidos no

Anexo Il e com a demonstragao satisfatoria da solugao de suporte tecnolégico (software

e hardware) aplicada a vigilancia eletronica, o Pregoeiro considerard a proponente

habilitada e vencedora proviséria do certame.

11.7.4 Outros Documentos ANEXO V:

a) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo na condicdao de
aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo.
79, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal e inciso VI do art. 68 da Lei Federal n?

14.133/21.

b) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacdo

inclusive condenacao judicial na proibicdo de contratar com o Poder Publico ou

receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou

nao desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade

administrativa;

c) Declaracdo de que a licitante ndo possui sang¢des vigentes previstas no inciso Il
do art. 156 da Lei Federal n? 14.133/21, no ambito da Administragdo Publica
Direta e indireta do Municipio de Sdo Paulo e no inciso IV do mesmo artigo, no

ambito de quaisquer entes federativos.

d) Em se tratando de ME e EPP, declaracdo de observadncia e atendimento aos
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paragrafos §192, §29, §32 do art. 42 da Lei Federal n? 14.133/21;

e) Declaracdo e que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,

sob pena de desclassificacado.

f) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social.

11.7.4.1 As declaracgGes supra deverdo ser elaboradas em papel timbrado e subscritas

pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a utilizagdo do modelo
constante no ANEXO V do presente Edital, facultando-se a elaboracdo de

declaragdes individualizadas.

11.8 Alicitante para fins de habilitacao devera observar as disposicdes Gerais que

S

11.8.1

11.8.2

11.8.3

11.8.4

11.8.4

eguem:

Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este
prazo nao constar de clausula especifica deste edital, do préprio documento ou de
lei especifica, serd considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar da
data de sua expedicdo, salvo os atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para

0s quais nao se exige validade.

Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu

representante legal ou procurador, com identificacado clara do subscritor.

Os documentos emitidos via Internet serdao conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe

de apoio.

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem

emitidos somente em nome da matriz.

A Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o

participante desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda
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documentacdo de habilitacdao de ambos os estabelecimentos.

11.8.4.2 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial

da empresa licitante.

11.8.4.3 N3o serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou
rasurados de tal forma que nao possam ser entendidos.

11.8.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio.

11.8.6 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se

comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

11.8.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdao, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo

podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

11.8.8 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificardo eventual descumprimento das

vedacgOes de participacao na licitacdo, mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco

eletrénico www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco

eletrdnico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

c) Portal de Sancoes Administrativas, no endereco eletronico

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes ui/aspx/sancoes.aspx;

d) Rol de Empresas Punidas, disponivel no endereco eletrénico

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos e se

r vicos/empresas punidas/index.php?p=9255;

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponivel no enderego

eletrdnico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.
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http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255
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11.8 As consultas realizar-se-d0 em nome da licitante e de eventual matriz ou filial e

de seus sécios majoritdrios.

11.9 Os documentos serdo analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto
a sua conformidade com os solicitados e serdao anexados ao processo administrativo
pertinente a esta licitagao.

11.9.1 Estando a documentacdo de habilitacao da licitante vencedora em desacordo

com as exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

11.9.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, bem como de
cooperativa que preencha as condi¢Bes estabelecidas no artigo 12, §22, do Decreto
n? 56.475/2015, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacao, de forma a possibilitar, apds
tal prazo, sua retomada, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto n@

56.475/2015.

11.9.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, verificando
sua aceitabilidade e procedendo a habilitacao da licitante, na ordem de classificac¢ao,
e assim sucessivamente até a apuracao de uma proposta ou lance e proponente que

atendam o Edital.

11.9.3 Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos em
momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem
classificado, salvo na hipdtese de inversdo de fases; caso em que os licitantes deverao
encaminhar a proposta e, simultaneamente, os documentos de habilitacdo, por meio

do sistema.

11.9.4 Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera admitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia
para complementacdo de informac¢des em relagdo aos documentos ja apresentados
e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame

e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
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recebimento das propostas.

11.9.5 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com
observancia de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro
considerard a proponente habilitada e vencedora do certame.

12 FASE RECURSAL

12.7 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, ndo
inferior a 10 minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior

autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.8 As razbes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em
campo proéprio no sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de
intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo ou, na hipdtese de

adocdo da inversao de fases, da ata de julgamento.

12.9 Os demais licitantes ficardao intimados para se desejarem apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou

de divulgacdo da interposicao do recurso.

12.10 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensdaveis a defesa de

seus interesses.

12.11 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo

possam ser aproveitados.

12.12 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo, a qual podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir

sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento dos autos.

12.13 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisao

final pela autoridade competente.
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13 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para
adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da
Lei n214.133, de 2021.

13.1.1 O objeto da licitacdo serd adjudicado, pela autoridade competente, por
agrupamento ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

13.1.2 Poderd ser procedida a adjudicacido e a homologacdo de forma
individualizada por agrupamento, independentemente da conclusao da analise dos
demais, sem prejuizo do regular prosseguimento, nos termos do principio da

eficiéncia e da economicidade, e conforme as regras deste Edital.
14 PREGO, REPACTUACAO E DOTAGAO

14.1 O preco a ser registrado sera o ofertado pela licitante vencedora, a quem o

objeto for adjudicado.

14.2 Este preco inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas,
beneficios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto,
incluindo frete até o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, e
constituira, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pelo seu adequado e

perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneracdo sera devida.

14.3 Os pedidos de repactuagdo, os quais nao poderdao compreender custos
extraordindrios, dependerdo de requerimento da contratada instruido minimamente
com documento que demonstre analiticamente a alteracdo dos custos, por meio de
planilha de custos e formacdo de precos e acordo, convencdo ou dissidio coletivo de
trabalho, desde que ndao sejam restritos a categoria da Administragao Publica em

geral.

14.3.2 A planilha que acompanha o requerimento devera observar os mesmos requisitos

da planilha de custos inicialmente apresentada no momento do procedimento
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licitatério, sendo vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacgao, de beneficios nao
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de
instrumento legal, acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho.

A primeira repactuagdo observard o interregno minimo de um ano, contados a
partir da data-limite para apresentacdo das propostas constante do ato
convocatoério, em relagdo aos custos com a execucdo do servico decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execucao
do servico ou da data do acordo, convencgdo, dissidio coletivo de trabalho ou
equivalente vigente a época da apresentacdo da proposta quando a varia¢do dos
custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas-bases desses

instrumentos.

14.3.4 A vigéncia dos novos valores contratuais decorrentes da repactuacao retroagira a

14.3.5

data do pedido em relacdo aos custos com a execucdo do servico decorrentes do
mercado e da data do acordo, convencdo, dissidio coletivo de trabalho ou
equivalente que ampara o pedido e ndo sera concedida nova repactuacdo no prazo

inferior a 12 (doze) meses contados do ultimo pedido.

As repactuacgdes serdao formalizadas por meio de apostilamento, observados os
procedimentos previstos nos arts. 129 a 137 do Decreto Municipal n2 62.100, de 27
de dezembro de 2022.

14.3.6 Serd aplicada compensacdo financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05 de

janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por
culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a
responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos

legais.

14.4 Oscritérios e condices para a revisao ou o reajuste do preco registrado estdo

previstos na Minuta de Ata de Registro de Precos (Anexo IX deste Edital).

145 A(s) dotacdo(Ges) orcamentaria(s) pertinente(s) sera(3ao)onerada(s) por

ocasido da formalizacdo dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos, nos
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termos do art. 95, § 22, do Decreto n2 62.100/2022.

DISPOSICOES INICIAIS DE PRECO, REAJUSTE, REPACTUACAO E DOTACAO

Os precos contratados sdo fixos e irreajustdveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data
de apresentagdo da proposta, admitindo-se, apds esse periodo, o REAJUSTE das parcelas de custos
ndo vinculados @ méo de obra e a REPACTUACAO das parcelas de custos vinculados & mdo de obra,
na forma desta cldusula.

§ 12 Para fins desta cldusula, entende-se por:

I—REAJUSTE: mecanismo de atualiza¢Gio monetdria aplicdvel aos insumos, materiais, equipamentos
e demais custos ndo oriundos de mdo de obra, mediante indice de precos predeterminado;

Il = REPACTUACAO: mecanismo de negociagdo aplicdvel aos custos de mdo de obra (saldrios,
encargos sociais, beneficios e demais obrigacbes legais e normativas), com fundamento em
Convengdo Coletiva de Trabalho (CCT), Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ou dissidio coletivo da
categoria profissional envolvida na execugdo contratual;

Ill — DATA-BASE: data de vigéncia da norma coletiva aplicavel a categoria, a partir da qual se
apuram os novos custos de mdo de obra para fins de repactuacdo.

§ 22 A CONTRATADA deverd demonstrar analiticamente a variagdo dos componentes de custos que
motivam o pedido de reajuste ou repactuagdo, mediante planilha de custos e formagdo de pre¢os.

§ 32 Evedada a cumulagdo dos institutos de reajuste e repactuagéo sobre os mesmos itens de custo
em um mesmo periodo, garantindo-se, contudo, a aplicagéo independente de cada mecanismo as
parcelas que lhes sejam proprias.

DO REAJUSTE

O reajuste das parcelas de custos ndo oriundas de mdo de obra serd calculado pela variagdo
acumulada do INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), ou, na sua
auséncia, do indice setorial que melhor reflita a variacGo de custos do objeto, a critério da
CONTRATANTE.

§ 19 Oreajuste somente poderd ser concedido decorridos 12 (doze) meses da data de apresentagdo
da proposta, ou da data do ultimo reajuste, conforme o caso, nos termos do art. 92, inciso |, da Lei
ne 14.133/2021.

§ 22 A CONTRATADA deverd formalizar o pedido de reajuste por escrito, instruido com:

| — memdria de cdlculo da variagdo do indice no periodo;

Il — planilha de custos e formagdo de pregos atualizada;

Il — demonstrativo do impacto financeiro nos pregos unitdrios e no valor total do contrato.

§ 32 O reajuste ndo implica nova licitagdo e serd formalizado por apostilamento ou por termo
aditivo, conforme o caso, produzindo efeitos financeiros a partir da data do pedido, caso este tenha
sido apresentado tempestivamente, ou da data da formalizagdo, caso haja mora imputdvel a
CONTRATADA.

§ 42 A CONTRATANTE poderd realizar negociagdo prévia ao apostilamento, podendo reduzir o
percentual de reajuste quando demonstrar, por meio de pesquisa de mercado, que os precos
praticados estéo acima dos de mercado.

DA REPACTUACAO
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A repactuagdo dos custos de mdo de obra observard as condigcbes estabelecidas na Convengdo
Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da categoria profissional de
Vigildncia Patrimonial, sendo o utilizado o SESVESP, Sindicato das empresas de seqguranga privada,
seguranga eletrénica e cursos de formagdo do Estado de Sdo Paulo, e serd processada nas condigdes
abaixo.

§ 12 Arepactuagdo somente poderd ser solicitada apds o decurso de 12 (doze) meses contados:

| — da data de apresentacgdo da proposta, para a primeira repactuacdo;

Il — da data de inicio da vigéncia da norma coletiva aplicada na repactuacdo anterior, para as
repactuacdes subsequentes.

§ 22 O pedido de repactuagdo deverd ser formalizado pela CONTRATADA no prazo mdximo de 60
(sessenta) dias contados da data de registro ou depdsito da nova norma coletiva no orgdo
competente, sob pena de preclusdo do direito a repactuagdo relativa ao periodo anterior.

§ 32 O pedido deverd ser instruido com os seguintes documentos:

a) copia da Convencgdo Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho vigente, com
comprovante de registro no Ministério do Trabalho e Emprego;

b) planilha de custos e formagdo de precos com a situagdo anterior e a nova situacdo, destacando-
se os itens alterados;

¢) memdria de cdlculo dos novos saldrios, encargos sociais e beneficios decorrentes da norma
coletiva;

d) demonstrativo do impacto percentual e financeiro no valor mensal e total do contrato.

§ 49 A repactuacgdo produzird efeitos financeiros retroativamente a data-base da norma coletiva

que a fundamenta, desde que o pedido tenha sido apresentado no prazo previsto no § 22 desta
clausula.

§ 52 Caso o pedido seja apresentado fora do prazo, os efeitos financeiros da repactua¢do serdo
computados somente a partir da data do protocolamento do requerimento pela CONTRATADA, ndo
cabendo pagamento retroativo referente ao periodo em mora.

§ 62 A CONTRATANTE terd o prazo de até 30 (trinta) dias uteis, contados do recebimento do pedido
devidamente instruido, para andlise e deliberagcdo, podendo prorrogar esse prazo, por igual
periodo, mediante comunicagdo justificada a CONTRATADA.

§ 72 Arepactuagdo serd formalizada mediante:

| — apostilamento, quando os valores resultantes do novo piso salarial ou dos demais ajustes
normativos ndo impliquem ampliagcdo do valor total do contrato além dos limites legais; ou

Il — termo aditivo, quando implicar acréscimo ao valor contratual, nos termos do art. 136 da Lei n®
14.133/2021.

§ 82 A CONTRATANTE poderd realizar negocia¢Go prévia a formalizacGo, podendo recusar a
repactuacdo quando a planilha de custos apresentada pela CONTRATADA contiver inconsisténcias
ou valores superiores aos praticados no mercado, hipdtese em que notificard a CONTRATADA para
apresentar nova planilha no prazo de 10 (dez) dias uteis.

$ 92 Ndo caberd repactuag¢Go quando a variagdo de custos decorrer de fato gerador imputdvel
exclusivamente a CONTRATADA, tal como descumprimento de obriga¢des trabalhistas que gerem
passivo e subsequente norma coletiva homologatdria.

DISPOSICOES FINAIS DE PRECO, REAJUSTE REPACTUACAO E DOTACAO

O prazo para a CONTRATADA pleitear reajuste ou repactuacdo é de 12 (doze) meses contados da
data em que o direito se tornou exigivel, sob pena de decadéncia, nos termos do art. 103 do Cédigo
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Civil, aplicado subsidiariamente.

§ 19 A efetivacGo do reajuste ou da repactuaco ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, tampouco altera as obrigacbes de cunho técnico, qualitativo ou
quantitativo estabelecidas neste instrumento.

§ 22 A eventual redug¢do do indice de precos ou do piso salarial fixado em norma coletiva
subsequente ndo obriga a CONTRATADA a reduzir os precgos praticados, salvo acordo expresso entre
as partes, ndo podendo, todavia, a CONTRATADA pleitear novo reajuste ou repactua¢do com base
em variagoes inferiores as jad incorporadas.

§ 32 A planilha de custos e formagdo de precos constitui parte integrante e vinculante deste
contrato para fins de controle e auditoria da CONTRATANTE e dos drgdos de controle, incluindo o
Tribunal de Contas do Municipio de SGo Paulo (TCM-SP).

§ 42 Em caso de prorrogagdo contratual, as condicbes de reajuste e repactuacéo desta cldusula
serdo mantidas, computando-se os periodos ja decorridos para efeito da periodicidade minima de
12 (doze) meses.

§ 52 As controvérsias decorrentes da aplicagdo desta cldusula, ndo resolvidas administrativamente,
serdo dirimidas na forma do art. 151 e sequintes da Lei n® 14.133/2021, observada a competéncia
do Foro da Comarca de Sdo Paulo, Capital, com rentncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

CONDIGCOES DO AJUSTE E GARANTIA PARA CONTRATAR

15.1 A contrata¢do decorrente desta licitagcdo sera formalizada mediante termo de
contrato, a ser firmado entre as partes, conforme minuta do Anexo | deste Edital.

15.2 Para a formaliza¢do do ajuste a empresa adjudicataria do objeto da licitagao
deverd apresentar os documentos ja exigiveis por ocasido da habilitacdo, aqueles

necessarios a contratagao, atualizados, caso solicitados.

15.2.2 Como condicdo a contratacdo, ainda, devera restar comprovado que a empresa a

ser contratada ndo possui pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal —
CADIN MUNICIPAL, por forca da Lei Municipal n? 14.094/2005 e Decreto n2
47.096/2006, que disciplinam que a inclusdo no CADIN impedird a empresa de

contratar com a Administracdao Municipal.

15.2.3 A licitante adjudicataria deverd ter registro atualizado no Cadastro de Credores

junto a Secretaria Municipal de Financas e Desenvolvimento Social (SF), ou, caso
ndo possua, devera providencia-lo no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a partir da
homologacao do certame, junto ao setor de contabilidade da Contratante, sob pena
de configurar recusa na contratacdo para fins de aplicacdo das penalidades

previstas neste Edital.
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15.2.4 Os documentos mencionados nesta clausula deverao ser apresentados em copias
autenticadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data da
apresentacdo e serdo retidos para oportuna juntada no processo administrativo

pertinente a contratagdo.

15.3 O prazo para assinatura do Contrato serd de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data da publicacdo da convocacdo da adjudicataria no Diario Oficial da Cidade
(D.0.C.), sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des

descritas no Item 18 deste edital.

15.3.2 O prazo para formalizacdo do ajuste, podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracao.

15.3.3 O Contrato devera ser assinado por representante legal, diretor ou sécio da
empresa, com apresentagao, conforme o caso e, respectivamente, de procuragao

ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

15.4 E facultado a Administracdo, quando o convocado nio formalizar o ajuste no prazo
e condicGes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratacdo,
sem embargo da aplicacdo das penalidades cabiveis, retomar o procedimento,

mediante agendamento de nova Sessdo Publica, ou revogar a licitacao.

15.4.2 Na hipdtese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serao
convocadas para participar da nova sessdo publica do pregdo, com vistas a

celebracdo da contratacao.

15.4.3 O aviso da nova sessdo sera publicado no Diario Oficial da Cidade e divulgacdo nos

enderecos eletronicos https://www.gov.br/compras/pt-br/ — UASG n? 925058 e

https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/.

15.4.4 Na sessdao o Pregoeiro convocara as licitantes classificadas remanescentes, na
ordem de classificacdo, promovendo a averiguacao das condi¢Ges de aceitabilidade
de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificacGes deste edital,

até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
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estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado

o objeto da licitagao.

a) ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo, a

terceiros, sob pena de rescisao;

b) devera arcar fiel e regularmente com todas as obrigacGes trabalhistas dos
empregados que participem da execuc¢do do objeto contratual.
c) deverd enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios

e/ou cooperados que participem da execuc¢do do objeto contratual.

15.5 Devera ser prestada garantia para contratar, nos termos do art. 125 do
Decreto Municipal n? 62.100/2022, com prazo ndo superior a 15 (quinze) dias
contados da assinatura do contrato, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor
total do contrato, que serd prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com

memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

15.6 A garantia sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei

Federal n° 14.133/21.

15.7 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada serd convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de
3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem

estabelecida.

15.8 O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejard aplicacdo da

penalidade.

15.9 A garantia exigida pela Administracdo poderda ser utilizada para satisfazer
débitos decorrentes da execucao do contrato, inclusive nos termos da Orientacao

Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

15.10 A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que
devera vir acompanhado de comprovac¢ao, contemporanea, da inexisténcia de a¢oes
distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade

subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da
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Orientagdo Normativa 2/12 — PGM.

15.11 A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada,

respeitadas as modalidades referidas no item 15.6.

PRAZO PARA INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS E CONDICOES

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

O inicio da prestagao dos servigos devera iniciar a partir da emissdo da
Autorizacdo de Servico, podendo esse prazo ser prorrogado desde que

previamente autorizada pela Administracgao.

O servico devera ser prestado de acordo com o ofertado na proposta, no
local e hordrio discriminados no Anexo Il deste Edital, correndo por conta da

contratada todas as despesas decorrentes da execucdo do objeto contratual.

O prazo de execuc¢do do contrato terd duracao de 12 (doze) meses, contados
da data de inicio da execucdo, prorrogavel por até 10 anos, na forma do
artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021, e do artigo 116 do Decreto Municipal
n.2 62.100, de 2022, desde que haja concordancia das partes, o contratado
haja cumprido satisfatoriamente suas obrigacGes, bem como a pesquisa
prévia revele que os preg¢os sao compativeis com os de mercado, nos termos

previstos na minuta do contrato - Anexo | deste Edital.

16.1.3.1. A Contratada ndo tem direito subjetivo a prorrogagdao contratual.

16.1.4.

16.1.5.

Toda prorrogacdo de contratos sera precedida da realizacdo de pesquisas de
precos de mercado ou de precos contratados por outros érgaos e entidades
da Administracdo Publica, visando a assegurar a manutencdo da contratacdo
mais vantajosa para a Administracdao, em relacdo a realizacdo de uma nova

licitacdo.

O contrato ndo podera ser prorrogado quando:

16.1.5.1. O valor contratual estiver acima dos praticados no mercado,

16.1.5.

admitindo-se negociacdo para reducdo de precos, hipdtese na qual a
prorrogacdo sera possivel;

2. A Contratada que incorrer nos dbices previstos no art. 113 do Decreto
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62.100/2022;

16.1.5.3. A Contratada ndo mantiver, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

16.1.5.4. A contratadando concordar com a eliminacdo, do valor do contrato, dos

custos fixos ou varidveis ndo renovaveis que ja tenham sido pagos ou

amortizados no primeiro ano de vigéncia da contratacao.

16.1.5.5. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo

de termo aditivo.

16.2. Caso a Contratada ndo tenha interesse na prorrogacdo do ajuste devera
comunicar este fato por escrito a Contratante, com antecedéncia minima de 90
(noventa) dias da data de término do prazo contratual, sob pena de incidéncia de

penalidade contratual.

16.2.1. Na auséncia de expressa oposicdo, e observadas as exigéncias contidas nos
incisos | e Il do artigo 116 do Decreto Municipal n.2 62.100, de 2022, o ajuste
poderd, a critério da Administracdo Publica, ser prorrogado, mediante

despacho da autoridade competente.

16.2.2. A ndo prorrogacao do prazo de vigéncia contratual, por conveniéncia da
Administracdo, ndo gerarda a Contratada o direito a qualquer espécie de

indenizacao.

16.2.3. N3ao obstante o prazo estipulado no subitem 16.1.1, a vigéncia contratual nos
exercicios subsequentes ao da assinatura do contrato estard sujeita a
condicdo resolutiva, consubstanciada na existéncia de recursos aprovados
nas respectivas Leis Orcamentdrias de cada exercicio, para atender as
respectivas despesas.

16.3. A DATA DE INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ser4 certificada pela unidade

responsavel pelo acompanhamento da execucdo contratual.

16.4. Os servigos deverdo ser iniciados conforme previsto na Ordem de Inicio, e

deverdo ser seguidas as orientacOes da unidade responsavel pela fiscalizacdo do
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ajuste.
17 CONDIGCOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

17.1 As clausulas relativas ao recebimento dos servicos e pagamento sdo as

constantes da minuta do contrato, Anexo | deste Edital.

17.2 Observar-se-a o quanto disposto no Decreto Municipal 62.100/22, a respeito

da nomeacao de fiscais e acompanhamento da execucgdo, até o seu término.

18 PENALIDADES

18.1 Sao aplicaveis, as licitantes e contratada(as), as sanc¢des e procedimentos previstos no
Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal n? 14.133/21 e Secdo XI do Decreto Municipal n?

62.100/22.
18.2 As penalidades s6 deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipdteses:

a) Comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de for¢ca maior impeditiva do

cumprimento da obrigacdo; e/ou;

b) Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos

imputdveis exclusivamente a Administragao.

18.3 Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o
termo de contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela

Administracdo, garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas:
a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Apds 10 (dez) dias, multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado

fosse;

c) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a

Administracdo Publica, a critério da Prefeitura;
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18.3.2 Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de

18.4

18.5

18.6

18.7

firmar o ajuste pela ndo apresentacdo dos documentos necessarios para tanto.

A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em razdo de
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar
documentacdo falsa exigida neste edital, ndo mantiver a proposta/lance, comportar-se de
modo inidéneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas as penalidades referidas nas alineas <a= e
<b= do subitem 16.3 ou declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender

da natureza e gravidade da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.

As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipdteses, previstas na Minuta do

Contrato.

As sancdes sdao independentes e a aplicagdo de uma nao exclui a de outras, quando

cabiveis.

Das decisOes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167
da Lei Federal n2 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a

autoridade competente, e protocolizado nos dias Uteis, das 10h as 17h.

18.7.2 N3o serdao conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico ou qualquer

outro meio de comunicagdo, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial original

ndo tiver sido protocolizada.

18.7.3 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacdo da multa ou de qualquer outra

18.8

penalidade, essa tolerancia ndo podera ser considerada como modificadora de qualquer

condicdo contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des deste Edital.

Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar serdao conduzidos por comissao, nos

termos do artigo 158, caput e § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021.

18.9 Sdo aplicdveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel

for, inclusive, as san¢des penais estabelecidas na Lei Federal n? 14.133/21.
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19 DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 Nojulgamento da habilitagao e das propostas, o Pregoeiro poderd sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.
19.2 As normas disciplinadoras desta licitagdo serao interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade
de oportunidade entre as licitantes e desde que ndao comprometam o interesse
publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.3 As licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacgdo de suas
propostas e a PMSP ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

19.4 As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes

e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

19.4.2 A falsidade de qualquer declaracdo prestada poderd caracterizar o crime de que
trata o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penas e das san¢des administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o
devido processo legal, e implicard, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier

a ser constatado durante o tramite da licitacao.

19.5 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer
alteracdo nos dados cadastrais, para atualizacdao, devendo manter, durante toda a
execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

19.6 O ajuste, suas alteracgdes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n? 14.133/21,
demais normas complementares e disposicdes deste Edital, aplicdveis a execucdo

dos contratos e especialmente 0S Cas0s OMissos.

19.7 A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos e normas

previstas no art. 71 da Lei Federal n2 14.133/21
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19.8 O Pregoeiro podera promover diligéncias destinada a complementacgao de
informacdes sobre documentos jd apresentados, desde que se trate de fatos
existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja
validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas, nos termos do
art. 64 da Lei Federal n2 14.133/21.

19.9 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Pregoeiro
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.10 Integrardo o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da
Contratada, a Ata da licitacdo e o Edital da Licitacdo, com seus anexos, que o

precedeu, independentemente de transcrigao.

19.11 Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer
das clausulas do ajuste podera ser entendida como aceitagdo, novag¢ao ou

precedente.

19.12 A Contratada n3ao podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do

contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisao.

19.18.1 A subcontratagdo parcial do objeto, fica limitada a prestagao do servigo de
instalagdo dos equipamentos e da infraestrutura necessdria para atender os
requisitos da vigilancia eletronica, quando devidamente motivada pela contratada,
sendo vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo
submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento

convocatorio.

19.18.2 Ainda que subcontratados os servicos de vigilancia eletronica e suas
respectivas manuteng¢des técnicas, a responsabilidade da licitante contratada

permanecera acerca da execuc¢do plena dos servigos contratados.

19.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdao das condigdes contratuais em face

da superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-
4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal

14.133/21.
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19.15 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente
transferida para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo hordrio estabelecido,

desde que ndo haja comunica¢dao em contrario do Pregoeiro.

19.16 Os atos relativos a licitagcdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados

e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.17 O resultado deste Pregdo e os demais atos pertinentes a esta licitacdo,
sujeitos a publicacdo, serdo divulgados no Diario Oficial da Cidade e no sitio

eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br/, bem como no Portal Nacional de

ContratacOes Publicas — PNCP.

19.18 O pregoeiro e a equipe de apoio que atuarao neste pregao eletrénico foram
designados nos autos do processo administrativo a ele pertinente e indicados no
sistema.

19.19 O Edital e seus anexos estdo disponiveis no Portal Nacional de Contratac¢des

Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

19.20 As duvidas interpretativas e eventuais omissdes serdo realizadas com plena
observancia ao disposto nas normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e no Decreto

Municipal n2 62.100/22.

19.21 Elegem as partes o foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital do Estado

de S3o Paulo, para dirimir eventual controvérsia decorrente.

S3o Paulo, 10 de junho de 2026.

Subscritor(a) do Edital

ASSINADO DIGITALMENTE POR ==y

Lucas Almeida De Andrade
CPF: 434.181.668-30 @

Data: 10/06/2026 12:53 -03:00
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ANEXO |
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N¢
PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

OBJETO: Registro de Preco para a contratacao de empresa para prestagao de servigos
de vigildncia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracao de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

CONTRATADA:
VALOR DO CONTRATO:
DOTACAO A SER ONERADA:

NOTA DE EMPENHO:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — PMSP, por meio da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS, inscrita no CNPJ N2 46.392.171/0001-04, na Rua Quinze de Novembro, 165 -
Centro - Sdo Paulo/SP, neste ato representada pelo(a) Chefe de Gabinete, Senhor(a) _,

adiante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa.................... , com sede na
............................... , N2 oeeeeeeeeeennnns,, Bairro: ................... Cidade: ..................., inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob n2 , neste ato representada por seu

representante legal .......ccccovvviieeiiiiniiiieee i, (qualificagdo completa, RG e CPF), adiante
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simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da autorizagdao contida no despacho
de fls. ....... , do processo citado na epigrafe, tém entre si, justo e acordado o presente

contrato, na conformidade das condigdes e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA DO
OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa para prestagao
de servicos de vigilancia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e,
vigilancia eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e
suporte tecnoldgico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e
controle de qualidade dos servigos conforme demanda a serem prestados por razdes de
interesse publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Urbana e Obras — SIURB.

1.2. Deverdo ser observadas as especificacdes e condi¢des de prestacdo de servicos

constantes do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS LOCAIS DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1 A prestacao dos servicos sera executada nos locais descritos no Anexo | do Termo

de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PRAZO CONTRATUAL

3.1. O prazo de execugdo do contrato tera duragdo de 12 meses, de ...../...../20...
(inclusive) a ...../...../20..., prorrogéavel por até 10 (dez) anos, na forma do artigo 107 da
Lei n® 14.133, de 2021, e do artigo 116 do Decreto Municipal n.2 62.100, de 2022, desde
gue haja concordancia das partes, o contratado haja cumprido satisfatoriamente suas
obrigacbes, bem como a pesquisa prévia revele que os precos sdo compativeis com os

de mercado.
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3.1.1. O inicio da prestacao dos servigos devera iniciar, no prazo maximo de 07 (sete)
dias, contados a partir da emissdo da Autorizacdo de Servico, podendo esse

prazo ser prorrogado desde que previamente autorizada pela Contratante.
3.1.1.1. A Contratada ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

3.2. Toda prorrogacao de contratos serd precedida da realizacdo de pesquisas de
precos de mercado ou de pregos contratados por outros érgdos e entidades da
Administracdo Publica, visando a assegurar a manutencdo da contratacdo mais

vantajosa para a Administracdo, em relacao a realizacdo de uma nova licitagao.
3.2.1. O contrato ndo podera ser prorrogado quando:

3.2.1.1. O valor contratual estiver acima dos praticados no mercado, admitindo-
se negociacdo para reducdo de precos, hipétese na qual a prorrogacao serd

possivel;

3.2.1.2. A Contratada incorrer nos dbices previstos no art. 113 do Decreto

62.100/2022;

3.2.1.3. A Contratada ndo mantiver, em compatibilidade com as obrigacbes

assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

3.2.1.4. A contratada ndo concordar com a eliminag¢ao, do valor do contrato, dos
custos fixos ou variaveis ndo renovdveis que ja tenham sido pagos ou

amortizados no primeiro ano de vigéncia da contratacao.

3.2.1.5. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebracao

de termo aditivo.

3.3. Caso a Contratada ndo tenha interesse na prorrogacdo do ajuste deverd
comunicar este fato por escrito a Contratante, com antecedéncia minima de 90
(noventa) dias da data de término do prazo contratual, sob pena de incidéncia de

penalidade contratual.
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3.4. Na auséncia de expressa oposicdao, e observadas as exigéncias contidas nos
incisos | e Il do artigo 116 do Decreto Municipal n.2 62.100/22, o ajuste sera

prorrogado, mediante despacho da autoridade competente.

3.5. A ndo prorrogacdao do prazo de vigéncia contratual, por conveniéncia da

Administracdao, ndo gerara a Contratada o direito a qualquer espécie de indenizagao.

3.6. Nao obstante o prazo estipulado no subitem 3.1, a vigéncia contratual nos
exercicios subsequentes ao da assinatura do contrato estard sujeita a condicdo
resolutiva, consubstanciada na existéncia de recursos aprovados nas respectivas Leis

Orcamentarias de cada exercicio, para atender as respectivas despesas.

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REPACTUACAO

4.1. O valor total estimado da presente contratacdo para o periodo de 12 (doze) meses

é de RS ( ).

4.1.1. O valor mensal estimado da presente contratagdo é de RS ( ),

correspondendo a remuneracao dos seguintes itens:
(inserir quadro de composicdo de servigos e valores unitarios)

4.2. Todos os custos e despesas necessarios a correta execucao do ajuste estdo inclusos
no preco, inclusive os referentes as despesas trabalhistas, previdencidrias,
impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuido no Edital e seus

Anexos, constituindo a Unica remuneracdo devida pela CONTRATANTE a

CONTRATADA.
4.3. Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n? , ho
valor de RS ... (.....), onerando a dotacdo orcamentdria n@

do orcamento vigente, respeitado o principio da anualidade

orcamentdria, devendo as despesas do exercicio subsequente onerar as dotacbes

do orgamento préprio.
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Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da apresentacdo da proposta, para custos decorrentes do mercado e ao
acordo, a convencgao coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja

vinculada, para os custos de mao de obra.

Os pedidos de repactuagcdao, os quais ndao poderdao compreender custos
extraordinarios, dependerdo de requerimento da contratada instruido
minimamente com documento que demonstre analiticamente a alteracdo dos
custos, por meio de planilha de custos e formac¢ao de pregos e acordo, conveng¢ao
ou dissidio coletivo de trabalho, desde que ndo sejam restritos a categoria da

Administracdo Publica em geral.

Os pedidos de repactuacao serdo analisados no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, observado o procedimento previsto nos arts. 129 a 137 do Decreto Municipal
n? 62.100 de 27 de dezembro de 2022, contados do recebimento pela

Administracgao.

Serd aplicada compensacdo financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05 de
janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por
culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a
responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos

legais.

Quando necessdria a complementacdo da documentacdo apresentada afluéncia
do prazo serd interrompida e a contagem reiniciada quando efetivamente

recebida a documentacdo complementar.

A planilha que acompanha o requerimento devera observar os mesmos requisitos
da planilha de custos inicialmente apresentada no momento do procedimento
licitatério, sendo vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de

instrumento legal, acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho.
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A primeira repactuagao observard o interregno minimo de um ano, contados a
partir da data da proposta apresentada pela licitante, contendo a relacdo aos
custos com a execucgado do servigo decorrentes do mercado, tais como o custo dos
materiais e equipamentos necessarios a execucado do servico e da data do acordo,
convencgdo, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente vigente a época, da

proposta com os custos estimados com mao de obra.

A vigéncia dos novos valores contratuais decorrentes da repactuacdo retroagird a
data do pedido em relagao aos custos com a execug¢do do servigo decorrentes do
mercado e da data do acordo, convencdo, dissidio coletivo de trabalho ou
equivalente que ampara o pedido e ndo sera concedida nova repactuag¢do no prazo

inferior a 12 (doze) meses contados do ultimo pedido.

As repactuagbes serdao formalizadas por meio de apostilamento, observados os
procedimentos previstos nos arts. 129 a 137 do Decreto Municipal n2 62.100, de

27 de dezembro de 2022.

Serd aplicada compensacdo financeira, nos termos da Lei n2 12.703 de 7 de agosto
de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a
responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos

legais.

As hipdteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com
a legislacao vigente e exigirdo detida analise econdmica para avaliagdo de eventual

desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo da metodologia de reajuste,
atualizacdo ou compensacao financeira desde que sobrevenham normas federais

e/ou municipais que as autorizem.

Havendo a necessidade de providéncias complementares por parte da
CONTRATADA, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se sua contagem

a partir da data em que as providéncias forem cumpridas.
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4.17. Caso a documentac¢do nao seja complementada no prazo de até 5 (cinco) dias

Uteis, o pedido sera indeferido;

4.18. Os prazos aqui fixados poderdao ser prorrogados mediante apresentacdao de

justificativa que sera submetida a Autoridade Competente para analise e

deliberagao.

5.1.

d)

)

g)

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigacdes da CONTRATADA:

Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a

Contratante pela fiel e integral realiza¢dao dos servigos contratados;
Garantir total qualidade dos servicos contratados;

Executar todos os servicos objeto do presente contrato, obedecendo as
especificacbes e obrigacdes descritas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital
de Licitacdo, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente

instrumento;

Fornecer mao de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento
do presente contrato, verificando a aptidao profissional, antecedentes pessoais,
saude fisica e mental e todas as informacdes necessarias, de forma a garantir

uma perfeita qualidade e eficiéncia dos servicos prestados;

Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacGes trabalhistas dos empregados,

guando for o caso, que participem da execucao do objeto contratual;

Enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funciondrios que

participem da execuc¢do do objeto contratual;

Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando

as precaucdes necessarias a execucdo dos servicos, fornecendo os
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i)

k)
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equipamentos de protecdo individual (EPI) exigidos pela legislacdo, respondendo
por eventuais indeniza¢des decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe

comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

O posto deve se manter ininterrupto seguindo para o mesmo a formula

apresentada no Estudo do Caderno Técnico.

Responder por todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista,
previdencidria, acidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da

prestacao dos servigos;

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da

legislagcao vigente;

Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus
empregados e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser

descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado;

Manter, durante o prazo de execuc¢ao do Contrato, todas as condi¢bes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

A CONTRATADA ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do

Contrato, no todo, a terceiros, sob pena de rescisao.

5.3.

Responder pela qualidade do servico oferecido, que deverdao ser compativeis

com as finalidades a que se destinam;

6.1.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no

Termo de Referéncia — Anexo Il do Edital, cabendo-lhe especialmente:

a)

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacGes deste Contrato e das disposicoes

legais que a regem;



b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)
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Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a

CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

Proporcionar todas as condigdes necessarias a boa execugdao dos servigos
contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e
tempestivamente, qualquer mudanga de Administracdao e ou enderego de

cobranga;

Exercer a fiscalizagdo dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal
para acompanhamento da execugao contratual, inclusive no que tange a mao de
obra que o integra, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais,
manutencao e etc., realizando a supervisdao das atividades desenvolvidas pela

contratada e efetivando avaliacdo periddica;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente

contrato;

Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento

pela CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas;

Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacdo das condicbes

requeridas para a contratacao;

Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo do contrato, a quem
competird o acompanhamento dos servicos, nos termos do Decreto Municipal

n2 62.100/22;

Atestar mensalmente a execucdo e a qualidade dos servicos prestados,
indicando qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo
proprio, onde serda juntada a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela

CONTRATADA, para fins de pagamento;
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k) Ordenar aimediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da

contratada que estiver sem cracha, que embaracar ou dificultar a fiscalizagdo ou
cuja permanéncia na darea, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem
assim a substituicdo de equipamentos, que ndo se apresentarem em boas
condi¢cdes de operagao ou estiverem em desacordo com as especificagdes

técnicas.

A CONTRATADA devera comunicar por escrito, com o respectivo conhecimento
dos prestadores de servico, as normas éticas de conduta, higiene e
comportamento, relacionado as atribuicdes dos funciondrios. Deve ficar
absolutamente claro a proibicdo de fumar no interior das dependéncias da
SIURB, ingerir bebidas alcodlicas no interior, utilizacdo obrigatéria de uniforme

completo, asseio, etc.

m) A contratada sera responsavel pela seguranca do trabalho e de seus funcionarios

6.2.

e pelos atos por ele praticados, civil e criminalmente, responsabilizando-se,
ainda, por eventuais danos pessoais e matérias causados a terceiros, durante a

prestacdo dos servicos a PREFEITURA.

A fiscalizagdo dos servicos pelo Contratante ndo exime, nem diminui a completa

responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservancia ou omissao as clausulas

contratuais.

6.3.

A Contratante poderd, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos

equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no

edital/contrato.

7.1.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de

cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.
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Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da
contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva da Administracdo, a Contratada tera direito a aplicagdo de

compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05/01/2012.

7.2. Os pagamentos serdao efetuados em conformidade com a execugao dos servigos,

7.2.1.

7.2.2.

mediante apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s)
fiscal(is)/fatura, bem como de cdpia reprografica da nota de empenho,
acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN — Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais

débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de
Sao Paulo, devera ser apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de
Empresas Fora do Municipio, da Secretaria Municipal de Finangas, nos termos
dos artigos 92-A E 92-B da Lei Municipal n? 13.701/2003, com redagdo da Lei
Municipal n2 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos

de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n® 53.151/12.

N3o sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do
ISSQN — Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a
prestacdo de servicos objeto do presente, serd retido na fonte por ocasido de
cada pagamento, consoante determina o artigo 99-A e seus pardgrafos 12 e 29,
da Lei Municipal n2 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n2 14.042/05,
e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n? 50.896/09 e da Portaria SF
ne 124/12.

7.3. Na hipotese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho,

copia(s) da(s) mesma(s) devera(ao) acompanhar os demais documentos.
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7.4. A Contratada deverd apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a

seguir discriminados, para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os drgdos

competentes:

a)

b)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

k)

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico —

F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

Certidao Negativa de Débitos relativa as Contribui¢des Previdencidrias e as de

Terceiros — CND — ou outra equivalente na forma da lei;

Certidao negativa de débitos de tributos mobiliarios do Municipio de S3o Paulo;
Certidao negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

Folha de Medicdo dos Servicos;

Rela¢do atualizada dos empregados vinculados a execu¢ao contratual;

Folha de frequéncia dos empregados vinculados a execucao contratual;

Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato;

Cépia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social

(GFIP/SEFIP);

Cépia da Relacdo dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més

anterior ao pedido de pagamento;

Copia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da ultima fatura

vencida;

m) Cépia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao més da ultima fatura

7.4.1.

vencida.

Serdo aceitas como prova de regularidade, certidées positivas com efeito de
negativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdao

judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
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7.5. Por ocasido de cada pagamento, serao feitas as reten¢des eventualmente devidas

em funcdo da legislacdo tributaria.

7.6. A ndo apresentagao de certidOoes negativas de débito, ou na forma prevista no
subitem 7.4.1, ndo impede o pagamento, porém serd objeto de aplicacdo de

penalidade ou rescisao contratual, conforme o caso.

7.7. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL
S/A, conforme estabelecido no Decreto n2 51.197/2010, publicado no DOC do dia
22 de janeiro de 2010.

7.8. Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal de Financas,

quanto as normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA
DO CONTRATO E DA EXTINCAO

8.1. O presente contrato é regido pelas disposi¢cdes da Lei Federal n? 14.133/21, do
Decreto Municipal n? 62.100/2022, Decreto Municipal n? 56.475/2015 e da
Complementar n2 123/2006, alterada pela Lei Complementar n2 147/2014, e das

demais normas complementares aplicaveis.

8.2. O ajuste podera ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 137 da Lei Federal

14.133/21.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redug¢ao ou acréscimo do

ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

8.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as

partes contraentes.

8.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua

continuidade ou quando entender que o contrato ndao mais lhe oferece vantagem.
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8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei

n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla

defesa.

8.7. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA
DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. A execucdo dos servicos serd feita conforme o Termo de Referéncia, Anexo |l do
Edital da licitacdo que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos

os fins.

9.2. A execucdo dos servicos objeto deste contrato deverd ser atestada pelo
responsavel pela fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, atestado esse que devera

acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme Clausula Sétima.
9.2.1. Afiscalizagdo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n2 62.100/22.

9.3. O objeto contratual sera recebido consoante as disposi¢des do artigo 140, da Lei

Federal n° 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.

9.4. O objeto contratual sera recebido mensalmente mediante relatério de medicao
dos servicos executados no més, emitido pela Contratada, sendo tal relatorio
submetido a fiscalizacdo da Contratante, que, apds conferéncia, atestard se os
servicos foram prestados a contento, atestado esse que devera ser acompanhado
de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cépia reprografica da nota de

empenho, para fins de pagamento.

9.5. Havendo inexecugdao de servigos, o valor respectivo sera descontado da
importancia mensal devida a Contratada, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢dées
cabiveis, observados os tramites legais e os principios do contraditério e ampla

defesa.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
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9.5.1. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a
responsabilidade civil da CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade
dos servigos, materiais ou disparidades com as especificacdes estabelecidas no

Anexo ll, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n2 14.133/21, a contratada
poderd ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item

10.2, com as seguintes penalidades:
a) adverténcia;
b) impedimento de licitar e contratar; ou
c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Na aplicacdo das sancbes serdo considerados a natureza e a gravidade da
infracdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias
agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracao
Puablica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacées dos drgdos de controle.

10.1.2. A falha na execugdo do contrato, para fins de aplicagdo do quanto previsto no
item 10.1, estard configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo
menos uma das situacoes previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduacao
de infracGes conforme a Tabela 1 deste item, e alcangar o total de 100 (cem)

pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO
1 2
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2
3 4
4
8
6 10
10.1.2.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicacdo da penalidade, com
prazo de apuracdo de 12 (doze) meses.
10.1.2.2. Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos

10.2.

10.2.1.

correspondentes ficardo suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a
penalidade, serdo computados, observado o prazo de 12 (doze) meses, a contar

da data da aplicagdo da penalidade.
A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da

prestacdo de servigos, até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, poderd ser

10.2.2.

10.2.3.

promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisdao contratual, por culpa
da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor
total do Contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento
de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo méximo de 03

(trés) anos.

Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor
mensal da parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de
impedimento de licitar e contratar com a Administracdao Publica, pelo prazo

maximo de 03 (trés) anos.

Multa por inexecucdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de

licitar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés)
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anos.

Tabela 2

10.2.4. Pelo descumprimento das obriga¢cdes contratuais, a Administracdo aplicara

(A dimensdo das sanc¢des podera ser fixada em valores preestabelecidos ou em percentual

multas conforme a graduacado estabelecida nas tabelas seguintes:

do valor diario, mensal ou anual do contrato.)

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor mensal do contrato
2 0,4% do valor mensal do contrato
3 0,8% do valor mensal do contrato
4 1,6% do valor mensal do contrato
5 3,2% do valor mensal do contrato
6 4,0% do valor mensal do contrato
Tabela 3
ITEM [ DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado Por
1 ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado 1 |empregadoe
e/ou sem cracha. por
ocorréncia
Por
2 Manter empregado sem qualificacdo para a execucao 1 |empregadoe
dos servicos. por dia
Executar servico incompleto, paliativo, provisério como
por cardter permanente, ou deixar de providenciar
3 recomposicdo complementar. 2 Por ocorréncia
Fornecer informacdo falsa de servico ou substituicdo de
4 | material licitado por outro de qualidade inferior. 2 | Por ocorréncia
Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga Por dia e por
5 6
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maior ou caso fortuito, os servicos contratuais.

tarefa designada

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de

6 |Seusagentes. Por ocorréncia
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins
7 | diversos do objeto do contrato. Por ocorréncia
Recusar-se a executar servico determinado pela
8 | FISCALIZACAO, sem motivo justificado. Por ocorréncia
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou
9 |que cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias Por ocorréncia
letais.
Retirar das dependéncias da CONTRATANTE quaisquer
equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem Por item e por
10 |autorizagdo prévia do responsavel. o
ocorréncia
Retirar funciondrios ou encarregados do servico Por
11 |durante o expediente, sem a anuéncia prévia da empregado e
CONTRATANTE. por dia
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a Por
12 | pontualidade de seu pessoal. emprega
do e por
dia
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente Por
13 ou incompativel com suas atribuicdes. emprega
do e por
dia
Poritem e
14 | Manter a documentacdo de habilitagcdo atualizada. por

ocorréncia
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Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou

15 determinado pe|a FISCALIZACAO Por ocorréncia
Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle

16 de acesso de seus empregados. Por ocorréncia
Cumprir determinacdo formal ou instrucao

18 | Efetuar a reposicao de empregados faltosos. Por ocorréncia
Efetuar o pagamento de saldrios, vale-transporte, vale-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como

19 arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas o )
relacionadas a execu¢do do contrato nas datas or mes
avencgadas.
Efetuar os recolhimentos das contribuicdes sociais da

20 | Previdéncia Social ou do FGTS. Por més
Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade Por

21 definida no Edital e seus anexos. emprega

do e por
dia

Manter sede, filial ou escritério de atendimento na Por ocorréncia e

722 | cidade local de prestagdo dos servigos. por dia
Apresentar, quando solicitado, documentacdo fiscal,
trabalhista, previdenciaria e outros documentos Por ocorréncia e

23 [ necessdrios a comprovacdo do cumprimento dos )
demais encargos trabalhistas. por dia
Creditar os salarios nas contas bancarias dos
empregados, em agéncias localizadas na cidade local da Por ocorréncia e

24 | prestacdo dos servicos ou em outro definido pela )
Administraco. por dia
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a Por ocorréncia e

25 | documentacgdo exigida na clausula referente as por dia

condi¢des de pagamento.
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Apresentar notas fiscais discriminando preco e
quantidade de todos os materiais utilizados

26 |[mensalmente, indicando marca, quantidade total e Por ocorréncia
quantidade unitdria (volume, peso etc.).
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos
formais solicitados para sanar as inconsisténcias ou Por ocorréncia e
27 | duavidas suscitadas durante a analise da documentagao )
exigida por forca do contrato. por dia
Manter em estoque equipamentos discriminados em
28 | contrato, para uso diario. Por item e por dia
Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdao Individual)
aos seus empregados e de impor penalidades aqueles Por
29 [ que se negarem a usa-los.
empregado e
por
ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos Por item e
30 nado previstos nesta tabela de multas por
ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia Por item e
31 [formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.
por
ocorréncia
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos
37 |e/ouapresentarem rendimento insatisfatério em até 48 Por dia

horas, contadas da comunicacdo da contratante.
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33

Providenciar a manuten¢ao para solugao de problema
que acarrete suspensdo de disponibilidade ou de| 4 Por ocorréncia

operacionalidade do sistema predial.

34

Cumprir o programa periddico de manutencgao Poritem e
preventiva determinada em contrato. 3 por
ocorréncia

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

b)

1. A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a
multa pecuniaria, ndo superior a RS 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia,
uma Unica vez a cada 6 (seis) meses, a contar da data da conversado da aplicacdo

da penalidade, mantendo-se o cobmputo de pontos.

Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial,
chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento
com relagdo as obrigacdes trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-
refeicdo, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da
categoria e constantes na planilha de composicdo de custo, cabera a autoridade
apura-la e, se o caso, garantido o contraditério, aplicar a contratada multa de
20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo executada, pelo
descumprimento de obrigacdo contratual e, persistindo a situacdo, o contrato

sera rescindido.

Havendo comunicacdo de desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o
contrato apds o prazo previsto no item 3.1.1 deste Contrato, estard sujeita a

multa de:

5% (cinco por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicagdo entre o

602 e 0 892 dia antes do término do contrato;

10% (dez por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicacdo entre o

202 e 0 592 dia antes do vencimento do contrato;

15% (quinze por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicacdo a

partir do 192 dia antes do vencimento do contrato até o seu termo.
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A aplicagdao da multa ndo ilide a aplicagao das demais san¢des previstas no item
10.1, independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da

descontinuidade da prestacao de servico imposto a Administracao.
O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da

multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias uteis,

contados da comunicacao oficial.

Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida

ativa.

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis,

contado da solicitagdo da CONTRATANTE.

Caso haja rescisao, ela atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da

Lei Federal n? 14.133/21.

10.5.

Das decisdes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos

artigos 166 e 167 da Lei Federal n? 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

11.1.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA

Para execucdo deste contrato, sera prestada garantia no valor de RS ,

correspondente ao importe de ...... [XX% (XX por cento)] do valor total do contrato,

sob a modalidade ....., nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21,

considerando o prazo previsto no item 15.5 do Edital.

11.1.1. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua

vigéncia prorrogada, a contratada sera convocada a reforcar a garantia, no prazo
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maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma

percentagem estabelecida.

11.1.1.1. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejara aplicacdo da

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

penalidade estabelecida na cldusula 10.2 deste contrato.

A garantia exigida pela Administragdo podera ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execugao do contrato, inclusive nos termos da Orientagao

Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

A garantia contratual sera devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que deverd vir
acompanhado de comprovacdo, contemporanea, da inexisténcia de agdes
distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade
subsididria do ente publico, condicionante de sua liberagdo, nos termos da

Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada,

respeitadas as modalidades referidas no artigo 96, §19, da Lei Federal n2

14.133/21.
11.2. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianga bancaria, devera
ter validade minima de ... (.ereerne.) dias, além do prazo estimado para

encerramento do contrato, por for¢a da Orientacdo Normativa n2 2/2012 da PGM.

12.1.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
PROTECAO DOS DADOS PESSOAIS (LGPD)

Para os fins desse contrato, serdo utilizadas as definicdes apresentadas no Art.5°
da Lein®13.709, de 14 de agosto de 2018, sem prejuizo de outros atos normativos
pertinentes ao tema. Dessa forma, as partes concordam em considerar os termos e

seus respectivos significados, no a seguir:

a) Dado pessoal: informagao relacionada a pessoa natural identificada ou

identificavel,

b) Dado pessoal sensivel: dado pessoal sobre origem racial ou étnica,

convicgao religiosa, opinido politica, filiacdo a sindicato ou a organizacdo
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de carater religioso, filoséfico ou politico, dado referente a salde ou a
vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma

pessoa natural;

Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido

em um ou em varios locais, em suporte eletronico ou fisico;

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que sdo

objeto de tratamento;

Controlador: pessoa natural ou juridica, de direito publico ou privado, a
guem competem as decisdes referentes ao tratamento de dados

pessoais;

Operador: pessoa natural ou juridica, de direito publico ou privado, que

realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar
como canal de comunicacdo entre o controlador, os titulares dos dados

e a Autoridade Nacional de Protecao de Dados;

Tratamento: toda operacgao realizada com dados pessoais, como as que
se referem a coleta, producdo, recepcao, classificacdo, utilizacdo, acesso,
reproducdo, transmissdo, distribuicdo, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminacdo, avaliacdo ou controle da informacao,

modificacdo, comunicacdo, transferéncia, difusdo ou extracdo;

Consentimento: manifestacao livre, informada e inequivoca pela qual o
titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma

finalidade determinada;

ANPD: Agéncia Nacional de Protecdo de Dados;

Eliminagdo: exclusdo de dado ou de conjunto de dados armazenados em

banco de dados, independentemente do procedimento empregado;
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I) Agentes de tratamento: o controlador e o operador.

m) Suboperador: Aquele contratado pelo operador para auxilid-lo a

realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

12.1.1 As Partes obrigam-se a observar e cumprir a Lei n2 13.709/2018 (Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD) e demais normas federais e
municipais aplicaveis sobre o tema, em todas as atividades de tratamento
de dados pessoais que decorram, direta ou indiretamente, da execucdo

deste Contrato.

12.1.1.1Incluem-se nesta obrigacdo o cumprimento de determinacdes de

orgdos reguladores e/ou fiscalizadores relativos a matéria.

12.1.1.2 Quando requerido pela CONTRATANTE ou pela Autoridade
Nacional de Protecdo de Dados (ANPD), a CONTRATADA deverd
colaborar com a elaboragao de Relatério de Impacto a Protecdo de
Dados Pessoais (RIPD), fornecendo informacdes técnicas e

operacionais necessarias a sua confeccgao.

12.1.2 O MUNICIPIO, na qualidade de Controlador, é responsavel por definir as
finalidades e os meios do tratamento de dados pessoais. A CONTRATADA,
na qualidade de Operadora, deverd seguir estritamente as instrucdes
documentadas do MUNICIPIO e implementar medidas técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais, conforme o art. 39 da

LGPD.”

12.1.3 Tratamento pela CONTRATADA em Nome do MUNICIPIO: Caso a execucdo do
objeto contratual envolva o tratamento de dados pessoais pela
CONTRATADA em nome e por conta do MUNICIPIO (atuando como
Operadora), a CONTRATADA devera:

a) Seguir estritamente as finalidades e instrucdes documentadas do
MUNICIPIO.
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manter registro atualizado das opera¢des de tratamento realizadas no
ambito deste contrato, incluindo categoria de dados, base legal,

finalidades, medidas de

seguran¢a aplicadas e prazos de retengdo, disponibilizando tais

informagdes a CONTRATANTE quando solicitado.

Cooperar com o MUNICIPIO para responder as solicitacdes dos titulares

e as fiscalizagdes da Autoridade Nacional de Protegdao de Dados (ANPD).

Notificar o MUNICIPIO em até 24 (vinte e quatro) horas sobre qualquer

incidente de segurancga envolvendo os dados tratados sob este contrato.

Garantir por si prépria ou quaisquer de seus empregados, prepostos,
socios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a
confidencialidade, integridade e seguranca dos dados, conforme exigido
pela LGPD, ndao podendo a CONTRATADA utilizar os dados pessoais para
outros fins, com excecdo daqueles relacionados a execucdo do objeto do

presente contrato.

A CONTRATADA devera assegurar que seus funcionarios, colaboradores
e terceirizados com acesso a dados pessoais recebam treinamentos
adequados sobre protecdo de dados, privacidade e sigilo, compativeis

com a criticidade das informacgdes tratadas.

Observar as hipéteses de tratamento determinadas pelo MUNICIPIO para
o tratamento dos dados pessoais, abstendo-se de coletar dados ou
solicitar consentimento de titulares sem prévia e expressa autorizacao do

MUNICIPIO.

A CONTRATADA devera eliminar quaisquer dados pessoais recebidos em
decorréncia deste CONTRATO sempre que determinado pela
CONTRATANTE e, com expressa anuéncia da CONTRATANTE, nas

seguintes hipoteses:
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i. os dados se tornarem desnecessarios;

ii. término de procedimento de tratamento especifico para

o qual os dados se faziam necessarios;

i) A CONTRATADA ndo podera transferir dados pessoais tratados no ambito
deste contrato para fora do territério nacional sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE, devendo, quando aplicavel, atender aos

requisitos do art. 33 da LGPD.

j) Permitir a realizacdo de auditorias pela CONTRATANTE e pelos 6rgdos de
controle competentes, mediante aviso prévio e preservacdo de
informacgdes confidenciais, disponibilizando as evidéncias necessarias a

comprovacdo do cumprimento das obrigacdes previstas nesta cldusula.

k) Ao término do contrato, proceder a devolucdo ou eliminacdo segura dos
dados, conforme instru¢io do MUNICIPIO, no prazo maximo de 10 (dez)

dias Uteis, ressalvadas as hipdteses legais de guarda.

12.1.4 Ocorrendo qualquer descumprimento das obrigacdes previstas nesta
clausula, inclusive incidentes de seguranga, a CONTRATADA devera notificar
formalmente a CONTRATANTE no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas

a contar da ciéncia do fato.

12.1.4.1 Na ocorréncia de incidente de seguranca no ambito da execugdo do
contrato, a CONTRATADA devera, além da notificacdo formal prevista na
Clausula Z.5, encaminhar a CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas a contar da ciéncia do incidente, relatério contendo, no

minimo, as seguintes informacdes:

12.1.4.1.1 data e hora da detecg¢do do incidente e, quando possivel, da

ocorréncia;

12.1.4.1.2 descricdo da natureza do incidente e dos dados

pessoais afetados, especificando, quando aplicavel, se
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envolveu dados sensiveis ou de criangas e adolescentes;

12.1.4.1.3 quantidade de titulares afetados, ainda que
estimada;

12.1.4.1.4 descricao das possiveis consequéncias do incidente;

12.1.4.1.5 medidas técnicas e administrativas ja
implementadas para conter ou mitigar os efeitos do

incidente;

12.1.4.1.6 medidas corretivas e preventivas planejadas ou em
curso;

12.1.4.1.7 identificacdo e dados para contato do
encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO) da
CONTRATADA, ou doresponsavel técnico designado para

acompanhar a ocorréncia junto a CONTRATANTE.

12.1.5 As informagdes referidas nos incisos da subclausula Z.4.1 deverao ser
atualizadas continuamente, a medida que novos dados forem obtidos ou

medidas forem adotadas.

12.1.6 A CONTRATADA deverd prestar todo o suporte técnico, juridico e
administrativo necessdrio a CONTRATANTE para a eventual comunicacdo do
incidente a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD), aos titulares
afetados, bem como a outros d6rgdos competentes, conforme previsto no

art. 48 da Lei n2 13.709/2018.

12.1.7 A CONTRATADA compromete-se a cooperar com a CONTRATANTE no
atendimento tempestivo e adequado as solicitacdes dos titulares de dados
pessoais, nos termos do art. 18 da Lei n? 13.709/2018 (LGPD),

exclusivamente mediante requisicao formal da CONTRATANTE.

12.1.7.1 A CONTRATADA devera viabilizar, no prazo maximo de 5 (cinco)

dias Uteis a contar do recebimento da requisicado da CONTRATANTE,
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o fornecimento de todas as informagdes necessarias a verificagao,
validacdo e atendimento de solicitagdes formuladas pelos titulares,

tais como:

12.1.7.1.1confirmagao da existéncia de tratamento;

12.1.7.1.2 acesso aos dados pessoais;

12.1.7.1.3 correcao de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados;

12.1.7.1.4 anonimizacdo, bloqueio ou eliminacdo de dados
desnecessarios,  excessivos ou tratados em

desconformidade com a LGPD;

12.1.7.1.5 informacado sobre compartilhamento de dados;

12.1.7.1.6 informacgdes sobre a possibilidade de nao fornecer
consentimento e sobre as consequéncias da negativa,

guando aplicavel.

12.1.8 A CONTRATADA ndo podera responder diretamente a solicitacdes dos
titulares,

salvo se expressamente autorizada pela CONTRATANTE, devendo
encaminhar imediatamente qualquer solicitagcdo recebida, por qualquer

meio, a CONTRATANTE, em até 2 (dois) dias uteis.

12.1.9 Asobrigagdes previstas nesta clausula ndo afastam a responsabilidade da
CONTRATADA por eventual descumprimento de instrucdes formais da
CONTRATANTE que comprometa o atendimento aos direitos dos

titulares, nos termos do art. 42 da LGPD.”

12.1.10 Aviolacdo das obrigacGes de protecdo de dados sujeitara a Parte infratora
as penalidades contratuais, sem prejuizo das sancdes legais e da

obrigacao de reparar eventuais danos.
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12.1.11 A CONTRATADA respondera, nos termos do art. 42 da LGPD, por perdas e
danos, inclusive de ordem moral ou material, causados a CONTRATANTE
ou a terceiros, desde que comprovada sua culpa no descumprimento de
obrigacdes relativas a protecdao de dados pessoais decorrentes deste
contrato. A responsabilidade incluird o ressarcimento de eventuais
multas administrativas impostas a CONTRATANTE em decorréncia

exclusiva de acdo ou omissdo da CONTRATADA.

12.1.12 A obrigagao de confidencialidade permanecera apdés o término da
vigéncia deste Contrato e sua violacdo ensejard a aplicacdo a parte
infratora da multa contratual prevista na clausula XX deste instrumento,

sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

12.1.13 A CONTRATADA somente poderd envolver suboperadores no tratamento
de dados pessoais mediante autorizacao prévia, expressa e formal da
CONTRATANTE, devendo garantir que tais terceiros observem
integralmente as obrigacbes de protecdo de dados previstas neste

contrato.”

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DISPOSICOES FINAIS

Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das
clausulas deste contrato podera ser entendida como aceitacdo, novagao ou
precedente.

Todas as comunicacgdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao

cumprimento do presente contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos:
CONTRATANTE:
CONTRATADA:

Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face

da superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem.
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Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que
tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as
condicGes gerais e peculiares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito

cumprimento de seu objeto.

A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos

mesmos locais, servicos distintos dos abrangidos na presente contratacao.

A Contratada deverd comunicar a Contratante toda e qualquer altera¢cdo nos dados
cadastrais, para atualizacdo, sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do
Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos
exigidos pelo item 11.6 do edital.

O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteracdes e rescisdo
obedecerdo a o Decreto Municipal n.2 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais
normas pertinentes, aplicaveis a execucdo dos servicos e especialmente aos casos
omissos.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doag¢do, compensac¢do, vantagens financeiras ou nado
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DO FORO

Elegem as partes o foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital do Estado de Sao
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Paulo, para dirimir eventual controvérsia decorrente.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente
termo de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado
conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas

presentes ao ato.

Sao Paulo, dd de mmm de aaaa.

CONTRATANTE CONTRATADA
Nome:
RG: Cargo:

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
de vigildncia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracao de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

Disponivel através do link: https://encurtador.com.br/gmQw



https://encurtador.com.br/qmQw
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

(apresentar em conjunto com os anexos llI-A, IlI-
B e IlI-C) (papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacao de servicos de
vigilancia e seguranca patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia eletrénica
através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte tecnoldgico
(software e Hardware) para geracao de dados, fiscalizacdo e controle de qualidade dos
servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse publico, sob a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB.

F AN T4 oY o] =TT PSRN , inscrita no CNPJ sob
Lo N 0 1 , estabelecida Na i,
N2eveeeeeens , Bairro e, , Cidade e, , Estado
.................................... , por intermédio de seu representante legal
........................................................... portadordoRG n2................eeceeeuvvvvnnneeee... € do CPF
N2 e , apresenta proposta em conformidade com o Edital e

demais anexos, com os seguintes valores:

(Preencher conforme o agrupamento)

ZONA xxxx
DESCRIGCAO DOS QLTI VALPR VALP 3 VALOR VALOR TOTAL
ITEM POSTOS DE DE UNITARIO | UNITARIO TOTAL UNITARIO ANUAL
POSTOS | (Posto/Dia)| MENSAL
Vigilante Patrimonial
1 Desarmada .—Jornada 12 35 RS RS RS RS
horas diurna de
Segunda a Domingo




Vigilante Patrimonial
Desarmada — Jornada 12
horas Noturno de
Segunda a Domingo

35

QID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

RS RS

RS

RS

Vigilancia Desarmada
Motorizada (Veiculo) —
Jornada 12 horas diurna
de Segunda a Domingo

10

RS RS

RS

RS

Vigilancia Desarmada
Motorizada (Veiculo) —
Jornada 12 horas 10
noturna de Segunda a
Domingo

RS RS

RS

RS

Vigilancia Desarmada
Motorizada (Moto) —
Jornada de 12 horas 10
diurna de Segunda a
Domingo

RS RS

RS

RS

Vigilancia Desarmada
Motorizada (Moto) —
Jornada de 12 horas 10
noturna de Segunda a
Domingo

RS RS

RS

RS

Vigilancia Desarmada
Operador de
Monitoramento —
Jornada de 12 horas
Diurna de Segunda a
Domingo

RS RS

RS

RS

Vigilancia Desarmada
Operador de
Monitoramento —
Jornada de 12 horas
Noturna de Segunda a
Domingo

RS RS

RS

RS

RS

RS

VIGILANCIA ELETRONICA

ITEM

EQUIPAMENTOS

AGRUPAMENTO

ZONA

QUANTIDADE DE
POSTOS

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Camera IP 3220

1760

RS

RS

NVR 16 Canais 1416

110

RS

RS

Switch 24 Canais POES1126

110

RS

RS

Nobreak 1200 VA

110

RS

RS

b WIN|F

HD 10 Terabytes

110

RS

R$
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6 Rack 12 U URBENA £ OBRAS 110 RS RS
7 Sistema de Conectividade 111 RS RS
8 Bateria Selada 12 V 110 RS RS
9 Central de Alarme AMT 4010 110 RS RS
10 Expansor 1.320 RS RS
11 Sensor Semi Aberto IVP 5311 MW 1,540 RS RS
PET
12 Médulo Ethernet 3G XEG 4010 110 RS RS
13 Sensor IVP 3000 MW EX 770 RS RS
14 Sirene 100 RS RS
15 Rack Fechado 44U 2 RS RS
16 Servidores para CFTV 1 RS RS
17 Estacdo de Trabalho 2 RS RS
Servidor para Software de
18 Monitorafnento de Alarme 1 RS RS
Estacdo para Software de
19 gMorF:itoramento 1 RS R
20 Software de Monitoramento CFTV 1 RS RS
21 Sistema de Nobreak 1 RS RS
22 Televisor 50” (polegadas) 4 RS RS
23 Software de Monitoramento de 1 RS RS
Alarme
24 Apoio Tecnoldgico 4 RS RS
R$
Valor Total: RS (por extenso)

1. Para os custos relativos a mao de obra vinculados a data-base da categoria
profissional, a data de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convencao coletiva ou
dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria

profissional abrangida pelo contrato;

2. Para os demais custos decorrentes do mercado (ndo relativos a mao de obra), a data

da apresentacdo da proposta. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

3. Declara, sob as penas da lei, que os precos cotados incluem todos os custos e
despesas necessdrias ao cumprimento integral das obrigacGes decorrentes desta

licitagao.
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4. Declara que, por ser de seu conlreminramkes atende e se submete a todos os itens e

condigdes do EDITAL e Anexos, relativos a licitagao supra, bem como as disposi¢des da Lei
Federal n® 14.133/2021, Decreto Municipal n? 62.100/2022 e demais normas
complementares que disciplinam o certame e que integrarao o ajuste correspondente, no

gue lhe for pertinente.

5. Declara, sob as penas da lei, que tem condi¢bes de prestar o servigo licitado, nos
exatos termos da especificacdo contida no Anexo | deste Edital, independentemente de
demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange a

disponibilizacdao de mao de obra.

6. Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realizacdo da

sessdo de abertura da licitagao.

Banco do Brasil (Obrigatério)
Agéncia: -

Conta Corrente: -

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO IlI-A
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE CUSTOS UNITARIOS

(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
de vigildncia e seguranca patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletrénica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

Disponivel através do link: https://encurtador.com.br/gmQw



https://encurtador.com.br/qmQw
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ANEXO IlI-B
PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAL

(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
de vigildncia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

Disponivel através do link: https://encurtador.com.br/gmQw



https://encurtador.com.br/qmQw
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ANEXO I11-C COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
de vigildncia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

Disponivel através do link: https://encurtador.com.br/gmQw



https://encurtador.com.br/qmQw
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ANEXO I1I-D CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
de vigildncia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracao de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

Disponivel através do link: https://encurtador.com.br/gmQw



https://encurtador.com.br/qmQw
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ANEXO IV
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAGCAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA
DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacao de empresa para prestagao de servigos
de vigildncia e seguranca patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse

publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

A empresa inscrita no CNPJ sob n? , por
intermédio de seu representante legal, Sr. , portador(a) da Carteira de
Identidade n? e do CPF n2 DECLARA, sob as penas da Lei,

gue ndo esta inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios do Municipio de Sdo Paulo,
bem assim que ndo possui débitos para com a Fazenda deste Municipio.

(local do estabelecimento), de de 20...

(nome completo, cargo ou fungio e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V MODELO DE DECLARAGOES
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacao de empresa para prestagao de servigos
de vigildncia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracao de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

A inscrita no CNPJ sob n?

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ,

portador(a) da Carteira de Identidade n@ e do CPF n@

DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n? 14.133/21, que
ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos,
na condicdo de aprendiz

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no

presente processo licitatorio, inclusive condenacdo judicial na proibicdo de

contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou

crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso com efeito

suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
3) que ndo se encontra declarada inidonea, nem suspensa ou impedida de

licitar e contratar com a Administracdo Publica.
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4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos paragrafos

§19, §29, §32 do art. 42 da Lei Federal n2 14.133/21 (aplicdvel a ME/EPP);

5) gue suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de

desclassificagao.

6) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social.

7) N&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no

inciso Il do art. 52 da CF/88.

8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 32 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

estabelecido em seus arts. 42 a 49.

(local do estabelecimento), de de 20...

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou funcgdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO VI CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacao de empresa para prestagao de servigos
de vigildncia e seguranca patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

A situacdo econdmica e financeira da licitante serd aferida mediante a apresentac¢do do
balango patrimonial do exercicio anterior ao da realizagdo do certame licitatério e dos

indices de: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG).

iNDICES CALCULOS

1.1 iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG}, COM VALOR SUPERIOR OU
IGUAL A 1, ONDE:
Ative Circulante + Realizdvel a Longo Prazo LG= =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

1.2, iNDICE DE SOLVEMNCIA GERAL (SG), COM WALOR SUPERIOR OU
IGUAL A 1, ONDE: 5G= =
Ativo Total
Passivel Circulante + Exigivel a Longo Prazo
1.3, INDICE DE LIQUIDEF CORRENTE {LC}, COM VAILOR SUPERIOR

ouUIGuUAL A 1, ONDE:
Ativo Circulante LC= B ——

Passivo Circulante

LﬁuC = Atiwo Circulante
RLP = Realizavel a longo Prazo
PC = Passivo Circulante

PELP = Passivel Exigivel a Longo Prazo

Sao Paulo, __de 2026.
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(assinatura e identificagdo do responsavel legal pela

licitante/contador) Nome/ Cédula de Identidade n? / Cargo
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO ATESTANDO SOB AS PENAS DA LEI QUE A EMPRESA NAO

SE ENCONTRA INSCRITA NO CADIN - CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
de vigildncia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse

publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.
Pelo presente, @ emMpPresa.......cccccccvvviveeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeennns , inscrito no cadastro nacional
de pessoa juridica sob o n°. , declara sob as penas da lei e por ser

a expressdo da verdade, que ndo estd inscrita no CADIN — Cadastro Informativo Municipal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO Vil
MODELO DE DECLARAGAO DOS SINDICATOS UTILIZADOS NA FORMULACAO DA
PROPOSTA E DATA BASE
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
de vigildncia e seguranga patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse

publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

A empresa .......... , estabelecidana .......... ne ... , complemento .......... , CNPJ n®
.......... , telefone: .........., fax: .........., e-mail: .........., bairro .........., Cidade: ,
Estado: .......... , DECLARA para fins de habilitagdo no 4mbito do PREGAO ELETRONICO N2

90002/25/SIURB, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho dos
sindicatos e

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Com data base da categoria em: ....... [on. [,

Sao Paulo, __ de 2026.

Representante:

RG.: Assinatura:
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ANEXO IX
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PROCESSO: 6022.2026/0000485-1

PREGAO ELETRONICO N2 90002/25/SIURB

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preco para a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
de vigildncia e seguranca patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia
eletronica através do monitoramento remoto, com apoio administrativo e suporte
tecnolégico (software e Hardware) para geracdo de dados, fiscalizacdo e controle de
gualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados por razdes de interesse
publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Obras — SIURB.

Ata de Registro de Precos n?

A Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS, neste ato representado pelo Senhor Secretario
Municipal MARCOS MONTEIRO, adiante designado apenas ORGAO GERENCIADOR, e a empresa
...... (nome da licitante vencedora), inscrita no CNPJ n? ...... (numero do CNPJ), situada na(o) ......
(endereco), aqui representada por ...... (nome, qualificagdo, RG e CPF), doravante designada
simplesmente DETENTORA, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS,
sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei Federal n2 14.133/2021, dos Decretos n®
62.100/22 e n® 56.475/2015, da Lei Complementar Federal n? 123/2006 e demais legislacdo
aplicavel, em conformidade com o Edital de Licitacdo que a precedeu e com as disposices a

seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo de Registro
de Preco para a contratacdo de empresa para prestacao de servigcos de vigilancia e seguranca

patrimonial desarmada e/ou motorizada e, vigilancia eletronica através do monitoramento
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remoto, com apoio administrativo e suporte tecnolégico (software e Hardware) para geragdo de
dados, fiscalizacdo e controle de qualidade dos servicos conforme demanda a serem prestados
por razoes de interesse publico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras — SIURB, conforme especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia — Anexo

| do Edital de Pregdo que precedeu este ajuste e na proposta da DETENTORA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREGOS E QUANTITATIVOS

2.1 O(s) preco(s) registrado(s) e as quantidades estimadas sao estabelecidos conforme segue:

ltem Objeto Unidade de | Quantitativo Valor Valor Total
medida registrado (12 | unitario Estimado (12
meses) meses)

2.2 O prego registrado inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, beneficios,
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local de
entrega designado pela Prefeitura, e constituird, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra
remuneracdo sera devida.

2.3 A(s) dotacdo(des) orcamentdria(s) pertinente(s) sera(dao) onerada(s) por ocasido da
formalizagdo dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Precos, nos termos do art. 95,
§ 22, do Decreto n2 62.100/2022.

CLAUSULA TERCEIRA - DO ORGAO GERENCIADOR E DA DETENTORA DA ATA

3.1 O ORGAO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Pregos sera a SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS.

3.2 S3o0 atribuicdes gerais do ORGAO GERENCIADOR, sem prejuizo de outras disposicdes
especificas desta Ata de Registro de Precos:
3.2.1. promover o acompanhamento da presente Ata de Registro de Precos,
comunicando a DETENTORA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas;

3.2.2. aplicar as san¢Bes administrativas previstas na Clausula Décima Terceira desta Ata
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de Registro de Pre¢os;

3.2.3. promover o acompanhamento do consumo dos itens registrados pelos ORGAOS
PARTICIPANTES e ORGAOS NAO PARTICIPANTES;

3.2.4. indicar a DETENTORA, bem como os quantitativos a que esta ainda se encontra
obrigada e os pregos registrados, sempre que solicitado;

3.2.5. acompanhar a economicidade dos pregos registrados, sempre que necessario a
preservacao do interesse publico, considerados o tempo decorrido, a sazonalidade de
mercado ou outras condicdes econdmicas especificas, tornando publico o resultado desse
acompanhamento;

3.2.6. aplicar o reajuste aos precos registrados durante a vigéncia desta Ata, conforme
disposto em sua Clausula Nona;

3.2.7. receber e processar os pedidos de revisdo dos precos registrados, formulados na
vigéncia desta Ata;

3.2.8. autorizar a prorrogacado do prazo de vigéncia desta Ata de Registro de Precos;

3.2.9. divulgar os pregos registrados na Internet, em pagina mantida pela Prefeitura do
Municipio de Sao Paulo;

3.2.10. cancelar o registro de precos.

3.3. S3o obrigacdes gerais da DETENTORA, sem prejuizo de outras disposi¢cdes especificas desta
Ata de Registro de Precos:

3.3.1. formalizar as contrata¢des decorrentes desta Ata, observadas as condi¢des e as
guantidades nela estabelecidas;

3.3.2. comunicar ao ORGAO GERENCIADOR toda e qualquer altera¢do nos dados
cadastrais, para atualizacdo;

3.3.3. manter, durante o prazo de vigéncia da presente Ata de Registro de Precos, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo que precedeu este ajuste,
inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas;

3.3.4. manter, durante toda a duragao da Ata de Registro de Pregos, o padrdao de
gualidade e as especificacGes técnicas contidas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital
de Licitacdo, parte integrante desta Ata de Registro de Preco);

3.3.5. comparecer, sempre que solicitada, a sede das unidades contratantes, a fim de
receber instrugdes, participar de reunides ou para qualquer outra finalidade relacionada
ao cumprimento de suas obrigacdes;

3.3.6. prestar informacdes relacionadas a execucdo do objeto do registro de precos
sempre que solicitado, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis;
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3.3.7. responsabilizar-se por todos os prejuizos que porventura ocasione as unidades
contratantes ou a terceiros, em razao dos contratos decorrentes da presente Ata de
Registro de Precos;

3.3.8. atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos, ainda que a execugao do contrato se estenda apds o término de sua vigéncia;

3.3.9. ndo subcontratar, ceder ou transferir o objeto da Ata de Registro de Precgos, no
todo, a terceiros, sob pena de rescisao.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir de da
assinatura da ata, podendo ser prorrogado por até igual periodo, mediante acordo entre as
partes, desde que a DETENTORA tenha cumprido satisfatoriamente suas obrigacdes e
comprovado o pre¢o vantajoso.
4.1.1. Em caso de prorrogacdao da ata, serda renovado o quantitativo originalmente
registrado, proporcionalmente ao prazo da prorrogacao.
4.1.2. Caso a DETENTORA da Ata de Registro de Preco ndo tenha interesse na prorrogac¢ao
de sua vigéncia, deverd manifestar-se, por escrito, com antecedéncia minima de 90
(noventa) dias do término da vigéncia, sob pena de multa, conforme clausula 13.4.4 desta
Ata.

CLAUSULA QUINTA - FORMALIZACAO DOS CONTRATOS DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

5.1. As contratacdes com fundamento nesta Ata serdo formalizadas pelo 6rgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual pertinente, que dispord sobre as
condicdes de entrega do objeto e de pagamento, bem como sobre as demais obrigacdes das
partes contratantes, observada a Minuta de Contrato constante do Anexo V do Edital de
Licitacdo, que integra esta Ata de Registro de Precos.
5.1.1. Esta Ata de Registro de Precos integrara o instrumento contratual a ser formalizado,
independentemente de transcrigao.

5.2. ADETENTORA sera convocada para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis da data da convocacdo, sob pena de decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sangoes descritas na Clausula Décima Terceira desta Ata.
5.2.1. O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério do érgao ou entidade contratante,
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quando solicitado por escrito e motivadamente pela DETENTORA, antes do término do
prazo previsto no subitem anterior.

5.2.2. O instrumento contratual deverd ser formalizado durante o prazo de vigéncia desta
Ata de Registro de Precos.

5.3. Para a formaliza¢do do contrato, devera ser verificada a permanéncia das condi¢des de
regularidade fiscal, social e trabalhista da DETENTORA, exigida na clausula 13.5.2 do Edital de
Licitacdo que antecedeu esta Ata de Registro de Precos, e deverdo, ainda, ser tomadas as
seguintes providéncias prévias:
5.3.1 Consulta aos seguintes cadastros: Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), Cadastro Nacional de
Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA —
CNJ) e o Rol de Empresas Punidas pelo Municipio de Sdo Paulo.
5.3.2. Comprovacao que a DETENTORA ndo possui pendéncias junto ao Cadastro
Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL, por for¢a da Lei Municipal n2 14.094/2005 e
Decreto n2 47.096/2006.

5.4. O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara, no momento da contratacao e a cada exercicio financeiro, a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando
ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro
5.4.1. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento equivalente, devera haver a
indicagao da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.4.2. O contrato podera ser alterado, observado o art. 124 da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.5. A existéncia de precos registrados implicara, para a DETENTORA, o compromisso de
contratacdo nas quantidades e condi¢des estabelecidas.
5.5.1. A DETENTORA ndo podera recusar-se injustificadamente ao atendimento da
demanda.

5.5.2. Em caso de recusa injustificada ou ndo sendo aceita a justificativa apresentada, sera
cancelado o preco registrado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas na
Clausula Décima Terceira desta Ata.

5.5.3. A aceitagdo da justificativa apresentada para a recusa importara na manutencao da
DETENTORA na ata de registro de precos, assegurada sua posi¢cao na classificacdo.

5.6. As contratacGes deverdo observar os quantitativos registrados nesta Ata de Registro de
Precos, admitidas, excepcionalmente, contratacdes adicionais.
5.6.1. As contratac¢des adicionais formalizadas pelo ORGAO GERENCIADOR poderao
superar em até 100% (cem por cento) os respectivos quantitativos estimados, desde que
devidamente justificadas.
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5.6.2. O conjunto das contrata¢des adicionais do ORGAO GERENCIADOR e das ades&es
por ORGAOS NAO PARTICIPANTES n3o podera exceder ao dobro do quantitativo de cada
item registrado.

5.7. Na hipdtese de contrata¢des adicionais, nos termos da cldusula 5.6 e suas subclausulas,
podera a DETENTORA, observadas as condi¢des estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo da
contratacdo, desde que ndo prejudique a obrigacdo assumida nesta Ata de Registro de Precos.

5.8. O ORGAO GERENCIADOR poderd rejeitar a contratacdo adicional caso possa acarretar
prejuizo ao fornecimento das quantidades registradas ou a sua capacidade de gerenciamento.

5.9. Serd priorizada a contratacdo das cotas reservadas as microempresas e empresas de
pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as
guantidades ou condicdes do pedido, justificadamente.

5.10. A vigéncia do registro de precos nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a
realizacdo de licitagdo especifica para a contratacdao pretendida, desde que devidamente
justificada.

CLAUSULA SEXTA - DA UTILIZACAO DA ATA POR ORGAO PARTICIPANTE

6.1. Os ORGAOS PARTICIPANTES deste registro precos e os quantitativos registrados para cada
um deles estdo relacionados no Anexo Il desta Ata.
6.1.1. E vedado, aos ORGAOS PARTICIPANTES, a participacdo em outra Ata de Registro de
Precos com o mesmo objeto desta Ata durante a sua vigéncia.
6.2. Para cada utilizagdo desta Ata, os ORGAOS PARTICIPANTES deverdo informar ao ORGAO
GERENCIADOR o quantitativo pretendido.
6.2.1. A unidade requerente devera instruir o processo com o Formulario de Consulta ao
ORGAO GERENCIADOR, disponivel no SEI.

6.3. O ORGAO GERENCIADOR indicard a DETENTORA e certificard a economicidade dos precos
registrados.
6.3.1. Para os fins do disposto na cldusula 6.3, o ORGAO GERENCIADOR comunicard a
DETENTORA, observado o disposto na clausula 5.5 desta Ata de Registro de Precos.

6.4. As contratacSes serdo formalizadas por cada ORGAO PARTICIPANTE e deverdo observar os
guantitativos registrados nesta Ata de Registro de Precos, admitidas, excepcionalmente,
contratagdes adicionais, desde que observada a cldusula 5.6 e autorizada pelo ORGAO
GERENCIADOR.
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6.5. Sd0 atribuicdes dos ORGAOS PARTICIPANTES:
6.5.1. manter-se informados sobre o andamento desta Ata de Registro de Precos, inclusive
em relacdo as alteracbes porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto
cumprimento as suas disposicoes;

6.5.2. encaminhar ao ORGAO GERENCIADOR as informagdes sobre as contratacdes
efetivamente realizadas, até o quinto dia util do més seguinte a sua celebragao;

6.5.3. zelar pelo cumprimento das obrigacGes contratualmente assumidas;

6.5.4. aplicar penalidades de adverténcia e multa em virtude de infragcdes aos contratos
decorrentes desta Ata de Registro de Precos e sugerir ao ORGAO GERENCIADOR a
aplicacdo das penalidades previstas no art. 156, lll e IV, da Lei Federal n? 14.133/2021,
quando for o caso;

6.5.5. aplicar quaisquer penalidades em virtude de infracdes praticadas apds o término de
vigéncia desta Ata de Registro de Precos

6.5.6. informar ao ORGAO GERENCIADOR quando a DETENTORA n3o atender as condicBes
estabelecidas na ata de registro de precos ou recusar-se a firmar o contrato, bem como
sobre as penalidades aplicadas;

6.5.7. aplicar reajustes de pregos que venham incidir apds o término de vigéncia desta Ata,
observado o disposto em sua Clausula Nona.

CLAUSULA SETIMA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAOS NAO
PARTICIPANTES

7.1. Durante a vigéncia desta Ata, os 6rgdos e as entidades municipais que ndo participaram do

procedimento de Intencdo de Registro de Precos poderdo solicitar adesdo a ata de registro de

precos na condicdo de ORGAOS NAO PARTICIPANTES, mediante apresentacdo de justificativa da

vantagem da adesao, inclusive em situacdes de provavel desabastecimento ou descontinuidade

de servico publico.
7.1.1. A entidade ou 6rgdo municipal interessado devera instruir o processo com o
Formuldrio Padrdo de Consulta ao ORGAO GERENCIADOR, disponivel no SEI.

7.2. A autorizacdo do ORGAO GERENCIADOR apenas serd realizada apds a aceitacdo da ades3o

pela DETENTORA.

7.3. Ap6s a autorizagdo do ORGAO GERENCIADOR, o ORGAO NAO PARTICIPANTE devera efetivar

a contratacdo solicitada em até ...... (indicar o prazo), observado o prazo de vigéncia da ata.
7.3.1. O prazo de que trata a clausula 7.3, relativo a efetivacdo da contratacao, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacio ORGAO NAO PARTICIPANTE aceita
pelo ORGAO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata
de registro de precos.
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7.4. O ¢6rgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja
integrante, na qualidade de ORGAO NAO PARTICIPANTE, nos itens para os quais ndo tenha
guantitativo registrado.

7.5. As adesdes ndo poderdo exceder, por ORGAO NAO PARTICIPANTE, a 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo de cada item registrado, observado, ainda, o disposto na cldusula 5.6.2
desta Ata.

7.6. Efetivada a contratacdo, o ORGAO NAO PARTICIPANTE passa a ter as mesmas atribuicdes do
ORGAO PARTICIPANTE previstas na clausula 6.5.

CLAUSULA OITAVA - ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS — REAJUSTE

8.1 Os precos registrados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em ..... (inserir data do orcamento estimado, em DD/MM/AAAA).

8.2 Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da DETENTORA, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo ORGAO GERENCIADOR, do indice de Precos
ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas - FIPE, nos
termos da Portaria SF n2 389/2017 e do Decreto n2 64.775/2025.

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5 Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

8.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qgualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA NOVA - NEGOCIAGAO E REVISAO DE PRECOS REGISTRADOS

9.1. Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por
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motivo superveniente, o ORGAO GERENCIADOR convocard a DETENTORA para negociar a
reducdo do preco registrado.
9.1.1. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o ORGAO GERENCIADOR comunicara
aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro
de pregos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagao
com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lein2 14.133/2021.
9.1.2. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, a
DETENTORA serd liberada do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicacdo de penalidades administrativas.
9.2. Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado, sera facultado a
DETENTORA requerer ao ORGAO GERENCIADOR a revisio do preco registrado, mediante
comprovagao de fato superveniente que torne excessivamente oneroso o cumprimento do
compromisso, nos termos do previsto no art. 124, Il, ‘d’, da Lei Federal n® 14.133/2021.
9.2.1. Neste caso, a DETENTORA encaminhar3, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentacdao comprobatéria que demonstre a inviabilidade do preco registrado em
relacdo as condig¢des inicialmente pactuadas.
9.2.2. O pedido de revisdo de precos sera apreciado nos termos do procedimento previsto
na legislagdo municipal.
9.2.3. Ndo sendo comprovada a hipdtese da cldusula 10.2, o pedido serd indeferido e a
DETENTORA devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, sem prejuizo das sang¢des previstas nesta Ata de registro
de precos, na Lei Federal n2 14.133/2021 e demais legislagdo aplicavel.
9.2.4. Caso comprovada a hipdtese da cldusula 10.2, o ORGAO GERENCIADOR atualizara
o prego registrado.
9.2.4.1. O ORGAO GERENCIADOR comunicard aos érgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

10.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo ORGAO GERENCIADOR entre os ORGAOS PARTICIPANTES e os
ORGAOS NAO PARTICIPANTES do registro de precos.

10.2. O remanejamento somente podera ser feito:
10.2.1. De ORGAO PARTICIPANTE para ORGAO PARTICIPANTE; ou
10.2.2. De ORGAO PARTICIPANTE para ORGAO NAO PARTICIPANTE.
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10.3. O ORGAO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado ORGAO PARTICIPANTE para efeito do remanejamento.

10.4. Competird ao ORGAO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, desde que haja
prévia anuéncia da DETENTORA e do ORGAO PARTICIPANTE que sofrer redugdo dos quantitativos
iniciais.

10.5. O remanejamento das quantidades registradas sera formalizado por termo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CANCELAMENTO DOS PREGCOS REGISTRADOS

11.1. O registro de precos serd cancelado pelo ORGAO GERENCIADOR, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades cabiveis e respeitados o contraditdrio e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
11.1.1. descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

11.1.2. recusar-se, injustificadamente, ao atendimento da demanda solicitada, dentro da
guantidade registrada;

11.1.3. deixar, injustificadamente, de assinar o contrato ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracdo, sem justificativa aceitavel;

11.1.4. sofrer sancdo de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de S3o Paulo,
nos termos do art. 156, inciso Il e § 42, da Lei Federal n2 14.133/2021;

11.1.5. sofrer sancdo de inidoneidade para licitar e contratar aplicada por qualquer ente
publico, conforme art. 156, inciso IV e § 52, da Lei Federal n? 14.133/2021 ou, em virtude
de lei ou decisdo judicial, ficar impedida de contratar com a Administracao Publica.

11.2. O cancelamento dos precos registrados poderd, ainda, ser promovido pelo ORGAO
GERENCIADOR nas seguintes hipdteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
11.2.1. Por razdo de interesse publico;
11.2.2. A pedido da DETENTORA, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior; ou
11.2.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipdteses em que o prego registrado se
tornar superior ao preco de mercado, nos termos da cldusula 10.1.3 desta Ata.
11.3. O cancelamento dos precos registrados sera formalizado por despacho fundamentado do
ORGAO GERENCIADOR.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades
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estabelecidas nesta clausula.
12.1.1. O descumprimento dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Precos
ensejard a aplicacdo das penalidades previstas no instrumento contratual (conforme
Minuta de Contrato, Anexo V do Edital, que integra esta Ata).

12.2. E da competéncia do ORGAO GERENCIADOR a aplicacio das penalidades previstas nesta
cldusula.

12.3. E da competéncia do érgdo contratante a aplicacdo das penalidades de adverténcia e de
multa previstas no instrumento contratual.
12.3.1. O 6rgdo contratante sera competente, ainda, para a aplicacdo de qualquer
penalidade decorrente de infracdo contratual praticada apds o término da vigéncia desta
Ata de Registro de Precos.
12.3.2. O 6rgdo contratante devera comunicar ao ORGAO GERENCIADOR a aplicacdo de
qualquer penalidade contratual durante a vigéncia desta Ata de Registro de Precgos.

12.4. Os tipos de san¢des administrativas e as hipdteses em que a DETENTORA estara sujeita a
sua aplicacdo sdo as seguintes:
12.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) do valor desta Ata de Registro de Precos,
considerado o quantitativo total registrado para o periodo de 12 meses, por dar causa ao
cancelamento do registro de precgos, na hipdtese da cldusula 12.1, salvo justificativa aceita
pela Administracao.
12.4.2. Multa didria de 1% (um por cento) do valor do contrato a ser assinado, pelo atraso
injustificado na assinatura do contrato, por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por
cento);

12.4.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato a ser assinado, ou sobre
a demanda solicitada, caso a DETENTORA se recuse injustificadamente a formalizar
contrato oriundo da Ata de Registros de Precos ou, quando desnecessaria a formalizacdo
de contrato, a atender a demanda solicitada.

12.4.3.1. A DETENTORA incidird na mesma penalidade caso ndo apresente as
condi¢cOes necessarias para a assinatura do contrato.

12.4.4. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Pregos,
considerado o quantitativo total registrado para o periodo de 12 meses, pelo
descumprimento da cldusula 4.1.2, observados os critérios da cldusula 13.6 desta Ata.

12.4.5. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Precos,
considerado o quantitativo total registrado para o periodo de 12 meses, pelo
descumprimento de outras condicdes desta Ata, por ocorréncia, desde que ndo constitua
infragao especifica prevista nesta Ata ou no instrumento contratual.
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12.5. Nas hipéteses das clausulas 13.4.1 a 13.4.3, ficard a critério da Administracdo a aplicacao
concomitante, em decisdao fundamentada, das penas de impedimento tempordario do direito de
licitar e contratar com a Administracdo por até 3 (trés) anos e/ou de declaracdo de inidoneidade
por 3 (trés) até 6 (seis) anos.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracao
cometida, eventual reincidéncia, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias
agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracdo Publica e a
implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos érgdos de controle.

12.7. O prazo para pagamento das multas serd de 30 dias a partir da intimacdo da DETENTORA.
12.7.1. A multa sera devida apds a aplicacdo da penalidade tornar-se definitiva, esgotados
eventuais recursos interpostos pela DETENTORA.

12.8. O procedimento para aplicagdo de penalidade observara o disposto nos artigos 145 a 148
do Decreto Municipal n2 62.100/2022.

12.9. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167
da Lei Federal n? 14.133/2021, observados os prazos nele fixados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CONDICOES GERAIS

13.1. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contratacées de
qgue deles poderdo advir, facultada a realizacao de licitacdo especifica para o fornecimento
pretendido, devidamente justificada, sendo assegurada a DETENTORA do registro de precos a
preferéncia em igualdade de condicdes.

13.2. Para a execucdo desta Ata e dos contratos dela decorrentes, nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doag¢dao, compensag¢do, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

13.3. Todas as comunicacgdes, notificacdes, avisos ou pedidos, a DETENTORA, sempre por escrito,
concernentes ao cumprimento da presente Ata de Registro de Precos e dos contratos dela
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decorrentes, serdao dirigidos aos seguintes enderegcos eletronicos  (e-mail):
siurblicitacao@prefeitura.sp.gov.br.

13.4. As publicacdes no Didrio Oficial ocorrerdo nos casos exigidos pela legislacao.

13.5. S3o pegas integrantes desta Ata de Registro de Precgos: o Edital de Pregdao n? ..... e seus
anexos, as atas do pregdo eletronico, a proposta comercial da DETENTORA, apresentada e aceita.

13.6. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital - FORUM da Fazenda Publica para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais Orgdos Participantes (se
houver).

Local e data
Assinaturas
Representante legal do ORGAO GERENCIADOR
Representante(s) legal(is) da DETENTORA
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