
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

DATA DO ORÇAMENTO: 

PREÇO TOTAL

DATA DO ORÇAMENTO:  VERIFICADO POR:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

DATA DO ORÇAMENTO: 

1 SERVIÇO DE CAMPO E LEVANTAMENTO PRELIMINAR

1 INFRA
01-010-000

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL M2 1.500.000,00  0,90             27,29%                         1,14                1.710.000,00 

2 INFRA
01-011-000

LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA M 150.000,00     6,52             27,29%                         8,29                1.243.500,00 

3 INFRA
01-013-000

NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS M/SEC 30.000,00      3,86             27,29%                         4,91                   147.300,00 

4 INFRA
01-014-000

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS M 200.000,00     6,08             27,29%                         7,73                1.546.000,00 

CREDENCIAMENTO

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS:  INFRA JAN/ 26, EDIF JAN/26,CDHU FEV/26

17/08/2026

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.  QUANT. 
 CUSTO

UNITÁRIO
(R$) 

 BDI 
 PREÇO

UNITÁRIO
(R$) 

 PREÇO
TOTAL
(R$) 

GRUPO DISCRIMINAÇÃO PREÇO (R$)  (%) 

CREDENCIAMENTO

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS:  INFRA JAN/ 26, EDIF JAN/26,CDHU FEV/26

17/08/2026
RESUMO GERAL

1 SERVIÇO DE CAMPO E LEVANTAMENTO PRELIMINAR 23.670.980,00                           12,87%
2 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS 29.893.096,40                           16,25%
3 ESTUDO, ENSAIO LABORATÓRIAIS 5.671.582,50                             3,08%
4 PROJETOS 109.055.059,00                        59,27%

17/08/2026 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS:  
INFRA JAN/ 26, EDIF JAN/26,CDHU 
FEV/26 

5 PLANO DE TRABALHO 15.702.396,80                           8,53%

183.993.114,70           100,00%



5 INFRA
01-015-000

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES M 200.000,00     5,99             27,29%                         7,62                1.524.000,00 

6 INFRA
01-016-000

CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV 3.000,00        274,45          27,29%                     349,34                1.048.020,00 

7 INFRA
01-017-000

ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE M/ EIXO 55.000,00      8,20             27,29%                       10,43                   573.650,00 

8 INFRA
01-018-000

TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL M 55.000,00      2,75             27,29%                         3,50                   192.500,00 

9 INFRA
01-019-000

NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA M 55.000,00      11,01            27,29%                       14,01                   770.550,00 

10 INFRA
01-020-000

CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M 30.000,00      13,82            27,29%                       17,59                   527.700,00 

11 INFRA
01-021-000

NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO M 30.000,00      9,24             27,29%                       11,76                   352.800,00 

12 INFRA
01-022-000

RELATÓRIO TÉCNICO M 160.000,00     20,68            27,29%                       26,32                4.211.200,00 

13 INFRA
01-023-000

CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES M 25.000,00      6,91             27,29%                         8,79                   219.750,00 

14 INFRA
01-024-000

CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, OU CAIXA DE CONCORDÂNCIA, OU CAIXA MORTA UN 2.000,00        111,24          27,29%                     141,59                   283.180,00 

15 INFRA
01-025-000

CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO UN 2.500,00        61,22            27,29%                       77,92                   194.800,00 

16 INFRA
01-026-000

CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV UN 1.000,00        90,37            27,29%                     115,03                   115.030,00 

17 INFRA
01-027-000

CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO UN 500,00           250,26          27,29%                     318,55                   159.275,00 

18 EDIF
20-001-001

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M GL 500,00           3.614,34       27,29%                  4.600,69                2.300.345,00 

19 EDIF
20-001-002

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - EXCEDENTE 1.000M M 500.000,00     2,82             27,29%                         3,58                1.790.000,00 

20 EDIF
20-001-013

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 GL 500,00           6.891,95       27,29%                  8.772,76                4.386.380,00 

21 EDIF
20-001-014

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2 M2 500.000,00     0,59             27,29%                         0,75                   375.000,00 

SUBTOTAL 1 - SERVIÇO DE CAMPO E LEVANTAMENTO PRELIMINAR            23.670.980,00 

2 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

22 INFRA 02-002-002 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO UN            300,00 754,02          27,29%                     959,79                   287.937,00 

23 INFRA 02-001-001 SONDAGEM A TRADO MANUAL M        35.000,00 112,51          27,29%                     143,21                5.012.350,00 

24 INFRA 02-001-002 SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS UN            450,00 188,77          27,29%                     240,28                   108.126,00 

25 INFRA 02-002-004 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M UN            300,00 103,08          27,29%                     131,21                     39.363,00 

26 INFRA 02-002-005 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M UN              30,00 206,17          27,29%                     262,43                       7.872,90 

27 INFRA 02-002-006 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M UN              30,00 309,26          27,29%                     393,65                     11.809,50 



28 INFRA 02-002-010 PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO M        12.500,00 179,80          27,29%                     228,86                2.860.750,00 

29 INFRA 02-003-001 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 10KM UN            300,00 475,80          27,29%                     605,64                   181.692,00 

30 INFRA 02-003-002 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 10 À 20KM UN            300,00 748,30          27,29%                     952,51                   285.753,00 

31 INFRA 02-003-003 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM UN            300,00 1.020,79       27,29%                  1.299,36                   389.808,00 

32 CDHU 01.21.110 SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) M      150.000,00 95,68            27,29%                     121,79               18.268.500,00 

33 CDHU 01.21.120 SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM SOLO M          4.500,00 425,83          27,29%                     542,03                2.439.135,00 

SUBTOTAL 2 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS 29.893.096,40          

3 ESTUDO, ENSAIO LABORATÓRIAIS

34 INFRA 02-006-001 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL ENS.            800,00 34,67            33,20%                       46,18                     36.944,00 

35 INFRA 02-006-002 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS.            800,00 151,82          33,20%                     202,22                   161.776,00 

36 INFRA 02-006-003 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS.            800,00 123,97          33,20%                     165,12                   132.096,00 

37 INFRA 02-006-004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS.            800,00 378,21          33,20%                     503,77                   403.016,00 

38 INFRA 02-006-005 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS.            800,00 231,81          33,20%                     308,77                   247.016,00 

39 INFRA 02-006-006 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES ENS.            800,00 419,84          33,20%                     559,22                   447.376,00 

40 INFRA 02-006-007 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO ENS.            800,00 350,71          33,20%                     467,14                   373.712,00 

41 INFRA 02-006-008 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO ENS.            800,00 279,24          33,20%                     371,94                   297.552,00 

42 INFRA 02-006-101 ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME NBR 10.004 UN            350,00 4.546,17       33,20%                  6.055,49                2.119.421,50 

43 INFRA 02-006-102 ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO CONFORME SMA 039/2004 E VOR 256/E/2016 UN            400,00 1.291,93       33,20%                  1.720,85                   688.340,00 

44 INFRA 02-006-103 ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLO CONFORME METODOLOGIA MCT UN            400,00 462,34          33,20%                     615,83                   246.332,00 

45 INFRA 03-006-000 PROJETO HIDRÁULICO DE REFORÇO DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS M          4.000,00 5,02             33,20%                         6,68                     26.720,00 

46 INFRA 03-009-000 ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA KM2            100,00 2.564,98       33,20%                  3.416,55                   341.655,00 

47 INFRA 03-010-000 ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA KM2            100,00 1.123,32       33,20%                  1.496,26                   149.626,00 

SUBTOTAL 3 - ESTUDO, ENSAIO LABORATÓRIAIS 5.671.582,50            

4 PROJETOS

48 INFRA 03-009-000 ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA KM2            200,00 2.564,98       33,20%                  3.416,55                   683.310,00 



49 INFRA 03-053-017 PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) UN          4.200,00 7.107,79       33,20%                  9.467,57               39.763.794,00 

50 INFRA 03-053-018 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN          4.800,00 5.934,20       33,20%                  7.904,35               37.940.880,00 

51 EDIF 20-003-060 PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) UN          2.500,00 5.205,48       33,20%                  6.933,69               17.334.225,00 

52 EDIF 20-003-061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN          2.500,00 4.003,86       33,20%                  5.333,14               13.332.850,00 

SUBTOTAL 4 - PROJETOS 109.055.059,00        

5 PLANO DE TRABALHO

53 INFRA
03-022-000

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E
COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS)

H 12.000,00      53,03            33,20%                       70,63                   847.560,00 

54 INFRA
03-026-000

COORDENADOR SETORIAL H 5.760,00        530,28          33,20%                     706,33                4.068.460,80 

55 INFRA
03-027-000

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 5.760,00        322,26          33,20%                     429,25                2.472.480,00 

56 INFRA
03-029-000

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO H 5.760,00        190,43          33,20%                     253,65                1.461.024,00 

57 INFRA
03-030-000

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 2.880,00        130,30          33,20%                     173,55                   499.824,00 

58 INFRA 03-054-006 GEÓLOGO SÊNIOR H 2.880,00        176,82          33,20%                     235,52                   678.297,60 

59 INFRA 03-024-000 CONSULTOR H          2.800,00 530,28          33,20%                     706,33                1.977.724,00 

60 INFRA 03-025-000 COORDENADOR GERAL H          2.800,00 530,28          33,20%                     706,33                1.977.724,00 

61 INFRA 03-039-000 PROJETISTA H          5.760,00 157,06          33,20%                     209,20                1.204.992,00 

62 INFRA 03-035-000 DESENHISTA - CADISTA H          5.760,00 67,04            33,20%                       89,29                   514.310,40 

SUBTOTAL 5 - PLANO DE TRABALHO            15.702.396,80 

PREÇO TOTAL

DATA DO ORÇAMENTO:  VERIFICADO POR:

183.993.114,70                                  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS:  
INFRA JAN/ 26, EDIF JAN/26,CDHU 
FEV/26 

17/08/2026
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