PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SAO PAULO

ADVERTENCIA

O Municipio de Pedreira/SP, ADVERTE, a todas as licitantes interessadas, que ndo estd hesitando
em penalizar pessoas juridicas que descumpram com o pactuado.

Vale observar também que esse processo ndo se trata de “Sistema de Registro de Precos”, onde
decorrerd do mesmo instrumento de contrato.

Portanto, as pessoas juridicas interessadas na participacdo desta licitacdo deverdo apresentar
durante a sessdo suas propostas e lances de forma clara e consciente, com a certeza de que
poderdo cumprir com o objeto, da forma como foi determinado em edital e seus anexos e dentro
do(s) prazo(s), preco(s) e padrdo(des) de qualidade exigido(s).

Ratificamos entdo, para que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, evitando
reducdo de preco se ndo fiver a plena certeza do cumprimento infegral com o pactuado,
visando evitar problemas futuros, tanto para o Municipio como para as contratadas.

Vale ressaltar que, comete infragdo administrativa, nos termos da lei, entre outras constantes no
item 9 deste edital, o licitante que, com dolo ou culpa:

e Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/ComissGo durante o
certame;

e Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

¢ Nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
¢ Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
e Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

e Apresentar proposta em desacordo com as especificagoes do edital.

Bruno Henrique de Almeida
CHEFE DA DIVISAO DE LICITACOES
SUBSCRITOR DO EDITAL
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EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA - LEI FEDERAL N° 14.133/2021 - OBJETIVANDO A
CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA, POR EMPREITA GLOBAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS) PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA EMEI SAO
BENEDITO, LOCALIZADA NA RUA ALICE MOREIRA, 86, NO BAIRRO CENTRO - PEDREIRA/SP -
PARTICIPACAO AMPLA

CONCORRENCIA N°: 15/2024

PROCESSO LICITATORIO N°: 46/2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP - UASG: 986843

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, POR EMPREITA GLOBAL (FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS) PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA
EMEI SAO BENEDITO, LOCALIZADA NA RUA ALICE MOREIRA, 86, NO BAIRRO CENTRO - PEDREIRA/SP.
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: RS 623.062,95

DATA DA SESSAO PUBLICA: 02/12/2024 &s 9H

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ENDERECO ELETRONICO: PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV.BR -
htps://www.gov.br/compras/pt-br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SAO PAULO

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 15/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 446/2024

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP, por meio da DIVISAO DE LICITAGCOES, sediado
na Praca Epitdcio Pessoa, n° 03 — Centro, Pedreira, Estado de SGo Paulo — CEP 13.920-013, realizard
licitacd@o, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de
2021 e demais normas aplicAveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha mais vantajosa para a contratagdo de pessoa
juridica, por empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra
necessdrios) para os servicos de Reforma da EMEI SAO BENEDITO, localizada na Rua Alice Moreira,
86, no Bairro Centro - Pedreira/SP, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2.  Alicitacdo serd realizada em um Unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid@o dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsdveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo.

2.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte e para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. Na&o poderdo disputar esta licitacdo:
2.6.1. Aquele que ndo atenda das condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
qguando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresq, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboracdo do projeto bdsico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
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controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessdrios;

2.6.4. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
gue deles seja cébnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com fr@nsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de frabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por confratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo frabalhista;

2.6.8. Agente puUblico do érgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse PUblico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

2.6.10. Nd&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do é6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicGo a outra pessoa juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contfratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas infegrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bdsico e do projeto executivo, nas
contratacdes infegradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucdo.

2.11. Em licitacdes e contratacdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd
participar pessoa juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas enfidades ou que
seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,
que:

3.3.1. Estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes colefivas de frabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua enfrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. NGo emprega menor de 18 anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.3.3. NGo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do
sistema elefrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.

3.6.1. A assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tfratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitard o licitante das sancoes
previstas na Lei n°® 14,133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.9. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de
abertura da sessdo pUblica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd ds seguintes regras:
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3.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.11.2.  Os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que frata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1.  Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.11 possuird cardter sigiloso para os
demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

3.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexdo.

3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualguer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do
valor global do item.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. No valor proposto estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

4.4. O preco global ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo,
sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime ftributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde d média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tfributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bdsico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.
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4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 80 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacdo.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos mdximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢cdo das medidas
necessdarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada co pagamento dos
prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retfirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. Olance deverd ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo
aos lances intermedidrios quanto em relacdéo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
RS 600,00;

5.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apods o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Considerando que foi adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd
de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.
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5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-& automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme
a ordem final de classificacdo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

5.11.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. N@o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a idenftificacdo do licitante.

5.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

5.15. Quando a desconexdo do sistema eletrébnico para o Agente de Confratacdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo puUblica serd suspensa e reiniciada somente
apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.17. Uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo d comparacdo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.17.1. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo
automdtica para tanto.

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

5.17.5. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo puUblica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco mdximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

5.18.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds d
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracdo.

5.18.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.18.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

5.18.4. O Agente de Confratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 02 (dois) dias Uteis, elabore a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds
a negociacdo readlizada, acompanhada da proposta readequada, das planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo e do(s) cronogramayfs) fisico-financeiro(s), bem como do detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor global final da proposta vencedora.

5.18.4.1. Esgotado o prazo descrito no subitem 5.18.4, a sess@o serd retomada em data
prevista, onde a licitante, apds solicitacdo formal do Agente de Contratacdo/Comissdo,
deverd encaminhar os documentos elaborados e adequados ao valor global final da
proposta vencedora.

5.18.4.2. ALERTA: os valores a serem apresentados nos documentos, deverdo conter 02
(duas) casas decimais, e deverdo ser devidamente conferidos, para que se evitem erros de
cdlculos e demais transtornos desnecessdrios durante a sessdo, visando a celeridade do
certame, visto que durante a sessdo as propostas sdo conferidas manualmente através de
calculadora.

5.18.4.3. Em caso de divergéncia entre os valores totais e unitdrios, prevalecerdo os valores
unitdrios.

5.18.4.4. Eros no preenchimento dos documentos ndo constifluem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo;

5.18.4.5. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a subst@ncia das propostas;

5.18.4.6. Considera-se erro no preenchimento da planilha e demais documentos passiveis de
correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, guando ndo cabivel esse regime.
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5.18.5. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea
especializada no objeto.

5.19. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Sistema infegrado de Registro do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas —
CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta2ordenarPor=nomeSancionado&direca
o=asc);

6.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNIA, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php), devendo ser consultados o
nome da pessoa juridica licitante e também de seu sdécio majoritdrio (artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992); e

6.1.4. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados);

6.1.5. Sistema Eletrbnico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx).

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritdrio, por forca da vedacdo de que frata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018,
art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previomente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacdo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.
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6.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do fratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto &
adequacdo ao objeto e a compatibiidade do preco em relacdo ao mdéximo estipulado para
confratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no Decreto Municipal 3.816 de
17 de agosto de 2023.

6.6. Serd desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. Contiver vicios insanaveis;

6.6.2. NGo obedecer as especificacdes técnicas confidas no Projeto Bdsico/Termo de
Referéncia;

6.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco mdximo definido
para a confratacdo;

6.6.4. NGo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer oufras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insandvel.

6.7. A andlise de exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

6.7.1. Por fratar-se de regime de empreitada por preco global, a caracterizacdo do sobrepreco
se dard pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitdrio que
compode a planilha anexa ao edital;

6.7.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo.

6.7.3. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente & diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de readlizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdbmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.1.2. Os documentos em questdo encontram-se descritos mais precisamente no item 9 -
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO - Exigéncias de
habilitagao, do Termo de Referéncia, conforme abaixo transcritos:

7.1.2.1. Habilitagdo juridica

Empresdario individual: inscricGo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.
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Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada & verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro PUblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

7.1.2.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista
7.1.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.1.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos &
Seguridade Social, nos tfermos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.1.2.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantfia do Tempo de Servico (FGTS);

7.1.2.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

7.1.2.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atfividade e compativel com o objeto
contratual;

7.1.2.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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7.1.2.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede ou domicilio da licitante que
comprove a regularidade de débitos tributdrios relativos ao Imposto sobre Operacdes relativas
a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Infermunicipal e de Comunicacdo — ICMS.

7.1.2.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos fributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.1.2.3. Qudlificagcdo Econémico-Financeira

7.1.2.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il).

7.1.2.3.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta.

7.1.2.3.2.1. Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio
fiscal poderdo comprovar sua capacidade econdmico-financeira por meio do Balanco
de Abertura, conforme previsto no § 1°, do artigo 65, da Lei n® 14.133/2021)

7.1.2.3.2.2. Ser@o considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e
Demonstracdes Contdbeis assim apresentados:

7.1.2.3.2.2.1. Na sociedade empresdria regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07,
11.941/09, mediante documento publicado em Didrio Oficial ou em jornal de
grande circulacdo;

7.1.2.3.2.2.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituracdo Contdbil
Digital e que ndo tenham optado por esse meio, deverdo apresentar o Balanco
Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis, contendo Termo de Abertura e de
Encerramento, através de Copia Autenticada extraidos do Livro Didrio registrado na
Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Cartério de Registro
de Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

7.1.2.3.2.2.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por uftilizar, a
Escrituracdo Contdbil Digital (ECD) deverdo apresentar a impressdo do arquivo
gerado pelo SPED Contdbil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o
termo de autenticacdo eletrénica gerada pelo sistema, recibo de enfrega do Livro
Digital e a Demonstracdo de Resultado do Exercicio;

7.1.2.3.2.2.4. Os documentos e indices referidos acima deverdo ser exigidos: a) para
as empresas que NAO adotaram a ECD - Escrituracdo Contdbil Digital, o
encerramento do exercicio social deverd ocorrer até a data prevista em lei ou nos
atos constitutivos da empresa; ou, b) para as empresas que adotaram a ECD -
Escrifuracdo Contdbil Digital, o encerramento do exercicio social deverd ocorrer
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao SPED, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB vigente.

7.1.2.3.2.3. A empresa deverd comprovar sua boa situacdo econdmico-financeira através
da apresentacdo de declaracdo que apresente o atendimento dos indices econdmicos
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abaixo, dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, devidamente assinada por profissional
habilitado da drea contdbil.

indice de Liquidez Geral (LG):

indice de Liquidez Geral (LG)
Resultado:

indice de Liquidez Corrente (LC):

indice de Liquidez Corrente (LC)
Resultado:

indice de Solvéncia Geral (ISG):

indice de Solvéncia Geral (ISG)

Resultado:

Ativo Circulante + Ativo Realizével a Longo

>1,00 (um)

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Exercicio 202_: Exercicio: 202_:

Ativo Circulante

>1,00 (um)
Passivo Circulante
Exercicio 202_: Exercicio 202_:
Ativo Total
>1,00 (um)

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Exercicio 202_: Exercicio 202_:

- A empresa que ndo tiver alcancado os resultados = 1,00 (um) para os indices acima, serd

considerada inabilitada.

- Patriménio liquido correspondente a 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.

7.1.2.4. Qualificagdo Técnica

7.1.2.4.1. Deverd apresentar indicacdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes.

7.1.2.41.1. A comprovacdo de vinculo entre o licitante e o profissional deverd ser
apresentada quando da assinatura do confrato, de modo a ndo restringir ou onerar
desnecessariamente a participacdo de empresas na licitacdo. (Acorddo 2353/2024

Segunda cdmara TCU).

7.1.2.4.1.2. A comprovacdo poderd se dar da seguinte forma: mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, ou outro
meio, desde que legalmente permitido, sendo possivel a nomeacdo de profissional(is)
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auténomo(s), desde que o(s) mesmo(s) se responsabilize(m) tecnicamente pela execucdo
dos servicos;

7.1.2.4.1.3. No caso de profissional(is) auténomo(s), o(s) mesmo(s) deverd(do) apresentar
declaracdo se responsabilizando tecnicamente pelos servicos, onde deverd vir assinada
pelo(s) mesmo(s), com codpia do documento de identidade, ou qualquer outro documento
que confirme a assinatura do(s) profissional(is).

7.1.2.4.2. Certiddo(des) ou atestado(s), regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, que demonstrem capacidade operacional na execugcdo de servicos similares de
complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lein® 14.133/21;

7.1.2.4.3. Indicagdo do pessoal técnico, das instalagées e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagcdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

7.1.2.4.4. Registro ou inscricdo na enfidade profissional competente.

7.1.2.4.5. Declaragcdao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagodes e das
condigoes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagdo.

7.1.2.5. Exigéncia de Atestado(s):

7.1.2.5.1. A comprovacdo deverd ser feita através de atestados ou certiddes de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico que demonstrem a capacidade operacional na
execugdo. Estes deverdo conter no minimo 50% (cinquenta por cento) da metragem
correspondente a reforma, constante na composicdo orcamentdria deste Municipio, ou seja, um
minimo de 90,00m? em construcdo, reforma ou ampliacdo, observando que serd admitido a
somatdria dos atestados apresentados na licitagcdo, para atingir os 50% (cinquenta por cento).

7.1.2.5.2. Observacdo: Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e lll do
artigo 67 da Lei n° 14.133/21 deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, e serd
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo.

7.1.2.5.3. Observacdo: Com relacdo a metragem exigida no atestado, o valor foi retirado da
metragem da quadra e vestidrios a ser reformada, ou seja, 181,58 m2, onde 50% = 90,00 m2.

7.2. No gue tange & participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducado livre.

7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contfrato, os documentos exigidos para a habilitagcdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. No que tange a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

Praca Epitacio Pessoa, n° 03 - Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-013 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185

CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SAO PAULO

7.3.1.Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto bdsico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo
econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em
relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por
copia ou preferencialmente, de maneira digital, e com chave para verificacdo de sua
autenticidade. Também poderdo ser apresentados documentos digitais sem chave de
verificagdo, documentos digitalizados ou documentos originais, em cépia simples.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

7.7. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis tfrabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos tfermos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratagdo, a avaliagdo prévia dos locais de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicées e peculiaridades dos objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagcdo, que conhece o(s) local(is) e as
condigdes de realizagdo dos servigos, assegurado a ele o direito de realizagdo de visita técnica.

7.9.1. O licitante que optar por realizar visita técnica terd disponibilizado pela Administragdo
data e hordrio exclusivos, a serem agendados na Secretaria Municipal de Obras e Vias
Publicas, no telefone (19) 3852-2228, com a Arquiteta Sr°. Viviane C. O. Manzoli, ou outro(a)
funciondrio(s) designado no caso de auséncia da mesma, de modo que seu agendamento
ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar visita, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico atestando que
conhece o local e as condigoes de realizacdo dos servicos acerca do conhecimento pleno
das condic¢oes e peculiaridades da contratagdo.

7.10. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid@o dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos érgdos responsdveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqgueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).
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7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, pardgrafo Unico).

7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de
oérgdos e enfidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejaom contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo 02 (duas)
horas, prorrogdvel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacdo/Comissdo.

7.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita
em relacdo ao licitante vencedor.

7.13.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bdasico/Termo
de Referéncia somente ser@o exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64 e
§4° do art. 40 do Decreto Municipal n® 3.816, de 2023):

7.14.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes & época da abertura do
certame; e

7.14.2. Atudlizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo de
Contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substéincia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a fodos,
atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo e classificacdo.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender das exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comisséo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto Federal n° 8.538/2015).

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, ¢ habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165
da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intfimacdo ou de lavratura da
atfa.
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. Alintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

8.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

8.4. Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso serd dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 03
(trés) dias uUteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrbnico www.pedreira.sp.gov.br, no link Licitagdes, junto co edital de pregdo eletrénico
correspondente.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o cerfame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contfratacdo/Comissdo durante o
certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

9.1.2.1. Nd&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo;
9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. NGo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. Recusar-se, sem justfificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou refirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

9.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo;
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9.1.5. Fraudar a licitacdo;

9.1.6. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. As circunst@ncias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo PUblica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méximo de 30 (frinta) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

9.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa serd de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangcoes de adverténcia, impedimento de licitar e confratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, d
penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 2.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsdével de licitar e contratar no
dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou
entidade, pelo prazo mdaximo de 3 (trés) anos.
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9.8. Poderd ser aplicada co responsdavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da prdatica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6,9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 2.1.1, 92.1.2 e 9.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
insfrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descritfa no item 9.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacdo,
nos termos do Decreto Municipal n® 3.816/2023 de 17 de agosto de 2023.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas ds sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contfratar, contado da data da intimacdo, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagcdo & autoridade superior,
que deverd proferir sua decisdo no prazo mdximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da infimagcdo, e decidido no prazo mdéximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decis@o final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

10.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualqguer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por iregularidade na aplicacdo
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (irés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 03 (irés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior & data da
abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
através do e-mail: licitacaopedreira.doc@gmail.com.

10.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo d impugnacdo é medida excepcional e deverd ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.
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10.6. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

11.DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Serd divulgada ata da sessdo pUblica no sistema eletrénico.

11.2. NGo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacdo em contrdrio, pelo Agente de Contratacdo/Comissdo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
hordrio de Brasilia/DF.

11.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito & contratacdo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo seréo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o inferesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. $6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
PUblicas (PNCP) e no endereco eletrénico www.pedreira.sp.gov.br.

11.11.0s Decretos Municipais citados neste edital encontram-se disponiveis no site
www.pedreira.sp.gov.br, no link “Decretos Licitagao”.

11.12.Infegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.12.1. ANEXO | - Termo de Referéncig;
11.12.1.1.  Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
11.12.2. ANEXO Il - Modelo de Planilha de Proposta;
11.12.3. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;
11.12.4. ANEXO IV - Termo de Ciéncia e Notificacdo;
11.12.5. ANEXO V - Quadro de Composicdo do BDI do Municipio de Pedreira/SP;
11.12.6. ANEXO VI - Modelo de Quadro de Composicdo do BDI a ser preenchido;
11.12.7. ANEXO VII - Planilha Orcamentdria;
11.12.8. ANEXO VIIl - Cronograma Fisico — Financeiro;
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11.12.9. ANEXO IX - Memorial Descritivo;
11.12.10. ANEXO X — Memorial de Cdlculo;
11.12.11. ANEXO Xl - Projeto Reforma EMEF Humberto Piva.

Pedreira/SP, 07 de novembro de 2024.

Bruno Henrique de Almeida
CHEFE DA DIVISAO DE LICITACOES
SUBSCRITOR DO EDITAL
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1.CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Contratacdo de pessoa juridica, por empreita global (fornecimento de materiais,
equipamentos e mdo de obra necessdrios) para os servicos de Reforma da
EMEI SAO BENEDITO, localizada na Rua Alice Moreira, 86, no Bairro Centro - Pedreira/SP, nos
termos da tabela abaixo, e conforme condicdes exigéncias estabelecidas neste Termo de

Referéncia:
ITENS ESPECIFICACOES
01 Reforma da EMEI SAO BENEDITO

O BDI da referida obra é de 19,50%, conforme quadro de composicdo de BDI anexo.

O(s) quantitativo(s) foram estimado(s) com base na demonstracdo constante nas planilhas
orcamentdrias, constante nos autos do processo.

O projeto executivo consiste em todo conjunfo de plantas, memoriais descritivos, planilhas
orcamentdrias, memarias de cdlculos, cronogramas, tabelas de referéncia de custos, etc, ou
seja, fodos documentos necessdrios para minimizar a probabilidade de erros na execucdo da
obra ou servico, de forma a garantir a eficiéncia da contratacdo, documentos esses anexos ao
processo.

O prazo de execucdo do objeto serd de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma
fisico-financeiro elaborado anexo ao processo. Qualquer prorrogacdo dos prazos aqui
definidos, estard subordinada ao Art. 111 e Art. 115 § 5 da Lei Federal n® 14.133/21.

2.FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Trata-se de uma unidade que atende em média 120 criancas, onde a mesma estd
localizada na regido central da cidade e o alambrado que cerca a unidade estd danificado
trazendo perigo as criancas que frequentam a unidade e a reforma é essencial para proporcionar
maior seguranca aos frequentadores do local.

Outro fator necessdrio é a reforma da cozinha e cobertura das salas de aula até o
refeitério, evitando assim que as criancas se molhem em dias de chuvas e fiquem protegidas nos
dias de sol.

Visando suprir essa deficiéncia e aprimorar as condicdes de convivéncia das criancas e
aproveitando a oportunidade para acrescer outras melhorias como a pintura externa do mesmo.

3.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar (apéndice desse Termo de Referéncial).

4.REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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A execucdo da obra serd conforme os projetos € memoriais descritivos que compde o
instrumento convocatério.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA se compromete pelo presente a:

Comunicar imediatamente o Contfratante qualquer ocorréncia ou anormalidade na execucdo
dos servicos.

Conduzir os frabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas, com estrita
observancia da legislacdo em vigor.

Designar profissionais capacitados, para o cumprimento do objeto do contrato.

Empregar, na execucdo dos servicos contratados, quer nas dependéncias do CONTRATANTE,
quer nas suas proprias dependéncias, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados
com requisitos indispensdveis para o exercicio das atribuicdes relacionadas com o objeto desta
avenca.

Substituir a qualquer tempo conforme solicitacdo do CONTRATANTE, qualquer elemento
utilizado para os servicos, que por motivos técnicos, moral ou disciplinar seja considerado
inconveniente.

Executar os servicos, com funciondrios préprios, os quais ndo terdo vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE, sendo Unica e exclusivamente remunerados pela CONTRATADA.

A confratada serd responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais
resultantes da execucdo do contrato, nos fermos do art. 121 da Lei n® 14.133/21.

Providenciar a A.R.T. (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, ou a R.R.T
(Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data de inicio dos servicos.

Assumir total responsabilidade para a execucdo dos servigos, e responsabilizar-se por quaisquer
prejuizos que sejam causados & CONTRATANTE ou a terceiros.

Garantir a solidez e seguranca do servico, assumindo, por ela, inteira responsabilidade, nos
termos do art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e servicos executados/fornecidos serd
da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequacdes, sempre
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objeto
contfratado.

5.VISTORIA

Considerando que na presente contratacdo, a avaliacdo prévia dos locais de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades dos objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o(s) local(is) e as
condicdes de realizacdo dos servicos, assegurado a ele o direito de realizacdo de visita
técnica.

O licitante que optar por realizar visita técnica terd disponibilizado pela Administracdo data e
hordrio exclusivos, a serem agendados na Secretaria Municipal de Obras e Vias Publicas, no
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telefone (19) 3852-2228, com a Arquiteta Sr®. Viviane C. O. Manzoli, ou outro(a) funciondrio(s)
designado no caso de auséncia da mesma, de modo que seu agendamento ndo coincida
com o agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por ndo realizar visita, poderd substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico atestando que conhece o
local e as condi¢cdes de realizacdo dos servicos acerca do conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades da contratacdo.

Fundamentacdo Legal: Art. 63, §2°, §3° e §4° da Lei Federal n® 14.133/21.

6. EXECUCAO CONTRATUAL

O regime de execucdo é o de empreitada global.

Para a producdo dos resultados pretendidos a contratada deverd seguir rigorosamente os
projetos e memoriais descritivos anexos ao processo.

A contratacdo para execucdo dos servicos objeto do presente documento, terd vigéncia a
partir da emissdo da ordem de servicos.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A descricdo dos critérios de sustentabilidade socioambiental como um todo, encontra-se
pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar (apéndice desse Termo de
Referéncia).

GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

A contratacdo deverd contar com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

O contratado deverd apresentar, no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancdria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigormesmo que o confratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto.

Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.
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A garantia assegurard, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: prejuizos
advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas; multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ¢
contratada; e obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo confratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
em item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no
Banco do Brasil, com correcdo monetdria.

Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida puUblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

No caso de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da
confratacdo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obrigara-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo mdximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
confratuais (art. 137, § 4°, da Lein.° 14.133, de 2021).

Caso se frate da modalidade seguro-garantfia, ocorrido o sinistfro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contfratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as cldusulas do contrato;

A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes & contratada.

O contfratado autoriza o confratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.
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7. GESTAO DO CONTRATO

A contratacdo com a empresa vencedora far-se-d por concorréncia publica, conforme
Minuta do edital a ser disponibilizada, considerando a proposta apresentada e disposicoes
legais, vinculando a empresa vencedora aos termos do Edital e demais anexos, d proposta
apresentada e as disposicdes da Lei N° 14.133/2021.

Rotinas de Fiscalizagdo e Gestdo Contratual: Serd em conformidade com o Decreto n° 3.790 de
21 de julho de 2023, constante no site do Municipio de Pedreira/SP.

Link de acesso: https://pedreira.sp.gov.br/decretos-licitacao/decreto-n-3790-de-21-de-julho-de-
2023

8.CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

As medicdes serdo de acordo com o cronograma fisico-financeiro, anexo o processo.

O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pela execucdo do objeto, através da sua tesouraria,
da seguinte forma:

A contfratada deverd emitir medicdo, de acordo com o prazo definido nos Cronogramas Fisico-
Financeiros, a contar da data de inicio dos servicos constante na ordem de servicos, em
conformidade com os servicos realizados, cujo prazo de verificacdo serd de até 05 (cinco) dias
Uteis, onde o aceite importard na autorizacdo da emissdo da nota fiscal, e o pagamento
ocorrerd em até 05 (cinco) dias da liquidacdo da nota fiscal.

O prazo para liguidacdo da nota fiscal serd em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento e
aceite da nota fiscal pela Administracdo.

Cabe destacar que no caso de ndo aprovacdo, serd garantido o contraditério e ampla
defesa, e no caso de erros, serd considerado o0 mesmo prazo para reandlise.

A medicdo/nota fiscal deverdo vir autorizadas pelo(a)(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo da
obra, sendo que tais documentos deverdo vir com o aceite dos fiscais do contrato.

Observa-se que no caso de atraso dos servicos por culpa da CONTRATADA, somente serd
permitida emissdo de Nota Fiscal apds concluida a etapa em gue o cronograma tem que
estar.

Em caso de afraso no pagamento devido & CONTRATADA, o CONTRATANTE deverd quitar o
respectivo valor com a devida correcdo monetdria através do indice INPC/IBGE ou qualquer
outro indice que vir a substitui-lo.

Nos termos do art. 18, da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 1.751, de 2 de outubro de 2014, serd
exigido da confratada quando o pagamento for realizado, a comprovacdo da regularidade
fiscal, no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos.

Encaminhar junto com a Nota Fiscal, também, a Planilha de Frequéncias dos funciondrios e
guias do més do INSS, FGTS e PIS, devidamente recolhidas e acompanhadas com a Relacdo
dos Trabalhadores constantes no arquivo “SEFIP", ou seja, os funciondrios constantes na planilha
de frequéncia deverdo constar na relacdo “SEFIP”. Tais documentos sdo correspondentes ao
periodo de execucdo dos servicos.

Praca Epitacio Pessoa, n° 03 - Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-013 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185

CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br o7



Gy PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

F&ZZi ”é e
: ,J(Ew 3 ESTADO DE SAO PAULO
M

Os servigos objetos do presente contrato administrativo ficardo sujeitos & incidéncia do imposto
de renda na fonte, conforme previsto na legislagdo federal vigente (Instru¢do Normativa n°
2.145/2023 da Receita Federal do Brasil ou superveniente, que altera a Instrugdo Normativa n°
1.234/2012), para a matéria.

As retengoes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da
prestacdo dos servicos contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento
aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da Constituigdo de 1988.

Uma cépia da Declaragdo do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) realizada pelo
contratante Prefeitura Municipal de Pedreira/SP serd entregue ao contratado em até 60
(sessenta) apos sua transmissdo eletrénica a Receita Federal do Brasil.

Os pagamentos serdo realizados através de transferéncia bancdria, sendo vedada a emissdo
de boleto(s) bancadrio(s), cujos dados bancdrios da(s) contratada(s) deverdo constar na(s)
Nota(s) Fiscal(is) a ser(em) emitida(s).

9.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta:

O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucgdo

O regime de execucdo do contrato serd mediante empreitada por preco global.
Exigéncias de habilitacdo

Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica

Empresdario individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada & verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores.

Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
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Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro PUblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos &
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede ou domicilio da licitante que
comprove a regularidade de débitos tributdrios relativos ao Imposto sobre Operacdes relativas
a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Infermunicipal e de Comunicacdo — ICMS.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econémico-Financeira

Cerfiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso l).

Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, j&
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta.

Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio fiscal poderdo
comprovar sua capacidade econdmico-financeira por meio do Balanco de Abertura,
conforme previsto no § 1°, do artigo 65, da Lei n° 14.133/2021).
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Serdo considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis

assim apresentados:

Na sociedade empresdria regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante

documento publicado em Didrio Oficial ou em jornal de grande circulacdo;

As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituracdo Contdbil Digital e que ndo tenham
optado por esse meio, deverdo apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis,
contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cdédpia Autenticada extraidos do
Livro Didrio registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no

Cartério de Registro de Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituracdo Contdbil
Digital (ECD) deverdo apresentar a impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contdbil
constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticacdo eletrénica
gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstracdo de Resultado do

Exercicio;

Os documentos e indices referidos acima deverdo ser exigidos: a) para as empresas que NAO
adotaram a ECD - Escrituragdo Contdbil Digital, o encerramento do exercicio social deverd
ocorrer até a data prevista em lei ou nos atos constitutivos da empresa; ou, b) para as
empresas que adotaram a ECD - Escrituracdo Contdbil Digital, o encerramento do exercicio
social deverd ocorrer com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmisséo da Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao SPED, em conformidade com a Instrucdo

Normativa RFB vigente.

A empresa deverd comprovar sua boa situacdo econdmico-financeira através

da

apresentacdo de declaracdo que apresente o atendimento dos indices econdmicos abaixo,
dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, devidamente assinada por profissional habilitado da drea

contdbil.
indice de Liquidez Geral (LG): Ativo Circulante + Ativo Realizével a Longo
>1,00 (um)

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
indice de Liquidez Geral (LG) Exercicio 202_: Exercicio: 202_:
Resultado:
indice de Liquidez Corrente (LC): Ativo Circulante

> 1,00 (um)
Passivo Circulante

indice de Liquidez Corrente (LC) Exercicio 202_: Exercicio 202_:
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Resultado:
indice de Solvéncia Geral (ISG): Ativo Total
21,00 (um)
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
indice de Solvéncia Geral (ISG) Exercicio 202_: Exercicio 202_:
Resultado:

A empresa que ndo tiver alcancado os resultados = 1,00 (um) para os indices acima, serd
considerada inabilitada.

Patriménio liquido correspondente a 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.

Qualificagdo Técnica

Deverd apresentar indicacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes.

A comprovacdo de vinculo entre o licitante e o profissional deverd ser apresentada quando da
assinatura do contrato, de modo a ndo restringir ou onerar desnecessariamente a participacdo
de empresas na licitagcdo. (Acérddo 2353/2024 Segunda cdmara TCU).

A comprovacdo poderd se dar da seguinte forma: mediante contrato social, registro na
carteira profissional, ficha de empregado ou confrato de trabalho, ou outro meio, desde
que legalmente permitido, sendo possivel a nomeacdo de profissional(is) auténomo(s),
desde que o(s) mesmo(s) se responsabilize(m) tecnicamente pela execucdo dos servigcos;

No caso de profissional(is) auténomo(s), o(s) mesmo(s) deverd(do) apresentar declaracdo
se responsabilizando tecnicamente pelos servicos, onde deverd vir assinada pelo(s)
mesmo(s), com cdpia do documento de identidade, ou qualquer outro documento que
confirme a assinatura do(s) profissional(is).

Certiddo(des) ou atestado(s), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
gue demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei N° 14.133/21;

Indicagéo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente.
Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das

condigoes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagdo.
Exigéncia de Atestado(s):
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A comprovacdo deverd ser feita através de atestados ou certiddes de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico que demonstrem a capacidade operacional na
execugdo. Estes deverdo confer no minimo 50% (cinquenta por cento) da metragem
correspondente a reforma, constante na composicdo orcamentdria deste Municipio, ou seja,
um minimo de 90,00 m? em construcdo, reforma ou ampliacdo, observando que serd admitido
a somatdria dos atestados apresentados na licitacdo, para atingir os 50% (cinquenta por
cento).

OBS: Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e lll do artigo 67 da Lei n°
14.133/21 deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo.

OBS: Com relacdo & metragem exigida no atestado, o valor foi retirado da metragem da
cobertura do corredor e da drea da cozinha a ser reformada e ampliada, ou seja, 181,58 m2,
onde 50% = 90,00 m2.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor global estimado estd descrito na tabela abaixo, (conforme Planilhas de Composicdes
Orcamentdrias anexas Ao processo).

ITENS ESPECIFICAGOES VALORES ESTIMADOS

01 Reforma da EMEI SAO BENEDITO R$ 623.062,95

Poderd ser acrescido ou suprimido, nas mesmas condicdes confratuais, as porcentagens
mencionadas no Art. 125, da Lei Federal n° 14.133/21.

11. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes das prestacdes dos servicos do objeto deste Termo de Referéncia
correrdo por conta da ficha orcamentdria:

Unidade: 02.18.02 FUNDEB - 30%
Funcional: 12.365.0007.2066.0000
Cat. Econ. 4.4.90.51.00

Coddigo de Aplicacdo: 274.000
Fonte Recurso: 0.02.00

Ficha: 4341 — OBRAS E INSTALACOES

12.RESPONSAVEL

Pedreira, 27 de setembro de 2024.

Maridngela Aparecida de Oliveira Rodrigues
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO
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APENDICE DO ANEXO |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd & necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solucdo para supri-la, em observ@ncia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracdo PUblica.

Fundamentacdo legal: Art. 18, pardgrafo 1° da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal n° 3.830
de 11 de setembro de 2023.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER
RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

Este estudo técnico preliminar ird analisar a viabilidade e os requisitos necessdrios para a
reforma da EMEI SGo Benedito, cujo objetivo principal € a reforma da cozinha, construcdo de um
telhado e a troca do fechamento frontal da mesma.

Trata-se de uma unidade que atende em média 120 criancas, onde a mesma estd
localizada na regido central da cidade e o alambrado que cerca a unidade estd danificado
trazendo perigo as criancas que frequentam a unidade e a reforma é essencial para proporcionar
maior seguranca aos frequentadores do local.

Outro fator necessdrio € a reforma da cozinha e cobertura das salas de aula até o
refeitério, evitando assim que as criancas se molhem em dias de chuvas e fiqguem protegidas nos
dias de sol.

Visando suprir essa deficiéncia e aprimorar as condicdes de convivéncia das criancas e
aproveitando a oportunidade para acrescer outras melhorias como a pintura externa do mesmo

Neste estudo, serdo abordados diversos aspectos, tais como a avaliacdo das condicoes
dos locais, o levantamento topogrdfico, a andlise das necessidades, a definicdo dos materiais e
técnicas mais adequados, bem como a estimativa de custos e o cronograma de execucdo.

Serdo considerados também fatores ambientais, de mobilidade urbana e de seguranca
durante a execucdo das obras, a fim de minimizar os impactos negativos para a populacdo e
garantir a qualidade dos servicos realizados.

Espera-se que este estudo técnico preliminar forneca informacdes fundamentais para
embasar a elaboracdo de um projeto detalhado, servindo como referéncia para a fomada de
decisdes e planejamento das atividades necessdrias, a fim de garantir um resultado final eficiente
e duradouro.

Salienta-se que este estudo é apenas uma etapa inicial do processo, sendo necessdrio
realizar outras andlises e estudos complementares antes da execucdo efetiva, como projetos
executivos, licenciamentos e recursos financeiros.
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Portanto, a realizacdo deste estudo técnico preliminar é de extrema importéncia para
garantir a eficiéncia e a seguranca do processo, contribuindo para a melhoria da estrutura da
escola.

Fundamentacdo legal: Inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e inciso | do § 1° do art. 4°
do Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Somente d partir do exercicio de 2025, as contratacdes a serem realizadas pelos érgdos da
Administracdo Publica Municipal deverdo obrigatoriamente serem precedidas da elaboracdo de
seus respectivos Planos de Contratacdes Anuais, documento este que, embora ndo obrigatdrio
pela Lei 14.133/2021 se mostra um dever do Municipio, no entanto, trata-se de obra essencial que
visa garantir os objetivos estratégicos deste Municipio.

Fundamentacdo legal: Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso | do § 2° do art. 4°
do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro de 2023.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

O objeto do presente estudo é classificado pela legislacGo como obra cuja atividade
estabelecida, por forca de lei, é privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica na
infervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agcdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel. Dessa forma, demandam conhecimentos técnicos
especializados, méo de obra qualificada e materiais que atendam ds normas técnicas, por isso a
necessidade da contratacdo de empresa especializada, a qual ficard responsdvel tecnicamente
pela execucdo das obras e pelos resultados almejados.

Sendo assim, entendemos necessdria a contratacdo de empresa especializada para
fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra para execucdo da reforma da EMEI SGo
Benedito, cujo objeto é a reforma da cozinha, construcdo de um telhado e a troca do
fechamento frontal da mesma, de acordo com os projetos a serem desenvolvidos pela equipe de
engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Vias PUblicas, a qual serd executada em regime
de contratacdo indireta, onde a administracdo transfere a execucdo do objeto a terceira pessoa
(contratada), cabendo & contratante a fiscalizacdo plena das atividades desenvolvidas,
transferindo co contratado a responsabilidade dos encargos civis, trabalhistas, tfributdrios e
previdencidrios, bem como dos riscos do empreendimento.

A prestacdo dos servicos ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

Sujei¢do as normas técnicas e legais

Deverdo ser seguidas as normas vigentes da ABNT pertinentes aos materiais e métodos
construtivos do objeto do presente estudo garantindo a boa prdtica na execucdo dos servicos
bem como a qualidade dos materiais empregados, e ainda, todas as normas aplicdveis de
seguranca do trabalho.

Critérios de sustentabilidade socioambiental
O objetivo € a efetiva aplicacdo de boas praticas sustentdveis nas licitacdes promovidas pela

Administracdo Publica através do descarte correto de materiais em observéncia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo érgdo; racionalizagcdo do uso de substancias
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potencialmente téxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o
recolnimento dos residuos; substituicdo das substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor
toxidade; separacdo e acondicionamento em recipientes adequados para destinacdo
especifica dos residuos de obras, separando o que pode ser reaproveitado e reciclado,
demonstrando os procedimentos utilizados para recolhimento adequado dos materiais; do
recolhimento dos materiqis inserviveis e dos recipientes de tintas, vernizes, 6leos e solventes
origindrios dos servicos executados, para posterior repasse as empresas industrializadoras,
responsdveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento
adequado dos materiais.

Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos
e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados aos
produtos.

A gualguer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar & CONTRATADA a apresentacdo de
relacdo com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a solicitar a substituicdo de
quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de
vista dos Impactos ambientais.

A contratada deverd obedecer ds normas técnicas, de salde, higiene e de seguranca do
trabalho, de acordo com as normas do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), e ainda, priorizar,
sempre que possivel e sem énus & contratada, o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias
e matérias-primas de origem local na execucdo dos servicos.

No mais, os projetos desenvolvidos pela equipe de engenharia e arquitetura da Secretaria
Municipal de Obras e Vias PUblicas priorizaram a utilizacdo de elementos menos agressivos ao
meio ambiente, como elementos de piso drenantes, dreas permedveis e maior espaco verde
possivel.

Requisitos de qualidade
Deverdo ser seguidas as especificacdes constantes nos projetos e memoriais descritivos.

Dentre os aspectos relevantes a serem considerados durante o processo de reforma,
deverdo ser priorizados a avaliagcdo das condicdes existentes e os objetivos almejados.

Antes de iniciar o servico, € essencial realizar uma avaliacdo detalhada das condicdes do
local de construcdo, identificando possiveis interferéncias que possam prejudicar a execucdo das
obras. Isso pode ser feito por meio de inspecdes visudis, levantamentos topogrdficos, entre outros
métodos.

A escolha dos materiais, cuja selecdo adequada é crucial para garantir a qualidade e a
durabilidade das obras é outro fator que deve ser priorizado. Essa prdatica deve ser adotada ao
longo de toda obra através da realizacdo de controle de qualidade rigoroso. Isso inclui monitorar
a conformidade dos materiais utilizados, garantir a correta execucdo das etapas construtivas e
fazer inspecdes regulares para verificar a qualidade do trabalho realizado.

Durante a execucdo, é fundamental planejar e implementar medidas adequadas de
gestdo de obra a fim de cumprir com o cronograma fisico, garantindo assim a entrega da obra
dentro do prazo contratado.

Por fim, apds a conclus@o da obra, € importante implementar programas de manutencdo
para preservar as obras executadas e 0s equipamentos instalados.
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Fundamentacdo legal: Inciso Il do § 2° do art. 4° do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de
setembro de 2023.

Demais requisitos para a prestagcdo dos servigos:

Apds estudo, entende-se que se fazem necessdrias exigéncias de qualificacdo técnica, em
consondncia com o artigo 67 da Lei n°® 14.133/2021.

4 - ESTIMATIVA DO(S) QUANTITATIVO(S)

A relacdo entre a demanda prevista e a quantidade de cada item a ser contratado resultou
no levantamento preliminar de quantidade de insumos e servicos elaborada pelo corpo técnico
do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Vias Publicas da Prefeitura Municipal
de Pedreira, com base em vistoria prévia realizada no local, devendo estes quantitativos serem
revisados apds a elaboracdo dos projetos executivos.

Diante das definicoes prévias e da elaboracdo dos projetos, se desenvolverd o orcamento
completo dos servicos a serem executados, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo
com base na tabela oficial fornecida pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de Sdo Paulo) Boletim 195 data base agosto de 2024, cabe ressaltar que para
os itens que ndo forem localizados na tabela da CDHU serdo utilizados os da tabela FDE com data
base de abril de 2024, descontados dos valores unitdrios 19,50% de BDI existentes na composicdo
de seus custos.

Fundamentacdo legal: Inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso Il do § 1° do art. 4°
do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro de 2023.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUGAO A CONTRATAR

Justificativa Técnica

Tratando-se de obra, segundo disposicoes da Lei 14.133/2021, sdo classificadas como obras
comuns e obras especiais.

Obra comum de engenharia € aguela na qual a mdo de obra, os equipamentos e os
materiais utilizados sdo padronizdveis e amplamente disponiveis no mercado, os métodos
construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com
registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como os
objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de
facil descricdo e compreensdo, inclusive por parte do executor da obra, o operdrio da
construcdo civil.

S&o, portanto, obras corriqueiras, de baixa complexidade técnica, e de menor risco de
engenharia, quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais ndo exista qualquer
dificuldade para se estabelecer as especificacdes técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e
os respectivos padroes de qualidade desejados pela Administracdo. SGo aquelas cujos materiais,
equipamentos e métodos construtivos sejam usuais e para as quais exista grande numero de
fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é
aqguele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio portes).

Para este tipo de obra, os padrées de desempenho e qualidade devem ser objetivamente
definidos em edital, por meio de especificacdes usuais no mercado, assim como 0s servicos sAo
executados segundo protocolos, métodos e técnicas conhecidos e determinados em normas
expedidas pelas entidades regulamentadoras. Nelas, a qualidade do trabalho é atestada por
meio do confronto com normas técnicas e profissionais pré-estabelecidas e, embora possa haver
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variacdes metodoldgicas, estas ndo sdo determinantes para a obtencdo do resultado desejado
pela Administracdo.

O fato de a obra ou servico de engenharia exigir projetos com cdiculos e
dimensionamentos ndo afasta a sua possivel classificacdo como comum, pois todas exigem
algum tipo de cdiculo, mas desde que as solugcdes de engenharia, que condicionam a escolha
dos métodos de projeto e de execucdo, sejam amplamente difundidos dentre os potenciais
construtores ou prestadores de servicos de engenharia.

Obras especiais de engenharia possuem alta complexidade, quase sempre de grande
porte e elevado risco, para as quais € preciso estabelecer com maior cuidado as especificacdes
técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e os respectivos padroes de qualidade desejados
pela Administracdo. SGo aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam
ser de dominio restrito no mercado ou apresentam elevado nivel de inovacdo tecnoldgica, para
as quais exista um menor nUmero de potenciais fornecedores e executores (empresas e
profissionais) no mercado local ou regional.

As obras especiais de engenharia sdo notadamente as de elevada complexidade, grande
vulto (materialidade do valor estimado), que podem empregar tecnologias de dominio restrito no
mercado, com poucas empresas aptas a executar o objeto.

Enquanto asobras e servicos comuns de engenharia podem ser, excepcionalmente,
executadas sem a elaboracdo de projeto executivo (art. 18, §3°), nasobras e servicos de
engenharia especiais a elaboracdo do projeto executivo € sempre obrigatdria (art. 46, §1°).

Foram pesquisados processos licitatérios de objetos similares realizados por outros érgdos
cujos resultados encontrados foram:

Local: Santo Estévao/BA

Orgdo: SECRETARIA DA EDUCACAQO

Unidade compradora: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ESTEVAO - BA

Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrbnica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, 1l

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Ndo

Data de divulgacdo no PNCP: 18/09/2024

Situag¢do: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 30/04/2024 00:00 (hordrio de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 15/05/2024 08:00 (hordrio de Brasilia)

Id confratacdo PNCP: 06084463000165-1-000011/2024

Fonte: BLL Compras

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL DOM PEDRO |, LOCALIZADA A AVENIDA GETULIO VARGAS, ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO/BA

Local: Umbauba/SE

Orgé&o: MUNICIPIO DE UMBAUBA

Unidade compradora: 229 - MUNICIPIO DE UMBAUBA/SE
Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Elefrénica
Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, 1I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Ndo

Data de divulgacdo no PNCP: 18/09/2024
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Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 18/09/2024 11:11 (hordrio de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 09/10/2024 08:30 (hordrio de Brasilia)

Id contratagcdo PNCP: 13099395000173-1-000057/2024

Fonte: Licitanet Licitacoes Eletrénicas LTDA

Objeto:

[LICITANET] - Reforma da Escola de Ensino Fundamental Dr. Lourival Batista, localizada no Povoado
Queimada Grande, Umbauba/SE

Local: Jatai/GO

Org&o: MUNICIPIO DE JATAI

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Jatai

Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, 1l

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado

Registro de preco: Ndo

Data de divulgacdo no PNCP: 18/09/2024

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 18/09/2024 18:00 (hordrio de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 03/10/2024 08:00 (hordrio de Brasilia)

Id contratacdo PNCP: 01165729000180-1-000236/2024

Fonte: ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Publicas] - O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa do
ramo de engenharia/construcdo civil, para execucdo da obra de reforma e ampliacdo da Escola
Municipal Romualda de Barros, localizada no povoado da Esténcia, em Jatai-GO,
compreendendo a troca da cobertura da edificacdo, bem como a construcdo de duas salas de
aula, nas condicdoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Local: Candeias/BA

Orgdo: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Unidade compradora: 2199 - Prefeitura Municipal de Candeias

Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrbnica

Amparo legal: Lei 13.303/2016, Art. 54, Il

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado

Registro de preco: Ndo

Data de divulgacdo no PNCP: 18/09/2024

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 18/09/2024 12:22 (hordrio de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 09/10/2024 10:28 (hordrio de Brasilia)

Id contratagcdo PNCP: 13830336000123-1-000140/2024

Fonte: Instituto Municipal de Administracdo Publica - IMAP

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO, REFORMA E RECUPERACAO
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADRIANO GORDILHO, ALDA ADRIAN S CARNAUBA, JUNQUEIRA FREIRE
(ANEXO E SEDE), MONTEIRO LOBATO, PADRE MANOEL DA NOBREGA, ROBERTA LOPES E TERCIA
BORGES, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CANDEIAS - BA.

Local: Brotas/SP

Orgdo: MUNICIPIO DE BROTAS

Unidade compradora: 2 - Prefeitura Municipal da Esténcia Turistica de Brotas
Modalidade da contfratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, 1l

Tipo: Edital
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Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Ndo

Data de divulgacdo no PNCP: 19/08/2024

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 07/08/2024 00:00 (hordrio de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 22/08/2024 00:00 (hordrio de Brasilia)

Id contratacdo PNCP: 46362927000172-1-000171/2024

Fonte: Grupo Assessor

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA
REFORMA ESCOLA RUNER BALTAZAR, conforme as especificacdes e quantidades constantes do
Estudo Técnico Preliminar, Projeto Bdsico, Planilha Orcamentdria, Termo de Referéncia e
Cronograma Fisico Financeiro (ANEXOS I, lI-A, 1I-B, II-C, 1I-D)

Local: Leme/SP

Orgdo: MUNICIPIO DE LEME

Unidade compradora: 868 - Leme

Modalidade da contfratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, 1I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Ndo

Data de divulgacdo no PNCP: 12/08/2024

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 13/08/2024 08:00 (hordrio de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 28/08/2024 08:00 (hordrio de Brasilia)

Id contratacdo PNCP: 46362661000168-1-001430/2024

Fonte: Novo BBMNET Licitacoes

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACOES DOS
PREDIOS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER REQUISITOS DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E LIBERACAO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE
BOMBEIROS).

Local: Barretos/SP

Orgdo: MUNICIPIO DE BARRETOS

Unidade compradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

Modalidade da contfratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, 1I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Ndo

Data de divulgacdo no PNCP: 13/06/2024

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 12/06/2024 17:00 (hordrio de Brasilia)
Data fim de recebimento de propostas: 28/06/2024 08:30 (hordrio de Brasilia)

Id contratacdo PNCP: 44780609000104-1-000135/2024

Fonte: BLL Compras

Objeto:

Contratacdo de empresa para execucdo de reforma e reparos na Escola Municipal Joao Baroni —
Bairro América

Diante do exposto, todas as caracteristicas indicam classificar o presente objeto como obra
comum cuja forma de execucdo deverd ocorrer por empreitada global por se tratar,
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tecnicamente, de um conjunto de servicos, materiais e equipamentos que juntos constituem e
ddo forma ao objeto.

No mais, com base nas disposicdes legais € ainda nos processos acima elencados, entende-se
fratar de contratacdo na modalidade concorréncia eletrénica.

Justificativa de Adogdo da Modalidade da Licitagdo

Considerando o objeto deste estudo, que contempla obra comum de engenharia (todo
servico de engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente padronizéveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens mbveis e
imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens), e que, pela natureza do objeto,
€ possivel definir previa e precisamente o quantitativo a ser demandado pela Administracdo, a
modalidade de licitacdo para esta contratacdo deverd ser Concorréncia na sua forma
Eletrbnica, sob o regime de empreitada por menor preco global, mediante Confrato nos moldes
da Nova Lei de Licitagcdes de n° 14.133/2021, com fulcro em seu art. 6°, inciso XXXVIII, alinea a. O
modo de disputa a ser utilizado serd o "aberto”, visto que é de praxe do municipio a adocdo
desse método, o qual, conforme demonstrado acima nas pesquisas realizadas, € o modo de
disputa também utilizado para este tipo de contratacdo por outros 6rgdos.

Andlise do modelo vigente e histérico da contratagdo.

Verifica-se ampla gama de empresas que realizam obras desta natureza, inclusive que
estdo executando ou j& executaram obras similares neste municipio, conforme contratos listados
abaixo.

CONTRATO 46/2024 - TOMADA DE PRECOS N° 13/2023 - Contratacdo de pessoa juridica por
empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios) para a
reforma da CIMEl Jesus Menino - localizada na Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya, 952 -
Pedreira/SP, no valor de R$ 306.620,89 executada por EMPRESARIO INDIVIDUAL CAIO VINICIUS
CECCONI DE AVILA — EPP - Em execucdo

CONTRATO 146/2023 - TOMADA DE PRECOS N° 07/2023 - Contratacdo de pessoa juridica
por empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios) para
reforma e adequacdo dos banheiros - Praca de Alimentacdo, localizada na Rua Idalina Steola -
Jardim Triunfo - Pedreira/SP, no valor de R$ 78.099,54 executada por EMPRESARIO INDIVIDUAL CAIO
VINICIUS CECCONI DE AVILA —EPP — Finalizada

CONTRATO 184/2022 - Tomada de Precos n°® 13/2022 - Contratacdo de pessoa juridica por
empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios) para
reforma do prédio e implantacdo de sistema de combate a incéndio na CIMEI Prof.? Dalva Maria
Bueno de Miranda Menoncello, localizada na Av. Adelino dos Santos Gouveia, 100 - Rainha da
Paz - Pedreira/SP, no valor de R$ 1.154.501,63 sendo executada por VGR CONSTRUCOES EIRELI —
Finalizada

CONTRATO 231/2022 - Tomada de Precos n°® 12/2022 - Contratacdo de pessoa juridica por
empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios), para
execucdo de servicos de reforma e pintura na EMEIEF Professora Maria Helena Ferraresso
Armigliato, localizada na Rua Ana Francisca de Oliveira — Loteamento Fazenda Santa Clara -
Pedreira/SP, no valor de R$ 732.888,98 sendo executada por JEA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - Finalizada

Por fim, ressalta-se que, em todos os confratos citados, os servicos foram e estdo sendo
prestados de forma adequada e ndo fora aplicada nenhuma sancdo administrativa ds empresas
contfratadas.
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Fundamentacdo legal: Inciso V do § 1° do art. 18 e art. 82 da Lei 14.133/2021, inciso lll do §
2° do art. 4° do Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023 e incisos | e VI do art. 33 do
Decreto Municipal n® 3.809 de 11 de setembro de 2023.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado para contratacdo dos servicos, realizado através de valores unitdrios
estimados da tabela oficial fornecida pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de SGo Paulo) Boletim 195 data base agosto de 2024 e tabela FDE com data
base de abril de 2024 é de R$ 623.062,95 (seiscentos e vinte e trés mil, sessenta e dois reais e
noventa e cinco centavos), conforme planilha anexa.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Trata-se de regime de Contratacdo Indireta, na qual a Administracdo tfransfere a execucdo do
objeto a terceira pessoa (confratada), cabendo & contratante a fiscalizacdo plena das
atividades desenvolvidas, transferindo ao contfratado a responsabilidade dos encargos civis,
trabalhistas, tributdrios e previdencidrios, bem como dos riscos do empreendimento.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo enfre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

A confratacdo enquadra-se em obras comuns de engenharia, ndo continuado mediante
licitagdo, na modalidade concorréncia eletrénica, tipo menor preco global com fulcro na Lei n°
14.133/21 e decretos municipais regulamentadores;

Servico com grande disponibilidade no mercado, sem necessidade de peculiaridades
técnicas para atingir seus fins e com potencial similaridade dos produtos entregues caso fossem
confratados com empresas diversas.

Fundamentacdo legal: Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso IV do § 2° do
art. 4° do Decreto Municipal n°® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Por se tratarem de servicos que fazem parte de uma Unica obra e que dependem uns dos
outros, estando todos eles contemplados em um Unico cronograma, entendemos ser invidvel a
divisdo em lotes.

Fundamentacdo legal: Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21, art. 40 pardgrafos 2° e
3° da Lei 14.133/21 e inciso IV do § 1° do art. 4° do Decreto Municipal n°® 3.830 de 11 de setembro
de 2023.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A opcdo pela reforma da escola surge como uma solucdo eficaz para garantir a manutencdo
do prédio bem como acrescer melhorias que irdo beneficiar as criancas que frequentam o local.

Indicadores de desempenho da contratagdo
O desempenho da contratacdo deverd ser medido ao final de cada periodo do cronograma,

guando serd verificada a qualidade dos servicos executados, bem como o atendimento as
normas reguladoras e projetos.
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Fundamentagdo legal: Inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso V do § 2° do art. 4°

do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro de 2023.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DA CONTRATAGCAO

A Prefeitura Municipal de Pedreira j& realizou este tipo de contratacdo inUmeras vezes, tendo
demonstrado resultados positivos, bem como insta frisar que, no termo de referéncia serdo
estabelecidas todas as obrigacdes da Contfratante e da Contratada e consequentemente no
contrato, como nos processos anteriores, contendo direitos e deveres de cada parte. Muito
embora, nos contratos anteriores, ndo terem sido observados equivocos ou dificuldades na
execucdo do objeto, é prudente apresentar a matriz de riscos para execucdo do objeto.

TIPO DE RISCO DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
Prejuizos gerados
Roubos e furtos | por  seguranca | Aumento dos | Planejamento Contratada
na obra inadequada no | custos interno da
canteiro de obras empresa
gerando  custos
adicionais
Gerenciamento
Incapacidade de | Falta de mdo de | Possivel aumento | eficiente da Contratada
gerenciamento obra, materiais do prazo para obra,
de obras e ou equipamentos | conclusdo da contfratacdo de
Servicos para obra, mao de obra em
concomitantes cumprimento dos | acarretando em | quantidade
prazos possiveis sancdes | suficiente,
contratuais d contratada. planejamento na
enfrega de
materiais e
manutencdo de
equipamentos
Variagcdo Alteracdo dos Impossibilidade Planejamento
excessiva dos precos emrazdo | de execucdo da | interno da Contratada
custos de de politicas obra pelo empresa
materiais e mdo fiscais ou aumento
de obra utilizados | tributdrias excessivo dos
para execucdo aplicadas pelos custos de
da obra 6érgdos Estaduais | execucdo
ou Federais
Falha no ETP, Prejuizos gerados
memorial por falta de Aumento dos Impugnacdo do | Confratada, por
descritivo ou diretrizes ou custos de edital e Estudo se tratar de
outros elementos | quantitativos execucdo do processo por confratacdo por
necessdrios para | insuficientes parte da valor global
contfratacdo proponente
antes de ofertar
descontos
Impugnacdo do
Falha na As Proposta edital e Estudo Contratada
compreensdo especificacdes inexequivel ou do processo por
das de confratacdo execucdo em parte da
especificacdoes do servico ndo desconformidade | proponente
por parte do estdo claras ou com o almejado | antes de ofertar
proponente apresentam proposta
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auséncia de

requisitos

necessarios ao

entendimento do

objeto
Auséncia de Precos ndo Licitacdo deserta | Melhora no
empresas atrativos ou fracassada planejamento Contratante
interessadas em orcamento
participar do
processo

Auséncia de Nd&o obtencdo Reavaliacdo dos
Selecdo de requisitos para do objeto requisitos de Contratante
fornecedor confratacdo confratado e confratacdo
incapaz de descumprimento
executar o pela contratada,
contrato das obrigacoes
Restricdo & Adocdo Licitacdo deserta | Melhora no Contratante
competitividade | excessiva de ou fracassada planejamento

cldusulas dos requisitos

restritivas
Dificuldade no Falta de pessoal Atrasos na Ampliacdo da Contratada
atendimento ao qualificado para | enfrega do equipe
cronograma desenvolvimento | objeto

do objeto

Situacodes de Impossibilidade Reequilibrio
Caso fortuito ou obra que de contfinuidade | econbmico- Contratante
forca maior configurem caso | parcial ou total financeiro e/ou

fortuito ou forca da execucdo da | prorrogacdo do

maior obra prazo de

execucdo da
obra

No mais, ndo foi verificada nenhuma restricdo interna de cardter técnico, operacional que
possa dificultar a pratica da solucdo a ser contratada.

Fundamentac¢do legal: Inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso VI do § 2° do art. 4°
do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro de 2023.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nd&o se faz necessdria a realizacdo de contragcdes correlatas e/ou interdependentes para que
o objetivo desta contratacdo seja atingido.

Fundamentacdo legal: Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso VIl do § 2° do art. 4°
do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro de 2023.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Ainda que acdo pretendida ndo tem expectativa de causar potenciais impactos ambientais
naturais negativos, uma vez que o local se encontram em centro urbano consolidado, é
importante salientar que toda obra de construcdo civil é passivel de impactos ambientais
causando principalmente desconforto tempordrio e pontual causada por ruidos e poeira em
suspensdo que afetardo os imdveis que circundam as referidas praca, sendo vejamos.
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Entre diversas atividades produtivas, o setor de construcdo civil € um dos que mais gera
residuos. Isso estd relacionado d falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados
para cada servico. Um melhor_ gerenciamento nesse quesito, além de representar ganhos para o
meio ambiente, também gera economia para o projeto.

Uma das maneiras de conseguir isso € calcular a quantia necessdria de insumos para o
trabalho. Isso pode ser feito baseando-se no histérico das obras anteriores.

A atencdo aos prazos de validade e as compras estratégicas também sdo essenciais para
diminuir despesas. Assim, a porcentagem de desperdicio é reduzida.

Além disso, é possivel diminuir a geracdo de residuos com o uso de materiais reutilizdveis,
como escoras metdlicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo.

Impactos sonoros podem ser nitidamente percebidos durante as obras, mas ndo se
resumem somente nas construcdes, por isso que observar o Plano Diretor da cidade é tdo
importante, visando entender as limitacdes de cada tipo de construcdo e seus impactos locais.

De forma isolada, uma Unica construcdo ndo parece fazer diferenca no consumo de
energia de um municipio. Mas se pensarmos em todo, percebemos que esse gasto aumenta. Por
este motivo, tem-se optado por fontes que consomem menos energia, como por exemplo a
iluminacdo em Led.

Além disso, hd muito desperdicio de energia nos canteiros, com maquindrios ligados
enguanto ndo estdo sendo utilizados, por exemplo. Um gestor preocupado com esses impactos
pode obter uma economia fundamental, principalmente ao final da construcdo, gquando
0s orcamentos costumam ficar apertados.

Outro recurso natural que € importante nas obras civis € a dgua. Como ¢é dificil de ser
controlado e quantificado, esse € um dos impactos ambientais mais sentidos pelo setor. Devido a
isso, as edificacdes devem ser preparadas para a reutilizacdo de dgua da chuva, amenizando o
desperdicio hidrico que frequentemente acontece.

Antes mesmo das obras ficarem prontas, € comum que haja um grande uso de dgua para
diversos servicos. Um exemplo é a higienizacdo do canteiro, gue comumente tem muita poeira e
sujeira.

O gasto hidrico também pode ser notado em obras que ndo foram bem executadas e em
tubulacdes com problemas. Como os canos estdo quase sempre embutidos em alvenaria, alguns
vazamentos sé sdo percebidos pelo aumento na fatura de dgua ou por complicacdes que
podem demorar a aparecer.

Além disso, uma obra pode ser responsdvel por afetar os lencgdis fredticos ou até a
impermeabilizacdo do solo. E importante que esses lugares sejam muito bem avaliados e que
os impactos ambientais da construcdo civil sejam os menores possiveis.

Quando as normas regulamentadoras ndo sdo respeitadas, a construgdo pode ser
responsével pelo crescimento da poluicdo. Além disso, se as edificacdes forem feitas sem o
cuidado necessdrio com o meio ambiente, podem resultar em retrabalhos e tfranstornos
posteriores.

O armazenamento incorreto de materiais pode acabar poluindo o solo, a dgua e o ar. Por
outro lado, o setor pode confribuir para a diminuicdo desses impactos ambientais com a criacdo
de sistemas de tratamento ou telhados verdes. E, de maneira mais indireta, com a construcdo de
locais arbdéreos, por exemplo.
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Esse segmento também pode ter impacto direto sobre o aquecimento global.
Principalmente devido a legislacdes e prdticas que ainda ndo preveem, por exemplo, o replantio
de drvores para minimizar os danos gerados durante uma obra. Apesar disso, muitas empresas jd
tém adotado medidas e repaginado seus projetos para que contenham mais dreas verdes. Essa é
uma forma de melhorar o bem-estar ambiental e atrair clientes.

A madeira é outro recurso muito utilizada nas obras, para uso em férmas, escoras e
esquadrias. No entanto, nem sempre hd& uma preocupacdo com a origem desses
materiais. Segundo dados, o Brasil tem grandes niveis de desmatamento ndo autorizado. Além
disso, pode ocorrer a derrubada de vegetacdo local sem que haja um planejamento e
licenciamento adequado.

Outro impacto ocorre quando ndo se atentam com o descarte incorreto de materiais,
como tintas e solventes. Esses residuos precisam ser destinados para tratamento adequado, caso
contrdrio podem contaminar o solo, as dguas e até animais e pessoas. Além disso, o setor utiliza
vdrios materigis que, em sua producdo, geram resquicios téxicos para o meio ambiente. O
cimento, por exemplo, libera enormes quantidades de gds carbdnico. Ele € um dos principais
responsdveis pelo efeito estufa na atmosfera durante seu processo de producdo.

Por outro lado, tem se potenciais impactos ambientais naturais e urbanos positivos que
precisam ser destacados: a adocdo do pavimento intertravado que contribuird para percolacdo
das aguas pluviais que incidirem sobre sua drea; os materiais excedentes serdo encaminhados
para reaproveitfamento futuro em outras obras; o enfulho gerado serd depositado em local
adequado e confrolado, de preferéncia reciclado; os materiais a serem importados — tais como
areia, brita, argila — serdo oriundos de jazidas licenciadas onde a exploracdo das mesmas é
controlada e j& previstas medidas de recuperacdo e/ou mitigacdo de impactos, assim como o
material industrializado a ser usado serd de refinarias, siderurgias, fabricantes, industrias e
distribuidoras legalmente instaladas e licenciadas, com planos rigorosos de producdo alinhada
com o ecossistema.

No mais, a captacdo e conducdo adequada das dguas pluviais garantirdo a preservacdo
do solo evitando erosdes e carregamento de detritos para os leitos d’dgua.

Fundamentacgdo legal: Inciso XIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso VIl do § 2° do art. 4°
do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro de 2023.

13. POSSIBILIDADE DE CONTRATAGAO DE PESSOA FiSICA

Neste caso ndo existe a possibilidade de contratacdo de pessoa fisica para a prestacdo
de servicos tendo em vista o volume e a diversidade de servicos e o valor da obra.

Fundamentagdo legal: Inciso IX do § 2° do art. 4° do Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de
setembro de 2023.

14. LOCACAO DE IMOVEIS

Ndo se aplica a este objeto de estudo.

Fundamentacdo legal: Quando o objeto for a locacdo de imdveis, deverd considerar tudo o
que estd disposto no inciso X do § 2° do art. 4° do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro
de 2023.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATAGCAO
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Conforme demonstrado neste estudo, a obra € uma necessidade do municipio, portanto
opina-se pela contratacdo deste objeto através de concorréncia, na forma eletrébnica, através de
contrato, sendo este o fipo de obra tecnicamente mais adequado levando-se em conta o
resultado final. No mais, tratam-se de obras de média complexidade sendo executado por
diversas empresas no mercado, permitindo a obfencdo de ampla disputa durante a
concorréncia, afim de que a Administracdo assegure a selecdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracdo PUblica.

Fundamentagdo legal: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratagcdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (inciso Xlll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e
inciso VI do § 1° do art. 4° do Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

16. FONTE DE RECURSO

A contratacdo serd custeada com recursos do Tesouro Municipal.

17. RESPONSAVEL(EIS)

Pelo exposto, concluo pela viabilidade técnica e econémica da contratacdo.

Adriano Alberto Batista Gongalves
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A284468-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

Pedreira (SP), 12 de agosto de 2024.
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ANEXO I

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM DESCRIGAO VALOR GLOBAL
Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios,
01 para os servicos de Reforma da EMEI SAO BENEDITO, localizada na Rua | R$

Alice Moreira, 86, no Bairro Centro - Pedreira/SP.

A proposta deverd estar em papel timbrado da proponente e vir assinada pelo(a) seu(ua)

representante leqgal, onde deverd constar as seguintes informacédes:

- Razdo Social, endereco completo, CNPJ, E-mail e telefone para contato;
- NUmero da Concorréncia e Processo Licitatério.

- Apresentar o(s) endereco de e-mail(s) para comunicacdo.

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

- Declaro, sob penas da lei, que ofs) objeto(s) ofertado(s) atendem todas as especificacoes
exigidas no Termo de Referéncia, e esta licitante estd ciente de todas as informagdes do edital

€ seus anexos.
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ANEXO llI

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
MUNICIiPIO DE PEDREIRA/SP
(Processo Administrativo n° 13.616/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .../..... QUE FAZEM ENTRE
S| O MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP, POR INTERMEDIO DO (A)

............................................. E et sree e e esaeeesaees

O Municipio de Pedreira/SP por intermédio do(a) ..ccoveeviieeiiieeiiieeienenn, (6rgdo
contratante), com sede NO(Q) ..coccviiiiiiiiiieece e, Nna cidade de .....ccceeeeiiiiecciiieee
/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 0 N® ...cciieeiiiieiiieeeens, neste ato representado(a) pelo(q)
......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ......, de ..... de .................... de 20...,
publicada no Didrio Oficial do Municipio em ..... de e, de ..., portador da Matricula
Funcional n° .........., doravante denominado CONTRATANTE, € 0(Q) ....cccceeeeecvvieeecnnnns, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 N% .oeeeciiieeeiieeen, sediado(a) NA e, EM e
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(A) POr .....ccccveeeeccveeeeenneennn. (nome e
funcdo no confratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos
autos, tendo em vista o que consta no Processo N° .........cveeenieen.n. e em observancia ds

disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicdvel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° 15/2024 - Processo
Licitatorio n° 46/2024, mediante as cldusulas e condigcdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é o fornecimento de materiais, equipamentos e mado de
obra necessdrios, para os servicos de Reforma da EMElI SAO BENEDITO, localizada na Rua Alice
Moreira, 86, no Bairro Centro - Pedreira/SP, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo:

ITEM DESCRICAO VALOR GLOBAL

Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessarios,
01 para os servicos de Reforma da EMEI SAO BENEDITO, localizada na Rua | R$
Alice Moreira, 86, no Bairro Centro - Pedreira/SP

1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacdo;
1.3.3. A Proposta do confratado;
1.3.4. Anexos dos documentos supracitados.

1.4. Oregime de execucdo é o de empreitada por preco global.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execucdo do objeto serd de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma
fisico-financeiro constante no Anexo VI, do Edital, a contar da emissdo da(s) Ordem(ns) de
Servicos, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. Quaisquer prorrogacoes do prazo definidos no subitem 2.1., estardo subordinadas ao art. 111
e art. 115§ 5 da Lei Federal n® 14.133/21.

2.3. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s
prazos e condicdes de conclusdo, enfrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Conftrato.

MATRIZ DE RISCO: Serd conforme descrito no tépico 10 do Estudo Técnico Preliminar.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor global da contratacdo é de R$.......... (.....), conforme consta na cldusula 1.2. deste
Contrato.

5.2. No(s) valor(es) acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objefto, inclusive fributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessdrios ao cumprimento integral do(s) objeto(s) da contratacdo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.  As medicoes serdo de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VIII do Edital.

6.2. O CONTRATANTE pagard da(s) CONTRATADA(s) pela execucdo do objeto, através da sua
tesouraria, da seguinte forma:

6.3. A contratada deverd emitir medicdo, de acordo com o prazo definido nos Cronogramas
Fisico-Financeiros, a contar da data de inicio dos servicos constante na ordem de servigcos, em
conformidade com os servicos realizados, cujo prazo de verificacdo serd de até 05 (cinco) dias
Uteis, onde o aceite importard na autorizacdo da emissdo da nota fiscal, e o pagamento ocorrerd
em até 05 (cinco) dias da liquidacdo da nota fiscal.

6.4. O prazo para liguidacdo da nota fiscal serd em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento e
aceite da nota fiscal pela Administracdo.

6.5. Cabe destacar que no caso de ndo aprovacdo, serd garantido o contraditério e ampla
defesa, e no caso de erros, serd considerado o mesmo prazo para reandlise.

6.6. A medicdo/nota fiscal deverdo vir autorizadas pelo(a)(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo da
obra, sendo que tais documentos deverdo vir com o aceite dos fiscais do confrato.

6.7. Observa-se que no caso de atraso dos servicos por culpa da(s) CONTRATADA(s), somente serd
permitida emissdo de Nota Fiscal apds concluida a etapa em que o cronograma tem que estar.

Praca Epitacio Pessoa, n° 03 - Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-013 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185

CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SAO PAULO

6.8. Em caso de atraso no pagamento devido &(s) CONTRATADA(s), o CONTRATANTE deverd
quitar o respectivo valor com a devida correcdo monetdria através do indice INPC/IBGE ou
qualquer outro indice que vir a substitui-lo.

6.9. Nos termos do art. 16, da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 1.751, de 2 de outubro de 2014, serd
exigido da(s) contratada(s) quando o pagamento for realizado, a comprovacdo da regularidade
fiscal, no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos.

6.10. Encaminhar junto com a Nota Fiscal, fambém, a Planilha de Frequéncias dos funciondrios e
guias do(s) més(es) do INSS, FGTS e PIS, devidamente recolhidas e acompanhadas com a Relacdo
dos Trabalhadores constantes no arquivo “SEFIP”, ou seja, os funciondrios constantes na planilha
de frequéncia deverdo constar na relacdo “SEFIP”. Tais documentos sdo correspondentes ao
periodo de execucdo dos servicos.

6.11. Os servicos objetos do presente contrato administrativo ficarGo sujeitos a incidéncia do
imposto de renda na fonte, conforme previsto na legislagcdo federal vigente (Instrug¢do Normativa
n° 2.145/2023 da Receita Federal do Brasil ou superveniente, que altera a Instru¢do Normativa n°
1.234/2012), para a matéria.

6.12. As retengoes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da
prestacao dos servicos contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos
cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da Constituigao de 1988.

6.13. Uma coépia da Declaragdo do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) realizada pelo
contratante Prefeitura Municipal de Pedreira/SP serd entregue ao contratado em até 60 (sessenta)
apos sua transmissdo eletrénica a Receita Federal do Brasil.

6.14. Os pagamentos serdo realizados através de transferéncia bancdria, sendo vedada a
emissdo de boleto(s) bancdrio(s), cujos dados bancdrios da(s) contratada(s) deverdo constar
na(s) Nota(s) Fiscal(is) a ser(em) emitida(s).

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas tabelas oficiais fornecidas pela
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sdo Paulo)
Boletim 194 data base agosto de 2024, cabe ressaltar que para os itens que ndo forem
localizados na tabela da CDHU serdo utilizados os da tabela FDE com data base de abril de
2024, descontados dos valores unitdrios 19,50% de BDI existentes na composicdo de seus custos.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reaqjustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INPC/IBGE,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liguidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.4.1.Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, ofs)
definitivo(s).

7.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, ofs) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O readjuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Confratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigcdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Nofificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sud
corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, s
SUQSs eXPeNsas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucdo do objeto, quanto d dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143
da Lein® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucdo do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referénciq;

8.9. Aplicar ao Confratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisGo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas &
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.10.1. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo mdximo de 01 (um) més.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.
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8.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

8.15. Redlizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.16. Assegurar que o ambiente de frabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca
e saude no trabalho, quando o servigco for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.17. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
aginda gue vinculados ¢ execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8.18. Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contfratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, inclusive as constantes no Termo de Referéncia, assumindo como exclusivamente seus 0s
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacoes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. Alindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo
ou enfidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo o©os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantfia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos
danos sofridos;
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9.7. Efetuar comunicacdo ao Confratante, assim que fiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. N&o confratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
b) certid@o conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Confratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessods ou
bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessdrio d execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia das normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam ds especificacdes do memorial descritivo ou
insfrumento congénere.

9.17. NGo permitir a ufilizacdo de qualquer frabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do confrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, fodas as condi¢coes exigidas para habilitacdo na licitacdo;
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9.19. Cumeprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar areserva de cargos a gque se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do confrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
pardgrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da confratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.25. Atender &s solicitacdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do confrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas & execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.26. Instruir seus empregados quanto d necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alerfando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

9.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas do Contratante.

9.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgdos,
se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacdo.

9.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagcdo aplicdvel.

9.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niUmero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e situacdo
das atfividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.33. Refazer, ds suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.
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9.34. Utilizar, se for o caso, somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

9.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instfrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vdlidos,
conforme artigo 17, inciso ll, da Lei n® 6.938, de 1981, e legisla¢gdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo fransporte e armazenamento
exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria; e

9.35.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado deverd
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.36.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

9.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.36.2.1. Residuos Classe A (reutilizGveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

Praca Epitacio Pessoa, n° 03 - Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-013 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185

CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br 5z



. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

SRR ESTADO DE SAQ PAULO
T

9.36.2.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de
modo a permitir a sua ufilizacdo ou reciclagem futura.

9.36.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.36.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, fransportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.36.3. Em nenhuma hipdétese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
d’dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas.

9.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estéo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.37. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

9.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites mdaximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o fipo de fonte.

9.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acUstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagcdo correlata.

9.38. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

9.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecoes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servico de engenharia.

9.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessdrias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacoes.
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9.41. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto cos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacdo etfc.).

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
confratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimind-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contfratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsével por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante poderd readlizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Confratante, prorrogdavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipbteses previstas na LGPD.

10.11.0 contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

10.12.0s contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados d
autoridade nacional.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A confratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de
2021, na modalidade ....................., em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

11.2. O contratado apresentard, no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancdria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
conftrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o confratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto.

11.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.

11.7. A garantia assegurard, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2.  Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo & contratada; e

11.7.3. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pelo confratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados em item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
no Banco do Brasil, com correcdo monetdria.

11.10.Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

11.11.No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12.No caso de alteragcdo do valor do confrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser qgjustada ou renovada, seguindo os mesmos par@metros utilizados quando da
confratacdo.
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11.13.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualguer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo mdximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.14.0 Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.° 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.15.Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importéncias depositadas em dinheiro a ftitulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do confratante, mediante termo circunstanciado, de que o confratado cumpriu
todas as cldusulas do contrato;

11.16.A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.17.0 garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes d contratada.

11.18.0 confratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Conftrato.

11.19.A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano d Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou o interesse coletivo;

c) der causa d inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retfardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao confratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:
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i) Adverténcia, quando o contratado der causa d inexecucdo parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de
2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e "d"” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14,133, de 2021);
i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", "g" e “h"” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas "“b", “c" e “d", que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,5% (meio por cento) a 15% (quinze por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias Uteis;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o mdximo de 2% (dois por cento), pela inobservéncia do prazo
fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(3) Compensatodria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15%
(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
(4) Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Conftrato.
(5) Para infracdo descrita na alinea “b"” do subitem 12.1, a multa serd de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
(6) Para infracdes descritas na alinea “d" do subitem 12.1, a multa serd de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1., a multa serd de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Confratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

12.4. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lein° 14.133, de 2021).

12.4.1.  Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.42. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art.
156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.43. Previamente ao encaminhamento d cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo mdximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancdes readlizar-se-G em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput

Praca Epitacio Pessoa, n° 03 - Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-013 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185

CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SAO PAULO

e pardgrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunst@ncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de infegridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prdtica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusd@o patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdécios com poderes de
administracdo, G pessoa juridica sucessora ou d empresa do mesmo ramo com relacdo de
coliga¢cdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10.As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11.0s débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros confratos administrativos que o contratado possua com o mesmo oérgdo ora
confratante.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo
do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
confratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangcdes administrativas;
e
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b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a contfinuidade da execucdo contratual.

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido de:
13.5.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizacdes e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungcdo na licitacdo
ou atfue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°
14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGCAO ORGCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da Dotacdo
Orcamentdria n°:

Unidade: 02.18.02 FUNDEB - 30%

Funcional: 12.361.0007.2066.0000 Fundeb 30% - Manutencdo
Categoria Econémica: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES
Cédigo de Aplicagdo: 274.000

Fonte Recurso: 0.02.00

Ficha: 4341

N° da reserva: 439

Valor Reservado: R$ 54.845,19

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo
da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo confratante, segundo as disposicdes confidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais hormas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.
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16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracoes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contfratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do confrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo méaximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do confrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao
art. 8°,§2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreira, Estado de S&o Paulo, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Pedreirq, ... de ....... de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO IV
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO
CONCORRENCIA N° 15/2024 — PROCESSO LICITATORIO N° 46/2024
CONTRATANTE: Municipio de Pedreira/SP
CONTRATADA:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios para os servicos de
Reforma da EMEISAO BENEDITO, localizada na Rua Alice Moreira, 86, no Bairro Centro -
Pedreira/SP.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucdo
contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo
Paulo, cujo trémite processual ocorrerd pelo sistema eletrdénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrbnico, em consond&ncia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Conftas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o arfigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cdédigo de
Processo Civil;

d) as informacdes pessoaqis dos responsdveis pela contratante e interessados estdo cadastradas
no maédulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no Artigo
2° das Instrucoes n° 01/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizagcdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, Nos prazos € nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesq, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME ou RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:
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Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

FISCAL(IS) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:
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Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatfura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsdvel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a prdatica do ato juridico, na condicdo de
ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsdveis por acdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagcdo; de responsdveis por processos licitatérios; de
responsdaveis por prestacdes de contas; de responsdveis com atribuicdes previstas em atos legais
ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipdtese de prestacdes de contas, caso o signatdrio do parecer conclusivo seja distinto daqueles
j& arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, serd ele objeto de notificacdo
especifica. (inciso acrescido pela Resolucdo n° 11/2021).
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QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

TIPO DE OBRA: Reforma de escola

ITEM SIGLA PERCENTUAL

ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,83%

SEGURO E GARANTIA SG 0,50%

RISCO R 0,50%

DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10%

LUCRO L 3,57%

TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%

TRIBUTOS (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%

BDI COM desonerag¢ao (Formula Acérddo TCU) BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da Férmula:

[(1-+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-CP-ISS-CRPB)]-1

19,50%

Aparecida Geovana Taina da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU: A302253-6



QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

TIPO DE OBRA: Reforma de escola
ITEM SIGLA PERCENTUAL
ADMINISTRACAO CENTRAL AC
SEGURO E GARANTIA SG
RISCO R
DESPESAS FINANCEIRAS DF
LUCRO L
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS
TRIBUTOS (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB
BDI COM desonerag¢ao (Formula Acérddo TCU) BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da Férmula:

[(1-+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-CP-ISS-CRPB)]-1

0,00%




PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Objeto: Reforma da EMEI Séo Benedito

Enderego: Rua Alice Moreira, 86 - Centro - Pedreira-SP
Data da Elaboragao: 03/10/2024

S NN

Prefeitura de

"

Fonte: Valores retirados da tabela CDHU 195 com desoneragéo (vigéncia a partir de agosto/2024 e tabela FDE (vigéncia a partir de
abril/2024), na tabela FDE fora descontado os 19,50 % do BDI existente na tabela.

Item Fonte_ dos Cédigt?s dos Titulos dos Servigos un Qtde. Pr. Unit. Pr. Total
Servigos Servigos
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 CDHU 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentagédo para alambrado ou UN 48,00 R$ 24.14 R$ 1.158.72
fechamento
1.2 CDHU 04.09.160 |Retirada de entelamento metalico em geral M2 | 149,42 R$ 3,92 R$ 585,73
1.3 CDHU 55.01.140 |Limpeza de superficie com hidrojateamento M2 89,36 R$ 7,56 R$ 675,56
1.4 CDHU 02.03.120 |Tapume fixo para fechamento de areas, com portdo M2 180,00 R$ 104,77 R$ 18.858,60
15 CDHU 03.02.040 Pemphgao man_ual de alvenaria de elevacéo ou elemento vazado, M3 15,60 RS$ 74.28 RS 1.158,77
incluindo revestimento
1.6 CDHU 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 42,50 R$ 46,43 R$ 1.973,28
Remogéo de entulho separado de obra com cagcamba metalica -
1.7 CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 93,03 R$ 107,65 R$ 10.014,68
metal
Total do Item R$ 34.425,34
2. GRADIL FECHAMENTO
Setorizagao com gradil
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL
2.1 FDE 16.01.029 ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) M 95,00 R$ 898,34 R$ 85.342,30
2.2 CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 | 143,40 R$ 26,25 R$ 3.764,25
2.3 CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 | 143,40 R$ 31,08 R$ 4.456,87
Subtotal R$ 93.563,42
Reparo mureta e muro existente
2.4 CDHU 17.01.020 |Argamassa de regularizagéo e/ou protegao M3 7,38 R$ 757,58 R$ 5.590,94
2.5 CDHU 03.10.140 |Remocéao de pintura em massa com lixamento M2 | 491,88 R$ 5,78 R$ 2.843,07
2.6 CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 | 491,88 R$ 31,08 R$ 15.287,63
27 CDHU 03.10.080 Remogéo d? p.lntura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 20,00 RS 15,19 RS 303,80
produtos quimicos
2.8 CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 20,00 R$ 44,75 R$ 895,00
Subtotal R$ 24.920,44
Total do Item R$ 118.483,86
3. GRAMADO TALUDE
3.1 CDHU 34.02.100 |Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 | 226,13 R$ 17,22 R$ 3.893,96
Total do Item R$ 3.893,96
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4. REFORMA COZINHA
Servigos preliminares
4.1 CDHU 03.02.040 Pemphgao man_ual de alvenaria de elevacéo ou elemento vazado, M3 5,68 R$ 74.28 RS$ 421.91
incluindo revestimento
4.2 CDHU 03.04.020 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 114,41 R$ 11,14 R$ 1.274,53
4.3 CDHU 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 2,00 R$ 57,65 R$ 115,30
4.4 CDHU 17.01.020 |Argamassa de regularizagao e/ou protecédo M3 3,43 R$ 757,58 R$ 2.598,50
4.5 CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 3,00 R$ 7,04 R$ 21,12
46 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada M2 1,50 R$ 13,54 RS 20,31
de baguete
4.7 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessoérios UN 1,00 R$ 40,62 R$ 40,62
4.8 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral M2 0,48 R$ 28,83 R$ 13,84
49 CDHU 14.04.210 |Alvenaria de bloco ceramico de vedacao de 14 cm M2 0,48 R$ 80,28 R$ 38,53
410 | CDHU 04.03.020 |Retirada de telhamento em barro M2 8,75 R$ 14,86 R$ 130,03
4.11 CDHU 04.02.090 |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro M2 8,75 R$ 16,47 R$ 144,11
Remogéo de entulho separado de obra com cagcamba metalica -
412 | CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 15,53 R$ 107,65 R$ 1.671,80
metal
Subtotal R$ 6.490,60
Pisos e revestimentos
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
413 CDHU 18.08.090 |ntgrni1 e.ambllen.te com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, M2 93,55 RS 138,28 R$ 12.936,09
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
414 CDHU 03.10.140 Remogé&o de pintura em massa com lixamento M2 35,53 R$ 5,78 R$ 205,36
415 | CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 35,53 R$ 31,08 R$ 1.104,27
Subtotal R$ 14.245,72
Loucas e metais
416 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada' em granito, com frontéo, espessura de 2 cm, M2 1,50 RS 928,44 RS 1.392,66
acabamento polido
417 | CDHU 44.06.400 [Cuba em aco inoxidavel simples de 500x400x300mm UN 1,00 R$ 526,59 R$ 526,59
418 | cDHU 44.03.430 'IE')c;lr:?;g"curta sem rosca para uso geral, em latao fundido cromado, UN 1,00 RS 48,95 RS 48,95
Subtotal R$ 1.968,20
Esquadrias
419 | CDHU 26.01.230 |Vidro fantasia de 3/4 mm M2 1,50 R$ 207,97 R$ 311,96
420 | cDHU 03.10.100 Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 378 RS 8,48 RS 32,05
lixamento
4.21 CDHU 23.09.040 |Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 2,00 R$ 614,54 R$ 1.229,08
422 | CDHU 33.12.011 |Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 7,56 R$ 45,15 R$ 341,33
423 | CDHU 03.10.080 Remogéo d(? p'lntura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 520 R$ 15,19 RS 78.99
produtos quimicos
4.24 CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 5,20 R$ 44,75 R$ 232,70
Subtotal R$ 2.226,11
Total do Item R$ 24.930,63
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5. CONSTRUGAO DEPOSITO / BH / LAVANDERIA
Servigos preliminares
5.1 CDHU 03.01.020 |Demoligdo manual de concreto simples M3 5,25 R$ 204,27 R$ 1.072,42
5.2 CDHU 05.10.020 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o até o 2° km M3 9,93 R$ 8,66 R$ 85,99
53 CDHU 07.01.010 |Escavacgéo e carga mecanizada para exploragéo de solo em jazida M3 9,93 R$ 17,69 R$ 175,66
54 CDHU 06.11.020 |Reaterro manual para simples regularizagdo sem compactacao M3 9,93 R$ 7,99 R$ 79,34
55 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 99,30 R$ 3,67 RS 364,43
controle do proctor normal
56 CDHU 02.09.030 Limpeza rnarya] dg terrgrlo, inclusive troncos a'te 5 t.;m de diametro, M2 53,80 R$ 7.43 RS 399,73
com caminhdo a disposi¢édo dentro da obra, até o raio de 1 km
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica -
57 CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 6,82 R$ 107,65 R$ 734,17
metal
Subtotal R$ 2.911,74
Infraestrutura
Broca em concreto armado
5.8 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 42,00 R$ 75,17 R$ 3.157,14
Subtotal R$ 3.157,14
Bloco de Ligagao
= 2 o - -
59 CDHU 06.02.020 Ezc?nvagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até M3 3.08 R$ 55,71 RS$ 171,59
5.10 | CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacéo M2 20,16 R$ 96,29 R$ 1.941,21
5.11 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 87,36 R$ 10,13 R$ 884,96
512 | CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,02 R$ 500,13 R$ 1.010,26
513 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 2,02 R$ 156,64 R$ 316,41
Subtotal R$ 4.324,43
Viga Baldrame
= 2 o - -
514 | cbHU 06.02.020 Ifssc?nvagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até M3 471 R$ 55.71 RS 262,39
5.15 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao M2 47,12 R$ 96,29 R$ 4.537,18
5.16 | CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 270,26 R$ 10,13 R$ 2.737,73
5.17 | CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,71 R$ 500,13 R$ 2.355,61
5.18 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo M3 4,71 R$ 156,64 R$ 737,77
519 | CDHU 32.17.030 Impermeabll~|zagao em argamassa polimérica para umidade e agua M2 62,84 RS 13.29 RS 835,14
de percolagéo
Subtotal R$ 11.465,82
Superestrutura
Pilares
5.20 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 16,80 R$ 248,46 R$ 4.174,13
5.21 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 135,52 R$ 10,13 R$ 1.372,82
5.22 CDHU 11.01.130 |[Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,68 R$ 500,13 R$ 840,22
5.23 | CDHU 11.16.040 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo M3 1,68 R$ 156,64 R$ 263,16
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Viga Intermediaria

5.24 | CDHU 09.01.030 |Forma em madeira comum para estrutura M2 47,12 R$ 248,46 R$ 11.707,44
525 | CDHU 10.01.040 |[Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 270,26 R$ 10,13 R$ 2.737,73
5.26 | CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,71 R$ 500,13 R$ 2.355,61
5.27 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 4,71 R$ 156,64 R$ 737,77
Subtotal R$ 17.538,55
Fechamento em alvenaria
5.28 | CDHU 14.10.111  |Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 cm - classe C M2 | 216,90 R$ 88,62 R$ 19.221,68
529 | CDHU 17.02.020 [Chapisco M2 | 433,80 R$ 6,66 R$ 2.889,11
5.30 | CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 | 433,80 R$ 26,25 R$ 11.387,25
5.31 CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 | 433,80 R$ 31,08 R$ 13.482,50
Subtotal R$ 46.980,54
Piso
5.32 CDHU 11.18.040 |[Lastro de pedra britada M3 2,27 R$ 206,94 R$ 469,75
5.33 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 4,55 R$ 714,89 R$ 3.252,75
Subtotal R$ 3.722,50
Pisos e revestimentos
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
534 CDHU 18.08.090 |ntgrni1 e.ambllen.te com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, M2 75,50 RS 138,28 R$ 10.440,14
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e
535 | CDHU 18.08.100 am_b|eAnte_ com’ac_:esso ao exterior, grupo de absorgao Bla, M 38,90 RS 28.40 RS$ 1.104,76
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
536 | CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira e_m granito, espessura de 2 cm e largura até 20 M 5,50 RS 165,04 R$ 907,72
cm, acabamento polido
Subtotal R$ 12.452,62
Cobertura
537 | CDHU 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 M2 45,50 RS 159,41 R$ 7.253,16
(8+4) e capa com concreto de 25 MPa
538 CDHU 15.03.030 Ei?‘rtr;?:lmento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem KG | 273,00 RS 26,14 R$ 7.136,22
539 | CDHU 16.13.130 Telhamento em chapa de ago cc?m plntura polles.ter, tipo sanduiche, M2 4550 RS 148,96 RS 6.777.68
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
5.40 CDHU 33.01.350 Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante M2 45,50 R$ 16,70 R$ 759,85
5.41 CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rigido bran_co PxB corp V|rolla e anel d~e borracha, linha M 6,00 RS 71.41 R$ 428,46
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
Subtotal R$ 22.355,37
Platibanda - Cobertura
5.42 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 52,08 R$ 10,13 R$ 527,57
543 | CDHU 09.01.030 |Forma em madeira comum para estrutura M2 6,24 R$ 248,46 R$ 1.550,39
5.44 | CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,62 R$ 500,13 R$ 310,08
545 | CDHU 11.16.060 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,62 R$ 108,20 R$ 67,08
546 | CDHU 14.04.210 |Alvenaria de bloco ceramico de vedacao de 14 cm M2 36,27 R$ 80,28 R$ 2.911,76
547 | CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 72,54 R$ 31,08 R$ 2.254,54
5.48 | CDHU 17.02.020 [Chapisco M2 72,54 R$ 6,66 R$ 483,12
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Embogo desempenado com espuma de poliéster

M2

72,54

R$ 26,25

R$ 1.904,18
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550 | CDHU 16.33.102 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,50 m M 17,50 R$ 124,22 R$ 2.173,85
Subtotal R$ 12.182,57
Esquadrias
5.51 CDHU 23.09.040 |Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 2,00 R$ 614,54 R$ 1.229,08
552 | CDHU 25.02.050 |Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial M2 1,68 R$ 482,68 R$ 810,90
553 | CDHU 24.02.290 |Porta/portao de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 3,15 R$ 1.290,64 R$ 4.065,52
554 | CDHU 25.01.050 |Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial M2 0,48 R$ 405,29 R$ 194,54
555 | CDHU 25.01.070 |Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial M2 0,48 R$ 317,24 R$ 152,28
5.56 | CDHU 33.12.011 |Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 6,72 R$ 45,15 R$ 303,41
5.57 | CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 6,30 R$ 44,75 R$ 281,93
Subtotal R$ 7.037,66
Loucgas e metais
558 | CDHU 44.01.800 |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros| CJ 1,00 R$ 809,42 R$ 809,42
5.59 CDHU 44.20.280 |Tampa de pléstico para bacia sanitaria UN 1,00 R$ 45,70 R$ 45,70
5.60 CDHU 44.01.240 Lavatoério em louga com coluna suspensa UN 1,00 R$ 570,03 R$ 570,03
5.61 CDHU 44.01.310 |Tanque de louga com coluna de 30 litros UN 1,00 R$ 964,88 R$ 964,88
562 | CDHU 44.03.370 Torneira curta cor_n ros’ca para uso geral, em latdo fundido sem UN 1,00 RS$ 51,76 RS 51,76
acabamento, DN= 1/2
563 | CDHU 44.20.010 [Sifao plastico sanfonado universal de 1° UN 2,00 R$ 27,07 R$ 54,14
564 | CDHU 44.20.110 |[Engate flexivel de PVC DN=1/2" UN 1,00 R$ 11,79 R$ 11,79
5.65 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1,00 R$ 65,16 R$ 65,16
5.66 | CDHU 44.03.050 [Dispenser papel higiénico em ABS para rolao 300 / 600 m, com visor| UN 1,00 R$ 74,58 R$ 74,58
5.67 CDHU 44.20.640 [Valvula de metal cromado de 1 1/2° UN 1,00 R$ 78,42 R$ 78,42
568 | CDHU 44.03.645 Torneira de m_esa ?utoma'hca, acionamento hidromecanico, em latdo UN 1,00 RS 149,28 RS 149,28
cromado, DN= 1/2°ou 3/4
5.69 | CDHU 44.04.050 |Prateleira em granito com espessura de 3 cm M2 8,73 R$ 833,39 R$ 7.275,49
Subtotal R$ 10.150,65
Elétrica
570 | CDHU 37.03.210 Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 24 DIN UN 1,00 R$ 604,92 R$ 604,92
/ 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes
5.71 CDHU 40.07.010 |Caixaem PVCde4 x2’ UN 8,00 R$ 14,43 R$ 115,44
5.72 CDHU 40.07.040 [Caixa em PVC octogonal de 4" x 4° UN 6,00 R$ 17,35 R$ 104,10
5.73 CDHU 38.19.030 ilitroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 M 46,00 RS 16,13 R$ 741,98
> - . ~
574 | cDHU 39.02.016 ?gobco de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 115,50 RS 4.24 RS 489,72
5.75 | CDHU 39.02.020 |Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C | M 22,50 R$ 6,59 R$ 148,28
576 | CDHU 40.04.450 ([Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CcJ 2,00 R$ 25,42 R$ 50,84
5.77 | CDHU 40.04.480 |Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CcJ 5,00 R$ 33,58 R$ 167,90
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579 | CDHU 41.10.500 Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, UN 1,00 RS 1.127.64 RS 1.127.64
altura de 4,00 m
580 | CDHU 41.11.116 Lumlnarja L_ED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 UN 1,00 RS 266,40 RS 266,40
Im - poténcia de 50W
5.81 CDHU 41.02.562 I;gmwpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a UN 6,00 RS 65,99 RS 395,94
Subtotal R$ 4.289,70
Hidraulica
5.82 CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rigido bran_co PxB corp wrolg e anel d~e borracha, linha M 18.98 RS 71.41 RS 1.355,36
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
5.83 CDHU 46.02.050 Tubo de PVC rigido bran_co PxB cqm wrgla e anelfje borracha, linha M 6,00 RS 42,52 R$ 255,12
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
584 | CDHU 46.02.010 Tubo de PV_C rigido b.rancoz pontas |I§aS, soldavel, linha esgoto série M 1,50 R$ 34.20 RS 51.30
normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes
5.85 | CDHU 49.01.020 [Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 2,00 R$ 91,91 R$ 183,82
586 | CDHU 46.01.020 Tubo cie PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive M 25,90 RS 28.70 R$ 743.33
conexdes
5.87 CDHU 46.01.050 Tubo (ie PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive M 6,00 RS 47,24 RS 283,44
conexdes
588 | CDHU 47.02.020 Reglstro de gavet_a em latdo fundido cromado com canopla, DN= UN 2.00 RS 96,87 RS 193,74
3/4’ - linha especial
589 | CDHU 47.02.050 Reglstro de gavet_a em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1 UN 2.00 RS 180,30 RS 360,60
1/2" - linha especial
5.90 FDE 16.08.028 [CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00 R$ 523,46 R$ 523,46
Subtotal R$ 3.950,17
Total do Item R$ 169.169,79
6. PATIO ABERTO
Piso
6.1 CDHU 11.18.040 ([Lastro de pedra britada M3 2,85 R$ 206,94 R$ 589,78
6.2 CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 5,70 R$ 714,89 R$ 4.074,87
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area
6.3 CDHU 18.08.032 |externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorgéo Bla, M2 57,00 R$ 131,22 R$ 7.479,54
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
6.4 FDE 16.05.004 [CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 8,50 R$ 42,19 R$ 358,62
6.5 CDHU 24.02.040 |Porta/portao tipo gradil sob medida M2 2,10 R$ 931,65 R$ 1.956,47
Total do Item R$ 14.459,28
7. ABRIGO GAS
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE
& FDE 08.80.040 REDES DE DISTRIB.DE GASES COMBUST.NBR 15526/07 UN 1,00 R$ 1.463,82 R$ 1.463,82
7.2 CDHU 45.02.040 |Entrada completa de gas GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00 R$ 7.089,09 R$ 7.089,09
Total do Item R$ 8.552,91
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8. COBERTURA CORREDOR DE ENTRADA
SERVICOS PRELIMINARES
8.1 CDHU 04.03.020 |Retirada de telhamento em barro M2 10,36 R$ 14,86 R$ 153,95
8.2 CDHU 03.01.020 |Demoligdo manual de concreto simples M3 0,63 R$ 204,27 R$ 128,69
8.3 CDHU 04.02.090 |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro M2 10,36 R$ 16,47 R$ 170,63
8.4 CDHU 03.01.040 |Demoligdo manual de concreto armado M3 0,83 R$ 371,40 R$ 308,26
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica -
8.5 CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 2,90 R$ 107,65 R$ 312,19
metal
Subtotal R$ 1.073,72
INFRAESTRUTURA
8.6 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 45,00 R$ 75,17 R$ 3.382,65
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até
8.7 CDHU 06.02.020 15m M3 2,54 R$ 55,71 R$ 141,50
8.8 CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacéo M2 14,40 R$ 96,29 R$ 1.386,58
8.9 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 88,16 R$ 10,13 R$ 893,06
8.10 | CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,16 R$ 500,13 R$ 1.080,28
8.11 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo M3 2,16 R$ 156,64 R$ 338,34
Subtotal R$ 7.222,41
SUPERESTRUTURA
8.12 | CDHU 09.01.030 |Forma em madeira comum para estrutura M2 34,44 R$ 248,46 R$ 8.556,96
8.13 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 135,42 R$ 10,13 R$ 1.371,80
8.14 CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,72 R$ 500,13 R$ 860,22
8.15 | CDHU 11.16.060 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,72 R$ 108,20 R$ 186,10
8.16 | CDHU 15.01.310 |Estrutura em tergas para telhas de barro M2 | 121,03 R$ 112,71 R$ 13.641,29
8.17 | CDHU 16.02.030 |Telha de barro tipo romana M2 | 121,03 R$ 66,52 R$ 8.050,92
8.18 | CDHU 15.20.020 |Fornecimento de pecgas diversas para estrutura em madeira M3 0,38 R$ 5.532,12 R$ 2.102,21
8.19 | CDHU 33.05.010 |Verniz fungicida para madeira M2 | 121,03 R$ 23,32 R$ 2.822,42
8.20 CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rigido bran_co PxB corp wrolg e anel d~e borracha, linha M 22,00 RS 71,41 R$ 1.571,02
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
8.21 CDHU 16.33.102 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,50 m M 106,49 R$ 124,22 R$ 13.228,19
8.22 | CDHU 17.02.020 [Chapisco M2 34,44 R$ 6,66 R$ 229,37
8.23 | CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 34,44 R$ 26,25 R$ 904,05
8.24 CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 34,44 R$ 31,08 R$ 1.070,40
Subtotal R$ 54.594,95
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ELETRICA
8.25 | CDHU 40.07.010 ([Caixaem PVCde4 x2’ UN 1,00 R$ 14,43 R$ 14,43
8.26 CDHU 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa (oA] 1,00 R$ 48,94 R$ 48,94
8.27 CDHU 37.13.600 gcl)sﬁmtor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até UN 1,00 RS 32,04 RS 32,04
828 | CDHU 38.19.030 il;troduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 M 6.00 R$ 16,13 R$ 96.78
8.29 | CDHU 38.01.040 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessorios M 39,35 R$ 29,55 R$ 1.162,79
S . ~
830 | cDHU 39.02.016 ?gobco de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 90,70 RS 4,24 RS 384,57
8.31 CDHU 41.02.551 Iégmwpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a UN 12,00 RS 25,87 R$ 310,44
Subtotal R$ 2.049,99
Total do Item R$ 64.941,07
9. AR CONDICIONADO
91 CDHU 43.07 340 g_rrfjc/)rr]\dwlonado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 cJ 2.00 RS 4.988 64 R$ 9.977.28
9.2 CDHU 43.07.330 g_rr(L:EEdlmonado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 cJ 2.00 R$ 3.732,08 RS 7.464.16
F 03.000.0245 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12
9.3 CDHU e 35' mm, para tubulagdo agua quente e refrigeracéo, didmetro de 5/8° M 63,15 R$ 5,31 R$ 335,33
(cobre) ou 1/4° (ferro)
0.08.000.0630 | Tubo de cobre flexivel para sistema de ar condicionado, espessura
9.4 CDHU 06 1/32" - diametro 5/8" (0,346 kg/m) M 63,15 R$ 30,94 R$ 1.953,86
95 CDHU 37.13.630 ?(l)skmtor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 5,00 RS 134,47 RS$ 672,35
9.6 CDHU 40.07.010 ([Caixaem PVC de4 x 2’ UN 9,00 R$ 14,43 R$ 129,87
9.7 CDHU 39.02.020 |Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C | M | 1258,60 R$ 6,59 R$ 8.294,17
98 CDHU 38.19.210 E‘ISe:;cr)T(]juto de PVC corrugado flexivel reforgado, didmetro externo de M 629,30 RS 16,61 R$ 10.452,67
9.9 CDHU 38.01.060 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessorios M 21,00 R$ 36,25 R$ 761,25
9.10 CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 12,80 R$ 31,08 R$ 397,82
Total do Item R$ 40.438,76
10. CONSTRUCAO DE ESCADA
SERVICOS PRELIMINARES
10.1 CDHU 03.02.040 !Dempllgao manyal de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, M3 219 R$ 74,28 RS 162,67
incluindo revestimento
= 2 o - j
102 | cphu 06.02.020 Ezc?nvagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até M3 12,98 R$ 55,71 RS 723,12
10.3 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo M3 12,98 R$ 17,33 R$ 224,94
10.4 CDHU 03.01.040 Demoligdo manual de concreto armado M3 1,11 R$ 371,40 R$ 412,25
Remogéo de entulho separado de obra com cagcamba metalica -
10.5 | CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 4,29 R$ 107,65 R$ 461,82
metal
Subtotal R$ 1.984,80
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ESCADA
10.6 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 12,00 R$ 75,17 R$ 902,04
10.7 CDHU 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 19 cm - classe C M2 12,48 R$ 106,84 R$ 1.333,36
10.8 | CDHU 17.02.020 [Chapisco M2 12,48 R$ 6,66 R$ 83,12
10.9 CDHU 17.02.140 Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 12,48 R$ 26,25 R$ 327,60
10.10| CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 21,63 R$ 31,08 R$ 672,26
10.11( CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacéo M2 10,80 R$ 96,29 R$ 1.039,93
10.12 ( CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 84,94 R$ 10,13 R$ 860,44
10.13( CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,08 R$ 500,13 R$ 540,14
10.14 | CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo M3 1,08 R$ 156,64 R$ 169,17
1015| cbHU 15.03.030 Ei?‘rtr;?;lmento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem KG 72,19 RS 26,14 RS 1.887,05
1016 | cpHU 15.03.150 Forneglmento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, KG 90,30 RS 16,64 R$ 1.502,59
sem pintura
10.17 | CDHU 33.01.350 Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante M2 15,05 R$ 16,70 R$ 251,34
10.18 | CDHU 33.07.130 Pintura epdxi bicomponente em estruturas metélicas KG 162,49 R$ 4,67 R$ 758,83
10.19| CDHU 10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago KG 9,64 R$ 9,89 R$ 95,34
1020| cpHU 16.13.130 Telhamento em chapa de ago cgm plntura polles.ter, tipo sanduiche, M2 15,05 R$ 148,96 R$ 2.241,85
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
10.21( CDHU 16.33.102 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,50 m M 2,40 R$ 124,22 R$ 298,13
1022 | cDHU 46.02.070 Tubo de PVC rigido bran_co PxB corp V|rolla e anel d~e borracha, linha M 240 R$ 71,41 R$ 171,38
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
10.23| CDHU 24.03.310 Corrimao tubular em ago galvanizado, diametro 1 1/2° M 4,00 R$ 218,39 R$ 873,56
1024 | CDHU 17.05.100 ,3:;2 com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 M3 111 RS 977,61 R$ 1.085,15
Subtotal R$ 15.093,28
PORTAO E GRADIL LATERAL
1025| cDHU 34.05.260 Qradll em ago gallvanlzado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e M2 18,70 R$ 513,61 R$ 9.604,51
pintura eletrostatica
10.26 [ CDHU 24.02.060 |Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida M2 3,78 R$ 966,58 R$ 3.653,67
10.27 | CDHU 24.02.040 [Porta/portéo tipo gradil sob medida M2 2,09 R$ 931,65 R$ 1.947,15
10.28 | CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 11,74 R$ 44,75 R$ 525,37
Subtotal R$ 15.730,70
INTERFONE
1029 | CDHU 38.13.010 Eletroduto c?o_rrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, M 7.00 RS 6,43 R$ 45,01
com acessorios
1030 | CDHU 38.19.030 il;troduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 M 3,00 RS$ 16,13 RS 48,39
10.31( CDHU 40.07.010 |Caixaem PVCde4 x2’ UN 2,00 R$ 14,43 R$ 28,86
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10.32( CDHU 66.02.130 |Porteiro eletrdnico com um interfone CJ 1,00 R$ 220,58 R$ 220,58
Subtotal R$ 342,84
Total do Item R$ 33.151,62
11. INSTALAGAO DE LETREIRO
BASE
11.1 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 10,00 R$ 75,17 R$ 751,70
11.2 | CDHU 14.10.121 |Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 19 cm - classe C M2 4,84 R$ 106,84 R$ 517,11
11.3 | CDHU 17.02.020 [Chapisco M2 21,78 R$ 6,66 R$ 145,05
11.4 | CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 21,78 R$ 26,25 R$ 571,73
11.5 CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 21,78 R$ 31,08 R$ 676,92
11.6 | CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacéo M2 11,28 R$ 96,29 R$ 1.086,15
1.7 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 88,70 R$ 10,13 R$ 898,53
11.8 | CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,13 R$ 500,13 R$ 565,15
11.9 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo M3 1,13 R$ 156,64 R$ 177,00
Subtotal R$ 5.389,34
ELETRICA
11.10| cDHU 38.13.010 Eletroduto (':olrrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, M 75,40 RS 6,43 RS 484,82
com acessorios
1111| cpru 40.02.020 ggr);amde passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x UN 6,00 R$ 27.85 R$ 167.10
Luminaria LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de
1112 CDHU 41.11.711 11838 a 12150 Im, eficiéncia minima 107 Im/W - poténcia de 86 UN 4,00 R$ 565,93 R$ 2.263,72
W/120 W
> y ~
1113 | cphU 39.02.016 ?gobco de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 150,80 RS 4.24 R$ 639,39
Subtotal R$ 3.555,03
Total do Item R$ 8.944,37

Aparecida Geovana Taina da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU - SP: A302253-6

Subtotal Geral

R$ 521.391,59

BDI

19,5 %

R$ 101.671,36

Total Geral

R$ 623.062,95

Rua Anténio Vicente Castelo, 180 - Parque Bela Vista - Pedreira-SP CEP 13.920-000
Telefone - (19) 3852-2228 e-mail - obras@pedreira.sp.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EDREIRA

I
[k

OBRA |Reforma da EMEI S&o Benedito
LOCAL |Enderego: Rua Alice Moreira, 86 - Centro - Pedreira-SP P S
ITEM DESCRIGAO 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias TOTAL
o 9
1 Servigos preliminares 50,00% 50,00% R$ 34.425,34
R$ 17.212,67 R$ 17.212,67
o 9 o 9 o
2 Gradil fechamento 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 118.483,86
R$ 23.696,77 R$ 23.696,77 R$ 23.696,77 R$ 23.696,77 R$ 23.696,78
o
3 Gramado talude 100,00% R$ 3.893,96
R$ 3.893,96
0 o 0 o o
4 Reforma cozinha 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 24.930,63
R$ 4.986,12 R$ 4.986,12 R$ 4.986,13 R$ 4.986,13 R$ 4.986,13
o » 9 o 9 o 9 o 9
5 Construgéo depésito / bh / lavanderia 6,25% 6,25% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% RS 169.169,79
R$ 10.573,12 R$ 10.573,12 R$ 21.146,22 R$ 21.146,22 R$ 21.146,22 R$ 21.146,22 R$ 21.146,22 R$ 21.146,22 R$ 21.146,23
9 o
6 Patio aberto 50,00% 50,00% R$ 14.459,28
R$ 7.229,64 R$ 7.229,64
o 0
7 |Abrigo gés 50,00% 50,00% R$ 8.552,91
R$ 4.276,45 R$ 4.276,46
9 o 0 o
8 Cobertura corredor de entrada 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 64.941,07
R$ 16.235,26 R$ 16.235,27 R$ 16.235,27 R$ 16.235,27
o 9 o 9
9 Ar condicionado 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 40.438,76
R$ 10.109,69 R$ 10.109,69 R$ 10.109,69 R$ 10.109,69
o 0 o 0 o
10 Construgdo escada 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 33.151,62
R$ 6.630,32 R$ 6.630,32 R$ 6.630,32 R$ 6.630,33 R$ 6.630,33
o 9
11 Instalagdo letreiro 50,00% 50,00% R$ 8.944,37
R$ 4.472,18 R$ 4.472,19
Total Simples R$ 45.895,56 R$ 45.895,56 R$ 37.049,04 R$ 43.728,21 R$ 49.365,72 R$ 38.485,55 R$ 38.485,55 R$ 37.886,23 R$ 44.011,80 R$ 48.288,26 R$ 48.288,28 R$ 44.011,83 R$ 521.391,59
BDI 19,50% R$ 8.949,63 R$ 8.949,63 R$ 7.224,56 R$ 8.527,00 R$ 9.626,32 R$ 7.504,68 R$ 7.504,68 R$ 7.387,81 R$ 8.582,30 R$ 9.416,21 R$ 9.416,22 R$ 8.582,32 R$ 101.671,36
Total Acumulado + BDI R$ 54.845,19 R$ 109.690,38 R$ 153.963,98 R$ 206.219,19 R$ 265.211,23 R$ 311.201,46 R$ 357.191,69 R$ 402.465,73 R$ 455.059,83 R$ 512.764,30 R$ 570.468,80 R$ 623.062,95 R$ 623.062,95

Aparecida Geovana Taina da Silva

Arquiteta e Urbanista
CAU - SP: A302253-6
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Reforma da EMEI Sao Benedito
Enderego: Rua Alice Moreira, 86 - Centro - Pedreira-SP

CARACTERISTICAS:

As presentes especificagdes fixam normas a serem seguidas para os servigos de fechamento em gradil, constru¢ao de um novo
espago contemplando: lavanderia, banheiro, depdsito e patio, ampliacdo de cozinha existente, cobertura da entrada dos alunos,
instalacdo de ar condicionado nas salas de aula e realinhamento da entrada da escola (escada). Compete ao empreiteiro fazer
minucioso estudo dos projetos integrantes da documentagéao técnica fornecida pela Prefeitura para execugéo da obra. A execugéo
dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensbes e concepgao arquitetdnica, memorial descritivo e
ficara a critério da fiscalizagdo impugnar e mandar refazer qualquer servigco que ndo obedecga as condigdes do projeto.

O empreiteiro devera estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessarias as obras, bem como manter pessoal habilitado
em numero suficiente a perfeita execugéo dos servigos nos prazos previstos de acordo com as normas técnicas de seguranga no
trabalho.

Os servigos compreendem o fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para execugao da obra. Todas
as informagdes complementares poderao estar indicadas na planilha orgamentéria e nos projetos.

1. - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - 04.09.140 - Retirada de poste ou sistema de sustentag¢ao para alambrado ou fechamento

Fornecimento da méo-de-obra necessaria para a retirada de poste ou sistema de sustentagdo usado na fixagdo de tela de
alambrado, inclusive a base de sustentagdo do mesmo; a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis. Sera medido por unidade
de poste ou tubo retirados (un).

1.2 - 04.09.160 - Retirada de entelamento metalico em geral

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada de entelamento metalico, em geral; a selegdo e a guarda das pecas
reaproveitaveis. Sera medido por area de entelamento metalico retirado (m?).

1.3 - 55.01.140 - Limpeza de superficie com hidrojateamento

O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mao-de-obra necessaria para a execucéo do servico de
limpeza em superficie, por meio de jato d’agua de alta pressao. Sera medido por superficie de area limpa (m?).

1.4 - 02.03.120 - Tapume fixo para fechamento de areas, com portao

Fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), de 3" x 3", materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a
execugdo do tapume com portédo, conforme padréo da gerenciadora e / ou contratante. Nao remunera a ferragem completa para
portdo. Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remocao do material utilizado. Remunera
também material e a mao-de-obra necessario para a pintura em latex na face externa. Sera medido por area, aferida na projecao
vertical, de tapume executado, previamente aprovado pela gerenciadora e/ou contratante (m?).

1.5 - 03.02.040 - Demoligao manual de alvenaria de elevagado ou elemento vazado, incluindo revestimento

Fornecimento da méo de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugédo dos servigcos de: desmonte, demoligéo,
fragmentacao de elementos em alvenaria de elevagado ou elemento vazado, manualmente; a selecédo e a acomodagao manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido pelo volume real demolido, medido no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demoligdo (m?).

1.6 - 06.01.020 - Escavacao manual em solo de 1? e 22 categoria em campo aberto

Fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagéo manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.
Sera medido pelo volume real escavado (m?).

Rua Anténio Vicente Castelo, 180 - Parque Bela Vista - Pedreira-SP CEP 13.920-000
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1.7 - 05.07.040 - Remogao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou
plastico ou metal até a cagamba, remocao e transporte da cagcamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragéo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de
material, abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos servicos de remogao do entulho, residuos provenientes da construgéo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b)
Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia, e a reposi¢cdo por outra
cagcamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagédo final, independente da distancia do local de despejo; c)
Fornecimento da méao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material
de entulho, até o local onde esta situada a cagamba; d) Protegcdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagéo dos
materiais na cagamba; €) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deveréo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos
servicos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinagédo; g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e Nota Técnica da NBR 10004/2004. Sera medido por volume de entulho retirado e nao misturado, aferido na cagamba (m?).

2. - GRADIL FECHAMENTO

Setorizagao com gradil

2.1 -16.01.029 - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)

Instalagéo de fechamento de divisa com gradil eletrofundido com broca (H=235 cm) em todo o perimetro de fechamento da escola
conforme indicado em projeto. O item remunera: limpeza do terreno, escavagao da vala e apiloamento do fundo, formas, armacao
e concretagem das brocas e vigas baldrames, impermeabilizagéo da fundagéo e da alvenaria de embasamento, formas, armacéo e
concretagem dos pilaretes, alvenaria, armagdo e concretagem dos blocos canaletas, revestimento da alvenaria em ambas as
faces, cimalha de concreto com pingadeira, gradil completo: painéis, fixacdes, tratamentos e pintura eletrostatica, reaterro,
regularizagédo, compactacao e limpeza do terreno contiguo.

2.2 -17.02.140 - Embocgo desempenado com espuma de poliéster

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do embogo desempenado com
espuma de poliéster. Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e nao se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2.3 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricagdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios € mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagbes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica em 2 ou 3 deméaos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagcbes do fabricante e norma NBR 11702. Sera medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
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Reparo mureta e muro existente
2.4 -17.01.020 - Argamassa de regularizagao e/ou protegao

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a méo de obra necessaria para o preparo, langamento e regularizagdo da
argamassa. Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (m?).

2.5-03.10.140 - Remocao de pintura em massa com lixamento

Fornecimento de materiais e a méao-de-obra necessaria para a remogéo da tinta em massa com lixamento. Sera medido pela area
de superficie com tinta removida (m?).

2.6 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricagdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios € mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagbes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica em 2 ou 3 deméaos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagcbes do fabricante e norma NBR 11702. Sera medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2.7 - 03.10.080 - Remocgao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com produtos quimicos
(Complemento: Portoes de entrada)

Fornecimento de materiais e a méao-de-obra necessaria para a remogéo da tinta ou verniz em superficies de madeira ou metalicas
com removedor de tinta.Portdes de entrada Sera medido por area (m?)

2.8 - 33.11.050 - Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo (Complemento: Portoes de
entrada)

Fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria
para a execucgao dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacao do esmalte, em varias
deméos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados,
madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.Portdes de entrada Sera medido por area de superficie preparada e
pintada (m?).

3. - GRAMADO TALUDE

3.1 -34.02.100 - Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

Fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos de: preparo
do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forragéo da superficie; irrigagéo; e cobertura com terra vegetal, em
jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservagéo para pega das mudas e a substituicdo de placas que nao pegarem,
num prazo de 30 dias. Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).
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4. - REFORMA COZINHA

Servicos preliminares

4.1 - 03.02.040 - Demolicdo manual de alvenaria de elevagado ou elemento vazado, incluindo revestimento
Fornecimento da méo de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugédo dos servigos de: desmonte, demoligéo,
fragmentacao de elementos em alvenaria de elevagédo ou elemento vazado, manualmente; a selecédo e a acomodagao manual do

entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido pelo volume real demolido, medido no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demoligdo (m?).

4.2 - 03.04.020 - Demoligao manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Fornecimento da méo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugédo dos servigos de: demolicéo, fragmentagéo de
revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodagdao manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a
base, demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢ao (m?).

4.3 - 04.11.030 - Retirada de bancada incluindo pertences

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remogao completa de bancadas em geral, inclusive pertences e a guarda das
pecas aproveitaveis. Sera medido por area, na projegédo horizontal, de bancada retirada (m?).

4.4 - 17.01.020 - Argamassa de regularizagao e/ou protegéao

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a méo de obra necessaria para o preparo, langamento e regularizagdo da
argamassa. Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (m?).

4.5 - 04.11.120 - Retirada de torneira ou chuveiro
Remunera a mao-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, independente de seu tipo ou bitola; remunera
também a limpeza, a selegdo e a guarda do material reaproveitavel. Sera medido por unidade retirada (un).

4.6 - 04.14.020 - Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete

Fornecimento da mé&o-de-obra necessaria para a retirada de vidro ou espelho de qualquer natureza, inclusive a raspagem da
massa ou retirada de baguetes; remunera também a selegédo e a guarda do material reaproveitavel. Sera medido pela area de vidro
ou espelho retirado (m?).

4.7 - 04.11.020 - Retirada de aparelho sanitario incluindo acessoérios

Remunera a mao-de-obra para retirada de bacias sanitarias, lavatorios, mictorios, bidés, tanques e outros aparelhos sanitarios,
inclusive os acessorios; remunera também a limpeza, a seleg¢éo e a guarda do material reaproveitavel. Sera medido por unidade de
aparelho sanitario retirado (un).

4.8 - 04.09.020 - Retirada de esquadria metalica em geral

Fornecimento da méao-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias metalicas, em geral; a sele¢cdo e a guarda das
pecas reaproveitaveis. Sera medido pela area da esquadria retirada (m?).

4.9 - 14.04.210 - Alvenaria de bloco ceramico de vedagao de 14 cm

Fornecimento de materiais € mao-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de vedagao, para uso revestido,
confeccionada em bloco ceramico vazado para vedagdo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos
(m?).

4.10 - 04.03.020 - Retirada de telhamento em barro
Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas de barro, inclusive elementos de fixagéo, a selecdo e

a guarda das pecas reaproveitaveis. Sera medido pela area de cobertura em projecéo horizontal (m?).

4.11 - 04.02.090 - Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa da estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de barro, a
selecéo e a guarda das pecas reaproveitaveis. Sera medido pela area de cobertura em projecao horizontal (m?).
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4.12 - 05.07.040 - Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou
plastico ou metal até a cagamba, remocao e transporte da cagcamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragéo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de
material, abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos servicos de remogao do entulho, residuos provenientes da construgéo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b)
Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia, e a reposicdo por outra
cagcamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagédo final, independente da distancia do local de despejo; c)
Fornecimento da méao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material
de entulho, até o local onde esta situada a cagamba; d) Protegcdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagéo dos
materiais na cagamba; €) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deveréo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos
servicos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinag&do; g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgédos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e Nota Técnica da NBR 10004/2004. Sera medido por volume de entulho retirado e nao misturado, aferido na cagamba (m?).

Pisos e revestimentos

4.13 - 18.08.090 - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorgéao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e
ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou
equivalente; absorgdo de agua Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorgao, resisténcia mecénica alta);
resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); resisténcia
quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); carga de ruptura > 1.500 N; resistente
a gretagem; coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito |); remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada
tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a méo de obra necessaria para a execugao dos servigos de
limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das
pecas conforme exigéncias das normas e recomendacgdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm.
Norma técnica: NBR 15463. Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-
se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

4.14 - 03.10.140 - Remocao de pintura em massa com lixamento

Fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a remocao da tinta em massa com lixamento. Sera medido pela area
de superficie com tinta removida (m?).

4.15 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricagdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios € mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagbes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica em 2 ou 3 deméos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagcbes do fabricante e norma NBR 11702. Sera medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

Loucas e metais
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4.16 - 44.02.062 - Tampo/bancada em granito, com frontado, espessura de 2 cm, acabamento polido

Fornecimento de materiais € a mao de obra necessaria para instalagdo de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2
cm, inclusive testeira, frontao, furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais
elementos de arremate e fixagdo; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumba, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba. Sera
medido pela area de tampo instalado (m?).

4.17 - 44.06.400 - Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x300mm

O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 500 x 400 x 300 mm, em ago
inoxidavel AlISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessorios necessarios para a instalagdo em bancadas.
Sera medido por unidade instalada (un).

4.18 - 44.03.430 - Torneira curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 1/2"

O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta sem rosca, para uso geral, em latdo fundido cromado de 1/2";
inclusive materiais acessoérios necessarios a instalagéo e ligagdo a rede de agua. Sera medido por unidade de torneira instalada
(un).

Esquadrias
4.19 - 26.01.230 - Vidro fantasia de 3/4 mm

Fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vérios desenhos (artico, martelado, astral, colméia, mini-boreal, etc.);
remunera também materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a instalagao completa do vidro. Sera medido pela area
dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacgéao, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m?).

4.20 - 03.10.100 - Remocgao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento

Fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a remocao da tinta ou verniz em superficies de madeira ou metalicas
com lixamento. Sera medido por area (m?)

4.21 - 23.09.040 - Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm

Fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnicdbes em madeira para acabamento em pintura ou
cera; cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e fixagao do batente, da folha e das guarnicdes nas
duas faces. Sera medido por unidade de porta instalada (un).

4.22 - 33.12.011 - Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo

Fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento
acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza da
superficie, conforme recomendacgdes do fabricante; aplicagdo da tinta esmalte, em varias deméaos (3 ou mais demaos), sendo a
primeira demao aplicada como fundo selante, conforme especificacbes do fabricante. Sera medido por area de superficie
preparada e pintada (m?2).

4.23 - 03.10.080 - Remocao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com produtos quimicos
(Complemento: Janelas)

Fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a remocao da tinta ou verniz em superficies de madeira ou metalicas
com removedor de tinta.Janelas Sera medido por area (m?)

4.24 - 33.11.050 - Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo (Complemento: Janelas)

Fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a execucgao dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacao do esmalte, em varias
deméos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados,
madeira e alvenaria, conforme especificagcdes do fabricante.Janelas Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?).
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5. - CONSTRUCAO DEPOSITO / BH / LAVANDERIA
Servicos preliminares

5.1 - 03.01.020 - Demoligao manual de concreto simples

Fornecimento da méao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos de: desmonte, demoligéo,
fragmentacao de elementos em concreto simples manualmente; a selegdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoli¢cdo (m3).

5.2 - 05.10.020 - Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao até o 2° km

Remunera o tempo do veiculo a disposi¢do, para o carregamento, descarregamento e manutencao; os servigos de: transporte,
descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para distancias até 2 quildmetros. O servigo de transporte de solos até
unidade de destinacao final devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagao: Resolugédo n°® 307, de 5
de julho de 2002 e suas alteragbes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao inclusos todos os impostos
legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servigos de
espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido pelo volume de solo,
aferido na caixa, sendo a distancia de transporte considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagao final, ou
da jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m?3).

5.3 - 07.01.010 - Escavagao e carga mecanizada para exploragao de solo em jazida

Fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra necessaria para a execugao dos servigos: escavagao e carga
mecanizada, para exploracdo de argila selecionada em jazida; expurgo de material ndo classificado, incluindo a escavagéo;
transporte, junto a jazida, num raio de um quildbmetro e o descarregamento para distancias inferiores a um quilémetro;
regularizagcéo e conformagao do terreno, inclusive recomposi¢éo vegetal; remunera também o projeto da caixa de empréstimo e os
ensaios tecnoldgicos necessarios a selegao prévia da argila. O item ndo remunera a limpeza prévia da jazida com a remogao das
camadas de solos inserviveis.

a) Na caixa de empréstimo, conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou Gerenciadora, apresentado com secdes
transversais na escala 1:100, desconsiderando-se as camadas de solos inserviveis;

b) No aterro compactado, sem considerar a diferenga entre as densidades do material no seu estado natural e no estado adquirido
apos a compactacgdo. Sera medido pelo volume de solo escavado (m?®), aferido na caixa de empréstimo ou no aterro compactado.

5.4 - 06.11.020 - Reaterro manual para simples regularizagao sem compactagao

Fornecimento de equipamentos e m&o de obra necessarios para execug¢ao dos servigos de reaterro manual, com material existente
ou importado, para simples regularizagao sem compactagédo. Sera medido pelo volume de reaterro executado (m?).

5.5 - 54.01.010 - Regularizagdo e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
Fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execucdo de regularizacdo e compactagéo
mecanizada, englobando os servigos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentagdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizagdo. Sera medido por area de plataforma, aferida na projecéo
horizontal, com regularizagdo e compactagao executada (m?).

5.6 - 02.09.030 - Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminhéo a disposi¢ao
dentro da obra, até o raio de 1 km

Fornecimento de caminhdo basculante, mao de obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execugao dos servigos executados
manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remogao de vegetagéo, arvores e arbustos com diametro do tronco até 5 cm, medidos
na altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remogao de tocos, raizes e troncos; raspagem manual da camada de solo
vegetal na espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quildbmetro. Sera medido
pela area real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetacdo (m?).

5.7 - 05.07.040 - Remocgao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
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Fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou
plastico ou metal até a cagamba, remocao e transporte da cagamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragéo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de
material, abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos servigcos de remogao do entulho, residuos provenientes da construgéo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b)
Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia, e a reposicdo por outra
cagcamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagéo final, independente da distancia do local de despejo; c)
Fornecimento da méao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material
de entulho, até o local onde esta situada a cagamba; d) Protegcdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagéo dos
materiais na cagamba; €) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deveréo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos
servicos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinagdo; g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgédos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e Nota Técnica da NBR 10004/2004. Sera medido por volume de entulho retirado e nao misturado, aferido na cagamba (m?).

Infraestrutura

Broca em concreto armado

5.8 - 12.01.041 - Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa

Fornecimento dos materiais € a mao de obra para a perfuragdo, armacgao, preparo e langamento do concreto, para a execucgao de
brocas com didmetro de 25 cm. Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

Bloco de Ligagao
5.9 - 06.02.020 - Escavagdao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m

Fornecimento da méo-de-obra necessaria para a escavagao manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de
profundidade. Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagao
as dimensbes de cada peca, de 20 cm (m?3).

5.10 - 09.01.020 - Forma em madeira comum para fundagéao

Fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma. Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m?).

5.11 - 10.01.040 - Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagéo de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

5.12 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

5.13 - 11.16.040 - Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundacgéo. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?).

Viga Baldrame
5.14 - 06.02.020 - Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
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Fornecimento da méo-de-obra necessaria para a escavagao manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de
profundidade. Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagao
as dimensoes de cada peca, de 20 cm (m?3).

5.15-09.01.020 - Forma em madeira comum para fundagéao

Fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma. Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m?).

5.16 - 10.01.040 - Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagéo de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servigcos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

5.17 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

5.18 - 11.16.040 - Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundagéo. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?).

5.19 - 32.17.030 - Impermeabilizagcdo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolagao

Fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa polimérica, bi-componente, a base de disperséo acrilica e cimentos
aditivados, com as caracteristicas técnicas: componente A (resina) a base de polimeros acrilicos, componente B (p6 cinza) a base
de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporc¢éo
recomendada pelo fabricante, atoxico, inodoro, que nao altera a potabilidade da agua; referéncia comercial Denver TEC-100 da
Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 11905 e
as caracteristicas técnicas acima descritas. Inclui também materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execugao dos
servigos, inclusive limpeza da superficie. Sera medido por area de impermeabilizagéo executada (m?).

Superestrutura

Pilares
5.20 - 09.01.030 - Forma em madeira comum para estrutura

Fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucgao e instalagao de formas para estrutura, em tabua de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambard) de 3 x 3; incluindo
cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. Serd medido pelo
desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?2).

5.21 -10.01.040 - Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagéo de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

5.22 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

5.23 - 11.16.040 - Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundagéo. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?).
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Viga Intermediaria
5.24 - 09.01.030 - Forma em madeira comum para estrutura

Fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucgao e instalagao de formas para estrutura, em tabua de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambard) de 3 x 3; incluindo
cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. Serd medido pelo
desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?2).

5.25-10.01.040 - Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagéo de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

5.26 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

5.27 - 11.16.040 - Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundagéo. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?).

Fechamento em alvenaria

5.28 - 14.10.111 - Alvenaria de bloco de concreto de vedagado de 14 cm - classe C

Fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de vedacdo ou estrutural, para uso
revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 3 MPa,
classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136 e utilizagdo estrutural
desde que atenda a NBR 16868/20. Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

5.29 - 17.02.020 - Chapisco

Fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do chapisco. Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

5.30 - 17.02.140 - Embogo desempenado com espuma de poliéster

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do embogo desempenado com
espuma de poliéster. Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

5.31 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (agua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricagcdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagbes do fabricante e norma NBR 11702. Sera medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
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Piso
5.32 - 11.18.040 - Lastro de pedra britada

Fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do
lastro. Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?®), pela area do fundo de vala.

5.33 -17.01.040 - Lastro de concreto impermeabilizado

Fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mao de obra necessaria para o apiloamento
do terreno e execugdo do lastro. Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em
projeto (m?3).

Pisos e revestimentos

5.34 - 18.08.090 - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorgéao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e
ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou
equivalente; absorgdo de agua Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorgao, resisténcia mecénica alta);
resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); resisténcia
quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); carga de ruptura > 1.500 N; resistente
a gretagem; coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito |); remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada
tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a méo de obra necessaria para a execugao dos servigos de
limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das
pecas conforme exigéncias das normas e recomendacgdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm.
Norma técnica: NBR 15463. Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-
se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

5.35-18.08.100 - Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorgéao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas
internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-
Portinari ou equivalente; absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorgéo, resisténcia
mecanica alta); resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte);
resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); carga de ruptura > 1.500 N;
resistente a gretagem; coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito); remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-II, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugao dos
servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecgas conforme exigéncias das normas e recomendagbes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com
junta média até 5 mm. Norma técnica: NBR 15463. Sera medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

5.36 - 19.01.062 - Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido

Fornecimento de materiais e a m&o de obra necessaria para execugao do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na
espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores:
cinza Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou
peitoril revestidos com granito (m).

Cobertura
5.37 - 13.01.130 - Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25
MPa
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Fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25
MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de
estocagem das vigotas e lajotas ceramicas; conforme exigéncias e recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o
icamento das vigotas e das lajotas cerdmicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execugao do
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execucgéo e instalacdo da armadura de
distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuragcéo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Sera
medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).

5.38 - 15.03.030 - Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura

Fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em ago ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligagdo, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-
montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagédo
completa; preparo da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padréao visual Sa 2 1/2, da Norma
SIS 05 59 00-67. Sera medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura metalica (kg).

5.39 - 16.13.130 - Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com
poliestireno expandido

Fornecimento e instalacao das telhas em chapa de ago zincado, grau B, (260 g / m?), perfil trapezoidal, acabamento com tinta
poliéster em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido,
classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio metalica ou de madeira, costura, fechamento, arremates e
vedacao entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.
Sera medido pela area de telhamento (m?).

5.40 - 33.01.350 - Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante

Fornecimento de Zarcao; referéncia Coral (Zarcoral), Zarcdo Internacional ou equivalente, materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a execugao dos servigos como: limpeza da superficie, lixamento final, remogéo do pé e aplicagéo do fundo anti-
oxidante. Sera medido pela area da projecao horizontal da estrutura (m?); em estrutura metdlica plana, multiplicar a area de
projecéo horizontal por 2.

5.41 - 46.02.070 - Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=
100 mm, inclusive conexoes

Fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricagdo e o didametro do tubo; remunera também: solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para
tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

Platibanda - Cobertura
5.42 - 10.01.040 - Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagcéo de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

5.43 - 09.01.030 - Forma em madeira comum para estrutura
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Fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para a execugéao e instalacdo de formas para estrutura, em tabua de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo
cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. Sera medido pelo
desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersegéo até 0,20 m? (m?).

5.44 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

5.45 - 11.16.060 - Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?).

5.46 - 14.04.210 - Alvenaria de bloco ceramico de vedagao de 14 cm
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Fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucdo de alvenaria de vedagdo, para uso revestido,
confeccionada em bloco ceramico vazado para vedagao de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os véos
(m?3).

5.47 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricagdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios € mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagbes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica em 2 ou 3 deméos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagcbes do fabricante e norma NBR 11702. Sera medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

5.48 - 17.02.020 - Chapisco

Fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do chapisco. Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

5.49 - 17.02.140 - Embogo desempenado com espuma de poliéster

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do embogo desempenado com
espuma de poliéster. Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

5.50 - 16.33.102 - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m

Fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 26, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessoérios
para emendas, jungdo em outras pecas, vedacao e fixagdo. Sera medido por comprimento instalado (m).

Esquadrias

5.51 - 23.09.040 - Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm

Fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnicbes em madeira para acabamento em pintura ou
cera; cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e fixagao do batente, da folha e das guarnigbes nas
duas faces. Sera medido por unidade de porta instalada (un).

5.52 - 25.02.050 - Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial

O item remunera o fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em aluminio anodizado; inclusive
ferragem, cimento, areia, acessoérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho. Sera medido pela area da
porta instalada (m?).
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5.53 - 24.02.290 - Porta/portao de correr em chapa cega dupla, sob medida

Fornecimento e instalagdo de porta e / ou portdo deslizante, com uma ou duas folhas, constituido por: estrutura tubular em aco
carbono SAE 1008 / 1010, com dimensdes de 100 x 40 mm; duas roldanas superiores e duas inferiores em aco blindadas com
rolamento de 5; fechamento em chapa de ago carbono vincada SAE 1008 / 1012, bitola BWG 14 (2,10 mm) nas duas faces (interna
e externa), fixadas a estrutura tubular por meio de solda, com ou sem abertura; batentes em chapa de 3 / 16, porta-cadeado,
ferrolhos, puxadores em barra redonda de ago carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2, todo o material metalico devera ser fornecido
com tratamento superficial antioxidante a base de fundo de éxido. Sera medido por area de porta e / ou portdo instalado;
desconsiderando-se o acréscimo adicional, quando houver, dos trilhos para a posi¢ao aberta (m?).

5.54 - 25.01.050 - Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial

Fornecimento do caixilho maxim-ar completo, linha comercial, em perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia;
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa do caixilho. Sera medido por area de caixilho instalado (m?).

5.55 - 25.01.070 - Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis de aluminio anodizado natural, com
vidro; cimento; areia; acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho. Sera medido por area de
caixilho instalado (m?).

5.56 - 33.12.011 - Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo

Fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento
acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessdaria para a execugdo dos servicos de: limpeza da
superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta esmalte, em varias deméaos (3 ou mais demaos), sendo a
primeira demao aplicada como fundo selante, conforme especificagdes do fabricante. Sera medido por area de superficie
preparada e pintada (m?).

5.57 - 33.11.050 - Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a execucgao dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacao do esmalte, em varias
deméos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados,
madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante. Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?).

Loucas e metais
5.58 - 44.01.800 - Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros

Fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louga e caixa acoplada, com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento
com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa
Industria Ceramica Andradense S/A, Deca da Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como em
conformidade com todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga, andlise visual, analise dimensional,
remocéao de esferas, remocéo de midia composta, lavagem de parede, remoc¢éao de granulos, reposi¢ao do fecho hidrico, respingos
de agua, e transporte de soélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de

borracha de expanséo de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da
base; materiais acessorios e a méo de obra necessaria para a instalagédo e ligagdo as redes de agua e esgoto. Sera medido por
conjunto instalado (cj).

5.59 - 44.20.280 - Tampa de plastico para bacia sanitaria
Fornecimento e instalagcao de tampa plastica, para bacia sanitaria sifonada. Sera medido por unidade instalada (un).

5.60 - 44.01.240 - Lavatorio em louga com coluna suspensa

Fornecimento de lavatério de louga com coluna suspensa; referéncia comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente. Remunera
também materiais para fixagdo, materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para sua instalagéo. Sera medido por unidade de
lavatério instalado (un).
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5.61 - 44.01.310 - Tanque de louga com coluna de 30 litros

Remunera o fornecimento de tanque de louga com coluna, com capacidade para 30 litros; referéncia comercial Celite, Icasa,
Incepa ou equivalente. Remunera também materiais para fixagdo; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para sua
instalagdo. Sera medido por unidade instalada (un).

NN

5.62 - 44.03.370 - Torneira curta com rosca para uso geral, em latao fundido sem acabamento, DN= 1/2"

Remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido sem acabamento de 1/2;
inclusive materiais acessoérios necessarios a instalagéo e ligagdo a rede de agua. Sera medido por unidade de torneira instalada
(un).

5.63 - 44.20.010 - Sifao plastico sanfonado universal de 1’

Fornecimento do sifdo sanfonado universal, entrada de 1°° e com saida de 40 mm ou 50 mm; materiais acessorios e a mao-de-
obra necessaria para sua instalagéo e ligagéo a rede de esgoto, referéncia SSU40 ou SSU, fabricagédo Astra, ou equivalente. Sera
medido por unidade de siféo instalado (un).

5.64 - 44.20.110 - Engate flexivel de PVC DN= 1/2"

Fornecimento de engate flexivel em PVC com didmetro nominal de 1/2", comprimento variavel de 40 cm, materiais acessorios e a
méao de obra necessaria para a instalagéo do engate flexivel em aparelhos sanitarios. Sera medido por unidade de engate flexivel
instalado (un).

5.65 - 44.03.130 - Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 mi

Fornecimento e instalagdo de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de
sabao liquido tipo gel; referéncia comercial SG 4000 fabricagdo Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessorios e
mao de obra necessaria para a instalagdo da saboneteira. Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un).

5.66 - 44.03.050 - Dispenser papel higiénico em ABS para roldao 300 / 600 m, com visor

Fornecimento e instalagdo de dispenser papel higiénico em plastico ABS na cor branca com visor em policarbonato, para roldo de
300 e/ou 600 m; referéncia comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixagdo. Sera medido por
unidade de dispenser instalado (un).

5.67 - 44.20.640 - Valvula de metal cromado de 1 1/2°

O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula, em metal cromado de 1 1/2"; inclusive materiais acessorios necessarios
para a instalagdo. Sera medido por unidade instalada (un).

5.68 - 44.03.645 - Torneira de mesa automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2°ou 3/4°

Fornecimento e instalacédo de torneira de mesa, automatica, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde
duas forgas simultdneas atuam: a hidraulica (pressdo da agua) e a mecanica (pressao do acionamento manual), acabamento
cromado, diametro nominal de 1/2", regulagem de vazao para alta press&o ou baixa pressao; referéncia comercial Single, Robust
ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e
mao de obra necessarios para instalagao e ligagdo a rede de agua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

5.69 - 44.04.050 - Prateleira em granito com espessura de 3 cm

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para instalagao de prateleira em granito com espessura
de 3 cm; assentada com argamassa de cimento e areia; acabamento polido, nas cores: Andorinha, Corumba, Branco Dallas, Santa
Cecilia ou Verde Ubatuba. Sera medido pela area de prateleira instalada (m?).

Elétrica

5.70 - 37.03.210 - Quadro de distribuigao universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem
componentes
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Fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pdé para
disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do
espelho para até 11 mddulos; remunera também o fornecimento de materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a
instalacdo completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904502 da Cemar ou equivalente. Sera medido por
unidade de quadro instalado (un).

5.71 - 40.07.010 - Caixa em PVC de 4" x 2’

Fornecimento e instalagéo de caixa octogonal de 4 x 2, em PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalacdo de
eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho, referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

5.72 - 40.07.040 - Caixa em PVC octogonal de 4" x 4’

Fornecimento e instalagéo de caixa octogonal de 4 x 4, em PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalacdo de
eletrodutos e orelhas para fixacdo de espelho, nos modelos com fundo moével ou com anel deslizante; referéncia comercial
octogonal Tigreflex da Tigre ou equivalente. Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

5.73 - 38.19.030 - Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm

Fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro externo de 25 mm, didmetro interno de
19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 3/4"’, cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricagcdo da Tigre, ou equivalente,
para instalacdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugéo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes
e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagbes secas. Sera medido pelo
comprimento de eletroduto instalado (m).

5.74 - 39.02.016 - Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC 70°C

Fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para
a enfiacao e instalagao do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

5.75 - 39.02.020 - Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC 70°C

Fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para
a enfiacdo e instalagao do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

5.76 - 40.04.450 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Fornecimento e instalacdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de funcgao
elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. Sera medido
por conjunto de tomada instalada (cj).

5.77 - 40.04.480 - Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo

Fornecimento e instalagéo de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste,
contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054346 da Pial Legrand ou
equivalente. Norma técnica: NBR 14136. Sera medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

5.78 - 40.02.060 - Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm

Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem de 200 x 200 x 100 mm, em chapa de ago n° 18, acabamento em pintura
antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos. Serd medido por unidade de caixa de passagem
instalada (un).

Rua Anténio Vicente Castelo, 180 - Parque Bela Vista - Pedreira-SP CEP 13.920-000
Telefone - (19) 3852-2228 e-mail - obras@pedreira.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS e

Trabalhando por Vocé

5.79 - 41.10.500 - Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m

Fornecimento de poste telecOnico reto, com altura util de 4,00 m, em ago SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e
chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar; referéncia fabricacdo Yluminart ou equivalente; materiais
complementares e acessorios; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo completa do poste, inclusive a
execugao da base de concreto para a fixagdo. Sera medido por unidade de poste instalado (un).

5.80 - 41.11.116 - Luminaria LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 Im - poténcia de 50W

Fornecimento de luminaria LED retangular em poste fixo, tipo publica, temperatura de cor entre 6.000 K e 6.500 K, fluxo luminoso
de 5000 Im até 5500 Im, facho luminoso aberto 120°, vida util >=50.000 h, poténcia 50 W, voltagem bivolt 110V/220V, IP>=67,
corpo em aluminio e acrilico industrial. Remunera também equipamentos, materiais, acessorios e a méo de obra para a instalacao
completa da luminaria. Nao remunera o poste. Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

5.81 - 41.02.562 - Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W

Remunera o fornecimento da lampada tubular T 8, base G 13, composta por médulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre
4.000 e 6.500 K, fluxo luminoso de 3.400 até 4.000 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia entre 36 a 40 W; referéncia comercial: T8
LED-G13-40-150-65-3C fabricagdo Glight ou equivalente. Remunera também materiais, acessorios e a mao de obra para
instalagcao da lampada. Sera medido por unidade de ldampada instalada (un).

Hidraulica

5.82 - 46.02.070 - Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=
100 mm, inclusive conexdes

Fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricagdo e o didametro do tubo; remunera também: solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para
tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

5.83 - 46.02.050 - Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexoes

Fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacao
e o didmetro do tubo; remunera também: solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessoérios e
eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacgao e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagbes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

5.84 - 46.02.010 - Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm,
inclusive conexdes

Fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagado de tubos de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série
normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagao e o diametro
do tubo; remunera também: solugédo limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas soldaveis ou elastica, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulagées embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para
tubulagbes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. Sera medido por comprimento de tubulagédo executada (m).

5.85 - 49.01.020 - Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha

O item remunera o fornecimento e instalagao da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metalica e
0 material necessario para sua ligacdo a rede de esgoto. Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

5.86 - 46.01.020 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes
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Fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4),
inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverédo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo. Remunera também: conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢co de latdo, juntas soldaveis e
rosqueaveis para ligagbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugéo limpadora para juntas soldaveis,
materiais acessorios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagées enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para
tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

5.87 - 46.01.050 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes

Fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1 1/2),
inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricagdo e o didmetro do tubo. Remunera também: conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latao, juntas soldaveis e
rosqueaveis para ligagdbes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugéo limpadora para juntas soldaveis,
materiais acessorios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavagao e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagéo por grampos ou presilhas para
tubulagcbes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).

5.88 - 47.02.020 - Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial

Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, didmetro
nominal de 3/4”", inclusive materiais acessorios e de vedagéo. Sera medido por unidade de registro instalado (un).

5.89 - 47.02.050 - Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=1 1/2" - linha especial

fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro
nominal de 1 1/2”", inclusive materiais acessorios e de vedagdo. Sera medido por unidade de registro instalado (un).

5.90 - 16.08.028 - CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO

Instalacdo de caixa de inspecao 60 x 60 para rede coletora de esgoto. Inclui material e mdo de obra necessario para execugéo do
servico: Escavacgao do terreno e apiloamento do fundo, lastro de concreto simples, alvenaria de tijolo de barro comum, tampa de
concreto completa, revestimento da alvenaria e fundo, reaterro, compactagao e remogéo da sobra de terra e entulho.

6. - PATIO ABERTO
Piso
6.1 - 11.18.040 - Lastro de pedra britada

Fornecimento de pedra britada em numeros médios e a méo de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do
lastro. Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3), pela area do fundo de vala.

6.2 - 17.01.040 - Lastro de concreto impermeabilizado

Fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mao de obra necessaria para o apiloamento
do terreno e execugédo do lastro. Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em
projeto (m?3).

6.3 - 18.08.032 - Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto
trafego, grupo de absorcgao Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
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Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para areas externas
e ambientes com alto trafego, com as seguintes caracteristicas: referéncia comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou
equivalente; absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagcdo Porcelanato (baixa absorgéo, resisténcia mecéanica alta);
resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); resisténcia
quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); resistente a gretagem; resistente ao
escorregamento; coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito Il); remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugdo dos
servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com
junta média até 5 mm. Norma técnica: NBR 15463. Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado
antiderrapante, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras
(m?3).

6.4 - 16.05.004 - CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)

Instalacao de canaleta para aguas pluviais (60cm) para realizagdo da drenagem conforme indicado em projeto. O item remunera:
limpeza do terreno, escavagcdo de valas e apiloamento do fundo e laterais, canaleta de concreto, reaterro, regularizagéo e
compactacao do terreno contiguo, limpeza da canaleta.

6.5 - 24.02.040 - Porta/portao tipo gradil sob medida

Fornecimento de porta ou portdo, sob medida, constituido por uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em ago, com ou sem
bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latdo, com haste em ago temperado; fecho refor¢cado de
sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compativeis com as dimensdes da porta e / ou
portdo; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo e fixagdo da porta. Sera
medido pela area da porta instalada (m?).

7. - ABRIGO GAS

7.1-08.80.040 - LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GASES
COMBUST.NBR 15526/07

Emissao de laudo com teste de estanqueidade em instalagdes de redes de distribuicdo de gases combustiveis NBR 155226/07.

7.2 - 45.02.040 - Entrada completa de gas GLP com 2 cilindros de 45 kg

O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de obra necessarios para a execugao do abrigo de gas constituido por:
alvenaria de bloco de concreto, revestida com chapisco, embogo, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples; laje
de cobertura em concreto armado; portéo, 1,50x1,50m, em tela de arame fio n° 10, malha 2 e tubo galvanizado 2 com acabamento
em pintura éleo sobre base antioxidante; remunera também o fornecimento e instalagéo de tubos e conexdes em acgo schedule 80
de 3/4" e 1/2", registros, valvulas, acessorios, dois cilindros com carga de 45Kg; os servigos de pintura com tinta a base de
aluminio para a tubulagéo, limpeza e apiloamento do terreno. Sera medido por unidade de abrigo executado (un).
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8. - COBERTURA CORREDOR DE ENTRADA
Servicos Preliminares

8.1 - 04.03.020 - Retirada de telhamento em barro

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas de barro, inclusive elementos de fixagéo, a selecdo e
a guarda das pecas reaproveitaveis. Sera medido pela area de cobertura em projecéo horizontal (m?).

8.2 - 03.01.020 - Demoligao manual de concreto simples

Fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos servicos de: desmonte, demoligéo,
fragmentacao de elementos em concreto simples manualmente; a selegdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoli¢gdo (m3).

8.3 - 04.02.090 - Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa da estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de barro, a
selecéo e a guarda das pecas reaproveitaveis. Sera medido pela area de cobertura em projecao horizontal (m?).

8.4 - 03.01.040 - Demolicao manual de concreto armado

Fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucado dos servigos de: desmonte, demolicéo,
fragmentagéo de elementos em concreto armado manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoligdo (m?).

8.5 - 05.07.040 - Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou
plastico ou metal até a cagamba, remocgao e transporte da cagamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragéo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de
material, abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos servicos de remogao do entulho, residuos provenientes da construgéo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b)
Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogcdo da mesma quando cheia, e a reposicdo por outra
cagcamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagéo final, independente da distancia do local de despejo; c)
Fornecimento da méao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material
de entulho, até o local onde esta situada a cagamba; d) Protegcdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagéo dos
materiais na cagamba; €) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deveréo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos
servicos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de disposic¢ao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinagédo; g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgédos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e Nota Técnica da NBR 10004/2004. Sera medido por volume de entulho retirado e nao misturado, aferido na cagamba (m?).

- INFRAESTRUTURA

8.6 - 12.01.041 - Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa

Fornecimento dos materiais € a mao de obra para a perfuragdo, armacgao, preparo e langamento do concreto, para a execucgao de
brocas com didmetro de 25 cm. Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

8.7 - 06.02.020 - Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m

Fornecimento da méo-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de
profundidade. Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagao
as dimensoes de cada peca, de 20 cm (m?3).
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8.8 - 09.01.020 - Forma em madeira comum para fundagao

Fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execucao e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma. Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m?).

8.9 - 10.01.040 - Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagao de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

8.10 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

8.11 - 11.16.040 - Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundagéo. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?).

- SUPERESTRUTURA

8.12 - 09.01.030 - Forma em madeira comum para estrutura

Fornecimento de materiais e m&o de obra necessarios para a execugéao e instalacdo de formas para estrutura, em tabua de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo
cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. Sera medido pelo
desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersegéo até 0,20 m? (m?).

8.13 - 10.01.040 - Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagao de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

8.14 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

8.15 - 11.16.060 - Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

8.16 - 15.01.310 - Estrutura em tercas para telhas de barro

Fornecimento de: madeira seca macicga, referéncia Goupia glabra (conhecida como Cupiuba), ou Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), ou Manilkara spp (conhecida também como
Macaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo com a
NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nds, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragao por
insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para
estrutura abrangendo chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais
acessorios inclusos; equipamentos e a mao de obra necessaria para a confecgdo e montagem de estrutura completa em tercas,
para cobertura em telhas ceramicas, constituida por: tercas apoiadas diretamente sobre oitbes em alvenaria, ou pilares em
alvenaria devidamente amarrados, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagdo e
determinacdes na NBR 7190. Sera medido pela area de projegéo horizontal da estrutura (m?).
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8.17 - 16.02.030 - Telha de barro tipo romana

Fornecimento das telhas, materiais, acessoérios e a méo-de-obra necessaria para a colocagao, fixagdo e embogamento das telhas.
Sera medido pela area de cobertura em projecao horizontal (m?).

8.18 - 15.20.020 - Fornecimento de pecas diversas para estrutura em madeira

Fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / magaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a confecgdo, montagem e instalagdo completa das pegas. Sera medido pelo
volume total das pegas (m3).

8.19 - 33.05.010 - Verniz fungicida para madeira

Fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou
externo, conforme norma NBR 11702; referéncia comercial Osmocolor fabricagdo Montana, Verniz Stain impregnante fabricagao
Suvinil ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios € a mao de obra necessaria para a execucao dos servigos de:
limpeza, preparo da superficie; aplicagdo do verniz em trés demaos, sendo a primeira deméo aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante. Sera medido por area (m?).

8.20 - 46.02.070 - Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=
100 mm, inclusive conexoes

Fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: solugédo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulagées embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para
tubulagbes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. Sera medido por comprimento de tubulagédo executada (m).

8.21 - 16.33.102 - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m

Fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 26, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessoérios
para emendas, jungdo em outras pecas, vedacao e fixagdo. Sera medido por comprimento instalado (m).

8.22 - 17.02.020 - Chapisco

Fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do chapisco. Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

8.23 - 17.02.140 - Embogo desempenado com espuma de poliéster

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do embogo desempenado com
espuma de poliéster. Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

8.24 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (agua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricacdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagbes do fabricante e norma NBR 11702. Sera medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

Rua Anténio Vicente Castelo, 180 - Parque Bela Vista - Pedreira-SP CEP 13.920-000
Telefone - (19) 3852-2228 e-mail - obras@pedreira.sp.gov.br



PEDREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS ~ [e°Oe

. e Trabalhanda por Vocé
- ELETRICA

8.25 - 40.07.010 - Caixaem PVC de 4" x 2’

Fornecimento e instalagéo de caixa octogonal de 4 x 2, em PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalacdo de
eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho, referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

NN

8.26 - 40.05.060 - Interruptor com 3 teclas simples e placa

Prever o fornecimento e instalagéo de interruptor, simples de embutir, com trés teclas fosforescentes, com contatos de prata, a
prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. Sera medido por conjunto de
interruptor instalado (cj).

8.27 - 37.13.600 - Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

Fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo termomagnética, padrao bolt-on, unipolar, modelos com
correntes variaveis de 10 A até 30 A e tensado de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,
Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessoérios e a méo de obra
necessaria para a instalagéo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Sera medido por unidade de disjuntor
instalado (un).

8.28 - 38.19.030 - Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm

Fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro externo de 25 mm, didmetro interno de
19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 3/4"’, cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricagcdo da Tigre, ou equivalente,
para instalacdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugéo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes
e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagbes secas. Sera medido pelo
comprimento de eletroduto instalado (m).

8.29 - 38.01.040 - Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4° - com acessorios

Fornecimento e instalagao de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 3/4”, rigido, tipo pesado, com rosca,
cor preta e bracadeiras em “"U”" para instalagbes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios € a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos:
abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas
instalagdes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagéo for aparente e a instalagdo de arame galvanizado
para servir de guia a enfiagéo, inclusive nas tubulagdes secas. Sera medido pelo comprimento de tubulagao instalada (m).

8.30 - 39.02.016 - Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC 70°C

Fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolagcdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais € a mao-de-obra necessaria para
a enfiagéo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

8.31 - 41.02.551 - Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im -18 a20 W

Remunera o fornecimento e instalagdo de lampada tubular T8, base G 13, composta por moédulos led IRC > ou = 80, temperatura
de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 1850 até 2000 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia entre 18 a 20 W, garantia
minima do fabricante de 3 anos, com certificagdo do Inmetro; referéncia comercial: Essential LEDtube 1200 mm 18 W 840/865
fabricagao Philips, Tubo LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm fabricagcdo Osram ou equivalente. Remunera também materiais,
acessorios e a mao de obra para instalagéo da Iampada. Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

9. - AR CONDICIONADO
9.1 - 43.07.340 - Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h
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O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e capacidade de 18.000 BTU
(British Thermal Unit) / hora, para alimentacao elétrica de 220 V / 60 Hz (monofasica / bifasica), constituido por 1 unidade
condensadora externa e 1 unidade

evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessorios, equipamentos e a
méao de obra especializada necessaria para a execugao dos servigos de instalagdo do evaporador (unidade interna), condensador
(unidade externa) e da rede frigorigena isolada para até 3 metros de distadncia entre aparelhos (unidade externa e interna),
constituida por tubulagéo de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm? 450/750V, isolagao 70°C,
fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixagcéo, parafusos e buchas para fixacéao
da evaporadora, materiais complementares e acessoérios, com quantidades conforme fabricante; referéncia comercial Samsung,
Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das tubulagdes, por meio de bomba a vacuo; interligagdes
elétricas, a partir do ponto de forga protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogénio);
complementos de gas refrigerante; regulagem e testes de desempenho; ndo remunera adequagdes civis necessarias a instalagao.
Sera medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (c;j).

9.2 -43.07.330 - Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h

O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e capacidade de 12.000 BTU
(British Thermal Unit) / hora, para alimentacdo elétrica de 220V / 60 Hz (monofasica / bifasica), constituido por 1 unidade
condensadora externa e 1 unidade

evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessérios, equipamentos e a
mao de obra especializada necessaria para a execugao dos servigos de instalagao do evaporador (unidade interna), condensador
(unidade externa) e da rede frigorigena isolada para até 3 metros de distancia entre aparelhos (unidade externa e interna),
constituida por tubulagéo de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm? 450/750V, isolagédo 70°C,
fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixagéo, parafusos e buchas para fixagéo
da evaporadora, materiais complementares e acessorios, com quantidades conforme fabricante; referéncia comercial Samsung,
Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das tubulagbes, por meio de bomba a vacuo; interligagdes
elétricas, a partir do ponto de forga protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogénio);
complementos de gas refrigerante; regulagem e testes de desempenho; ndo remunera adequagdes civis necessarias a instalagao.
Sera medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (c;j).

9.3 - F.03.000.024535 - Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulagéao
agua quente e refrigeracao, diametro de 5/8° (cobre) ou 1/4° (ferro)

Instalacao de isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulagédo agua quente e refrigeragéo,
didamentro de 5/8' (cobre) ou 1/4' (ferro), no sistema de ar condicionado das salas de aula.

9.4 - 0.08.000.063006 - Tubo de cobre flexivel para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - didmetro 5/8"
(0,346 kg/m)

Instalagdo de tubo de cobre flexivel para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - didametro 5/8", no sistema de ar
condicionado das salas de aula.

9.5 - 37.13.630 - Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A

Fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo termomagnética, padrao bolt-on, bipolar, modelos com
correntes variaveis de 10 A até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,
Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessoérios e a mao de obra
necessaria para a instalagéo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Sera medido por unidade de disjuntor
instalado (un).

9.6 - 40.07.010 - Caixaem PVC de 4" x 2"

Fornecimento e instalagéo de caixa octogonal de 4 x 2, em PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalacdo de
eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho, referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

9.7 - 39.02.020 - Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolagcdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais € a mao-de-obra necessaria para
a enfiagéo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
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9.8 - 38.19.210 - Eletroduto de PVC corrugado flexivel refor¢ado, didmetro externo de 25 mm

Remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo reforgcado, didametro externo de 25 mm,
diametro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 3/4"°, cor cinza, referéncia Tigreflex reforgado,
fabricagao da Tigre, ou equivalente, para instalacbes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em paredes em geral,
ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-deobra necessaria para a execugdo dos
servigos: abertura e fechamento de rasgos e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagéo, inclusive nas
tubulagbes secas. Nao remunera os servicos de escavagado e reaterro quando enterradas. Sera medido pelo comprimento de
eletroduto instalado (m).

9.9 - 38.01.060 - Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessorios

Fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 177, rigido, tipo pesado, com rosca, cor
preta e bragadeiras em 'U"" para instalagbes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos:
abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas
instalagcdes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagéo for aparente e a instalacdo de arame galvanizado
para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas. Sera medido pelo comprimento de tubulagao instalada (m).

9.10 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricagdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios € mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagbes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica em 2 ou 3 deméaos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagcbes do fabricante e norma NBR 11702. Sera medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

10. - CONSTRUGAO DE ESCADA

Servicos Preliminares

10.1 - 03.02.040 - Demoli¢cao manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento
Fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos servicos de: desmonte, demolicéo,
fragmentacéo de elementos em alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, manualmente; a selegdo e a acomodagao manual do

entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido pelo volume real demolido, medido no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demoli¢cdo (m?3).

10.2 - 06.02.020 - Escavagao manual em solo de 1? e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagao manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de
profundidade. Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagédo
as dimensodes de cada peca, de 20 cm (m?3).

10.3 - 06.11.040 - Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao

Fornecimento da mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de reaterro manual apiloado, com material existente ou
importado, sem controle de compactagéo. Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?3).

10.4 - 03.01.040 - Demolicdo manual de concreto armado

Fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos servicos de: desmonte, demoligao,
fragmentacao de elementos em concreto armado manualmente; a selegdo e a acomodagao manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoli¢cdo (m3).
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10.5 - 05.07.040 - Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
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Fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou
plastico ou metal até a cagamba, remocao e transporte da cagamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragéo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de
material, abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos servigcos de remogao do entulho, residuos provenientes da construgéo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracbes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b)
Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia, e a reposicdo por outra
cagcamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagéo final, independente da distancia do local de despejo; c)
Fornecimento da méao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material
de entulho, até o local onde esta situada a cagamba; d) Protegcdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagéo dos
materiais na cagamba; €) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deveréo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos
servicos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinagdo; g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e Nota Técnica da NBR 10004/2004. Sera medido por volume de entulho retirado e nao misturado, aferido na cagamba (m?).

10.6 - 12.01.041 - Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa

Fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragao, armagao, preparo e langamento do concreto, para a execugéo de
brocas com diametro de 25 cm. Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

10.7 - 14.10.121 - Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 19 cm - classe C

Fornecimento de materiais e m&o-de-obra necessaria para a execucdo de alvenaria de vedagdo ou estrutural, para uso
revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 3 MPa,
classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136 e utilizagdo estrutural
desde que atenda a NBR 16868/20. Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

10.8 - 17.02.020 - Chapisco

Fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do chapisco. Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

10.9 - 17.02.140 - Embo¢o desempenado com espuma de poliéster

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do embogo desempenado com
espuma de poliéster. Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

10.10 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (agua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricacdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagdes do fabricante e norma NBR 11702.Pintura parede lateral escada e
trecho existente proximo ao padrédo de energia Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos
de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
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10.11 - 09.01.020 - Forma em madeira comum para fundagao
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Fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execucao e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma. Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m?).

10.12 - 10.01.040 - Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagéo de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

10.13 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

10.14 - 11.16.040 - Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundagéo. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?).

10.15 - 15.03.030 - Fornecimento e montagem de estrutura em agco ASTM-A36, sem pintura

Fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em agco ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligagéo, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessoérios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pre-
montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagéo
completa; preparo da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padréo visual Sa 2 1/2, da Norma
SIS 05 59 00-67. Sera medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura metalica (kg).

10.16 - 15.03.150 - Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem pintura

Fornecimento, montagem e instalacdo completa de estrutura metalon; translado interno a obra, transporte e descarregamento e
materiais necessarios para sua completa execugdo. Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensbes especificadas no
projeto de estrutura metalica (Kg).

10.17 - 33.01.350 - Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante

Fornecimento de Zarcao; referéncia Coral (Zarcoral), Zarcao Internacional ou equivalente, materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a execugao dos servigos como: limpeza da superficie, lixamento final, remogéo do pé e aplicagéo do fundo anti-
oxidante. Sera medido pela area da projecao horizontal da estrutura (m?); em estrutura metdlica plana, multiplicar a area de
projegéo horizontal por 2.

10.18 - 33.07.130 - Pintura epoxi bicomponente em estruturas metalicas

Remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessoérios € a mao de obra necessaria para execugao dos servicos de
pintura em estrutura metalica, indicada para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais
agressivos ou maritimos, conforme descricdo abaixo e recomendacdes dos fabricantes: a) Duas dem&os de tinta epoOxi
bicomponente (componente A e componente B), com pigmentos inibidores de corrosdo e alta resisténcia quimica, com
acabamento semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 micrébmetros (125 cada demao); referéncia comercial:
Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente. Sera medido, por peso de ago nas bitolas e dimensbes
especificadas no projeto de estrutura metalica (kg).

10.19 - 10.02.020 - Armadura em tela soldada de ago

Fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e colocagao de telas de qualquer bitola; estao incluidos no item
0s servigos e materiais secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

10.20 - 16.13.130 - Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm,
com poliestireno expandido
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Fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de acgo zincado, grau B, (260 g / m?), perfil trapezoidal, acabamento com tinta
poliéster em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido,
classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios para a fixacdo das telhas em estrutura de apoio metalica ou de madeira, costura, fechamento, arremates e
vedacéo entre as telhas e a m&o de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.
Sera medido pela area de telhamento (m?).

10.21 - 16.33.102 - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m

Fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°® 26, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios
para emendas, juncdo em outras pecas, vedacéo e fixagdo. Sera medido por comprimento instalado (m).

10.22 - 46.02.070 - Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=
100 mm, inclusive conexoes

Fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricagdo e o didametro do tubo; remunera também: solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para
tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

10.23 - 24.03.310 - Corrimao tubular em ago galvanizado, diametro 1 1/2°

Fornecimento de corrimao tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com diametro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro
galvanizado, suporte de fixagdo em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e didmetro de 70 mm, com parafusos auto-
atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixagdo em alvenarias em geral; ou solda, para a
fixagdo em elementos metalicos; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para o chumbamento das grapas, ou fixagédo
das rosetas, ou soldagem do corriméo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios para:
aplicagdo em uma deméao de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metdlicos, conforme
recomendagdes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente.
Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).

10.24 - 17.05.100 - Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa

Fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupiuba (Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp),
conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios, equipamentos e a méo-de-obra
necessaria para a execugao e nivelamento com acabadora de superficie do piso.Para execugéo dos degraus e patamer de inicio e
término da nova escada Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m?).

PORTAO E GRADIL LATERAL

10.25 - 34.05.260 - Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostatica

Fornecimento de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aco galvanizado a fogo, soldados pelo processo automatico de
eletrofusao, malha de 65 x 132 mm, constituido por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com didmetro de 5 mm; pilares
metalicos para chumbamento e/ou sapata para fixagéo; tratamento superficial por galvanizagdo a fogo conforme norma ASTM-
A123/123M-2017, parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a p6 aplicada eletrostaticamente; inclusive materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa e fixagdo do gradil por meio de chumbamento com concreto ou
engastado com chumbadores de ago. Sera medido pela area de projegao, do conjunto instalado, no plano vertical (m?).

10.26 - 24.02.060 - Porta/portao de abrir em chapa, sob medida
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Fornecimento da porta e / ou portao de abrir, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de
ferro n° 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n° 14
MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n°® 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo
dobradicas, fechaduras, macganetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta. Remunera também
fornecimento de cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagéo e fixagdo da porta e do batente.
N&o remunera arremates de acabamento. Sera medido por area de porta instalada (m?).

10.27 - 24.02.040 - Porta/portao tipo gradil sob medida

Fornecimento de porta ou portdo, sob medida, constituido por uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em ago, com ou sem
bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latdo, com haste em ago temperado; fecho refor¢cado de
sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compativeis com as dimensdes da porta € / ou
portdo; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo e fixagdo da porta. Sera
medido pela area da porta instalada (m?).

10.28 - 33.11.050 - Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a execucgao dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacao do esmalte, em varias
deméos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados,
madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante. Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?).

INTERFONE

10.29 - 38.13.010 - Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios

Fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel,
isolante e resistente a agentes quimicos, para instalagées de cabos subterrdneos em redes de energia, ou telecomunicagdes.
Remunera também a mao de obra e os acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes;
cones; anéis de fixagdo; anéis de vedacgao; arame galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagdes secas,
massa de calefagéo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR
15715. Sera medido pelo comprimento de tubulacao instalada (m).

10.30 - 38.19.030 - Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm

Fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro externo de 25 mm, didmetro interno de
19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 3/4"", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricagcdo da Tigre, ou equivalente,
para instalacdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugéo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes
e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagbes secas. Sera medido pelo
comprimento de eletroduto instalado (m).

10.31 - 40.07.010 - Caixaem PVC de 4" x 2°
Fornecimento e instalagcao de caixa octogonal de 4 x 2, em PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalagdo de
eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho, referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
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10.32 - 66.02.130 - Porteiro eletronico com um interfone

Fornecimento e instalagdo de porteiro eletrénico, constituido por: painel externo em ABS de alta resisténcia, nas cores cinza ou
grafite; um aparelho de interfone; alimentagcdo em 110 V / 220 V, ligada no interfone, referéncia porteiro eletrbnico AM-M100 da
Amelco, ou equivalente. O item ndo remunera o fornecimento e instalacdo de cabos e adequacbes civis, necessarios para a
instalagao. Sera medido por conjunto de porteiro eletrénico instalado (c;j).

11. - INSTALACAO DE LETREIRO
Base

11.1 -12.01.041 - Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa

Fornecimento dos materiais € a mao de obra para a perfuragdo, armacgao, preparo e langamento do concreto, para a execucgao de
brocas com didmetro de 25 cm. Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

11.2 - 14.10.121 - Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 19 cm - classe C

Fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de vedagdo ou estrutural, para uso
revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 3 MPa,
classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136 e utilizagdo estrutural
desde que atenda a NBR 16868/20. Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

11.3 - 17.02.020 - Chapisco

Fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do chapisco. Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

11.4 - 17.02.140 - Embo¢o desempenado com espuma de poliéster

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do embogo desempenado com
espuma de poliéster. Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

11.5 - 33.10.050 - Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (agua potavel), acabamento fosco acetinado;
referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta acrilica fabricacdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogao do po e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos,
sobre superficie revestida com massa, conforme especificagbes do fabricante e norma NBR 11702. Sera medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

11.6 - 09.01.020 - Forma em madeira comum para fundagéao

Fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execucao e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma. Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m?).

11.7 - 10.01.040 - Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagao de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
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11.8 - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?3).

NN

11.9 - 11.16.040 - Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundagéo. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m?).

ELETRICA

11.10 - 38.13.010 - Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios

Fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel,
isolante e resistente a agentes quimicos, para instalagées de cabos subterrdneos em redes de energia, ou telecomunicagdes.
Remunera também a mao de obra e os acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes;
cones; anéis de fixagdo; anéis de vedacgao; arame galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagdes secas,
massa de calefagéo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR
15715. Sera medido pelo comprimento de tubulacao instalada (m).

11.11 - 40.02.020 - Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm

Remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de passagem de 100 x 100 x 80 mm, em chapa de ago n° 18, acabamento em
pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos. Sera medido por unidade de caixa de
passagem instalada (un).

11.12 - 41.11.711 - Luminaria LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 Im, eficiéncia
minima 107 Im/W - poténcia de 86 W/120 W

Fornecimento de luminaria LED retangular para parede ou piso, composta por médulos led IRC>=70, temperatura de cor entre
5.000K e 6.000K, fluxo luminoso de 11838 Im até 12.150Im, facho luminoso aberto, vida util >=50.000h, poténcia de 86 W até 120
W, driver multitensdo compativel com limites minimo e maximo entre, 90 V a 305 V, eficiéncia minima 107 Im/W, corpo em
aluminio com pintura, em varias cores, IP>=66. Remunera também o suporte para fixagdo na parede ou piso, caso seja necessario.
N&o remunera o guindaste. Referéncia Comercial: Luminaria FLED 100-RR25 fabricagdo Fortlight, CLF-MP100 fabricacédo
Conexled ou equivalente;

remunera também equipamentos, materiais, acessérios e a méo de obra para a instalagdo completa da luminaria. Sera medido por
unidade de luminaria instalada (un).

11.13 - 39.02.016 - Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolagcdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais € a mao-de-obra necessaria para
a enfiagéo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

Aparecida Geovana Taina da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU - SP: A302253-6
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Fonte: Valores retirados da tabela CDHU 195 com desoneragéao (vigéncia a partir de agosto/2024 e tabela FDE (vigéncia a partir de abril/2024),
na tabela FDE fora descontado os 19,50 % do BDI existente na tabela.

Item Fonte. dos Cédigt?s dos Titulos dos Servigos un Qtde. Memoéria de Calculo
Servigos Servigos

1. SERVICOS PRELIMINARES

11 CDHU 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustenta¢do para alambrado ou UN 48,00 Unid tot = 48 unidades
fechamento

1.2 CDHU 04.09.160 |Retirada de entelamento metalico em geral M2 | 149,42 At =99,61 x 1,50 = 149,42 m?

1.3 CDHU 55.01.140 [Limpeza de superficie com hidrojateamento M2 89,36 At = 127,65 x 0,70 = 89,36 m?

1.4 CDHU 02.03.120 |Tapume fixo para fechamento de areas, com portdo M2 | 180,00 At =90,00 x 2,00 = 180,00 m?

15 CDHU 03.02.040 Pemphgao mangal de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, M3 15,60 Vit = 78,00 x 0,20 = 15,60 m?
incluindo revestimento

1.6 CDHU 06.01.020 [Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 42,50 Vt=42,50 x 1,00 = 42,50 m?
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - _ _ o _

1.7 CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 93,03 Vt=29,06 + 22350%:“731 56 +30% =
metal ’

2. GRADIL FECHAMENTO
Setorizagdao com gradil
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL _

21 FDE 16.01.029 ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) M 95,00 Ct=95,00m

2.2 CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 | 143,40 At= 95,00 x 06154;( 4210=n1223‘50 * 19,90 =

23 | CDHU | 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 | 14340 | At=9500x 0'61‘1’3‘ 4210=n1223‘50 * 19,90 =
Reparo mureta e muro existente

2.4 CDHU 17.01.020 |Argamassa de regularizagao e/ou protegao M3 7,38 Vt=1,45+593=7,38 m?

2.5 CDHU 03.10.140 |Remogao de pintura em massa com lixamento M2 | 491,88 | At=96,57 + 252,36 + 142,95 = 491,88 m?

2.6 CDHU 33.10.050 |[Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 | 491,88 | At=96,57 + 252,36 + 142,95 = 491,88 m?

27 CDHU 03.10.080 Remogéao dt? pllntura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 20,00 At=2,0x2,50 x 2 x 2 = 20,00 m?
produtos quimicos

2.8 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 20,00 At=2,0x2,50x2x2=20,00 m?

3. GRAMADO TALUDE

3.1 CDHU 34.02.100 [Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 | 226,13 At =90,45 x 2,50 = 226,13 m?
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4. REFORMA COZINHA
Servigos preliminares
41 CDHU 03.02.040 !Demphgao mangal de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, M3 5,68 Vit = 26,52 x 0.20 = 5,30 + 0,38 = 5,68 m
incluindo revestimento
4.2 CDHU 03.04.020 |[Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 | 114,41 At = 67,62 + 46,79 = 114,41 m?
4.3 CDHU 04.11.030 [Retirada de bancada incluindo pertences M2 2,00 At =1,00x 2,00 =2,00 m?
4.4 CDHU 17.01.020 |Argamassa de regularizagdo e/ou protegéo M3 3,43 At =114,41x0,03 = 3,43 m®
4.5 CDHU 04.11.120 |Retirada de torneira ou chuveiro UN 3,00 Unid tot = 3 unidades
46 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada M2 1,50 At=1,50 x 1,00 = 1,50 m?
de baguete
4.7 CDHU 04.11.020 |Retirada de aparelho sanitario incluindo acessoérios UN 1,00 Unid tot = 1 unidade
4.8 CDHU 04.09.020 [Retirada de esquadria metalica em geral M2 0,48 At =0,80 x 0,60 = 0,48 m?
4.9 CDHU 14.04.210 |Alvenaria de bloco ceramico de vedacao de 14 cm M2 0,48 At =0,80 x 0,60 = 0,48 m?
4.10 CDHU 04.03.020 |Retirada de telhamento em barro M2 8,75 At=8,75x1,0 =8,75 m?
4.1 CDHU 04.02.090 [Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro M2 8,75 At=8,75x1,0=8,75m?
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - _ _
412 CDHU 05.07.040 |[terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 15,53 V=558 +5,72 +_0’20 +0,45=1195+
30% = 15,53 m®
metal
Pisos e revestimentos
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
413 CDHU 18.08.090 mte:rn? e.amb|'en.te com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, M2 93,55 At = 32,18 + 61,37 = 93,55 m?
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
4.14 CDHU 03.10.140 |Remogao de pintura em massa com lixamento M2 35,53 At =232,30 x 1,10 = 35,53 m?
4.15 CDHU 33.10.050 (Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 35,53 At =32,30 x 1,10 = 35,53 m?
Loucas e metais
416 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada_em granito, com frontéo, espessura de 2 cm, M2 1,50 At = 2,50 x 0,60 = 1,50 m?
acabamento polido
417 | CDHU 44.06.400 [Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x300mm UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
418 | cphu 44.03.430 Torneira curta senl rosca para uso geral, em latdo fundido UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
cromado, DN= 1/2
Esquadrias
419 | CDHU 26.01.230 |Vidro fantasia de 3/4 mm M2 1,50 At=1,50 x 1,00 = 1,50 m?
420 | cphu 03.10.100 Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 378 At=210x0,90 x 2 = 3,78 m?
lixamento
4.21 CDHU 23.09.040 |Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 2,00 Unid. Tot = 2 unidades
4.22 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 7,56 At=0,90x2,10x2x2=7,56 m?
423 | cpHu 03.10.080 Remogéao dt? pllntura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 5,20 At = 3,60 + 1,60 = 5,20 m?
produtos quimicos
4.24 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 5,20 At =3,60 + 1,60 = 5,20 m?
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5. CONSTRUCAO DEPOSITO / BH / LAVANDERIA

Servigos preliminares
5.1 CDHU 03.01.020 |Demolicdo manual de concreto simples M3 5,25 Vt=8,75x4,00x0,15=5,256 m?
5.2 CDHU 05.10.020 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o até o 2° km M3 9,93 Vt=99,30 x 0,10 = 9,93 m?
5.3 CDHU 07.01.010 |Escavagao e carga mecanizada para exploracdo de solo em jazida | M3 9,93 Vt=99,30 x 0,10 = 9,93 m?
5.4 CDHU 06.11.020 |Reaterro manual para simples regularizagdo sem compactagao M3 9,93 Vt=99,30 x 0,10 = 9,93 m*
55 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 99,30 At = 99,30 m?

controle do proctor normal
5.6 CDHU 02.09.030 Limpeza ‘marjua‘l dg terrgn_o, inclusive troncos a’te 5 (.:m de diametro, M2 53,80 At = 53,80 m?

com caminhdo a disposi¢ao dentro da obra, até o raio de 1 km

Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - _ _ o _
5.7 CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 6,82 Vt=875x 4‘006)(8%1:3_ 525 +30% =

metal !

Infraestrutura

Broca em concreto armado
5.8 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 42,00 Ct=3,00x14 =42,00 m

Bloco de Ligagao

3 a a i = = =

5.9 CDHU 06.02.020 Es'cava(;ao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava M3 3,08 Vt=0,60 x 0,60 x 0,60 =0,22 x 14

até 1,5m 3,08 m?®
5.10 CDHU 09.01.020 [Forma em madeira comum para fundagao M2 20,16 At=0,60 x 0,60 x4 x 14 = 20,16 m?
5.1 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 87,36 Kot=1.96x g;ggkogm xexis
512 | CDHU | 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 | 2,02 Vt=060x 0’6%’52’;‘”2 =0.144x14 =
5.13 | CDHU 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 2,02 Vt=0,60x 0602)5212 =0,144x14 =

Viga Baldrame

~ 2 o -

514 | cphu 06.02.020 :tséc?vsati:o manual em solo de 1% e 2° categoria em vala ou cava M3 471 Vit = 78,55 x 0,20 X 0,30 = 4.71 m®
5.15 CDHU 09.01.020 [Forma em madeira comum para fundagao M2 47,12 At =78,55x0,30 =23,56 x 2 =47,12 m?
5.16 | CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 270,26 Kgt = 194,80 + 75,46 = 270,26 kg
5.17 | CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,71 Vt=78,55x0,20 x0,30 =4,71 m?
5.18 CDHU 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 4,71 Vt=78,55x%x0,20x0,30 =4,71 m®
519 | cbHU 32.17.030 Impermeablljzagao em argamassa polimérica para umidade e agua M2 62,84 At = 78,55 x 0,80 = 62,84 m?

de percolagéo

Superestrutura

Pilares
5.20 CDHU 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura M2 16,80 At=0,20x 3 x2x 14 = 16,80 m?
5.21 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 135,52 Kgt = 104,16 + 31,36 = 135,52 kg
5.22 | CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,68 Vt=0,20x0,20 x 3 x 14 = 1,68 m?
5.23 CDHU 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 1,68 Vt=0,20x0,20x3x14 =1,68 m?
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Viga Intermediaria

5.24 CDHU 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura M2 47,12 At =78,55x0,30 =23,56 x 2 =47,12 m?
5.25 | CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 270,26 Kgt = 194,80 + 75,46 = 270,26 kg
5.26 | CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,71 Vt=78,55x0,20 x0,30 =4,71 m?
5.27 CDHU 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 4,71 Vt=78,55x%x0,20x0,30 =4,71 m®
Fechamento em alvenaria
5.28 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 cm - classe C M2 | 216,90 At =72,30 x 3,00 = 216,90 m?
5.29 | CDHU 17.02.020 |Chapisco M2 | 433,80 At =216,90 x 2 = 433,80 m?
5.30 | CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 | 433,80 At =216,90 x 2 = 433,80 m?
5.31 CDHU 33.10.050 |(Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 | 433,80 At =216,90 x 2 = 433,80 m?
Piso
5.32 | CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 2,27 Vt =45,50 x 0,05 = 2,27 m?
5.33 CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 4,55 Vt=45,50x0,10 = 4,55 m?
Pisos e revestimentos
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
5.34 CDHU 18.08.090 mte:rn? e.amb|'en.te com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, M2 75,50 At = 75,50 m?
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e
535 | CDHU | 18.08.100 [2Mbiente com acesso ao exterior, grupo de absorgdo Bla, M | 3890 Ct = 10,90 + 28,00 = 38,90 m
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
536 | CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 M 5,50 Ct=4,00+ 1,50 =550m
cm, acabamento polido
Cobertura
537 | CDHU 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 M2 45,50 At = 45,50 m?
(8+4) e capa com concreto de 25 MPa
5.38 CDHU 15.03.030 Eic;]rt:?ammento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem KG | 273,00 Kgt = 45,50 x 6,00 = 273,00 kg
539 | CDHU 16.13.130 Telharpento em chapa de ago com pintura p_olle_ster, tipo _ M2 45,50 At = 45,50 m?
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
5.40 | CDHU 33.01.350 [Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante M2 | 45,50 At = 45,50 m?
5.41 CDHU 46.02.070 '!'ubo de PVC |:|g|do branco Px_B com V|ro_|a e a_nel de borfacha, M 6,00 Ct=3,00x2=600m
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
Platibanda - Cobertura
5.42 | CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 52,08 Kgtot = 38,64 + 13,44 = 52,08 kg
5.43 CDHU 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura M2 6,24 At=0,20x1,30 g 2422'2)( 2=052x12=
5.44 | CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,62 Vt=0,20x0,20 x 1,30 x 12 = 0,62 m?
5.45 CDHU 11.16.060 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,62 Vt=0,20x0,20x 1,30x 12 =0,62 m?
5.46 CDHU 14.04.210 |Alvenaria de bloco ceramico de vedagao de 14 cm M2 36,27 At =27,90 x 1,30 = 36,27 m?
5.47 CDHU 33.10.050 |[Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 72,54 At =27,90 x 1,30 = 36,27 x 2 = 72,54 m?
5.48 | CDHU 17.02.020 |Chapisco M2 72,54 At =27,90 x 1,30 = 36,27 x 2 = 72,54 m?
5.49 CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 72,54 At =27,90 x 1,30 = 36,27 x 2 = 72,54 m?
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5.50 CDHU 16.33.102 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,50 m M 17,50 At=8,75x2=17,50 m
Esquadrias
5.51 CDHU 23.09.040 |Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 2,00 Unid. Tot = 2 unidades
5.52 CDHU 25.02.050 |Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial M2 1,68 At=0,80x2,10 = 1,68 m?
5.53 CDHU 24.02.290 |Porta/portdo de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 3,15 At=1,50x2,10 = 3,15 m?
5.54 CDHU 25.01.050 |Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial M2 0,48 At =0,80 x 0,60 = 0,48 m?
5.55 CDHU 25.01.070 |Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial M2 0,48 At =0,80 x 0,60 = 0,48 m?
5.56 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 6,72 At=0,80x2,10x2x2=6,72 m?
5.57 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 6,30 At=1,50x2,10 x2=6,30 m?
Loucgas e metais
558 | CDHU 44.01.800 ﬁfgf sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 cJ 1,00 Conj. Tot = 1 conjunto
559 | CDHU 44.20.280 [Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
5.60 | CDHU 44.01.240 |Lavatério em louga com coluna suspensa UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
5.61 CDHU 44.01.310 [Tanque de louga com coluna de 30 litros UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
5.62 CDHU 44.03.370 Torneira curta com ros’ca para uso geral, em latdo fundido sem UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
acabamento, DN= 1/2
5.63 CDHU 44.20.010 |Sifao plastico sanfonado universal de 1° UN 2,00 Unid. Tot = 2 unidades
5.64 | CDHU 44.20.110 |Engate flexivel de PVC DN= 1/2" UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
5.65 | CDHU 44.03.130 |[Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
5.66 CDHU 44.03.050 assé)renser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
5.67 CDHU 44.20.640 |Valvula de metal cromado de 1 1/2° UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
5.68 CDHU 44.03.645 Totne|ra de mesa autom'atlca, z?cwnamento hidromecanico, em UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
latdo cromado, DN= 1/2"ou 3/4
5.69 CDHU 44.04.050 |Prateleira em granito com espessura de 3 cm M2 8,73 At=2,91x3=8,73m?
Elétrica
Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 24 . _ .
5.70 | CDHU 37.03.210 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN 1,00 Unid tot = 1 unidade
5.71 CDHU 40.07.010 |Caixaem PVCde 4 x 2’ UN 8,00 Unid tot = 8 unidades
5.72 CDHU 40.07.040 |Caixa em PVC octogonal de 4" x 4" UN 6,00 Unid tot = 6 unidades
573 CDHU 38.19.030 rI‘Eﬂlrentroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 M 46,00 Ct=146,00m
S - -
5.74 CDHU 39.02.016 ?gotg) de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC M 115,50 Ct=115,50 m
> . ~
5.75 CDHU 39.02.020 ?goté) de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 22,50 Ct=22,50m
5.76 CDHU 40.04.450 |[Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (oA] 2,00 Cj tot = 2 unidades
5.77 | CDHU 40.04.480 |[Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ 5,00 Cj tot = 5 unidades
578 | cDHU 40.02.060 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x UN 2,00 Unid tot = 2 unidades

100 mm
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Poste telecdnico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo,

5.79 | CDHU 41.10.500 altura de 4.00 m UN 1,00 Unid tot = 1 unidade

580 | CcDHU 41.11.116 Luminaria LEI? rgtangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a UN 1,00 Unid tot = 1 unidade
5500 Im - poténcia de 50W

5.81 CDHU 41.02.562 Ia_a4r8;</z<1/da LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 UN 6,00 Unid tot = 6 unidades
Hidraulica

5.82 CDHU 46.02.070 '!'ubo de PVC l:lg.IdO branco PxB com wro!a e apel de bor~racha, M 18,98 Ct=18,98 m
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

5.83 CDHU 46.02.050 '!'ubo de PVC |:|'gido branco PxB com vir_ola e _anel de bo~rracha, M 6,00 Ct=6,00m
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes

5.84 CDHU 46.02.010 TI:Jt.)O de PVC rigido branco., pontgs lisas, sPIdaveI, linha esgoto M 1,50 Ct=150m
série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes

5.85 CDHU 49.01.020 |Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 2,00 Unid tot = 2 unidades

5.86 CDHU 46.01.020 Tubo (ie PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive M 25.90 Ct=2590m
conexdes

5.87 CDHU 46.01.050 Tubo Fie PVC rlgldo soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), M 6,00 Ct=6,00m
inclusive conexdes

588 | CDHU 47.02.020 Reglstro de gavet_a em latdo fundido cromado com canopla, DN= UN 2,00 Unid tot = 2 unidades
3/4" - linha especial

5.89 CDHU 47.02.050 Reg';lst!'o de gavet‘a em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1 UN 2,00 Unid tot = 2 unidades
1/2" - linha especial

5.90 FDE 16.08.028 |CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00 Unid tot = 1 unidade

6. PATIO ABERTO

Piso

6.1 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 2,85 Vt=57,00 x 0,05 =2,85 m*

6.2 CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 5,70 Vt=57,00x0,10 = 5,70 m?
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area

6.3 CDHU 18.08.032 |externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorgéo Bla, M2 57,00 At = 57,00 m?
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

6.4 FDE 16.05.004 |CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 8,50 Ct=8,50m

6.5 CDHU 24.02.040 |Porta/portdo tipo gradil sob medida M2 2,10 At=1,75x1,20=2,10 m?

7. ABRIGO GAS

LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE ) _ )

71| FDE 08.80.040 | pEpES DE DISTRIB.DE GASES COMBUST.NBR 15526/07 UN| 1,00 Unid. Tot = 1 unidade

7.2 CDHU 45.02.040 |Entrada completa de gas GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
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8. COBERTURA CORREDOR DE ENTRADA
SERVICOS PRELIMINARES
8.1 CDHU 04.03.020 |Retirada de telhamento em barro M2 10,36 At =7,06 m? + 3,30 m?= 10,36 m?
= = 2
82 | CDHU | 03.01.020 |Demolicdo manual de concreto simples M3 | o3 |VI=065mx065mx15und=6,34m?x
0,70 m = 0,63 m?
8.3 CDHU 04.02.090 [Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro M2 10,36 At =7,06 m? + 3,30 m?= 10,36 m?
8.4 CDHU 03.01.040 |Demoligdo manual de concreto armado M3 0,83 Vt=0,30mx 0,30 mx 9,20 m=0,83 m®
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - _ 3 2 _
8.5 CDHU 05.07.040 |[terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 2,90 Vt=[0,83 m*+ (10,1:;33m x 0,20m)] = 2,90
metal
INFRAESTRUTURA
8.6 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 45,00 Ct=3,00m x 15 und =45,00 m
8.7 CDHU 06.02.020 Es'cava(;éo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava M3 2,54 Vt=0,65mx0,65mx0,40 mx 15 und =
até 1,5 m 2,54 m?
8.8 CDHU 09.01.020 [Forma em madeira comum para fundagao M2 14,40 At=0,60x0,40 x4 x 15 =14,40 m?
8.9 | CDHU | 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 8816 | Kot=186x 0'235’1; ?(’5347 x8x15=
810 | CDHU | 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 | 216 |Vi=0.60mx 0'63 %’;12'40 mx 15 und =
8.11 CDHU 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 2,16 Vt=0,60m x 0’63 %);2’40 m x 15 und =
SUPERESTRUTURA
8.12 | CDHU 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura M2 | 34,44 At=0.20mx 4 fac:ﬂsz X 43,05 m = 34,44
8.13 | CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 135,42 Kgt = 135,42 kg
8.14 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,72 Vt=0,20mx0,20mx43,06m=1,72m?
8.15 CDHU 11.16.060 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,72 Vt=0,20mx0,20mx43,06m=1,72m?
At=(6,15m x 3,40 m) + (2,35 m x 7,30 m)
8.16 | CDHU 15.01.310 |Estrutura em tergas para telhas de barro M2 | 121,03 + (24,40 m x 3,40 m) = 121,03 m2
) At=(6,15m x 3,40 m) + (2,35 m x 7,30 m)
8.17 CDHU 16.02.030 |Telha de barro tipo romana M2 | 121,03 + (24,40 m x 3,40 m) = 121,03 m2
) ) . Vt=0,20m x0,05mx (6,15 m+ 7,30 m +
8.18 | CDHU 15.20.020 |Fornecimento de pegas diversas para estrutura em madeira M3 0,38 24,40 m) = 0,38 m°
. . ) At=(6,15m x 3,40 m) + (2,35 m x 7,30 m)
8.19 CDHU 33.05.010 |Verniz fungicida para madeira M2 | 121,03 + (24,40 m x 3,40 m) = 121,03 m2
8.20 CDHU 46.02.070 '!'ubo de PVC |:|'gido branco PxB com viro_la e a_nel de borfacha, M 22,00 Ct=250m+(1,50mx7)+900m=
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes 22,00 m
Ct = 34,44 m (telhado superior) + 10,00 m
) . (frente patio) + 3,40 m (inicio frente
° 26 -
8.21 CDHU 16.33.102 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m M 106,49 direcdo) + 38,65 m (Rufo) + 20,00 m
(patio) = 106,49 m
8.22 | CDHU | 17.02.020 |Chapisco M2 | 3444 | AL=020mx4 facfﬂsz x43,05m = 34,44
8.23 | CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 34,44 At=020mx4 fac:ﬂsz x43,05m = 34,44
8.24 | CDHU | 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 | 3444 | AL=020mx4 facr‘?]sz x43,05m = 34,44
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ELETRICA
8.25 | CDHU 40.07.010 |Caixaem PVCde 4 x2’ UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
8.26 | CDHU 40.05.060 |Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 1,00 Conj. Tot = 1 conjunto
8.27 CDHU 37.13.600 :l?(l)sf:ntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até UN 1,00 Unid. Tot = 1 unidade
8.28 CDHU 38.19.030 rI‘Eﬂlrentroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 M 6,00 Ct=6m
8.29 CDHU 38.01.040 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessorios M 39,35 Ct=39,35m

S - -
8.30 CDHU 39.02.016 ?goté) de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 90,70 Ct=4535mx2=90,70 m
8.31 CDHU 41.02.551 Ia_azrggﬁlda LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 UN 12,00 Unid. Tot = 12 unidades
9. AR CONDICIONADO
91 CDHU 43.07.340 g;_a?l:dlcwnado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 cJ 2.00 Conj. Tot = 2 conjuntos
9.2 CDHU 43.07.330 g_rr(L:Jc/)rr:dlmonado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 cJ 2,00 Conj. Tot = 2 conjuntos
F 03.000.0245 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12

9.3 CDHU T 35' mm, para tubulagdo agua quente e refrigeragdo, diametro de 5/8" M 63,15 Ct=63,15m

(cobre) ou 1/4 (ferro)

0.08.000.0630 [ Tubo de cobre flexivel para sistema de ar condicionado, espessura _
9.4 CDHU 06 1/32" - diametro 5/8" (0,346 kg/m) M 63,15 Ct=6315m
95 CDHU 37.13.630 El?(l)skmtor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 5.00 Unid. Tot = 5 unidades
9.6 CDHU 40.07.010 |Caixaem PVCde 4 x2’ UN 9,00 Unid. Tot = 9 unidades
P — =

97 CDHU 39.02.020 ?goté) de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M | 125860 Ct=1.258,60 m
98 CDHU 38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo M 629,30 Ct=629,30 m

de 25 mm
9.9 CDHU 38.01.060 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessorios M 21,00 Ct=21,00m
9.10 CDHU 33.10.050 |[Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 12,80 At=12,80 x 1,00 = 12,80 m?
10. CONSTRUCAO DE ESCADA

SERVICOS PRELIMINARES
101 CDHU 03.02.040 _Dem_oll(;éo mangal de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, M3 2.19 Vt=(1,95mx2,40m x 0,20 m) + (2,60 m

incluindo revestimento x2,40 m x 0,20 m) =2,19 m?
102 | cphu 06.02.020 Es'cava(;éo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava M3 12,98 (3,77 m*x 2,10 m) + (2,53 m?x 2,00 m) =

até 1,5m 12,98 m?

2 2 =

10.3 | CDHU 06.11.040 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao M3 12,98 (3,77 m*x 2,10 T; ;é2r‘r1533 m*x 2,00 m)
10.4 CDHU 03.01.040 |Demoligdo manual de concreto armado M3 1,11 Vt=11,07m2x 0,10 m=1,11m?3

Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica -
10.5 CDHU 05.07.040 |[terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 4,29 Vt=(2,19m*+ 1,11 m?® x1,3=4,29 m?

metal

Rua Anténio Vicente Castelo, 180 - Parque Bela Vista - Pedreira-SP CEP 13.920-000
Telefone - (19) 3852-2228 e-mail - obras@pedreira.sp.gov.br




PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

2 i

Prefeitura de Ge="

Trabalhando por

ESCADA
10.6 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 12,00 Ct=6estacasx2m=12m
10.7 CDHU 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 19 cm - classe C M2 12,48 At = 6,24 m? x 2 lados = 12,48 m?
10.8 | CDHU 17.02.020 |Chapisco M2 12,48 At = 6,24 m? x 2 lados = 12,48 m?
10.9 | CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 12,48 At = 6,24 m?x 2 lados = 12,48 m?
= 2
10.10| CDHU | 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 | 2163 | At=(6:24 m*x2lados)+ (3,05 mx3,00
m) = 21,63 m?
= 2 i 2 i =
10.11| CDHU | 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagéo M2 | 10,80 |At=584m (P"?Bezétn‘}% m* (Vigas)
10.12| CDHU | 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 8404 |P1=4593kg “2'2;921139’01 kg (Vigas)
= 3 (Pi 3 (Vi =
10.13| CDHU | 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 | 108 |VITO58M (P"ir%'sg ;9’50 m* (Vigas)
= 3 (Pi 3 (Vi =
10.14| CDHU 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 1,08 Vt=0,58m (P||a1reoss) ;9’50 m* (Vigas)
10.15! cDHU 15.03.030 Fgrnemmento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem KG 72,19 Pt = 15,04 kg/m x 2,40 m x 2 pilares =
pintura 72,19 kg
10.16| cDHU 15.03.150 Forneqmento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, KG | 90,30 Pt = 6 kg/m? x 15,05 m? = 90,30 kg
sem pintura
10.17 | CDHU 33.01.350 [Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante M2 15,05 At = 15,05 m?
10.18 | CDHU 33.07.130 |Pintura epdxi bicomponente em estruturas metalicas KG | 162,49 Pt =72,19 kg + 90,30 kg = 162,49 kg
10.19| CDHU 10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago KG 9,64 Pt = 3,11 kg/m? x 3,10 m? = 9,64 kg
10.20| cDHU 16.13.130 Telhar’nento em chapa de ago com pintura p.olle.ster, tipo . M2 15,05 At = 15,05 m?
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
10.21| CDHU 16.33.102 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,50 m M 2,40 Ct=2,40m
1022| cDHU 46.02.070 '!'ubo de PVC l:lg.IdO branco P)iB com wro!a e apel de bor~racha, M 2,40 Ct=240m
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
10.23| CDHU 24.03.310 |Corrim&o tubular em ago galvanizado, diametro 1 1/2" M 4,00 Ct=2,00mx2=4,00m
10.24| CDHU 17.05.100 'Ii’/:;c; com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 M3 111 Vt=11,07 m?x010m = 1,11 m*
PORTAO E GRADIL LATERAL
1025| cbHU 34.05.260 Qradil em ago ga_lvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e M2 18,70 At=170mx (4,05m+1,85m+3,90m +
pintura eletrostatica 1,20 m) = 18,70 m?
10.26 | CDHU 24.02.060 |Porta/portao de abrir em chapa, sob medida M2 3,78 At=1,80mx2,10 m= 3,78 m?
10.27 | CDHU 24.02.040 |Porta/portao tipo gradil sob medida M2 2,09 At=1,74mx1,20m =2,09 m?
N , _ . . . At=1,80m x 2,10 m = 3,78 m? x 2 lados =
10.28 | CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 11,74 7.56 + 4,18 = 11,74 m?
INTERFONE
1029| cpbHU 38.13.010 Eletroduto corruggdo em polietileno de alta densidade, DN= 30 M 7.00 Ct=7,00m
mm, com acessorios
1030| cpbHU 38.19.030 Elre;]troduto de PVC corrugado flexivel leve, didametro externo de 25 M 3,00 Ct=300m
10.31 | CDHU 40.07.010 |Caixaem PVCde 4 x2’ UN 2,00 2 unidades
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10.32| CDHU 66.02.130 |Porteiro eletrénico com um interfone CJ 1,00 1 conjunto
11. INSTALAGAO DE LETREIRO
BASE
1.1 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 10,00 Ct =5 estacas x 2,00 m = 10,00 m
11.2 CDHU 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 19 cm - classe C M2 4,84 At=0,40mx 12,10 m = 4,84 m?
. At = (12,10 m x 0,80 m x 2 lados) + (12,10
11.3 | CDHU 17.02.020 |Chapisco M2 | 21,78 m x 0,20 m) = 21,78 m?
e At = (12,10 m x 0,80 m x 2 lados) + (12,10
11.4 | CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 21,78 m x 0,20 m) = 21,78 m?
) - . . At = (12,10 m x 0,80 m x 2 lados) + (12,10
11.5 CDHU 33.10.050 |(Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 21,78 m x 0,20 m) = 21,78 m?
At = (12,70 m x 2 vigas x 2 lados x 0,20 m
11.6 | CDHU 09.01.020 [Forma em madeira comum para fundagéo M2 11,28 |=9,68 m?) + (0,80 m x 0,20 m x 5 pilares x
2 lados = 1,60 m?) = 11,28 m?
11.7 | CDHU | 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | ss7o | P1=7612kg (\298385)78 23'58 kg (Pilares)
= 3 i 3 i =
11.8 | CDHU | 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 | 143 |VESOSTmM (V'g?i);n?;m m® (Pilares)
= 3 i 3 i =
11.9 | CDHU 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 1,13 Vt=0,97m (V|g?s1)3+n(1);16 m® (Pilares)
ELETRICA
11.10! cDHU 38.13.010 Eletroduto corrug’;gdo em polietileno de alta densidade, DN= 30 M 75,40 Ct=7540m
mm, com acessorios
11.11| cbHU 40.02.020 gglr)::nde passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x UN 6,00 6 unidades
Luminaria LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de
11.12| CDHU 41.11.711 11838 a 12150 Im, eficiéncia minima 107 Im/W - poténcia de 86 UN 4,00 4 unidades
W/120 W
5 r =
11.13| cbHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 150,80 Ct=7540mx2 = 150,80 m

70°C

Aparecida Geovana Taina da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU - SP: A302253-6
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