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Estudo Técnico Preliminar 572/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 4741/2024

2. Descrição da necessidade

SOLICITAÇÃO DE COMPRA REFERENTE A FERRAMENTAS DO ALMOXARIFADO PARA USO DA EQUIPE
DE  MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

VISANDO RENOVAR NOSSO ESTOQUE DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
ABASTECIMENTO EXTERNA, MANUTENÇÕES INTERNA DA ETA E REPAROS DE LIGAÇÕES, ENCAMINHAMOS
ESTA SOLICITAÇÃO.

ATUALMENTE, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO, O ESTOQUE DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA
REALIZAR AS MANUTENÇÕES DO DEPARTAMENTO   ENCONTRA-SE COM FALTA DE ITENS CONSIDERADOS
INDISPENSÁVEIS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO.

AS FERRAMENTAS CONSIDERADAS NECESSÁRIAS ACABAM SE DESGASTANDO E QUEBRANDO DEVIDO AO
USO DIÁRIO. TENDO EM VISTA MANTERMOS O BOM DESEMPENHO EM NOSSAS MANUTENÇÕES
SOLICITAMOS COM NECESSIDADE DE URGÊNCIA OS ITENS QUE SEGUEM NESSE ETP. 

    

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ELTON JOHN MARQUES BARBOSA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS APÓS A ENTREGA DOS MATERIAIS JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL 
DOS ITENS EMITIDA NO DIA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR.

PRAZO PARA ENTREGA: 10 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: ETA CENTRAL - AV. MARANHÃO, N° 420, BAIRRO BELA VISTA, JAGUARIÚNA-SP. CEP: 
13911-416

 

ITENS SOLICITADOS:

  MATERIAL
1 ALAVANCA DE AÇO LISO 1" X 180CM

2 ALICATE BOMBA D'AGUA 10"

3 ARAME RECOZIDO USADO PARA CONSTRUÇÃO

4 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 10MM

5 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 12MM
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6 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 6MM

7 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 7MM

8 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 8MM

9 CABO DE ENXADA 1,50M

10 CADEADO PARA CAIXA DE FERRAMENTA N°25

11 CHAVE FENDA 5/16 X 5

12 CORDA DE NYLON 10MM

13 DISCO DE CORTE P/ MADEIRA DE 110 X 20MM

14 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 9" X 1/8 X 7/8" (230MM X2 3,X 22,2 MM)

15 DISCO DE CORTE PARA FERRO 110 X 20MM

16 DISCO DE DESBASTE PARA FERRO 9" X 1/4 X 7/8" (230 MM X 6,0 X 22,23MM)

17 DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO DE 110 X 20MM

18 ENXADA 30,5CM C/ CABO DE 1,50M EM MADEIRA REFORÇADA

19 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS 

20 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT

21 FITA ZEBRADA

22 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 500G

23 JOGO DE CHAVE ALLEN 2MM A 10MM

24 MARRETA OITAVADA 1,5 KG COM CABO DE MADEIRA

25 MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO DE MADEIRA

26 PÁ DE BICO N°4 COM CABO RETO

27 PICARETA ALVIÃO N°4 COM CABO

28 PONTEIRO DO MARTELETE MAKITA HR 2470

29 TALHADEIRA DO MARTELETE MAKITA HR 2470

30 TURQUESA PARA ARMADOR 12"

 Os itens devem atender os padrões de qualidade para atender as manutenções realizadas pelo departamento.

 

5. Levantamento de Mercado

As pesquisas relacionadas aos itens solicitados foram elaboradas com base em cotações de fornecedores e 
processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões de 
contratações públicas através do site: https://pncp.gov.br e https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/.

 

 

 

6. Descrição da solução como um todo

Considerando a necessidade do Departamento de Tratamento e Abastecimento de Água do Município de
Jaguariúna, informamos que as quantidades solicitadas para o almoxarifado de ferramentas, atende as
necessidades do departamento, trazendo assim, segurança para realização das manutenções.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO, SEGUEM AS QUANTIDADES DE FERRAMENTAS PARA REPOR O 
ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

  MATERIAL QUANTIDADE

1 ALAVANCA DE AÇO LISO 1" X 180CM 15 Und

2 ALICATE BOMBA D'AGUA 10" 15 Und

3 ARAME RECOZIDO USADO PARA CONSTRUÇÃO 30 Kg

4 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 10MM 10 Und

5 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 12MM 10 Und

6 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 6MM 10 Und

7 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 7MM 10 Und

8 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 8MM 10 Und

9 CABO DE ENXADA 1,50M 20 Und

10 CADEADO PARA CAIXA DE FERRAMENTA N°25 50 Und

11 CHAVE FENDA 5/16 X 5 10 Und

12 CORDA DE NYLON 10MM 50 Mts

13 DISCO DE CORTE P/ MADEIRA DE 110 X 20MM 20 Und

14 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 9" X 1/8 X 7/8" (230MM X2 3,X 22,2 MM) 20 Und

15 DISCO DE CORTE PARA FERRO 110 X 20MM 20 Und

16 DISCO DE DESBASTE PARA FERRO 9" X 1/4 X 7/8" (230 MM X 6,0 X 22,23MM) 20 Und

17 DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO DE 110 X 20MM 20 Und

18 ENXADA 30,5CM C/ CABO DE 1,50M EM MADEIRA REFORÇADA 20 Und

19 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS  4 Und

20 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT 730 Und

21 FITA ZEBRADA 10 Rol

22 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 500G 20 Und

23 JOGO DE CHAVE ALLEN 2MM A 10MM 4 Und

24 MARRETA OITAVADA 1,5 KG COM CABO DE MADEIRA 15 Und

25 MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO DE MADEIRA 15 Und

26 PÁ DE BICO N°4 COM CABO RETO 20 Und

27 PICARETA ALVIÃO N°4 COM CABO 15 Und

28 PONTEIRO DO MARTELETE MAKITA HR 2470 20 Und

29 TALHADEIRA DO MARTELETE MAKITA HR 2470 20 Und

30 TURQUESA PARA ARMADOR 12" 20 Und

 

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 26.139,70

  MATERIAL QUANTIDADE VALORES
1 ALAVANCA DE AÇO LISO 1" X 180CM 15 Und R$ 152,00
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2 ALICATE BOMBA D'AGUA 10" 15 Und R$ 50,61

3 ARAME RECOZIDO USADO PARA CONSTRUÇÃO 30 Kg R$ 21,83

4 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 10MM 10 Und R$ 28,25

5 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 12MM 10 Und R$ 43,71

6 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 6MM 10 Und R$ 10,27

7 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 7MM 10 Und R$ 12,89

8 BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO N° 8MM 10 Und R$ 17,72

9 CABO DE ENXADA 1,50M 20 Und R$ 32,76

10 CADEADO PARA CAIXA DE FERRAMENTA N°25 50 Und R$ 17,48

11 CHAVE FENDA 5/16 X 5 10 Und R$ 13,33

12 CORDA DE NYLON 10MM 50 Mts R$ 2,87

13 DISCO DE CORTE P/ MADEIRA DE 110 X 20MM 20 Und R$ 49,30

14 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 9" X 1/8 X 7/8" (230MM X2 3,X 22,2 MM) 20 Und R$ 9,35

15 DISCO DE CORTE PARA FERRO 110 X 20MM 20 Und R$ 9,35

16 DISCO DE DESBASTE PARA FERRO 9" X 1/4 X 7/8" (230 MM X 6,0 X 22,23MM) 20 Und R$ 14,80

17 DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO DE 110 X 20MM 20 Und R$ 11,98

18 ENXADA 30,5CM C/ CABO DE 1,50M EM MADEIRA REFORÇADA 20 Und R$ 56,84

19 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS  4 Und R$ 360,92

20 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT 730 Und R$ 6,60

21 FITA ZEBRADA 10 Rol R$ 13,41

22 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 500G 20 Und R$ 16,79

23 JOGO DE CHAVE ALLEN 2MM A 10MM 4 Und R$ 34,73

24 MARRETA OITAVADA 1,5 KG COM CABO DE MADEIRA 15 Und R$ 50,76

25 MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO DE MADEIRA 15 Und R$ 59,09

26 PÁ DE BICO N°4 COM CABO RETO 20 Und R$ 44,65

27 PICARETA ALVIÃO N°4 COM CABO 15 Und R$ 101,60

28 PONTEIRO DO MARTELETE MAKITA HR 2470 20 Und R$ 135,59

29 TALHADEIRA DO MARTELETE MAKITA HR 2470 20 Und R$ 92,90

30 TURQUESA PARA ARMADOR 12" 20 Und R$ 48,69

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da contratação não resultará em maior economicidade, nem vantagem técnica ou econômica, 
devido à natureza do fornecimento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Informamos que não há Processos Licitatórios em andamento para aquisição deste item. .Declaramos que até o
período, conforme valores estipulados na Lei 14.133/21, em seu art.75,inciso II, devidamente atualizados
conforme o art. 182, não foi ultrapassado o valor legal autorizado para as aquisições deste item, bem como de
itens correlatos e/ou sendo assim mantido o respeito às interdependentes, por esta secretaria municipal,
determinações legais.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação se dará através da dotação de nº  02.11.03.17.512.0010.2078.3.3.90.30.00, referente Aquisição de
Material de Consumo, referente à ficha nº249 , que possui saldo suficiente para aquisição do item solicitado (e
que também estão alinhados ao planejamento previamente feito pelo Departamento de Tratamento e
Abastecimento de Água).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Renovação do estoque de ferramentas utilizadas para realização de manutenções do Departamento de 
Tratamento e Abastecimento de Água do município de Jaguariúna.

13. Providências a serem Adotadas

Exigir o cumprimento de todas os requisitos solicitados, exercer o acompanhamento da entrega do material,
notificar o Fornecedor por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as
mais adequadas.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

O departamento de tratamento e abastecimento de água considera viável e indispensável a renovação do ferramentário do 
departamento para realização das manutenções.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

WALTER FERRARI NETO
Chefe de Divisão

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ELTON JOHN MARQUES BARBOSA
Diretor de Tratamento e Abastecimento de Água

 

 

 

 

 

 

MATHEUS RANZANI HERRMANN
Secretário de Meio Ambiente
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