UASG 986595 Estudo Técnico Preliminar 560/2024

Estudo Teécnico Preliminar 560/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricdo da necessidade

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS
AMPICILINA 500MG CP, NIFEDIPINO 20MG CP E DIMENIDRINATO 25MG + VIT B5 GOTAS PRESENTES NO
PREGAO 98/2023 COM VENCIMENTO 27/09/24 POREM SEM SALDO NO PREGAO

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA  RENATA KOBORI

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

AMPICILINA 500MG CP 1000 COMPRIMIDOS
NIFEDIPINO 20MG RETARD CP - 18.000 COMPRIMIDOS

DIMENIDRINATO 25 MG + VITAMINA B5 5 MG/ ML GOTAS FR C/ 20 ML - 200 FRASCOS

Os medicamentos deveréao ser entregues no Almoxarifado de
Medicamentos: na rua Alfredo Engler 219, Centro, Jaguariuna — SP.

Das 07:30 hs as 11:30 hs e das 13:00 hs as 15:45 hs.
A entrega devera ser feita apds 10 dias do contrato com o solicitante
O pagamento sera apo6s 28 dias da emissao da nota fiscal.

Os medicamentos deverao ter uma validade de 12 meses a contar da data
da nota fiscal.

SERA OBRIGATORIO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS
PARA ESSA DISPENSA:

- AFE (autorizacdo de funcionamento do fornecedor)

- AE (autorizagao especial do fornecedor) QUANDO FOR
MEDICAMENTO DA PORTARIA 344/98
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5. Levantamento de Mercado

NAO SE APLICA

6. Descricdo da solu¢ao como um todo

COMPRA POR DISPENSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
PACIENTES

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
AMPICILINA 500MG CP 1000 COMPRIMIDOS
NIFEDIPINO 20MG RETARD CP - 18.000 COMPRIMIDOS

DIMENIDRINATO 25 MG + VITAMINA B5 5 MG/ ML GOTAS FR C/ 20 ML - 200 FRASCOS

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 13.930,60

R$ 13.930,60

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A ENTREGA PODERA SER DIVIDIDA EM 2 PARCELAS, SENDO METADE APOS DEZ DIAS DO CONTRATO COM O
SOLICITANTE E O RESTANTE 30 DIAS APOS O PRIMEIRO CONTATO COM O SOLICITANTE

O MEDICAMENTO DEVERA TER VALIDADE DE PELO MENOS 12
MESES

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

MEDICAMENTOS ESTAO PRESENTES NO PREGAO 98/2023 COM VENCIMENTO EM 27/09/2024 POREM OS
MEDICAMENTOS ESTAO SEM SALDO NA ATA VIGENTE, PARA NAO FICARMOS SEM MEDICAMENTO,
SOLICITO DISPENSA DE LICITACAO

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O PEDIDO SERA ENCAMINHADO PARA VIABILIDADE ORCAMENTARIA
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE

13. Providencias a serem Adotadas

O FUTURO CONTRATO SERA ACOMPANHADO PELO SOLICITANTE
DO MEDICAMENTO

14. Possiveis Impactos Ambientais

SEM EFEITO

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE

RENATA KOBORI

farmacéutica
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