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Estudo Teécnico Preliminar 237/2025

1. Informacoes Basicas

Nimero do processo: SOLICITACAO 2189/2025

2. Descricao da necessidade

Em conformidade com a Lei 14.133/21 tem-se a necessidade de fazer uma compra, para aquisicao de cimento
CPII, para a fabricacdo de sepulturas no Cemitério Municipal de Jaguaritiina e manutencdes de alvenaria em
préprios publicos. Os cimentos solicitados é de suma importancia para a confec¢do das sepulturas, e também
das manutencoes de alvenaria de proprios ptblicos, como: reparar buracos em ruas e calcadas, fixar placas de
sinalizagdo, construir rampas de acesso para cadeirantes e realizar pequenos reparos em edificios publicos,
como escolas, hospitais e postos de satde.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS SANDOVAL DE PAULA LEITE NETO

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Forma de Pagamento:
O pagamento serda realizado em até 28 (vinte e oito) dias apds o recebimento da Nota Fiscal.

Prazo de entrega:
Em 07 (sete) dias tteis p6s autorizacdo de fornecimento enviada via e-mail para empresa contratada. A Nota
Fiscal devera ser enviada para o e-mail almoxarifado.obras@jaguariuna.sp.gov.br para aceite.

Condigoes de entrega:
Para o atendimento, a empresa vencedora devera efetuar a entrega em sua totalidade (entrega tinica).

Endereco de entrega:
Departamento de Veldrios e Cemitérios, Rodovia Jodo Beira, SP 95, s/n - Jardim Santa Cruz

Horario de entrega:
07h30 &s 15h00 (Segunda & Sexta)

Observacao sobre a entrega:

A entrega dos materiais devera ocorrer mediante recebimento de AF - (Autorizacdo de Fornecimento e/ou
Empenho), que serd previamente emitida e enviada via e-mail para a empresa contratada e no e-mail
informado pela mesma. Ap6s o recebimento da AF ( Autorizacdo de Fornecimento e/ou Nota de Empenho)
devera ser agendada com o Departamento de Almoxarifado e Obras.
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Nao serdo recebidos materiais fora dos dias e horéarios especificados.

Transporte:

O transporte e a descarga do(s) produto(s) sdo de responsabilidade do fornecedor. Néo serdo aceitos produto(s)
que porventura sejam danificados no transporte e/ou descarga. Ligar para (19) 3837-4499 - Ramal 2222 e
2220, comunicando data de entrega com Daniela Amaral e Felipe Morais.

5. Levantamento de Mercado

Para compor a selecdo dos precos utilizados para estimar o valor do produto, foram utilizados os seguintes
parametros:

1. Pesquisa de precos com or¢amentos fornecedores locais que estdo em nosso catalogo.
2. Efetuadas pesquisas nos sites governamentais (Site Painel de Precos do Governo Federal).

6. Descricao da solucao como um todo

A aquisicdo de cimento CPII, para a fabricacdo de sepulturas no Cemitério Municipal de Jaguaritina e
manutencdes de alvenaria em proprios publicos. Os cimentos solicitados é de suma importancia para a
confeccdo das sepulturas, e também das manutengdes de alvenaria de préprios publicos, como: reparar buracos
em ruas e calcadas, fixar placas de sinalizacdo, construir rampas de acesso para cadeirantes e realizar pequenos
reparos em edificios puiblicos, como escolas, hospitais e postos de satide.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O material demandado pela area requisitante, conforme o disposto na Solicitacdo de Compra n° 2189/2025,
deverdo abranger as seguintes quantidades:

VALOR

ITEM |[DESCRICAO DETALHADA QUANTIDADE|UNIDADE UNITARIO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - Especificagdo
Cimento portland composto (CPII-f-32); com resisténcia de 32
MPA,; faixa de porcentagem; em peso de clinquer+sulfato de
calcio 94-90%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico
de 6-10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite
de porcentagem de residuo insolivel menor ou igual a 16%; com
limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%;
limite de porcentagem de oxido de magnésio menor ou igual a
6,5%; limite de porcentagem de tri6xido de enxofre menor ou
igual a 4%; limite de porcentagem de anidrido carbonico menor
ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou
igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou
igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega maior ou igual a
1 hora; normatizacdo conforme nbr 11578, eb-208, mb1153.
Consideracoes gerais: Em atendimento as especificagdes
discriminadas neste Termo de Referéncia, o produto deve estar
dentro dos padrdes e normas de aceitabilidade, qualidade,
validade e seguranga, obedecendo as normas da ABNT/NBR
11578 no que couber. O produto deverd apresentar o Selo de
Qualidade da ABCP (Associacdo Brasileira de Cimento Portland)
ou outro congénere, isto significa que o produto nele contido esta
de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, ou que atende a

300 sC R$37,81
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essas normas, ou, ainda, que foi produzido em conformidade com
as exigéncias técnicas em vigor. Os sacos devem conter 50 kg de
cimento e devem estar integros na ocasido da inspecdo e do
recebimento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 11.343,00

Os quantitativos foram estimados conforme demanda de fabricagdo de sepulturas no cemitério municipal e
também um levantamento das necessidades de manutencdo de préprios publicos, sendo o material suficiente
para as obras didrias que acontecem com mdo de obra prépria do Cemitério. Sendo feito o levantamento de
mercado do material, os mesmos possuem os seguinte valor unitario médio.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Justifica-se que conforme solicitado pela Secretaria de Obras e Servicos a entrega do material devera acontecer
na sua totalidade, junto a Divisdo de Velédrio e Cemitério.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Informamos que had Processo Licitatério em andamento para aquisicdo deste item. .Declaramos que até o
periodo, conforme valores estipulados na Lei 14.133/21, em seu art.75,inciso II, devidamente atualizados
conforme o art. 182, ndo foi ultrapassado o valor legal autorizado para as aquisi¢do deste item, bem como de
itens correlatos e/ou sendo assim mantido o respeito as interdependentes, por esta secretaria municipal,
determinacdes legais.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Nao se aplica.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A presente solucdo abrange de abertura de Dispensa Eletronica para aquisicdo de Cimento CP II, para atender
as necessidade publicas, considerando todo o ciclo de vida do objeto, desde a compra até o descarte final.

13. Providencias a serem Adotadas

Exigir o cuamprimento de todas os requisitos solicitados, exercer o acompanhamento da entrega do material,
notificar o Fornecedor por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou irregularidades
constatadas, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as soluc¢des por ela propostas sejam as
mais adequadas.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

Em regra, ndo se vislumbra impactos ambientais decorrentes da contratacdo, tendo em vista que o material sera
adquirido de empresas licenciadas para a comercializacdo dos materiais.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SANDOVAL DE PAULA LEITE NETO

Responsavel pela contratacdo direta
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